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CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (“TELMEX”), REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL LICENCIADO FRANCISCO JAVIER ISLAS MANCERA, Y POR LA OTRA PARTE TELE AZTECA,
S.A. DE C.V. (EN LO SUCESIVO EL “CONCESIONARIO SOLICITANTE”), REPRESENTADA EN ESTE

ACTO POR LUIS RODRIGO VIVANCO LOPEZ, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- Declara el CONCESIONARIO SOLICITANTE, por conducto de su representante legal y bajo
protesta de decir verdad, que:

a)

b)

d)

e)

f)

Es una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes de la Republica Mexicana,
y que cuenta con la capacidad juridica, financiera y administrativa, asi como con las
condiciones técnicas y econémic;‘as para obligarse en los términos del presente Convenio;

Ser un Concesionario que opera una Red Publica de Telecomunicaciones, segin lo
acredita con el titulo de concesion otorgado por el Gobierno Federal, por conducto de la
Secretaria, para instalar, operar y explotar una Red Publica de Telecomunicaciones para
prestar servicios de telecomunicaciones, mismo que se anexa al presente convenio;

Que su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligar a su
representada en los términos del presente Convenio, tal y como lo acredita con la
escritura publica nimero 24,163 de fecha 25 de julio de 2016, otorgada ante la fe del
licenciado Manuel Enrique Oliveros Lara, Notario Publico nimero 100 de la Ciudad de

México, misma que se anexa al presente convenio;

Utilizara los servicios objeto del presente Convenio para los fines que en cada caso se
establezca en el presente Convenio, su anexo y la Oferta de Referencia de TELMEX;

Tiene su domicilio en Javier Barros Sierra 540, Park Plaza Torre 2, Piso 6, Col. Santa Fe,

C.P. 01210 Del. Alvaro Obregén, Ciudad de México;

Que la celebracion del presente convenio no implica de forma alguna su consentimiento
o validacion respecto de la normatividad que regula la preponderancia en materia de
telecomunicaciones como lo es de manera enunciativa mas no limitativa (i) la
“Resolucion mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones
determina al Grupo de Interés Econémico del que forma parte América Movil, S.A.B. de
C.V., Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Teléfonos del Noroeste S.A. de C.V., Radiomdvil
DIPSA S.A.B. de C.V., Grupo Carso S.A.B. de C.V. y Grupo Financiero Inbursa S.A. de C.V.
como Agente Econdmico Preponderante en el Sector de telecomunicaciones y le impon

las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia{" Y
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(i) 1a autorizacion de la “Oferta de Referencia para la desagregacion del bucle local” de
Teléfonos de México S.A.B. de C.V. Consecuentemente, se reserva ampliamente las
acciones que correspondan en contra de dichas determinaciones asi como las referentes
a su cumplimiento efectivo, tales como denuncias, juicios de amparo, solicitudes de

intervencion y resolucion de desacuerdos al Instituto Federal de Telecomunicaciones,
entre otras.

Il.- Declara TELMEX, por conducto de su representante legal y bajo protesta de decir verdad,
que:

a) Es una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes de la Republica Mexicana
y cuenta con poder suficiente para celebrar el presente CONVENIO, de acuerdo con la
copia certificada de la escritura notarial que se adjunta al presente instrumento.

b) Su objeto social es, entre otros, construir, instalar, mantener, operar y explotar una Red
Publica Telefénica y de Telecomunicaciones para prestar el servicio publico de
conduccion de sefiales de voz, sonidos, datos, textos e imagenes, a nivel local y de larga
distancia nacional e internacional y los servicio publico de telefonia basica.

c) Que su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligar a su
representada en los términos del presente Convenio, tal y como lo acredita con copia
certificada de la escritura publica nimero 92,482 de fecha 23 de abril de 1990, otorgada
ante la fe del licenciado Homero Diaz Rodriguez, Notario Publico nimero 54 del Distrito

Federal, misma que se encuentra inscrita en el Registro Piblico de Comercio en la Ciudad
de México, Distrito Federal.

d) Tener titulo de concesién otorgado por el Gobierno Federal para construir, instalar,
mantener, operar y explotar una red publica telefénica por un periodo de 50 afos
contados a partir del 10 de marzo de 1976, de acuerdo con la publicacion en el Diario
Oficial de la Federacién del 31 de marzo de 1976, y de la modificacién al titulo de

concesién del 10 de agosto de 1990, publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 10
de diciembre de 1990.

e) Tiene su domicilio en Av. Parque Via 190, Col. Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P.
06500.
f) La celebracién del presente convenio no implica consentimiento alguno a la resolucién

mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones determina al
grupo de interés econdmico del que forman parte América Mévil, S.A. de C.V,, Teléfonos
de México, S.A.B. de C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., Radiomdvil Dipsa, S.A.B.
de C.V., Grupo Carso, S.A.8. de C.V,, y Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V., como
agente econémico preponderante en el sector de telecomunicaciones y le impone las
medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia,

Z emitida mediante Acuerdo P/IFT/EXT/060314/76 tomado en sesidn extraordinaria de 6
de marzo de 2014, al DECRETO por el que se expiden la Ley Federal de
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Telecomunicaciones y Radiodifusion, y la Ley del Sistema Publico de Radiodifusion del
Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia
de telecomunicaciones y radiodifusién, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el
14 de julio de 2014, ni de cualquier norma, resolucién, plan, lineamiento general,
acuerdo o cualquier otro acto de autoridad, presente o futuro, ni sobre cualquier otra
ley, resolucion, plan, lineamiento general, acuerdo o cualquier otro acto de autoridad
que de ellos deriven o que pudiera resultar de los términos y condiciones ofrecidos por
Telmex, toda vez que esta resolucién y la Ley han sido impugnadas en tiempo y forma
por mi mandante.

lif.- TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE, por conducto de sus representantes legales y
bajo protesta de decir verdad, declaran que:

Unico.- Para la aplicacién del presente CONVENIO, se someten de manera expresa a lo previsto
en su clausulado y su anexo.

Con base en las anteriores declaraciones, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE convienen
en acordar las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. DEFINICIONES

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE aceptan y convienen que en este CONVENIO y su
anexo y para todos los fines y efectos de los mismos, los términos que a continuacion se listan,
independientemente de que se empleen en singular o plural, tendran |a definicién y significado

que enseguida se establece, salvo que de manera especifica se les atribuya un significado
distinto:

1) Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva: El uso por dos o mas redes
publicas de telecomunicaciones de la Infraestructura Pasiva.

2) Analisis de Factibilidad: Analisis de los elementos de Infraestructura Pasiva que se
realiza para evaluar si el anteproyecto del CONCESIONARIO SOLICITANTE es factible o no,

previo a, para que éste pueda realizar la instalacion de sus elementos en la Infraestructura
Pasiva.

3) Caso Fortuito o Fuerza Mayor: Cualquier circunstancia que no pueda ser controlada por
las Partes, incluyendo de manera enunciativa, mas no limitativa, incendios, inundaciones,
huracanes, terremotos, accidentes, huelgas, motines, explosiones, actos de gobierno, guerra,
insurreccién, embargo, disturbios, etc., por las cuales se encuentren imposibilitadas para
P realizar sus obligaciones contraidas en el convenio.
il
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'{0:’ Inspeccién.

4) CONCESIONARIO SOLICITANTE: Concesionario que opera una red publica de

telecomunicaciones que solicita acceso y/o accede a la infraestructura de la red de TELMEX a
fin de prestar servicios de telecomunicaciones.

5) Contraprestacion: Pago que debera realizar el CONCESIONARIO SOLICITANTE de manera
periddica o no recurrente, por el uso o goce temporal de los servicios objeto de la Oferta de
Referencia para Comparticion de Infraestructura Pasiva.

6) CONVENIO: El presente documento incluyendo el anexo que lo integran, los cuales,

debidamente firmados por TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE, forman parte
integrante del mismo como si a la letra se insertasen.

7) Infraestructura Pasiva: Elementos no electrénicos al servicio de las redes publicas de
telecomunicaciones que incluyen, de forma enunciativa mas no limitativa, los derechos de via,
conductos, mastiles, zanjas, torres, postes, instalaciones de equipo y de alimentaciones
conexas, seguridad, equipos auxiliares, sitios, predios, espacios fisicos, ductos y canalizaciones
asi como fuentes de energia y sistemas de aire acondicionado.

8) Inspeccién: Revision de los trabajos realizados por el CONCESIONARIO SOLICITANTE en
la Infraestructura Pasiva de TELMEX, a fin de asegurar que las actividades sean realizadas de
manera satisfactoria, cumpliendo con la normatividad remitida por TELMEX.

9) Instituto: E! Instituto Federal de Telecomunicaciones.
10) Oferta: Oferta de Referencia para Comparticion de Infraestructura Pasiva.

11)  Postes: Son los elementos de apoyo, dispersién y distribucién de los cables de las redes
aéreas.

12)  Servicios: Aquellos que constituyen el objeto del presente CONVENIO, y que se listan a
continuacién:

- Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil.

- Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres.

- Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espaciqs Fisicos

- Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada.

- Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte

- Actividades de Apoyo para la Comparticién de Infraestructura Pasiva.
> Visita Técnica;

o Andlisis de Factibilidad, e
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- Trabajos Especiales asociados a los servicios de Acceso y Uso Compartido de la
Infraestructura Pasiva.

<> Servicio de Instalacidn de Infraestructura del CS en Despliegue de Nueva Obra Civil;
<> Acondicionamiento de la infraestructura;

<> Servicio de Recuperacion de Espacio, y

> Servicio de Solucion Correctiva.

13) Sitios, predios y espacios fisicos: Edificaciones, predios y terrenos que se podrdn
compartir en donde se alojan equipos al servicio de las redes publicas de telecomunicaciones.

14) Trabajos Especiales: Servicios que se proporcionan en funcién de las caracteristicas
especificas del proyecto del CONCESIONARIO SOLICITANTE o de las adecuaciones necesarias
para la prestacion de los servicios.

15)  Visita Técnica: La actividad conjunta por parte del CONCESIONARIO SOLICITANTE y de
TELMEX a fin de analizar y concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente se podra
ejercer el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

SEGUNDA. OBIJETO

TELMEX se obliga a prestar al CONCESIONARIO SOLICITANTE los SERVICIOS objeto del presente
CONVENIO, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el cuerpo del
mismo, asi como lo estipulado en su respectivo Anexo y en la Oferta, en los cuales se detallan
las caracteristicas, términos y condiciones propias para la prestacion de cada uno de los
servicios contemplados en el presente instrumento.

El Anexo que integra el presente CONVENIO sera el siguiente:

Anexo A Tarifas
TERCERA. PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO.

a) Pago de los SERVICIOS:

El CONCESIONARIO SOLICITANTE se obliga a pagar a TELMEX por la prestacién de cada uno de
los SERVICIOS las tarifas establecidas en el Anexo A del presente CONVENIO, de conformidad
con los términos y condiciones en el mismo establecidas. El pago de los SERVICIOS deberd ser
efectuado por el CONCESIONARIO SOLICITANTE de conformidad con los siguientes plazos:

1. Cargos Recurrentes mensuales anticipados, los cuales se deberan efectuar dentro de los
18 (dieciocho) dias posteriores a la entrega de la factura correspondiente.
2. Cargos No Recurrentes deberdn ser pagados de conformidad con lo establecido en la

_{ Oferta.
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En el supuesto de que durante la vigencia del presente CONVENIO dejasen de estar en vigor
cualesquiera de los precios y tarifas en tanto nuevos precios y tarifas no hubiesen sido
establecidos por virtud de acuerdo entre TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE, o en el
caso de los SERVICIOS, por virtud de resolucion emitida por el Instituto, las contraprestaciones
que el CONCESIONARIO SOLICITANTE debera pagar a TELMEX por los conceptos
correspondientes en los términos de este CONVENIO, seran aquellas que resulten de Ia
aplicacidn de los precios y tarifas que hubiesen estado en vigor el dia el inmediato anterior a la
fecha en que formalmente hubiesen terminado su vigencia, ajustandolos segun sea el caso,
conforme al factor que resulte del incremento del indice Nacional de Precios al Consumidor que
publique el Banco de México sobre bases mensuales.

Bajo ninguna circunstancia el CONCESIONARIO SOLICITANTE tendra derecho a reducir, deducir o
compensar cantidad alguna contra las cantidades que por concepto de contraprestaciones,
intereses moratorios o cualquier otro deba pagar a TELMEX bajo el presente CONVENIO.

El CONCESIONARIO SOLICITANTE realizara el pago por las actividades de apoyo (visita técnica,
analisis de factibilidad e inspeccidn), asi como cualquier adecuacién que sea necesaria para la
prestacion de los SERVICIOS previo a que se le permita la instalacion de su infraestructura. En el
supuesto que el CONCESIONARIO SOLICITANTE decida no contratar los SERVICIOS, debera
liguidar el monto total generado por las actividades de apoyo realizadas hasta ese momento.

b) Remisién de facturas:

TELMEX remitird mensualmente al CONCESIONARIO SOLICITANTE, la(s) factura(s) a pagar por los
SERVICIOS correspondientes en los términos de la ley fiscal aplicable.

El CONCESIONARIO SOLICITANTE debera efectuar los pagos que al amparo de este CONVENIO se
encuentra obligado a realizar por los SERVICIOS que tenga contratados, dentro del plazo
establecido para tal efecto, una vez que haya recibido la factura correspondiente.

El pago de las facturas y de los cargos de contratacion podra llevarse a cabo por cualquiera de
las siguientes vias, previo aviso del CONCESIONARIO SOLICITANTE:

1. Pago con cheque emitido por una Institucion Bancaria, a nombre de TELEFONOS DE
MEXICO, S.A.B. DE C.V., el cual sera entregado en el domicilio de TELMEX o depositado

en la cuenta bancaria que TELMEX previamente le indique al CONCESIONARIO
SOLICITANTE.

2. Pago por transferencia electrénica a la cuenta bancaria que TELMEX previamente le
indique al CONCESIONARIO SOLICITANTE.

¢) Impuestos

/TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE se hardn cargo del pago de los impuestos que e
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virtud de la prestaciéon de los SERVICIOS y de acuerdo con la legislacién vigente les corresponda.

d) Inconformidades

En el caso de que el CONCESIONARIO SOLICITANTE no esté de acuerdo con su factura, podra

iniciar la conciliacién de la factura correspondiente debiendo dirigir su inconformidad a TELMEX
de acuerdo a lo siguiente:

La inconformidad debera ser notificada por correo electrénico a la direccidon que serd provista
por TELMEX, al firmar este convenio.

Los criterios para que la inconformidad sea procedente son:

(i) referirse exclusivamente al nimero de unidades o cualquier otro parametro de medicién
aplicable a los SERVICIOS, asi como a errores matematicos, de calculo o de actualizacién, pero
por ningin motivo a la tarifa misma pactada por unidad conforme a este CONVENIO, ni
tampoco a la calidad con la que fueron prestados los SERVICIOS;

(ii) hacerse valer dentro de los 18 (dieciocho) dias naturales siguientes a Ia fecha de recepcién
de la factura original de que se trate, y

(iii) acompafiarse necesariamente de: (a) el rechazo formal, por escrito, en que el
CONCESIONARIO SOLICITANTE manifieste las razones de su inconformidad, (b) a eleccién del
CONCESIONARIO SOLICITANTE, el pago total de los servicios bajo protesta o el pago parcial por
los cargos efectivamente reconocidos, (c) como alternativa, la parte que objete la factura o
receptora del servicio podra pagar, bajo protesta, la totalidad o una porcién de la factura, y ésta
se considerara como Factura Objetada, por esa porcién o la totalidad, en su caso y (d) el
CONECISONARIO SOLICITANTE debera establecer un correo electrénico o indicar el medio por
el cual TELMEX le notificara la resolucidn correspondiente.

Una vez notificada la inconformidad, TELMEX revisara si todos los requisitos se han cumplido,
en caso contrario avisara al CONCESIONARIO SOLICITANTE la razén por la que la notificacion es
incorrecta. E| CONCESIONARIO SOLICITANTE podra volver a enviar la inconformidad cumpliendo
con todos los requisitos. TELMEX revisara si existe un error en la factura, procedera a corregirla
y la enviara al CONCESIONARIO SOLICITANTE. De no haber error se le notificara al
CONCESIONARIO SOLICITANTE que la inconformidad no es procedente.

Lo anterior no implica una renuncia a los derechos de la parte objetante respecto de aquellas
tarifas que sean determinadas administrativamente por la autoridad competente. La
inconformidad que reuna los requisitos precedentes sera evaluada por TELMEX, misma que
debera ser resuelta dentro de los 18 dias naturales posteriores a la fecha de notificacién de la

h///’misma. /
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Queda claramente entendido por TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE que las
inconformidades que no reunan los requisitos precedentes no tendran efecto o validez algunayy,

en consecuencia, las facturas y estados de adeudos correspondientes se tendran por
consentidos.

En caso de ser improcedente la inconformidad presentada por el CONCESIONARIO SOLICITANTE,
éste deberd pagar en adicién al monto no reconocido, los intereses moratorios a los que hace
referencia el presente CONVENIO desde la fecha original de pago. En caso de que la objecién
sea procedente, y el CONCESIONARIO SOLICITANTE haya optado por efectuar el pago total de
los servicios facturados, TELMEX debera efectuar la devolucién del monto que resulte

procedente de la inconformidad y debera pagar, mutatis mutandis, los intereses
correspondientes.

e) Facturacién extemporanea.

TELMEX podré presentar dentro de los 120 (ciento veinte) dias naturales después de la
conclusion del ciclo mensual de facturacion correspondiente, facturas complementarias por
SERVICIOS omitidos. Para servicios o incorrectamente facturados, TELMEX podrd presentar
facturas complementarias dentro de los 18 dias naturales posteriores a la fecha de facturacién.

La inconformidad debera ser notificada por correo electrénico a la direccidn que sera provista
por TELMEX al firmar este convenio.

e) Pagos realizados en exceso.

En caso de que el CONCESIONARIO SOLICITANTE efectie pagos en exceso, debera solicitar a
TELMEX la devolucién de las cantidades supuestamente liquidadas dentro de los 18 dias
siguientes a aquel en que hayan efectuado el pago correspondiente, adjuntando el soporte
documental correspondiente mediante el que acredite la realizacién del pago en cuestién.

CUARTA. INTERESES MORATORIOS

En caso de falta de pago oportuno por parte del CONCESIONARIO SOLICITANTE de la
contraprestacion de los SERVICIOS, conforme a los plazos, términos y condiciones establecidos
en el CONVENIO, sin perjuicio de cualquier otra accién que TELMEX tuviera derecho a ejercitar
por el incumplimiento, las cantidades insolutas causaran intereses moratorios a favor de
TELMEX. La tasa base para efectos del cdlculo de intereses moratorios en el primer periodo
mensual serd la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio vigente en la fecha de vencimiento
de las contraprestaciones o reembolsos correspondientes. Dicha tasa base se ajustara
mensualmente empleando la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio vigente en la fecha en
que inicie cada periodo mensual subsecuente, contado a partir de la fecha de vencimiento de
/as contraprestaciones o reembolsos correspondientes.
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QUINTA. RESPONSABILIDAD.

El CONCESIONARIO SOLICITANTE sélo podra instalar en los sitios, instalaciones o infraestructura
de TELMEX asociada a los SERVICIOS, cable, equipo o cualquier elemento que haya sido
detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el Andlisis de
Factibilidad correspondiente. En caso de contravenir lo estipulado en el presente parrafo, el
CONCESIONARIO SOLICITANTE sera responsable del retiro de los equipos aludidos, ademas de
quedar obligado al pago de las contraprestaciones correspondientes.

En caso de que con motivo de la operacién o mantenimiento a su infraestructura, TELMEX
ocasionare un dafio a la infraestructura o servicios proporcionados por el CONCESIONARIO
SOLICITANTE, TELMEX se obliga al pago de los dafios y perjuicios directos ocasionados, mismos

que seran cuantificados y debidamente documentados por el CONCESIONARIO SOLICITANTE
para el pago correspondiente.

Si con motivo de la instalacién de los equipos, cables o cualquier elemento que haya sido
detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el Analisis de
Factibilidad Técnica del CONCESIONARIO SOLICITANTE, el personal de éste causa algin dafio,
robo, destruccion o extravio a las instalaciones, infraestructura y equipos propiedad de
TELMEX, el CONCESIONARIO SOLICITANTE se obliga a indemnizar a TELMEX las cantidades que
resulten de la cuantificacion de los dafios y perjuicios ocasionados por tales circunstancias.
TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE procederan a la elaboracién del acta administrativa
correspondiente, con la finalidad de establecer en forma clara y detallada la cuantificacién de
los dafios y perjuicios antes mencionados. De igual forma, el CONCESIONARIO SOLICITANTE sera
responsable de aquellas fallas que pudieran presentarse en los servicios que TELMEX
proporciona a sus usuarios finales si las mismas son ocasionadas por causas imputables
directamente a su personal o terceros contratados por él mismo durante cualquier trabajo
relacionado con la prestacion de los SERVICIOS. En tal virtud, el CONCESIONARIO SOLICITANTE

se obliga a pagar a TELMEX los dafios y perjuicios que TELMEX le cuantifique y notifique que
hayan sido ocasionados por tales circunstancias.

Si durante el proceso de instalacion de los equipos, cables o cualquier elemento que haya sido
detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el Andlisis de
Factibilidad, el personal del CONCESIONARIO SOLICITANTE o las personas contratadas por éste,
ocasionan cualquier dafo a los sitios, espacios, instalaciones o infraestructura de TELMEX, por
no haberse ajustado a la normatividad definida por TELMEX o instrucciones del personal
asignado para la Inspeccion, el CONCESIONARIO SOLICITANTE se obliga a indemnizar a TELMEX
por las cantidades que resulten de la cuantificacion de los dafios y perjuicios ocasionados por
tales circunstancias, mismos que seran cuantificados y notificados por TELMEX.

Asimismo, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE procederan a la elaboraciéon del acta
administrativa correspondiente, con la finalidad de establecer en forma clara y detallada |
_{cuantificacién de los dafios antes mencionados.
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El monto de los perjuicios a que se refiere esta Clausula se determinard y pagara de
conformidad con lo siguiente:

a) Contemplara la cantidad que las partes paguen con motivo de la reparacién de la
infraestructura que resulte afectada, previa acreditacion del pago de dicha reparacion.
b) Contemplard la cantidad que las partes paguen a su(s) Cliente(s) que resulten afectados por

el periodo que dure dicha afectacion ocasionada a la prestacién de los servicios de alguna de
ellas, previa acreditacion de dicho pago.

c) No se consideraran dafios consecuenciales;
d) Serd pagado por cualquiera de las partes dentro de los 18 (dieciocho) dias habiles

posteriores a aquel en que la otra lo requiera por escrito anexando la evidencia
correspondiente.

SEXTA.GARANTIAS DEL CONVENIO.

6.1. FIANZA PARA EL PAGO DE LAS CONTRAPRESTACIONES. Mientras esté vigente este
CONVENIO, el CONCESIONARIO SOLICITANTE mantendra constituida una fianza o carta
de crédito, a su eleccién, en garantia del pago de las contraprestaciones a su cargo en los
términos de este CONVENIO, por un monto que cubra por lo menos un estimado de
contraprestaciones por dos meses de SERVICIOS, incluyendo accesorios y cualquier otro
cargo. El monto de la fianza o carta de crédito inicial que el CONCESIONARIO
SOLICITANTE constituird en favor de TELMEX asciende a la cantidad de $100,000.00
(Cien mil pesos 00/100 M.N.) que deberdn ser expedidos por una Institucién de Fianzas o
una Institucion Bancaria, segun sea el caso, de los Estados Unidos Mexicanos. La fianza o
carta de crédito se sujetaran a los términos de la Legislacidn vigente en la materia, en lo
no previsto por ésta, a lo dispuesto en el Titulo Decimotercero del Cédigo Civil Federal,
garantizando la Institucidn correspondiente el pago de las contraprestaciones que se
pactan en este CONVENIO a cargo del CONCESIONARIO SOLICITANTE, y todos y cada uno
de los gastos en que incurra TELMEX al exigir dicho derecho conforme a este CONVENIO.

6.2 En todo caso, |a fianza debera cumplir con los siguientes requisitos y estipulaciones
minimas, a satisfaccion de TELMEX;:

6.2.1 Debera ser otorgada por una Institucion de Fianzas Mexicana de reconocido
prestigio que no pertenezca al mismo grupo corporativo o de interés del fiado y
que esté debidamente autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico.

6.2.2 Debera seialar que la Institucion de Fianzas acepta someterse al procedimiento
establecido en los articulos 93, 118 Bis y demas relativos de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas.

6.2.3 Para cancelar la fianza, sera requisito que el fiado presente a la Institucién de

/ Fianzas la autorizacidn por escrito de TELMEX.
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Se otorgara una nueva garantia anualmente por una cantidad equivalente al 100% del
importe total de los SERVICIOS objeto de este CONVENIO facturados por TELMEX al
CONCESIONARIO SOLICITANTE durante 2 (dos) meses del afo calendario inmediato

anterior o el estimado de SERVICIOS correspondientes a 2 (dos) meses del siguiente afio,
el monto que resulte mayor.

La garantia debera ser constituida dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la fecha de
firma del presente CONVENIO o a requerimiento de TELMEX, segun el caso, quedando
TELMEX facultada para rescindir el mismo en caso de que dicha garantia no sea otorgada
por el CONCESIONARIO SOLICITANTE dentro de dicho plazo.

En caso de que el CONCESIONARIO SOLICITANTE no otorgase una nueva garantia dentro
de los 30 (treinta) dias posteriores al vencimiento de la garantia anterior, TELMEX podra
rescindir el presente CONVENIO sin necesidad de declaracion judicial.

6.3 MODIFICACION DE LAS GARANTIAS. No obstante lo anterior, TELMEX y el
CONCESIONARIO SOLICITANTE podran, de tiempo en tiempo, renegociar las
caracteristicas de la garantia a que se refiere esta Clausula Novena, a fin de reflejar el
valor real de las obligaciones que garantizaran, asi como la solvencia y el
comportamiento crediticio del CONCESIONARIO SOLICITANTE.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A CARGO DEL CONCESIONARIO SOLICITANTE.

El Concesionario debera mantener un seguro de Responsabilidad Civil General mediante pdliza
o endoso suscrito en México por los dafios y perjuicios que pudieren ocasionar su Equipo
Aprobado (y/o cualquier otro que el Concesionario ingrese a o cologue en la Infraestructura
Pasiva), sus empleados y/o contratistas por cualquier causa, asi como cualquier cobertura
adicional que ampare los dafios por la instalacién, montaje y/o colocacidn, operacion y
mantenimiento de su Equipo Aprobado (y cualquier otro que el Concesionario ingrese a o
coloque en la Infraestructura Pasiva), asi como demas elementos derivados del Servicio de
Acceso y Uso Compartido de la Infraestructura Pasiva, en caso de dafio que se le originen a los
bienes de Telmex, al inmueble, a cualquier otro concesionario y/o a cualquier otro tercero,
incluyendo ademas la renuncia de subrogacidn por parte de la aseguradora en contra Telmex.

El Concesionario conviene en entregar a Telmex original (o copia emitida por la institucién de
seguros) de dicha pdliza dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de firma del
presente Convenio y en todo caso previo a la suscripcidn del primer Acuerdo de Sitio.

La pdliza de seguro de Responsabilidad Civil General debera renovarse anualmente y debera

permanecer vigente hasta la conclusién de la vigencia de la totalidad de los Acuerdos de Sitio

que suscriban las Partes y se hayan retirado todos los bienes del Concesionario de la

Infraestructura Pasiva. En el caso de que el Concesionario incumpla su obligacidn de renovar la

poliza de seguro a su cargo de conformidad con el presente Convenio, una vez vencida la

garantia, Telmex estara facultado (sin perjuicio de cualquier otro derecho bajo este Convenio)
/para contratar la pdliza enunciada y el Concesionario debera rembolsar el costo de la misma
; o
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un plazo no mayor a 30 (treinta) dias contados a partir de que el Telmex reciba las facturas
correspondientes que amparen dichos gastos.

El Concesionario conviene en entregar a Telmex el original o copia emitida por la institucion de
seguros de dicha(s) renovacion{es) dentro de los 15 (quince) dias hébiles a su otorgamiento.

lgualmente, para resarcir al Concesionario de cualquier dafio a su Equipo Aprobado, Telmex
conviene en que:

a. deberd mantener un seguro de Responsabilidad Civil General en términos
sustancialmente idénticos al seguro a cargo del Concesionario; y

b. requerirad a todo concesionario con quien celebre un Convenio de Prestacién de
Servicios para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, el

otorgamiento de un seguro en términos sustancialmente idénticos a los
sefialados en el numeral anterior.

Los seguros a que se refiere este Convenio deberan ser contratados con una institucion de
seguros debidamente autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Cualquier siniestro que no sea cubierto por el seguro contratado o bien pagado por la
aseguradora dentro de los 20 {(veinte) dias hébiles contados a partir de la fecha de reclamacion,
sera pagado en su totalidad por el Concesionario, quedando obligado a mantener a Telmex en
todo momento libre y a salvo de cualquier reclamacion.

SEPTIMA. OBLIGACIONES A CARGO DE TELMEX Y EL CONCESIONARIO SOLICITANTE.

7.1  Cumplimiento de las obligaciones

Para todos los efectos legales a que haya lugar, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE
reconocen que sus respectivas obligaciones relacionadas con la prestacion de los SERVICIOS
bajo este CONVENIO son de medio o actividad y no de resultado.

7.2 Licencias, Permisos y Autorizaciones

7.2.1 Licencias y Permisos a cargo de TELMEX

De acuerdo con el permiso solicitado TELMEX proveera al CONCESIONARIO SOLICITANTE con un
listado de las licencias, permisos y autorizaciones requeridas dependiendo del servicio que se
esté contratando, especificando si TELMEX ya cuenta con alguno de ellos. Ya que TELMEX se
encontrard mejor posicionado para tramitar varios de ellos, debido a la informacién y
documentacion con la que cuenta, estos trdmites seran parte del servicio si el CONCESIONARIO

/ﬁOUCITANTE asi lo requiere.
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Para los casos en que el CONCESIONARIO SOLICITANTE deba tramitar directamente el permiso,
licencia o autorizacion, TELMEX dara todas las facilidades y documentales necesarias para la
pronta tramitacién de estos.

En caso de que el Sitio cuente con todos los permisos necesarios por parte de TELMEX y sea
clausurado por falta de permisos para la construccion de las instalaciones del CONCESIONARIO
SOLICITANTE, sera obligacion de éste llevar a cabo los tramites y gestiones necesarios ante las
autoridades correspondientes para el levantamiento de la clausura, en el entendido de que

TELMEX proporcionara al CONCESIONARIO SOLICITANTE los documentos que acrediten la
legalidad del Sitio.

En caso de que el CONCESIONARIO SOLICITANTE haya agotado todos los recursos legales
correspondientes para llevar a cabo el levantamiento de la clausura, resultante de no haber
tramitado los permisos especificados por TELMEX, sin tener éxito y por tal motivo se vean
afectadas terceras personas, sera obligacion del CONCESIONARIO SOLICITANTE sacar en pazy a
salvo a las partes afectadas, responsabilizandose de los dafios y/o perjuicios ocasionados.

El CONCESIONARIO SOLICITANTE entiende y acepta que, en el caso de que fuera emitida una
orden judicial o administrativa por la cual se solicite la remocion del cable, equipo o cualquier
elemento que haya sido detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por
ésta en el Anélisis de Factibilidad correspondiente del CONCESIONARIO SOLICITANTE de la
Infraestructura Pasiva o de cualquier modificacion o mejora hecha a la misma, el
CONCESIONARIO SOLICITANTE estara obligado a cumplir con dicha orden lo antes posible, a su
costo y riesgo, por lo que se dard por terminado en forma anticipada el servicio implicado sin
responsabilidad alguna para TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE.

7.3. Licencias y Permisos a cargo del CONCESIONARIO SOLICITANTE

El CONCESIONARIO SOLICITANTE sera responsable de obtener y mantener vigentes los
permisos, licencias, autorizaciones o cualquier otro tramite o procedimiento federal, estatal o
municipal, al que se encuentre obligado de acuerdo con el listado de permisos adicionales
provisto por TELMEX, en relacién a su cable, equipo o cualquier elemento que haya sido
detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el Andlisis de
Factibilidad correspondiente, instalados en la Infraestructura Pasiva o por cualquier otra causa
que le sea imputable y que se derive del presente CONVENIO y, en su caso, contar con copia de
los mismos, los cuales estaran a disposicion de TELMEX, previo requerimiento por escrito.

Correran por cuenta y cargo exclusivo del CONCESIONARIO SOLICITANTE, los gastos, derechos,
impuestos o cualquier otra contribucién o erogacion necesaria para la tramitacién y obtencién
de las licencias, permisos y autorizaciones necesarias, de acuerdo con el listado de permisos
adicionales provisto por TELMEX, para la instalacién y operacion del cable, equipo o cualquier
elemento que haya sido detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por
ésta en el Anadlisis de Factibilidad Técnica correspondiente propiedad del CONCESIONARIO
{ SOLICITANTE que se instale o se coloque en la Infraestructura Pasiva, asi como el pago de |
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totalidad de los derechos, cargas y demas pagos requeridos por las autoridades competentes
para la emisidn y otorgamiento de dichas licencias, permisos y autorizaciones.

7.4 Medidas de Seguridad

Las condiciones de seguridad que TELMEX ofrece al CONCESIONARIO SOLICITANTE en los sitios
en que se ubica la Infraestructura Pasiva son exactamente las mismas que TELMEX tiene
establecidas en los mismos para la seguridad y resguardo de sus propios equipos e
infraestructura, por lo que TELMEX en ningun caso y por ningin motivo serd responsable de
robo, dafios, pérdidas o cualquier clase de afectacion al cable, equipo o cualguier elemento que
haya sido detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el Analisis
de Factibilidad correspondiente del CONCESIONARIO SOLICITANTE, que no sean imputables a
TELMEYX, incluyendo aquellos que provengan de caso fortuito o fuerza mayor, por lo que el

CONCESIONARIO SOLICITANTE libera a TELMEX desde ahora de cualquier clase de
responsabilidad al respecto.

No obstante lo anterior, las partes se comprometen a preservar y salvaguardar la
infraestructura que forme parte de los Servicios, por lo que en caso de cualquier dafio no
atribuible a cualquiera de ellas debera ser resuelto de mutuo acuerdo y se tomaran las acciones
adecuadas para evitar que se repita el incidente.

7.5 Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE reconocen y manifiestan que la calidad de los
servicios de telecomunicaciones que provean a sus respectivos usuarios, depende de la calidad
individual de las Redes Publicas de Telecomunicaciones de cada una de ellas. Por tal motivo,
TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE se comprometen a dar cumplimiento a sus
respectivas obligaciones en materia de calidad conforme lo dispone la normatividad en vigor.

OCTAVA. CONTINUIDAD Y SUSPENSION DE LOS SERVICIOS DE ACCESO Y USO COMPARTIDO DE
INFRAESTRUCTURA PASIVA.

8.1 Continuidad del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE se obligan a realizar sus mejores esfuerzos para
evitar en todo momento la interrupcién de los servicios materia del presente CONVENIO. Al
efecto y sin perjuicio de las obligaciones a cargo de TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE
conforme a este CONVENIO, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE deberan asistirse
mutuamente para procurar la continuidad de los servicios de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva, asi como de cualesquiera otros servicios pactados.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE deberdn informarse mutuamente con cuando
menos 10 (diez) dias habiles de anticipacidn, o antes si es razonablemente posible, acerca de
{ cualquier trabajo, obra o actividad que sea previsible y que pueda afectar: a) la prestacién o

/
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recepcion continua de los servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva; b) a
la Infraestructura Pasiva; c) vias generales de comunicacion, y d) bienes de uso comtn.

A dicho efecto, se identificaran las areas de riesgo, la naturaleza de los trabajos, obras o
actividades involucradas, el tiempo requerido para su desarrollo y conclusion total y el tiempo
estimado de interrupcién de los servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva,
asi como de cualesquiera otros servicios pactados por TELMEX y el CONCESIONARIO
SOLICITANTE. Si lo anterior no es posible por tratarse de trabajos de emergencia, TELMEX y el
CONCESIONARIO SOLICITANTE acuerdan notificarse dicha circunstancia entre si tan pronto
como sea posible. En todo caso, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE haran sus mejores
esfuerzos para restablecer a la brevedad los servicios de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva, asi como cualquier otro servicio pactado.

Adicionalmente, en caso de que TELMEX por cualquier razén tenga necesidad de reubicar,
reconstruir o retirar temporal o definitivamente alguno de los elementos de la Infraestructura
Pasiva, TELMEX estara facultada para llevar a cabo dichos trabajos y el CONCESIONARIO
SOLICITANTE deberd tomar las previsiones del caso. Lo anterior, obligard a TELMEX y al
CONCESIONARIO SOLICITANTE a realizar las modificaciones o ajustes que se requieran en el
presente CONVENIO y su Anexo.

8.2  Suspension temporal

En el supuesto de que sobreviniese un evento de caso fortuito o de fuerza mayor, o durante
periodos de emergencia, que impidan temporalmente a TELMEX prestar los servicios de Acceso
y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva u otros servicios pactados por TELMEX y el
CONCESIONARIO SOLICITANTE en los términos del presente CONVENIO, se suspenderan los
efectos del presente CONVENIO (total o parcialmente), durante el tiempo que transcurra y
hasta que se subsane y normalice la situacién que hubiese originado dicho impedimento, y
TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE acordaran las acciones y servicios extraordinarios

que se requieran para restablecer, regularizar y garantizar la continuidad de los SERVICIOS
materia del presente CONVENIO.

La Parte afectada por cualquier evento de caso fortuito o de fuerza mayor, o durante periodos
de emergencia, notificara a la otra Parte dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a que
tenga conocimiento de la existencia del evento de que se trate, proporcionando detalles sobre
el mismo. De igual forma debera enviar una copia del informe aludido al Instituto.

En su caso, se podra dar por terminado el CONVENIO respecto de los servicios implicados en
dicho evento, sin responsabilidad alguna para TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE
cuando el evento de caso fortuito o fuerza mayor, o el periodo de emergencia, no permita fa
operacién de los equipos o cualquier elemento que haya sido detallado en el anteproyecto
presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el Andlisis de Factibilidad del CONCESIONARIO
SOLICITANTE por un plazo mayor a 30 (treinta) dias y siempre y cuando TELMEX no esté en
,éaosibilidad de proveer al CONCESIONARIO SOLICITANTE una solucién temporal o definitiva ec

o
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un plazo no mayor a 15 (quince) dias para el primer supuesto o 4 (cuatro) meses en el caso del
segundo.

En tal supuesto, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE informaran al Instituto lo
conducente hasta en tanto la situacion que dio origen a la afectacidn de que se trate, sea
superada y se reestablezcan los servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva
y cualesquiera otros servicios convenidos. El procedimiento para resolver la situacién se
realizara en forma no discriminatoria sin dar prioridad a las instalaciones de TELMEX y buscando
soluciones alternativas para restablecer los servicios de acuerdo con lo establecido en el Anexo
3 de la Oferta denominado “Atencién de Fallas, continuidad del Servicio y Gestién de
incidencias”; contiene los procedimientos mediante los cual se reportaran las fallas que se

presenten en los servicios de comparticion de infraestructura de Telmex, asi como la solucién y/o
alternativa para la continuidad en el servicio” .

En tales casos, el CONCESIONARIO SOLICITANTE pagara a TELMEX las contraprestaciones

correspondientes a los Servicios efectivamente prestados y hasta el momento en que hubiesen
sido suspendidos.

La imposibilidad de TELMEX para prestar los servicios de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva o cualesquiera otros pactados en los términos del presente CONVENI|O,
debido a intervencién gubernamental o vecinal, incluyendo clausura del Sitio, ocasionara que se

suspendan los efectos del presente CONVENIO, respecto de los servicios implicados en dicho
evento.

Tratandose de clausuras:

(i) Si se debe a causas atribuibles a TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE se ve
afectado en la construccion, instalacién, operacién y/o mantenimiento de los equipos, cables o
cualquier elemento que haya sido detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y
aprobado por ésta en el Andlisis de Factibilidad, o en el acceso a la Infraestructura Pasiva, el
CONCESIONARIO SOLICITANTE no estara obligado a cubrir el pago de la contraprestacion
correspondiente, en tanto no cese dicha clausura, siempre y cuando esta clausura provoque que
la Infraestructura Pasiva deje de operar y que TELMEX se vea impedida para proveer al
CONCESIONARIO SOLICITANTE otra alternativa temporal de Infraestructura Pasiva, siendo
responsabilidad de TELMEX la realizacion de los tramites y gestiones necesarios ante las
autoridades correspondientes para obtener el cese de la clausura.

En caso de que la clausura sea permanente y atribuible a TELMEX, y si TELMEX no esta en
posibilidad de ofrecer una alternativa viable en un plazo no mayor a 15 (quince) dias, tanto
TELMEX como el CONCESIONARIO SOLICITANTE tendran el derecho para dar por terminado el
servicio respectivo. En esta situacion, TELMEX debera extender la misma solucién al
CONCESIONARIO SOLICITANTE que utilice para mantener la continuidad del servicio de sus

{propias operaciones.
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Tratandose de clausuras permanentes y atribuibles a TELMEX, no podra cobrar un costo
adicional al CONCESIONARIO SOLICITANTE por los trabajos que sean necesarios para restablecer
y mantener la continuidad de los servicios.

(i) Si la clausura se debe a causas atribuibles al CONCESIONARIO SOLICITANTE y TELMEX es
afectado en la construccion, instalacion, operacién y/o mantenimiento de sus equipos, o en el
acceso a la Infraestructura Pasiva o de cualquier otra manera, el CONCESIONARIO SOLICITANTE
realizard los tramites y gestiones necesarios ante las autoridades correspondientes para llevar a
cabo el cese de la clausura, con la cooperacion razonable de TELMEX.

En caso de que la clausura sea permanente y por causas atribuibles al CONCESIONARIO
SOLICITANTE, TELMEX tendra el derecho de dar por terminado el o los servicios respectivos.

NOVENA. CESION DE DERECHOS

Tanto TELMEX como el CONCESIONARIO SOLICITANTE deberan cumplir sus obligaciones objeto
del presente CONVENIO por si mismos, y, en consecuencia, los derechos y obligaciones
derivados del mismo en ningin caso podran ser cedidos, gravados o transmitidos en forma
alguna sin la autorizacién previa por escrito de la otra parte, autorizacion que no sera negada
sin razon justificada. Sin embargo, las partes acuerdan que las cuentas por cobrar al
CONCESIONARIO SOLICITANTE y en favor de TELMEX, presentes o futuras, podran ser cedidas
por cualquier medio legal a instituciones de crédito, fideicomisos u organizaciones auxiliares de
crédito, o cualquier otra persona o vehiculo, tanto nacionales como extranjeras. Queda
exceptuada de lo previsto en esta Cldusula la cesion que el CONCESIONARIO SOLICITANTE
efectie a sus filiales, afiliadas, subsidiarias o Controladora, la cual requerird exclusivamente
previa notificacion por escrito a TELMEX.

DECIMA. CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE no seran responsables por caso fortuito y/o fuerza
mayor, incluyendo sin limitar, explosiones, sismos, fendmenos naturales, huelgas, revueltas

civiles, sabotaje, terrorismo, inundaciones, guerras, huracanes, incendios, terremotos u otras
situaciones similares.

TELMEX tampoco serd responsable por causas que no le sean imputables, las que de manera
enunciativa mas no limitativa, pueden consistir en: retrasos por permisos de trabajos en vias
publicas (municipales, estatales o federales), cortes de fibra dptica ocasionados por vandalismo

o un tercero y plantones en via publica.

DECIMA PRIMERA.  VIGENCIA

11.1 DURACION DEL CONVENIO

{/EI presente CONVENIO estara vigente como minimo hasta el 31 de diciembre de 2017, salvo gde
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sea modificado, terminado anticipadamente o rescindido conforme a lo previsto en el presente
instrumento y demas disposiciones aplicables. Sin embargo, las Partes podran acordar vigencias
superiores a este plazo minimo del Convenio considerando las necesidades propias de cada uno de
los servicios a prestarse al amparo de la Oferta de Referencia.

En caso de que el presente CONVENIO sea terminado o rescindido, las obligaciones de pago
liquidas y exigibles derivadas del presente CONVENIO subsistirdn hasta su debido e integro
cumplimiento. De igual manera subsistirdan en términos de ley aquellas obligaciones que por su
naturaleza deban permanecer vigentes aln después de ocurridas la terminacion o rescision.

No obstante lo anterior, cada servicio objeto del presente CONVENIO tendran la vigencia minima

forzosa por la que cada uno de ellos fue contratado, por lo que subsistird independientemente de
la vigencia del CONVENIO.

11.2 TERMINACION ANTICIPADA.

Cualquiera de las partes podrd dar por terminado el presente CONVENIO sin responsabilidad
alguna y sin que medie declaracién judicial o administrativa, con el unico requisito de dar aviso por
escrito a la otra y al Instituto con una anticipacion de 30 (treinta) dias naturales, adjuntando a la
notificacion efectuada al Instituto la informacién correspondiente a efecto de que éste lleve a cabo
el andlisis correspondiente y en caso de ser procedente autorizara la terminacién anticipada para la
proteccion de los intereses del publico en general, de los Usuarios y de los Suscriptores de las
Partes, cuando se presente una o mas de las causales siguientes:

A) Revocacidon del titulo de concesion de cualquiera de las PARTES;

B) Declaracién judicial o resolucién administrativa emitida por autoridad
competente que asi lo ordene;

C) Novacion de los términos, condiciones, derechos y obligaciones
contractuales;

D) Utilizacion los servicios de TELMEX con fines ilicitos;

E) Cambio radical de las condiciones econémicas que rigen los servicios, de
tal manera que se vuelva econémicamente inviable la prestacién de los
mismos;

F) Se presente un estado de excepcién como guerra, invasion, conflicto

armado, por el cual, no se puedan salvaguardar las garantias
individuales.

En ningln supuesto se debera de contemplar como causal de terminacidn anticipada la disolucién
de la Resolucién AEP. En todo caso para que la terminacién anticipada solicitada por el
CONCESIONARIO SOLICITANTE sea procedente, éste debera estar al corriente en sus obligaciones
de pago derivadas de la prestacién de los Servicios objeto del presente CONVENIO.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA, “RESCISION DEL CONVENIO”

Si cualquiera de los eventos (“Causas de Rescision”) descritos a continuacién ocurriese, la Parte
afectada, independientemente de los remedios o cualquiera otras acciones previstos por la ley,
podra rescindir este CONVENIO sin necesidad de resolucidn judicial o administrativa alguna y sin
responsabilidad frente a la otra Parte, mediante una simple notificacién por escrito con 30
(treinta) dias naturales de anticipacion a la Parte incumplida, con copia para el Instituto,
adjuntando en éste ultimo caso la informacion del incumplimiento correspondiente a efecto de
que éste lleve a cabo el analisis correspondiente. Una vez que el Instituto haya recibido dicho
escrito, debera pronunciarse sobre la rescision notificada.

Las Causas de Rescision son las siguientes:

12.1 Incumplimiento del otorgamiento, entrega y efectividad de las garantias.

Si el CONCESIONARIO SOLICITANTE no otorga y entrega a TELMEX las garantias conforme a los
plazos y en los términos establecidos en el presente CONVENIO o éstas dejasen por cualquier
causa de cumplir con el objeto para el cual fueron constituidas y, por lo tanto, no pudiesen
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que del mismo derivan.

12.2 Incumplimiento de obligaciones de pago.

Si el CONCESIONARIO SOLICITANTE incumple en el pago de las facturas o contraprestaciones
adeudadas a TELMEX con motivo de los servicios prestados al amparo del presente CONVENIO.

12.3 Conductas ilicitas.

Si TELMEX o el CONCESIONARIO SOLICITANTE incurren en alguna conducta ilicita conforme a la
ley o contraria al presente CONVENIO.

12.4 Liquidacién, insolvencia o quiebra.

En caso de que (a) se afecten todos o parte sustancial de los bienes de cualquiera de las partes
y/o sus Filiales como consecuencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor, y/o (b) se
impida a cualquiera de ellas el cumplimiento de cualquiera de sus términos y condiciones,
derivados de: (i) accion o procedimiento de insolvencia, quiebra, disolucion, cesién general de
sus bienes para beneficio de sus acreedores u otros de naturaleza analoga, y/o (ii) orden de
embargo, ejecucion o confiscacidn {en tanto no sea garantizada, desechada o dejada sin efectos,
dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que surta efectos dicha orden en lo
Z/que se resuelve de forma definitiva).
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12.5 Uso distinto.

En caso de que el CONCESIONARIO SOLICITANTE (i) no use o acceda a la Infraestructura Pasiva;
(ii) se retrase o acapare de manera injustificada el acceso o el uso a la Infraestructura Pasiva, y/o
(iii) acceda o use la Infraestructura Pasiva para un fin distinto a la prestacién de los Servicios de
Telecomunicaciones que tiene autorizados a sus usuarios, con sujecion y cumpliendo en todo

momento con lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
aplicables a nivel federal, estatal y municipal.

12.6 Informacion falsa.

La entrega de informacion falsa antes y para la celebracién del presente CONVENIO, asi como
durante el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del mismo.

12.7 Periodo de Cura

Si una vez dada la notificacion de rescision la Parte incumplida subsana la Causa de Rescision
considerando como minimo un ciclo de facturacidn, 1a rescisién no surtira efectos.

Esta disposicién no sera aplicable en el caso de los supuestos sefialados en los numerales 12.3,
12.4y 12.6 de la presente Clausula, conviniendo TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE que
en dichos supuestos bastara la notificacion de rescisiéon dada en términos del primer parrafo de
esta Cldusula y que transcurra el término sefialado en dicho primer pérrafo, para que la
rescision surta plenos efectos legales, sin necesidad de declaracidn judicial previa.

Las partes deberan considerar resolver de buena fe malentendidos asociados a los factores
causales de rescision especificados, mediante la notificacién por escrito con 30 (treinta) dias
naturales de anticipacion a la Parte incumplida, con copia para el Instituto, adjuntando en éste

dltimo caso la informacion del incumplimiento correspondiente a efecto de que éste lleve a
cabo el anélisis correspondiente.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. PERJUICIO A TERCEROS.

Si con motivo de la instalacién de los cables, equipos o cualquier elemento que haya sido
detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el Andlisis de
Factibilidad correspondiente, el CONCESIONARIO SOLICITANTE causara perjuicio a terceros, y se

comprueba su responsabilidad directa, éste se obliga a responder de ello y a eximir de toda
responsabilidad a TELMEX.

Si con motivo de la operacién de los servicios se causara perjuicio a terceros, y se comprueba la
responsabilidad directa de TELMEX, éste se obliga a responder de ello y a eximir de toda
/responsabilidad al CONCESIONARIO SOLICITANTE

Informacion confidencial| Prohibida su reproduccién parcial o total

Pagina 20 de 25



DECIMA CUARTA.  RELACIONES LABORALES.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE cuentan con su propio personal y elementos propios
suficientes para cumplir con las obligaciones de cualquier indole que deriven de las relaciones
con sus trabajadores, en los términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo.

Tanto TELMEX como el CONCESIONARIO SOLICITANTE, como empresarios y patrones de su
propio personal, seran los unicos responsables de las obligaciones derivadas de sus respectivas
relaciones laborales con dicho personal, obligdndose a cubrir todas y cada una de las
responsabilidades en que pudieran incurrir por accidentes y/o enfermedades profesionales, el
pago de cualquier prestacién legal, convencional o acostumbrada, asi como todas y cada una de
las obligaciones que resulten a su cargo, de conformidad con las disposiciones contenidas en la
Ley Federal del Trabajo, INFONAVIT, Instituto Mexicano del Seguro Social, leyes impositivas y
demas ordenamientos y disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social para
con dicho personal, sin que exista o pueda surgir relacion contractual alguna, ya sea de caracter

laboral o de cualquier otra naturaleza, entre el personal de TELMEX y el CONCESIONARIO
SOLICITANTE.

En tal sentido, tanto TELMEX como el CONCESIONARIO SOLICITANTE (“Parte Causante”)
convienen en responder de todas las reclamaciones que sus respectivos trabajadores o las
personas por ella contratadas presenten en contra de la otra parte (“Parte Perjudicada”). Para
tal efecto, |la Parte Causante se obliga a sacar en paz y a salvo a la Parte Perjudicada de cualquier
reclamacién que pudiera derivar de sus propias relaciones de trabajo e indemnizar a la Parte
Perjudicada por cualquier cantidad que por ese motivo tenga que pagar.

La Parte Perjudicada, tan pronto como tenga conocimiento y le sea posible, notificara por
escrito a la Parte Causante sobre |a existencia de tal reclamo, accién o demanda. Por su parte, la
Parte Causante se obliga a mantener debidamente informada a la Parte Perjudicada, en todo
momento, sobre la tramitacién del litigio o transaccion. En ningln caso la Parte Perjudicada
estara obligada a otorgar poder o facultad alguna a favor de la Parte Causante o de las personas
gue ésta designe para la atencidn del reclamo, acciéon o demanda.

En caso de que alguna de las partes, dentro de algin procedimiento de huelga, reciba un aviso
de suspension de labores en los términos de la Fraccién | del Articulo 920 de |a Ley Federal del
Trabajo, debera dar aviso de dicha circunstancia a la otra Parte, al dia siguiente de su recibo, es
decir, con 10 (diez) dias de anticipacién a la fecha sefialada para suspender el trabajo. TELMEX y
el CONCESIONARIO SOLICITANTE acordaran en ese caso las medidas que le permitan a la Parte
que reciba un aviso de suspensién continuar en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas
de este CONVENIO. En caso de suspension de los servicios como consecuencia de una huelga, ni
TELMEX ni el CONCESIONARIO SOLICITANTE tendran el derecho de presentar reclamacion
/kguna a la otra como consecuencia de dicha suspensién.
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El CONCESIONARIO SOLICITANTE es una entidad juridica econdmica independiente de TELMEX
por lo que nada de lo establecido en el presente CONVENIO se entendera como una asociacion,
alianza o sociedad entre ambos concesionarios.

En el caso de que TELMEX o el CONCESIONARIO SOLICITANTE contraten o subcontraten con
terceros una o mas actividades derivadas de este CONVENIO, deberdn cerciorarse que esa

contratacién se apegue a todos y cada uno de los términos de este CONVENIO, siendo siempre
dicha contratacion bajo su exclusiva responsabilidad.

Tanto TELMEX como el CONCESIONARIO SOLICITANTE llevaran a cabo las tareas derivadas de
este CONVENIO con sus propios medios, utilizando los servicios de sus propios trabajadores o
los de terceras personas libremente contratadas por ellas. TELMEX y el CONCESIONARIO

SOLICITANTE no podran disponer de los trabajadores de la otra parte, para que preste servicios
o ejecuten trabajos bajo su direccidn.

DECIMA QUINTA. CONDUCTAS ILICITAS.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE acuerdan trabajar estrechamente y en forma

conjunta para combatir la comisidon de conductas ilicitas por parte de terceros en relacién con
los servicios materia del presente CONVENIO.

En caso de que TELMEX o el CONCESIONARIO SOLICITANTE detecten que un tercero se
encuentra haciendo uso ilegal de la Infraestructura Pasiva, se obligan a dar aviso a la otra Parte
en un plazo no mayor a 5 (cinco) dias naturales contados a partir de la fecha en que se tenga

conocimiento de dicha conducta, a efecto de que se tomen las precauciones o las acciones que
correspondan.

Cuando se detecte la posible comision de actos ilicitos relacionados con la Infraestructura

Pasiva, tanto TELMEX como el CONCESIONARIO SOLICITANTE cooperaran para comprobarlos y
combatirlos en el menor tiempo posible.

Por otra parte, el CONCESIONARIO SOLICITANTE se obliga a no incurrir en ninguna conducta o

actividad ilicita o con el objeto de evitar el pago de cualquier contraprestacién que se genere en
favor de TELMEX por virtud del presente CONVENIO.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE reconocen la facultad que legalmente corresponde
al Instituto para realizar inspecciones y verificaciones en las instalaciones de cualquiera de las
partes, a solicitud debidamente justificada de la otra Parte, con el propdsito de verificar la
existencia, en su caso, de conductas ilicitas o prohibidas.
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DECIMA SEXTA. TRATO NO DISCRIMINATORIO.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE convienen en que deberdn actuar sobre bases de
trato no discriminatorio respecto de los servicios de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva que provean a otros concesionarios.

En caso de que TELMEX haya otorgado u otorgue, ya sea por acuerdo o por resolucion del
Instituto mejores términos y condiciones distintas a otros CS a sus propias operaciones,
subsidiarias o filiales, o empresas que pertenezcan al mismo grupo de interés econdémico
respecto de servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, debera hacer
extensivos los mismos términos y condiciones al CONCESIONARIO SOLICITANTE a partir de la
fecha en que se soliciten. . A peticién del CONCESIONARIO SOLICITANTE, podran celebrar la

madificacion correspondiente en un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales contados a
partir de la fecha de solicitud.”

DECIMA SEPTIMA. DESACUERDO DE CARACTER TECNICO.

En caso de que exista un desacuerdo relacionado a cualquier aspecto técnico referente al

Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, TELMEX y el CONCESIONARIO
SOLICITANTE deberdan apegarse al siguiente procedimiento:

a) Las partes podran nombrar a un perito en comdn de mutuo acuerdo, para lo cual
no podran excederse mas de cinco dias habiles, salvo que ambas consientan un plazo
mayor.

b) La designacién de peritos de manera individual no podra exceder de cinco dias
habiles.

c) En caso de que las partes acuerden la designacion de peritos de forma individual,
el tiempo requerido por los peritos para emitir su dictamen sera de 20 dias habiles.

d) Una vez emitido el dictamen correspondiente, las partes tendran a lo sumo dos
dias habiles para presentar formalmente la informacion al Instituto.

DECIMA OCTAVA. DESACUERDOS

En caso de existir desacuerdo conforme con lo previsto en la Medidas SEXAGESIMA y
SEXAGESIMA SEGUNDA de las Medidas Fijas, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE se

someteran al procedimiento establecido en el articulo 129 de la ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusion

DECIMA NOVENA. OBLIGACIONES FISCALES.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE estan de acuerdo en cumplir con las obligaciones
()xales establecidas a su cargo por la legislacion fiscal vigente.

Informacién confidencial | Prohibida su reproduccién parcial o total

Pagina 23 de 25



VIGESIMA.  ACUERDO INTEGRAL.

El presente Convenio, incluyendo su Anexo, asi como cualquier documento que deba ser
otorgado o entregado de acuerdo con lo que aqui se establece, constituye el acuerdo integral
entre TELMEX y EL CONCESIONARIO SOLICITANTE, y deja sin efecto toda negociaciéon previa,
declaracidn y acuerdo, ya sea verbal o escrito, en lo que se oponga al presente Convenio.

VIGESIMA PRIMERA. DOMICILIO DE LAS PARTES.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE convienen que cualesquier solicitud o notificacién
deberan hacerla de forma escrita o a través de cualquier otro medio electrénico, de computo o
telecomunicacién aceptado por las partes del cual quede constancia de su realizacion con acuse

de recibo. Para tal efecto TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE sefialan como sus
domicilios los siguientes:

TELMEX: Parque Via No. 190 Piso 9
Col. Cuauhtémoc, México, D.F.,
C.P. 06599

CONCESIONARIO SOLICITANTE: Javier Barros Sierra 540, Park Plaza Torre 2, Piso 6, Col.
Santa Fe, C.P. 01210 Del. Alvaro Obregén,
Ciudad de México.

En caso de que TELMEX o el CONCESIONARIO SOLICITANTE cambiaran de domicilio, deberan
notificarlo a la otra parte con cuando menos 15 (quince) dias habiles de anticipacién a la fecha
en que ocurra tal evento, de lo contrario se entenderd que los avisos, notificaciones o

comunicaciones que conforme a este CONVENIO deban darse, surtirdn efectos legales en el
ultimo domicilio asi informado a la otra parte.

VIGESIMA SEGUNDA.JURISDICCION APLICABLE.

Para la interpretacién y cumplimiento del CONVENIO, TELMEX y el CONCESIONARIO
SOLICITANTE se someten expresamente a las leyes aplicables y a los tribunales federales
competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente al fuero que
pudiere corresponderles en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

VIGESIMA TERCERA. CONDICION SUSPENSIVA.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE acuerdan expresamente que el presente CONVENIO y
sus efectos se encuentran sujetos al cumplimiento de la condiciéon suspensiva consistente en que el
CONCESIONARIO SOLICITANTE constituya a favor de TELMEX la garantia a la que se hace referencia
el presente CONVENIO, en el entendido de que TELMEX no estard obligada a prestar al
CONCESIONARIO SOLICITANTE los SERVICIOS en tanto dicha garantia no esté plenamente
onstituida a satisfaccion de TELMEX de acuerdo con lo establecido en la clausula aplicable. E

kg
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todo caso, la garantia debera quedar constituida a mas tardar dentro de los siguientes treinta dias
habiles siguientes a la firma del presente CONVENIO.

VIGESIMA CUARTA. SUSPENSION DE MEDIDAS DE PREPONDERANCIA.

En el momento en el que el Instituto notifique a TELMEX que ha dejado de ser Agente Econdmico
Preponderante en telecomunicaciones y por ende le han dejado de aplicar las Medidas de
Preponderancia a que se refiere la Resolucién P/IFT/EXT/060314/76 de fecha 6 de marzo de 2014,
por haber obtenido TELMEX resolucion favorable en los Juicios promovidos en contra de la
Resolucién citada, en la que se declare la nulidad o ilegalidad de ésta o por que el Instituto asi lo
determine, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE se obligan a negociar de buena fe, con
independencia de las acciones que el Instituto pueda ejercer en el marco de sus facultades de
acuerdo con la normatividad vigente, durante un periodo de 120 dias naturales los nuevos
términos y condiciones aplicables a los SERVICIOS objeto del presente CONVENIO que reflejen la
nueva situacion juridica aplicable a dichos SERVICIOS, plazo durante el cual permaneceran vigentes
las ultimas tarifas, términos y condiciones suscritos entre las partes

Leido que fue el presente CONVENIO y enteradas las partes de su contenido y alcance legal,
estando de acuerdo en obligarse en los términos y condiciones contenidos en el mismo, TELMEX

y el CONCESIONARIO SOLICITANTE lo firman por triplicado en la Ciudad de México, el dia 27 de
julio de 2016.

TELEFONOS DE MEXICO,
S.A.B. DE C.V. TELE AZTECA, S.A. DE C.V.
) F :
el ——
?I Y ;‘_4/ e — -
e —em & —
FRANCISCO JAVIER ISLAS MANCERA LUIS RODRIGO VIVANCO LOPEZ
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ANEXO A “TARIFAS” DEL CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (“TELMEX”),
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO JAVIER ISLAS MANCERA, Y POR
LA OTRA PARTE TELE AZTECA, S.A. DE C.V. (EN LO SUCESIVO EL “CONCESIONARIO

SOLICITANTE”), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO LUIS RODRIGO VIVANCO
LOPEZ.

En este anexo se detallan los precios y condiciones de facturacidon para los Servicios de
Comparticién de Infraestructura Pasiva.

1. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

e Ductos: contraprestacién anual

Diametro por Ducto | Contraprestacién anual por metro lineal ]
Canalizacion en Banqueta

35.5 mm . 5907

45 mm TSI
60 mm R

80 mm i e3544 0
100 mm $82.12
Canalizacion en Arroyo
35.5 mm

45 mm

60 mm

80 mm

100 mm

® Pozos: contraprestacion anual (Cobro por entrada y/o salida de Pozo)

Uso de via Contraprestacion anual
L1T ot gk -

L3T $130.04

L2T i :

L5T e S16TA4 _
L4T ' f.
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c3T
M1C i
L6T :
K2C

c2c

c2T

M2T

M3C

p2T

K3C

p2C

c1c

c1T

P1C

Cobro por:

Concepto

$248.01

 $320.91

$355.28

~ $399.88

:$5\3'9<.8¢2 ‘5" i :

$674.06

Contraprestacion anual

Alojamiento de cierre de empalme (1)

Alojamiento de Gaza de fibra 6ptica en el Pozo (1)

$53.63

(1) Para un cable de fibra dptica de 36 hilos en su interior

e Postes: contraprestacién anual

Para el cdlculo de la contraprestacién anual de postes, se toman tres conceptos:

Uso del poste

Por cable apoyado en el poste
Peso adicional (Kg)

Apoyos de protecciones para subidas o |
aterrizamientos (Por evento)

Contraprestaciéon Anual

e

Sobre el cable del Concesionario Solicitante se podran colocar elementos como cierres,
empalmes, terminales, u otros, sin que estén apoyados en el poste, por dicho concepto se

/fobraré con base en el peso colocado en el poste.
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2. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torre

Por sistema instalado: contraprestacién mensual.

Las cantidades que se indican en la siguiente tabla, por el uso de Espacio Aprobado en Torre
exclusivamente para antenas de radio frecuencia (RF) o de microondas (MW), siempre y cuando
la superficie utilizada no exceda de 8.5 m2. La franja de utilizacién en el cuerpo vertical de la
Torre es de 4 metros lineales (ml).

Clasificacion Contraprestacion Mensual Nivel
Torre (s/I\VA)
(dentro de los 4ml)
AA Nivel Medio Alto
B | Nivel Bajo/Rural

La tarifa mensual por cada elemento fuera de la franja de los 4 ml sera calculada como sigue:

[Area de antena (m?2) * Altura de NCR en mts. (H)] *$ 80

En caso de requerir contratacion de Espacios Fisicos o de Coubicaciones en el drea adyacente 6
en el piso de la Torre; el Concesionario Solicitante debera prevenir dicha contratacion, lo

anterior debera apegarse al punto 3 de este anexo.
3. Servicio de Uso de Espacios Fisicos.

La contraprestacion mensual por el uso del espacio dependera del trabajo ejecutivo y la zona
del sitio, predio o espacio fisico solicitado y servicios auxiliares necesarios. Asi mismo se indicara
la cuota de mantenimiento asociada al servicio.

La cuota de mantenimiento incluye el pago de los siguientes servicios vigilancia, limpieza de
areas comunes, iluminacion de areas comunes, contratos de mantenimiento de equipos
{elevadores, bombeo, alarmas contra incendio, control, alarmas de seguridad, planta de

/emergencia comun, subestaciones, entre otros), seguros del edificio.
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4. Servicio de Tendido de Cable Sobre la Infraestructura Desagregada.

Contraprestacion tnica

Instalacion por Tendido de Cable
Empalme por hilo de fibra éptica / Cobre

Contraprestacion anual

-
ey

Uso y mantenimiento de la trayectoria para cable

i

5. Canales opticos de alta capacidad

Contraprestacion por
trabajo especial
WL o L s

Canal 6ptico de alta capacidad
Renta de Canal optico de alta capacidad

6. Actividades de Apoyo

a. Visitas Técnicas.

Existen cinco tipos de visita que podra solicitar el Concesionario Solicitante, el cobro dependera

de las actividades que se deban realizar para cada uno, dependiendo de la solicitud del
Concesionario Solicitante.

Tipo de Visita Técnica

Para Postes

Para Pozos y Canalizaciones

Para el servicio de Torres

Para Sitios, Predios y Espacios Fisicos*

Para Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada

Contraprestacion tnica

YA
1%

*Solo para el servicio de sitios, predios y espacios fisicos la unidad base para el cobro es:
Periodo de 8 horas.

Cobro Unico: unidad base * nimero total de dias de visita
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Si es necesario realizar trabajos adicionales, el
totalidad de los costos de las actividades de:

Concesionario Solicitante debe

Concepto Contraprestacion unica
Apertura de un Pozo e
Desazolve de un Pozo

Desagiie de un Pozo SRS e R T

o . :
A e e M P L P

ra cubrir la

En caso de que se requiera algun trabajo especial como los siguientes, se cobrara por evento:

Por Trabajo Especial:

e Apertura de pozo cuando éste ha sido cubierto por asfalto o banqueta.
e Darios causados en los pozos por el Concesionario Solicitante.

e Rompimiento de pavimento o la banqueta.

e Cualquier actividad no considerada que origine un gasto.

o Trabajos especiales.

b. Anadlisis de Factibilidad

El Andlisis de Factibilidad consiste en la evaluacién del anteproyecto o solicitud de Comparticién
de Infraestructura Pasiva presentado por el Concesionario Solicitante. El Analisis de Factibilidad

puede ser de de la siguiente manera:

Tipo de Analisis de Factibilidad

Contraprestacion

Para la comparticidn de postes

i

ST 6 R

Unica

Para la comparticién de pozos, ductos y canalizaciones

Para la comparticion de torres

Construccién / Adaptacion (Comparticion de Espacios)

Infraestructura de Fuerza

Renta de Espacios Fisicos

Renta de Predios

ara la provision de canales Opticos de alta capacidad de

transporte
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En el anteproyecto, el Concesionario Solicitante deberd presentar las caracteristicas de los
equipos, cables o elementos de red que desea instalar. El Andlisis de Factibilidad permite
detectar qué elementos de Infraestructura Pasiva requerirdn acondicionamiento, para que el
Concesionario Solicitante pueda colocar los elementos presentados en el anteproyecto y en su
caso sepa que puede haber un costo adicional a la tarifa por trabajos especiales.

El cobro por el concepto del Analisis de Factibilidad dependera del tipo de analisis solicitado. En
el caso de Torres, el andlisis incluye tanto la revision del anteproyecto del Concesionario
Solicitante como del andlisis de frecuencias para no interferencias que presente el
concesionario y la capacidad de carga de la Torre.

¢. Inspeccion

Cuando el Concesionario Solicitante realice la instalacién de su red sobre la Infraestructura de
Telmex, serd necesario realizar una inspeccion de la instalacién con el objeto de verificar que se
cumpla en todo momento la Normatividad Técnica.

Unidad base: Periodo de 8 horas.
Cobro unico: unidad base * numero total de dias de inspeccion.

Para los periodos y horarios de trabajos programados y/o eventos especiales, se adicionara el
200% a la unidad base.

Concepto Contraprestacién Unica

S VR %

Inspeccién L

7. Trabajos Especiales

Los trabajos se cotizardn de manera particular y el precio variara de acuerdo a la cantidad de
elementos de infraestructura que el Concesionario Solicitante desee instalar, los tramites

/dministrativos y solicitudes de permiso necesarias, asi como los analisis de factibilidad

correspondientes y la gestién administrativa de los trabajos.
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Las tarifas correspondientes a los servicios contenidos en los nimeros 2, 3, 4, 5, 6 y 7 anteriores,
estan siendo negociadas por las partes, por lo que no se integran en este anexo. Las partes
convendran dichas tarifas por escrito dentro del plazo establecido para tal efecto, o en su caso
solicitaran al Instituto Federal de Telecomunicaciones que resuelva el desacuerdo
correspondiente.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE estan de acuerdo y convienen que los anteriores
precios y tarifas estardn en vigor a partir de la firma del presente Anexo y hasta el 31 de
diciembre de 2016.

TELE AZTECA, S.A. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
7 - e —
LUIS RODRIGO VIVANCO LOPEZ FRANCISCO JAVIER ISLAS MANCERA
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Definiciones.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva: El uso por dos o mas redes publicas de
telecomunicaciones de la Infraestructura Pasiva.

Andlisis de Factibilidad: Analisis de los elementos de Infraestructura Pasiva para autorizar
el anteproyecto del CS cuando cumpla con la normatividad, previo a la instalacion de sus
elementos en la Infraestructura Pasiva.

Bajada de poste o fachada: Conexidn entre un poste y el pozo mads cercano, o bien entre la
fachada y el pozo mas cercano.

Bastidor Distribuidor de Fibra Optica (BDFO): Elemento en el cual se montan los bloques o
distribuidores de fibra dptica y sirven como punto de distribucién para la fibra éptica.
Canales dpticos: Un canal éptico, es una sefial dptica portadora de informacién que se
puede identificar y tratar en forma independiente a pesar de compartir el mismo medio de
transmision (fibra dptica) con otras sefiales semejantes.

Canalizaciones: Conjunto de ductos de concreto y cloruro de polivinilo (PVC) dentro de una
obra subterrdnea con recubrimiento normalizado de arena o concreto.

Capacidad Excedente de Infraestructura Pasiva: Infraestructura no utilizada de Telmex,
disponible para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor: Cualquier circunstancia que no pueda ser controlada por las
Partes, incluyendo sin limitar, incendios, inundaciones, huracanes, terremotos, accidentes,
huelgas, motines, explosiones, actos de gobierno, guerra, insurreccién, embargo,
disturbios, etc., por las cuales se encuentren imposibilitadas para realizar sus obligaciones
contraidas en el convenio.

Concesionario Solicitante (CS): Concesionario Solicitante que opera una red publica de
telecomunicaciones que solicita acceso y/o accede a la infraestructura de la red de Telmex
a fin de prestar servicios de telecomunicaciones.

Contraprestacion: Pago que deberd realizar el CS de manera periddica o no recurrente, por

el uso o goce temporal de los servicios objeto de la presente Oferta.
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11) Cuotas de mantenimiento: Costos de mantenimiento de edificios pagados por los CSs

12

13

14

15

16

17

18

S

—

e

)

—

'

S

ocupantes, incluyen los siguientes:

Vigilancia;

Limpieza de areas comunes;

lluminacién de areas comunes;

Mantenimiento de equipos comunes (elevadores, bombeo, incendio, control, alarmas,
planta de emergencia comun, subestaciones, entre otros);

Seguros del edificio, entre otros.

Ductos: Estructura de canalizacién cerrada de un didametro especifico, que se emplea como
via para alojar y proteger los cables de fibra éptica o cobre de las redes de
telecomunicaciones. Actualmente se utiliza un estandar de 35.5, 45, 60, 80 y 100 mm.
Derechos de via: Es la franja de terreno que pertenece al Estado en la cual estan alojados
elementos que constituyen la infraestructura de las redes publicas de telecomunicaciones.
Falla: Es |a interrupcién en la continuidad de los servicios provocada por un dafio en uno o
mas elementos de la red.

Formato de Acuerdo de comparticion de infraestructura: Documento que deberan firmar
las partes una vez que se realizé la instalacion de los elementos del CS.

Incidencia: Es el reporte que levantan los CS por un supuesto dafio o interrupcién en alguno
de sus servicios materia de la Oferta.

Infraestructura Pasiva: Elementos no electronicos al servicio de las redes publicas de
telecomunicaciones que incluyen, de forma enunciativa mas no limitativa, los derechos de
via, conductos, mastiles, zanjas, torres, postes, instalaciones de equipo y de alimentaciones
conexas, seguridad, equipos auxiliares, sitios, predios, espacios fisicos, ductos y
canalizaciones asi como fuentes de energia y sistemas de aire acondicionado.

Inspeccion: La revision de los trabajos realizados por el CS para evitar desvios del
anteproyecto del CS que fueron aprobadas en el anilisis de factibilidad, a fin de evitar

afectaciones a los servicios de Telmex y a los de los CS.

19) Instituto: El Instituto Federal de Telecomunicaciones.

/ 20) Oferta: El presente documento, asi como los anexos que lo integran.
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rencia para Comgarticion de Infraestruciura Pas

21) Obra Civil: Infraestructura Pasiva instalada en la via publica, esta constituida por ductos en
las canalizaciones, pozos, postes y subidas y bajadas de poste o fachada.

22) Postes: Son los elementos de apoyo, dispersion y distribucion de los cables de las redes
aéreas.

23) Pozo de Acometida: Obra subterranea que se ubica afuera de las centrales y que aloja la
llegada de los cables de red principal.

24) Pozos: Obras subterraneas destinadas a permitir la instalacién de cables, la distribucién de
la red, asi como para alojar empalmes.

25) Puerto de Acceso: Punto de acceso en los equipos de una red publica de
telecomunicaciones.

26) Red principal: Es aquella que estd formada por cables de cobre conectados a la central
telefénica por medio del distribuidor general, saliendo de ésta por la fosa de cables, para ir
alojados en canalizaciones de concreto, o PVC hacia las cajas de distribucion.

27) Red secundaria: Es aquella que estd formada por cables de cobre (multipar) conectados
desde una caja de distribucion y se dispersa en la via publica, proporcionando los servicios
de telecomunicaciones por medio de puntos de dispersion. Pueden ser redes aéreas,
subterraneas (en canalizacién y/o enterradas).

28) Servicios Auxiliares: Servicios necesarios para el funcionamiento de los equipos de los CS
que se encuentran ubicados en los Edificios al servicio de las redes publicas de
telecomunicaciones.

29) sitios, predios y espacios fisicos: Edificaciones, predios y terrenos que se podran compartir
para que los CS puedan desplegar redes publicas de telecomunicaciones.

30) Subidas a poste o fachada: Conexidn entre un pozo y el poste mds cercano, o bien entre el
pozo y la fachada mas cercana.

31) Trabajos especiales: Servicios que se proporcionan en funcién de las caracteristicas
especificas del proyecto del CS o de las adecuaciones necesarias para la prestacién de los
servicios.

32) Torres: Las Estructuras utilizadas en Telecomunicaciones que sirven para soportar antenas

_/ de transmisidn y equipos de radio, para la transmision de sefiales.
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33) Visita Técnica: La actividad conjunta por parte del CS y de Telmex a fin de analizar y
concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente se podra ejercer el Acceso y
Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

34) Zanjas: Excavacién a cielo abierto en banqueta o arroyo, que tiene definido el ancho y
profundidad necesario para poder realizar el trabajo por medios manuales o mecanicos,

{ garantizando la proteccién y el acomodo de la cantidad y tipo de ductos que alojara.
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Introduccion.

La presente Oferta tiene como objetivo establecer los términos, condiciones, normas técnicas,
especificaciones y niveles de calidad para los Servicios de Comparticién de Infraestructura, de
tal forma que los Concesionarios que operan Redes Publicas de Telecomunicaciones puedan
hacer uso de la capacidad excedente de la infraestructura pasiva para desplegar redes de

telecomunicaciones dentro de zonas urbanas o rurales, para brindar servicios a usuarios finales.

CENTRAL

soraie | 7 S IECE FZ L‘L‘S
BoWET D

Figura 1 Edificio, Torre, y Obra Civil de Telmex.

Los elementos pasivos de la red de Telmex que incluye esta Oferta, son:

ePostes.

*Pozos.

eTorres, Mastiles.

eZanjas, Ductos y Canalizaciones.

eDerechos de via.

oSitios, predios, espacios fisicos.

eFuentes de energia, seguridad y sistemas de aire acondicionado®.

eEquipos auxiliares, instalaciones de equipo y de alimentaciones conexas. (Servicios

Auxiliares).

Zz

E Aplican para el Servicio de Comparticién de Torres y para el Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos y
forman parte del servicio contratado.
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Oferta de Referencia para Comparticion de Infraestructura Pasiva

Los elementos anteriores estan contenidos en los servicios de comparticién de infraestructura,

los cuales son:

eServicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil;

eServicio de Acceso y Uso Compartido de Torres;

eServicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos;

eServicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada, y

eServicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte.

Adicionalmente, con efecto de mejorar la prestacién de los servicios, los mismos incluyen
actividades de apoyo que permiten la eficiente y correcta instalacién de los servicios en la

infraestructura, los cuales son:

eVisita Técnica;
eAnalisis de Factibilidad, e
einspeccién.

eSolicitud de acceso a la informacién de infraestructura de red
Finalmente, los trabajos especiales a lo que el CS podra acceder son:

eServicio de Instalacién de Infraestructura del CS en Despliegue de Nueva Obra Civil;
eAcondicionamiento de la infraestructura;
eServicio de Recuperacion de Espacio, y

{/ eServicio de Solucién Correctiva.
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Oferta de Referencia para Lomparticidn de

I.Prerrequisitos para la prestacion de los servicios y trabajos especiales de la
Oferta.

Para poder contratar los servicios de la Oferta de Referencia de Comparticién de Infraestructura
Pasiva, los CS deberan contar con un Titulo que lo habilite para operar una red publica de
telecomunicaciones y/o para usar, aprovechar o explotar bandas de frecuencia del espectro
radioeléctrico, y firmar el Convenio para la Prestacién de Servicios de Comparticion de
Infraestructura Pasiva, una vez que el convenio haya sido firmado, Telmex proporcionara al CS
el numero telefénico de contacto y correo electrénico para llevar a cabo todas las gestiones
respecto a la prestacion del servicio y solicitar los servicios mediante los formatos establecidos

en el Anexo 1 de la Oferta.

Il.Solicitudes.

Las solicitudes se atenderan conforme fueron ingresadas. Con el objeto de mantener niveles de
atencion de servicio adecuados se podran tramitar, por CS un maximo de 200 solicitudes
mensualmente, salvo que se observe una demanda que justifique su aumento a juicio del IFT.

El CS podra solicitar servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil de la magnitud que
requiera, considerando que cada 5 km se contabilizard como una solicitud, de las 200 que puede
requerir mensualmente.

Si un CS, orienta su programa para implementarse en un periodo corto de tiempo, el mismo

estara sujeto a la disponibilidad de recursos y solicitudes programadas en ese periodo.

Il.1 Seguimiento y Control de las Solicitudes

El seguimiento y control de las solicitudes se refiere al conjunto de actividades y herramientas
que permiten a Telmex recibir, procesar y dar respuesta a las solicitudes relacionadas con los
Servicios de Comparticién de Infraestructura provenientes de cualquier CS asi como del propio
Telmex incluyendo sus afiliadas, filiales, subsidiarias o empresas que pertenezcan al mismo
» grupo de interés econdmico; ya sea a través del Sistema de Captura con direccion web

www.sistemadecaptura.com.mx, o del SEG una vez que entre en operacion.
Informacion confidencial| Prohibida su reproduccion parcial o total
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La seccion de seguimiento y control de las solicitudes se encontrara habilitada en el Sistema de

Captura en tanto el SEG entra en operacion, y hard visible la siguiente informacidn:

a.Concesionarios adscritos al Convenio de Prestacién de Servicios de Comparticién de
Infraestructura.

b.Solicitudes ingresadas por CS incluyendo:
eTotal de solicitudes clasificadas por servicio requerido y ordenadas por NIS.
eEstado de las solicitudes.

eFechas de modificacidn.

Los CS contardn con un usuario y contrasefia que les permitird obtener Unicamente la
informacién asociada a su razén social; asimismo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones
para efectos de monitoreo, tendra acceso para visualizar la informacion de todos los CS, Telmex
y sus afiliadas, filiales, subsidiarias o empresas que pertenezcan al mismo grupo de interés

econdmico

lll. Informacidn relacionada con los servicios.
La informacién con la que cuenta Telmex se pondrd a disposicidon de los Concesionarios

Solicitantes a través de:

a)Una interfaz en el sitio de Internet en el que Telmex publique su ORCl o
b)A través del Sistema de Captura o del SEG cuando esté disponible o

c)Mediante un medio alterno

Dicha informacion correspondera a aquella de infraestructura pasiva con la que Telmex cuenta
para su propia operacion tanto en términos cuantitativos como cualitativos, en el entendido de
que la informacién sufre continuos cambios derivado de la operacién diaria y esta sujeta a la
variabilidad propia del levantamiento de informacién, por lo que se actualizara a la brevedad

/ posible en periodos que no excedan la periodicidad mensual.
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La informacion minima que Telmex proporcionara sobre su infraestructura Pasiva se describe a

continuacion:

Tipo de ducto.
Ruta y ubicacion.
Ductos
Didmetro.

Capacidad excedente.

Tipo de poste.
Postes Altura.

Cargas mecanicas.

Tipo de pozo.
Ubicacién.

Pozos
Capacidad excedente.

Plano del pozo.

e e

Identificacién del sitio con detalles sobre la propiedad de las

torres.

Localizaciéon exacta en coordenadas geograficas decimales
basadas en la definicion WGS84.

Tipo de torre.

Torres Tipo de sitio.

Altura de Torre y altura de centro de radiacién conocidos.
Clasificacion del sitio.

Normas de seguridad para el acceso adicionales a las indicadas

al efecto en la Normativa Técnica.

{ Memoria de célculo y planos del sitio.

Informacion confidencial| Prohibida su reproduccién parcial o total
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Elemento

Ubicacién.

Descripcion del sitio.
Sitios
Planos del predio, sitio o espacio fisicos identificando espacios

utilizados por Telmex y por otros CS.

La informacion basica y detallada de los servicios se pondra a disposicion de los Concesionarios
Solicitantes una vez firmado el Convenio de Comparticidn de Infraestructura Pasiva, para lo que

se asignara un usuario y contrasefia para cada CS.

ll.1. Consulta de informacién en el sitio de Internet en el que Telmex publique su ORCI.

Solicitud de usuario y contraseiia para consultar informacién:

a)El CS solicitara a Telmex via correo electrénico a la direccién OPERCIP@Telmex.com la
asignacién de un usuario y contrasefia para consulta de informacidn.

b)Telmex contestara a dicha solicitud en un plazo no mayor a 2 dias habiles, enviando al CS
el formato correspondiente, el cual debera ser firmado por el representante legal del CS
y ser enviado al mismo correo electrdnico, acompafiado de los siguientes documentos:
eCopia del Titulo de Concesién o Concesién Unica.
eCopia del poder notarial que lo acredita como representante legal, y
*Copia de la identificacién oficial del representante legal.

¢)En un plazo maximo de 15 dias habiles posteriores a la solicitud, Telmex proporcionara via
correo electronico a la misma direccién en la que se hizo la peticién, el usuario y

contrasefia para el acceso a la informacién a través de la interfaz en la pagina de

{ Internet.
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Procedimiento de acceso a la informacién en el sitio de Internet en el que Telmex publique su

Oferta:
Para el acceso a la informacion a través de la interfaz en la pagina de internet, el CS debera
contar con el usuario y contrasefia descritos anteriormente.

Los pasos para ingresar al sitio y realizar consultas seran los siguientes:

1)ingresar al sitio http://www.Telmex.com/.

2)Seleccionar el apartado "Ofertas de Servicios Mayoristas".

3)Seleccionar el apartado "Oferta de Referencia para Comparticién de Infraestructura”.
4)Seleccionar el apartado "Consulta de Informacién".

5)Ingresar las credenciales (Usuario y Contrasefia) que le fueron otorgadas por Telmex.
6)La informacion estard organizada de acuerdo a los servicios objeto de la Oferta.

7)EI CS debera seleccionar el tipo de informacidn en la cual esta interesado.

8)En la pagina de internet se desplegara la informacion solicitada.

l11.2. Consulta de informacidn contenida en el Sistema de Captura o SEG

El Sistema de Captura (en adelante SC) es una herramienta que ofrece la conectividad a través
de una estructura con tecnologias Web. Tiene como objetivo principal, permitir a los
Concesionarios Solicitantes realizar las peticiones de los servicios de Acceso y Uso Compartido
de Infraestructura Pasiva, asi como reportar fallas de los mismos.

El acceso al SC es a través de credenciales (Usuario y Contrasefia) y protocolos de comunicacién
seguros. Permitiendo resguardar la informacién proporcionada por los CS, asi como
documentacion anexa a cada solicitud.

El SC estara disponible para los CS a partir del momento en que se publique la presente Oferta,
en tanto no esté disponible el SEG, para lo cual deberan seguir el protocolo de obtencién de

E/(ﬁedenciales correspondiente.
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Procedimiento para acceder a la informacion contenida en el Sistema de Captura:

1)El CS deberd ingresar al Sistema de Captura o al SEG cuando esté disponible, con su
usuario y contrasefia asignados por parte de Telmex.

2)Para consultar informacion el CS debera ingresar al médulo de consulta de informacion.

3)En el médulo de consulta de informacién se desplegaran las distintas categorias de
informacion disponibles.

4)El CS seleccionara la categoria de interés.

5)E! sistema desplegara la informacidn solicitada por el CS.

I11.3. Consulta de informacion a través del medio alterno

El medio alterno para que los CS accedan a la informacién, sefialada en los puntos anteriores en
caso de que el sitio de Internet, el Sistema de Captura o el SEG no se encuentren disponibles,
sera comunicado al CS via el correo electrénico OPERCIP@Telmex.com, en donde Telmex

notificara la forma en la que le proporcionara la informacion.

Procedimiento para acceder a la informacidn a través del medio alterno

1)El CS realizara su solicitud de informacién via correo electrdnico, sefialando el tipo de
informacion que requiere.
2)Telmex con base en el tipo de informacidén solicitada notificara via correo electrénico el

/ medio por el cual se proporcionard la informacion.
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1.Servicio de Acceso y Uso compartido de Obra Civil
El Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil permite a los CS utilizar elementos de la
Obra Civil, para que éstos puedan desplegar redes propias donde existe infraestructura

instalada, con capacidad excedente.

PQSTERIA
— il " . __
SUBIDA BAJADA
A POSTE DE POSTE”
Sm=—f | o =l
POZOS CANALIZACION  pozos CANALIZACION POZOS

Figura 2. Obra civil de Telmex

La Obra Civil existente a la cual puede acceder el CS esta formada por:

eCanalizaciones y ductos.
*Pozos.

ePostes.

eSubidas a poste o fachada.
*Bajadas de poste o fachada

eDerechos de via

Este servicio esta disefiado para que los CS puedan desplegar redes subterraneas y/o aéreas.

En las canalizaciones se podran solicitar los ductos vacantes en una ruta especifica para
desplegar cableado para la provisién de servicios de telecomunicaciones, ofreciéndose ductos
de 35.5, 45y 60, 80 y 100 mm. Los ductos de 80 o de 100 mm éstos podran ser subdivididos en

2 0 3 ductos de 35.5 mm, con el objetivo de que mds de un CS pueda compartir el ducto

—{veferido.
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Los pozos son un elemento de paso de cables, terminacidn, alojamiento o empalme para el
cableado, por tanto éstos pueden ser utilizados en combinacién con la comparticion de
canalizaciones y postes. Los postes y las subidas y bajadas de poste o fachada, permiten al CS

combinar las redes subterrdneas con las redes aéreas.

Los conceptos facturables son:

Cargos No Recurrentes:

Para la Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil se cuantificara:

eVisita Técnica para Postes y/o para Canalizaciones y Pozos. El presupuesto para ésta serd
con base en los kildmetros lineales de la trayectoria que implica la solicitud del CS.

eTrabajos requeridos dentro de la visita técnica.

eAnalisis de Factibilidad.

eAcondicionamiento de Infraestructura Pasiva, en caso de que se requiera.

eRecuperacion de espacio, en caso de que se requiera.

eSegunda Inspeccién en adelante.

eApoyos de protecciones de subidas de cable subterraneo a cable aéreo o aterrizamiento de
cables.

eApoyos de protecciones de bajadas de cable aéreo a cable subterraneo o aterrizamiento de

cables.

La facturacion de las actividades antes mencionadas se realizaré posteriormente a su ejecucion.

Cargos Recurrentes:

Para determinar la contraprestacién por el uso de canalizaciones y ductos se tomara en cuenta:

ePor metro lineal ocupado.

/ eDiametros de los ductos utilizados: 35.5, 45, 60, 80 y 100 mm.
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Para determinar la contraprestacion por el uso de pozos se cuantificara con base en:

eUso de via por tamafio de pozo.
eCierre del empalme de cable de fibra dptica.

*Gaza que instale en el pozo.

Para determinar la contraprestacién por el uso de los postes se tomara en cuenta:

eCantidad de Cables Instalados por Poste (hasta cierto peso de acuerdo a la norma). Si el
cable y sus extensiones exceden dicho peso, se cobrara un cable adicional.

ePeso por Kg adicional instalado en el poste.

La facturacion de los cargos recurrentes se realizard a mes corriente.

1.1Procedimientos para la contratacion, modificacién y baja de los servicios.

A continuacion se describen los procedimientos a seguir para la contratacién, modificacién y
baja de del servicio. Los plazos para la realizacién de estas actividades asi como los indicadores

de nivel de servicio se encuentran detallados en el Anexo 4 de la Oferta.

a.Contratacion

Queda establecido que mediante el envio de la solicitud, el CS consiente realizar el pago por las
actividades de apoyo asi como por los elementos de cobro que conforman el servicio. Asimismo
si el CS rechaza el servicio o decide no continuar con el procedimiento debera liquidar el monto
generado por las actividades de apoyo realizadas hasta el momento que decidié terminar el

procedimiento.

/as actividades que conforman el procedimiento de contratacion son las siguientes de acuerdo a

~ lo sefialado en el Diagrama 1.1 del Anexo 5 de la Oferta.
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cS

Elaboracién de solicitud

El CS revisa la informacién de la infraestructura de red de Telmex en el
Sistema de Captura o medio alterno, en tanto el SEG no entre en
operacion y presenta la solicitud en el formato correspondiente a
través del sistema de captura con  direccibn  web
www.sistemadecaptura.com.mx, o del SEG una vez que entre en
operacién, en el cual se podra realizar un control y seguimiento de las

solicitudes realizadas por el propio CS.

Telmex

Recepcidn y validacién de solicitud

Telmex recibe la solicitud y valida que la misma cumpla con todos los
requisitos establecidos en los formatos. Si la solicitud cumple con lo
establecido en los formatos, se asignard un Numero de Identificacién
de Solicitud (NIS) que se le enviard al CS via correo electrénico
indicando que la solicitud fue validada.

En caso de que derivado de la revisién de la solicitud, ésta no cumpliera
con todos los requisitos, Telmex enviard al CS una notificacién via
correo electrénico indicando que la misma no es vélida junto con el
motivo por el cual no se pudo procesar, de tal forma que el CS pueda

corregir la informacion y renviar la solicitud a Telmex.

Telmex / CS

Anilisis de disponibilidad de ruta para provisién del servicio

Una vez que se validé la solicitud y que se cuenta con un NIS, Telmex
realizard el Andlisis de disponibilidad del servicio entre los puntos
solicitados por el CS para establecer la ruta de la provision del servicio y
enviara alguna de las siguientes respuestas:

a)Existe capacidad excedente para brindar el servicio entre los
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puntos solicitados sin necesidad de trabajo especial, por lo que
se procede a la entrega de informacion para la elaboracién de
Anteproyecto y programa de trabajo. En caso de que el CS lo
haya solicitado se procedera a la programacion de la Visita
Técnica, de lo contrario el CS elaborara el Anteproyecto.
b)Se puede brindar el servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad
de Transporte entre los puntos de presencia de Telmex
proximos a los puntos solicitados por el CS. El CS podra
seleccionar entre las opciones de puntos de presencia
presentados por Telmex y proseguir con el procedimiento de
contratacion de Canales Opticos. En caso de no aceptar las
opciones de Canales Opticos presentadas por Telmex, el CS
podra solicitar una Visita Técnica para explorar alternativa., por
lo que se procederd a la programacion de la misma o de lo
contrario terminard el procedimiento. Después de la Visita
Técnica, el CS todavia podra optar por el servicio de Canales
Opticos.
Lo anterior sin perjuicio de que el CS solicite la Visita Técnica en
aquellos casos donde el andlisis de factibilidad sea desfavorable, con el

proposito de verificar dicho hecho.

Telmex

Programacion de Visita Técnica

En caso de haber sido solicitada la Visita Técnica, Telmex revisara la
disponibilidad de fechas y horarios para llevar a cabo e informara al CS
para que acepte o rechace la propuesta de programacién. En caso de
no aceptarse la fecha propuesta, el CS podra solicitar una nueva fecha,
con lo que esta actividad deberd repetirse hasta no ser aceptada por el

Cs.
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Realizacién de Visita Técnica

Una vez aceptada la fecha propuesta por el CS, Telmex y el CS realizaran
la Visita Técnica de acuerdo al proceso de Visita Técnica y se entrega el
reporte de la Visita Técnica. Si como resultado de la Visita Técnica, se
requiriera un Trabajo especial, se procede a realizar las actividades de
dicho procedimiento. De haber sido solicitada la Visita Técnica
existiendo capacidad excedente, se procede con la elaboracién del

Anteproyecto y programa de trabajo.

Cs

Elaboracion de Anteproyecto y plan de trabajo

El CS realizard el Anteproyecto junto con el plan de trabajo para hacer
uso del servicio de comparticion de Obra Civil y lo enviara via correo
electrénico a Telmex indicando las caracteristicas de los equipos que

instalara.
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Telmex Analisis de factibilidad

Telmex revisara el Anteproyecto y el plan de trabajo enviados por el CS
y validara que éste cumpla con tener los requisitos minimos:

eFecha de inicio

eFecha de finalizacion

eRecursos técnicos y humanos necesarios

eActividades a realizar

eCaracteristicas de los equipos
En caso de que el Anteproyecto enviado por el CS no cumpla con los
requisitos mencionados en la actividad anterior, Telmex notificara al CS
que el Plan no cumple y que debera enviar una versién que cumpla con
los requisitos.
Si el plan de trabajo es valido, Telmex enviard una notificacion al CS
sefialdndole que el anteproyecto y el plan de trabajo fueron aprobados

e indicandole la fecha en que puede iniciar la instalacién del equipo.

CS Instalacion de infraestructura

Una vez que el CS recibié la notificacion de la validacién del Plan de
Trabajo, se firmara el Formato de Acuerdo de Comparticion de
Infraestructura. Posteriormente el CS instalard su equipo en la fecha
acordada para poder comenzar a utilizar el servicio. Al finalizar la
instalacion el CS le informard a Telmex para que esta pueda verificarlos.
A partir de este momento, se comenzard la facturacién de los servicios
de comparticion de infraestructura provistos por Telmex.

La facturacién por el servicio recurrente se comenzara a realizar a partir
de la fecha de inicio de instalacién de acuerdo al programa de

instalacién aprobado por Telmex.
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Telmex Verificacion de Instalacién

Una vez que Telmex recibe la notificacion por parte del CS, realiza la
verificacion en sitio de la instalacion del equipo y notifica al CS sobre el
resultado de la validacion.

En caso de haber sido verificada correctamente la instalacion de la
infraestructura del CS, Telmex notificara que la verificacion fue
satisfactoria y se concluye el proceso.

En caso contrario, Telmex notificara al CS que la instalacién no fue
realizada de acuerdo al anteproyecto, sefialando los cambios y ajustes
que debe hacer para cumplir con la verificacidn.

Esta actividad deberd repetirse en tanto Telmex no apruebe la

instalacion.

El CS deberad realizar su anteproyecto y la instalacién de su red o de infraestructura de acuerdo
con las caracteristicas y normatividad técnica para Postes Pozos y Canalizaciones que se

documentan en el Anexo 2 de la Oferta.

b.Modificacion

El CS Unicamente podrd solicitar modificaciones de los proyectos en proceso, cuando dichas
modificaciones no cambien la ruta del proyecto ni los elementos de la infraestructura del AEP
solicitados originalmente.

Las actividades que se tienen que realizar para realizar una modificacién a un proyecto son las

/iguientes de acuerdo a lo sefialado en el Diagrama 1.2 del Anexo 5 de la Oferta.
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Elaboracién de solicitud

El CS presentard la solicitud de modificacién a través del sistema de
captura con direccion web www.sistemadecaptura.com.mx, o del SEG

una vez que entre en operacién

Telmex Validacién de factibilidad

Telmex confirmard al CS la factibilidad de los cambios solicitados,
indicandole que dichos cambios son o no factibles. En caso de no ser
factibles, Telmex informard las razones de dicha decisién y el CS podra

actualizar su anteproyecto y renviarlo a Telmex para su validacidn.

CS Instalacion de infraestructura

El CS realizara la instalacion de infraestructura de acuerdo a los
cambios y continuard el procedimiento de contratacién a partir de

dicha actividad.

c.Baja de los servicios

Las actividades para realizar la baja del servicio son las siguientes de acuerdo a lo sefialado en el

Diagramas 1.3 del Anexo 5 de la Oferta.
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S EIoracuon de sllciud

El CS presenta la solicitud de cancelacién del servicio en el formato
correspondiente a través del sistema de captura con direccion web
www.sistemadecaptura.com.mx, o del SEG una vez que entre en

operacién.

Telmex Recepcion y validacién de solicitud

Telmex recibe la solicitud y valida que la misma cumpla con todos los

requisitos establecidos en el formato correspondiente. Si la solicitud

cumple con lo establecido, se asignara un Nimero de Identificacion de
| Solicitud (NIS) y se solicitara al CS que envie un Plan de Trabajo para
llevar a cabo la remocién de su infraestructura.

En caso de que solicitud no cumpliera con todos los requisitos, Telmex
enviard al CS una notificacién indicando que la misma no sera
procesada junto con el motivo por el cual no se pudo procesar con el fin
de que el CS pueda corregir la informacién y renviar la solicitud a

Telmex.

Cs Elaboracion de Plan de Trabajo

El CS elaborard el Plan de Trabajo detallando la fecha de inicio y fin del
retiro de su infraestructura, asi como los recursos humanos y técnicos
que utilizara para realizar dicha tarea y enviara dicho Plan de Trabajo a

Telmex.
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Telmex Validacién del Plan de Trabajo

Telmex recibird y validara el Plan de Trabajo enviado por el CS,
verificando que cumpla con los requisitos minimos de acuerdo a los
formatos correspondientes.

En caso de que el Plan de Trabajo elaborado por el CS no contenga la
informacion requerida, Telmex notificard al CS que el Plan de Trabajo
no es valido y lo que debe ser ajustado para que el CS realice las
modificaciones necesarias y reenvie el Plan de Trabajo.

Si el Plan de Trabajo es vélido, Telmex lo notificara al CS y que puede

comenzar con el retiro de su infraestructura.

CS Retiro de infraestructura

El CS realizard el retiro de su infraestructura y notificard a Telmex

cuando haya terminado.

Telmex Verificacion de desinstalacion

Una vez que Telmex recibe la notificacién de que se finalizé el retiro de
la infraestructura del CS, Telmex validard que dicha actividad se haya
realizado adecuadamente. Una vez que se realizé la validacidn, Telmex
notificara al CS y se concluird la facturacion de los servicios de

Comparticidn de Infraestructura.

El CS deberd realizar la desinstalacién de su red o de infraestructura de acuerdo con las
caracteristicas y normatividad técnica para Postes Pozos y Canalizaciones que se documentan
en el Anexo 2 de la Oferta. El procedimiento para la notificacién de fallas y gestion de
incidencias, asi como el procedimiento para Accesos a la Infraestructura Compartida se

(establecen en el Anexo 3 de la Oferta.
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2.Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte.

El Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte se pondrd a disposicién del CS
cuando no exista capacidad excedente en ductos para Comparticién de Infraestructura en un
tramo de la ruta ni en rutas alternas para la misma, lo cual podra constatarse a través de la

Visita Técnica.

El servicio consiste en el aprovisionamiento de un canal de transmisién, que puede ser de
diferentes capacidades, que van desde, NxSTM16 Gbps, NxSTM64 Gbps, Nx1 Gbps Ethernet
hasta Nx10 Gbps Ethernet. Los canales opticos de alta capacidad se aprovisionan dentro de los
sistemas de transporte de Telmex y se entregan al CS en los puntos de presencia requeridos por

TELMEX.

Las capacidades sefialadas son de cardcter enunciativo mas no limitativo, en el entendido que
Telmex dispone de otras capacidades que pudieran ser més afines a las necesidades individuales
de un CS en cierta situacién. El CS sera responsable de construir la infraestructura necesaria

para llegar a los puntos de presencia indicados por Telmex2.

Ya que el Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad descrito en esta Oferta es un sustituto
de la infraestructura pasiva, este se cotizara al precio equivalente del servicio de Obra Civil

solicitado por el CS. Adicionalmente, este servicio tendréa un cobro por gastos de instalacion.

Los rubros facturables son:

Cargos No Recurrentes:

oGastos de Instalacion.

2 EI CS tendrd a su disposicidn la Oferta de Referencia para la prestacién del servicio mayorista de arrendamiento
de enlaces dedicados locales, entre localidades y de larga distancia internacional para CSs de redes publicas de
telecomunicaciones, para los casos en los que necesite llegar a los puntos de presencia Telmex.
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La facturacién de las actividades antes mencionadas se realizard posteriormente a su ejecucién.

Cargos Recurrentes:

oRenta mensual de Canal Optico de Alta Capacidad3.
oRenta mensual de los enlaces necesarios para conectar los puntos de origen vy
destino solicitados por el CS, con los puntos de presencia en los cuales se entrega

el Canal Optico.

La facturacion de los cargos recurrentes se realizara a mes corriente.

2.1 Procedimientos para la contratacion y baja de los servicios.

A continuacidn se describen los procedimientos a seguir para la contratacién y baja de del
servicio. Los plazos para la realizacion de estas actividades asi como los indicadores de nivel de

servicio se encuentran detallados en el Anexo 4 de la Oferta.

a.Contratacion

Queda establecido que mediante la aceptaciéon del proyecto derivado del Analisis de
Disponibilidad de la Contratacién de Obra Civil, el CS consiente el cargo de los gastos de
instalacién asi como de los elementos de cobro, equivalentes a la renta de Obra Civil, que
conforman el servicio, por lo que, admite que pagara a la finalizacion del procedimiento por los
elementos que generaron un cobro durante la instalacidn, asi como de las rentas
correspondientes. Las actividades para realizar la baja del servicio son las siguientes de acuerdo

a lo sefialado en el Diagramas 2.1 del Anexo 5 de la Oferta.

<

3 El servicio mensual considera: el medio de transmision, los puertos y la capacidad del canal éptico contratado.
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Telmex Poyecto y presupuesto de canal éptico

Esta tarea, se realiza durante el Andlisis de Disponibilidad de rutas para el
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil, por lo que no serd
necesario que el CS realice una nueva solicitud para este tipo de servicio.
En esta actividad Telmex presentara opciones de canales dpticos con

diversos puntos de presencia de Telmex.

(6 Validacién de proyecto y presupuesto

El CS recibira via correo electrdnico el proyecto y el presupuesto para la
instalacion del canal dptico y determinard si procede con la aceptacién o
no de servicio. El CS le informard su aceptaciéon a Telmex, asi como la
opcion que mejor le conviene, via correo electrénico.

En caso de no aceptarla, el CS notificara via correo electrdnico a Telmex el

rechazo del servicio y se concluye el procedimiento.

Telmex Instalacién de canales dpticos

Telmex realizard la instalacién de los canales dpticos de acuerdo al
proyecto presentado y aprobado por el CS e informard via correo

electrénico al CS cuando finalice la instalacién.

CS Validacidon de instalacion de canal dptico

El CS valida que el canal dptico se encuentre funcionando correctamente
y firma el documento de recepcién del servicio.
La facturacion por el servicio recurrente se comenzara a realizar a partir

de la fecha de validacion satisfactoria del canal éptico.
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b.Baja de los servicios

Las actividades para realizar la baja del servicio son las siguientes de acuerdo a lo sefialado en el

Diagrama 2.2 del Anexo 5 de la Oferta.

Elaboracién de solicitud

El CS presentara la solicitud de baja via correo electrénico, a través del

Sistema de captura con direccion web www.sistemadecaptura.com.mx

0 a través del SEG una vez que entre en operacion.

Telmex Validacién de solicitud

Se validard la solicitud, y en caso de cumplir con lo requerido, se

asignara un NIS y se ejecutara la baja del servicio.

Telmex Notificacion de baja

Se notificard al CS que se realizé la baja del servicio y se dejard de

facturar el servicio.

El procedimiento para la notificacién de fallas y gestion de incidencias, asi como el

procedimiento para Accesos a Infraestructura Compartida se establecen en el Anexo 3 de la

.(O?erta.
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3.Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres.

El Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres propiedad de Telmex por cualquier titulo legal
o cedidas en comodato permite a los CS desplegar sistemas de radiofrecuencia en bandas
autorizadas para la provision de servicios de telecomunicaciones.

El servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres incluye todas los tipos de torres y mastiles

definidos en el apartado de prerrequisitos dentro del apartado de la informacién que Telmex

proveera.

Figura 3. Torre de Telmex.

El Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres contiene los siguientes elementos:

eEspacio en la torre: Espacio con una superficie maxima de 8.5 m? para que el CS instale un
sistema radiante. La franja de utilizacidn en el cuerpo vertical de la torre es de 4 metros
lineales

eTrayectoria del cable: Es la trayectoria fisica conformada por escalerilla vacante, donde
corren los cableados del sistema radiante a los equipos de transmision.

sSistemas fisicos de tierra: Es el acceso al sistema de aterrizamiento de la torre donde el CS

/ debe conectarse.
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eAlimentacion?: Ductos, conductos y canalizaciones, elementos de seguridad (restrictores de
acceso), instalaciones de equipo y alimentaciones conexas, existentes en el Sitio.

*Espacio en piso: Espacios Fisicos en sitios diversos a las Torres, tales como azoteas y suelo
para la instalacién de equipos transceptores, asi como sus auxiliares (tales como sistema
de fuerza y/ o bancos de bateria de respaldo, sistemas de aire acondicionado, alarmas y
demas elementos activos). Incluye los espacios para gabinetes, para maniobras y pasos
de personas.

sSistemas de Aire Acondicionado®: Constituido por aquellos que se encuentren al interior del
Sitio y que no formen parte o se encuentren integrados a cualquier elemento activo en el

Sitio.
El CS deberd instalar la Guia de onda 6 cables de Frecuencia Intermedia (Banda Base)
correspondientes a los sistemas de microondas que desee instalar en la Torre, y en su caso, los

cables de alimentacion correspondientes de acuerdo con la Normatividad.

Los conceptos facturables son:

Cargos No Recurrentes:

Para la Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres se contabiliza:

eVisita Técnica para el Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres, en caso de haber sido
solicitada por el CS.

eTrabajos requeridos dentro de la visita técnica.

*Analisis de Factibilidad, en caso de no contratar el servicio por parte del CS.

eAcondicionamiento de Infraestructura Pasiva, en caso de que se requiera.

®Recuperacion de espacio, en caso de que se requiera.

eSegunda Inspeccion en adelante.

-
£

4 La alimentacién eléctrica estard sujeta a la disponibilidad en cada sitio.
> El aire acondicionado estard sujeto a la disponibilidad en cada sitio.
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La facturacion de las actividades antes mencionadas se realizara posteriormente a su ejecucién.

Cargos Recurrentes:

Mensualmente se cobrara las siguientes contraprestaciones por el servicio por el uso de Espacio
Aprobado en Torre exclusivamente para antenas de radio frecuencia (RF) o de microondas
(MW), siempre y cuando la superficie utilizada no exceda de 8.5 m2. La franja de utilizacién en

el cuerpo vertical de la Torre es de 4 metros lineales (ml).

ePor Zona AAA (Nivel Alto): Se trata de sitios ubicados en zonas urbanas, habitacionales o

comerciales, cuya poblacién percibe el ingreso promedio mas alto en el pais.

ePor Zona AA (Nivel Medio Alto): Se trata de sitios ubicados en zonas urbanas,
habitacionales o comerciales, cuya poblacién percibe el ingreso promedio siguiente al
ingreso promedio mds alto en el pais.

*Por Zona A (Nivel Medio): Se trata de sitios ubicados en zonas urbanas, habitacionales o
comerciales, cuya poblacién percibe el ingreso promedio en el pais.

®Zona Industrial: Se trata de sitios ubicados en zonas o parques industriales.

eZona B (Nivel Bajo/Rural): Se trata de sitios ubicados en zonas suburbanas, habitacionales
o comerciales, cuya poblacién percibe el ingreso promedio mas bajo en el pais, o bien
sitios ubicados en zonas rurales o de cultivo.

' ePor el acceso y uso de Espacio Aprobado en Piso.

eServicio de alimentacidn eléctrica.

eServicio de Aire Acondicionado.

La tarifa mensual por cada elemento fuera de l|a franja de los 4 ml serd calculada como sigue:

[Area de antena (m2) * Altura de NCR en mts. (H)]

{ La facturacion de los cargos recurrentes se realizara a mes corriente.
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3.1Procedimientos para la contratacién, modificacién y baja de los servicios.

A continuacién se describen los procedimientos a seguir para la contratacién, modificacion y
baja de del servicio. Los plazos para la realizacién de estas actividades asi como los indicadores

de nivel de servicio se encuentran detallados en el Anexo 4 de |la Oferta.

a.Contratacion:

Queda establecido que mediante el envio de la solicitud, el CS consiente realizar el pago por las
actividades de apoyo asi como por los elementos de cobro que conforman el servicio. Asimismo
si el CS rechaza el servicio o decide no continuar con el procedimiento debers liquidar el monto
generado por las actividades de apoyo realizadas hasta el momento que decidié terminar el
procedimiento.

Las actividades que conforman el procedimiento de contratacién son las siguientes de acuerdo a

lo sefialado en el Diagrama 3.1 del Anexo 5 de la Oferta.

El CS obtiene informacion del SE

El CS accede al medio alterno, mientras el SEG no esté operando,
mediante su usuario y contrasefia y obtiene la informacién disponible

de los sitios de su interés.

CS Elaboracién de solicitud

El CS presenta la solicitud en el formato correspondiente a través del
sistema de captura con direccién web www.sistemadecaptura.com.mx,
o del SEG una vez que entre en operacién, en el cual se podrd realizar

un control y seguimiento de las solicitudes realizadas por el propio CS.
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Telmex Generacion de informacién disponible
En caso de que la solicitud ingresada por el CS sea de un sitio para el
cual el Sistema de Captura, el medio alterno, o el SEG cuando entre en
operacién, no contenga informacion suficiente, Telmex recopilard vy
generara la informacién necesaria del sitio para poder llevar a cabo el
analisis de factibilidad.

Telmex Revisién de solicitud
Telmex recibe la solicitud y valida que la misma cumpla con todos los
requisitos establecidos en los formatos. Si la solicitud cumple con lo
establecido en los formatos, se asignard un Numero de Identificacion
de Solicitud (NIS).

Telmex / CS Analisis de factibilidad

Una vez que se validé la solicitud y que se cuenta con un NIS, Telmex
realizara el Analisis de factibilidad de la solicitud y notificard al CS
alguna de las siguientes respuestas:
a.Existe capacidad excedente para brindar el servicio en la torre
solicitada sin necesidad de trabajo especial.
b.No se cuenta con la capacidad excedente en la torre solicitada por
el CS. En dicho caso y de no solicitarse Visita Técnica por parte
del CS, se finaliza el proceso.
c.Se puede brindar el servicio en la torre solicitada realizando un

trabajo especial.

z
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CS Revision y determinacién de solicitud de Visita Técnica

En caso de que el proyecto sea factible, con o sin trabajo especial, el CS
revisa el andlisis de factibilidad y determina si solicitara Visita Técnica.
En caso de no necesitar Visita Técnica, el CS determina si le interesa el

sitio 0 no.

Telmex Verificacion de acceso y programacién de Visita Técnica

En caso de haber sido solicitada la Visita Técnica, Telmex revisara la
disponibilidad de fechas y horarios para llevar a cabo e informara al CS
para que acepte o rechace la propuesta de programacién. En caso de
no aceptarse la fecha propuesta, el CS podra solicitar una nueva fecha,
con lo que esta actividad deberd repetirse hasta no ser aceptada por el
Cs.

Lo anterior sin perjuicio de que el CS solicite la Visita Técnica en
aquellos casos donde el analisis de factibilidad sea desfavorable, con el

propdsito de verificar dicho hecho.

Telmex / CS Realizacién de Visita Técnica

Una vez aceptada la fecha propuesta por el CS, Telmex realizara la Visita
Técnica de acuerdo al proceso de Visita Técnica. En caso de requerirse
trabajo especial, se procede a realizar las actividades de dicho proceso,

de lo contrario se realiza la solicitud del Anteproyecto al CS.
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Telmex

Realizacién de proyecto y presupuesto de adecuacién / recuperacién

En caso de ser necesaria una adecuacion y al CS le interese el sitio,
Telmex elaborard el detalle del proyecto que se debe realizar, asi como
el presupuesto de las actividades necesarias para llevar a cabo la
adecuacion o reparacién para poder brindar el servicio y se continta

con el procedimiento de adecuacién de sitio.

cs

Elaboracion de Solicitud y programa de colocacion

El CS realizara la solicitud y el programa de colocacién para poder hacer
uso de las torres de Telmex y lo enviard via correo electrénico a éste

indicando las caracteristicas de los equipos que instalara.

Telmex

Validacidn de solicitud y programa de colocacién

Telmex revisara la solicitud y el programa de colocacién enviados por el
CS y validara que éste cumpla con los requisitos minimos, entre otros:
eFecha de inicio
eFecha de finalizacién
eRecursos técnicos y humanos necesarios
eActividades a realizar

eCaracteristicas de los equipos

Informacion confidencial | Prohibida su reproduccién parcial o total

Pagina 37 de ?3

/



Oferta de Referencia para Comparticion de infraestructura Pasiva

Cs Ejecucion de colocacion

Una vez que Telmex validé la solicitud y programa de colocacion, se
firma el Acuerdo de Comparticién de Torres e iniciara la instalacion del
equipo para comenzar a utilizar el servicio y al finalizar informara a
Telmex que concluyd la instalacién del equipo. A partir de este
momento, se comenzard la facturacién de los servicios realizados por
Telmex.

La facturacién por el servicio recurrente se comenzard a realizar a partir
de la fecha de inicio de instalacion de acuerdo al programa de

instalacion aprobado por Telmex.

Telmex Validacion de Instalacién

Una vez que Telmex recibe la notificacion por parte del CS, realiza la
verificacion en sitio de la instalacion del equipo y notifica al CS sobre el
resultado de la validacién.

De identificarse correcciones que deban ser realizadas como resultado
de la validacién de la instalacion, Telmex notificara al CS acerca de éstas
para que sean subsanadas.

En caso contrario Telmex emite la verificacion de colocacién y termina

el procedimiento.

El CS debera realizar su anteproyecto y la instalacién de su red o de infraestructura de acuerdo

con las caracteristicas y normatividad técnica para Torres que se documentan en el Anexo 2 de

__~"la Oferta.
7
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b.Modificacién:

El CS unicamente podra solicitar modificaciones de los proyectos en proceso, cuando dichas
modificaciones no cambien la ruta del proyecto ni los elementos de la infraestructura del AEP
solicitados originalmente.

Las actividades que se tienen que realizar para realizar una modificacién a un proyecto son las

siguientes de acuerdo a lo sefialado en el Diagrama 3.2 del Anexo 5 de la Oferta.

CS Elaboracién e solicitud

El CS presentard la solicitud de modificacién a través del sistema de
captura con direcciéon web www.sistemadecaptura.com.mx, o del SEG

una vez que entre en operacién

Telmex Validacién de factibilidad

Telmex confirmara al CS la factibilidad de los cambios solicitados,
indicandole que dichos cambios son o no factibles. En caso de no ser
factibles, Telmex informard las razones de dicha decisién y el CS podra

actualizar su anteproyecto y renviarlo a Telmex para su validacién.

CS Instalacion de infraestructura

El CS realizard la instalaciéon de infraestructura de acuerdo a los
cambios y continuara el procedimiento de contratacién a partir de

dicha actividad.
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c.Baja de los servicios:

Las actividades para realizar la baja del servicio son las siguientes de acuerdo a lo dispuesto en

el Diagrama 3.3 del Anexo 5 de la Oferta.

Elaboracién de solicitud

El CS presenta la solicitud de cancelacién del servicio en el formato
correspondiente a través del sistema de captura con direccién web
www.sistemadecaptura.com.mx, o del SEG una vez que entre en

operacion.

Telmex Recepcidn y validacién de solicitud

Telmex recibe la solicitud y valida que la misma cumpla con todos los
requisitos establecidos en el formato correspondiente. Si la solicitud
cumple con lo establecido, se asignard un Numero de Identificacién de
Solicitud (NIS) y se solicitard al CS que envie un Plan de Trabajo para
llevar a cabo la remocién de su infraestructura.

En caso de que solicitud no cumpliera con todos los requisitos, Telmex
enviara al CS una notificacion indicando que la misma no serd
procesada junto con el motivo por el cual no se pudo procesar con el fin
de que el CS pueda corregir la informaciéon y renviar la solicitud a

Telmex.

CS Elaboracion de Plan de Trabajo

El CS elaborard el Plan de Trabajo detallando la fecha de inicio vy fin del
retiro de su infraestructura, asi como los recursos humanos y técnicos
que utilizara para realizar dicha tarea y enviara dicho Plan de Trabajo a

Telmex.
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Telmex Validacidn del Plan de Trabajo

Telmex recibird y validara el Plan de Trabajo enviado por el CS,
verificando que cumpla con los requisitos minimos de acuerdo a los
formatos correspondientes.

En caso de que el Plan de Trabajo elaborado por el CS no contenga la
informacion requerida, Telmex notificard al CS que el Plan de Trabajo
no es valido y lo que debe ser ajustado para que el CS realice las
modificaciones necesarias y reenvie el Plan de Trabajo.

Si el Plan de Trabajo es valido, Telmex lo notificara al CS y que puede

comenzar con el retiro de su infraestructura.

CS Retiro de infraestructura

El CS realizard el retiro de su infraestructura y notificard a Telmex

cuando haya terminado.

Telmex Verificacion de desinstalacion

Una vez que Telmex recibe la notificacidn de que se finalizé el retiro de
la infraestructura del CS, Telmex validard que dicha actividad se haya
realizado adecuadamente. Una vez que se realizé la validacién, Telmex
notificara al CS y se concluird la facturacion de los servicios de

Comparticidn de Infraestructura.

El CS debera realizar la desinstalacién de su red o de infraestructura de acuerdo con las

caracteristicas y normatividad técnica para Torres que se documentan en el Anexo 2 de la

/K Oferta.
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El procedimiento para la notificacién de fallas y gestién de incidencias, asi como el
procedimiento para Accesos a la Infraestructura Compartida se establecen en el Anexo 3 de la

Oferta.

4.Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos.

El Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos, permite que el CS utilice los predios, sitios
y espacios fisicos existentes de Telmex, asi como acceder a los sistemas de suministro de

energia eléctrica y sistemas de aire acondicionado®, excedentes en dichos espacios fisicos.

El Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos permite que el CS haga uso de sitios,

predios y espacios fisicos de Telmex, para construir o instalar infraestructura propia.

La seguridad en los Sitios, Predios y Espacios Fisicos se proporcionard al CS que haga uso del
servicio, en las mismas condiciones y sitios que hoy en dia mantiene Telmex para su propia

operacidn.

La solicitud de los servicios se realiza a través del sistema establecido y el formato

correspondiente.

Los conceptos facturables son:

Cargos No Recurrentes:

ePara sitios, predios y espacios fisicos se contabiliza:
o Visita Técnica para Sitios, Predios y Espacios Fisicos, en caso de haber sido solicitada
por el CS.

o Trabajos requeridos dentro de la visita técnica.

6s6lo aplica para Edificios.
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o Andlisis de Factibilidad, en caso de que el CS no contrate el servicio.
o Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva, en caso de que se requiera.
o Recuperacion de espacio, en caso de que se requiera.

oSegunda Inspeccién en adelante.

La facturacidn de las actividades antes mencionadas se realizara posteriormente a su ejecucion.

Cargos Recurrentes, con cobro anticipado:

® Por el Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos:
o La contraprestacion mensual por el uso del espacio dependerd del proyecto ejecutivo y
la zona del sitio, precio o espacio fisico solicitado, y servicios auxiliares necesarios. Asi

mismo se indicard la cuota de mantenimiento asociada al servicio cuando aplique.

La facturacion de los cargos recurrentes se realizard a mes corriente.

4.1 Procedimientos para la contratacion, modificacién y baja de los servicios.

A continuacion se describen los procedimientos a seguir para la contratacién, modificacién y
baja de del servicio. Los plazos para la realizacién de estas actividades asi como los indicadores

de nivel de servicio se encuentran detallados en el Anexo 5.

a.Contratacion

Queda establecido que mediante el envio de la solicitud, el CS consiente realizar el pago por las
actividades de apoyo asi como por los elementos de cobro que conforman el servicio. Asimismo
si el CS rechaza el servicio o decide no continuar con el procedimiento debera liquidar el monto
generado por las actividades de apoyo realizadas hasta el momento que decidié terminar el
procedimiento.

{ Las actividades que conforman el procedimiento de contratacién son las siguientes de acuerdo a

lo sefialado en el Diagramas 4.1 del Anexo 5 de la Oferta.
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El CS revisa la informacién de la infraestructura de red de Telmex en el
medio alterno, en tanto el SEG no entre en operacion y presenta la
solicitud en el formato correspondiente a través del sistema de captura
con direccidon web www.sistemadecaptura.com.mx, o del SEG una vez
que entre en operacién, en el cual se podrd realizar un control y

seguimiento de las solicitudes realizadas por el propio CS.

Telmex

Recepcion y validaciéon de solicitud

Telmex recibe la solicitud y valida que la misma cumpla con todos los
requisitos establecidos en los formatos. Si la solicitud cumple con lo
establecido en los formatos, se asignard un Nimero de Identificacion
de Solicitud (NIS) que se le enviard al CS via correo electrénico
indicando que la solicitud fue validada.

En caso de que derivado de la revision de la solicitud, ésta no cumpliera
con todos los requisitos, Telmex enviard al CS una notificacion via
correo electrénico indicando que la misma no es vélida junto con el
motivo por el cual no se pudo procesar, de tal forma que el CS pueda

corregir la informacién y renviar la solicitud a Telmex.

Informacion confidencial| Prohibida su reproduccién parcial o total

Pagina 44 de/73




Oferta de Referencla paras Comparticidn de Infraestruciura Pasiva

Telmex / CS

Analisis de factibilidad

Una vez que se validd la solicitud y que se cuenta con un NIS, Telmex
realizara el Andlisis de factibilidad de la solicitud y notificara alguna de
las siguientes respuestas:
a.Existe capacidad excedente para brindar el servicio sin necesidad
de trabajo especial y se procede a la entrega de informacidon y
presupuesto.
b.No se cuenta con la capacidad excedente para atender la
solicitud. En dicho caso y de no solicitarse visita técnica por
parte del CS, se finaliza el proceso, de lo contrario se procede a
programar la Visita.
Lo anterior sin perjuicio de que el CS solicite la Visita Técnica en
aquellos casos donde el andlisis de factibilidad sea desfavorable,

con el propdsito de verificar dicho hecho.

Telmex

Programacion de Visita Técnica

En caso de haber sido solicitada la Visita Técnica, Telmex revisara la
disponibilidad de fechas y horarios para llevar a cabo la visita e
informara al CS para que acepte o rechace la propuesta de

programacién, en cuyo caso deberé proporcionar una nueva fecha.

Telmex / CS

Realizacion de Visita Técnica

Una vez aceptada la fecha propuesta por el CS, Telmex realizara la Visita
Técnica de acuerdo al proceso de Visita Técnica. En caso de requerirse
trabajo especial, se notifica al CS y se procede a realizar las actividades
de dicho proceso, de lo contrario y en caso de no existir capacidad
excedente, se procede a entregar el reporte de la visita y se finaliza el

proceso.

Informacién confidencial| Prohibida su reproduccién parcial o total

Pagina 45 de 73




Oferta de Referencia para Comparticién de infraestructura Pasiva

cS ] Elaboracion de Anteproyecto

El CS elabora el Anteproyecto con la informacién que envié el AEP,

incluyendo el plan de trabajo.

Telmex Validacion de Anteproyecto

Telmex recibe y valida el Anteproyecto. En caso de que la validacion sea
negativa, informard al CS los cambios necesarios para que se pueda
llevar a cabo la instalacion, toda vez que el proyecto fue encontrado
factible previamente.

Una vez que el CS realizé los cambios, Telmex Unicamente validara que

los cambios solicitados se hayan realizado.

CS Instalacion de Equipo

Una vez que el CS recibié la notificacién de la validacién del Plan de
Trabajo, iniciara la instalacién del equipo para comenzar a utilizar el
servicio y al finalizar informara a Telmex que concluyé la instalacién del
equipo para llevar a cabo la verificacion de la misma. A partir de este
momento, se comenzara la facturacién de los servicios realizados por
Telmex.

La facturacion por el servicio recurrente se comenzar3 a realizar a partir
de la fecha de inicio de instalacién de acuerdo al programa de

instalacion aprobado por Telmex.
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Telmex Verificacién de Instalacion

Una vez que Telmex recibe la notificacion por parte del CS, realiza la
verificacién en sitio de la instalacién del equipo y notifica al CS sobre el
resultado de la validacién.

En caso de haber sido verificada correctamente la instalacion de la
infraestructura del CS, Telmex notificara al CS que la verificacién fue
satisfactoria y se concluye el proceso.

De lo contrario, Telmex notificara al CS que la instalacién no fue
realizada correctamente, detallando los cambios que deberan

realizarse.

El CS debera realizar su anteproyecto y la instalacién de su red o de infraestructura de acuerdo
con las caracteristicas y normatividad técnica para Sitios, Predios y Espacios Fisicos se

documentan en el Anexo 2 de la Oferta.

b.Modificacién

El CS dnicamente podra solicitar modificaciones de los proyectos en proceso, cuando dichas
modificaciones no cambien la ruta del proyecto ni los elementos de la infraestructura del AEP
solicitados originalmente.

Las actividades que se tienen que realizar para realizar una modificacién a un proyecto son las

siguientes de acuerdo a lo sefialado en los Diagrama 4.2 del Anexo 5 de la Oferta.

El CS presentard la solicitud de modificacién a través del sistema de

captura con direccion web www.sistemadecaptura.com.mx, o del SEG
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Telmex Validacidn de factibilidad

Telmex confirmard al CS la factibilidad de los cambios solicitados,
indicandole que dichos cambios son o no factibles. En caso de no ser
factible, el CS debera actualizar su anteproyecto y enviarlo a Telmex

para su validacién.

CS Instalacién de infraestructura

El CS realizara la instalacion de infraestructura de acuerdo a los
cambios y continuarad el procedimiento de contratacién a partir de

dicha actividad.

c.Baja de los servicios

Las actividades para realizar la baja del servicio son las siguientes de acuerdo a lo dispuesto en

el Diagramas 4.3 del Anexo 5 de la Oferta.

CS Elaboracién de solicitud

El CS presenta la solicitud de cancelacién del servicio en el formato
correspondiente a través del sistema de captura con direcciébn web
www.sistemadecaptura.com.mx, o del SEG una vez que entre en

operacion.
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Telmex

Recepcion y validacién de solicitud

Telmex recibe la solicitud y valida que la misma cumpla con todos los
requisitos establecidos en los formatos. Si la solicitud cumple con lo
establecido en los formatos, se asignard un Nimero de Identificacién
de Solicitud (NIS).

En caso de que derivado de la revision de la solicitud, ésta no cumpliera
con todos los requisitos, Telmex enviard al CS una notificacién
indicando que la misma no serd procesada, indicando el motivo por el
cual no se pudo procesar, con el fin de que el CS pueda corregir la
informacién y renviar la solicitud a Telmex.

En caso contrario Telmex enviard una notificacién indicando que la
misma fue validada, asi como el NIS correspondiente, solicitando al CS
envie un Plan de Trabajo para llevar a cabo la remocién de su

infraestructura.

cs

Elaboracién de Plan de Trabajo

El CS elaborard el Plan de Trabajo detallando la fecha de inicio y fin del
retiro de su infraestructura, asi como los recursos humanos y técnicos
que utilizara para realizar dicha tarea y enviarda dicho Plan de Trabajo a

Telmex.
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Telmex Validacién del Plan de Trabajo

Telmex recibira y validard el Plan de Trabajo enviado por el CS,
verificando que cumpla con los requisitos minimos de acuerdo a los
formatos vigentes.

En caso de que el Plan de Trabajo elaborado por el CS no cumpla con la
informacién necesaria, Telmex notificard al CS que el Plan de Trabajo no
es valido y que debe ajustarse.

Caso contrario, Telmex notificard al CS que el Plan es valido y que debe

comenzar con el retiro de su infraestructura.

CS Retiro de infraestructura

El CS realizard el retiro de su infraestructura y notificara a Telmex

cuando haya terminado.

Telmex Verificacion de desinstalacion

Una vez que Telmex recibe la notificacién de que se finalizd el retiro de
la infraestructura del CS, Telmex validara que dicha actividad se haya
realizado adecuadamente. Una vez que se realizé la validacién, Telmex
notificara al CS y se concluirda la facturacién de los servicios

correspondientes.

El CS debera realizar la desinstalacion de su red o de infraestructura de acuerdo con las
caracteristicas y normatividad técnica para Sitios, Predios y Espacios Fisicos se documentan en

el Anexo 2 de la Oferta.

El procedimiento para la notificacién de fallas y gestién de incidencias, asi como el
/ procedimiento para Accesos a la Infraestructura Compartida se establecen en el Anexo 3 de la

Oferta.
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5.Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada.

El Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada, es el servicio mediante el
cual Telmex realiza la conexion de cable desde la Coubicacién del CS donde tenga contratados
los Servicios de Desagregacion, hasta el pozo mas cercano al pozo de acometida de las centrales

de Telmex. Es necesario que el CS cuente con una Coubicacién para Desagregacion.

CAJADE t
DISTRIBUCION |

CANALIZACION 1ER

(DUCTOS) POZO
e - Sea POZO DE
FOSA DE ACOMETIDA
CABLES DE CENTRAL
/ Figura 4. Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada.
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El Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada’ estd formado por las

siguientes actividades:

eSuministro e instalacion de cableado interior que va de la fosa de cables de Telmex hasta la
Coubicacion del CS, incluye el cierre de empalme en fosa de cables, no incluye empalme en
su sala de Coubicacion donde se tienen contratados servicios de Desagregacion;

einstalacidn de cable de exterior del CS del pozo de Telmex mas cercano al pozo de acometida
de Telmex;

eAcondicionamiento para trayectorias de cable dentro de la central: son los elementos dentro
del Edificio de Telmex por los que pasa el cable tendido, que son, de manera enunciativa
mads no limitativa: escalerillas, canaletas, paso de loza, pasos de muro, sellados de paso,

acomodo y raqueo, entre otros.

En caso de que la instalacion solicitada por el CS sea para un cable multipar de cobre, se
realizardn las adecuaciones necesarias a la infraestructura para la prestacion del servicio, el
cable se entregard en sala de Coubicacién para desagregacién o en DFO/DG si es ubicacion

distante, en punta protegida y etiquetado con el nombre del CS.

Los conceptos facturables son:

Cargos No Recurrentes:

oVisita Técnica para Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada, en caso de
haber sido solicitada por el CS.

oAnidlisis de Factibilidad.

oGastos de Instalacién por Tendido de Cable en el interior.

oGastos por empalme por hilo de fibra dptica.

% El suministro e instalacién de un cable diferente a fibra 6ptica, se considerard como trabajo especial. No se instala
Distribuidor de Fibra Optica del CS
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oAcondicionamiento de Infraestructura Pasiva, en caso de que se requiera.

oRecuperacidn de espacio, en caso de que se requiera.

La facturacién de las actividades antes mencionadas se realizara posteriormente a su ejecucién.

Cargos Recurrentes con cobro anticipado:

oContraprestacion mensual por el uso de la trayectoria.

La facturacion de los cargos recurrentes se realizara a mes corriente.
5.1Procedimientos para la contratacién, modificacién y baja de los servicios.

A continuaci6n se describen los procedimientos a seguir para la contratacién, modificacién y
baja de del servicio. Los plazos para la realizacidn de estas actividades asi como los indicadores

de nivel de servicio se encuentran detallados en el Anexo 5.

a.Contratacién

Queda establecido que mediante el envio de la solicitud, el CS consiente realizar el pago por las
actividades de apoyo asi como por los elementos de cobro que conforman el servicio. Asimismo
si el CS rechaza el servicio 6 decide no continuar con el procedimiento debera liquidar el monto
generado por las actividades de apoyo realizadas hasta el momento que decidi6 terminar el
procedimiento.

Las actividades que conforman el procedimiento de contratacién son las siguientes de acuerdo a

lo sefialado en el Diagramas 5.1 del Anexo 5 de la Oferta.

z~
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CS Elaboracién de solicitud

El CS revisa la informacién de la infraestructura de red de Telmex en el
Sistema de Captura o medio alterno, en tanto el SEG no entre en
operacién y presenta la solicitud en el formato correspondiente a
través del sistema de captura con  direccibn  web
www.sistemadecaptura.com.mx, o del SEG una vez que entre en
operacion, en el cual se podra realizar un control y seguimiento de las

solicitudes realizadas por el propio CS.

Telmex Recepcion y validacién de solicitud

Telmex recibe la solicitud y valida que la misma cumpla con todos los
requisitos establecidos en los formatos. Si la solicitud cumple con lo
establecido en los formatos, se asignard un NUmero de Identificacion
de Solicitud (NIS) que se le enviard al CS via correo electrénico
indicando que la solicitud fue validada.

En caso de que derivado de la revisidn de la solicitud, ésta no cumpliera
con todos los requisitos, Telmex enviard al CS una notificacién via
correo electrénico indicando que la misma no es vélida junto con el
motivo por el cual no se pudo procesar, de tal forma que el CS pueda

corregir la informacién y renviar la solicitud a Telmex.
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Telmex / CS Analisis de factibilidad

Una vez que se valido la solicitud y que se cuenta con un NIS, Telmex
realizard el Analisis de factibilidad de la solicitud y enviard respuesta
con los siguientes supuestos:
a.No se cuenta con la capacidad excedente para atender la solicitud.
En dicho caso y de no solicitarse visita técnica por parte del CS,
se finaliza el proceso, de lo contrario se procede a programar la
Visita.
b.Existe capacidad excedente para brindar el servicio sin necesidad
de trabajo especial y se procede a la entrega de informacion y
presupuesto
Lo anterior sin perjuicio de que el CS solicite la Visita Técnica en
aquellos casos donde el andlisis de factibilidad sea desfavorable, con el

propésito de verificar dicho hecho.

Telmex Programacion de Visita Técnica

En caso de haber sido solicitada la Visita Técnica, Telmex revisara la
disponibilidad de fechas y horarios para llevar a cabo e informara al CS

para que acepte o rechace la propuesta de programacion.

Telmex / CS Realizacion de Visita Técnica

Una vez aceptada la fecha propuesta por el CS, Telmex realizara la Visita
Técnica de acuerdo al proceso de Visita Técnica. En caso de requerirse
trabajo especial, Telmex informaré al CS que se requiere realizar un
trabajo especial para poder brindar el servicio solicitado y se procede al
procedimiento de trabajos especiales, de lo contrario se realiza la

solicitud del Anteproyecto al CS.
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Telmex

Instalacion de Infraestructura

Una vez que Telmex recibié la notificacién de la aceptacién del proyecto
Y presupuesto, iniciara el tendido del cable y al concluir informara al CS
que concluyd el tendido. A partir de este momento, se comenzard la
facturacion de los servicios realizados por Telmex, no obstante el

proceso no dependera de la facturacion y el pago.

()

Validacion de Instalacion

Una vez que el CS recibe la notificacidn, realiza la verificacion en sitio de
la instalacion del equipo y notifica a Telmex sobre el resultado de la
validaciéon. En caso de haber sido verificada correctamente el tendido
del cable, el CS notificard a Telmex que la verificacion fue satisfactoria y
se concluye el proceso, de lo contrario notificard a Telmex que la
instalaciéon no fue realizada correctamente de acuerdo a la normativa
técnica sefialando los cambios necesarios por parte del CS.

La facturacion por el servicio recurrente se comenzara a realizar a partir

de la fecha de validacion satisfactoria del canal éptico.

b.Modificacién

El CS unicamente podrd solicitar modificaciones de los proyectos en proceso, cuando dichas

modificaciones no cambien la ruta del proyecto ni los elementos de la infraestructura del AEP

solicitados originalmente.

Las actividades que se tienen que realizar para realizar una modificacién a un proyecto son las

siguientes de acuerdo a lo sefialado en el Diagrama 5.2 del Anexo 5 de la Oferta.
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Elaboracién de solicitd

El CS presentarad la solicitud de modificacién via correo electrénico o a

través del SEG una vez que entre en operacion.

Telmex Validacion de factibilidad

Telmex confirmara al CS la factibilidad de los cambios solicitados,

indicandole que dichos cambios son o no factibles.

CS Actualizacién de anteproyecto

En caso de ser factible la modificacién solicitada, el CS debera actualizar

y enviar a Telmex su anteproyecto.

CS Instalacién de infraestructura

El CS realizard la instalacién de infraestructura de acuerdo a los
cambios y continuara el procedimiento de contratacién a partir de

dicha actividad.

c.Baja de los servicios

Las actividades para realizar la baja del servicio son las siguientes de acuerdo a lo sefialado en

los Diagrama 5.3 del Anexo 5 de la Oferta.

Elaboracidn de solicitud |

El CS presentard la solicitud de baja via correo electrénico, a través del

Sistema de captura con direccién web www.sistemadecaptura.com.mx

0 a través del SEG una vez que entre en operacién.
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Telmex Validacion de solicitud

Se validara la solicitud, y en caso de cumplir con lo requerido, se

asignara un NIS y se ejecutara la baja del servicio.

Telmex Notificacion de baja

Se notificard al CS que se realizd la baja del servicio y se dejara de

facturar el servicio.

El' procedimiento para la notificacion de fallas y gestién de incidencias, asi como el
procedimiento para Accesos a Infraestructura Compartida se establecen en el Anexo 3 de la

Oferta.

6.Actividades de apoyo para la Comparticién de Infraestructura Pasiva

Los servicios de apoyo para la Comparticién de la Infraestructura Pasiva, son los servicios que se
realizan para evaluar la factibilidad Técnica de la Comparticién de la Infraestructura Pasiva o

bien los servicios que se realizan para garantizar la salvaguarda de la infraestructura.

6.1Visita Técnica

El servicio de Visita Técnica tiene como objeto que los CS cuenten con la mayor informacién a
fin de analizar y concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente se podra ejercer el

Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva y sus limitaciones en uso.

El Servicio de Visita Técnica es la actividad conjunta, de caracter opcional entre Telmex y el CS,
para recorrer la Obra Civil o analizar los sitios, predios y espacios fisicos que podran ser
compartidos, la duracién de la visita dependerd de la complejidad de la solicitud de

{/"tomparticién de Infraestructura Pasiva.
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Las Visitas técnicas podran ser de los siguientes tipos, la contraprestacién por la visita sera
distinta y dependera del tipo, de los kilémetros de recorrido y de la central, sitio o predio a

visitar:

eVisita Técnica para Postes.

eVisita Técnica para Pozos y Canalizaciones.

eVisita Técnica para el Servicio de Torres.

eVisita Técnica para Sitios, Predios y Espacios Fisicos.

eVisita Técnica para Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada.

Durante la Visita Técnica se podran requerir cualquiera de los siguientes trabajos, los cuales

debera cubrir el CS, éstos podran ser, entre otros:

eApertura de pozo (incluye desoldado y soldado)

eRompimiento de pavimento o la banqueta

eCualquier actividad no considerada previamente que origine un gasto a Telmex, siempre y
cuando no estén relacionadas con actividades necesarias para el correcto

funcionamiento de la infraestructura y que son obligacién de Telmex.

El CS sera responsable de tramitar los permisos necesarios ante la autoridad competente a
menos que la informacion requerida deba ser provista por Telmex, en cuyo caso Telmex debera
tramitar los permisos. De no contar con los permisos la realizacién de la Visita Técnica no sera

posible.

6.2Analisis de Factibilidad

El Andlisis de Factibilidad consiste en el analisis de los elementos de Infraestructura Pasiva para
autorizar el anteproyecto del CS cuando cumpla con la normatividad, previo a la instalacién de

sus elementos en la Infraestructura Pasiva, clasificAndose en los siguientes tipos:
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1)Para la comparticién de postes y la comparticion de pozos, ductos y canalizaciones;
2)Para la comparticién de torres;

3)Para espacios fisicos asociados al uso compartido de Torres

4)Para la construccion o adaptacion en sitios, predios y espacios fisicos;

5)Para instalar/adaptar infraestructura de fuerza;

6)Para la renta de espacios fisicos; y,

7)Para la renta de predios;

El CS podra interactuar con Telmex para consensuar los resultados del analisis de factibilidad.

En el anteproyecto, el CS debera presentar las caracteristicas de los equipos, cables o elementos
de red que instalard en la infraestructura pasiva de Telmex, asi como la infraestructura propia

que desea instalar.

El cobro por el concepto del Andlisis de Factibilidad dependerd del tipo de analisis solicitado. En
el caso de Torres, el andlisis incluye tanto la revisién del anteproyecto del CS como del anélisis

de frecuencias para no interferencias que presente el CSy la capacidad de carga de la Torre.

Resultados del Analisis de Factibilidad

Con base en la Normativa Técnica los resultados que puede arrojar el Andlisis de Factibilidad

son:

a)Es factible la prestacion del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva.

b)Es factible la prestacion del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva, pero se requiere primero realizar algun trabajo especial para la adecuacién de

la infraestructura. Por lo que sera necesario agendar una Visita Técnica.
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c) No es factible la prestacion del Servicio de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva, por lo que se podra hacer uso de una ruta alterna para el
servicio.

d) No es factible la prestacion del Servicio de Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura Pasiva, por lo que se podra hacer uso de un canal éptico.

6.3 Inspeccion.

La inspeccién servira para revisar que los trabajos realizados por el CS cumplan las

caracteristicas aprobadas en el anteproyecto.

El CS debera realizar su anteproyecto y la instalacién de su red o de infraestructura de acuerdo

con las caracteristicas y normatividad técnica establecida en el Anexo 2 de la Oferta.

Se verificard que se estd trabajando en la zona solicitada por el CS y se validard que el
constructor del CS cumpla con los términos y condiciones firmadas en el convenio.
Adicionalmente, se verificard la limpieza del lugar de trabajo, solicitando se retiren los

desperdicios generados en los trabajos realizados.

En caso de que se detecte alguna desviacion respecto a lo aceptado en el Andlisis de
Factibilidad, se le notificara al CS para que realice las correcciones y reparaciones

correspondientes.

El CS sera responsable de tramitar todos los permisos necesarios ante la autoridad competente,

de no contar con los permisos la instalacién de su red no sera posible.

Entrega del Formato de Comparticién de Infraestructura:

Cuando el CS finalice el despliegue se entregara el Formato de Comparticion de Infraestructura
(Anexo 1), para lo cual se cuantificaran y validaran los elementos de infraestructura compartida,

sera necesario que el CS firme el Acuerdo de Comparticién de Infraestructura.
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Alcance del Servicio de Inspeccién:

Para el cobro de la Inspeccidn se consideraran periodos completos de 8 horas, realizindose el
calculo por el total de los periodos necesarios para llevar a cabo la Inspeccién del proyecto
considerando los gastos minimos operacionales en los cuales incurre Telmex plenamente

identificados y acordados entre las partes. Por dia se consideran maximo 3 periodos.

En el momento de la programacién de la Inspeccién se convendra con el CS los horarios

especificos. Los cobros por periodos adicionales estan establecidos en el Anexo A del Convenio.

El primer servicio de inspeccién no tendrd cargo alguno. De requerirse inspecciones adicionales
por inconsistencias en la instalacion realizada por el CS con el anteproyecto, estas deberan ser

cobradas al CS de acuerdo al costo de las mismas.
Dimensionamiento para los esquemas de Inspeccion:

Para la Inspeccién de redes aéreas:
oUn servicio cubre entre 1y hasta 4 cuadrillas del CS por periodo.
Para la Inspeccion de redes subterraneas:

oUn servicio cubre mdximo 1 cuadrilla del CS por periodo.

7. Trabajos Especiales asociados a los servicios de Acceso y Uso Compartido de la
Infraestructura Pasiva

En esta seccion se tratan las caracteristicas, términos y condiciones de los Trabajos Especiales

Z asociados a los servicios de Comparticién de Infraestructura Pasiva.
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i

Se identifican cuatro escenarios de trabajos que se ponen a disposicién del CS para que éste

pueda hacer uso de los servicios de la Oferta en los siguientes casos:

1)Cuando se realice un nuevo despliegue de Obra Civil.

2)Cuando exista una situacion de saturacién de las infraestructuras compartidas gue sea
causada por la existencia de ocupacién ineficiente de espacio.

3)Cuando sea necesario realizar adecuaciones en la infraestructura para que el CS pueda
llevar a cabo la comparticién efectiva de la misma.

4)Cuando cualquier elemento instalado en la infraestructura compartida esté causando
dafio o perjuicio a la misma o ponga en peligro la seguridad de las personas o de la

propiedad.

Por lo anterior los CS podran solicitar los trabajos especiales de:

olnstalacion de infraestructura del CS en despliegue de nueva Obra Civil.
oRecuperacion de Espacio.
oAcondicionamiento de la Infraestructura.

oSolucidn correctiva para la continuidad de los servicios.

Los CS podran promover ante el Instituto un desacuerdo sobre presupuestos por trabajos

especiales en caso de no alcanzar acuerdo una vez agotado el periodo de negociaciones.

7.1Instalacion de Infraestructura del CS en Despliegue de nueva Obra Civil.

El Trabajo especial de Instalacién de Infraestructura del CS en despliegue de nueva Obra Civil se
ofrecerd cuando se tenga programado construir un nuevo despliegue para el cual se requieran

permisos de autoridades federales, estatales o municipales.

La Obra Civil nueva a la cual puede acceder el CS est4 formada por:
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eCanalizaciones y ductos nuevos.

®Pozos asociados a estas canalizaciones y ductos.

ePostes nuevos.

eSubidas a poste o fachada asociadas a estos nuevos postes.

eBajadas de poste o fachada asociadas a estos nuevos postes.

El trabajo se cotizard de manera particular y el precio variara de acuerdo a la cantidad de
elementos de infraestructura que el/los CS(s) Solicitante(s) desee(n) instalar, los tramites
administrativos y solicitudes de permiso necesarias, asi como los Andlisis de Factibilidad

correspondientes y la gestién administrativa del trabajo.

a.Procedimiento para la Instalacion de infraestructura del CS en despliegue de Nueva

Obra Civil.

Notificacién de Nu Obra Civil

Telmex notificard con 33 dias habiles de antelacién a través del Sistema
de Captura con direccion web www.sistemadecaptura.com.mx, hasta en
tanto entre en operacién el Sistema Electrénico de Gestién (SEG), las
nuevas obras civiles antes de que se inicien los trabajos de construccidn.

Asi mismo, enviara dicha informacién a todos los CS que hayan firmado el

Convenio de Prestacién de Servicios.

CS Elaboracidn de Solicitud

Presentara solicitud, a través del Sistema de Captura con direccion web

www.sistemadecaptura.com.mx, hasta que entre en operacion el SEG.
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Telmex Verificacién de solicitud

Una vez recibida la solicitud, se verificard que cumpla con los requisitos
establecidos y se contestara:
a.Si la solicitud contiene la informacién requerida, seré asignado un
NIS.
b.Si la solicitud no cumple con la informacién requerida en el formato,
sera devuelta al CS y se indicara por qué no fue validada la solicitud.
oEl CS podré regresar la solicitud con la informacién faltante o, de lo

contrario se entendera que el CS rechazd el servicio.

Telmex Andlisis de factibilidad

Una vez asignado el NIS se realizara en un méximo de 20 dias habiles el
Andlisis de Factibilidad y se contestara de acuerdo a lo siguiente:

a.Es factible el servicio de Instalacion de infraestructura del CS en

nuevo despliegue de Obra Civil. Se enviard el presupuesto del
servicio solicitado y el tiempo estimado para su realizacién.

b.No es factible el servicio de Instalacién de infraestructura del CS en

nueva Obra Civil Telmex. Se enviar4 justificacion.
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cs

Revisidn de proyecto y presupuesto

El CS revisard el proyecto y presupuesto enviados por Telmex y notificara
alguna de las siguientes respuestas:
a.Si el CS acepta la cotizacion del servicio, notificara a Telmex para
proseguir con el procedimiento.
b.En caso de que el proyecto resulte no factible, el CS podra requerir
adecuaciones para ajustes en el presupuesto o cotizacién.
c.Si el CS no acepta la cotizacjon del servicio, podrd negociar el
presupuesto o informar su completo rechazo, en cuyo caso se

finalizara el procedimiento.

Telmex / CS

Establecimiento de canal de comunicacién

Se establecerd una via de comunicacién constante con el CS, sobre la
evolucién del trabajo especial para acordar tiempos de instalacion de
infraestructura de acuerdo al despliegue de Telmex, asi como, tiempos de
entrega de los servicios. Una vez que se acuerde la instalacion, se
continuara con las actividades de instalacién y subsecuentes, de acuerdo
al proceso de contratacion del servicio de acceso y uso compartido de

Obra Civil.

El plazo de entrega de la Nueva Obra Civil por parte de Telmex al CS deberd ser de 2 dias habiles

posteriores a la finalizacion del proyecto de Nueva Obra Civil, con el propdsito de que el CS

pueda disponer del servicio solicitado.

Nota: Debido a las caracteristicas de la operacién de Telmex, y a que los trabajos de despliegue
de nueva Obra Civil cambiaran en funcién de las caracteristicas de los proyectos de los CS, no
sera posible establecer un mecanismo de cobro Unico y aplicable para todos los trabajos, por lo

tanto, se establecera un mecanismo de comunicacién constante para acordar y convenir sobre

tarifas, tiempos de entrega, parametros de calidad, y otros temas relevantes.
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7.2Acondicionamiento de la Infraestructura

El trabajo especial de Acondicionamiento de Infraestructura, se inicia cuando en un Analisis de
Factibilidad, en una Visita Técnica se detecta que para la prestacién de los servicios de
Comparticion de Infraestructura es necesario realizar adecuaciones a la Infraestructura. Lo
anterior sin perjuicio de que el trabajo especial de Acondicionamiento de Infraestructura pueda

ser solicitado por los CS durante la instalacién de sus elementos..

El proyecto se cotizard de manera particular® y el precio variard de acuerdo a la cantidad de
elementos de infraestructura que sean necesarios de reparar, restaurar, modificar o adecuar. El
CS deberd cubrir el costo proporcional de la realizacién del proyecto y la gestién administrativa
del mismo, de acuerdo al nimero de CS beneficiados incluido Telmex y considerando
Unicamente aquellos gastos que no sean directamente atribuibles a Telmex como parte del

mantenimiento preventivo y correctivo que debe dar a su infraestructura de red.

Telmex podra instalar a requerimiento del CS infraestructura de postes nuevos, dedicada a
soportar elementos activos (dicha infraestructura sera solventada por el o los CS y pasara a ser

parte de la ORCI).

En el caso de que la evolucidn tecnoldgica permita la convivencia de los elementos activos con

la infraestructura pasiva, Telmex podra atender via un proyecto especial dicho requerimiento.

Los plazos de entrega variaran dependiendo de la complejidad de los trabajos necesarios.

a.Procedimiento para el Acondicionamiento de Infraestructura.

& Para los trabajos especiales de acondicionamiento también deberan considerarse viaticos y permisos cuando sean
requeridos.
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Generacién de Proyecto y presueto

Si como resultado de un Analisis de Factibilidad, Visita Técnica o durante
la fase de Instalacidn, se identifica que se deben realizar adecuaciones
para prestar los servicios de comparticion de infraestructura Telmex
notificara al CS y enviara presupuesto de las adecuaciones necesarias, asi

como el tiempo comprometido para la ejecucién de los trabajos.

S

Verificacién de presupuesto

El CS verificara el proyecto y presupuesto, indicando a Telmex alguna de
las siguientes respuestas:
a.Si el CS acepta la cotizacion del servicio, notificara a Telmex para
proseguir con el procedimiento.
b.Si el CS no acepta la cotizacién del servicio, podrd negociar el
presupuesto o informar su completo rechazo, en cuyo caso se

finalizara el procedimiento.

Telmex

Tramite de permisos

Telmex tramitard los permisos con las autoridades competentes, el costo

de dichos permisos serd a cargo del CS.

Telmex

A

Adecuacion de espacio

Una vez obtenidos los permisos se dara aviso al CS y Telmex realizara las
adecuaciones correspondientes en el plazo comprometido. Una vez que
se termine la adecuacion, Telmex notificard al CS la conclusidon de las

adecuaciones solicitadas.
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CS Validacidn de finalizacion

El CS verificard que la adecuacidn se realizé de acuerdo al proyecto y el
presupuesto aprobado e informard a Telmex para finalizar el

procedimiento.

7.3Recuperacion de Espacio

El Trabajo Especial de Recuperacion de Espacio se ofrecera por Telmex al CS como un servicio
contingente cuando en un Analisis de Factibilidad, en una Visita Técnica o durante la fase de
instalacion de la red del CS se detecta que para la prestacién de los servicios de Comparticién de
Infraestructura es necesario realizar recuperacién de espacio, o podrd iniciarse mediante
solicitud expresa del CS.

Se cotizard de manera particular® y el precio variarad de acuerdo a la cantidad de elementos de
infraestructura y de red que sean necesarios modificar, reinstalar y/o retirar. EI CS debera cubrir
el costo proporcional de la realizacién de los trabajos de acuerdo al nimero de CS beneficiados,
incluidos Telmex.

Los plazos de entrega variaran dependiendo de la complejidad de los trabajos necesarios.

a.Procedimiento para recuperacion de espacios.

il

? Para los trabajos especiales de recuperacién también deberén considerarse viaticos y permisos cuando sean
requeridos.
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Generacion deroyecto Yy pr
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Telmex eupuesto
Si como resultado de un Anaélisis de Factibilidad, Visita Técnica o durante
la fase de Instalacion, se identifica que se deben realizar recuperaciones
de espacio para prestar los servicios de comparticién de infraestructura
Telmex notificard al CS y enviara presupuesto de las recuperaciones
necesarias, asi como el tiempo comprometido para la ejecucién de los
trabajos.
CS Verificacion de presupuesto
El CS verificara el proyecto y presupuesto, indicando a Telmex alguna de
las siguientes respuestas:
a.Si el CS acepta la cotizacién del servicio, notificard a Telmex para
proseguir con el procedimiento.
b.Si el CS no acepta la cotizacién del servicio, podrd negociar el
presupuesto o informar su completo rechazo, en cuyo caso se
finalizara el procedimiento.
Telmex Tramite de permisos
Telmex tramitard los permisos con las autoridades competentes, el costo
de dichos permisos sera a cargo del CS.
Telmex Adecuacion de espacio
Una vez obtenidos los permisos se dara aviso al CS y Telmex realizara las
recuperaciones correspondientes en el plazo comprometido. Una vez que
se termine la recuperacién, Telmex notificard al CS la conclusion del
trabajo.
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CS Validacion de finalizacion

El CS verificard que la recuperacion se realizé de acuerdo al proyecto y el
presupuesto aprobado e informard a Telmex para finalizar el

procedimiento.

7.4Solucién Correctiva para la Continuidad de los Servicios

Se inicia mediante solicitud de los CS o cuando se detecta que un elemento de red instalado en
la infraestructura compartida estd causando dafio o perjuicio a la misma, ponga en peligro la
seguridad de las personas o de la propiedad o deteriore la calidad de los servicios hacia los

usuarios finales.

Se avisara al CS sobre el elemento de red identificado en el supuesto anterior; si existe acuerdo,
el CS podrd retirar el elemento o bien podra solicitar a Telmex el Trabajo especial de solucién
correctiva para la continuidad de los servicios; en caso de que exista desacuerdo, ambas partes
deberdn permitir todas las facilidades para realizar el peritaje correspondiente con el fin de
poder dirimir el desacuerdo mediante una resolucién del desacuerdo a través del Instituto y el
responsable debera resarcir a las partes afectadas. Posteriormente, Telmex ejecutars el Trabajo

especial para garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones.

Los plazos de entrega variardn dependiendo de la complejidad de los trabajos necesarios.

Con respecto a los procedimientos a seguir para el tratamiento de desacuerdos, indicado para
las Medidas SEXAGESIMA, SEXAGESIMA PRIMERA y SEXAGESIMA SEGUNDA de las Medidas
Fijas, tomando como referencia el procedimiento previsto en el Articulo 129 de la LFTR, el AEP

debera de observar lo contenido dentro de las cldusulas DECIMO OCTAVA y DECIMO NOVENA

Z del Modelo de Convenio.
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a.Procedimiento de Solucién Correctiva para la Continuidad de los Servicios.

Telmex /CS | Deteccion y notificacion de dafio

El CS o Telmex identificardn que existe un elemento de red que estd
ocasionando dafio o perjuicio a la misma y dardn aviso al personal de
Telmex mediante una solicitud o a la autoridad de proteccién civil o de la

ciudadania en caso de ser necesario.

Telmex Identificacién de elementos

Telmex validard la solicitud del CS e identificard el o los elementos que
representen un riesgo a la red e informara al CS que informd, asi como al
CS responsable del elemento identificado.

Ambas partes revisaran el elemento identificado y en caso de no haber
acuerdo sobre el mismo, se procedera a la elaboracidn del peritaje, de lo

contrario se procedera al retiro de la infraestructura.

Telmex / CS Ejecucion de peritaje

Ambas partes otorgaran las mayores facilidades a su contraparte a fin de
realizar el peritaje correspondiente y el reporte del mismo se enviara al

Instituto a fin de que éste resuelva la discrepancia.

Telmex Retiro de infraestructura

Una vez que se concluyé el peritaje correspondiente, Telmex realizara el

continuidad del servicio.
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Telmex / CS

Retiro de infraestructura acordada

Si el CS es el responsable del elemento que estd causando dafio, debe
retirar dicho elemento y notificard a Telmex que ha sido retirado. En caso
de que el CS no pueda retirar el elemento que estd ocasionando el dafio,

podra solicitar a Telmex.

Telmex / CS

Validacién de continuidad de servicio

Telmex y el CS, en su caso validan que exista continuidad en el servicio
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FORMATOS

Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de la Infraestructura Pasiva.
Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres.
Solicitud de Servicio de Uso de Espacios Fisicos.

Solicitud para el Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada.

o W e

Solicitud para el servicio de Renta de Canales Opticos de Alta Capacidad de
Transporte.

6. Solicitud para instalacion de infraestructura en nueva obra civil.

7. Solicitud de Recuperacién de espacio.

8. Control de Accesos.

9. Permiso para trabajos peligrosos.

10. Carta Responsiva

/]a Formato de Acuerdo de Comparticiéon de Infraestructura

<



Anexo 1, Formatos

1. Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de la Infraestructura Pasiva.

Salicitud de Servicio de Acceso y Usa Compartido de la Infraestructura Pasiva
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CROQUIS DE LOCALIZACION

|REQUISITOS:

- Logo del Concesionarlo Solicitante
- Calles

- Norte

- Trayectoria Propuesta
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CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CABLE
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2. Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres.

Solicitud de Berviclo de Acceso y Uso Compartida de Tofres

TCCt i

RAZON SOCIAL CAIPRCSA:
DGMICILIO FISCAL:

SFRVICIO DF ACCFSO Y USO COMPARTIDG DF TORRES

ALTA
1aga

DFESCRINION DEL PROYFCTO:

DATOS DEL CONCESIONARIO SOLICITANTE

RFC:

SLEVICIO SOLICH AL

MOVIMIFNTGO S0 ICITAND

I KLELNLNCIA:

DATOS OCL SCRVICID

HOMRRF SITH):

INEHACHIN [ | SERVICID

COORDENADAS UTHE:
LATITUD:

LONGIIUD:

COMPNTARINS

NOMBRE SITI0:

COORDFNANAS T

LATITUD:
LONGITUD:

COMENTARIOS

HOMBRE:
TELEFONOS #J0 Y ROVIL):

LUURRLO LELCIHINECO:

HUMERO DE IDENTIFICACION DE SOLICITUD:

PARA USO EXCLUSIVO DE TELMEX

OBSERVACIONES:

-

=
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3. Solicitud de Servicio de Uso Espacios Fisicos.

Boficitua de Servicio de Uso de Espacios Fisicos

T A
DATOS I71 COMCTSKINARIG S0 WITANTT
HALDA SDCAL Eal'iE S [l 1]
DOMICILIO FSCAL:
SEHVILIL SULILTLAIM
SHVRI Uk USU L ESPAIUS | ISIC0S I
MOVIMITNTH SO0 WTTANG
BAIK y 103
CAMW HH HEHCM:
W US UEL SERVILID
UESUHIPLICH UEL PROTEL T:
VN ACIGN AL SERVICHY
WOMREF ST
CAIIT: W e
FNTRF "I FS:
€01 ANIA:

AC1 FRACION N HUNICIPH:

CONIGH POITAL

POAN ACION: Eslapy

CAGRNTNADAR IITHE

LATITIID:

1 ONGITID:

COMNTARIOS:

FiE 7 ESPACIO EN SALA
PAREA SULILTIALA: 10°0 sALA e

FiARFA RFQIFRIDA PSTA | IRRF: sl 1 o ]

USD FSCAIFRIN A Us0:

TIPO PN NP MARYA: FIFRZA RF O FRIDA:

DIMENSICNES: ANCR
FGHC 2
ALTIRA

“AHEXNY CROOUSS Y/0 DIBUS, INDICARDD NONTE CEOGRATICO

A ST S e A LU RS R

TIPA: Al THRA: URICACIAR:
usn:
TIPA FQINPY: MARTA: RNHZA RT GUMRINA:
“*ANEZAR TROQUIS 170 DIBULD, INDICARDO NORTE GEOGRAFICO

S R S PRPACITH PATIO s v
ANEA SOLICTIADA: UHICAIOR:
EL ARER IRQUEHIDA £ 518 LIS 5 | | ]
usa:
SORMI AR CROG IS 0 ML, IND AN ORI 5 OWRARIC 0

d G i i R FRPATAN PH AZOTIA
ARCA S0 ICTTRRA UMCAC KN
€L AREA REOLERIDA ESTA LIBRE: 5l "o |
usa:
AANTRAR CRNOGUES YAD MNIS0, BD AN NORTT GrOGRAFICA

: FRPACIO Tl TFRRTNO

AREA SOLICITADA gn'): UBICACION:
L ANER 1B GUERIDA L'SIA LI 1] | | N

us0:

A<ANCAAR CROMAS Y/5 DINLKD, IND WANDO NQRTT RMOGRASIEO
% i BATOS TF| BESPONSan F

HORRSIR:
IELE-ONOS (HJD ¥ MOVELE
CORREC ELECTROMICO:

ik FARA USO EXCLUSIVG DF TELMER
NUR: AP Uk RN IR ICAGIUR D SOLKD I U PATAUSC R VO DETRND:

UNSERVACIOREN)
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4. Solicitud para el Servicio de Tendldo de Cable en la Infraestructura Desagregada.

Sollctiud para ¢l Sérvicio da Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada
e

DAL D1 FONCFSIDNANNE SO0 10 TLARTE

RAAIN SN FEAE-SA: Rz

COMICLIO FISCAL

SCRVICIO SOLICITADO
SCRVICIO DCTINDIDO DC CADLE CH MFRACSTRUCTURA DESAGREGADA
i MIEVIRI ] SO0 TanD
ALTA

BAMA ET ENENC 1A
CAHID HHEHNC A

DATOS DCL SCAVICH

CESCMPCION DEL PROYECTO:

KEHHHRIADE 1 ND I SO AN
1ONGINND VDAL NIF RAZA N TR

VDICACION DE LA CONTRAL TOLNEY
NOMRRAF rFNTRA :

CALLL: L €15
ENTRE CALLES:

CULONIA:
DELECACIIN € MUNICIMG::

COINGD PASTAL:

POBLACION: FRTADNY

AANIHDFNARRAS NI M:

LATITUL:
1 CNGITVIN:

COMENTARIOS

DATOS DEL RESPCHSABLE

NOMBRE:

TH FHUROS ¢-LN Y MOVN ):
CONED ELECTROMIC:

NURIERD ll.E nmim SOLICITUD:
INTUHRVALTON K

PARA USO EXCLUSIVO DE TELMEX e
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5. Solicitud para el servicio de Renta de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte.

Solicitud de Servicio de Renta de Canales Opticas de Aka Capacidad de Transporte

FECHA
OATOS DEL CONCESIONARIO SOLICITANTE
RAZON SOCIAl (PRI SA: RFC:
DOAECILIO FISCAL:
SERVICID SOLICITADD
RINTA N CARAI TS OPTICOS DI Al TA CAPACINAD |
: MOVIMIENTO SOLICITADO
ALTA
BAJA HEl ERENCIA:
CAMDIO RCFCRONCIA:
g . DATOS DEL SERVICI)
NUMERQ DE INDENTIFICACION DE SOLICITUD NO FACTIBLE:
ORIGIN NrsTiNg
ESCENARIO DE SERVICIO ANCHO DE BANDA INTERFAZ FISKCA CIUDAD SiT CRIOAD smo
DATOS IFE RESPONSER( T
NONBRE:
THFLOROS DL Y MI’NII):

CORREC ELECTRONICD:

NHUMERO DE IDENTIFICACION DE SOLICITUD;

PARA USO EXCLUSIVO DE TELMEX

ONRIRVACIONT S:

7~
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6. Solicitud para instalacién de infraestructura en nueva obra civil.

Solicitud para instalacion de infraestructura en nueva obra civil

RAZOK SOCIAL ENMPRESA:

DATOS DEL CONCESIONARIC SDLICITANTE

DCNICILIO FISCAL:

IESERIPCION DL PROYTL O

INSTALACICN CE INFRRESTRUCTURA EN HUEVA OBRE CIVIL

SERVITIO SOLICITADO

DATQS CEL SERVICIC

—

LONGITUD DE L~ TRAYECTORIA PROPUESTN (Km):

INIZ D TRAYZZTORIA 220FLESTA
CALLL:

UBICACION DEL SERYIZ1D

N LAl

EWTRE CALLES:

[KHE4], 7.9

DELEGACICN 0 MUNICIPIO:
CCLIGQ MOSTAL:

PCOLACION:
CODRDEHADAS UTAR

LY BN

LA

LONGITUD:

COMENTARIOS

FIRTRAT ZZTORIA “ROFLL S 1A
CALLE:

N’ EXT:

LHIRL CALLLS:

COLINIA:

IR FGACTON D AUNILIMD:

CCLIGO POSTAL:
PCBLACION:

CCGORDCMADAS UTM:
LATITUD:

ESTACOD:

LONSIIUY:

CONMFNTARIOS

““ANEXAR CROQUIS DE LOCALIZACION

NUNUKL:

BATOS ULL HUSPONSADLL

TELEFONOS FLIO Y MCVIL:

C.ORRFO FI FCTROMCA:

CANTIDAL CE TUBDS:
DIAMETRO DE TUBQS;

NUMLRO UL WLNHHCALIUN DL SCLICHTUL;

PARA USO EXCLUSIVO DE TELMEX

OB SERVACIONES:
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CROQUIS DE LOCALIZACION

|REQUISITOS:

- Logo del C ionarlo Solici
- Calles

- Norte

- Trayectoria Propuesta

PLANO DE UBICACION DEL SITiO
IAGDA -1 NACC\}NTR ERAS d
B SANTA TERESA \ ' \

Bl
R

P

(17,9

RALC L OS FRAMBOYAMNES

JARDINES DE LA MONTANA

oo,

L memese |
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7. Solicitud de Recuperacién de espacio.

Solicitud de Recuperacion de Espacios

FECHA

RAZON SOCIAL EMPRESA:
DOMECILIO FRSCAL:

HHINFHACTN D8 FSPACNIS

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

DATOS DEL CONCESIONARID SOLICITANTE

SCRVICIO SOLICITADD

HAIGS 1M1 S1ERVIEID

NUMFTYO NF RIDFNTWICACKIN DF S04 ICITLIN MO FACTIRL F:

Lol L)

IATES 11 M SHONSAIN |

TELEFONOS -FINO ¥ MOWIL:
CORREX ELECTRONICC:

NUMERG DE IDENTIRCACION DE SOLICITUD:

PARA USO EXCLUSIVO DE TELMEX

OBSERVACKINES:
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8. Control de Accesos.
SEGURIDAD PATRIMONIAL
CONTROL DE ACCESOS.
A: su
NUMERO
DE: FECHA:
ASUNTO: ACCESO DE PERSONAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA; CONTRATISTA; SUBCONTRATISTA O PROVEEDOR:

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

NOMBRE DE LAS CENTRALES O INSTALACIONES (AREA DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS)

NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE INGRESARAN A LAS INSTALACIONES

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
HORARIOS DE TRABAJOS O ACTIVIDADES A REALIZAR

RELACION DE MATERIALES O EQUIPO QUE SE INGRESA AL EDIFICIO:

Atentamente

Sello de seguridad patrimonial

d

2007JL
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9. Permiso para trabajos peligrosos.

ESTE DOCUMENTO SOLO SERA VALIDO SI CONTIENE LAS
TRES FIRMAS DE LOS RESPONSABLES, ASi MISMO
PERSONAL DEL CONCESIONARIO SOLICITANTE SE HARA
RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
ESTABLECIDA Y DE INDICAR AL CONTRATISTA Y/O
PROVEEDOR EL USO OBLIGATORIO DE EQUIPO DE

PROTECCION PERSONAL REGISTRO

SEGURIDAD Y
SUPERVISION

PERMISO PARA TRABAJOS PELIGROSOS

COMITE TECNICO DE SEGURIDAD

VIGILANTE Y/O PORTERO: NO PERMITA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: S|
ESTE DOCUMENTO NO CONTIENE LA FIRMA DEL RESPONSABLE DEL
AREA DONDE SE VA A TRABAJAR.

SOLICITUD

FECHA A REALIZAR EL TRABAJO

NOMBRE DEL SOLICITANTE

CONTRATISTA

LUGAR EN DONDE SE REALIZARA EL
TRABAJO

DESCRIBA EL TRABAJO A REALIZAR

OPERADOR

No. DE PERSONAS QUE PARTICIPAN DIRECTAMENTE EN LOS

TRABAJOS
sl NO sl NO
3 Utilizardn equipos de soldadura eléctrica 3Se necesitard dejar fuera de servicio
o autdégena o que produzcan flama o alguna maquinaria y/o equipo?
chispa?
¢ Se infervendrdn tableros de distribucidn 2Se realizardn trabajos en las alturas o a un
eléctrica y/o subestaciones?. desnivel mayor a 2.20 m. o movimiento de
cargas pesadas?

&2 Se generan vapores que representan 3 Se enfrard en Salas de Equipo de
riesgo de intoxicacién o incendio? Conmutacién o Transmision, o en dreas con

informacion confidencial.

{4 SE SOLICITA INICIAR A LAS HRS SE TERMINARAN LOS TRABAJOS A LAS HRS
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AUTORIZACION

HE INSPECCIONADO EL AREA Y EQUIPOS EN QUE SE TRABAJARA Y CONTESTADO LA LISTA DE VERIFICACION AL REVERSO,
COMPROBADO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, POR LO QUE SE AUTORIZA LA REALIZACION DEL TRABAJO, DE LAS HRS.

PARA SU REALIZACION SE DEBERAN TOMAR LAS SIGUIENTES PREC AUCIONES:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
“AREA QUE GENERA LA ORDEN DE “RESPONSABLE DEL AREA
TRABAJO" AFECTADA"

RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL TRABAJO

HE LEIDO Y COMPRENDIDO LAS PRECAUCIONES ANOTADAS ARRIBA, LAS HE HECHO DEL CONOCIMIENTO DE M PERSONAL Y ESTOY
DE ACUERDO EN TRABAJAR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDICADAS.

HORA DE INICIO NOMBRE Y FIRMA
CONCESIONARIO SOLICITANTE

LISTA DE,VERIFICACIC’)N PARA LA
AUTORIZACION DEL PERMISO DE TRABAIJO

S| NO NO
ACTIVIDAD APLIC
A

1.- ¢Se usardn materiales peligrosos y se tiene la Hoja de Datos de Seguridad
correspondiente?
. Comosivo = Téxico @ Imitante =  Inflamable =  Asfixiante =
2.- 3Se evaluo el riesgo para la salud y se determiné el uso de equipo de
proteccién personal?

Zapatos dieléctricos = mascarila = gogles = casco =

guantes = arnés = uniforme

| 3.- 2Se aplicaran ofros procedimientos de seguridad? (Anote cudles)
4.- 3Se inspecciond el buen estado de las herramientas y equipos que
| utilizard el Contratista?
5.- gExisten extintores apropiados y a la mano?
é.- sEsta el drea libre de materiales u objetos que puedan limitar la libertad
de movimientos?
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e sSe instalaron bareras, cintas o sefales de advertencia para delimitar el
drea?.

8.- 5Se colocaron en "Apagado” los interruptores principales de los equipos
involucrados y senalizado? -
9.- 5 Si el trabajo es en nivel superior a 2.20 m se ha considerado el uso
| correcto de escaleras®. B

10.- 3 En frabajos de soldadura se protege conira la caida de residuos
calientes o chispas?

11.- 3 Ha sido nofificado al personal del area el trabajo qué se estd
efectuando vy de las precauciones a tomar?.

12.- Otro:

LA POLITICA DE LA EMPRESA PROHIBE FUMAR AL REALIZAR TRABAJOS AL
INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA

=z
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LISTA DE VERIFICACION PARA LA
CANCELACION DEL PERMISO DE TRABAJO

ACTIVIDAD

S|

NO

NO
APLICA

Puertas
| Orden y limpi

1.- £Se efectud unarevision del drea considerando lo siguiente?.
Soldaduras = Centros de carga =
Fuentes de calor =

[ 3.- sLos equipos v las dreas se encuentran limpios y ordenados?2

alvacié6 = Recoleccidn de residuos =
eza =

notificd al pe

4.- £Se comprobé gue el drea quede en condiciones de operacién y se

rsonale

tfrabajo, para

S5.- zlarevision final se realizd 30 minutos después de la terminacidn del

verificar que no exista una condicién de INCENDIO, derivado

| del uso de fuentes de calor? _ |

CANCELACION DEL PERMISO

EL CONTRATISTA HA TERMINADO LOS TRABAJOS REQUERIDOS, DEJANDO EL AREA Y LOS EQUIPOS A NUESTRA SATISFACCION, POR

LO QUE

EL PERMISO DE TRABAJO SE CANCELA

HORA DE
TERMINO

S| EL AREA QUEDO EN CONDICIONES DE OPERACION, S| ESTA INVOLUCRADO EL “RESPONSABLE DEL AREA

74

" FIRMA DEL AREA QUE GENERA FIRMA DEL RESPONSABLE

LA GRDEN DE TRABAJO DEL AREA AFECTADA

AFECTADA", SOLICITE LA
AUTORIZACION PARA CANCELAR EL PERMISO.

CANCELE EL PERMISO, COLOCANDO LA FORMA ORIGINAL SOBRE LA COPIA EXISTENTE




=
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10. Carta Responsiva

CARTA RESPONSIVA
México, D.F.,a ___ de de20

Por medio del presente documento, en mi caricter de empleado de la empresa
XXXXXXXXXX, manifiesto estar completamente consciente de que las labores a realizar
implican un riesgo de accidentes y/o lesiones, por lo que estoy de acuerdo de asumir la
completa responsabilidad y riesgo de cualquier accidente que por las labores a realizar
propias de mi trabajo se puedan generar.

Por lo anterior, eximo, deslindo y estoy de acuerdo en no levantar ninguna demanda por
ninguna causa a Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., y/o Teléfonos del Noroeste, S.A. de
C.V., nia ninguno de sus empleados, contratantes, socios, agentes, afiliados, voluntarios;
esto incluye a mi persona y mi familia, por cualquier dafio, robo, lesién personal, muerte
accidental o cualquier otra situacion que pueda resultar de las labores a realizar
consistentes en XXXXXXXXX y que posiblemente haya podido ser causada por negligencia
de alguna de las partes mencionadas en este parrafo en cualquier momento que haya
sucedido.

Asimismo, la empresa XXXXXXXXX serd la Unica responsable de las obligaciones surgidas
en mi caracter de empleado, obligaindose a cubrir todas y cada una de las
responsabilidades en que pudiera incurrir

por accidentes y/o enfermedades profesionales, el pago de cualquier prestacion legal,
convencional o acostumbrada, asi como todas y cada una de las obligaciones que resulten
a su cargo, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo,
la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Instituto Mexicano del
Seguro Social, leyes impositivas y demas ordenamientos y disposiciones legales en materia
de trabajo y de seguridad social.

Manifiesto que a la firma de la presente carta responsiva conozco y acepto el reglamento
/cj,eftrabajo y es mi expresa voluntad realizar las labores para la que fui contratado.

Nombre y firma
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11. Formato de acuerdo de comparticion de infraestructura. Pagina 1 de 3

FORMATO DE ACUERDO DE COMPARTICGION DE INFRAESTRUCTURA.

NIS Fecha: £
Datos dol Concesionario Solictante | s del Re la Inspeccion

Nombrea de la Empresa del CS: | Nombre de la Empresa:

" Razén Social de fa € E_r;mresa: B Division: Area: e
Responsable de Ing. P. E. Divisicnal de Telmex para
RFC | esta solicitud.
- DATOS DEL SERVICIO

Marcar con una X el tipo de red compartida (pueden apiicar las dos).
i Adrea; _ Canallzada:
. Diraccidn dat inicic del trayaclo:

Diraccidn dal lin del frayecto:

Ratificar o rectiticar los elemantas de red a comparir:
Distancia Real del Trayecto: Km.

Numera de dias que duré |a instalacién del cable: dias.
RESUMEN DE LA INFRAESTRUCTURA SOLICITADA

TOTAL DE POZOS |

DESCRIPCION & CANT. PCION | CANT.
REG 60 X 90 X B0 Gl 'Z" 2 BOO

CHIGO 2 BCQ. Gl “Z" 2 BOQ.

| MEDIAND 2 BCQ Gl -2 2 800
| MEDIANO "L 2 BOQ. Gl 2 BDQ
MEDIANO “T" 3 BOQ. Gll 2 80Q
MEDIAND "Z° 2 BOQ. ~ |gumzeca
MEDIANG 4 300 Gl 4 BOQ

Gl 'L" 2 B80Q Gl 4 BOQ
Gil "L" 2 BOQ. Glll 4 BCC
G 280Q P-16

(< F 380G, P-32

GIl*T* 3 8300 P-£4

GIll “T" 3 3CQ. PCM-16
POZ0 BECTAMNGLLAR ENTERRADQ PCM-32
FOZO CONICO ENTERRADO
[TOTAL POZOS § TOT#

“Z" O DESPLAZADOS

Fi01/002/02 I"'moledad de Teimex, prohibida su reploducc 1én

Informacién propiedad de TELMEX, su» [ ko y por wnde Fick y séllo pars uso each cn ba p Yo ded a quien va
dirigida. Su eapis, uso, ravalacidn, wo Ildrhldal sin la -movhnléu por sacriio ds 'l‘EllEl oslé prohibida.
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Pégina 2 de 3
POZOS FRANCESES | POZOS FRANCESES | TOTAL KM DUCTO i
’ ARROYO EN BANQUETA DUCTOS gt
| DESCRIPCION | CANT. | DESCRIPCIGN | CANT. | DESCRIPCION - |
KiG LIT DUCTO DE 100 mm DE CONGRETO
K20, 12T DLICTO DE 100 mm DE PVC
Kac Lat DUCTO DE 100 mm DE ASBESTO
(MI1C L4T - DUCTO PVC DIAML INT. 41.4mm EXT. 46mm
MSC L5T | BUGTO PVC DIAM. INT. 58.0mm EXT. 60mm
ale] L6T DUCTO PVC DIAM. INT, 75.0mm EXT. 80.0mm
| P2C M2T DUCTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 35.5 mm (SDV)
cic P2T OUCTQ POLIETILENO ALTA DENSIDAD 2" NEGARO
20 cir DUC POLIETILENC ALTA DENSIDAD 1 1/2° GRIS
c3c car DUC POLIETILENG ALTA DENSIDAD 1 1/2° VERDE _
T DUC POLIETILENG ALTA DENSIDAD 1 1/2° AMARILLO
_ DUC POLIETILENC ALTA DE_NgDAD 1 1/2* NEGRO
Registrar;
Diémetros de loa ductas utilizades: — i
Cantidad de cierres de empalme de cables de libra dptica: Cantidad de gazas instaladas en pozos:
TOTAL DE POSTES |

DESCRIPCION CANT.
POSTE DE MADEAA7.6 MIS 25 FT |
FOSTE DE MADERA 9.2 MTS 30 FT
FOSTE DE MADERA 10.7 MTS 35 FT
POSTE DE MADERA 2.2 MTS 40 FT
POSTE DE MADERA 13.7 MTS 45 FT
'POSTE DE CONGRETQ 7.6 MTS 25 FT
| POSTE DE FIFR;’HD TAMTS PS5 FT

_Egﬁauar cantidad de cables a instaler porposte:

<
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—_— —

| So presemaron dafnos

:Si: U No: U

Psgina 3 de 3

_ DANOS GENERADOS DURANTE LA INSTALACION DEL CABLE

S| se presantaron, fecha en que fue reportado al Responsable de ing, Plania Externa Divisional { R
| fecha en que se tenmind la reparaciéndeldafio _ / /

Observaciones:

FIRMA DE CONFORMIDAD DE LOS RESPONSABLES

Se instald cable en la posicién/ducto asignado.en base a la Norma para la Comparticion de Canafizacién y Pastas
de Talmex para Nuavoes Cancesianarios N/3/061.

R le de | TUCCIo r Inspector por parte de Telmex
onces lici
Nombre y fima
Nombre v firme

Aﬂf“

Baonirdnd do Talvaw nanbhikdda oo mreack sebbin
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Oferta de Referencia para Comparticion de Infraestructura Pasiva
Norma 1
Anexo 2. Normas Técnicas

NORMA: COMPARTICION DE CANALIZACION DE TELMEX PARA NUEVOS

CONCESIONARIOS.
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1.- HISTORICO DE MODIFICACIONES.

Fecha Revisién Maodificaciones
00/05/2014 01 Primera Edicidn.
30/06/2015 02 En el punto 6.1.1. Se precisa la comparticion para los titulos legales
de propiedad de los postes, bases no discriminatorias y no
exclusividad.

En el punto 6.1.2. Se precisa para obra nueva la reparticion de
costos proporcionales.

30/10/2015 03 Se elimina: definiciones Recuperacién de Espacio y Visita Técnica.
Del Punto 6.1.1. Los lineamientos Generales que estdn incluidos en
la Oferta, Del punto 6.1.2. Etapas de atencién de los servicios que
estdn incluidos en la Oferta. Todo el punto 6.3. Tramites y

{ Requisitos..., 6.4. Actividades para...
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Anexo 2. Normas Técnicas

2.- OBJETIVO.
El presente documento proporciona los lineamientos técnicos y administrativos que los
Concesionarios Solicitantes deberdn seguir para la Comparticion de Canalizacidn, uso correcto y
operacion de la Infraestructura compartida de TELMEX, los criterios técnicos, para evitar la

afectacién del servicio y dafio en la infraestructura existente durante el proceso de construccién de
la red del Concesionario Solicitante.

3.~ ALCANCE.

Este documento debe ser aplicado por los Concesionarios que deseen la comparticion de la
Infraestructura pasiva de TELMEX.

4.- DEFINICIONES.

Ducto de mantenimiento. Es un ducto o subducto, que exista en la canalizacidn, de acuerdo al
numero de ductos existentes en el tramo, que TELMEX asigna para mantenimiento.

Pozos. Obras subterrdneas destinadas a permitir la instalacién de cables, la distribucién de la Red,
asi como para alojar empalmes y cables.

Subducto. Solucién basada en dividir los ductos de 80 mm y 100 mm en 2 y 3 subductos
respectivamente utilizando minitubos o miniductos, o de ser posible en soluciones basadas en
materiales no rigidos como pueden ser los subductos textiles.

5.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

No aplica.

6.- DESARROLLO.

/3.1.- LINEAMIENTOS TECNICOS.
o
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6.1.1.- Lineamientos Generales para la comparticion de canalizacién de TELMEX.

En ningln caso podran ubicarse cables eléctricos, equipos activos o elementos con

alimentacidn eléctrica que pongan en riesgo al personal técnico.

Los ductos o subductos de mantenimiento de una canalizacién no serdn objeto de Uso

Compartido, ya que éstos se planearon para atender el mantenimiento de la Red de TELMEX o

bien para sustitucién en caso de falla de alguno de los ductos de la canalizacion.

Para los casos de subidas (conversion de cables subterrdneos a aéreos), es importante

considerar la disponibilidad excedente de ductos y pozos para estar en condiciones de atender

las solicitudes, quienes tengan el derecho del uso o goce de la infraestructura de TELMEX por

parte de los Concesionarios Solicitantes.

El uso de canalizacion de TELMEX por otros Concesionarios Solicitantes, debe respetar los

programas de expansion de Red de TELMEX, y los planes que los Concesionario Solicitantes

hayan entregado y programado con TELMEX, de lo contrario se atenderan en funcion a la

disponibilidad excedente de recursos.

Todo permiso para recorrido de visita técnica y para construir, requerido por las autoridades

municipales, estatales, federales o Concesionarios Solicitantes de derechos de via es

responsabilidad del Concesionario Solicitante que pretenda ocupar la infraestructura de

canalizacion de TELMEX. Tanto de tramite como derechos que devengan.

El Concesionario Solicitante solamente debe instalar en la canalizacion los cables, dispositivos

de conexidn herrajes para su fijacion y sujecion. No podra instalar equipos activos.

Los nuevos Concesionarios Solicitantes, no deberan manipular y/o acomodar los elementos

existentes de TELMEX, los trabajos necesarios serdn realizados por TELMEX con cargo al

Concesionario Solicitante sobre los elementos existentes:

o lainfraestructura de apoyo.

o Cables multipar de cobre o de fibra 6ptica.

o Cierres de empalme existentes.

Las Unidades de Comparticion de canalizacién se contabilizan:

o Por metro lineal de ducto.

o Diametro de ducto.

o Cantidad de dispositivos de empalme o distribucion.

o Cantidad de dispositivos alojados en el pozo (cierre, distribucion o gaza) indicando el tipo
de pozo, véase Anexo 1 de este documento.

Tipo de trabajo adicional requerido (apertura de pozos soldados, desagiie, desazolve, o
limpieza).

o)

El hecho de alojar cables de otros Concesionarios Solicitantes en canalizacién y pozos de
TELMEX, no responsabiliza a TELMEX por su integridad fisica.
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Con objeto de asegurar un mantenimiento agil en caso de corte de cables de los Concesionarios

Solicitantes por siniestros, dichos cables deberan estar plenamente identificados dentro de los

pozos, no podran hacer reclamacién alguna a TELMEX, y el Concesionario Solicitante recuperara

sus cables una vez que TELMEX haya recuperado su Red.

Los soportes para los cables del Concesionario Solicitante deben ser materiales homologados

que no pongan en riesgo la Red existente de TELMEX por mala calidad. Los cuales deben ser

galvanizados por inmersién en caliente o por deposito galvanico electrolitico cumpliendo los

estandares: ASTM A 47, 116, 143, 164, 326, 376, 384, 385, 780 y ASTM B 633

Se pone a disposicion de los Concesionarios Solicitantes los ductos que tengan disponibilidad

excedente en funcidn al tamafio de cable que se pretenda instalar:

o Ductos de 35.5, 45 y 60 mm para cables de fibra optica.

o Ducto de 100 6 80 mm, o subdivididos en 3 y 2 subductos respectivamente para cables de
fibra dptica.

Se excluyen las subidas a postes existentes, que estan dimensionadas al limite de su capacidad

para TELMEX, el Concesionario Solicitante debe proyectar y construir su propia subida.

Se permite realizar el enlace de los pozos del Concesionario Solicitante con los pozos de

TELMEX, siempre que exista disponibilidad de acceso.

No se podra interceptar un ducto en ningin punto intermedio de la seccién de canalizacién.
Sélo se podra acceder a ellos desde los pozos. :

6.1.2.- Criterios técnicos para la evaluacion de las canalizaciones susceptibles de comparticion

El numero maximo de cables o subductos que podran instalarse en un ducto dependeran del
criterio de seccidn util:
o La suma de las secciones de todos los cables o subductos instalados no podra ser
superior al 40% de la seccién util del ducto.

¢ Ducto de mantenimiento: de acuerdo al numero de ductos que haya en una determinada

seccion, se reservara cierta capacidad para realizar tareas de mantenimiento:

o En caso de haber mas de 8 ductos en la seccion, se reservara 1 (uno) ducto completo
para mantenimiento.

o En caso de haber entre 3y 7 ductos en la seccidn, se instalara un subducto en algun
ducto donde ddnde la utilizacion lo permita, que sera utilizado para fines de
mantenimiento. Si no es posible realizar dicha instalacién, 1 (uno) ducto completo
serd reservado para mantenimiento.

o En caso de haber solo 2 ductos en la seccidn, deberd instalarse un subducto para
mantenimiento.
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¢ En caso de saturacion o escasez de espacio, se buscara instalar subductos para la comparticion
siempre y cuando no se supere el 40% establecido en el criterio de seccidn util.

6.1.3.- Ingenieria y construccién de comparticion de Canalizacion de TELMEX.

No se debe proyectar el alojamiento de nuevos dispositivos en un pozo (cierre, distribucion o
gaza), si se encuentra saturado. El Concesionario Solicitante, debe instalarlos en pozo previo o
siguiente, o planear y construir un pozo de su propiedad.
El tamafio de cada pozo de TELMEX, es determinado por la cantidad de ductos y por la cantidad
de cables a alojar previstos a largo plazo.

Para determinar la disponibilidad excedente debe asegurarse de contar con el espacio
suficiente para alojar cables de paso y empalmes (rectos o con derivacién), que se requieran
por ampliacién o mantenimiento de la planta externa de TELMEX.

Para determinar la capacidad del pozo existen, adicional a la ratificacién visual en sitio, la toma
de evidencia fotografica, y la aplicacion de tablas de pozo y canalizaciones de concreto (Véase
tabla 1).y la aplicacién de tablas de Pozos y canalizaciones con ductos de PVC. (Véase tabla 2).

Tabla 1. Pozos y canalizaciones con ductos de concreto.

CANTIDA
bevias | TIPOS DE POZOS EN BANQUETA O ARROYO (EL ARMADO DEPENDE DE LA UBICACION )
LXIV POZOS Gl 2B0Q,
TIPO'L" CON ARISTAS P-64
TIPO'L" CON ANGULOS CTL.
XLV TIPO"2" DERECHA
POZOS Gl 2B0Q TIPO"Z" IZQUIERDA
TIPO"L" CON ANGULOS DESPLAZADQ
TIPO’L" CON ARISTAS TIPO"T" CON ANGULOS
XXX TIPO"Z" DERECHA P-32
TIPO"Z" IZQUIERDA CTL.
DESPLAZADO
XXIV POZOS G12B0OQ. TIPO™T" CON ANGULOS Pozos
TIPO “L” CONANGULO TIPO"T" CON ARISTAS f’upumzm;ioN
TIPO“L" CON ARISTA  |4BOQ. e POZO
XVI TIPO “Z" DERECHA 16 80B PCM
TIPO *Z" IZQUERDA 16 C
DESPLAZADO
Xl TIPO “T" CON ANGULO
TIPO “T" CON ARISTAS =16
4BOQ./ PREFABRICADO Cill.
VIl POZO MEDIANO
280Q.
4B0OQ.
v - PREF.
CHICO!
I REG.
PROFenm| 070 1.20 1.50 185 190 220 245 |280] 3.10
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Tabla 2. Pozos y canalizaciones con ductos de PVC.
TIPO DE POZO

TIPO DE

CANALIZACION

No. DE VIAS POZO EN ARROYO POZO EN BANQUETA

MAS DE

49 VIAS

49

42

35

30

25 c2c car
20 _

15 P2C p2T

12 CIT
9 ' c1c

6 | . e

12H4, 15H4 P1C M2T

4H8, 4v8, 6H8 c3T | mic | mac caT
3H8, 3v8

6H6, 4H6 LsT
4V6 |

3HB, 3K6 K3C L6T
[ 3vs |

3W6, 2H6 L4T
7H4, 7V4 '
5H4, 5V4 | | L3T
3H4, 3V4 K2C
2H4 ] LT | Lt
[ 2va |
PROF. (m) | 075 | 115 | 1.20 1.50 1.85 0.60 115 | 1.20 | 1.50 1.85

>PO0pPpaITMOOZM
|
|
|

POPaIMO=—r>

® La comparticion de canalizacién se realiza por trayectoria (con un punto origen y un punto
destino) o por drea, para que el Concesionario Solicitante despliegue su propia Red.

e Para los ductos y pozos sin capacidad excedente, TELMEX ofrece al Concesionario Solicitante
una ruta alterna o el servicio de Canal Optico de Alta Capacidad de Transporte.

e Durante la Visita Técnica TELMEX-Concesionario Solicitante, TELMEX ofrece al Concesionario
Solicitante la posibilidad de trabajo especial de recuperacién de espacio (agrupacién de cables o
desmontaje de cable sin servicio) en caso de existir la posiblidad. El Concesionario Solicitante
autoriza el pago y construccién del trabajo especial.

e TELMEX realizara el acondicionamiento de la Infraestructura con previa autorizaciéon del
Concesionario Solicitante:

o Subdivisién de ductos.

o Movimiento o reacomodo de accesorios existentes, para poder instalar soportes del
Concesionario Solicitante.
o Silos trabajos requieren permisos ante las autoridades correspondientes, el Concesionario
Solicitante debe tramitar y cubrir los derechos correspondientes.
* Para trabajos de obra nueva de TELMEX, donde el CS requiera de hacer uso compartido de
ductos adicionales de PVC:

o Se repartird el costo de la obra de manera proporcional. Para lo cual TELMEX dara aviso
antes de iniciar el trabajo de ingenieria de canalizacién a los CS a través del SEG para
atender las necesidades de los CS que deseen compartir la nueva obra civil.

/ o TELMEX es responsable de la colocacion de los materiales basicos y misceldneos
necesarios, para la colocacién de los ductos adicionales del Concesionario Solicitante.

Informacién confidencial | Borrador para discusion | Prohibida su reproduccién parcial o total

Pagina 8 de 17



Oferta de Referencia para Comparticidn de Infraestructura Pasiva
Morma 1
Anexo 2. Normas Técnicas

o Conectara sus propios ductos solicitados a TELMEX, a sus pozos que debe construir.

e En pozos de TELMEX los dispositivos del Concesionario Solicitante que requieran de conexiones
a tierra deben conectarse al cable existente en el pozo (si existe) o instalar una varilla de 1.5 m
de %" cadweld para conectar su cable.

* Las tapas de pozo que sean dafiadas durante los trabajos de uso compartido de la canalizacion
del Concesionario Solicitante, deberan ser restituidas a su cargo. Véase Anexo 1.

e Los cables existentes que estén en riesgo de ser pisados o afectados durante la inmersion,
deben ser protegidos y acomodados en los soportes.

e El movimiento de los cables existentes, se hace por dos operarios, uno o cada extremo del pozo
y moviéndolos lentamente hasta acomodarlos en los soportes. En caso de que falten soportes
en los bastidores, éstos deberan de colocarse invariablemente.

¢ Sise detectan cables existentes con fugas de gas, reportarlo a TELMEX.

e El descenso al pozo, se hace apoyandose en los escalones, de no haberlos, se debe utilizar la
escalera portatil.

e Por ningun motivo se deben pisar los cables, ya que esto puede ocasionar un accidente y
provocar dafios a los cables, con la consecuente afectacidn a la continuidad del servicio.

¢ Los cables de paso en el pozo:
o Deben respetar el mismo ducto de entrada a otro de salida.
o Prohibido el cruce de ductos.
o En caso de que alguno de los ductos tenga un tropezdn, se genera la solicitud de
acondicionamiento para su reparacién.
o Los cables ainstalar en el pozo debe ser sin excesivas longitudes.
o Se colocara en el soporte correspondiente a los niveles de su ducto.
o El cable debe estar identificado con una etiqueta que diferencie a cables de TELMEX de los

otros Concesionarios Solicitantes. La identificacion serd clara, duradera y legible a simple
vista con el logo, marca o la identificacién del Concesionario Solicitante.

o El cable no debe obstaculizar la trayectoria hacia los eslabones, (barra de fierro en forma
de “U”, que sirve a sujetar las poleas para el jalado de los cables pozos).

o Los ductos de los pozos de visita, las acometidas a Centrales y/o Edificios de Clientes,
incluyendo el ducto ocupado por el cable a instalar debe ser sellado con Resina Expandible.

o Los cables a instalar no deben quedar encimados sobre cables existentes.

e Ocupacion de Ductos en Pozos con una pared de empalmes.

o La ocupacién de ductos se inicia en la pared de empalmes hacia el lado contrario y de las
camas de ductos inferiores hacia las camas de ductos superiores. Véase figura 1.

o Los soportes instalados para cable en los bastidores forman las camas. Los bastidores
tienen capacidad para cuatro camas y la numeracién de las camas se inicia de la parte mas
baja del bastidor.

o La ubicacion de los cables en las camas de los soportes, debe corresponder con las camas

‘C/ de las ductos. Los empalmes de una misma cama se distribuyen en el espacio que hay en el
soporte. Lo anterior se muestra en la figura 1.

Informacién confidencial | Borrador para discusion | Prohibida su reproduccion parcial o total

Pagina 9 @& 17



Oferta de Referencia para Comparticion de infraestructura Pasiva
Norma 1

Anexo 2. Normas Técnicas

2 da. cama de vias _

, Pared de Empalmes
1 era. cama de vias
2 da.cama de

Numeracion y soportes

ocupacién de
las vias

1 era. cama
de soportes
f

—

e Cable en via 1

Figura 1. Ocupacién de ductos y soportes de cables en pozos con una pared de empalme.

e Ocupacién de Ductos en Pozos con dos paredes de empalmes:

o La canalizacién se divide verticalmente en dos partes iguales, la ocupacién de cada pared

de empalmes se hace de las ductos de afuera hacia el centro de la canalizacién y de las
camas inferiores a las camas superiores. Véase figura 2.

El acomodo de cables y empalmes en los soportes, se hace de forma que las camas
correspondan a la misma cama de ductos. Esto se muestra en la figura 2.

4 Numeracidn de vias
Conexién a CD-. , 2 da cama de vias
/ ‘. * / ! \
Pared de Empalmes o 3 \\Pared de Empalmes
78 66 5
100 00 \
2da cama I /‘ ' e = | 1 era cama de vias
tos—1 Ll
de soportes B3 T —
1er cama — Cable en via 4 de soportes
de soportes N N erascama
/1 / m de soportes
Cable en__ /i Cableenvia2 —— =
via 3 ~ —Cableenvia 1

Figura 2. Ocupacidn de ductos y soportes de cables en pozos con dos paredes de empalme.

e En ningun caso, los cables podran pasar por el piso del pozo.

e Gazas de cables de fibra:

o Las gazas de cables de fibra dptica se deben sujetar con 4 cinturones plasticos, distribuidos
a cada 90 grados y no deben sujetarse a gazas de TELMEX.

o La longitud maxima permitida para la gaza en pozo es de 5 metros cada una, el didmetro
interior de las gazas debe ser de 40 a 50 cm.

- Todos los cables que entren o salgan de un cierre, deben ser identificados con etiqueta
A

diferenciadora a TELMEX y a otros Concesionarios Solicitantes. La identificaciéon sera clara,
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duradera y legible a simple vista con el logo, marca o la identificacion del Concesionario
Solicitante.

Los cables de los Concesionarios Solicitantes deberan estar plenamente identificados con la
leyenda “CABLE PROPIEDAD DE NOMBRE DEL CONCESIONARIO SOLICITANTE”.
Ubicacion de los cierres de empalme o elementos pasivos del Concesionario Solicitante:

o

O
O
O

Los elementos deberdn ubicarse en las paredes longitudinales de los pozos tipo Ch, Med y
G.

Los elementos deberan ubicarse en la pared de empalmes para los pozos L, K, C, My P.
Esta estrictamente prohibido colocar dispositivos y cables en el techo.
Se debera tener la precaucion de no obstruir las entradas o salidas de ductos.

Pasos a seguir para solicitar la conexién de un Pozo TELMEX con un Pozo del Concesionario
Solicitante:

Q
O

O

El Concesionario Solicitante elabora y entrega a TELMEX la solicitud del trabajo especial.

Se proyecta la conexidn a pozo de TELMEX a través de las paredes transversales y nunca en
las paredes longitudinales (ya que, al ser de concreto armado, podrian cortarse las
armaduras de refuerzo y, a su vez, perjudicar la impermeabilidad del pozo).

En ningun caso debera superarse el maximo nimero de ductos que pueden llegar a cada
tipo de pozo, de acuerdo con lo indicado en las tablas 1y 2 de este documento.

La conexion con el pozo debera realizarse en la pared menos ocupada (en la medida de lo
posible).

La conexion con el pozo debera realizarse con ductos con didmetro exterior que requiera el
cable a instalar por el Concesionario Solicitante.

El hueco a ser abierto en la pared del pozo para poder introducir el ducto del Concesionario
Solicitante, se realizara necesariamente por fresado rotatorio, esta prohibida la apertura
del hueco por golpeo (ocasiona dafio por agrietamiento y perjudica la impermeabilidad del
pozo).

Una vez instalado el ducto el Concesionario Solicitante, procederd al sellado del hueco
entre el ducto y la abertura realizada, mediante aditivo que garantice la impermeabilidad y
concreto.

Los ductos del Concesionario Solicitante deberdn quedar obturados siempre: tanto
cuando estén vacios como cuando estén ocupados con cables.

La factibilidad de los documentos que presenten los Concesionarios Solicitantes, la realizara
TELMEX mediante su revisidn, asegurando que cumple la norma de ingenieria y construccion
que establece el presente documento.

La Red que no tenga su solicitud correspondiente de comparticién, TELMEX se reserva el
derecho de removerla sin previo aviso.

La informacién de planos que proporcionen los Concesionarios Solicitantes sera en formato
magnético shape file, en capas independientes para actualizar el sistema de inventario.
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6.2.- REGLAS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE
TELMEX.

El Concesionario Solicitante deberd asegurarse que su constructor cuenta con la capacitacidn, los
recursos humanos, herramientas, equipos y materiales para cumplir con la construccion en
canalizaciones de TELMEX, asi como con la seguridad de sus trabajadores, de los terceros que éste
contrate y peatones, en las zonas donde el Concesionario Solicitante cuente con los trabajos a
construir validados por TELMEX.

Todo trabajador debera cumplir con el equipo de seguridad:

Uniforme que indique el nombre del Concesionario Solicitante.
Guantes contra riesgos mecanicos y contra agresivos quimicos.
Casco dieléctrico.

Zapatos de seguridad.

Botas bajas de cuero, de agua.

Gafas de seguridad.

Protector lumbar.

Bolsas portaherramientas, etc.

Chaleco reflectante, etc.

La obra:

Escalera.

Conos de sefialamiento.

Cintas de sefializacion.

Herramienta para instalar cable aéreo (porta bobina, pértiga, poleas, winch, etc.).

Manta indicando: el Concesionario Solicitante que esta construyendo, tiempo de duracién de la
Obra, Numero telefonico del responsable de la obra, obra que se est4 realizando, identificador
de la obra, etc.

Vehiculos:

6.2.1.-

=

Identificacidn del Concesionario Solicitante responsable de la obra.
Teléfono para quejas, etc.

Se debe poner especial atencién en que los materiales, herramienta y equipo no queden tan
proximos a la boca del pozo, que pudieran caer al interior del mismo, lesionando con ello al
técnico que esta trabajando en el interior o a los cables existentes.

Apertura y cierre del Pozo.

Con caracter general y antes de iniciar los trabajos y proceder a la apertura del pozo es preciso
proteger colocando los dispositivos de sefializacién.
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e Cuando se tiene acceso a un pozo para realizar el enlace con un pozo del Concesionario

Solicitante o para su uso, tanto la apertura como el cierre de la tapa se llevaran a cabo con la
mayor precaucion posible, a fin de evitar la caida de la tapa en el interior del registro, con el
consiguiente dafo y afectacidn de la Red instalada.

* Llas tapas de los pozos se levantaran con el gancho. En ningln caso se emplearan otras

herramientas. El manejo de la tapa, una vez abierto el pozo, se hara por deslizamiento. Si no
fuese posible deslizar la tapa, por ejemplo, en los casos en que el acceso al pozo esta elevado
respecto del terreno circundante, entre dos personas se alzara la tapa; una vez terminado el
trabajo en el pozo, se presentard la tapa sobre el marco y se encajonara finalmente por
deslizamiento. Véase figura 3.

Nota: Si la tapas del pozo estdn soldadas al marco del pozo, TELMEX debe ofrecer al
Concesionario Solicitante el servicio de destape y una vez concluido el trabajo, debe volver a
soldar tal y como se encontraban antes de hacer el trabajo.

6.2.2.- Entrada al pozo.

N
0O 0 0 0O

e Para entrar a un pozo, el Concesionario Solicitante realizara las siguientes actividades, a fin de

que haya condiciones de seguridad y limpieza, para evitar dafios a cables ya instalados y que
ocasionen faltas en el servicio, asi como riesgos al personal.

e Deteccién de gases en Pozo. Se considera en principio a todo pozo como posible depésito de

gases explosivos, tdxicos, asfixiantes o carencia de oxigeno; es por ello, que la entrada al pozo
ira precedida por la determinacion del porcentaje de oxigeno y de la deteccién de gases, tanto
toxicos como explosivos. En los sitios o zonas en los que se tengan antecedentes de riesgos y
también en aquellos pozos cercanos a:

o Redes subterraneas de gas natural para consumo de la poblacién.
o Estaciones de venta de gasolina y diesel.

o Edificios con depésito de gasolina y diesel.

o Ductos de PEMEX.

o Estaciones de gas y plantas petroquimicas.

¢ No debe entrar ningun trabajador del CS a un pozo sin antes haber efectuado pruebas que

permitan asegurar que no existen gases peligrosos. Cuando se realice cualquier trabajo en pozo,
es necesario realizar previamente lo siguiente:

o Localizacion del pozo.

o Colocacién de sefializacién en la entrada al pozo; ya que toda obra que se ejecuta en la via
publica, deben contar con dispositivos de sefalizacion preventivos, restrictivos e
informativos.

Proceda a la apertura del pozo.
Deteccién de gases.

Carencia de oxigeno o irrespirable.
Gas explosivo.

Gas téxico.
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e Si hay gases se procede:
o Alaventilacion del pozo.

o Se vuelve a medir si existe la presencia de gases en el pozo.

o Si, a pesar de ventilar el pozo previo a los trabajos, se detectan gases, existe falta de
oxigeno, o existen de gases por emanacion, se debe cerrar el pozo e informar a TELMEX.

6.2.2.1.- Precauciones que deben seguir al trabajar en pozos.

e Acondicionamiento de los pozos por parte del CS, si se trabaja la inmersidn de cables.

o Limpie el pozo si existe cualquier elemento ajeno a cables y empalmes.
Instale el brocal contra escurrimientos si existe el riesgo de inundacion.

o
o Colocar sombrilla para cablista y defensa para pozo.
o Instalar extractor de aire.

e Al concluir el trabajo, el pozo debe quedar en las debidas condiciones de higiene y orden.
e Enelinterior o en la boca del pozo esta rigurosamente prohibido fumar.

e Encender fésforos o mecheros, introducir quemadores de gas encendidos, encendedores, para
soldar o para contraer mangas termo-contractiles; en el interior del pozo antes de ello, debe

asegurarse de que la ventilacién es total y no existe peligro de una explosion.

e Se debe contar con todos los insumos necesarios (material, equipo y herramienta) para poder
hacer el trabajo en el pozo, de no contar con ellos, NO SE DEBE iniciar la ejecucién de los

trabajos.

6.2.2.2.- Colocacion de Sefializacién.

¢ Cuando el pozo se localiza en el arroyo, se colocaran conos a cada 5 m, formando un tridngulo
con base de 4 m y un vértice distante a 25 m, tanto en avenidas como en ejes viales como se

muestra en la figura 3.

50m 50m
50m | 5.0m: 50m
' . ¥

_/ A f_._,_‘_.\

T
A oA\

‘_' \, Conos
: / ' reflejantes

’-' Defensa para pozo

™ Pozo TELMEX en arroyo

Figura 3. Sefializacion de pozo en arroyo.
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6.2.2.3.- Desagie.

e En el caso de existir agua en el interior de los pozos, el Concesionario Solicitante debe solicitar a
TELMEX el servicio de desagiie.

e Elescape de gases de la bomba de agua con motor de combustion interna, debe estar alejado de
la entrada al pozo, para evitar la contaminacién en el interior del pozo con monéxido de
carbono.

® La manguera de descarga, se dirige a la alcantarilla mas cercana, para evitar encharcamientos en
la zona de trabajo.

6.2.2.4.- Limpieza y Ventilacién.
e Retire todos los desperdicios y basura.
e Limpie los muros de |a zona del empalme.
e Aplique bactericida y desodorante en paredes y en el firme del pozo.
e Use mascarilla contra malos olores en caso de ser necesario.
e Coloque el extractor de aire en el brocal o en el acceso del pozo para ventilarlo y poder realizar
los trabajos mas comodamente, si en el interior del pozo persisten los malos olores.
e Coloque cartones en el firme del pozo en forma de tarima.

¢ Al finalizar el trabajo, el pozo, la baqueta o el arroyo deberd quedar limpio y sin material
sobrante de la actividad.

6.2.2.5.- Brocal contra Escurrimientos.

e En caso de que los trabajos se realicen en temporada de lluvias y por la ubicacion del pozo exista
riesgo de inundacién por escurrimiento de aguas pluviales, Instale un brocal contra
escurrimientos.

6.2.2.6.- Colocacion de Sombrilla para Cablista y Defensa para Pozo.
e Cuando por las condiciones climatolégicas, durante el desarrollo del trabajo se requiera Reducir
la exposicién solar o la lluvia, use la sombrilla para este fin.

e Use la Defensa para pozo como sefial de precaucién que el pozo esta abierto, la cual debe ser
colocada en el lado contrario, en donde se encuentra la tapa. Véase figura 3a.

6.2.3.- Tendido de Cable e Instalacion de otros Elementos de Red Sobre la Infraestructura
Desagregada.

El método a seguir para introducir los cables de cobre o de fibra éptica de los Concesionarios
Solicitantes en la Infraestructura Desagregada en centrales de TELMEX es de la siguiente forma:
e Pozo de visita de la Central Telefénica:
o El acceso de todo cable a la central de TELMEX se realiza a través de un pozo especial que
- se denomina “pozo de visita”.
o Los ductos que comunican al pozo de visita y la fosa de cables siempre deben estar—
obturados en ambos extremos. La instalacion del cable serd realizada por TELMEX.
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Tendido de cable de fibra éptica:

O

o

El cable que suministra e instala TELMEX, y que ofrece al Concesionario Solicitante en
capacidades de 48 ¢ 96 fibras (identificacion de las fibras con el cédigo internacional),
mono modo del tipo G652 D, desde la fosa de cables hasta la sala de coubicacién para
desagregacion del Concesionario Solicitante.

No esta permitido realizar enlaces de pozos del Concesionario Solicitante con el pozo de
visita.

No se permite ubicar cajas de empalme o gazas en el pozo de visita.

TELMEX instalara el cable de fibra éptica entre DFO del Concesionario Solicitante y el pozo
posterior del pozo de visita del Concesionario Solicitante (ler pozo posterior al pozo de
acometida a la central telefdnica), en el cual el Concesionario Solicitante dejo su cable en
gaza. Véase figura 4.

TELMEX realizard el cambio de tipo de cable en la fosa de cables suministrando e
instalando un cierre con sus respectivas fusiones de fibras dpticas. Véase figura 4.

CENTRAL TELEFONICA

SALAOBA /ESCALER'LL“
200. PISO \

_1
T1ER. PISO | . Hd

CAPUCHON (1 CABLE INSTALADO
POR LA EMRESA
DISTRIBUIDOR GENERAL POZO POSTERIOR AL
. POZO DEVISITA
- S CAPUCHON—_ f _———GAZA DEL CABLE
FOSADE CABLES oy’ : e : .
= — —
= CIERRE DE L Pozo
EMPALME | | POZODEVISITA| ./ o DL o

Figura 4. Recorrido del cable instalado por TELMEX en la central para los Concesionarios

Solicitantes.

TELMEX dejara el cable en punta con el extremo protegido con un capuchén, para evitar la
entrada de humedad al cable y dejando la gaza suficiente, para que en la sala de
coubicacion para desagregacion, el cable se pueda rematar en el distribuidor (DFO) del
Concesionario Solicitante.

TELMEX colocard etiquetas de identificacion en cada extremo del cable, en el interior de
pozos de paso y en cada cable de entrada 6 salida de un cierre de empalme, la etiqueta
permitira la identificacion del Concesionario Solicitante. La etiqueta debe ser suministrada
por el Concesionario Solicitante.

Los cables de Fibra Optica que se instalan dentro de la central, se acomodan y se fija a la
escalerilla de aluminio, desde la entrada a la fosa o trinchera, hasta la sala de coubicacion
para desagregacion donde se ubica el Distribuidor de Fibras Opticas (DFO).

Los cables de Fibra Optica, los cierres de empalmes de transicién de cable exterior a
interior, deben estar sobre las escalerillas y sujeto a la misma.
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o Los Concesionarios Solicitantes podran requerir un segundo tendido de cable de cobre o
fibra en una misma central, independientemente de que el nuevo cable sea para disponer
de rutas independientes o para ampliar la capacidad inicialmente dispuesta, siempre y
cuando no concurran las situaciones de escasez de espacio, considerando para ello el
procedimiento de Modificacién de Infraestructura Compartida. El Concesionario Solicitante
podra solicitar a TELMEX la sustitucion del cable actual por otro de mayor capacidad.

7.- ANEXOS.

Anexo 1. Tipos de Pozo, Dimensiones y Tapas.

8.- BIBLIOGRAFIA.

{ No aplica.
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Pozos utilizados para nuevos trabajos de canalizacién en Telmex.

T T T 13 T
P | PROFUNDIDAD ANCHO
68 (53.6) 73 (50 63 (40)
68 (53.6) 133 (110) 63(40)
L3T 68 (53.6) 163 (140) 73(50)
BANQUETA [ |4y 68 (53.6) 213 (190) 73(50)
L5T 128 (1136) 213 (190) 111 (88)
LeT 135 (1136) 270 (240) 118 (88)
K2C 90 (67.4) 190 (150) 115 (75)
ARROYO | 3¢ 90 (674) 265 (225) 115 (75)
SEMITECHADO BANQUETA | Mot 135(100) 330 (290) 145(105)
ARROYO | MiC 135 (95) 227 (187) 145 (105)
MaC 135 (95) 277 (237) 145 (105)
BANQUETA | P2T 255(233) 402 (362) 180 (140)
PIC 255 304 167
ARROYO | 5o¢ 260 392 180
c1T 225 340 245
BANQUETA | cat 260 390 265
car 135 190 135
cic 25 340 245
ARROYO | cac 260 390 265
c3c 135 160 140
Pozos existentes en desuso para nuevos trabajos de canalizacién en Telmex.
G TERE R SRR TR
3| tilem)etr b (amE o] (om)e
Iv CHICO 145 (120) 180 (160) 100 (80)
Vil MEDIANO 150 (120) 270 (240) 150 (120)
XNV GRANDE | 180 (150) 340 (300) 190 (150)
XLVIN GRANDE Il 215(185) 340 (300) 210 (170)
LXIV GRANDE Il 255 (220) 340 (300) 210 (170)
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Normal

MEDIANO 145 (120) 360 (320) | 250(210)

Xil GRANDE | 180 (150) 390 (350) | 280 (240)
XXX GRANDE Il 225 (185) 420 (380) | 300 (260)
LXIV GRANDE Iil 260 (220) 420(380) | 300 (260)

Vil MEDIANO 150 (120) 270 (240) 150(120)
XXV GRANDE | 180 (150) 310 (270) 310 (270)
XLV GRANDE Il 225 (190) 310 (270) 310 (270)
LXIV GRANDE il : 225 (220) 310 (270) 310 (270)

il MEDIANO 150 (120) 270 (240) 150 (120)

XV GRANDE | 180 (150) 340 (300) 245 (205)
XLV GRANDE II 215 (185) 340 (300) 245 (205)
LXIV GRANDE lIi 255 (220) 340 (300) 245 (205)

Vil MEDIANO 150 (120) 270 (240) | 150(120)
XV GRANDE | 180 (150) 360 (320) | 190 (150)
XLVIII GRANDE Il 215 (185) 360 (320) | 190 (150)
LXIV GRANDE Ill 255 (220) 360 (320) | 190 (150)
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Norma 1

XVIY Vil

P-16

225(190)

300 (260)

{w ‘@%9@.&:

240 (200)

330 (290)

265 (235)

325 (285)

245 (215) 190 (150)
290 (250) 600 (490) 180 (150)
PROFUNDIDAD | LONGITUD |
il ! ‘m&’rl’ | . '
h REG 60X 90 X 60 60 (60) &0 (60) 90 (90)
% 4DUCTOS | REG 60 X 90 X 60 133 (123) 102 (101) €0 (60)
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Tapas para pozos existentes de la canalizacion en Telmex.

e Lastapas en banqueta tienen una resistencia de 9.5 Ton y las tapas en arroyo 20, 21 Ton.

Tapas para pozos en Banqueta
Dimensiones {cm) Forma Tipo de pozo
50x60x5.7,95T Rectangular chica de polimero L1T (1), L2T (2), L3T (3), LAT (4); Para G’s: Chico, Mediano, Gl y GlI; {1 6 2 Tapas).
50x98x5.7,9.5T Rectangular grande de polimero | LST (4), L6T (5), M2T (6), P2T (3), C1T (3), C2T (3), C3T (2).
Tapas para pozos en Arroyo.
Dimensiones (cm) Forma Tipo de pozo

84.8x37.3x6.7,21T Rectangular de polimero K2C (4), K3C (6), M1C (8}, M3C (6), P1C (4), P2C (4), C1C (4), C2C {4), C3C (4).

Triangular de Hierro Nodular K2C {2 Jgos), K3C (3 Jgos), M1C (2 Jgos), M3C (3 Jgos), P1C (2 Igos), P2C (2 Jgos),
SRS TEENO FaZ T (desuso) | €1C (2 Jgos), C2C (2 Jgos), C3C (2 Jgos).
50.0x60.0x5.7,20T Rectangular chica de polimero Para G’s: Chico, Mediano, Gl y GlI, {1 6 2 Tapas).

Rectangular chica de Hierro
50.0x60.0x5.7,21T Nodular Para G’s: Chico, Mediano, Gl, Gll y Glll, {1 6 2 Tapas).

(desuso)

Nota. Un juego igual a 2 tapas Triangulares.

Maximo de Gazas y Cierres por tipo de pozo.

GAZAS CIERRES
CLASIFICA TIPO DE DIMENSION PROMEDIO DEL | VOLUMEN QUE OCUPA
CONFIGURACION | UBICACION MAXIMAS MAXIONS
CION POZO | o omimpas | PERMIMIDOS CIERRE UNA GAZA DE CABLE
Pequefio L1T 0 0 43 CM X 23CM X 20.5CM 45CM X 45CM X 8CM
Pequeiio L2T 1
Pequefi T 1
Meqdianz S lI._?&T 2 :
DESTAPABLE
Mediano LST 3 a
Mediano L6T 4 4
Grande K2C 3 2
Grande A, K3C 3 2
Grande BANQUETA M2T 4 4
Grarfde SEMITECHADO ARROYO M1C 3 4
Mediano M3C 4 4
Mediano BANQUETA P2T 6 6
Grande ARROYO P1C 4 6
Mediano P2C 6 8
Grande C1T 6 6
Grande TECHADO BANQUETA 2T 6 8
Grande C3ar 2 4
Grande C1C 6 6
Grande ARROYO Cc2C 6 8
Mediano C3C 2 4
CHICO (ARROYO O BANQUETA) DESUSO 2 4
MEDIANO (ARROYO O BANQUETA) DESUSO 4 8
GRANDE (ARROYO O BANQUETA) DESUSO 6 8
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1.- HISTORICO DE MODIFICACIONES.

fFecha
04/06/2014
30/06/2015

30/10/2015

z

Revision

01
02

03

Modificaciones

Primera Edicién.

En punto 6.1.1 se precisa la comparticidn para los titulos legales de
propiedad de los postes, bases no discriminatorias y no
exclusividad.

Se elimina: del Punto 6.1.1. los lineamientos Generales que estan
incluidos en la Oferta, definiciones Recuperacion de Espacio, Visita
Técnica. Del punto 6.1.2. El Concesionario Solicitante debe
presentar el anteproyecto de red, y TELMEX realiza el Analisis de
Factibilidad de Uso Compartido. Y etapas de atencidon de los
servicios que estan incluidos en la Oferta. Todo el punto 6.3.
Tramites y Requisitos..., 6.4. Actividades para...
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2.- OBJETIVO.

El presente documento establece lineamientos técnicos y administrativos que los Concesionarios
Solicitantes deberan seguir, para la Comparticion, el correcto uso y operacidn de la Infraestructura
de Postes de TELMEX, los criterios técnicos que los Concesionarios solicitantes deberan seguir para
garantizar convivencia armoniosa y evitar la afectacion del servicio y dafio en la infraestructura
existente durante el proceso de construccidn del Concesionario solicitante.

3.- ALCANCE.

Este documento debe ser aplicado por los Concesionarios que deseen la comparticién de la
Infraestructura pasiva de TELMEX.

4.- DEFINICIONES.

Distancia Interpostal (L). Distancia existente entre dos postes adyacentes uno del otro; es también
conocida como claro.

Distancia de libramiento (DL). Distancia entre un cable de la infraestructura de la Red de
Telecomunicaciones y el nivel de piso.

Distancia minima de libramiento. Distancia minima entre un cable de la infraestructura de la Red
de Telecomunicaciones y el nivel de piso.

Flecha (f). Distancia medida verticalmente desde el cable hasta una linea recta imaginaria que une
sus dos puntos de soporte, la flecha siempre se medira en el punto medio del claro.

Flecha Minima de instalacién. Flecha a la que puede instalarse un cable de cobre o fibra sin que
sufran dafios los elementos de sujecién o el mismo cable.

Postes. Son los elementos de apoyo y distribucion de los cables de las redes aéreas.

Red Aérea de TELMEX. Es aquella en la que los cables de Fibra Optica o Cobre se encuentran
instalados en postes.

Tension de instalacion. Tension ejercida por un cable suspendido sobre un punto de fijacién de una
estructura, debido al peso del cable.

Red de acceso al cliente. Es el enlace entre el punto de dispersion y el equipo terminal del cliente
(teléfono, fax, médem, etc.); se divide en dos segmentos: la instalacién exterior que contempla el

bajante o acometida hasta el Dispositivo de Interconexién Terminal (DIT); la instalacién interior
Informacion confidencial | Borrador para discusion | Prohibida su reproduccién parcial o total
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cableado interior, el cual se encuentra dentro del domicilio del cliente y que opcionalmente se
instala.

5.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

No aplica.

6.- DESARROLLO.

6.1.- LINEAMIENTOS TECNICOS.

6.1.1.- Lineamientos Generales para la comparticién de Postes de TELMEX.

Esta prohibido el apoyo de escaleras por parte del constructor sobre los cables de TELMEX y de
cualquier Concesionario.

El uso de postes de TELMEX por otros Concesionarios solicitantes se atenderan en funcién a la
disponibilidad de recursos.

Todo permiso para construir, requerido por las autoridades municipales, estatales, federales o
concesionarios de derechos de via, es responsabilidad del que realice la obra. Tanto de tramite
como los derechos que devengan.

El Concesionario solicitante solamente debe apoyar en los postes los cables e instalar los
herrajes (remates) para su fijacién y sujecién. No podrd instalar equipos y/o accesorios de
ninguna indole que interfiera con la infraestructura existente.

El Concesionario solicitante debe entregar a TELMEX las caracteristicas de instalacién de sus
cables (tensiones sobre el cable durante su instalacién), ya sean por tensidn constante o flecha
fija, para determinar la carga en los postes.

Es responsabilidad del Concesionario hacer el célculo de carga a la cual serd sometido el poste,
al instalar sus cables en el poste de TELMEX y tomar las medidas pertinentes necesarias para
preservar su integridad fisica del poste y de funcionamiento del cableado ya instalado, TELMEX
Validara dicho célculo del proyecto que realice el Concesionario.

Para los calculos de carga en el poste, considerar los pesos del cable y de la gaza, asi como de
accesorios de distribucion y empalme que coloque el Concesionario solicitante; ademas, la
colocacién de retenidas para mantener en equilibrio los fuerzas que ejercen en los postes.

Los nuevos Concesionarios, no deberdan manipular y/o acomodar los elementos existentes de
TELMEX, los trabajos necesarios serdn realizados por TELMEX con cargo al Concesionario
mediante los trabajos de Acondicionamiento que pueden ser:

o Lainfraestructura de apoyo.

o Cordones de Acometidas a clientes (bajantes).
o Cables multipar de cobre o de fibra dptica.
o Puntos de Dispersion de cobre o de fibra éptica.
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PdginaA'de 9



R diaies A Ty, APt i
Anexs 2, Mormas Toonicas

o Cierres de empalme.

Con objeto de asegurar un mantenimiento agil en caso de corte de cables de los Concesionarios
por siniestros, dichos cables deberan estar plenamente identificados.

En caso de siniestros, el Concesionario Solicitante recuperard sus cables una vez que TELMEX
haya recuperado su red.

En el fleje para apoyo de remate de cables de un Concesionario, solamente se remataran cables
de dicho Concesionario.

Para rematar los cables, el Concesionario Solicitante debe utilizar materiales que no pongan en
riesgo la red existente de TELMEX por mala calidad.

Se pone a disposicién de los Concesionarios Solicitantes cualquier tipo de poste (madera, acero
o concreto) propiedad de TELMEX que tenga Disponibilidad vacante.

El apoyo de cables de otros Concesionarios en postes de TELMEX, siempre debera cuidar la
estética de la infraestructura y del lugar:
o Las flechas deben ser igual 0 menor al cable de TELMEX siempre cuidando la estética.

o Las gazas deben ser colocadas fuera del drea de trabajo de TELMEX en el poste.

Es responsabilidad del Concesionario durante el tiempo de estancia en los postes, que sus
cables guarden las distancias establecidas en la normatividad NOM-001-SEDE, respecto a los
cables de distribucién de energia eléctrica, asi como las distancias de libramiento al piso. En
casos de mantenimiento preventivo a sus cables, realizar solicitud de trabajos especiales para
que TELMEX inspeccione.

6.1.2.- Ingenieria y construccion de comparticién de Postes de TELMEX.

Para verificar la Factibilidad de instalacion por altura, el concesionario debe utilizar la pértiga
telescépica.

La comparticion de postes se realiza por trayectoria (con un punto origen y un punto destino) o
area, para que el Concesionario solicitante despliegue su propia red.

La Factibilidad total de comparticion de postes es para aquellos postes que tengan cables
instalados que no superen la carga mecanica o la Tensiéon Maxima de Operacién (To) permitida
en el poste, la que suceda primero.

Se documentara que un poste tiene hasta “n” nimero de cables vacante, para uso compartido.
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Para el célculo de la Tensién Total (FT) de cada uno de los cables, se deben respetar las zonas
de viento dominantes de acuerdo a cada ciudad definido en el Atlas edlico de la Republica
Mexicana y aplicando la siguiente férmula:
Fr=L(w2+Fy )%

Donde:
FT = Fuerza Total (Kg).

FV = Fuerza del viento (Kg/m, véase Tabla 1).

w = Peso del cable (Kg/m).

Tabla 1. Fuerza de Viento de acuerdo a zonas.

L = Distancia Interpostal (m).

Capacidad del Cable
Fv {Kg/m) 10 20 30 50 70 100 150 200 300
< 65 Km/h 0.2589 03852 04430 0.4815 0.5200 05778 07319 0.7897 | 0.9053
> 65 Km/h 0.9851 13135 15106 1.6419 1.7733 19703 2.4958 26928 | 3.0869

Nota: El valor de la Tension Total (FT) calculada, debe ser igual o menor a la Tensién Maxima de
Operacion (To) indicada en la tabla 2 que es la tension maxima permitida en el poste de
madera.

La Tabla 2 indica los Tamafios y la resistencia maxima de los postes de TELMEX, la resistencia

maxima debe ser mayor o igual a la Tensién Total (FT) calculada.

Tabla 2. Caracteristicas de Postes de Madera de TELMEX.

Postes de Madera
Lamgitud Diametro en base del | Peso del Tension Maxima (Kaf
Poste [cm ] Poste [ Kafl Operacion [ Tol
25 =76m 18a22 126 a 140 432 Kgt [4.238 KN]
30 = 9.1m 20a25 180 a 200 544 Kgf [5.337 KN
35" = 106m 24 a?29 235 a 265 688 Kgf [6.749 KN|
40' = 122 m 25a29 265 a 300 8 Kgf [6.749 KN|
45 = 13.7m 26 a 32 340 a 450 668 Kgf [6.749 KN|

Nota. En la Red Aérea de TELMEX, los postes comunmente mas utilizados son:

o 7.6m(25').
o 9.2m(30).
[ ]

TELMEX realizara el acondicionamiento de la Infraestructura con previa autorizacién y pago del
Concesionario solicitante:
o En caso de postes en mal estado, no debe instalarse en el poste mas cables que pongan en
riesgo la Red existente de TELMEX.
Movimiento o reacomodo de accesorios existentes del poste, para poder instalar el punto
de apoyo del Concesionario solicitante.
La colocacion de retenidas en cambios de direccién y/o para mantener en equilibrio de las
tensiones que se ejercen sobre los postes, debido a la instalacién de cables y/o gazas del
Concesionario.

O
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o Si los trabajos requieren permisos ante las autoridades correspondientes, el Concesionario
solicitante debe tramitar y cubrir los derechos correspondientes.

e El Concesionario debe poner los postes necesarios para completar las trayectorias aéreas de
cable donde no existan postes de TELMEX.

o Silos trabajos requieren permisos ante las autoridades correspondientes, el Concesionario
solicitante debe tramitar y cubrir los derechos correspondientes.

e TELMEX cuantificara con el documento del Concesionario Solicitante, la cantidad de cables a
instalar en un poste y cuantificara el excedente a 86.4 Kg ejercido por un solo cable.

® Sin importar el tamafio de los postes de TELMEX, los cables de los Concesionarios solicitantes,
deben colocarse, el primero a 30 cm abajo del apoyo de los cables de TELMEX, el segundo
Concesionario solicitante a 15 cm abajo del primer Concesionario, el tercer Concesionario
solicitante a 15 cm abajo del segundo Concesionario; hasta alcanzar la cantidad de cables o la
tensiéon maxima permitidas en el poste.

e Cuando los cables del Concesionario solicitante, por las condiciones topolégicas del terreno, no
guardan la distancia de separacién al cruzar con otros cables a largo de la trayectoria, el
Concesionario debera colocar un protector de neopreno para evitar los rozamientos.

* Se debe indicar en el documento de comparticion de postes, el drea de trabajo de TELMEX en el
poste, en la cual, ningln concesionario deberd instalar dispositivos de empalme, distribucién o
gazas véanse figuras 1y 2.

[

Colgante para

R
emate para Cable de cobre_

Cable de cobre SQ &0

_Ancla de remate \
= Cable de cobre
\

\,

Cable de cobre 3 L

\,

N h

hraa

Area de trabajo Area de trabajo
de TELMEX de TELMEX de TELMEX
50 cm

50 cm 50 cm

Area de trabajo
de TELMEX

50 cm

Figura 1. Elementos que se instalan en Postes Intermedios o de Paso.

® Siempre se debe instalar el cable de los concesionarios del lado arroyo y del lado contrario a los
puntos de dispersion en los postes, en el andlisis de Factibilidad se indica por poste la existencia
/ de punto de dispersion y cantidad. Ejemplo poste con 1 punto de dispersién ver figura 2.

Cadena
0.10m
Remate para

* _Tensor con gancho
cable de cobre \ 0.60 m

3 ____~Cordon acometida

- 4 ¢
. 7 -l cliente

—Terminal

_Ancla de remate
Cable de cobre et T

Area de trabajo
de TELMEX

0.50m

Area de trabajo
de TELMEX

0.50 m

Figura 2. Elementos que se instalan en Postes con Terminal.
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Los Concesionarios solicitantes deben hacer gazas mdximas de 7 metros, y sujetarse con
cinturones metalicos, el diametro interior de las gazas debe ser de 40 a 50 cm, y no deben
sujetarse a la gaza de TELMEX.

Para el caso de subida a poste, solo se debe realizar una gaza del lado que continta el cable
hacia la siguiente Terminal. Y no se debe dejar una longitud adicional de cable en el interior del
pozo, la longitud de cable que se engrapa al poste y la longitud de la gaza nos permite bajar la
Terminal al nivel del piso para realizar cualquier otro trabajo.

El método de fijacion de los cables en postes para los concesionarios solicitantes, debe ser por
medio de flejes de acero inoxidable. Por ningin motivo se permite una perforacién adicional a
la existente.

Los cables de los concesionarios solicitantes deberan estar plenamente identificados con
etiquetas y/o placas. La identificacién de los cables, debe ser tal que sea observable desde el

nivel del piso. Véase figura 3.
50 cm

Cable de
TELMEX

Area de trabsjo
cle TELMEX

CabledeFO Cable de
Concesionario
Cierre de
Placa de identificacidi Concesionario
’f |
1110 1

Figura 3. Cables de TELMEX y Concesionario solicitante en postes de TELMEX.
Los cables de los concesionarios solicitantes deberan estar plenamente identificados con la
leyenda “CABLE PROPIEDAD DE NOMBRE DEL CONCESIONARIO SOLICITANTE”.
En postes de TELMEX los elementos de conexiones a tierra deben cumplir la proteccién con
tuberia hasta 2.5 m del piso.
La distancia minima a la que podra colocarse un poste de otro Concesionario respecto a uno de
TELMEX es de 0.5 m. respetando el drea de trabajo de TELMEX.
La factibilidad de los documentos que presenten los Concesionarios Solicitantes, la realizara
TELMEX mediante la validacidn del proyecto, asegurando que cumple la norma de ingenieria y
construccidn que establece el presente documento.
La informacién de planos que proporcionen los Concesionarios Solicitantes serd en formato
magnético shape file, en capas independientes para actualizar el sistema de inventario.

6.2.- REGLAS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN POSTES DE TELMEX.

=

Todo constructor del Concesionario debe contar con los recursos humanos, herramientas, equipos
y materiales para realizar la construccién de cable en postes de TELMEX, en las zonas donde el
Concesionario Solicitante cuente con los trabajos a construir validados por TELMEX.

r

Todo trabajador debera cumplir con el equipo de seguridad:
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e Uniforme que indique el nombre del Concesionario Solicitante.
e Guantes.

e Casco dieléctrico.

e Zapatos de seguridad.

e Gafas de seguridad.

e Protector lumbar.

Bandola.

e Bolsas portaherramientas, etc.

La obra:

e Escalera.

e Conos de sefialamiento.

e Cintas de sefalizacion.

¢ Herramienta para instalar cable aéreo (porta bobina, pértiga, poleas, winch, etc.).

® Manta indicando, el nombre del Concesionario Solicitante que estd construyendo, tiempo de
duracion de la Obra, Nimero telefénico del responsable de la obra, obra que se est3 realizando,
identificador de la obra, etc.

Vehiculos:

e Identificacién con el nombre del Concesionario Solicitante responsable de la obra.
e Teléfono para quejas, etc.

7.- ANEXOS.
No aplica.
8.- BIBLIOGRAFIA.

No aplica.

P
-
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1.- HISTORICO DE MODIFICACIONES.

Fecha Revision  Modificaciones
28/05/2014 01 Primera edicién.
30/06/2015 02 En el punto 6 Desarrollo, se elimina el siguiente parrafo:

“Cabe mencionar que respecto a los puntos de presencia de TELMEX,

éstos deberan intercambiarse entre dicho Concesionario y los

Concesionarios Solicitantes posteriormente a la firma del Convenio y

antes de la contratacién y prestacion del servicio respectivo”.
30/10/2015 03 Se elimina del punto 4 Definiciones, la definicion de Concesionario
Z‘/ Solicitante por estar incluida en las definiciones de la Oferta.
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2.- OBJETIVO.

Establecer los lineamientos técnicos para la provision de canales opticos de Alta Capacidad a
Operadores de Telecomunicaciones.

3.- ALCANCE.

Este documento es aplicable a Teléfonos del Noroeste S.A de C.V. (TELMEX), y a los Concesionarios
Solicitantes en las dreas involucradas en el proceso de provision de canales épticos de Alta Capacidad.

4.- DEFINICIONES.

Punto de presencia del Servicio
Es el sitio fisico donde se integran el acceso al servicio proporcionado por el Concesionario Solicitante
hasta el sitio de presencia TELMEX de la red de transporte de alta capacidad

Interfaz dptica
Es el tipo de conexidn fisica entre el equipo del Concesionario Solicitante y el servicio de provision de
canales dpticos de alta capacidad de TELMEX

5.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
No aplica.
6.- DESARROLLO.

La provision de canales dpticos de Alta capacidad se refiere a proporcionar facilidades de sefiales
Opticas a través de interfaces estdndar grises definidas en las recomendaciones internacionales ITU-T y
IEEE para los anchos de banda de alta capacidad, los cuales son: NxSTM-16, NxSTM-64, Nx1GbEth y
Nx10GbEth. Las capacidades sefialadas son de caracter enunciativo mds no limitativo, en el entendido
que TELMEX dispone de otras capacidades que pudieran ser mas afines a las necesidades individuales
de un Concesionario Solicitante en cierta situacién.

//.
L/ 6.1.- Provision de canales opticos de alta capacidad
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TELMEX
Concesionario Solicitante en su solicitud de comparticiéon de infraestructura hasta la central de acceso

de TELMEX, como se muestra en los siguientes diagramas:

SITNG DEL
CONCESIONARIO
SOLICITANTE

CENTRAL TELME X

EQUIPO TELMEX
CNSITIO DEL C.5.

— i
T EABLE DC F.0. EXTCRIMY

CANALIZACION
1DUCTOS)

PO20 DE ACOMETIDA
FUSA DE CABLES DELA CENTRAL

CABLE DE F.0. HTERWR
Figura 3. Lada Enlace con FO canalizada

SO DEL
CONCESKMNARKD
SOLCITANTE

CENTRALTELMEX

CABLE DE F.0. EXTERIOR

EOUPO TELMEX |||
EN SO DEL C.5,

POZ0 DE ACOME TIDA
DELA CENTRAL

FOSADF CARLFS

Figura 4. Lada Enlace con FO aérea

6.2.- Tipo de Interfaces 6pticas

proporcionara el servicio de enlaces dedicados desde los puntos requeridos por el

//Las interfaces Opticas de los equipos del Concesionario Solicitante que utilicen estos canales
~ Opticos, deberan cumplir con los siguientes estandares y recomendaciones internacionales:

Sefiales dpticas STM-16, deberan cumplir con la recomendacién internacional ITU-T G.957,

el tipo de interfaz es $-16.1y la longitud de onda a la que deberéan operar a 1310nm.

Pagina

es



Oferta de Referencia para Lomparticion de Infrassiruciura Pasiva

Anexo 2. Normas Técnicas

5

Norma 4

e Sefiales dpticas STM-64, deberdan cumplir con las recomendaciones ITU-T G.957 y G.709, el
tipo de interfaz es S-64.2b y la longitud de onda a la que deberan operar es 1550nm.

e Sefales dpticas de 1 GbEth, deberdn cumplir con el estandar IEEE 802.3-2008 seccién 3, el
tipo de interfaz es 1000BASE-LX y la longitud de onda a la que deberan operar es 1310nm.

e Sefiales dpticas de 10GbEth, deberan cumplir con el estandar IEEE 802.3-2008 seccion 4, el
tipo de interfaz 10GBASE-ER vy |a longitud de onda a la que deberdn operar es 1550nm.

Con el objetivo de garantizar el adecuado desempefio de la conexidn entre el sitio o coubicacidn del
Concesionario Solicitante y TELMEX, se deberd verificar la atenuacion de la fibra 6ptica desde la
interfaz dptica en el sitio del Concesionario Solicitante hasta la interfaz dptica de la central de
acceso TELMEX es decir medir la atenuacion total del trayecto éptico de interfaz a interfaz la cual
debera estar dentro de los valores que soporta la interfaz dptica a ser conectada.

En la siguiente tabla se muestra los rangos de potencia de transmisién, recepcion y atenuacién de
las interfaces opticas, para mayor detalle de las mismas referirse a los estdndares internacionales

arriba mencionados.

TIPO DE INTERFAZ OPTICA

UNIDAD S-16.1 S$-64.2b 1000BASELX 10GBASE-ER
Rango de operacion de la longitud de onda nm 1260-1360 1530-1565 1277-1355 1530-1565
Transmisor en el punto de referencia S
Potencia promedio transmitida
— maximo dBm 0 -3 2
— minimo dBm -5 -1 9.5 -1
Trayecto dptico entre el punto Sy R
Rango de atenuacion dB 0-12 3-11 0-10 3-11
Receptor en el punto de referencia R
Minima Sensibilidad dBm -18 -14 -20.5 -15
Sobrecarga Minima (Minimum overload) dBm 0 -1 -3 -1
Méaxima Penalidad de trayecto optico dB 1 2 1 3

Tabla 1. Valores de transmision, recepcion y atenuacion de interfaces épticas

7.- ANEXOS.
No aplica.

8.- BIBLIOGRAFIA.

fe aplica.
7
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1.- HISTORICO DE MODIFICACIONES.

Fecha
26/05/2015
24/06/2015

30/10/2015

-

En el punto 4 se modifica “Andlisis de Factibilidad Técnica” por “Andlisis de

Se adiciona en el punto 6.2.2 que el espacio a compartir en la torre es de 4
metros lineales en el cuerpo vertical de la torre y una superficie maxima de

Se elimina la pendultima vifieta “Tipo y caracteristicas del radio a instalar”.
Se modifica el punto 6.3 “Andlisis de Factibilidad Técnica” por “Andlisis de

En el punto 6.4.1 se modifica en tabla Concesionario: TELMEX quedando
Unicamente “Concesionario:”.

Revision Modificaciones
01 Primera Edicion
02

Factibilidad”.

8.5 m2.

Factibilidad”.
03

Del punto 2, se modifica “cumplir los Concesionario Solicitante que soliciten
el uso de infraestructura en torres” por “cumplir los Concesionario Solicitante
para el uso de infraestructura en torres”.

Del punto 6.2.1, se modifica “por lo tanto cualquier Concesionario Solicitante
que solicite uso de infraestructura a TELMEX debe proporcionar el Certificado
de Homologacién” por “por lo tanto, para el uso de la infraestructura de
TELMEX, el Concesionario Solicitante debe proporcionar el Certificado de
Homologacién”

“el Concesionario Solicitante deberd contratar por separado el servicio de
coubicacidn ya que estos” por “el uso de coubicacién o uso de espacio fisico”
Del punto 6.2.2 se modifica “Espacio fisico en coubicacién para alojar el
radio” por “Espacio fisico o coubicacion para alojar el radio”

Del punto 6.3.1 se modifica “es necesario que en su solicitud presente su
plan de canalizacidn en la banda de frecuencias solicitada” por “es necesario
que en su anteproyecto presente su plan de canalizacién en la banda de
frecuencias determinadas”

Del punto 6.3.5 se modifica “la solicitud del Concesionario Solicitante” por
“el anteproyecto del Concesionario Solicitante”

Delinciso 2: “a las solicitudes” por “a los anteproyectos”

Del inciso 4: “la solicitud, de lo contrario no procederd la solicitud
requiriendo una nueva propuesta y por tanto una nueva solicitud por parte
del Concesionario Solicitante” por “el anteproyecto, de lo contrario no
procedera el proyecto requiriendo una nueva propuesta”

Del punto 6.4 se elimina “ y Metodos”

Del punto 7 se modifica “Esta informacion se entregara cuando se realice la
contratacion del servicio” por “Los anteproyectos presentados por los
Concesionario Solicitante deben incluir la siguiente informacion”
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2.- OBIJETIVO. ’

TELMEX facilitara espacios en torres propias o cedidas en comodato, a Concesionarios
Solicitantes para la instalacion de sistemas de microondas o de radiofrecuencia, por lo que es
necesario regular el crecimiento de los mismos en puntos comunes.

El presente documento establece los requisitos técnicos y condiciones de operacién que
deben cumplir los Concesionarios Solicitantes para el uso de infraestructura en torres
propiedad de TELMEX o en comodato, para la instalacién de equipos de radios de microondas
y antenas en bandas licenciadas o de uso libre, esto permitira garantizar el uso eficiente de los
espacios fisicos asi como asegurar la correcta operacién de los sistemas actuales a fin de que
no existan problemas de interferencia con las bandas o bloques de frecuencias autorizadas a
TELMEX, ni se ocasionen danos estructurales a la Torre.

3.- ALCANCE.

Este documento debe ser aplicado por las areas de Ingenieria, proyectos y construccion
internas de TELMEX asi como por los Concesionarios Solicitantes.

4.- DEFINICIONES.

Andlisis estructural de Torre. Andlisis que realiza el Concesionario Solicitante para revisar la
capacidad de carga de la Torre.

CNI. Constancia de No Interferencia.

Homologacion. Acto por el cual la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y/o el IFT
reconocen oficialmente que las especificaciones de wun producto destinado a
telecomunicaciones satisface las normas y requisitos establecidos, por lo que puede ser
integrado a una red publica de telecomunicaciones o hacer uso del espectro radioeléctrico.

Interferencia. Efecto de una energia no deseada debida a una o varias emisiones, radiaciones,
inducciones o sus combinaciones sobre la recepcion de un sistema de radiocomunicacién, que
se manifiesta como degradacién de la calidad, falseamiento o pérdida de la informacién.

Planeacion de frecuencias.
Arreglo de frecuencias (Altas y Bajas) de una red de microondas que permite hacer uso

_ eficiente del espectro radioeléctrico.

s
[
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Poligonal.
Documento que plasma en una tabla los datos de ubicacidn de las estaciones, asi como los
datos técnicos de instalacidon de un sistema de microondas.

5.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
No Aplica.

6.- DESARROLLO.

6.1.- INTRODUCCION.

TELMEX podra proporcionar a solicitud del Concesionario Solicitante, espacios en torres propias
o cedidas en comodato, para la instalacion de sistemas de radiantes, por lo que se deben
realizar los andlisis de frecuencias necesarios para garantizar la correcta operacion de los
sistemas existentes, asi como un uso adecuado del espectro radioeléctrico en puntos comunes.
Adicionalmente, el Andlisis Estructural de Torre para garantizar la integridad fisica de la misma.

Dado lo anterior, el presente documento indica la informacién y requisitos que debe cubrir
cualquier Concesionario Solicitante que requiera hacer uso de infraestructura pasiva en sitios
TELMEX.

6.2.- CONDICIONES Y REQUISITOS PARA EL USO DE INFRAESTRUCTURA TELMEX.
6.2.1.- Condicion para instalacién de equipos de microondas.

Todo sistema radiante que un Concesionario Solicitante requiera instalar en infraestructura
TELMEX debe contar con la homologacién oficial por parte de la SCT y/o IFT, por lo tanto, para
el uso de la infraestructura de TELMEX, el Concesionario Solicitante debe proporcionar el
Certificado de Homologacidn del equipo a instalar.

La comparticion de la infraestructura pasiva estd referida unicamente al uso de la torre por un
sistema radiante. Para la instalacion del equipo de radio asociado a dicho sistema radiante, el
uso de coubicacion o uso de espacio fisico, se atenderdn de manera integral o parcial en el
anteproyecto de uso de infraestructura pasiva en torres.

6.2.2.- Capacidad excedente.

La determinacién de Capacidad Excedente para la instalacién de los equipos del Concesionario
Solicitante en la torre, estard basada en el nimero de franjas sobre la torre que no sean
utilizadas por TELMEX o por alguin otro Concesionario Solicitante sobre la misma. Dichas franjas
[ ocuparan 4 metros lineales en el cuerpo vertical en la torre con una superficie maxima de 8.5
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m2. TELMEX ofrecera la posibilidad de reorganizar los espacios y/o equipos instalados para
liberar franjas adicionales y lograr un mejor aprovechamiento de la Infraestructura Pasiva.

Independientemente de la disponibilidad de franjas, se deberan realizar los calculos y analisis
pertinentes para asegurar que la potencial instalacion cumpla con la normativa técnica sobre:

e  (Cargas gravitacionales sobre la estructura de la torre
*  Fuerzas del Viento
*  Fuerzas de Sismo

La saturacion del espacio en las torres estara determinada por la combinacién de estos dos
factores, es decir la ocupacion de todas las franjas disponibles y los limites establecidos para el
cumplimiento de la normativa técnica.

Tanto la capacidad total en la torre, como el punto de saturacién de dicha capacidad, son
especificas para cada tipo de torre de acuerdo con las caracteristicas de su construccion.

6.2.3.- Visita Técnica

Durante la visita técnica el personal de TELMEX y el personal del Concesionario Solicitante
revisaran y validaran en conjunto, la posibilidad de la comparticién de la infraestructura de
torres mediante un trabajo especial, cuando no haya existido capacidad excedente de manera
inicial, considerando los siguientes elementos:

e Elespacio disponible para compartir es de 4 metros lineales en el cuerpo vertical en la
torre para una superficie maxima de 8.5 m2.

* El pesoydimensiones de las antenas a instalar.

e  Altura propuesta para la instalacién de sus antenas.

e Tipos de herrajes a utilizar

* Tipo y caracteristicas del radio a instalar.

e Espacios existentes en torre.

e Uso de escalerillas.

e Analisis estructural de torre.

e Sistemas de Tierra.

* Espacio fisico o coubicacién para alojar el radio.

En caso de concluir que la comparticidn es factible, TELMEX debera ofrecer la posibilidad de
trabajo especial, y entregar el proyecto y presupuesto del mismo.

6.3.- ANALIS!S DE FACTIBILIDAD

[

Informacion confidencial | Borrador para discusion | Prohibida su reproduccion parcial o total
P&gina 5 de ¢



Oferta de Referencia para Comparticion de Infraestructura Pasiva
Norma 3
Anexo 2, Normas Técnicas

Con la informacién proporcionada por TELMEX, el Concesionario Solicitante presentard a
TELMEX un Anteproyecto de Ingenieria que deberd incluir los siguientes elementos, los cuales
deberan estar plasmados en los anexos sefialados en el punto 7 de este documento. Con esta
informacion TELMEX realizara el Andlisis de Factibilidad.

6.3.1.- Planeacion de frecuencias.

Cuando un Concesionario Solicitante requiera instalar un radio de microondas haciendo uso de
infraestructura de TELMEX, es necesario que en su anteproyecto presente su plan de
canalizacion en la banda de frecuencias determinadas, en este plan se especificara
graficamente el nimero de canales y el ancho de banda de los mismos tal como se ilustra en la
siguiente figura, asi mismo debera entregar en un archivo de Excel de forma numérica esta
canalizacion como se muestra en el anexo 3.

BANDA XX GHz

S f—————— SEPARACION Tx/Rn MHz———— |
L B
£ . = "
~ - s

o
XA danr

FA21 1% FRECUENCIAN DE CANALES UTILZADOS

LLTA SN AMCHOS [ BANDA DE FONTADORAN

6.3.2.- Poligonal del enlace.
Es requisito indispensable que todo Concesionario Solicitante incluya en su anteproyecto la
poligonal del enlace, la propuesta de frecuencias a utilizar y todos los datos técnicos indicados
en el formato de poligonal del enlace que se detalla en el Anexo 1y 2 de este documento.

6.3.3.- Datos Generales del sistema.

Se requiere que el Concesionario Solicitante envié los datos generales de su sistema de radio en
archivo Excel de acuerdo al formato del anexo 4.

6.3.4.- Datos técnicos de equipos de radio y antenas.
Adema3s de la poligonal del enlace el Concesionario Solicitante debe enviar los archivos de datos

técnicos con las caracteristicas de los radios y antenas a utilizar de acuerdo con los formatos de
los anexos 5y 6 (archivos .txt).
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6.3.5.- Analisis de frecuencia.

TELMEX realizara el analisis de frecuencia para la instalacion de cualquier sistema de
microondas que requiera utilizar infraestructura de TELMEX, el anteproyecto del Concesionario
Solicitante debera contener la informacion descrita en los puntos anteriores.

La informacién proporcionada por el Concesionario Solicitante tiene como objetivo lo siguiente:

1. Con la Poligonal del enlace de microondas punto a punto o punto a multipunto (Anexo 1y

Anexo 2) ya sea en bandas licenciadas o en bandas de uso libre que el Concesionario
Solicitante requiera instalar, se validara la planeacién de frecuencias de tal manera que se
asegure la 6ptima utilizacion del espectro en cada sitio.

. Los datos Generales, se refieren a los datos del enlace a instalar con el fin de tener un

registro y dar seguimiento a los anteproyectos de los sistemas de microondas de cada uno
de los Concesionario Solicitante que hagan uso de la infraestructura de TELMEX detallados
en el anexo 4.

. Los datos técnicos de patrones de radiacion de las antenas, asi como los datos técnicos de

los equipos son particulares de cada proveedor, en general son entregados por los
proveedores de los equipos en archivos de texto (.txt), esta informacién es requerida por
cualquier software de analisis de frecuencias por lo que es requisito indispensable su
entrega por todo Concesionario Solicitante. En los anexos 5 y 6 se da un ejemplo de
archivos de texto que se debe entregar con los datos técnicos de radios y antenas
respectivamente.

. Con la informacién proporcionada por el Concesionario Solicitante se realizaran los andlisis

de frecuencia de los sistemas a instalar contra los sistemas que TELMEX u otros operadores
tengan en operacion en los sitios en los que se requiera el uso de infraestructura, de no
existir problemas se indicara que procede el anteproyecto, de lo contrario no procedera el
proyecto requiriendo una nueva propuesta.

Una vez autorizada la instalacién del enlace y liberado el andlisis de frecuencias, el
Concesionario Solicitante deberd tramitar con alguna de las empresas coordinadoras de
frecuencia autorizadas por el IFT, la Constancia de No interferencia o CNI para aquellas bandas
licitadas que asi lo requieran, este CNI debera ser entregado al momento de la instalacién del
enlace.

6.4.-

REQUISITOS PARA LA INSTALACION DE ANTENAS Y EQUIPOS DE RADIO EN

TORRES.

6.4.1.- Antenas

Toda antena a ser instalada en torres TELMEX debera ser rotulada en la parte trasera para su
facil identificacion, los datos que deben ser rotulados se indican a continuacién.
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0 DESCRIPCION DATOS A ROTULAR
NOMBRE DEL CONCESIONARIO CONCESIONARIO:

TIPO DE RADIO RADIO: NEC PASOLINK 1+1
SISTEMA SIST: REP. CARMELO-OSUMACINTA
NOMBRE DE ESTACION DONDE ESTA INSTALADA EST: OSUMACINTA

[DIRECCION EN QUE TRANSMITE (ESTACION DESTINO) DIR: REP. CARMELO
POLARIZACION POL.: HORIZONTAL

ALTURA SOBRE TORRE (m) ALT: 16 m

[AZIMUTH AZIMUTH: 266

MARCA/MODELO DE ANTENA ANTENA: RFS_MOD: SP4 142
MARCA/MODELO DE ANTENA DIVERSIDAD (CUANDO SEA EL CASO) |ANTENA DIV: RFS_MOD: SP4 142
FRECUENCIA DE TRANSMISION FTx.: 14515 MHz

FRECUENCIA DE RECEPCION FRx.: 15243 MHz

En la siguiente imagen se muestra como ejemplo una antena rotulada de tal manera que los
datos son visibles,

6.4.2.- Radios

El Concesionario Solicitante, para la instalacién de sus antenas y/o equipos de radio debera
presentar a TELMEX el método de instalacion que empleard, para su validacién, en el momento
en que entregue el Anteproyecto del servicio.

6.4.3.- EQUIPO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

El instalador del Concesionario Solicitante debera portar la credencial y vestir con el uniforme
de la compafiia que represente, el equipo de seguridad basico y obligatorio es el siguiente:

e (Casco de seguridad.
e Arnés.
e Guantes.

e Sorderas.
{ e Lentes de seguridad.
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e Acordonar area de seguridad.

e Botas de seguridad.

e Herramienta adecuada para cada tipo de trabajo, tal como Cuerdas de acero, Cuerdas
Plasticas, Grilletes, Binoculares, Poleas para cables de acero, Bolsas para herramienta,
sujetadores, Radios de intercomunicacion, etc. , ademads debe ser verificada antes de su
uso para evitar accidentes de trabajo.

Al trabajar en la torre en todo momento el personal del Concesionario Solicitante debe utilizar
el arnés de seguridad y las herramientas debidamente sujetas

6.4.4.- BAJA DE SISTEMAS INSTALADOS EN TORRES.

Cuando un concesionario requiera la baja de sus sistemas en torres de TELMEX, se debera
informar de la baja correspondiente a fin de actualizar la base de datos.

7.- ANEXOS.

Los anteproyectos presentados por los Concesionarios Solicitantes deben incluir la
siguiente informacion:

Anexo 1 POLIGONAL SISTEMA PUNTO A PUNTO

Anexo 2 POLIGONAL DEL SISTEMA PUNTO A MULTIPUNTO
Anexo 3 PLAN DE CANALIZACION EN LA BANDA DE FRECUENCIAS
Anexo 4 DATOS GENERALES DEL SISTEMA

Anexo 5y 6 DATOS TECNICOS DE RADIOS Y ANTENAS

8.- BIBLIOGRAFIA.

No aplica.

z
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Anexo 3 PLAN DE CANALIZACION EN LA BANDA DE FRECUENCIAS

Frequency band

TELCEL 23_1232
TELCEL 23_1232
TELCEL 23_1232
TELCEL 23_1232
TELCEL 23_1232
TELCEL 23_1232
TELCEL 23_1232

Ejemplo de canalizacion usada por el operador Telcel
Zste canalizacion depende de la banda de frecuencias

TRE,

TELCEL_1232_7
TELCEL_1232_7
TELCEL_1232_7
TELCEL_1232_7
TELCEL_1232_14
TELCEL_1232_14
TELCEL_1232_28

S N =B WN =

21539
21546
21553
21560
21542.5
21556.5
21549.5

] Frequence L Frequence H

22771
22778
22785
22792
22774.5
22788.5
22781.5
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) DATOS TECNICOS DE RADIO
Anexo 5 y 6 Datos Técnicos de Radios

PLW40_RADIOSPEC

MANUFACT NEC // * manufacturer

MODEL iPASO IHG 23G 33MB // * radio model

COMMENT_1

COMMENT_2

COMMENT_3

COMMENT_4

COMMENT_5S

COMMENT_6

EMDESIG 7MOOD7W // emission designator

RADIO_ID iPAS0_23G_33M // radio id

MODULATION 32QAM // * modulation QPSK, 16 QAM, 32 QAM, 128 QAM
CAPACITY 33 Mbps // * capacity 4E1l, 8El, 16El, 48el, STM-1, 1E3, 2E3
DATA_RATE 26.8110625 // data rate Mb/s

STABILITY_PRC 0.0006 // frequency stability percent or

STABILITY_PPM 6 // frequency stability parts per million
SPECTRMBW_MHZ 6.2 // * 3 dB sBectrum bandwidth (MHz) used for default curves
CHANNELBW_MHZ 7 // channel bandwidth (MHz)
MAXRXSIG_10-3 -21 // maximum receive signal for 10-3 BER (dBm)
MAXRXSIG_10-6 -20 // maximum receive signal for 10-6 BER (dBm)
TtoI_COCHAN_LIKE 26 // * threshold to interference ratio like
modulation (dB)
TtoI_COCHAN_CW 26 // threshold to interference ratio CW modulation (dB)
TXPOWER_DBM 19 // * transmit power (dBm)
FREQ_LO_MHZ 21200 // * Tower frequency limit (MHz)
FREQ_HI_MHZ 23600 // * upper frequency limit (MHz)
ATPC_RANGE 25 // automatic TX power control range (dB)
NUM_ATPCSTEPS 1 // number of steps in the power control range
DIGRADIO_TYPE // PDH, SDH or NB_DIGITAL narrow band digital
SD_OPERATION // BBS or IFC baseband switch or IF combiner
COCHANNEL_OPERATION // YES or NO
USE_SIGNATURE // YES or NO use equipment signature
XPIF 19 // Cochannel XPD improvement factor
XPD_XPI 35 // XPD of the XPIC device
IF_COMB_GAIN // IF combiner gain
LCOMB_FACTOR // IF combiner selective fading improvement factor
BITS_BLOCK 0 // bits per block (* SDH only)
BLOCKS_SEC 0 // blocks per second (* SDH only)
ALPHA1 O // (* SDH only)
ALPHA2 O // (* SDH only)
ALPHA3 O // (* SDH only)
SIGNATURE_DELAY_10-3 6.3 // signature de1aﬁ (ns) at BER 10-3
SIGNATURE_WIDTH_10-3 6 // signature width (MHz) at BER 10-3
SIGNATURE_MINPH_10-3 38 // signature depth - minimum phase (dB) at BER 10-3
iéGgATURE_NONMINPH_10-3 38 // signature depth - non minmimum phase (dB) at BER
SIGNATURE_DELAY_10-6 6.3 // signature delay (ns) at BER 10-6
SIGNATURE_WIDTH_10-6 32 // signature width (MHz) at BER 10-6
SIGNQEUEE_MINPH_IO—G 32 // signature depth - minimum phase (dB) at
BER =

127¢’ SIGNATURE_NONMINPH_10-6 0 // signature depth - non minmimum phase

(dB) at BER 10-6
Pagina 1
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SIGNATURE_DELAY_RBER
SIGNATURE_WIDTH_RBER
SIGNATURE_MINPH_RBER
BER RBER
SIGNATURE_NONMINPH_RBER
(dB) at BER RBER

SIGNATURE_DELAY_SES (10-4)
SIGNATURE_WIDTH_SES (10-4)
SIGNATURE_MINPH_SES (10-4)
BER SES
SIGNATURE_NONMINPH_SES (10-4)
(dB) at BER SES

DISPFM_10-3 80.5

DATOS TECNICOS DE RADIO

6.3
6
30
30

6.3
36
36

)]

//
//
//

//

signature
signature
signature

signature

signature
signature
signature

//
//
//

//

signature

delay (ns) at BER RBER
width (MHz) at BER RBER
depth - minimum phase (dB) at

depth - non minmimum phase
delay (ns) at BER SES

width (MHz) at BER SES

depth - minimum phase (dB) at

depth - non minmimum phase

// dispersive fade margin at 10-3 BER (dB)
DISPFM_10-6 80.3 // dispersive fade margin at 10-6 BER (dB)
DISPFM_SES // dispersive fade margin at SES BER (dB)
DISPFM_RBER // dispersive fade margin at residual BER (dB)
RXTHRESH_10-3 -84.5 // RX threshold at 10-3 BER (dBm) (* SDH only )
RXTHRESH_10-6 -83 // * RX threshold at 10-6 BER (dBm)
RESIDUAL_BER 1.00E-12 // residual bit error rate - scientific
notation 1E-10
RXTHRESH_RBER -82 // RX threshold at RBER (d8m)

SES_BER

4.6E-4 (optional)
RXTHRESH_SES_BER
(optional)

// start of curves
TtoI_

TX_EMISS%ON 121

-0.2
-0.8
-4.1
= 5aL%
-52.
-54.
-57.
-59.
-62.
-65.
-67.
-69

-69.
-69.
-70.
-70.
-71

=71,
-71.
-72.
-72.
-73

-73.
=735
-74.
-74.
=75

-75.

A ONGODE NS ONOORE COUINWLNOOW

1.00e-04

// SES bit error rate - scientific notation
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DATOS TECNICOS DE RADIO
-75.

-76.
-76.
=77

-77.
-77.
-78.
-78.
-79

-79.
-79.
-80.
-80.
-81

-81.
-81.
-82.
-82.
-83

-83.
-83.
-84.
-84.
-85

-85.
-85.
-86.
-86.
-87

-87.
-87.
-88.
-88.
-89

-89.
-89.
-90.
-90.
-91

-91.
-91.
-92.
-92.
-93

-93.
-93.
-94,
-94.
-95

-95.
-95.
-96.
-96.
-97

-97.
-97.
-98.
-98.
-99

-99.
-99,
-100.2
-100.6

b ONGE ONGRE ONOE ONKE ONE ONOA ANE ONGE CINE ONKOHAE ONE ONMN®
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-101

-101.
-101.
-102.
-102.
-103

-103.
-103.
-104.
-104.
-105

-105.
-105.
-106.
-106.
-107

-107.
-107.
-108.
-108.
-109

-109.
-109.
-110.
-110.
-111

-111.
-111.
-112.

0.2

0.8

-0.3
-40.
-43,
-52.
-61.
-69.
-41.
-42.
-49

=55

-60

-65

-66.
-66.
-66.
-66.
-66.
-66.
-66.
-66.
-66.
-66.
-66.
-66.
-66.
-66.
-66.
-66.
-66.
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RX_SELECEIVITY 51

DATOS TECNICOS DE RADIO
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32 -66.6
33 -66.6
34 -66.6
35 -66.6
36 -66.6
37 -66.6
38 -66.6
39 -66.6
40 -66.6
41 -66.6
42 -66.6
43 -66.6
44 -66.6
45 -66.6
46 -66.6
47 -66.6
48 -66.6
49 -66.6
50 -66.6
IRF_7M-320AM 32
0 0

0.5 -0.155
1 -0.508
2 -1.399
3 -2.606
4 -4.375
5 -7.334
5.5 -10.055
6 -14.792
6.5 -23.011
7 -38.239
7.5 -48.396
8 -49.946
8.5 -50.729
9 -51.074
9.5 -51.271
10 -51.466
11 -51.986
12 -53.365
13 -56.918
14 -58.631
15 -59,058
16 -59.131
17 -59.131
18 -59.131
19 -59.131
20 -59.131
21 -59.131
22 -59.131
23 -59.131
24 -59.131

/! -59
-,

DATOS TECNICOS DE RADIO

Pagina §



REVNUM: ,NSMA WG16.99.050
REVDAT:, 19990520
ANTMAN: , ERICSSON

MODNUM: ,ANTO 1.2 15 HPX
PATNUM: ,1221042dc12_R1
FEDORN: ,NA

DESCR1:,UKY 210 42/DC12
DESCR2:,R1x

DESCR3:,

DESCR4:,

DESCR5:,

DTDATA:, 20090817
LOWFRQ: , 14400
HGHFRQ: , 15350
GUNITS:,DBI/DBR
LWGAIN:,42.6
MDGAIN:,42.7

HGGAIN: ,43.2

AZWIDT:,
ELWIDT:,
ATVSWR:,
FRTOBA:,
ELTILT:
ANTWID:

v
3
v
Z.
<N

ELOPE

PATCUT: ,AZ

ARI:,H/V
%ﬁgom :,13

A DATOS TECNICOS DE ANTENAS
Anexo 5 y 6 DATOS TECNICOS DE ANTENAS
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DATOS TECNICOS DE ANTENAS
-180,-74.7,
-90,-74.7,
-45,-59.7,
-20,-58.7,
-5,-49.7,
-1.5,-30,
0,-30,
1.5,-30,
5,-49.7,
20,-58.7,
45,-59.7,
90,-74.7,
180,-74.7,
PATCUT: ,AZ
POLARI:,V/V
NUPOIN:,27
-180,-71.7,
-95,-71.7,
-70,-53.7,
-60,-46.7,
-35,-42.7,
-25,-41.7,
-10,-34.7,
-5,-28.7,

60,-46.7,
70,-53.7,
95,-71.7,
180,-71.7,
PATCUT: ,AZ
POLARI:,V/H
NUPOIN:,13
-180,-74.7,
-90,-74.7,
-45,-59.7,
-20,-58.7,
-5,-49.7,
-1.5;-30,
0,-30,
1.5,-30;
5,-49.7,
20,-58.7,
45,-59.7,
90,-74.7,
180,-74.7,
ENDFIL: ,EOF
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ANEXO 3

PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE
FALLAS, CONTINUIDAD DEL SERVICIO

7~ Y GESTION DE INCIDENCIAS



Anexo 3 Procedimiento de Atencion de Fallas; Continuidad del Servicio y Gestidn de
Incidencias

ANEXO 3

Procedimiento de Atencién de Fallas, Continuidad del Servicio y Gestién de Incidencias
1. Introduccién

Este anexo describe los procedimientos que deberdn seguirse para la gestiéon de incidencias,
mantenimiento correctivo (atencién de fallas), mantenimiento preventivo (intervenciones
programadas) y acceso de emergencia a la infraestructura compartida, por parte de Telmex y/o

de los Concesionarios Solicitantes.
Para ello, se definen los siguientes términos:

¢ Emergencia: asunto o situacidon que acontece de manera absolutamente imprevista, que

requiere de una atencién especial y que debe solucionarse lo antes posible.

e Falla: interrupcion en la continuidad de los servicios provocada por un dafio en uno o

mas elementos de la red.

* Incidencia: reporte que levantan los Concesionarios Solicitantes por un supuesto dafio o

interrupcién en alguno de los servicios materia de la Oferta.

Gestion de Incidencias

Se refiere a la ejecucion de todas aquellas 6rdenes planificadas y enfocadas a la atencidn,

seguimiento y cierre de reportes de falla.

Mantenimiento Correctivo

/y// Se refiere a la ejecucién de actividades para localizar fallas y/o defectos observados en los

equipos o instalaciones y corregirlos o repararlos.

Informacion confidencial | Prohibida su reproduccién parcial o total
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Anexo 3 Procedimiento de Atencidn de Fallas, Continuidad del Sarvicio v Gestidn de
Incidancias
Pone en condiciones de funcionamiento aquellos equipos y/o instalaciones que dejaron de

funcionar o se encuentran dafiados.

Mantenimiento Preventivo

Se refiere a las actividades destinadas a la conservacion de equipos y/o instalaciones en
operacién, mediante la anticipada revision y ejecuciéon de trabajos que garanticen su buen

funcionamiento y fiabilidad, su finalidad es prever el surgimiento de averias y/o fallas.

Acceso de Emergencia a la Infraestructura Compartida

Se refiere los accesos para atender emergencias en los servicios de comparticién de

infraestructura y equipos e instalaciones de Telmex y/o de los Concesionarios Solicitantes.
2. Contacto

Con la finalidad de atender los eventos que se presenten en los servicios de Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva, Telmex pone a disposicion de los CS un teléfono de
contacto (----- ), adicionalmente, los CS podran realizar sus solicitudes de acceso y levantar

incidencias a través del Sistema de Captura o el SEG cuando éste entre en operacion.

Los puntos de contacto anteriores estaran disponibles 7x24 horas los 365 dias del afo. La
informacion correspondiente a estos puntos de contacto deberd ser proporcionada en el
momento en el que se suscriba el Convenio de Prestacion de Servicios por parte del CS y

Telmex, a efecto de que el CS pueda dar seguimiento a la reparacién de fallas y gestion de

/ncidencias a través de dichos medios.
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3. Gestion de Incidencias

Cualquier Concesionario, incluido Telmex, podré levantar y registrar incidencias, relacionadas

con fallas o posibles fallas que:

e Afecten o puedan afectar los servicios de comparticidn de infraestructura.

e Se deban a deficiencias de los servicios de comparticién de infraestructura y estén

causando afectaciones a los servicios del usuario final.

Por esa razdn, se dard seguimiento tanto a las incidencias detectadas y reportadas por los
Concesionarios como a las incidencias reportadas por Telmex, con el objetivo de advertir a los
Concesionarios Solicitantes que pudieran resultar afectados; la solucidon a dichas incidencias
puede o no ser responsabilidad de Telmex (circunstancia que se precisard en el reporte que para

tal efecto se levante mediante un identificador que defina al “Concesionario Responsable”).

3.1. Procedimiento de Gestién de Incidencias

1) Telmex o los CS levantan la incidencia a través del nimero telefénico proporcionado, el

Sistema de Captura o el SEG.

2) Telmex creara el registro de la incidencia y proporcionara el nimero de identificacion de

la misma al CS.

3) Telmex realizard el andlisis de la informacién proporcionada en la incidencia y emitira un

diagnéstico:

a. Silafalla reportada en la incidencia es responsabilidad de Telmex:

e Telmex enviard al CS un reporte que incluya la descripcion de la falla, el método y
tiempo de solucidn, y destinara los recursos técnicos y humanos para atender la

falla en cuestién.
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Una vez que la falla reportada haya sido resuelta, Telmex generari el reporte de

atencién a la incidencia y lo enviara al CS.

El CS validara que la falla reportada en la incidencia haya sido atendida de forma
exitosa, en cuyo caso podra cerrar la incidencia. De lo contrario, podra iniciar la

conciliacion de cierre de incidencias.

Si la falla reportada en la incidencia es responsabilidad del CS:

Telmex enviard al CS un reporte que incluya la descripcion de la falla, las pruebas

que avalen la responsabilidad del CS y la identificacién del mismo.

Si el CS esta de acuerdo con el diagndstico y las evidencias presentadas por
Telmex, emitira un reporte que incluya la descripcién de la falla, el método y
tiempo de solucion (deberd informar en si es necesario obtener accesos a
edificios o si sera necesario abrir pozos o realizar trabajos en postes o
canalizaciones), y destinara los recursos técnicos y humanos para atender la falla

en cuestién.

Si el CS no esta de acuerdo con el diagnéstico y las evidencias presentadas por
Telmex, podra iniciar el proceso de desacuerdo técnico. Telmex destinara los
recursos técnicos y humanos para atender la falla en cuestidn, cuyos gastos seran
pagados por el CS a Telmex en caso de que se demuestre que la falla es

imputable al CS.

Telmex validara que la falla reportada en la incidencia haya sido atendida de
forma exitosa, en cuyo caso podra cerrar la incidencia. De lo contrario, podra

iniciar la conciliacién de cierre de incidencias.

Informacidn confidencial| Prohibida su reproduccién parcial o total

Pagina 5 de 13



Anexo 3 Procedimiento de Atencién de Fallas, Continuidad del Servicio y Gestidn de
incidencias
3.2, Cierre de incidencias

El Concesionario responsable notificara a la parte afectada cuando la falla haya sido
solucionada; si el Concesionario afectado acepta la solucion de la incidencia (solucidn
satisfactoria), deberd solicitar el cierre de la misma en el Sistema de Captura o el SEG una vez

que sea habilitado.

Cuando alguna de las partes esté en desacuerdo con las acciones realizadas, deberd iniciar el

procedimiento de conciliacién de cierre de incidencias.

3.3. Conciliacién de Cierre de Incidencias.

Cuando alguna de las partes esté en desacuerdo con las acciones realizadas, debera iniciar el
procedimiento de conciliacién de cierre de incidencias con el fin de deslindar la responsabilidad
de la falla y resolver las posibles discrepancias que hayan surgido tras la apertura de la

incidencia, incluyendo las siguientes:

1) Rechazos de cierre de reporte que alguna de las partes considere improcedente.

2) Respuesta reiterativa, insuficiente o no actualizada en una solicitud de informacién

relativa a una falla.

3) Expiracion de los tiempos de atencidn o respuesta comprometidos.

¢ Cuando el Concesionario responsable realice el cierre de incidencia, la parte afectada

debera informar al Concesionario responsable su desacuerdo sobre dicho cierre.

¢ El Concesionario responsable analizara la informacion proporcionada por el afectado.
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e El Concesionario responsable enviara y/o solicitara al afectado cuando sea necesario

la informacién que permita deslindar responsabilidades y resolver las discrepancias

encontradas.

e El Concesionario responsable y el concesionario afectado realizaran el cierre de la

incidencia una vez que lleguen a un acuerdo.
En caso de no lograr un acuerdo, se dara inicio al proceso de desacuerdos.

Para todos los casos en los que los CS hayan originado una incidencia y la falla reportada en la
misma sea declarada imputable al CS, éste debera pagar a Telmex por los gastos incurridos

durante la atencion de la falla.

De la misma forma, si Telmex llegase a imputar fallas al CS y éste demostrara lo contrario,

Telmex debera pagar al CS por los gastos incurridos durante la atencién de la falla.

Cualquier eventualidad relacionada con el Concesionario Solicitante o causas externas a Telmex
que impliquen detener la contabilizaciéon del tiempo para la atencidn y seguimiento de la
incidencia en el proceso de solucién de la misma, sera comunicada al CS y no se contabilizara

para el calculo de indices de calidad.

4. Procedimiento para Mantenimiento Correctivo

4.1. Verificacion previa al reporte de falla

Antes de levantar una incidencia los CS y el propio Telmex deberan comprobar previamente que

la falla reportada no es debida a un error en su propia red, por ejemplo:
¢ Mal funcionamiento de los propios elementos de red.
e Defectos, anomalias o interferencias en la red o instalaciones propias o de sus clientes.

Z e Configuracion incorrecta de los parametros de red.
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e Equipos de fuerza apagados o sin energia eléctrica en sitio.

Cualquier registro de incidencia ajeno al alcance de los servicios de la Oferta de Comparticion
que no esté relacionado con un dafio en la infraestructura propiedad de Telmex se considera

una falla imputable al CS o de caso fortuito o fuerza mayor.

4.2. Reporte de falla

Al levantar una incidencia a través de uno de los puntos de contacto definidos, los CS y Telmex

deberan informar concretamente la falla, y proporcionar los siguientes datos:

e Nombre del Concesionario Solicitante

e Nombre de la persona que reporta el servicio

e Teléfonos de contacto (principal y alternativo)

e Direcciones de correo electrénico (principal y alternativa)

e Tipo deincidencia

e Descripcién de la falla

e Prioridad de atencién (prioridad urgente se refiere a una afectacién total; las demas

afectaciones tendran menor prioridad)

» Referencia geografica del sitio donde se encuentra la falla de infraestructura (domicilio)

Una vez completados correctamente todos los campos obligatorios de la incidencia, ésta
quedara registrada en el sistema con fecha y hora de captura y se proporcionara al CS un folio

asociado a este reporte de incidencia para su seguimiento.
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4.3. Resolucidn de fallas

El Concesionario responsable de la falla realizara las actividades necesarias para dar solucion a
la misma; en caso de no cumplir con la fecha y horario comprometidos, el Concesionario
responsable notificara dicha situacion a la parte afectada, indicando el estatus de la misma, asi

como una fecha y horario compromiso nuevos.

Una vez resuelta la falla por parte del equipo del Concesionario responsable, ésta notificara a la

parte afectada la resolucion de la misma.

La parte afectada verificard que la falla haya sido corregida y el servicio restablecido, en cuyo
caso cerrara en el SEG, sistema de captura o medio alterno el reporte de incidencia. De lo

contrario indicard la descripcion de la falla persistente y procedera a realizar el escalamiento.

Cualquier eventualidad que impliquen detener la contabilizacién del tiempo de la incidencia en
el proceso de solucion de la misma, serd comunicada a la parte afectada y no se contabilizara

para el calculo de indices de calidad.

4.4. Procedimiento de Escalamiento para Resolucién de Fallas

Cuando alguna de las partes esté en desacuerdo con las acciones realizadas, se podra iniciar el
procedimiento de escalamiento de fallas con el fin de resolver las posibles discrepancias que

hayan surgido tras la apertura de la incidencia.

El escalamiento podra hacerse solo para incidencias abiertas (activas/pendientes)
independientemente del plazo transcurrido desde la solicitud de apertura, el procedimiento de

escalamiento se iniciara via telefénica.

Los Concesionarios y Telmex proporcionaran sus correspondientes cuadros de escalamiento,

segun el formato incluido a continuacién. Las personas responsables de cada nivel de
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escalamiento tendran una disponibilidad de 24 horas, los 7 dias de la semana, los 365 dias del

afo.

- Matriz de Escalamiento Concesionario . Tiempo de Resp

Contacto 24 horas |

Correo:
Tel.
Celular:

48 horas

Correo:
Tel.
Celular:

4.5. Plazos para la solucién de fallas

Las fallas se resolveran de acuerdo a los siguientes plazos:

Desastre Natural, Casos Fd&fii}tus o
de Fuerza Mayor*

Servicio de Acceso y Uso compartido de | 8 horas (en horario no laboral el
Obra Civil tiempo se incrementara un 50%)

Servicio de Acceso y Uso Compartido de | 8 horas {en horario no laboral el
Torres tiempo se incrementara un 50%)

Servicio de Uso de Sitios, Predios y | 8 horas (en horario no laboral el
Espacios Fisicos tiempo se incrementara un 50%)

Tiempo dependiente de las causas
que generaron la falla

8 horas (en horario no laboral el
tiempo se incrementard en un
50%)

Servicio de Tendido de Cable en la
Infraestructura Desagregada

Renta de Canales Opticos de Alta

Capacidad de Transporte 8 horas

* las fallas ocasionadas por desastres naturales o causas de fuerza mayor, no seran

consideradas para la medicidn de niveles de calidad.
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4.6. Procedimiento de Accesos a Infraestructura Compartida por Falla en los elementos de

red del Concesionario Solicitante o Emergencia:

1) El CS levantara la incidencia en los medios dispuestos para ello, en el cual indicara que
requiere acceso a la infraestructura de Telmex por falla en sus elementos de red,
sefialando los datos que permitan identificar al personal que ingresard y el lugar de

acceso.
2) Telmex le proporcionara el folio correspondiente a dicho incidente.
3) En caso de tratarse de una emergencia el acceso debera darse de forma inmediata.

4) Si se tratase de una falla, en un plazo maximo de 3 horas se proporcionard al CS la

confirmacion del acceso solicitado y los datos del contacto por parte de Telmex.

5) Telmex asignara la inspeccidn correspondiente y el CS coordinaré la ejecucién de sus

trabajos con el inspector asignado.

6) El CS informard a Telmex via telefonica que ha concluido los trabajos para que Telmex

liquide el incidente.
7) Una vez cerrada la incidencia, Telmex facturara por los gastos incurridos por su personal
5. Procedimiento para Mantenimiento Preventivo

Ambas partes se comprometen a comunicar oportunamente los trabajos (acciones de
mantenimiento preventivo u otros trabajos programados) que se vayan a realizar en su red y
que involucren los servicios de la otra parte. Las intervenciones programadas se acotan a los

siguientes servicios:

// e Servicio de Acceso y Uso compartido de Obra Civil
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e Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres

e Servicio de Uso de Espacios Fisicos
¢ Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada

* Renta de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte

5.1. Procedimiento para el tramite de acceso a infraestructura para intervenciones

programadas del Concesionario Solicitante

1) Cuando el CS requiera realizar actividades de mantenimiento preventivo sobre el
cableado y elementos instalados en la infraestructura propiedad de Telmex, deber
enviar su solicitud de intervencién programada, con un minimo de 3 (tres) dias habiles
de antelacion, a través de los puntos de contacto definidos. La solicitud debera incluir los

siguientes datos:

NIS que ampara la infraestructura a intervenir

® Programa de actividades, detallando horarios, fechas, indicando el tramo de la ruta a

trabajar y los planos correspondientes
e Descripcidn de las afectaciones
e Duracidn de la intervenciéon
e Nombre del responsable por parte del CS y teléfonos de contacto

2) Telmex en un plazo no mayor a 3 dias habiles confirmara al Concesionario Solicitante la
{ factibilidad de la fecha y horarios de ‘ejecucién de los trabajos solicitados, o en su
defecto propondra al Concesionario Solicitante una nueva fecha u horario.
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3) El CS notificara la aceptacion del horario solicitado y en caso de no poder atender la

solicitud de mantenimiento en el horario solicitado, debera informar la fecha en que se

podran realizar los trabajos que no sobrepase 2 dias de la fecha solicitada.

4) Los permisos que se lleguen a requerir con el Municipio u otras dependencias
Gubernamentales para la realizacidn de los trabajos los debera gestionar el CS con la

entidad Gubernamental correspondiente.

5) Una vez que el CS ha concluido la intervencidn, debera dar aviso a Telmex para que

valide que no han sido ocasionados dafios a su infraestructura.

6) Finalizados los trabajos de validacién de ausencia de dafios, Telmex realizara el cobro de

los gastos incurridos durante la intervencion programada.

5.2. Procedimiento para intervenciones programadas de Telmex

Cuando Telmex realice intervenciones programadas dara aviso al Concesionario Solicitante

cuando se vea involucrada su infraestructura, con 10 dias de anticipacién, sefialando:

e Descripcion de los trabajos

Ubicacidn de los trabajos

Posibles afectaciones

e Duracién estimada de los trabajos y de las posibles afectaciones
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Anexo 4 Parametros e Indicadores de los Niveles de Calidad v Penas Convencionales

ANEXO 4

Parametros e Indicadores de los Niveles de Calidad y Penas Convencionales

1. Introduccion

Para cada uno de los servicios que forman parte de la Oferta de Referencia han sido definidos
los parametros e indicadores de los niveles de calidad. Dichos pardmetros seran validados
trimestralmente y se aplicaran penas convencionales solamente en aquellos casos en los que los

parametros de calidad no hayan sido cumplidos.

2. Parametros de Calidad para los Servicios de Acceso y Uso Compartido de la

Infraestructura Pasiva

La medicion de todos los pardametros e indicadores se realizaré de forma trimestral y por cada

CS. Para todos los pardmetros, el tiempo de ejecucién estd dado en Dias Habiles (DH).

2.1. Solicitud de Informacién

espuesta a solicitud de usuario y contrasefia y envio de 2 DH 90%
formato.
Envi - =
. nvio det‘ usuario y contrasefia para el acceso a la 3 DH 90%
informacion.
Notificacion del medio de entrega de informacion. 2 DH 90%

10 DH
Entrega de Informacion Solicitada. (A partir de la 90%
notificacion del medio
de entrega)
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2.2. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil

2.3.

Actividad

Validacion de solicitudes 4 DH 90%
Programacion de Visitas Técnicas 8DH 90%

25 DH
Ejecucién de Visita Técnica (A partir del ingreso 90%

de la solicitud)

Anilisis de disponibilidad de rutas y envio de Informacién 3 DH 90%
Técnica Relevante para anteproyecto
Entrega de Andlisis de Factibilidad 10 DH 90%

10 DH
Inspeccion y notificacion de resultado .

(A partir de la 90%
(aceptacién de instalacién) notificacién de fin de
instalacién del CS)
., . 8 Horas

Recuperacién de infraestructura (postes, pozos y 90%
canalizacién) por averias y/o roturas. (+50% en horario no

laboral)
Recuperacion de infraestructura (postes, pozos y
canalizacion) por dafio o pérdida que ocasione reemplazo 3DH 90%
0 requiera obra civil.

Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres

Validacién de solicitudes 4 DH 90%
Programacion de Visitas Técnicas 8 DH 90%
25DH
Ejecucion de Visita Técnica (A partir del ingreso 90%
de la solicitud)
Envio de Informacion Técnica Relevante 8 DH 90%
Entrega de Anélisis de Factibilidad 10 DH 90%
10 DH
Inspeccion y notificacion de resultado .
(A partir de la 90%
{aceptacion de instalacién) notificacién de fin de
instalacién del CS)
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Recuperacidn de falla puntual

8 Horas

(+50% en horario no
laboral)

90%

2.4. Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos

Actividad

% Cumplimiento

Validacidn de solicitudes 4 DH 90%
Programacion de Visitas Técnicas 8 DH 90%
25DH
Ejecucion de Visita Técnica (A partir del ingreso 90%
de la solicitud)
Envio de Informacién Técnica Relevante 8 DH 90%
Entrega de Analisis de Factibilidad 10 DH 90%
10DH
Inspeccidn y notificacion de resultado .
(A partir de la 90%
(aceptacion de instalacion) notificacién de fin de
instalacion del CS)
8 Horas
Recuperacién de infraestructura por averias y/o roturas. (+50% en horario 90%
no laboral)
Re ion de infraestruct dafi ardi
cu.perauon .e.ln raestructura por dafio o pérdida que 3DH 90%
requiera obra civil.

2.5. Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada

Actividad

Tiempo

% Cumplimiento

Validacidn de solicitudes 4 DH 90%
Programacion de Visitas Técnicas 8 DH 90%
25 DH
Ejecucion de Visita Técnica (A partir del ingreso 90%
de la solicitud)
Entrega de Analisis de Factibilidad y Plan de Trabajo 10 DH 90%
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30 DH
Entrega del Servicio (A partir de la 90%
aceptacion del
presupuesto)
8 Horas
Recuperacion de cableado por dafio o averia (falla). (+50% en horario 90%
no laboral)
Recu‘peraaon d.e .cableado por dafio o pérdida que 3 DH 90%
requiera obra civil.

2.6. Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte

Parametros derivados del procedimiento de contratacion:

Actividad

Validacion de solicitudes

4 DH

Entrega de Analisis de Factibilidad y Plan de Trabajo

10 DH

90%

Construccion y entrega de canal éptico

De acuerdo a los tiempos establecidos en
la Oferta de Enlaces Dedicados.

(A partir de la aceptacién de la cotizacién.}

Recuperacién de falla puntual

8 Horas

(+50% en horario
no laboral)

90%

3. Parametros de Calidad para los Trabajos Especiales

3.1. Instalacion de Infraestructura del Concesionario Solicitante en Despliegue de Nueva

Obra Civil

Validacion de solicitudes

Tiempo

4 DH

% Cumplimiento

90%

Entrega de Andlisis de Factibilidad y Plan de Trabajo

10 DH

90%

Entrega del Servicio en el tiempo comprometido en la
cotizacion

Dependiente de la complejidad
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Recuperacion de falla puntual

8 Horas (+50% en
horario no 90%
laboral)

3.2. Acondicionamiento de Infraestructura

gct_ivfdad

Entrega de Analisis de Factibilidad y Plan de Traajo

_ Tiempo % Cumplimiento

10 DH

Entrega del Servicio en el tiempo comprometido en la
cotizacion

Dependiente de la complejidad

3.2. Recuperacién de Espacio
Actividad
Entrega de Analisis de Factibilidad y Plan de Trabajo

% Cumplimiento

Entrega del Servicio en el tiempo comprometido en la
cotizaciéon

Dependiente de la complejidad

3.3. Solucidén Correctiva para la Continuidad de los Servicios de Telecomunicaciones

Actividad

Validacion de solicitudes

% Cumplimiento

2DH 90%

Retiro de elemento causante del dafio

3DH 90%

4. Parametros de Calidad para Autorizaciéon de Accesos

Actividad

Tiempo % Cumplimiento

Acceso por Emergencia Inmediato 90%
Acceso para Mantenimiento Correctivo (Falla ) 3 Horas 90%
Acceso para Mantenimiento Preventivo 3DH 90%
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5. Penas Convencionales

En caso de que Telmex no alcance el indicador de calidad correspondiente a cualquier
parametro de algun Servicio objeto de la Oferta de Referencia, los CS tendran el derecho a
requerir y obtener de Telmex el pago de la compensacion que corresponda conforme a lo

siguiente:

5.1. Bloques

Para cada uno de los Servicios han sido definidos los parametros e indicadores de calidad.
Dichos parametros seran validados por bloques de 100 (cien) eventos consecutivos,
considerando el orden en el que fueron presentadas sus respectivas solicitudes, comenzando
por la primera solicitud presentada, en el entendido de que alcanzados tales 100 (cien) eventos

consecutivos respecto del mismo pardmetro, iniciara la contabilizaciéon de un nuevo bloque.

Unicamente en el caso que si cumplido un trimestre de recibida la primera solicitud del Servicio
de que se trate correspondiente a un bloque, la cantidad de eventos correspondientes al
parametro de calidad en validacion no llegara a 100 (cien), la medicién de calidad se realizara

con el nUmero de eventos efectivamente alcanzados.

No contabilizara para calculo del cumplimiento de los parametros e indicadores de calidad los
hechos, situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsabilidad de Telmex,
incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fenémenos naturales, ni de aquellos
que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacidon de los Servicios,
aun y cuando se hubiesen podido prever, tales como actos del propietario del inmueble donde
se encuentra el Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, actos de autoridades de cualquier clase,
actos de agrupaciones, invasion, despojo, robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo,

insuficiencia de condiciones de seguridad publica que garanticen la integridad del personal u

/A/ otras situaciones similares.
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5.2. Bases de Calculo

La compensacion sera calculada respecto de los eventos en que, de acuerdo con el orden con el
que fueron presentadas las solicitudes de servicio respectivas, se encuentren fuera del indicador

de calidad correspondiente.

Si en el bloque Telmex alcanza el 90% del cumplimiento de los plazos establecidos, entonces el
10 % restante podra alcanzarse en un extra de tiempo no mayor al 50% del plazo original sin
gue esto genere una pena; por lo tanto, sélo generaran pena los eventos que superen el 150%

del plazo original.

Para el cumplimiento, en los casos en que un calculo arroje nimeros decimales se tomard como

valido el nimero entero inmediato superior.

Queda entendido entre las Partes que todas las compensaciones son por el cumplimiento tardio
en las obligaciones a cargo de Telmex respecto de los plazos comprometidos para la realizacién

de un Servicio en especifico bajo los términos de la Oferta de Referencia.

Ejemplo:

Entrega de Analisis

0,
| de Factibilidad 90%

Enero ' 75 8 30

Febrero 18 2 20
Marzo 15 5 20
Abril 15 15 30

Total 70 30 100

En el ejemplo, el cumplimiento del bloque se encuentra al 70% (setenta por ciento), por lo

tanto, la compensacién se calcularia respecto del 30% (treinta por ciento) restante.
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Anexo 4 Parametros e Indicadores de los Niveles de Calidad y Penas Convencionales

5.3. Valor de las Penas

Salvo indicacidn diversa, el valor empleado para el célculo de las compensaciones sera el precio

pactado por las partes respecto del Servicio respectivo.

Las Partes convienen en que el valor agregado de |a totalidad de compensaciones que pudiera
aplicar respecto de un mismo Servicio no podra exceder el 100% del valor total del mismo y si el
Servicio no se entrega en un tiempo extra maximo de 100% del plazo original, s6lo tomando en
consideracion los plazos atribuibles a Telmex, las Partes entenderdn que el servicio fue

denegado por Telmex, salvo que se acuerde lo contrario.

Para cada uno de los indicadores y pardmetros de calidad la pena asociada se calculara por dia
de retraso. Se tomard como referencia el plazo original plasmado para el indicador dividido en
cuatro sub-periodos en los cuales, al primero se la aplicara una pena del 10% del valor del
servicio, al segundo un 20% del valor del servicio, al tercero un 30% del valor del servicio y al
cuarto un 40% del valor del servicio. El valor de la penalizacién de cada sub-periodo se repartira
entre los dias que los comprenden, asi el cédlculo de las penalizaciones por dia de retraso se

calcularan de la siguiente forma:

B
Penalizacién por dia habil de retraso = — (Valor del servicio) coni={1,2,3,4}
i

Donde:

P =10%; P, =20%: P, =30% y B, =40%

Asi,

Plazos de 4 dias habiles 1 dia habil 1 dia habil

Plazos de 5 dias habiles 1 dia habil 2 dias habiles
Plazos de 8 dias hébiles 2 dias habiles 2 dias habiles
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Anexo 4 Parametros e Indicadores de los Niveles de Calidad y Penas Convencionales

Plazos de 10 dias habiles 3 dias habiles 1 dia habil

Plazos de 15 dias habiles 4 dias habiles 3 dias habiles

Plazos de 25 dias habiles 7 dias habiles 4 dias habiles

Plazos de 30 dias habiles 8 dias habiles 6 dias habiles

Plazo no definido Plazo definido/4 Plazo definido — (ti+ts+t3)

Ejemplo:

En un indicador que se debe cumplir en 15 dias habiles:
a) Los dias habiles 16, 17, 18 y 19 generan una pena por dia del 2.5 % del valor del servicio;
b) Los dias 20, 21, 22 y 23 generan una pena por dia del 5 % del valor del servicio,
c) Los dias 24, 25, 26 y 27 generan una pena por dia del 7.5 % del valor del servicio y

d) Los dias 28, 29 y 30 generan una pena de 13.33% del valor del servicio.

Esta formulacién de penas aplicard para todos los indicadores y pardmetros de calidad con

excepcion de los siguientes:

ntaje de la re

stral __ ia. el servicio con fall
99%299.5% 0.5%

Canales Opticos de
Alta Capacidad de 98% a <99% 0.8%
Transporte

<98% 1.2%

Para los siguientes casos, la pena sera plana por cada dia de retraso hasta sumar el 50% del

valor de la actividad de apoyo asociada:
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Respuesta a solicitudes ingresadas 5% del precio del Analisis de Factibilidad

Envio de Informacién Técnica Relevante 5% del precio del Analisis de Factibilidad

Para los accesos y reparacion de fallas y/o averias, la pena serd plana por cada dia de retraso
hasta sumar el 50% del valor de la renta mensual del servicio asociado. De alcanzar esta suma y

no haber cumplido con el evento, las Partes entenderdn que Telmex ha incumplido con la

correcta prestacién de los servicios, salvo que se acuerde lo contrario.

Acceso por Emergencia 5%

Acceso para Mantenimiento Correctivo (Falla) 5%
Acceso para Mantenimiento Preventivo 5%
Reparacion de fallas atribuidas a Telmex 5%

5.4. Procedimiento de Conciliacién y Aplicacién de Penas Convencionales

El cumplimiento de los parametros de calidad serd validado trimestralmente y las penas
convencionales serdn aplicadas para los servicios en los que los pardmetros de calidad no hayan
sido cumplidos.

El andlisis de indicadores para el cdiculo de penalizaciones se realizara de la siguiente forma:
e Enero: analisis de periodo Octubre — Diciembre del afio anterior
e Abril: analisis de periodo Enero — Marzo del afio en curso
e Julio: andlisis de periodo Abril — Junio del afio en curso

e Octubre: anélisis de periodo Julio — Septiembre del afio en curso
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Trimestralmente Telmex elaborara un reporte de cumplimiento de cada uno de los servicios y
actividades de acuerdo a lo sefialado en este documento dentro de los primeros 10 dias habiles
al trimestre que concluyé.

Con base en este, se realizard el calculo de las penalizaciones a las cuales Telmex se hace
acreedor y por las que elaborara una Nota de Crédito que se enviard al CS.

El CS contara con un plazo de 10 dias habiles para verificar y aceptar las penalizaciones
correspondientes, en cuyo caso la Nota de Crédito se aceptard y utilizara en el pago de la
siguiente facturacién del servicio. En caso contrario, enviard a Telmex una nota aclaratoria con
el debido sustento (notificaciones de entrega de los servicios) y con base en ello se realizara el
calculo de las penas correspondientes.

Una vez que Telmex haya recibido la aclaracién por parte del CS, contarad con 10 dias habiles
para verificar y validar la informacién. En caso de aceptacidon del nuevo cdiculo de las penas,
Telmex elaborara una nueva Nota de Crédito en un plazo maximo de 3 dias habiles que el CS
podrd utilizar en su siguiente facturacidon. En caso contrario, Telmex deberd presentar la

informacidn que sustente el calculo de las penas al IFT, quien tendrd la potestad de resolver

dicho desacuerdo.
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ANEXO 5
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2. Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte
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3. Acceso y Uso Compartido de Torres
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4. Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos
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5.

Servicio de Tendido de Cable Sobre Infraestructura Desagregada
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6. Instalacion de Infraestructura del Solicitante en Nueva Obra Civil
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8. Recuperacion de espacio
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Anexo 6

Restricciones y Politicas de uso para los servicios de Comparticion de

Infraestructura.

Las siguientes politicas seran de aplicacién para los servicios del Convenio y la Oferta de

Telmex.

Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil.

Se permite la instalacién de cables asi como de los equipos, elementos y accesorios
complementarios para que el CS pueda cerrar o terminar sus infraestructuras,
incluyendo entre otros: radiales, divisores, empalmes, etc., donde apliquen en la
Obra Civil del AEP sujeta a comparticion (postes, conductos y pozos). Las
instalaciones deberan atender lo dispuesto en el Anexo 2. Normatividad Técnica de
esta Oferta de Referencia, y en su caso el AEP proporcionara la informacion y
facilidades para realizarlas.

Sélo se permite la instalacion de los cables cuyo peso este dentro del parametro de
la carga mecénica soportada por los postes, atendiendo lo dispuesto en el Anexo 2.
Normatividad Técnica de la Oferta de Referencia.

Solo se permite la instalacion de equipos electrénicos en los mismos términos y
condiciones que aplique el AEP a sus propias operaciones, y en su caso

proporcionara la informacidn y facilidades para realizarlas.

Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres.

El Concesionario deberd tener una Concesién para explotar una banda de
frecuencias del espectro radioeléctrico.

Telmex proporcionara energia eléctrica solo cuando la capacidad existente lo
permita y en caso contrario proporcionara las facilidades para que los CS puedan
solicitarla.

En caso de no contar con capacidad o con acometida para proporcionar el servicio

de energia eléctrica, el Concesionario debera contratar el servicio.
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Anexo b

e Solo se permite la instalacion de equipos electrénicos en los mismos términos y
condiciones que aplique el AEP a sus propias operaciones, y en su caso

proporcionara la informacion y facilidades para realizarlas.

Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos.

e El CS solo podrd hacer uso del servicio de acuerdo a las caracteristicas de los
trabajos contemplados en el Anteproyecto acordado entre las partes.

® Telmex proporcionara energia eléctrica solo cuando la capacidad existente lo
permita y en caso contrario proporcionard las facilidades para que los CS puedan
solicitarla

® En caso de no contar con capacidad o con acometida para proporcionar el servicio
de energia eléctrica, el Concesionario deberd contratar el servicio con Comisién
Federal de Electricidad.

* Solo se permite la instalacién de equipos electrénicos en los mismos términos y
condiciones que aplique el AEP a sus propias operaciones, y en su caso

proporcionara la informacién y facilidades para realizarlas.

Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada.

e Este servicio no incluye empalmes.
® No se instala Distribuidor de Fibra Optica del Concesionario
® No incluye el mantenimiento de los cables, sélo el uso y mantenimiento de la

trayectoria.

Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte

e El servicio se prestara sélo cuando no exista capacidad excedente en una ruta o
rutas alternativas y se brindara el servicio de los enlaces dedicados necesarios para
Pl conectar los canales en sus puntos de presencia con los puntos solicitados por el

cs
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Actividad de Apoyo de Visita Técnica.

e Se dard una tolerancia de 30 minutos para trabajos efectivos.

¢ Encaso de que alguna de las partes no asista a la Visita Técnica por caso fortuito o
causas de fuerza mayor no serdn responsables siempre y cuando demuestren estas
causas fehacientemente, y se reprogramara la Visita Técnica de comun acuerdo

entre las partes.

Trabajo Especial de Instalacién de Infraestructura del Concesionario en despliegue de

Nueva Obra Civil.

e El Concesionario podra hacer uso del servicio sélo si su proyecto se encuentra
dentro del alcance del despliegue de nueva Obra Civil de Telmex.

* No se cobrara contraprestacién periddica por este servicio.

Trabajo Especial de Recuperacion de Espacio.

/ ® Soblo se ofrecera este servicio cuando exista una situacién de saturacién en la

Infraestructura para comparticion.
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