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Definiciones 
1) Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva: El uso por dos o más 

redes públicas de telecomunicaciones de la Infraestructura Pasiva. 

2) Análisis de Factibilidad: Análisis de los elementos de Infraestructura Pasiva 

para autorizar el anteproyecto del CS cuando cumpla con la 

normatividad, previo a la instalación de sus elementos en la Infraestructura 

Pasiva. 

3) Bastidor Distribuidor de Fibra Óptica (BDFO): Elemento en el cual se montan 

los bloques o distribuidores de fibra óptica y sirven como punto de 

distribución para la fibra óptica. 

4) Canales ópticos: Un canal óptico, es una señal óptica portadora de 

información que se puede identificar y tratar en forma independiente a 

pesar de compartir el mismo medio de transmisión (fibra óptica) con otras 

señales semejantes. 

5) Canalizaciones: Conjunto de duetos de concreto y cloruro de polivinilo 

(PVC) dentro de una obra subterránea con recubrimiento normalizado de 

arena o concreto. 

6) Capacidad Excedente de Infraestructura Pasiva: Infraestructura no 

utilizada de T elmex, disponible para el Acceso y Uso Compartido de 

Infraestructura Pasiva. 

7) Concesionario Solicitante: Concesionario de telecomunicaciones que 

solicita acceso y/o accede a la infraestructura de la red de Telmex a fin de 

prestar servicios de telecomunicaciones. 

8) Contraprestación: Pago que deberá realizar el CS de manera periódica o 

no recurrente, por el uso o goce temporal de los servicios objeto de la 

presente Oferta. 

9) Cuotas de mantenimiento: Costos de mantenimiento de edificios pagados 

por los concesionarios ocupantes, incluyen los siguientes: 

-Vigilancia; 

-Limpieza de áreas comunes; 

-Iluminación de áreas comunes; 
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-Mantenimiento de equipos comunes(elevadores, bombeo, incendio, 

control. alarmas, planta de emergencia común, subestaciones, entre 

otros); 

-Seguros del edificio, entre otros. 

1 O)Ductos: Estructura de canalización cerrada de un diámetro especifico, 

que se emplea como vía para alojar y proteger los cables de fibra óptica o 

cobre de las redes de telecomunicaciones. Actualmente se utiliza un 

estándar de 35.5, 45, 60, 80 y lOO mm. 

11 )Derechos de vía: Es la franja de terreno que pertenece al Estado en la cual 

están alojados elementos que constituyen la infraestructura de las redes 

-b, públicas de telecomunicaciones. 

12)/nfraestructura Pasiva: Elementos no electrónicos al servicio de las redes. 

públicas de telecomunicaciones que incluyen, de forma enunciativa más 

no limitativa, los derechos de vía, conductos, mástiles, zanjas, torres, postes, 

instalaciones de equipo y de alimentaciones conexas, seguridad, equipos 

auxiliares, sitios, predios, espacios físicos, duetos y canalizaciones así como 

fuentes de energía y sistemas de aire acondicionado. 

13)/nspecc/ón: La revisión de los trabajos realizados por el es para asegurar 

que se cumplan las características del anteproyecto del es que fueron 

aprobadas en el análisis de factibilidad. 

14)/nst/tuto: El Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

15)0ferta: El presente documento, así como los anexos que lo integran. 

16)0bra Civil: Infraestructura Pasiva instalada en la vía pública, está 

constituida por duetos en las canalizaciones, pozos y subidas a poste o 

fachada, y postes. 

1 ?)Postes: Son los elementos de apoyo, dispersión y distribución de los cables 

de las redes aéreas. 

18)Pozo de Acometida: Obra subterránea que se ubica afuera de las 

centrales y que aloja la llegada de los cables de red principal. 

19)Pozos: Obras subterráneas destinadas a permitir la instalación de cables, la 

distribución de la red, así como para alojar empalmes. 
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20)Puerto de Acceso: Punto de acceso en los equipos de una red pública Óe 

telecomunicaciones. 

2l)Red principal: Es aquella que está formada por cables de cobre 

conectados a la central telefónica por medio del distribuidor general, 

saliendo de ésta por la fosa de cables, para ir alojados en canalizaciones 

concreto, o PVC hacia las cajas de distribución. 

22)Red secundarla: Es aquella que está formada por cables de cobre 

(multipar) conectados desde una caja de distribución y se dispersa en la 

vía pública, proporcionando los servicios de telecomunicaciones por medio 

de puntos de dispersión. Pueden ser redes aéreas, subterráneas (en 

canalización y/o enterradas). 

--\, 23)Servlclos Auxiliares: Servicios necesarios para el funcionamiento de los 

equipos de los Concesionarios Solicitantes que se encuentran ubicados en 

los Edificios al seNicio de las redes públicas de telecomunicaciones. 

24)Sitfos, predios y espacios físicos: Edificaciones, predios y terrenos que se 

podrán compartir para que los Concesionarios Solicitantes puedan 

desplegar redes públicas de telecomunicaciones. 

25)Subldas a poste o fachada: Conexión entre un pozo y el poste más 

cercano, o bien entre el pozo y la fachada más cercana. 

26) Trabajos especiales: SeNicios que se proporcionan en función de las 

características específicas del proyecto del CS o de las adecuaciones 

necesarias para la prestación de los servicios. 

27)Torres: Las Estructuras utilizadas en .Telecomunicaciones que siNen para 

soportar antenas de transmisión y equipos de radio, para la transmisión de 

señales. 

28)VIslta Técnica: La actividad conjunta por parte del CS y de Telmex a fin de 

analizar y concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente se 

podrá ejercer el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva. 

29)Zanjas: Excavación a cielo abierto en banqueta o arroyo, que tiene 

definido el ancho y profundidad necesario para poder realizar el trabajo 
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_¡. por medios manuales o mecánicos, garantizando la protección y el 

acomodo de la cantidad y tipo de duetos que alojará. 
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La presente Oferta tiene como objetivo establecer los términos, condiciones, 

normas técnicas, especificaciones y niveles de calidad para los Servicios de 

Compartición de Infraestructura. de tal forma que los Concesionarios de Redes 

Públicas de Telecomunicaciones puedan hacer uso de la capacidad excedente 

de la infraestructura pasiva para desplegar redes de telecomunicaciones dentro 

de zonas urbanas o rurales, para brindar servicios a usuarios finales. 

Los elementos pasivos de la red de Telmex que incluye esta Oferta, son: 

•Postes. 
•Pozos. 
•Torres. 
•Zanjas, Duetos y Canalizaciones. 
•Derechos de vía. 
•Sitios, predios, espacios físicos. 
•Servicios Auxiliares'. 

CENTRAL 

Figura 1. Edificio, Torre. y Obra Civil de Telmex. 

Los elementos anteriores están contenidos en los servicios de compartición de 

infraestructura. los cuales son: 

• Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil; 

• Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres; 

• Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Físicos; 

• Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada, y 

' Estos son Fuentes de Energía, Seguridad. Sistemas de aire acondicionado, sólo aplican para el Servicio de 
Compartición de Torres y para el Servicio de Uso de Sitios. Predios y Espacios Físicos. 
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• Servicio de Canales Ópticos de Alta Capacidad de Transporte. 

Adicionalmente, con efecto de mejorar la prestación de los servicios. los mismos 

incluyen actividades de apoyo que permiten la eficiente y correcta instalación de 

los servicios en la infraestructura, los cuales son: 

• Visita Técnica; 

• Acondicionamiento de la infraestructura; 

• Análisis de Factibilidad, e 

• Inspección. 

Finalmente. los trabajos especiales a lo que el CS podrá acceder son: 

• Servicio de Instalación de Infraestructura del CS en Despliegue de Nueva 

Obra Civil; 

• Servicio de Recuperación de Espacio, y 

• Servicio de Solución Correctiva. 
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l. Prerrequlsltos para la prestación de los servicios y trabajos especiales de la 

Oferta. 

Para poder contratar los servicios de la Oferta de Referencia de Compartición de 

Infraestructura Pasiva. los Concesionarios Solicitantes deberán contar con un Títuio 

de Concesión de Red Pública de Telecomunicaciones y/o permiso para explotar 

una banda de frecuencia del espectro radioeléctrico emitido por la autoridad, 

firmar el Convenio para la Prestación de Servicios de Compartición de 

Infraestructura Pasiva y solicitar los servicios mediante los formatos establecidos en 

el anexo 4 del Convenio. 

11. Pronóstico del SeNiclo y Solicitudes: 

De acuerdo a las mejores prácticas internacionales (por ejemplo el modelo e­

TOM para empresas de Telecomunicaciones) para los procesos de suministro de 

servicios (configuración de servicios. gestión de problemas, análisis de calidad de 

seNicios y tarificación), el CS podrá entregar un pronóstico para los seNicios de la 

presente Oferta durante los cinco primeros días hábiles del mes anterior (N-1) al 

siguiente trimestre natural. cuyos servicios comenzarán a aprovisionarse a partir de 

dicho trimestre (N). Los formatos para los pronósticos se documentan en el Anexo 

4 del Convenio. 

El CS deberá presentar las solicitudes de Compartición de Infraestructura Pasiva a 

lo largo del "año N", conforme a su pronóstico. Telmex programará el plan 

mensual para ser cubierto durante los 12 meses del "año N", conforme al 

pronóstico presentado. 

Las solicitudes se atenderán conforme fueron ingresadas. Con el objeto de 

mantener niveles de atención de servicio adecuados se podrán mantener, por 

Grupo de Interés Económico un máximo de 20 solicitudes activas para Torres y 1 00 

solicitudes activas para el resto de los servicios. 
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Se entenderá que una solicitud se encuentra activa una vez que ha iniciado el 

procedimiento de solicitud de los seNicios y concluirá dicha denominación hasta 

que se lleve a cabo la Visita Técnica. 

Para una solicitud de obra civil se considerará una extensión máxima de 2km. por 

ejemplo. si un CS envía una solicitud con una ruta de 9 km la misma contará por 5 

solicitudes. Para el caso de que la distancia sea fraccionada, se tomará como 

una solicitud el valor que vaya desde 1 metro hasta los 1.999 kilómetros, por 

ejemplo si la solicitud tiene una distancia de 5. 123 metros la misma se contará por 

_..\, 3 solicitudes. 

Para una solicitud de Sitios. Predios y Espacios Físicos se considerará como una 

solicitud un tipo de proyecto, por ejemplo, una solicitud de instalación de una 

torre en azotea se considerará como una solicitud. un proyecto de instalación de 

una torre con tres posibilidades de colocación se considerará como tres 

solicitudes y una solicitud de renta de un predio contará por una solicitud. 

· Si un CS. orienta su programa para implementarse en un periodo corto de tiempo, 

el mismo estará sujeto a la disponibilidad de recursos y solicitudes programadas 

en ese periodo. 

l. SeNiclo de Acceso y Uso compartido de Obra Civil 

El Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil permite a . los 

Concesionarios de Redes Públicas de Telecomunicaciones utilizar elementos de la 

Obra Civil mediante la figura de contraprestación para que éstos puedan 

desplegar redes propias donde existe infraestructura instalada. con capacidad 

excedente. 
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POSTERIA 

SUBIDA 

A~TE 

"'; 
11 

POZOS CANALIZACIÓN POZOS CANALIZACIÓN POZOS 

Figuro 2. Obro civil de Telmex 

La Obra Civil existente a la cual puede acceder el CS está formada por: 

• Canalizaciones y duetos. 
• Pozos. 
• Postes. 
• Subidas a poste o fachada. 
• Derechos de vía 

Este servicio está diseñado para que los Concesionarios Solicitantes puedan 

desplegar redes subterráneas y aéreas. por lo que podrán solicitar la combinación 

de los elementos anteriores o éstos individualmente. 

En las canalizaciones se podrán solicitar los duetos vacantes en una ruta 

específica para desplegar cableado para la provisión de servicios de 

telecomunicaciones. ofreciéndose duetos de 35.5. 45 y 60, 80 y l 00 mm. si un es 

solicita un dueto de 80 o de lOO mm éstos serán subdivididos en 2 o 3 duetos de 

35.5 mm. con el objetivo de que más de un CS pueda compartir el dueto referido. 

Los pozos son un elemento de paso de cables. terminación, alojamiento o 

empalme para el cableado. por tanto éstos pueden ser utilizados en 

combinación con la compartición de canalizaciones y postes. si es necesario 

instalar empalmes en los pozos. estos serán regulados conforme la normativa 

técnica anexa al Convenio. Los postes y las subidas a poste o fachada. permiten 

al CS combinar las redes subterráneas con las redes aéreas. Cuando el CS ocupe 

los pozos para paso de cables se considerará un cobro por uso de vía. 
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Los conceptos facturables son: 

Cargos no Recurrentes: 

• Para la Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil se 

cuantificará: 

o Visita Técnica para Postes o Visita Técnica para Canalizaciones y Pozos, 

el presupuesto será con base en los kilómetros lineales de la trayectoria 

que implica la solicitud del CS. 

o Trabajos requeridos dentro de la visita técnica. 

o Análisis de Factibilidad. 

-l, o Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva, en caso de que se 

requiera. 

o Recuperación de espacio, en caso de que se requiera, 

o Inspección que se cuantificará con base en el tiempo requerido. 

Cargos Recurrentes, con cobro anticipado: 

• Para determinar la contraprestación anual por el uso de canalizaciones y 

duetos se tomará en cuenta: 

o Por metro lineal ocupado. 

o Diámetros de los duetos utilizados: 35.5, 45, 60, 80 y 100 mm. 

• Para determinar la contraprestación anual por el uso de pozos se 

cuantificará con base en: 

o Uso de vía por tamaño de pozo. 

o Cierre del empalme de cable de fibra óptica. 

o Gaza que instale en el pozo. 

• Para determinar la contraprestación anual por el uso de los postes se 

tomará en cuenta: 

o Cantidad de Cables Instalados por Poste (hasta cierto peso de 

acuerdo a la norma. Si el cable y sus extensiones exceden dicho peso, 

se cobrará un cable adicional). 
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o Peso por Kg adicional instalado en el poste. 

o Apoyos de protecciones de subidas de cable subterráneo a cable 

aéreo o aterrizamiento de cables. 

1.1 Procedimientos para la contratación, modificación, baja de los 

servicios y accesos. 

Contratación: 

Queda establecido que mediante el envío de la solicitud, el CS consiente realizar 

el pago por las actividades de apoyo así como por los elementos de cobro que 

conforman el servicio. en el momento que se indica en el procedimient6. 

Asimismo si el CS rechaza el servicio o decide no continuar con el procedimiento 

deberá liquidar el monto generado por las actividades de apoyo realizadas hasta 

el momento que decidió terminar el procedimiento. 

l) El CS deberá presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través 

del Sistema de Captura con dirección web, o del SEG una vez que entre en 

operación. 

Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y 

T elmex. este último proporcionará el número telefónico de contacto o 

correo electrónico para llevar a cabo todas las gestiones respecto a la 

prestación del servicio. 

2) Una vez recibida la solicitud. se verificará que cumpla con los requisitos 

establecidos en los formatos. y que el CS cumpla con los prerrequisitos: 

a. Si la solicitud cumple con lo establecido, en un plazo no mayor a 

lO días hábiles, será asignado un Número de Identificación de 

Solicitud (NIS). se enviará la fecha de inicio de la Visita Técnica> 

2 La fecha de inicio para lo visita no excederá los 15 días hábiles posteriores a que se le asignó un NIS. 
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junto con los datos generales de con quienes se realizará la misma 

para la tramitación de permisos. 

b. Si la solicitud no cumple con lo requerido en los formatos, en un 

plazo no mayor a 5 días hábiles será devuelta al es y se reiniciará el 

procedimiento. Se indicarán las razones por las que no cumple con 

los formatos establecidos. 

3) Una vez que ha sido indicada la fecha de inicio de la Visita Técnica', el es 
contará con 3 días hábiles para realizar una modificación, cambio o 

--ls, reprogramaclón a la Visita Técnica antes de la fecha de inicio de la misma. 

4) Una vez realizada la Visita Técnica en conjunto, Telmex entregará en un 

plazo no mayor a 1 O días hábiles el total por los gastos incurridos en la Visita 

T écnica4 y la información técnica relevante para que el CS realice su 

anteproyecto. 

5) El CS tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para presentar el 

anteproyecto. Si el CS envía el anteproyecto se entenderá que acepta el 

cobro por el mismo y en caso de que el CS no envíe el anteproyecto se 

entenderá que éste rechazó el servicio. 

6) Una vez recibido el anteproyecto, Telmex realizará el Análisis de 

Factibilidad en un plazo máximo de 10 días hábiles y enviará respuesta 

conforme los siguientes supuestos: 

a. Es necesario realizar ajustes al anteproyecto. 

i. El CS contará con 5 días hábiles para ajustar y regresar a 

Telmex el anteproyecto, se realizará un nuevo Análisis de 

Factibilidad de acuerdo a los plazos establecidos. éste análisis 

no tendrá un costo adicional. Si el Concesionario no regresa 

3 la fecha de inicio efectiva de la visita dependerá de que el es cuente con los permisos necesarios emitidos por 
la autoridad competente para la realización de lo misma. 
4 Por ejemplo, desagUe, apertura de pozos. desazolve. etc. 
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el anteproyecto ajustado se entenderá que rechazó el 

servicioS. 

b. No es necesario realizar ajustes al anteproyecto pero es necesario 

realizar Acondicionamiento de Infraestructura. Telmex enviará la 

cotización por el acondicionamiento de la infraestructura. 

i. El es contará con 5 días hábiles para aceptar el presupuesto 

por el acondicionamiento. de no aceptarse la cotización, se 

entenderá que el es rechazó el servicio. 

ii. Una vez recibida la aceptación del seNicio, se realizarán las 

adecuaciones y se notificará al es al término de éstas y se 

enviará la cotización por la contraprestación del Servicio. 

c. No es necesario realizar ajustes al anteproyecto y la 

implementación del anteproyecto es viable. 

i. T elmex enviará cotización de la contraprestación del 

Servicio. 

7) El es contará con 5 días hábiles para manifestar aceptación de la 

cotización del servicio. 

a. Si el es acepta la cotización del servicio deberá notificar la fecha 

de inicio y de término de la instalación6 de sus elementos para que 

se programe la Inspección correspondiente. Telmex realizará la 

facturación de todas las actividades de apoyo efectuadas 

previamente y facturará la contraprestación del servicio. 

b. Si el es no acepta la cotización del servicio, se entenderá que el es 
rechazó el mismo. Telmex realizará el cobro de todas las actividades 

realizadas previamente. 

5 El plazo de prevención relacionado sólo permitirá que éste ciclo ocurra sólo por una vez. sin costo, en caso de 
que el proyecto requiero ajustes nuevamente deberá presentarse como una nueva solicitud. 
6 El es deberá tramitar y obtener ante la autoridad competente los permisos necesarios para la instalación o 
construcción sobre la infraestrucfuro pasiva. 
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8) T el m ex contará con un plazo máximo de 5 días hábiles para confirmar las 

fechas propuestas por el CS o proponer unas fechas distintas', en el mismo 

plazo se enviará un presupuesto estimado de Inspección. 

9) Se programará la Inspección correspondiente y el CS podrá proceder con 

la instalación de sus elementos sobre la Infraestructura Pasiva. Previo a que 

el es instale su infraestructura, se deberá validar que el es haya realizado 

el pago por las actividades de apoyo (excepto la Inspección) y que el es 
cuente con el permiso correspondiente para realizar la instalación de su 

red. 

10) El CS deberá notificar a Telmex cualquier cambio al programa de 

instalación con 3 días hábiles. 

11) Cuando el CS concluya la instalación de su infraestructura, se le entregará 

para su firma, el Acuerdo de Compartición de Infraestructura y la factura 

de la actividad de lnspecciód. 

El Concesionario deberá realizar su anteproyecto y la instalación de su red o de 

infraestructura de acuerdo con las características y normatividad técnica para 

Postes Pozos y Canalizaciones que se documentan en el anexo 2 del Convenio 

para la Prestación de Servicios de Compartición de Infraestructura Pasiva. 

Modificación: 

En caso de que el CS requiera ampliaciones o modificaciones del proyecto en 

proceso, deberá presentar una nueva solicitud, la cual estará sujeta al 

procedimiento previamente descrito. 

7 Si Telmex envía una nueva propuesta de fechas, ésta no excederá los lO días hábiles de las fechas 
originalmente propuestas por el es 
8 En coso de que se detecte alguna desviación respecto o lo aceptado en el Análisis de Factibilidad, se le 
notificará al Concesionario Solicitante paro que realice las correcciones y reparaciones correspondientes de su 
infraestructura y/ó en su caso. de existir daños en la infraestructura se cubrirán los costos por Penalización 
correspondientes y los costos de reparación que apliquen. para este caso el tiempo de Inspección seguirá 
corriendo hasta el término de lo Obra. 
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Baja de los seNicios: 

1) El CS deberá presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través 

del Sistema de Captura, o del SEG una vez que entre en operación. 

2) Se verificará la solicitud de baja y se asignará un NIS en un plazo no mayor 

a 5 días hábiles. Si la solicitud no cumple con los requisitos será regresada al 

CS. Se indicará por qué no cumple con los requisitos. 

3) Después de recibir el NIS el CS contará con 1 O días hábiles para notificar la 

fecha de inicio y término de la desinstalaclón9 de sus elementos. 

4) T elmex contará con un plazo máximo de 5 días hábiles para confirmar las 

-1, fechas propuestas por el CS y programar la Inspección, o en su defecto se 

enviará una propuesta de fecha de inicio de desinstalación10
• 

5) El CS deberá notificar a Telmex cualquier cambio al programa de 

desinstalación, con 5 días hábiles. 

6) Cuando el CS concluya la desinstalación de su infraestructura, se 

entregará el Acuerdo de Compartición de Infraestructura 11
• 

7) Con base en el Acuerdo de Compartición de Infraestructura, se enviará en 

un plazo máximo de 5 días hábiles el monto correspondiente a la 

Inspección. 

9 El es deberá tramitar y obtener ante la autoridad competente los permisos necesarios para proceder a la 
desinstalación. 
10 Si Telmex envía una nueva propuesta de fechas. ésta no excederá los 10 días hábiles de las fechas 
originalmente propuestos por el es 
11 En caso de que se detecte alguno desviación respecto a lo aceptado en el Análisis de Factibilidad, se le 
notificará al Concesionario Solicitante para que realice los correcciones y reparaciones correspondientes de su 
infraestructura y/ó en su caso. de existir daños en la infraestructura se cubrirán los costos por Penalización 
correspondientes y los costos de reparación que apliquen. para este caso el tiempo de Inspección seguirá 
corriendo hasta el término de la Obra. 
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8) El es deberá realizar el pago de la Inspección en un plazo máximo de 5 

días hábiles. 

9) La contraprestación del servicio dejará de facturarse una vez que la 

desinstalación de la infraestructura fue concluida. 

El Concesionario deberá realizar la desinstalación de su red o de infraestructura 

de acuerdo con las características y normatividad técnica para Postes Pozos y 

Canalizaciones que se documentan en el anexo 2 del Convenio para la 

-l, Prestación de Servicios de Compartición de Infraestructura Pasiva. 

Accesos a Infraestructura Compartida por Falla: 

1) El CS deberá presentar la solicitud correspondiente para el Acceso a 

Infraestructura Compartida en caso de falla a través del Sistema de 

Captura o del SEG una vez que entre en operación, adicionalmente 

deberá incluir el formato de Responsiva de Riesgo firmado, e indicar el 

número de folio al cual está relacionada el servicio de compartición de 

infraestructura. 

2) En un plazo máximo de una hora se realizará la validación y trámite 

administrativo de la solicitud de acceso. 

3) La autorización del acceso urgente por parte de Seguridad Telmex se 

realizará en un plazo máximo de tres horas desde la validación. Y se hará 

del conocimiento del CS. 

4) En un plazo máximo de 6 horas después de haber sido recibida la 

notificación se entregará el pase de acceso a la Infraestructura 

Compartida al CS. En este mismo plazo se desplazará al personal necesario 
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de ser indispensable para que el es acceda a la Infraestructura 

Compartida. 

Procedimiento para mantenimiento. 

Cuando el CS requiera realizar actividades de mantenimiento sobre el cableado 

y elementos instalados en la infraestructura propiedad de Telmex, el CS deberá: 

l) Dar aviso con lO días hábiles de anticipación. Dicho aviso deberá 

contener: 

i. Descripción detallada de las actividades a realizar; 

ii. Ubicación exacta de la infraestructura que será inteNenida; 

iii. Programa de actividades, detallando horarios y fechas, y 

iv. Datos de contacto. 

2) Telmex contestará en un plazo de 2 días hábiles con la autorización 

correspondiente. 

El CS deberá tramitar los Accesos a Infraestructura Compartida correspondientes. 

mediante el procedimiento establecido para Accesos a Infraestructura 

Compartida en la Oferta y deberá contar con los permisos ante la autoridad 

competente para dar mantenimiento a su red sobre infraestructura pasiva. 

1 .2 Plazos para la validación del servicio, reparación de fallas y 

gestión de Incidencias. 

Validación: 

• Validación de la solicitud: un máximo de 5 días hábiles. 

• Programación de la Visita Técnica: un máximo de lO días hábiles. 

• Realización del Análisis de Factibilidad: un máximo de 20 días hábiles. 

Fallas o Incidencias: 

• Postes, Pozos y Canalización falla puntual (lugar definido). se repararán en 

un plazo máximo de 3 días. 
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• Postes. Pozos y Canalización falla por desastre natural, casos fortuitos o 

causas de fuerza mayor. tiempo dependiente de las condiciones que 

generaron la falla. Estas fallas no se contabilizarán para niveles de calidad 

El procedimiento para la notificación de fallas y gestión de incidencias se 

establece en el anexo 1 del Convenio relacionado a la presente Oferta. 

1 .3 Parámetros e Indicadores de los niveles de calidad. 

Con pronóstico 

~ • 90% de validación de solicitudes atendidas en tiempo. 

• 90% de programación de Visitas Técnicas en tiempo. 

• 90% de anteproyectos autorizados en tiempo. 

• 90% de recuperación de infraestructura (postes. pozos y canalización) por' 

falla puntual. 

Sin pronóstico 

• 65% de validación de solicitudes atendidas en tiempo. 

• 65% de anteproyectos autorizados en tiempo. 

• 65% de programación de Visitas Técnicas en tiempo. 

• 65% de recuperación de infraestructura (postes, pozos y canalización) por 

falla puntual. 

La medición de estos parámetros e indicadores será de forma trimestral. 

2. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres. 

El Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres permite a los Concesionarios 

Solicitantes desplegar sistemas de radiofrecuencia en bandas autorizadas para la 

provisión de servicios de telecomunicaciones, mediante la contraprestación 

correspondiente por el espacio físico en la estructura de las torres existentes 

propiedad de T elmex. 
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Figura 3. Torre de Telmex. 

El Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres contiene los siguientes ·•· 

elementos: 

• Espacio en la torre: El espacio disponible para que el es instale un sistema 
radiante. 

• Trayectoria del cable: Es la trayectoria física conformada por escalerillas 
por donde corren los cableados del sistema radiante a los equipos de 
transmisión. 

• Sistemas físicos de tierra: Es la conectividad al sistema de aterrizamiento de 
la torre. 

• Alimentación: Es la conectividad al sistema de energía de equipos 
instalados en edificios. 

El CS deberá instalar la Guía de onda ó cables de Frecuencia Intermedia (Banda 

Base) correspondientes a los sistemas de microondas que desee instalar en la 

Torre, y en su caso, los cables de alimentación correspondientes de acuerdo con 

la Normatividad. 

Los rubros facturables son: 

Cargos No Recurrentes: 

• Para la Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres se 

contabiliza: 

o Visita Técnica para el Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres. 

o Trabajos requeridos dentro de la visita técnica. 

o Análisis de Factibilidad. 
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o Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva. en caso de que se 

requiera. 

o Recuperación de espacio, en caso de que se requiera. 

o Inspección con base en el tiempo requerido. 

Cargos Recurrentes con cobro anticipado: 

• Anualmente se cobrará las siguientes contraprestaciones por el servicio: 

o Por diámetro de la antena. 

o Peso del equipo instalado. 

o Por metro lineal de camilla. 

o SeNicios Auxiliares12
. 

2.1 Procedimientos para la contratación, modificación, baja de los servicios 

y accesos. 

Contratación: 

Queda establecido que mediante el envío de la solicitud, el CS consiente realizar 

el pago por las actividades de apoyo así como por los elementos de cobro que 

conforman el seNicio. en el momento que se indica en el procedimiento. 

Asimismo si el CS rechaza el servicio o decide no continuar con el procedimiento 

deberá liquidar el monto generado por las actividades de apoyo realizadas hasta 

el momento que decidió terminar el procedimiento. 

1) El CS deberá presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través 

del Sistema de Captura con dirección web, o del SEG una vez que entre en 

operación. 

Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y 

Telmex, este último proporcionará el número telefónico de contacto o 

12 los seNicios auxiliares sólo podrán prestarse previa contratación de Espacios Físicos o de Coubicaciones: por lo 
que el Concesionario deberá prevenir la contratación de un espacio o coubicación para éste seNicio, lo 
anterior deberá apegarse o lo norma definida por Telmex. 
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correo electrónico para llevar a cabo todas las gestiones respecto a la 

prestación del servicio. 

2) Una vez recibida la solicitud, se verificará que cumpla con los requisitos 

establecidos en los formatos, y que el es cumpla con los prerrequisitos: 

a. Si la solicitud cumple con lo establecido, en un plazo no mayor a 

1 O días hábiles. será asignado un Número de Identificación de 

Solicitud (NIS) y se enviará la fecha de inicio de la Visita Técnica'3
. 

b. SI la solicitud no cumple con lo requerido en los formatos. en un 

plazo no mayor a 5 días hábiles será devuelta al es y se reiniciará el. 

procedimiento. Se indicarán las razones por las que no cumple con 

los formatos establecidos. 

3) Una vez que ha sido indicada la fecha de inicio de la Visita Técnica, el es 
contará con 3 días hábiles para realizar una modificación, cambio o 

reprogramación a la Visita Técnica. 

4) Una vez realizada la Visita Técnica en conjunto, Telmex entregará en un 

plazo no mayor a 1 O días hábiles el monto relacionado con los trabajos 

adicionales identificados en la visita'4 y la información técnica relevante 

para que el es realice su anteproyecto. 

5) El es tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para presentar el 

anteproyecto. Si el es envía el anteproyecto se entenderá que acepta el 

cobro por el mismo y en caso de que el es no envíe el anteproyecto se 

entenderá que éste rechazó el servicio. 

13 La fecha de inicio para la visita no excederá los 15 días hábiles posteriores a que se le asignó un NIS. 
14 Por ejemplo, desagüe, apertura de pozos. desazolve. etc. 
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6) Una vez ·recibido el anteproyecto, Telmex realizará el Análisis de 

Factibilidad en un plazo máximo de lO días hábiles y enviará respuesta 

conforme los siguientes supuestos: 

a. Es necesario realizar ajustes al anteproyecto. 

i. El es contará con 5 días hábiles para ajustar y regresar a 

Telmex el anteproyecto, se realizará un nuevo Análisis de 

Factibilidad de acuerdo a los plazos establecidos, éste análisis 

no tendrá un costo adicional. Si el Concesionario no regresa 

el anteproyecto ajustado se entenderá que rechazó el 

servicio15
• 

b. No es necesario realizar ajustes al anteproyecto pero es necesario 

realizar Acondicionamiento de Infraestructura. Telmex enviará la 

cotización por el acondicionamiento de la infraestructura. 

i. El CS contará con 5 días hábiles para aceptar el presupuesto: 

por el acondicionamiento, de no aceptarse la cotización, se 

entenderá que el es rechazó el servicio. 

ii. Una vez recibida la aceptación del servicio, se realizarán las 

adecuaciones y se notificará al CS al término de éstas y se 

enviará la cotización por la contraprestación del Servicio. 

c. No es necesario realizar ajustes al anteproyecto y la 

implementación del anteproyecto es viable. 

i. T elmex enviará cotización de la contraprestación del 

Servicio. 

7) El CS contará con 5 días hábiles para manifestar aceptación de la 

cotización del servicio. 

a. Si el CS acepta la cotización del servicio deberá notificar la fecha 

de inicio y de término de la instalación16 de sus elementos para que 

15 El plazo de prevención relacionado sólo permitirá que éste ciclo ocurra sólo por una vez. sin costo. en coso de 
que el proyecto requiera ajustes nuevamente deberá presentarse como una nueva solicitud. 
16 El es deberá tramitar y obtener ante la autoridad competente los permisos necesarios para la instalación o 
construcción sobre la infraestructura pasiva. 
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se programe la Inspección correspondiente. Telmex realizará la 

facturación de todas las actividades de apoyo efectuadas 

previamente y facturará la contraprestación del servicio. 

b. Si el es no acepta la cotización del servicio, se entenderá que el es 
rechazó el mismo. Telmex realizará el cobro de todas las actividades 

realizadas previamente. 

8) Telmex contará con un plazo máximo de 5 días hábiles para confirmar las 

fechas propuestas por el es o proponer unas techas distintas". 

9) Se programará la Inspección correspondiente y el CS podrá proceder con 

la instalación de sus elementos sobre la Infraestructura Pasiva. Se deberá 

validar que el CS haya realizado el pago por las actividades de apoyo 

(excepto la Inspección) y que el CS haya cuente con el permiso 

correspondiente para realizar la instalación de su red. 

10) El CS deberá notificar a Telmex cualquier cambio al programa de 

instalación con 3 días hábiles. 

11) Cuando el CS concluya la instalación de su infraestructura, se le entregará 

para su firma, el Acuerdo de Compartición de Infraestructura y la factura 

de la actividad de lnspección 18
• 

El Concesionario deberá realizar su anteproyecto y la instalación de su red o de 

infraestructura de acuerdo con las características y normatividad técnica para 

Torres que se documentan en el anexo 2 del Convenio para la Prestación de 

Servicios de Compartición de Infraestructura Pasiva. 

17 Si Telmex envía una nueva propuesta de fechas. ésta no excederá los lO días hábiles de las fechas 
originalmente propuestas por el es 
18 En caso de que se detecte alguna desviación respecto a lo aceptado en el Análisis de Factibilidad, se le 
notificará al Concesionario Solicitante para que realice los correcciones y reparaciones correspondientes de su 
Infraestructura y/ó en su caso, de existir daños en la infraestructura se cubrirán los costos por Penalización 
correspondientes y los costos de reparación que apliquen. para este coso el tiempo de Inspección seguirá 
corriendo hasta el término de lo Obra. 

Página 25 de 73 



Oferta de Referencia para Compartición de Infraestructura Pasiva 

Modificación: 

En caso de que el CS requiera ampliaciones o modificaciones del proyecto en 

proceso, deberá presentar una nueva solicitud, la cual estará sujeta al 

procedimiento previamente descrito. 

Baja de los servicios: 

1) El CS deberá presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través 

del Sistema de Captura, o del SEG una vez que entre en operación. 

2) Se verificará la solicitud de baja y se asignará un NIS en un plazo no mayor 

a 5 días hábiles. Si la solicitud no cumple con los requisitos será regresada al 

CS. Se indicará por qué no cumple con los requisitos. 

3) Después de recibir el NIS el CS contará con l O días hábiles para notificar la 

fecha de inicio y término de la desinstalación 19 de sus elementos. 

4) Telmex contará con un plazo máximo de 5 días hábiles para confirmar las 

fechas propuestas por el CS y programar la Inspección, o en su defecto se 

enviará una propuesta de fecha de inicio de desinstalación20
• 

5) El CS deberá notificar a Telmex cualquier cambio al programa de 

desinstalación, con 5 días hábiles. 

6) Cuando el CS concluya la desinstalación de su infraestructura, se 

entregará el Acuerdo de Compartición de lnfraestructura 21
• 

19 El CS deberá tramitar y obtener ante la autoridad competente los permisos necesarios para proceder a la 
desinstalación. 
20 Si Termex envía una nueva propuesta de fechas, ésto no excederá Jos lO días hábiles de las techas 
originalmente propuestas por el es 
21 En coso de que se detecte alguna desviación respecto a lo aceptado en el Análisis de Factibilidad, se le 
notificará al Concesionario Solicitante para que realice las correcciones y reparaciones correspondientes de su 
infraestructura y/ó en su caso, de existir daños en la infraestructura se cubrirán los costos por Penalización 
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7) Con base en el Acuerdo de Compartición de Infraestructura, se enviará en 

un plazo máximo de 5 días hábiles el monto correspondiente a la 

Inspección. 

8) El CS deberá realizar el pago de la Inspección en un plazo máximo de 5 

días hábiles. 

9) La contraprestación del servicio dejará de facturarse una vez que la 

desinstalación de la infraestructura fue concluida. 

El Concesionario deberá realizar la desinstalación de su red o de infraestructura 

de acuerdo con las características y normatividad técnica para Postes Pozos y 

Canalizaciones que se documentan en el anexo 2 del Convenio para la 

Prestación de Servicios de Compartición de Infraestructura Pasiva. 

Accesos a Infraestructura Compartida por Falla: 

1) El CS deberá presentar la solicitud correspondiente para el Acceso a 

Infraestructura Compartida en caso de falla a través del Sistema de 

Captura o del SEG una vez que entre en operación, adicionalmente 

deberá incluir el formato de Responsiva de Riesgo firmado, e indicar el 

número de folio al cual está relacionada el servicio de compartición de 

infraestructura. 

2) En un plazo máximo de una hora se realizará la validación y trámite 

administrativo de la solicitud de acceso. 

correspondientes y los costos de reparación que apliquen, para este caso el tiempo de Inspección seguirá 
corriendo hasta el término de lo Obra. 
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3) La autorización del acceso urgente por parte de Seguridad Telmex se 

realizará en un plazo máximo de tres horas desde la validación. Y se hará 

del conocimiento del CS. 

4) En un plazo máximo de 6 horas después de haber sido recibida la 

notificación se entregará el pase de acceso a la Infraestructura 

Compartida al CS. En este mismo plazo se desplazará al personal necesario 

de ser indispensable para que el CS acceda a la Infraestructura 

Compartida. 

Procedimiento para mantenimiento. 

Cuando el CS requiera realizar actividades de mantenimiento sobre el cableado 

y elementos instalados en la infraestructura propiedad de Telmex, el CS deberá: 

1) Dar aviso con 10 días hábiles de anticipación. Dicho aviso deberá 

contener: 

i. Descripción detallada de las actividades a realizar; 

ii. Ubicación exacta de la infraestructura que será inteNenida; 

iii. Programa de actividades, detallando horarios y fechas, y 

iv. Datos de contacto. 

2) Telmex contestará en un plazo de dos días hábiles con la autorización 

correspondiente. 

El CS deberá tramitar los Accesos a Infraestructura Compartida correspondientes, 

mediante el procedimiento establecido para Accesos a Infraestructura 

Compartida en la Oferta y deberá contar con los permisos ante la autoridad 

competente para dar mantenimiento a su red sobre infraestructura pasiva. 
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2.2 Plazos para la validación del servicio, reparación de fallas y 

gestión de Incidencias. 

Validación: 

• Validación de la solicitud: un máximo de 5 días hábiles. 

• Programación de la Visita Técnica: un máximo de lO días hábiles. 

• Realización del Análisis de Factibilidad: un máximo de 20 días hábiles. 

Fallas o Incidencias: 

• Falla por desastre natural. casos fortuitos o causas de fuerza mayor, tiempo 

dependiente de las condiciones que generaron la falla. Estas fallas no 

contabilizan para niveles de calidad. 

El procedimiento para la notificación de fallas y gestión de incidencias se 

establece en el anexo l del Convenio relacionado a la presente Oferta. 

2.3 Parámetros e Indicadores de los niveles de calidad. 

Con pronóstico 

• 90% de validación de solicitudes atendidas en tiempo. 

• 90% de programación de Visitas Técnicas en tiempo 

• 90% de anteproyectos analizados en tiempo. 

Sin pronóstico 

• 65% de validación de solicitudes atendidas en tiempo. 

• 65% de programación de Visitas Técnicas en tiempo 

• 65% de anteproyectos analizados en tiempo. 

La medición de estos parámetros e indicadores será de forma trimestral. 
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3. Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Ffslcos. 

El Servicio de Uso de Sitios. Predios y Espacios Físicos. permite que el CS utilice los 

predios, sitios y espacios físicos existentes de Telmex, así como acceder a la 

seguridad y los sistemas de suministro de energía eléctrica y sistemas de aire 

acondicionado22, excedentes en dichos espacios físicos. 

El Servicio de Uso de Sitios. Predios y Espacios Físicos permite que el CS haga uso 

de sitios, predios y espacios físicos de T elmex mediante contraprestación, para 

construir o instalar infraestructura propia. 

--!, Los servicios de seguridad se pondrán a disposición del es en las mismas 

condiciones y sitios que hoy en día mantiene Telmex para su propia operación. 

La solicitud de los seNicios se realiza a través del sistema establecido y los 

formatos correspondientes. 

Los conceptos facturables son: 

Cargos no Recurrentes: 

• Para sitios. predios y espacios físicos se contabiliza: 

o Visita Técnica para Sitios. Predios y Espacios Físicos. 

o Trabajos requeridos dentro de la visita técnica. 

o Análisis de Factibilidad. 

o Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva. en caso de que se 

requiera. 

o Recuperación de espacio, en caso de que se requiera. 

o Inspección que se cuantificará con base en el tiempo requerido. 

Cargos Recurrentes: 

• Por el SeNicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Físicos: 

22 Sólo apl!ca para Edificios. 
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o La contraprestación mensual por el uso del espacio dependerá del 

proyecto ejecutivo y la zona del sitio, precio o espacio físico solicitado, 

y servicios auxiliares necesarios. Así mismo se Indicará la cuota de 

mantenimiento asociada al seNicio. 

3.1 Procedimientos para la contratación, modificación, baja de los seNiclos y 

accesos, 

Contratación: 

Queda establecido que mediante el envío de la solicitud, el CS consiente realizar 

el pago por las actividades de apoyo así como por los elementos de cobro que 

conforman el seNicio, en el momento que se indica en el procedimiento. 

Asimismo si el CS rechaza el seNicio o decide no continuar con el procedimiento 

deberá liquidar el monto generado por las actividades de apoyo realizadas hasta 

el momento que decidió terminar el procedimiento. 

1) El CS deberá presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través 

del Sistema de Captura con dirección web, o del SEG una vez que entre en 

operación. 

Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y 

Telmex, este último proporcionará el número telefónico de contacto o 

correo electrónico para llevar a cabo todas las gestiones respecto a la 

prestación del servicio. 

2) Una vez recibida la solicitud, se verificará que cumpla con los requisitos 

establecidos en los formatos, y que el CS cumpla con los prerrequisitos: 

a. Si la solicitud cumple con lo establecido, en un plazo no mayor a 

10 días hábiles, será asignado un Número de Identificación de 

Solicitud (NIS) y se enviará la fecha de inicio de la Visita Técnicd3
• 

23 La fecha de inicio para la visito no excederá los 15 días hábiles posteriores a que se le asignó un NIS. 
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b. Si la solicitud no cumple con lo requerido en los formatos, en un 

plazo no mayor a 5 días hábiles será devuelta al CS y se reiniciará el 

procedimiento. Se indicarán las razones por las que no cumple con 

los formatos establecidos. 

3) Una vez que ha sido indicada la fecha de inicio de la Visita Técnica, el CS 

contará con 3 días hábiles para realizar una modificación, cambio o 

reprogramación a la Visita Técnica. 

4) Una vez realizada la Visita Técnica en conjunto, Telmex entregará en un 

plazo no mayor a lO días hábiles el monto relacionado con los trabajos 

adicionales identificados en la visitd4 y la información técnica relevante 

para que el es realice su anteproyecto. 

5) El CS tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para presentar el 

anteproyecto. Si el CS envía el anteproyecto se entenderá que acepta el 

cobro por el mismo y en caso de que el CS no envíe el anteproyecto se 

entenderá que éste rechazó el servicio. 

6) Una vez recibido el anteproyecto, Telmex realizará el Análisis de 

Factibilidad en un plazo máximo de 1 O días hábiles y enviará respuesta 

conforme los siguientes supuestos: 

a. Es necesario realizar ajustes al anteproyecto. 

i. El CS contará con 5 días hábiles para ajustar y regresar a 

T elmex el anteproyecto, se realizará un nuevo Análisis de 

Factibilidad de acuerdo a los plazos establecidos, éste análisis 

no tendrá un costo adicional. Si el Concesionario no regresa 

el anteproyecto ajustado se entenderá que rechazó el 

servicio25
• 

24 Por ejemplo, desagüe, apertura de pozos. desozolve. etc. 
25 El plazo de prevención relacionado sólo permitirá que éste ciclo ocurra sólo por una vez. sin costo. en caso de 
que el proyecto requiera ajustes nuevamente deberó presentarse como una nueva solicitud. 
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b. No es necesario realizar ajustes al anteproyecto pero es necesario 

realizar Acondicionamiento de Infraestructura. Telmex enviará la 

cotización por el acondicionamiento de la infraestructura. 

i. El es contará con 5 días hábiles para aceptar el presupuesto 

por el acondicionamiento, de no aceptarse la cotización. se 

entenderá que el es rechazó el servicio. 

ii. Una vez recibida la aceptación del servicio. se realizarán las 

adecuaciones y se notificará al es al término de éstas y se 

enviará la cotización por la contraprestación del Servicio. 

c. No es necesario realizar ajustes al anteproyecto y la 

implementación del anteproyecto es viable. 

i. T elmex enviará cotización de la contraprestación del 

Servicio. 

7) El es contará con 5 días hábiles para manifestar aceptación de la 

cotización del servicio. 

a. Si el es acepta la cotización del servicio deberá notificar la fecha 

de inicio y de término de la instalación26 de sus elementos para que 

se programe la Inspección correspondiente. Telmex realizará la 

facturación de todas las actividades de apoyo efectuadas 

previamente y facturará la contraprestación del servicio. 

b. Si el es no acepta la cotización del servicio, se entenderá que el es 
rechazó el mismo. Telmex realizará el cobro de todas las actividades 

realizadas previamente. 

8) Telmex contará con un plazo máximo de 5 días hábiles para confirmar las 

fechas propuestas por el es o proponer unas fechas distintas27
• 

26 El es deberá tramitar y obtener ante lo autoridad competente los permisos necesarios para la instalación o 
construcción sobre la infraestructura pasiva. 
27 Si Telmex envía una nuevo propuesta de fechas. ésta no excederá los lO días hábiles de las fechas 
originalmente propuestos por el es 
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9) Se programará la Inspección correspondiente y el es podrá proceder con 

la instalación de sus elementos sobre la Infraestructura Pasiva. Se deberá 

validar que el CS haya realizado el pago por las actividades de apoyo 

(excepto la Inspección) y que el CS haya cuente con el permiso 

correspondiente para realizar la instalación de su red. 

lO) El CS deberá notificar a Telmex cualquier cambio al programa de 

instalación con 3 días hábiles. 

11) Cuando el CS concluya la instalación de su infraestructura. se le entregará 

para su firma, el Acuerdo de Compartición de Infraestructura y la factura 

de la actividad de lnspección26
• 

El Concesionario deberá realizar su anteproyecto y la instalación de su red o de 

infraestructura de acuerdo con las características y normatividad técnica para 

Sitios. Predios y Espacios Físicos se documentan en el anexo 2 del Convenio para 

la Prestación de SeNicios de Compartición de Infraestructura Pasiva. 

Modificación: 

En caso de que el CS requiera ampliaciones o modificaciones del proyecto en 

proceso. deberá presentar una nueva solicitud. la cual estará sujeta al 

procedimiento previamente descrito. 

Baja de los seNicios: 

1) El CS deberá presentar solicitud en el Formato correspondiente. a través 

del Sistema de Captura. o del SEG una vez que entre en operación. 

28 En caso de que se detecte alguna desviación respecto a lo aceptado en el Análisis de Factibilidad. se le 
notificará al Concesionario Solicitante para que realice los correcciones y reparaciones correspondientes de su 
infraestructura y/ó en su coso. de existir daños en la infraestruchJra se cubrirán los costos por Penalización 
correspondientes y los costos de reparación que apliquen, para este caso el tiempo de Inspección seguirá 
corriendo hasta el término de la Obra. 
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2) Se verificará la solicitud de baja y se asignará un NIS en un plazo no mayor 

a 5 días hábiles. Si la solicitud no cumple con los requisitos será regresada al 

CS. Se indicará por qué no cumple con los requisitos. 

3) Después de recibir el NIS el es contará con 10 días hábiles para notificar la 

fecha de inicio y término de la desinstalación29 de sus elementos. 

4) T el m ex contará con un plazo máximo de 5 días hábiles para confirmar las 

fechas propuestas por el CS y programar la inspección, o en su defecto se 

enviará una propuesta de fecha de inicio de desinstaiación30
. 

5) El CS deberá notificar a T eimex cualquier cambio al programa de 

desinstalación, con 5 días hábiles. 

~ 7) Cuando el CS concluya la desinstalación de su infraestructura, se 

entregará el Acuerdo de Compartición de Infraestructura 31 • 

1 O) Con base en el Acuerdo de Compartición de Infraestructura, se enviará 

en un plazo máximo de 5 días hábiles el monto correspondiente a la 

Inspección. 

11) El CS deberá realizar el pago de la Inspección en un plazo máximo de 5 

días hábiles. 

12) La contraprestación del seNicio dejará de facturarse una vez que la 

desinstalación de la infraestructura fue concluida. 

'el El es deberá tramitar y obtener ante lo autoridad competente los permisos necesarios para proceder a la 
desinstalación. 
30 Si Telmex envía una nueva propuesto de fechas. ésta no excederá los lO días hábiles de las fechas 
originalmente propuestos por el es 
31 En caso de que se detecte alguno desviación respecto a lo aceptado en el Análisis de Factibilidad, se le 
notificará al Concesionario Solicitante para que realice las correcciones y reparaciones correspondientes de su 
infraestructura y/ó en su caso, de existir daños en la infraestructura se cubrirán los costos por Penalización 
correspondientes y los costos de reparación que apliquen, para este caso el tiempo de Inspección seguirá 
corriendo hasta el término de la Obra. 
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El Concesionario deberá realizar la desinstalación de su red o de infraestructura 

de acuerdo con las características y normatividad técnica para Sitios, Predios y 

Espacios Físicos se documentan en el anexo 2 del Convenio para la Prestación de 

SeNicios de Compartición de Infraestructura Pasiva. 

Accesos a Infraestructura Compartida por Falla: 

l) El es deberá presentar la solicitud correspondiente para el Acceso a 

Infraestructura Compartida en caso de falla a través del Sistema de 

Captura o del SEG una vez que entre en operación, adicionalmente 

deberá incluir el formato de Responsiva de Riesgo firmado, e indicar el 

número de folio al cual está relacionada el servicio de compartición de 

infraestructura. 

2) En un plazo máximo de una hora se realizará la validación y trámite 

administrativo de la solicitud de acceso. 

3) La autorización del acceso urgente por parte de Seguridad Telmex se 

realizará en un plazo máximo de tres horas desde la validación. Y se hará 

del conocimiento del CS. 

4) En un plazo máximo de 6 horas después de haber sido recibida la 

notificación se entregará el pase de acceso a la Infraestructura 

Compartida al CS. En este mismo plazo se desplazará al personal necesario 

de ser indispensable para que el es acceda a la Infraestructura 

Compartida. 

Procedimiento para mantenimiento. 

Cuando el CS requiera realizar actividades de mantenimiento sobre el cableado 

y elementos instalados en la infraestructura propiedad de Telmex, el CS deberá: 
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1) Dar aviso con lO días hábiles de anticipación. Dicho aviso deberá 

contener: 

i. Descripción detallada de ~s actividades a realizar; 

ii. Ubicación exacta de la infraestructura que será intervenida; 

iii. Programa de actividades, detallando horarios y fechas, y 

iv. Datos de contacto. 

2) T elmex contestará en un plazo de dos días hábiles con la autorización 

correspondiente. 

El CS deberá tramitar los Accesos a lnfraestructuro Compartida correspondientes, 

mediante el procedimiento establecido para Accesos a Infraestructura 

Compartida en la Oferta. 

3.2 Plazos para la validación del servicio, reparación de fallas y 

gestión de Incidencias. 

Validación: 

• Validación de la solicitud: un máximo de 5 días hábiles. 

• Programación de la Visita Técnica: un máximo de lO días hábiles. 

• Realización del Análisis de Factibilidad: un máximo de 20 días hábiles. 

Fallas o Incidencias: 

• En caso de daño en la infraestructura por desastre naturaL casos fortuitos o 

de fuerza mayor, el tiempo de reparación de la infraestructura que sea 

responsabilidad de Telmex dependerá de las condiciones que generaron 

el daño. Esto no se contabilizará para niveles de calidad. 

El CS deberá tramitar los Accesos a Infraestructura Compartida correspondientes, 

mediante el procedimiento establecido para Accesos a Infraestructura 

Compartida en la Oferta y deberá contar con los permisos ante la autoridad 

competente para dar mantenimiento a su red sobre infraestructura pasiva. 
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3.3 Parámetros e Indicadores de los niveles de calidad. 

Con pronóstico 

• 90% de validación de solicitudes atendidas en tiempo. 

• 90% de programación de Visitas Técnicas en tiempo 

• 90% de anteproyectos analizados en tiempo. 

Sin pronóstico 

• 65% de validación de solicitudes atendidas en tiempo. 

• 65% de programación de Visitas Técnicas en tiempo 

• 65% de anteproyectos analizados en tiempo. 

La medición de estos parámetros e indicadores será de forma trimestral. 

4. Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada. 

El Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada, es el servicio 

mediante el cual Telmex realiza la conexión de cable desde la Coubicación del 

CS donde tenga contratados los Servicios de Desagregación, hasta el pozo más 

cercano al pozo de acometida de las centrales de Telmex. Es necesario que el CS 

cuente con una coubicación para Desagregación. 
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Figura 4. Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada. 

El Servicio de Tendido de Cable sobre la Infraestructura Desagregada, es aquel 

mediante el cual se realiza la conexión de cables desde la infraestructura 

desagregada, hasta al pozo más cercano (de acuerdo a factibilidad de la ruta), 

al pozo de acometida de la Central. 

El Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada está formado 

por las siguientes actividades: 

• Suministro e instalación de cableado interior que va de la fosa de cables 
de T elmex hasta la coubicación del CS. incluye el cierre de empalme en 
fosa de cables, no incluye empalme en su sala de Coubicación donde se 
tienen contratados seNicios de Desagregación; 

• Instalación de cable de exterior del CS del pozo de T elmex más cercano al 
pozo de acometida de T elmex; 

• Acondicionamiento para trayectorias de cable dentro de la central: son los 
elementos dentro del Edificio de T elmex por los que pasa el cable tendido, 
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que son, de manera enunciativa más no limitativa: escalerillas. canaletas. 
paso de loza. pasos de muro, sellados de paso, acomodo y raqueo, entre 
otros. 

En caso de que la instalación solicitada por el CS sea para un cable multipar de 

cobre, se realizarán las adecuaciones necesarias a la infraestructura para la 

prestación del servicio, el cable se entregará en sala de Coubicaclón para 

desagregación. en punta protegida y etiquetado con el nombre del CS. 

Los conceptos facturables son: 

Cargos no Recurrentes 

o Visita Técnica para Edificios. 

o Análisis de Factibilidad. 

o Gastos de Instalación por Tendido de Cable en el interior. 

o Gastos por empalme por hilo de fibra óptica. 

o Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva. en caso de que se 

requiera. 

o Recuperación de espacio. en caso de que se requiera. 

Cargos Recurrentes con cobro anticipado: 

o Contraprestación anual por el uso y mantenimiento de la trayectoria 

para FO 

o Contraprestación anual por el uso y mantenimiento de la trayectoria 

para un cable distinto de FO. 

4. 1 Procedimientos para la contratación y baja de los servicios y accesos. 

Contratación: 

Queda establecido qué mediante el envío de la solicitud, el CS consiente realizar 

el pago por las actividades de apoyo así como por los elementos de cobro que 

conforman el servicio. en el momento que se indica en el procedimiento. 

Asimismo si el CS rechaza el servicio o decide no continuar con el procedimiento 
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deberá liquidar el monto generado por las actividades de apoyo realizadas hasta 

el momento que decidió terminar el procedimiento. 

l) El CS deberá presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través 

del Sistema de Captura con dirección web, o del SEG una vez que entre en 

operación. 

Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y 

Telmex, este último proporcionará el número telefónico de contacto o 

correo electrónico para llevar a cabo todas las gestiones respecto a la 

prestación del servicio. 

2) Una vez recibida la solicitud, se verificará que cumpla con los requisitos 

establecidos en los formatos. y que el CS cumpla con los prerrequisitos: 

a. Si la solicitud cumple con lo establecido, en un plazo no mayor a lO 

días hábiles, será asignado un Número de Identificación de Solicitud 

(NIS) y se enviará la fecha de inicio de la Visita Técnica'2• 

b. Si la solicitud no cumple con lo requerido en los formatos, en un 

plazo no mayor a 5 días hábiles será devuelta al CS y se reiniciará el 

procedimiento. Se indicarán las razones por las qué no cumple con 

los formatos establecidos. 

3) Una vez que ha sido indicada la fecha de inicio de la Visita Técnica, el CS 

contará con 3 días hábiles para realizar una modificación, cambio o 

reprogramación a la Visita Técnica. 

4) Una vez realizada la Visita Técnica en conjunto. Telmex entregará en un 

plazo no mayor a lO días hábiles el monto relacionado con los trabajos 

adicionales identificados en la visita33
, el presupuesto por las adecuaciones 

32 la fecha de inicio para la visita no excederá los 15 días hábiles posteriores a que se le asignó un NIS. 
33 Por ejemplo. desagOe. apertura de pozos. desozolve. etc. 
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necesarias si se instalará un cable multipar de cobre y el presupuesto del 

servicio al es para su aceptación. 

5) El CS, tendrá un plazo de 5 días hábiles para aceptar los presupuestos y 

montos anteriores, de no recibirse la aceptación se entenderá que el CS 

rechazó el servicio. 

6) Una vez que ha sido recibida la aceptación, Telmex realizará el tendido de 

cable en un plazo máximo de 30 días hábiles, al término se entregará al CS 

el Documento de Recepción del Servicio y se efectuarán los cargos por las 

actividades realizadas y se iniciará a facturar la contraprestación 

periódica. 

El Concesionario deberá realizar su anteproyecto y la instalación de su red o de 

infraestructura de acuerdo con las características y normatividad técnica para el 

Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada se documentan en el anexo 

2 del Convenio para la Prestación de Servicios de Compartición de Infraestructura 

Pasiva. 

Modificación: 

En caso de que el CS requiera ampliaciones o modificaciones del proyecto en 

proceso, deberá presentar una solicitud en el Sistema que se establezca, la cual 

se considerará como una nueva solicitud y estará sujeta al procedimiento 

previamente descrito. 

Baja: 

1) El CS deberá enviar solicitud de baja, a través del Sistema de Captura o del 

SEG cuando entre en operación. 
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2) Se verificará la solicitud, se asignará un NIS y en un plazo no mayor a 5 días 

hábiles, se enviará la cotización para la desinstalación del servicio al CS. 

3) El CS deberá aceptar el cargo correspondiente en un plazo no mayor a 5 

días hábiles. 

4) Posterior a la recepción de la aceptación del cargo, se ejecutará la 

desinstalación en un plazo no mayor a 5 días hábiles. 

5) Se dejará de facturar la contraprestación cuando se haya efectuado la 

desinstalación. 

~ El Concesionario deberá realizar la desinstalación de su red o de infraestructura 

de acuerdo con las características y normatividad técnica para el Tendido de 

Cable sobre Infraestructura Desagregada se documentan en el anexo 2 del 

Convenio para la Prestación de Servicios de Compartición de Infraestructura 

Pasiva. 

Accesos a Infraestructura Compartida por Falla: 

l) El CS deberá presentar la solicitud correspondiente para el Acceso a 

Infraestructura Compartida en caso de falla a través del Sistema de 

Captura o del SEG una vez que entre en operación, adicionalmente 

deberá incluir el formato de Responsiva de Riesgo firmado, e indicar el 

número de folio al cual está relacionada el servicio de compartición de 

infraestructura. 

2) En un plazo máximo de una hora se realizará la validación y trámite 

administrativo de la solicitud de acceso. 

3) La autorización del acceso urgente por parte de Seguridad Telmex se 

realizará en un plazo máximo de tres horas desde la validación. Y se hará 

del conocimiento del CS. 
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4) En un plazo máximo de 6 horas después de haber sido recibida la 

notificación se entregará el pase de acceso a la Infraestructura 

Compartida al CS. En este mismo plazo se desplazará al personal necesario 

de ser indispensable para que el es acceda a la Infraestructura 

Compartida. 

Procedimiento para mantenimiento. 

Cuando el CS requiera realizar actividades de mantenimiento sobre el cableado 

y elementos instalados en la infraestructura propiedad de Telmex, el CS deberá: 

1) Dar aviso con 10 días hábiles de anticipación. Dicho aviso deberá 

contener: 

i. Descripción detallada de las actividades a realizar; 

ii. Ubicación exacta de la infraestructura que será inteNenida: 

iii. Programa de actividades, detallando horarios y fechas, y 

iv. Datos de contacto. 

2) Telmex contestará en un plazo de dos días hábiles con la autorización 

correspondiente. 

El CS deberá tramitar los Accesos a Infraestructura Compartida correspondientes, 

mediante el procedimiento establecido para Accesos a Infraestructura 

Compartida en la Oferta. 

Validación: 

4.2 Plazos para la validación del servicio, reparación de fallas y 

gestión de Incidencias. 
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• Validación de la solicitud: un máximo de 5 días hábiles. 

• Programación de la Visita Técnica: un máximo de lO días hábiles. 

Entrega 

• Entrega del Servicio: un máximo de 30 días hábiles. 

Fallas o Incidencias: 

• En caso de daño en la infraestructura por desastre natural, casos fortuitos o 

de fuerza mayor, el tiempo de reparación de la infraestructura que sea 

responsabilidad de Telmex dependerá de las condiciones que generaron 

el daño. Esto no se contabilizará para niveles de calidad. 

El procedimiento para la notificación de fallas y gestión de incidencias se 

establece en el anexo l del Convenio relacionado a la presente Oferta. 

4.3 Parámetros e indicadores de los niveles de calidad. 

Con pronóstico 

• 90% de validación de solicitudes atendidas en tiempo. 

• 90% de programación de Visitas Técnicas en tiempo. 

• 90% de entrega de los servicios en tiempo. 

Sin pronóstico 

• 65% de validación de solicitudes atendidas en tiempo. 

• 65% de programación de Visitas Técnicas en tiempo. 

• 65% de entrega de los servicios en tiempo. 

La medición de estos parámetros e indicadores será de forma trimestral. 

5. Servicio de Canales Ópticos de Alta Capacidad de Transporte. 

El Servicio de Canales Ópticos de Alta Capacidad de Transporte se pondrá a 

disposición del CS cuando no exista capacidad excedente en duetos para 

Compartición de Infraestructura en un tramo de la ruta ni en rutas alternas para la 

misma y no sea posible la recuperación de espacio, lo cual podrá constatarse a 

través de la Visita Técnica. 
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El seNicio consiste en el aprovisionamiento de un canal de transmisión, que puede 

ser de diferentes capacidades, que van desde, NxSTM 16 Gbps, NxSTM64 Gbps, 

Nx1 Gbps Ethernet hasta Nx10 Gbps Ethernet. Los canales ópticos de alta 

capacidad se aprovisionan dentro de los sistemas de transporte de íelmex y se 

entregan al CS en los puntos de presencia definidos por Telmex. Cabe mencionar 

que respecto a los puntos de presencia de Telmex, éstos deberán intercambiarse 

entre dicho concesionario y los Concesionarios Solicitantes posteriormente a la 

firma del Convenio y antes de la contratación y prestación del seNicio respectivo. 

Las capacidades señaladas son de carácter enunciativo más no limitativo, en el 

entendido que Telmex dispone de otras capacidades que pudieran ser más afines 

a las necesidades individuales de un Concesionario Solicitante en cierta situación. 

El CS será responsable de construir la infraestructura necesaria para llegar a los 

puntos de presencia indicados por Telmex"'. 

El Servicio de Canales Ópticos de Alta Capacidad se cotizará de manera 

particular y el precio variará de acuerdo a la capacidad solicitada y distancia 

entre los puntos, adicionalmente, este seNicio tendrá un cobro por gastos de 

instalación. 

5. 1 Procedimientos para la contratación y baja de los servicios y 

accesos. 

Contratación: 

Queda establecido que mediante el envío de la solicitud el CS consiente el cargo 

de las actividades de apoyo así como de los elementos de cobro que conforman 

34 El Concesionario Solicitante tendrá a su disposición la Oferta de Referencia para la prestación del servicio 
mayorista de arrendamiento de enlaces dedicados locales de larga distancia nocional. de largo distancia 
internacional y de interconexión para concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, paro los casos 
en los que necesite llegar a los puntos de presencia Telmex. 
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el servicio, por lo que, a través del envío de la solicitud admite que pagará a la 

finalización del procedimiento por todos los elementos que generaron un cobro 

durante su solicitud así como de las rentas correspondientes. 

1) El CS deberá presentar solicitud en el Formato correspondiente indicando 

el NIS para el cual no existió capacidad excedente en duetos para 

Compartición de Infraestructura en un tramo de la ruta ni en rutas alternas 

para la misma, a través del Sistema de Captura con dirección web, o del 

SEG una vez que entre en operación. 

Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y 

Telmex, este último proporcionará el número telefónico de contacto o 

correo electrónico para llevar a cabo todas las gestiones respecto a la 

prestación del servicio. 

2) Una vez recibida la solicitud, se verificará que cumpla con los requisitos 

establecidos en los formatos, y que el CS cumpla con los prerrequisitos: 

a. Si la solicitud cumple con lo establecido, en un plazo no mayor a lO 

días hábiles, será asignado un Número de Identificación de Solicitud 

(NIS). 

b. Si la solicitud no cumple con lo requerido en los formatos, en un 

plazo no mayor a 5 días hábiles será devuelta al CS y se reiniciará el 

procedimiento. Se indicarán las razones por las qué no cumple con 

los formatos establecidos. 

3) Una vez asignado el NIS se realizará en un máximo de 15 días hábiles el 

Análisis de Factibilidad y se contestará de acuerdo a lo siguiente: 

a. Es Factible el Servicio de Canales Ópticos de Alta Capacidad de 

Transporte, y se enviará el presupuesto de la instalación del servicio y 

de la contraprestación periódica. 

b. No es factible Servicio de Canales Ópticos de Alta Capacidad de 

Transporte. Se enviará justificación. 
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4) El es contará con 5 días hábiles para aceptar la cotización. Si no se recibe 

la aceptación de la cotización del servicio se entenderá que el es rechazó 

el servicio. 

5) Una vez que ha sido recibida la aceptación de la cotización. Telmex 

enviará una fecha de entrega compromiso en un plazo máximo de 5 días 

hábiles. 

6) Al finalizar la construcción del canal óptico de alta capacidad de 

Transporte, se entregará el documento de Recepción del Servicio, se 

realizará el cargo por la instalación y se iniciará a facturar la 

contraprestación periódica. 

Modificación 

En caso de que el es requiera ampliaciones o modificaciones de los trabajos en 

proceso, deberá presentar una solicitud en el sistema que se establezca, la cual 

se considerará como una nueva solicitud y estará sujeta al procedimiento 

previamente descrito. 

Baja: 

l) El CS deberá enviar solicitud de baja, a través del Sistema de Captura o del 

SEG cuando entre en operación. 

2) Se verificará la solicitud, se asignará un NIS y en un plazo no mayor a 5 días 

hábiles, se enviará la cotización para la desinstalación del servicio al CS. 

3) El CS deberá aceptar el cargo correspondiente en un plazo no mayor a 5 

días hábiles. 

4) Posterior a la recepción de la aceptación del cargo, se ejecutará la 

desinstalación en un plazo no mayor a 5 días hábiles. 
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5) Se dejará de facturar la contraprestación cuando se haya efectuado la 

desinstalación. 

Accesos a Infraestructura Compartida por Falla: 

1) El es deberá presentar la solicitud correspondiente para el Acceso a 

Infraestructura Compartida en caso de falla a través del Sistema de 

Captura o del SEG una vez que entre en operación, adicionalmente 

deberá incluir el formato de Responsiva de Riesgo firmado, e indicar el 

número de folio al cual está relacionada el servicio de compartición de 

infraestructura. 

2) En un plazo máximo de una hora se realizará la validación y trámite 

administrativo de la solicitud de acceso. 

3) La autorización del acceso urgente por parte de Seguridad Telmex se 

realizará en un plazo máximo de tres horas desde la validación. Y se hará 

del conocimiento del CS. 

4) En un plazo máximo de 6 horas después de haber sido recibida la 

notificación se entregará el pase de acceso a la Infraestructura 

Compartida al CS. En este mismo plazo se desplazará al personal necesario 

de ser indispensable para que el CS acceda a la Infraestructura 

Compartida. 

Procedimiento para mantenimiento. 

Cuando el CS requiera realizar actividades de mantenimiento sobre el cableado 

y elementos instalados en la infraestructura propiedad de Telmex, el CS deberá: 
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1) Dar aviso con 10 días hábiles de anticipación. Dicho aviso deberá 

contener: 

i. Descripción detallada de las actividades a realizar; 

ii. Ubicación exacta de la infraestructura que será intervenida; 

iil. Programa de actividades. detallando horarios y fechas. y 

iv. Datos de contacto. 

2) T elmex contestará en un plazo de dos días hábiles con la autorización 

correspondiente. 

El CS deberá tramitar los Accesos a Infraestructura Compartida correspondientes. 

mediante el procedimiento establecido para Accesos a Infraestructura 

Compartida en la Oferta. 

5.2 Plazos para la validación del servicio, reparación de fallas y 

gestión de Incidencias. 

Validación: 

• Validación de la solicitud: un máximo de 5 días hábiles. 

• Realización del Análisis de Factibilidad: un máximo de 15 días hábiles. 

Fallas o Incidencias: 

• Reparación: 8 horas por falla puntual 

El procedimiento para la notificación de fallas y gestión de incidencias se 

establece en el anexo 1 del Convenio relacionado a la presente Oferta. 

5.3 Parámetros e Indicadores de los niveles de calidad. 

Con pronóstico 

• 90% de validación de solicitudes atendidas en tiempo. 

• 90% de realización del Análisis de Factibilidad en tiempo. 

• 90% de entrega en tiempo compromiso 

• 90% de reparación en 8 horas por falla puntual 
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Sin pronóstico 

• 65% de validación de solicitudes atendidas en tiempo. 

• 65% de realización del Análisis de Factibilidad en tiempo. 

• 65% de entrega en tiempo compromiso 

• 65% de reparación en 8 horas por falla puntual 

-{ La medición de estos parámetros e indicadores será de forma trimestral. 
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6. Actividades de apoyo para la Compartición de Infraestructura Pasiva 

Los seNicios de apoyo para la Compartición de la Infraestructura Pasiva, son los 

servicios que se realizan para evaluar la factibilidad Técnica de la Compartición 

de la Infraestructura Pasiva o bien los seNicios que se realizan para garantizar la 

salvaguarda de la infraestructura. 

6.1 VIsita Técnica 

El seNicio de Visita Técnica permite que el CS revise junto con T elmex los 

elementos in situ que se compartirán. 

Con el objeto que los Concesionarios Solicitantes cuenten con la mayor 

información a fin de analizar y concretar in situ los elementos sobre los que 

efectivamente se podrá ejercer el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura 

Pasiva y sus limitaciones en uso. se pone a disposición del es el SeNicio de Visita 

Técnica. 

El Servicio de Visita Técnica es la actividad conjunta entre T elmex y el CS. para 

recorrer la Obra Civil o analizar los sitios. predios y espacios físicos que podrán ser 

compartidos, la duración de la visita dependerá de la complejidad de la solicitud 

de Compartición de Infraestructura Pasiva. 

La Visita Técnica estará asociada a los SeNicios de la Oferta donde se indique, sin 

embargo, los Concesionarios Solicitantes podrán requerirla para aquellos servicios 

donde no está indicada para la Compartición de Infraestructura Pasiva. 

Las Visitas técnicas podrán ser de los siguientes tipos, la contraprestación por la 

visita será distinta, dependerá del tipo, de los kilómetros de recorrido y de la 

central, sitio o predio a visitar: 

• Visita Técnica para Postes. 

• Visita Técnica para Pozos y Canalizaciones. 

• Visita Técnica para el SeNicio de Torres. 
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• Visita Técnica para Sitios, Predios y Espacios Físicos. 

• Visita Técnica para Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada. 

Durante la Visita Técnica se podrán requerir cualquiera de los siguientes trabajos, 

los cuales deberá cubrir el Concesionario solicitante, éstos podrán ser, entre otros: 

• Apertura de pozo (incluye desoldado y soldado) 

• Desagüe de pozo. 

• Desazolve de pozo. 

• Rompimiento de pavimento o la banqueta 

• Pagos de los permisos requeridos por el es ante la autoridad competente35• 

• Cualquier actividad no considerada que origine un gasto. 

6.2 Análisis de Factibilidad 

El Análisis de Factibilidad consiste en el análisis de los elementos de Infraestructura 

Pasiva para autorizar el anteproyecto del CS cuando cumpla con la 

normatividad, previo a la instalación de sus elementos en la Infraestructura Pasiva. 

Puede ser de los siguientes tipos: 

l) Para la compartición de postes; 

2) Para la compartición de pozos, duetos y canalizaciones; 

3) Para la compartición de torres; 

4) Para la construcción o adaptación en sitios, predios y espacios 

físicos; 

5) Para instalar/adaptar infraestructura de fuerza; 

6) Para la renta de espacios físicos; 

7) Para la renta de predios; y, 

8) Para el servicio de canales ópticos de alta capacidad de 

transporte. 

35 El es será responsable de tramitar todos los permisos necesarios ante la autoridad competente. de no contar 
con los permisos no se podrá iniciar lo Visita Técnico. El CS podrá reprogramor la fecha de visita técnico. sin 
penalización, hasta tres días antes del día acordado. 
35 El Concesionario Solicitante será responsable por la tramitación de dichos permisos. 
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En el anteproyecto, el CS presenta las características de los equipos, cables o 

elementos de red que desea instalar, así como, identificar posibles costos 

adicionales por la adecuación de la infraestructura. Este servicio permite detectar 

qué elementos de Infraestructura Pasiva requerirán acondicionamiento, para que 

el CS pueda colocar los elementos presentados en el anteproyecto. 

El cobro por el concepto del Análisis de Factibilidad dependerá del tipo de 

análisis solicitado. En el caso de Torres, el análisis incluye tanto la revisión del 

anteproyecto del CS como del análisis de frecuencias para no interferencias que 

presente el concesionario y la capacidad de carga de la Torre. 

6.3 Inspección. 

La inspección servirá para revisar que los trabajos realizados por el CS cumplan las 

características aprobadas en el anteproyecto. 

El Concesionario deberá realizar su anteproyecto y la instalación de su red o de 

infraestructura de acuerdo con las características y normatividad técnica 

establecida en el anexo 2 del Convenio para la Prestación de Servicios de 

Compartición de Infraestructura Pasiva. 

Se verificará que se está trabajando en la zona solicitada por el concesionario y 

se validará que el constructor del concesionario cumpla con los términos y 

condiciones firmadas en el convenio. Adicionalmente, se verificará la limpieza del 

lugar de trabajo, solicitando se retiren los desperdicios generados en los trabajos 

realizados. 

Entrega del Acuerdo de Compartición de Infraestructura: 

Cuando el CS finalice el despliegue se entregará el Acuerdo de Compartición de 

Infraestructura. para lo cual se cuantificarán y validarán los elementos de 
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infraestructura compartida, será necesario que el CS firme el Acuerdo de 

Compartición de Infraestructura. 

Alcance del Servicio de Inspección: 

Para el cobro de la Inspección se considerarán periodos completos de 8 horas, 

realizándose el cálculo por el total de los periodos necesarios para llevar a cabo 

la Inspección durante la obra. Por día se consideran máximo 3 periodos. 

En el momento de la programación de la Inspección se convendrá con el es los 

horarios específicos. Los cobros por periodos adicionales están establecidos en el 

anexo 3 del Convenio. 

~ Dimensionamiento para los esquemas de Inspección: 

Para la Inspección de redes aéreas: 

o Un servicio cubre entre l y hasta 4 cuadrillas del es por periodo. 

Para la Inspección de redes subterráneas: 

o Un servicio cubre máximo l cuadrilla del CS por periodo. 
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7. Trabajos Especiales asociados a los servicios de Acceso y Uso Compartido 

de la Infraestructura Pasiva 

En esta sección se tratan las características. términos y condiciones de los Trabajos 

Especiales asociados a los servicios de Compartición de Infraestructura Pasiva. 

Se identifican tres tipos de trabajos que se ponen a disposición del CS para que 

éste pueda hacer uso de los servicios de la Oferta en los siguientes casos: 

1) Cuando se realice un nuevo despliegue de Obra Civil cuya distancia lineal 

sea superior a un kilómetro y requiera permisos de autoridades federales, 

estatales o municipales, o superior a 500 metros si el despliegue atenderá 

zonas turísticas, industriales, residenciales, comerciales de alta relevancia. 

-\, 2) Cuando exista una situación de saturación de las infraestructuras 

compartidas que sea causada por la existencia de ocupación ineficiente 

de espacio. 

3) Cuando cualquier elemento instalado en la infraestructura compartida esté 

causando daño o perjuicio a la misma o ponga en peligro la seguridad de 

las personas o de la propiedad. 

Por lo anterior los concesionarios solicitantes podrán solicitar los trabajos 

especiales de: 

o Instalación de infraestructura del CS en despliegue de nueva Obra Civil. 

o Acondicionamiento de la Infraestructura. 

o Recuperación de Espacio. 

o Solución correctiva para la continuidad de los servicios. 

7.1 Instalación de Infraestructura del Concesionario Solicitante en 

Despliegue de nueva Obra Civil. 

El Trabajo especial de Instalación de Infraestructura del CS en despliegue de 

nueva Obra Civil se ofrecerá cuando se tenga programado construir un nuevo 
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despliegue para el cual se requieran permisos de autoridades federales, estatales 

o municipales y que excedan un kilómetro lineal, o mayor a 500 metros lineales si 

el despliegue atenderá zonas turísticas, industriales, residenciales, comerciales de 

alta relevancia. 

El trabajo se cotizará de manera particular y el precio variará de acuerdo a la 

cantidad de elementos de infraestructura que el/los Concesionario(s) 

Solicitante(s) desee(n) instalar, los trámites administrativos y solicitudes de permiso 

necesarias, así como los Análisis de Factibilidad correspondientes y la gestión 

administrativa del trabajo. 

7. 1.1 Procedimiento para la Instalación de Infraestructura del 

Concesionario Solicitante en despliegue de Nueva Obra Civil. 

--1, 1) T elmex notificará a los Concesionarios solicitantes, a través del Sistema de 

Captura con dirección web, hasta en tanto entre en operación el Sistema 

Electrónico de Gestión (SEG), antes de que se inicien los trabajos de 

construcción de nueva Obra Civil, para el despliegue de infraestructura. 

2) El CS deberá: 

a. Presentar solicitud, a través del Sistema de Captura con dirección 

web, hasta en tanto entre en operación el SEG, en un plazo 

dependiente de las características señaladas por T elmex para el 

despliegue. 

Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario 

Solicitante y Telmex, este último proporcionará el número telefónico 

de contacto o correo electrónico para llevar a cabo todas las 

gestiones respecto a la prestación del seNicio. 
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3) Una vez recibida la solicitud, se verificará que el CS cumpla con los 

prerrequisltos y que la solicitud cumpla con los requisitos establecidos; en un 

plazo no excedente a 5 días hábiles se contestará: 

a. Si la solicitud contiene la información requerida y el es cumple con los 

prerrequisitos, será asignado un NIS. 

b. Si la solicitud no cumple con la información requerida en los formatos 

o el CS no cumple con los prerrequisitos, será devuelta al CS y se 

indicará por qué no fue validada la solicitud. 

i. El CS contará con 2 días naturales para regresar la solicitud 

con la información faltante o mostrar pruebas de que cumple 

con los prerrequisitos, de lo contrario se entenderá que el CS 

rechazó el seNicio. 

4) Una vez asignado el NIS se realizará en un máximo de 20 días hábiles el. 

Análisis de Factibilidad y se contestará de acuerdo a lo siguiente: 

a. Es Factible el servicio de Instalación de infraestructura del CS en 

nueva despliegue de Obra Civil. Se enviará el presupuesto del seNicio 

solicitado. 

b. No es factible el servicio de Instalación de infraestructura del CS en 

nueva Obra Civil Telmex. Se enviará justificación. 

5) El CS contará con 5 días hábiles para manifestar aceptación de la 

cotización del servicio .. 

a. Si el CS acepta la cotización del servicio deberá notificar la fecha de 

inicio y de término de la instalación de sus elementos para que se 

programe la inspección correspondiente. Telmex realizará la facturación de 

todas las actividades de apoyo efectuadas previamente y facturará la 

contraprestación del servicio. 

Página 58 de 73 



Oferta de Referencia para Compartición de Infraestructura Pasiva 

b. Si el es no acepta la cotización del seNicio, se entenderá que el es 
rechazó el mismo. T elmex realizará el cobro de todas las actividades 

realizadas previamente. 

6) Cuando la factibilidad de la solicitud haya sido confirmada, se 

establecerá una vía de comunicación constante con el CS, sobre la 

evolución del trabajo especial. 

El Concesionario deberá realizar su anteproyecto y la instalación de su red o de 

infraestructura de acuerdo con las características y normatividad que se 

documentan en el anexo 2 del Convenio para la Prestación de Servicios de 

Compartición de Infraestructura Pasiva. 

--\, El plazo de entrega de la Nueva Obra Civil por parte de Telmex al Concesionario 

Solicitante deberá ser de 2 días hábiles posteriores a la finalización del proyecto 

de Nueva Obra Civil, con el propósito de que el Concesionario Solicitante pueda 

disponer del seNicio solicitado. 

Nota: Debido a las características de la operación de Telmex, y a que los trabajos 

de despliegue de nueva Obra Civil cambiarán en función de las características 

de los proyectos de los Concesionarios Solicitantes, no será posible establecer un 

mecanismo de cobro único y aplicable para todos los trabajos, por lo tanto, se 

establecerá un mecanismo de comunicación constante para acordar y convenir 

sobre tarifas, tiempos de entrega, parámetros de calidad, y otros temas 

relevantes. 

Validación: 

7.1.2 Plazos para la validación del servicio, reparación de fallas y 

gestión de Incidencias. 

• Validación de la solicitud: un máximo de 5 días hábiles. 

• Realización del Análisis de Factibilidad: un máximo de 20 días hábiles. 
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Entrega: 

Dependiendo del trabajo especial se acordará una fecha de entrega 

compromiso con el CS. 

7.1 .3 Parámetros e Indicadores de los niveles de calidad. 

• 90% de validación de solicitudes atendidas en tiempo. 

• 90% de realización del Análisis de Factibilidad en tiempo. 

• 90% de entrega en tiempo compromiso 

La medición de estos parámetros e indicadores será de forma trimestral. 

7.2 Acondicionamiento de la Infraestructura 

Este servicio es parte de los procedimientos de contratación de los servicios. El 

trabajo especial de Acondicionamiento de Infraestructura. se inicia cuando en un 

Análisis de Factibilidad. en una Visita Técnica. de la valoración del Anteproyecto 

o durante la fase de instalación de la red del es se detecta que para la 

prestación de los servicios de Compartición de Infraestructura es necesario realizar 

adecuaciones a la Infraestructura. 

El proyecto se cotizará de manera particular y el precio variará de acuerdo a la 

cantidad de elementos de infraestructura que sean necesarios de reparar. 

restaurar. modificar o adecuar. considerando los siguientes conceptos: tiempo 

necesario para realización del proyecto. distancia recorrida, viáticos, horarios, 

personal necesario. permisos. etc. El Concesionario Solicitante deberá cubrir el 

costo total de la realización del proyecto y la gestión administrativa del mismo. 

Los plazos de entrega variarán dependiendo de la complejidad de los trabajos 

necesarios. 
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7.2.1 Procedimiento para el Acondicionamiento de Infraestructura. 

1) Si como resultado de un Análisis de Factibilidad, Visita Técnica o durante la 

fase de Instalación, se identifica que se deben realizar adecuaciones para 

prestar los servicios de compartición de infraestructura Telmex notificará al 

concesionario y enviará presupuesto de las adecuaciones necesarias. 

2) El Concesionario Solicitante contará con lO días hábiles para realizar el 

pago de las adecuaciones y dará aviso a Telmex. 

3) T elmex tramitará los permisos con las autoridades competentes. 

4) Una vez obtenidos los permisos Telmex realizará las adecuaciones 

correspondientes, el plazo para la terminación de los trabajos estará sujeto 

a la complejidad del proyecto. 

5) Telmex notificará al Concesionario Solicitante la conclusión de las 

adecuaciones solicitadas. 

7.3 Recuperación de Espacio 

La Recuperación de Espacio se iniciará mediante solicitud expresa del CS, se 

cotizará de manera particular y el precio variará de acuerdo a la cantidad de 

elementos de infraestructura y de red que sean necesarios modificar, reinstalar, 

retirar considerando los siguientes conceptos: tiempo necesario para realización 

del trabajo, distancia recorrida, viáticos, horarios, personal necesario, permisos, 

etc. El CS deberá cubrir el costo total de la realización de los trabajos. 

Los plazos de entrega variarán dependiendo de la complejidad de los trabajos 

necesarios. 

7.3.1 Procedimiento para recuperación de espacios. 

1) El CS deberá presentar: 

a. Solicitud a través del Sistema de Captura. hasta en tanto entre en 

operación el Sistema Electrónico de Gestión (SEG). indicando a que 
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NIS pertenece el trabajo especial que está solicitando, a través del 

sistema establecido .. 

Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario 

Solicitante y Telmex, este último proporcionará el número telefónico 

de contacto o correo electrónico para llevar a cabo todas las 

gestiones respecto a la prestación del servicio. 

2) Una vez recibida la solicitud, se verificará que cumpla con los requisitos de 

los formatos establecidos y se contestará: 

a. Si la solicitud contiene la información requerida, será asignado un NIS 

en plazo no mayor a l O días hábiles. 

b. Si la solicitud no cumple con la información requerida en los formatos 

en un plazo no mayor a 5 días hábiles será devuelta al es y se 

reiniciará el procedimiento. Se indicará por qué no cumple con la·· 

información requerida. 

3) Una vez que se ha asignado el NIS, se realizará un Análisis de Factibilidad 

en un plazo máximo de 20 días hábiles y se enviará respuesta al CS de 

acuerdo a: 

a. Es Factible la recuperación de espacios. Se incluirá la cotización de 

la ejecución de los trabajos. 

b. No es factible la recuperación de espacios. Se enviará justificación 

4) El CS contará con 5 días hábiles para aceptar la cotización del seNicio, si 

no se recibe el aceptación se entenderá que el CS rechazó el seNicio. 

Telmex realizará la facturación de todas las actividades de apoyo 

efectuadas previamente y facturará la contraprestación del servicio. 

Si el es no acepta la cotización del servicio, se entenderá que el es 
rechazó el mismo. Telmex realizará el cobro de todas las actividades 

realizadas previamente. 
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5) Una vez recibida la aceptación, se enviará una fecha de entrega 

compromiso. 

6) Telmex realizará el trabajo y notificará al CS sobre la terminación del mismo. 

El plazo de entrega de la Recuperación de Espacio por parte de Telmex al 

Concesionario Solicitante deberá ser de 2 días hábiles posteriores a la finalización 

del proyecto, con el propósito de que el Concesionario Solicitante pueda 

disponer del servicio solicitado. 

7.3.2 Plazos para la validación del servicio, reparación de fallas y 

gestión de Incidencias. 

Validación: 

---4, • Validación de la solicitud: un máximo de 5 días hábiles. 

• Realización del Análisis de Factibilidad: un máximo de 20 días hábiles. 

Entrega: 

Se acordará una fecha de entrega compromiso con el CS. 

7.3.3 Parámetros e Indicadores de los niveles de calidad. 

• 90% de validación de solicitudes atendidas en tiempo. 

• 90% de realización del Análisis de Factibilidad en tiempo. 

• 90% de entrega en tiempo compromiso 

La medición de estos parámetros e indicadores será de forma trimestral. 

7.4 Solución Correctiva para la Continuidad de los Servicios 

Se inicia mediante solicitud de los Concesionarios Solicitantes o cuando se 

detecta que un elemento de red instalado en la infraestructura compartida está 

causando daño o perjuicio a la ·misma, ponga en peligro la seguridad de las 
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personas o de la propiedad o deteriore la calidad de los servicios hacia los 

usuarios finales. 

Se avisará al CS sobre el elemento de red identificado en el supuesto anterior; si 

existe acuerdo. él podrá retirar el elemento o solicitar a Telmex retirar el elemento, 

adicionalmente el CS puede solicitar el Trabajo especial que aplique para la 

continuidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones; en caso de 

que exista desacuerdo, Telmex retirará el elemento que esté causando daño, 

ejecutará el Trabajo especial para garantizar la continuidad de los servicios de 

telecomunicaciones y dará parte al Instituto para que resuelva sobre la disputa, el 

concesionario responsable deberá resarcir el costo total de los servicios 

proporcionados. 

Los plazos de entrega variarán dependiendo de la complejidad de los trabajos 

necesarios. 

7.4.1 Procedimiento para Solución Correctiva para la Continuidad de 

los Servicios. 

1) Se inicia el procedimiento mediante aviso por parte del CS, aviso de la 

autoridad de protección civil. de la ciudadanía o de personal T elmex. 

2) Una vez recibido y validado el reporte, será asignado un número de 

identificación de reporte y un plazo no mayor a 2 días hábiles, se dará 

aviso al CS para que éste retire el elemento que está causando daño. 

a. Si el CS está de acuerdo con el reporte, éste retirará inmediatamente 

(máximo 3 días) el elemento en disputa y notificará a Telmex que se 

ha retirado el elemento que está causando daño. El CS podrá solicitar 

a T elmex prestar una solución correctiva para la continuidad de los 

Servicios. 
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i. Telmex dará una solución correctiva para la continuidad de 

los SeNicios en 3 días hábiles y enviará cotización al CS. 

ii. El concesionario deberá realizar el pago correspondiente en 

3 días hábiles después de haber recibido el presupuesto. Si 

no se recibe el pago se entenderá que el Concesionario 

rechazó el servicio y Telmex no deberá dar solución 

correctiva para la prestación de los seNicios. 

iii. Una vez recibido el pago Telmex procederá a aplicar la 

solución correctiva. acordará una fecha de entrega 

compromiso y notificará al concesionario solicitante cuando 

finalice. 

b. Si el CS no está de acuerdo, Telmex en un plazo no mayor a 2 días 

~ hábiles dará parte al Instituto para que éste resuelva sobre el 

elemento en disputa. Dado el aviso al 1FT, se retirará el elemento. se 

aplicará una Solución Correctiva para la Continuidad de los Servicios 

de Telecomunicaciones y se enviará al Instituto y al es el monto 

correspondiente por la ejecución de los trabajos, una vez que hayan 

concluido. 

Validación: 

i. Cuando el Instituto resuelva sobre el elemento en disputa el 

concesionario responsable deberá resarcir el monto 

correspondiente. 

7.4.2 Plazos para la validación del servicio, reparación de fallas y 

gestión de Incidencias. 

• Validación de la solicitud: un máximo de 2 días hábiles. 

Entrega: 

Se acordará una fecha de entrega compromiso con el CS. 

7.4.3 Parámetros e Indicadores de los niveles de calidad. 

• 90% de validación de solicitudes atendidas en tiempo. 
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...l,_ • 90% de entrega en tiempo compromiso 

La medición de estos parámetros e indicadores será de forma trimestral. 
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111. Restricciones y Políticas de uso para los servicios de Compartición de 

Infraestructura. 

Las siguientes políticas serán de aplicación para los seNicios de la presente 

Oferta. 

SeNiclo de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil. 

Sólo se permite la instalación de cables en los postes Telmex. 

Sólo se permite la instalación de un máximo de 5 cables por poste. 

No se permite la instalación de equipos electrónicos. 

SeNiclo de Acceso y Uso Compartido de Torres. 

El Concesionario deberá tener una Concesión para explotar una banda de 

frecuencias del espectro radioeléctrico. 

Teimex proporcionará energía eléctrica solo cuando la capacidad 

existente lo permita. 

En caso de no contar con capacidad o con acometida para proporcionar 

el seNicio de energía eléctrica, el Concesionario deberá contratar el 

seNicio con Comisión Federal de Electricidad. 

SeNiclo de Uso de Sitios, Predios y Espacios Físicos. 

El CS sólo podrá hacer uso del servicio de acuerdo a las características de 

los trabajos que Teimex autorice. 

Teimex proporcionará energía eléctrica solo cuando la capacidad 

existente lo permita. 

En caso de no contar con capacidad o con acometida para proporcionar 

el seNicio de energía eléctrica, el Concesionario deberá contratar el 

servicio con Comisión Federal de Electricidad. 

Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada. 

El suministro e instalación de un cable diferente a fibra óptica, se 

considerará como trabajo especial. 
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Este seNicio no incluye empalmes. 

No se instala Distribuidor de Fibra Óptica del Concesionario 

No incluye el mantenimiento de los cables, sólo el uso y mantenimiento de 

la trayectoria. 

SeNiclo de Canales Ópticos de Alta Capacidad de Transporte 

El servicio se prestará sólo cuando no exista capacidad excedente en una 

ruta o rutas alternativas. 

Actividad de Apoyo de VIsita Técnica. 

Se dará una tolerancia de 30 minutos para trabajos efectivos. 

Dependiendo de la duración de la Visita Técnica, se facturarán el número 

de unidades base. 

En caso de que alguna de las partes no asista a la Visita Técnica por caso 

fortuito o causas de fuerza mayor no serán responsables, y se reprogramará 

la Visita Técnica de común ácuerdo entre las partes. 

Trabajo Especial de Instalación de Infraestructura del Concesionario en 

despliegue de Nueva Obra Civil. 

El Concesionario podrá hacer uso del servicio sólo si su proyecto se 

encuentra dentro del alcance del despliegue de nueva Obra Civil de 

Telmex. 

No se cobrará contraprestación por este servicio. 

Trabajo Especial de Recuperación de Espacio. 

Sólo se ofrecerá este servicio cuando exista una situación de saturación en 

la Infraestructura para compartición. 

Políticas Comerciales de aplicación general: 

El Concesionario Solicitante deberá: 
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l. Haber suscrito el contrato de Compartición de Infraestructura 

correspondiente. 

2. Presentar Solicitudes de Servicios en los formatos establecidos. 

3. Pagar el servicio de Análisis de Factibilidad para cada una de las 

solicitudes. 

4. Tramitar ante la autoridad competente los permisos necesarios para la 

instalación. desinstalación, construcción o mantenimiento sobre 

infraestructura Telmex. 

5. Realizar la instalación de su infraestructura cumpliendo con la 

normatividad de T elmex. 

6. Pagar o resarcir los daños ocasionados a la infraestructura de T elmex. 

derivados del mal uso o instalación inadecuada de su infraestructura. 

7. Pagar por adecuaciones adicionales a la Infraestructura para la 

Compartición de la misma. 

8. Tramitar los accesos necesarios ante Telmex conforme a las políticas de la 

empresa. 

9. Cubrir la penalización respectiva de la Inspección asignada a sus trabajos 

en caso de cancelación. 

lO. Enviar una nueva petición. en caso de que requiera realizar cambios a las 

solicitudes originales. 

ll . No deberá instalar elementos de red o infraestructura que no hayan sido 

previamente autorizada. 

12. Cumplir con el contrato de Compartición de Infraestructura. 

l3.1ngresará en el Sistema de Captura. o en el SEG una vez que entre en 

operación. el documento que valide cuando se inició el trámite de 

permisos ante la autoridad competente, siempre que sea responsabilidad 

del es gestionar los permisos. 

l4.EI CS cuando el CS desee realizar actividades de construcción de 

infraestructura o de instalación de Red, no sólo deberá obseNar la 

normatividad de Telmex sino de las emitidas por autoridades Estatales, 

locales o competentes. 
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Telmex: 

l . Inspeccionará todos los trabajos que realice el CS. 

2. Realizará la facturación de los servicios. 

3. Realizará una cotización, para los siguientes casos: 

o Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Físicos 

o Instalación de infraestructura del CS en nueva Obra Civil Telmex 

o Acondicionamiento de la Infraestructura 

o Trabajos de Recuperación de Espacios 

o Solución correctiva para la continuidad de los servicios. 

o Canales Ópticos de Alta Capacidad de Transporte. 

4. Atenderá las solicitudes en el orden en que fueron presentadas. 

5. Realizará una inspección física periódica de la infraestructura compartida, 

a fin de asegurar el uso correcto de la misma. 

Generales: 

l. Las fallas ocasionadas por desastres naturales o causas de fuerza mayor, 

no serán consideradas para la medición de niveles de calidad. 

2. Los trabajos adicionales que no estén considerados en la Oferta deberán 

ser cubiertos en totalidad por el CS. 

3. Para aquellos trabajos (dependientes de Telmex), en donde se requieran 

permisos por parte de la autoridad que tramita el CS, los tiempos atribuibles 

a la autorización de estos permisos no serán considerados dentro de los 

tiempos compromiso de Telmex establecidos en la presente Oferta. 

4. El Análisis de Factibilidad tendrá una duración que dependerá de la 

complejidad de los trabajos solicitados por el CS. 

5. Cuando el CS realice el pago correspondiente al Acondicionamiento de 

Infraestructura Pasiva, Telmex entenderá que el CS está de acuerdo con la 

cotización de la contraprestación del servicio. 

6. El tiempo de ejecución de los trabajos especiales dependerá de la 

complejidad de los mismos. Se convendrá una fecha de entrega 

compromiso. 
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7. Para la medición del cumplimiento de los plazos de entrega no se 

considerarán los días de retraso atribuibles al es del seNicio, ni los que 

deriven de una causa de fuerza mayor o caso fortuito, ni aquellos no 

imputables a Telmex, los que de manera enunciativa más no limitativa 

consisten en: retrasos por permisos de trabajos en vías públicas 

(municipales, estatales y federales), plantones en vía pública, etc. 

8. Telmex no será responsable por cualquier incidencia o daño que se 

presente en la Infraestructura Pasiva por causas de fuerza mayor o caso 

fortuito. o por aquellas no imputables a Telmex, las cuales de manera 

enunciativa más no limitativa pueden consistir en: vandalismo, 

manifestaciones, incendios, inundaciones, temblores. etc .. por ende cada 

concesionario será responsable del restablecimiento de los seNicios y de su 

red, por sus propios medios. 

9. Es responsabilidad del CS tomar las medidas precautorias necesarias en 

caso de fenómenos climatológicos, que pudiesen afectar la Infraestructura 

Pasiva de Telmex, como el caso de retiro de Antenas para que la Torre no 

sufra daños. en caso de no hacerlo el CS debe de asumir la 

responsabilidad correspondiente. 

10. Telmex no será responsable de la provisión de servicios de 

telecomunicaciones que el es proporcione a través de la red desplegada 

mediante los servicios objeto de la presente Oferta. 

11. El CS será responsable de aquellas fallas ocasionadas a los usuarios finales 

de T elmex con motivo de la incorrecta instalación de su red de acceso 

sobre la Infraestructura de Telmex. 

12.Para iniciar la prestación de los seNicios de Compartición de Infraestructura 

se atenderán las solicitudes de acuerdo a los recursos laborales con los que 

cuente T elmex. 

13. La fecha de realización de la Visita Técnica se asignará dentro de los 15 

días hábiles una vez validada la solicitud, no obstante. si no se llegara a 

iniciar la Visita Técnica en .la fecha establecida por motivos de tiempos 
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excedentes por la tramitación de los permisos, esto no se considerará una 

causa atribuible a Telmex. 

IV. Penas convencionales, 

Para cada uno de los servicios han sido definidos los parámetros e indicadores de 

los niveles de calidad. Dichos parámetros serán validados trimestralmente y las 

penas convencionales serán aplicadas sólo cuando los parámetros de calidad no 

hayan sido cumplidos. 

Dichas penalizaciones serán calculadas sólo para los servicios que estén fuera del 

porcentaje de cumplimiento definido para cada servicio. 

Ejemplo: 

• 80% de validación de solicitudes atendidas en tiempo . 

..\, Si en un determinado trimestre sólo se cumple con un porcentaje del 60% de 

solicitudes atendidas a tiempo, las penas convencionales serán aplicadas al 20% 

de servicios que no cumplan con dicho parámetro. Deberá ser considerado el 

orden en que fueron recibidas las solicitudes para determinar las penalizaciones 

correspondientes. 

Trimestre 1 /2015 Cumplimiento: 60% Penalización: 
Solicitud 1 Cumple 
Solicitud 2 No cumple Aplica penalización 
Solicitud 3 Cumple 
Solicitud 4 Cumple 
Solicitud 5 No cumple Aplica penalización 
Solicitud 6 Cumple 
Solicitud 7 Cumple 
Solicitud 8 No cumple 
Solicitud 9 Cumple 
Solicitud lO No cumple 

Las penas convencionales de aplicación general serán: 

• 2% del precio del Análisis de Factibilidad de la solicitud en cuestión, por 

falta de validación de la solicitud en tiempo. 
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• 2% del precio de la Visita Técnica, por falta de programación de la misma 

en tiempo. 

• 2% del precio del Análisis de Factibilidad de la solicitud en cuestión, por 

falta de autorización del anteproyecto en tiempo. 

Procedimiento de Aplicación de penas convencionales 

1 . El CS enviará un concentrado con los Servicios que fueron solicitados, 

indicando los parámetros e indicadores de los niveles de calidad del trimestre 

~ 2. 

inmediato anterior, durante los primeros 10 dios hábiles del mes. 

Telmex validará la información enviada por el CS en un plazo no mayor a 10 

días hábiles. 

3. Telmex y el CS conciliarán los servicios que sean causa del pago de las 

penalizaciones del trimestre inmediato anterior en un plazo de 5 días hábiles, 

posteriores a la validación de Telmex de la información recibida. 

4. Telmex y el es acordarán importes y fechas de pago para liquidar las 

penalizaciones de acuerdo a las condiciones establecidas en el Convenio 

poro la Prestación de Servicios de Compartición de Infraestructura Pasiva. 
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