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OFERTA DE REFERENCIA PARA EL
ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA

ANTECEDENTES.

DEL INSTITUTO:

Mediante resoluciéon P/IFT/EXT/060314/76 (en adelante la “Resolucién de
Preponderancia”), notificada a Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. (en adelante “Telcel”) el 7
de marzo de 2014, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (en adelante el
“Instituto”) determind que existe un grupo de interés econdmico conformado por diversas
empresas, incluyendo a Telcel, al que declar6 como agente econdémico preponderante en
el sector de las telecomunicaciones, imponiéndole entre otras, el Anexo 1 de la Resolucién
de Preponderancia denominado como las "Medidas relacionadas con informacion, oferta y
calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre
redes, regulacion asimétrica en tarifas e infraestructura de red, incluyendo la
desagregacion de sus elementos esenciales y, en su caso, la separacion contable,
funcional o estructural al Agente Econdémico Preponderante, en los servicios de
telecomunicaciones moviles" (en lo sucesivo, “Anexo 17”).

El 27 de febrero de 2017, el Pleno del Instituto en su IV Sesién Extraordinaria, aprobé
mediante Acuerdo P/IFT/EXT/270217/119 la “RESOLUCION MEDIANTE LA CUAL EL
PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES SUPRIME, MODIFICA
Y ADICIONA LAS MEDIDAS IMPUESTAS AL AGENTE ECONOMICO
PREPONDERANTE EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES MEDIANTE
RESOLUCION DE FECHA 6 DE MARZO DE 2014, APROBADA MEDIANTE ACUERDO
P/IFT/EXT/060314/76” (en lo sucesivo, “Resolucion Bienal”).

En la Resolucidn Bienal el Pleno del Instituto emitié el Anexo 1 en el que se MODIFICAN
las medidas TERCERA, primer parrafo, incisos 5), 13), 30), 31) y ultimo parrafo, QUINTA,
SEXTA, OCTAVA, UNDECIMA, DUODECIMA, DECIMOQUINTA, primer pérrafo,
DECIMOSEXTA, VIGESIMA PRIMERA, VIGESIMA TERCERA, VIGESIMA QUINTA,
VIGESIMA SEPTIMA, TRIGESIMA SEGUNDA, CUADRAGESIMA PRIMERA,
QUINCUAGESIMA, QUINCUAGESIMA QUINTA, QUINCUAGESIMA NOVENA,
SEXAGESIMA, SEXAGESIMA PRIMERA, SEXAGESIMA SEGUNDA, SEXAGESIMA
CUARTA y SEXAGESIMA QUINTA; se ADICIONAN las medidas TERCERA, incisos 0),
8.1), 12.1),19.1), 19.2), 22.1), 22.2) y 22.3), VIGESIMA TERCERA BIS, SEPTUAGESIMA
SEPTIMA, SEPTUAGESIMA OCTAVA y SEPTUAGESIMA NOVENA, y se SUPRIMEN las
medidas TERCERA, incisos 3), 10), 11), 12), 18) y 29) y SEXAGESIMA TERCERA, todas
ellas del Anexo 1, que forma parte de la Resolucion de Preponderancia.
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En el presente documento se le denominara “Medidas” a las emitidas en la Resolucion de
Preponderancia, incluyendo las modificaciones, adiciones y supresiones realizadas como
parte del Anexo 1 de la Resolucion Bienal.

3. El Pleno del Instituto, en su XXIV Sesion Ordinaria, celebrada los dias 02, 03 y 04 de
diciembre de 2020, aprobé mediante Acuerdo P/IFT/021220/488 la “RESOLUCION
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL |INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES SUPRIME, MODIFICA Y ADICIONA LAS MEDIDAS
IMPUESTAS AL AGENTE ECONOMICO PREPONDERANTE EN EL SECTOR DE
TELECOMUNICACIONES MEDIANTE ACUERDOS  P/IFT/EXT/060314/76 Y
P/IFT/EXT/270217/119” (en lo sucesivo, “Segunda Resolucién Bienal”).

En la Segunda Resolucion Bienal, el Pleno del Instituto emitié el Anexo 1 en el que se
MODIFICAN las medidas: TERCERA, incisos 0), 24) y 32) del primer parrafo; SEXTA,
primer parrafo; SEPTIMA, primer parrafo; UNDECIMA, segundo parrafo, incisos a) y c) de
la fraccion |, tercer, cuarto y actuales quinto y séptimo parrafos; DUODECIMA;
DECIMOQUINTA, segundo parrafo; DECIMOSEXTA, incisos h) e i) del parrafo segundo,
tercer, cuarto y actuales quinto y séptimo parrafos; DECIMONOVENA; VIGESIMA
SEPTIMA, segundo parrafo; VIGESIMA NOVENA, primer parrafo; TRIGESIMA
SEGUNDA; TRIGESIMA QUINTA, primer parrafo; TRIGESIMA SEXTA; TRIGESIMA
SEPTIMA, primer parrafo; TRIGESIMA NOVENA, segundo y tercer parrafos;
CUADRAGESIMA PRIMERA, primer y segundo parrafos; CUADRAGESIMA TERCERA,
primer parrafo; CUADRAGESIMA CUARTA, tercer parrafo; CUADRAGESIMA NOVENA,
fraccion Il del segundo parrafo; QUINCUAGESIMA NOVENA; SEXAGESIMA SEGUNDA,
cuarto parrafo; SEXAGESIMA CUARTA, tercer parrafo; SEXAGESIMA QUINTA, primer,
segundo, tercero, noveno y décimo parrafos; SEXAGESIMA OCTAVA, primer parrafo;
SEPTUAGESIMA TERCERA; SEPTUAGESIMA CUARTA, primer parrafo;
SEPTUAGESIMA SEPTIMA, fraccion Il del primer parrafo; SEPTUAGESIMA OCTAVA,
segundo parrafo; se ADICIONAN las medidas TERCERA, inciso 3.1) del primer parrafo;
SEXTA, segundo parrafo; SEPTIMA, segundo parrafo; NOVENA BIS; UNDECIMA, quinto
y se recorren los parrafos subsecuentes, y noveno parrafos; DECIMOSEXTA, inciso j) del
parrafo segundo, quinto parrafo y se recorren los parrafos subsecuentes; DECIMOSEXTA
BIS; CUADRAGESIMA PRIMERA, segundo parrafo y se recorre el parrafo subsecuente;
QUINCUAGESIMA PRIMERA BIS; QUINCUAGESIMA PRIMERA TER; SEXAGESIMA
SEGUNDA, incisos i) y ii) del cuarto parrafo; SEXAGESIMA CUARTA, quinto parrafo;
SEXAGESIMA QUINTA BIS; SEXAGESIMA QUINTA TER; SEXAGESIMA QUINTA
QUATER; SEXAGESIMA QUINTA QUINQUIES; SEXAGESIMA QUINTA SEXIES;
SEPTUAGESIMA CUARTA, segundo parrafo y se recorre el parrafo subsecuente;
SEPTUAGESIMA OCTAVA, cuarto y quinto parrafos; OCTOGESIMA; y se SUPRIMEN
las medidas CUARTA; QUINTA; OCTAVA; UNDECIMA, actual sexto parrafo;
DECIMOSEPTIMA; DECIMOCTAVA; TRIGESIMA TERCERA; TRIGESIMA CUARTA;
TRIGESIMA QUINTA, segundo parrafo; TRIGESIMA SEPTIMA, segundo parrafo;
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CUADRAGESIMA; CUADRAGESIMA SEGUNDA; CUADRAGESIMA CUARTA, primer y
segundo  parrafos; CUADRAGESIMA  QUINTA; CUADRAGESIMA  SEXTA;
CUADRAGESIMA SEPTIMA; CUADRAGESIMA OCTAVA; QUINCUAGESIMA;
QUINCUAGESIMA PRIMERA; QUINCUAGESIMA SEGUNDA; QUINCUAGESIMA
CUARTA; QUINCUAGESIMA QUINTA; QUINCUAGESIMA SEXTA; QUINCUAGESIMA
SEPTIMA; QUINCUAGESIMA OCTAVA; SEXAGESIMA SEGUNDA, segundo parrafo;
SEXAGESIMA OCTAVA, segundo y tercer parrafos; SEPTUAGESIMA NOVENA: todas
ellas del Anexo 1 de la Resolucién de Preponderancia, asi como de sus modificaciones,
adiciones y supresiones previstas el Acuerdo P/IFT/EXT/270217/119.

En el presente documento se le denominara “Medidas” a las emitidas en la Resolucion
de Preponderancia, incluyendo las maodificaciones, adiciones y supresiones realizadas
como parte del Anexo 1 de la Primera Resolucién Bienal y Segunda Resolucién Bienal.

DE TELESITES Y FIBRA:

La asamblea general extraordinaria de accionistas de Telcel determind la escision parcial
de dicha sociedad aportando en bloque los activos y pasivos que comprenden la
Infraestructura Pasiva, constituyéndose con ellos Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de
C.V.,, ahora S.AB. de C.V., (en adelante “Telesites”), quien hace disponible tal
Infraestructura Pasiva a los Concesionarios de redes publicas de telecomunicaciones, en
los mismos términos de la Oferta de Referencia sefialada en el numeral anterior; por lo
que mediante escritura publica nimero 53,674, de fecha 5 de enero de 2015, otorgada
ante la fe del licenciado Patricio Garza Bandala, Notario Publico nimero 18 del Distrito
Federal, se constituyd Telesites, misma que fue debidamente inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil 528402,
con fecha 16 de enero de 2015.

Con fecha 1 de junio de 2020, Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V., ahora S.A.B.
de C.V., en caracter de Fideicomitente celebr6 con Banco Actinver, S.A., Institucién de
Banca Multiple, Grupo Financiero Actinver, Division Fiduciaria, en caracter de Fiduciario,
un contrato de fideicomiso irrevocable denominado para efectos fiscales como
“Fideicomiso OPSIMEX 4594”; contrato por virtud del cual Telesites aporto a dicho
fideicomiso de manera inicial 6500 de sus torres (en lo sucesivo Fibra).

Con fecha 15 de julio de 2020 mediante resolucién P/IFT/EXT/150720/28 el Pleno del
Instituto autorizo llevar a cabo la aportacién inicial de las 6500 torres mencionadas en el
inciso 4 inmediato anterior, al “Fideicomiso Opsimex 4594”, para la creacion de la Fibra

. Mediante resolucion P/IFT/EXT/150720/28 aprobada por unanimidad en la XV Sesion

Extraordinaria del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones con fecha 15 de julio
de 2020, se autoriza la enajenacion 6500 (seis mil quinientas) torres de
telecomunicaciones moviles para la creacion de la Fibra.
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5. Telesites y la Fibra como titulares de la Infraestructura Pasiva y causahabiente de Telcel

la primera y filial de Telesites la segunda, estan obligadas a cumplir bajo los términos de
la Resolucion de Preponderancia con las disposiciones contenidas en las Medidas.

Con fecha 14 de diciembre de 2020, Telesites y Fibra celebraron Convenio de Aportacion,
por virtud del cual Telesites aporto a Fibra 480 de sus torres.

Asimismo, el 15 de abril de 2021, Telesites y Fibra celebraron un nuevo Convenio de
Aportacion, por virtud del cual Telesites aporto a Fibra 2800 de sus torres.

Con fecha 21 de febrero de 2022, mediante escritura publica nUmero 66,445, pasada ante
la fe del Lic. Patricio Garza Bandala, Notario 195 de la Ciudad de México, se llevd a cabo
la Fusion de TELESITES, S.A.B. DE C.V. (como Sociedad Fusionada), con OPERADORA
DE SITES MEXICANOS, S.A. DE C.V. (como Sociedad Fusionante), acto por el cual ésta
ultima adopto6 el régimen de sociedad anénima bursatil de capital variable, por ende, desde
el 15 de marzo de 2022, surtié efectos entre la Fusionada y Fusionante y, a partir de la
fecha en comento, la razon social de Operadora se acompafa de las siglas “S.A.B. DE
C.V.”; situacién que fue hecha del conocimiento al Concesionario.

Dentro del plazo establecido en la Medida Decimosexta, el dia [*) de [¥] de 2024, Telesites
y la Fibra publican la presente Oferta de Referencia en el sitio de internet
https://www.telesites.com.mx/oferta-AUCIP.html.

DEFINICIONES.

Los términos utilizados en la presente Oferta de Referencia tendran el significado que se
les atribuye a continuacién, independientemente de que se empleen en singular o plural,
salvo que de manera especifica se les atribuya un significado distinto:

Aceptacién: Constancia por la cual el Concesionario manifiesta su

conformidad con el precio, plazo u otros términos y
condiciones conforme a los cuales serd prestado
determinado Servicio que forme parte de la Oferta de
Referencia.

Acuerdos de Sitio: Los acuerdos entre las Partes elaborados conforme al

formato incluido como Anexo “B” — Formato de Acuerdo de
Sitio del Convenio, mismos que seran integrados de manera
progresiva (1, 2, 3...) y bajo los cuales se prestara el Servicio
de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva. En
cada Acuerdo de Sitio debera detallarse, de manera
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particular: (i) la informacion de identificacion del Sitio o Sitios
de que trate, como su identificacion, domicilio y coordenadas
geogréficas; (ii) las caracteristicas propias de Ila
Infraestructura Pasiva ubicada en el Sitio o Sitios de que
trate, incluyendo sin limitar: especificaciones, dimensiones,
planos, y demas caracteristicas técnicas; (iii) las condiciones
especificas del Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva, incluyendo, vigencia, Titulo de Ocupacién, Equipos
Aprobados (considerando las caracteristicas técnicas de los
mismos), uso de Elementos Auxiliares, contraprestaciones
aplicables, y requisitos y condiciones particulares de
seguridad y accesos.

Adecuacién de Sitio: El Servicio Complementario de acondicionamiento de
Infraestructura Pasiva que resulte necesario para la
adecuada colocacion de los equipos indicados en la Solicitud
de Colocacion elaborada por el Concesionario.

Andlisis de Factibilidad: El Servicio Complementario por virtud del cual se analiza la
posibilidad para brindar el Servicio de Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva en términos de la
Normativa Técnica, y tratdndose de Sitios, las condiciones
particulares de la Infraestructura Pasiva existente en él y la
necesidad de realizar Adecuacion de Sitio y/o Recuperacion
de Espacio.

Anexo “I” - Servicios: El anexo que establece de manera especifica los términos y
condiciones aplicables a los Servicios objeto de la presente
Oferta de Referencia. EI Anexo “I” - Servicios contempla,
entre otros: (i) las caracteristicas generales de la
Infraestructura Pasiva; (ii) los procedimientos para: (a) el
acceso a la informacion relativa a la Infraestructura Pasiva,
(b) la realizacion de Visitas Técnicas, (c) la Solicitud de
Colocacién, (d) el Andlisis de Factibilidad, (e) la elaboracion
de Proyecto y Presupuesto, (f) la Adecuacion de Sitio y/o la
Recuperacién de Espacio, (g) la Verificacién de Colocacién y
(h) la Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil; (iii) los
parametros e indicadores de calidad de servicio, consistentes
en los plazos para: (a) la realizacién de Visitas Técnicas, (b)
la admisién, trdmite y, en su caso, aprobacién de Solicitudes
de Colocacion, (c) la realizacion de Analisis de Factibilidad,
(d) la elaboracion de Proyecto y Presupuesto, (e) la
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Adecuacion de Sitios y/o la Recuperacion de Espacio, (f) la
colocaciéon o instalacion de Equipos Aprobados y (g) la
realizacion de la Verificacion de Colocacion, asi como (h)
indicadores de calidad.

Anexo “II” — Formatos El Anexo donde se establecen los formatos bajo los cuales
se elaboraran las Solicitudes de Servicios.

Anexo “IV”’: Modelo de Anexo ala Oferta de Referencia que especifica los términos
Convenio: y condiciones legales de prestacion de los Servicios objeto
de la Oferta de Referencia

Anexo “A” - Precios y EI Anexo en el que se establecen las Tarifas y precios de

Tarifas: referencia para determinar las contraprestaciones aplicables
a los Servicios materia de la presente Oferta de Referencia,
asi como por otros conceptos especificos.

Anexo “B” — Formato de EI Anexo que establece los términos y condiciones del
Acuerdo de Sitio Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
aplicables a un Sitio.

Aprobacion de Colocacion:  Las autorizaciones que Telesites y/o la Fibra emitan en cada
caso a favor del Concesionario Solicitante para la prestacion
de los servicios de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva, indicando: (i) Datos de identificacion y
localizacién del Sitio; (ii) los espacios que constituyen el
Espacio Aprobado en Torre y Espacio Aprobado en Piso del
Sitio de que se trate, (iii) el Equipo Aprobado en Piso, el
Equipo Aprobado en Torre, asi como Elementos Auxiliares a
utilizar; y (iv) las fechas, horarios y formalidades especificas
para llevar a cabo la colocacion del Equipo Aprobado.

Capacidad Excedente: Infraestructura Pasiva de Telesites o la Fibra disponible para
el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Causas de Terminacion: Aquellas que se establecen en la Clausula Décima Quinta del
Modelo de Convenio.

Colocacion: Conjunto de actividades a ser realizadas por el
Concesionario de conformidad con la Normativa Técnica, la
Aprobacion de Colocacion y el Programa de Colocacién, por
medio de las cuales el Concesionario instala y dispone el
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Equipo Aprobado en la Infraestructura Pasiva para su puesta
en operacion.

Concesionario: La persona moral que dispone de un titulo de concesion para
operar redes publicas de telecomunicaciones y que sera el
destinatario de los Servicios descritos en la presente Oferta
de Referencia.

Elementos Auxiliares: Elementos no electrénicos en el Sitio distintos al Espacio
Excedente, disponibles en el Sitio y que pudieren requerirse
en determinados casos para hacer viable la prestacion de los
Servicios, tales como: instalaciones de equipo, sistemas de
fuerza, bancos de bateria de respaldo, alimentaciones
conexas, canalizaciones, sistemas de aire acondicionado,
alarmas y demas elementos activos.

Equipo Aprobado: Equipo que el Concesionario instale en la Infraestructura
Pasiva de Telesites o de la Fibra, previa anuencia del titular
de la Infraestructura Pasiva expresada en la Aprobacion de
Colocacion.

Equipo Posterior: Todo aquel equipo que: (a) sea instalado en la Infraestructura
Pasiva de un determinado Sitio con posterioridad a la
instalacion del Equipo Aprobado, asi como (b) aquel Equipo
Aprobado y/o Equipo Preexistente que hubiese sido
modificado en los pardmetros de operacion o bien, haya sido
sustituido en todo o parte por otro diverso, con posterioridad
a la Fecha Efectiva.

Equipo Preexistente: Todo aquel equipo instalado en la Infraestructura Pasiva de
un determinado Sitio con anterioridad a la instalacion del
Equipo Aprobado.

Espacio Aprobado en Piso:  Fraccion o fracciones ubicadas en suelo, tejados, azoteas y
otras areas del inmueble distintas a la Torre, que forma parte
de la Infraestructura Pasiva de Telesites o de la Fibra, que ha
sido dispuesto para la instalacion del Equipo Aprobado.

Espacio Aprobado en Torre: Fraccion o fracciones de la Torre que forma parte de la
Infraestructura Pasiva de Telesites o de la Fibra, que ha sido
dispuesta para la instalacién de Equipo Aprobado.
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Espacio Excedente: Lo constituye el espacio en piso y/o en Torre de un Sitio que
no se encuentra ocupado por algin equipo.

Fecha Efectiva: Es la fecha sefalada en el Acuerdo de Sitio de que se trate,
a partir de la cual comienza la prestacion efectiva del Servicio
de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, para
todos los efectos legales conducentes.

Fecha de Terminacién: Es la fecha sefalada en el Acuerdo de Sitio de que se trate,
a partir de la cual concluye la prestacion del Servicio de
Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, para
todos los efectos legales conducentes.

Fibra: (Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raices] contrato
celebrado entre Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V.,
ahora S.AB. de C.V., en caracter de Fideicomitente y
Administrador con Banco Actinver, S.A., Institucién de Banca
Mudltiple, Grupo Financiero Actinver, Division Fiduciaria, este
Gltimo exclusivamente en su caracter de Fiduciario del
Fideicomiso Irrevocable NuUmero 4594 denominada
“Fideicomiso OPSIMEX 4594”, con la comparecencia de
CIiBanco, S.A., Institucion de Banca Mdltiple, como
representante comuin de los Tenedores y por virtud del cual
Telesites aportd de manera inicial 6,500 de sus torres.

Filial: Con respecto a cualquiera de las Partes, cualquier persona,
fisica o moral, que directa o indirectamente la controla, que
es controlada por ella, o bien, que se encuentra bajo un
control comun con la Parte involucrada. Para efectos de esta
definicion, la palabra “control” (incluyendo “controla”,
“controlada” y “bajo un control comun con”) significa el poder,
directo o indirecto, de determinar la administracion y politicas
de cualquier persona, fisica o moral, ya sea a través de la
titularidad de acciones con derecho a voto, mediante contrato
o de cualquier otra manera.

Gestion de Proyecto de La gestion administrativa y realizacién de las obras civiles de

Nueva Obra Civil: construccion de un Proyecto de Nueva Obra Civil, para que
el Concesionario pueda instalar su propia infraestructura en
él.

Gestor: La persona fisica o moral que para un Proyecto de Nueva

Obra Civil ha sido designada por las Partes para la
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tramitacion y obtencibn de los permisos y licencias
requeridos para la construccidn y aprovechamiento del Sitio.

Informacion Confidencial: Toda informacion escrita, oral, gréfica o contenida en medios
escritos, electrénicos o electromagnéticos que se encuentre
identificada o caracterizada por las Partes o cualquiera de
sus Filiales como confidencial, la que incluye, de manera
enunciativa mas no limitativa: los datos de Acuerdos de Sitios
y Proyectos de Nueva Obra Civil, incluyendo, su ubicacion,
caracteristicas técnicas de ellos y los bienes existentes en
ellos (sean o no propiedad de Telesites o de la Fibra),
solicitudes de cualquier Servicio asi como sus entregables,
toda informacion y documentacion obtenida mediante el
SEG, Andlisis de Factibilidad, Proyectos y Presupuestos,
reportes de Visita Técnica, Acuerdos de Sitio, acuerdos con
Gestores, prevenciones, Normativa Técnica, notificaciones y
avisos, informacion técnica, financiera y comercial relativa a
nombres de clientes 0 socios potenciales, propuestas de
negocios, estrategias de negocios, estructura organizacional,
composicién corporativa, reportes, planes, proyecciones de
mercado, datos y cualquier otra informacién industrial, junto
con férmulas, mecanismos, patrones, métodos, técnicas,
procesos de andlisis, marcas registradas o no registradas,
nombres comerciales, documentos de trabajo,
compilaciones, comparaciones, estudios y cualquier otra
documentacién preparada y conservada con caracter
confidencial por las Partes o cualquiera de sus Filiales.

Infraestructura Pasiva: Elementos no electronicos al servicio de las redes de
telecomunicaciones que incluyen, de forma enunciativa mas
no limitativa, los derechos de via, conductos, mastiles,
zanjas, Torres, postes, instalaciones de equipo y de
alimentaciones conexas, seguridad, equipos auxiliares,
Sitios, predios, espacios fisicos, ductos y canalizaciones asi
como fuentes de energia y sistemas de aire acondicionado.

INPC: indice Nacional de Precios al Consumidor dado a conocer por
el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, que se
publica en el Diario Oficial de la Federacion dentro de los
primeros 10 (diez) dias del mes siguiente al que corresponda.

Instituto: El Instituto Federal de Telecomunicaciones.
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Intereses Moratorios: Tasa de interés anual que se obtiene en bases mensuales (a
partir la fecha en la que se actualice el supuesto al que resulte
aplicable y mientras tal supuesto subsista), correspondiente
a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (conocida
como TIIE) anual mas reciente en relacién con la fecha en
gue ocurra la mora, multiplicada a razon de 3 (tres) veces, la
cual se aplicara sobre el importe insoluto sobre bases de
calculos mensuales.

Ley: La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusiéon
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 14 de julio
de 2014 o la ley o leyes mexicanas que la(s) sustituya(n) en
el futuro.

Leyes Anticorrupcion: Se refiere a la Ley Federal Anticorrupcion en Contrataciones
Publicas, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 11
de junio de 2012, asi como a cualquier otro ordenamiento que
en esta materia resulte aplicable a Telesites, la Fibra y/o a

sus Filiales.
México: Los Estados Unidos Mexicanos.
Normativa Técnica: El conjunto de especificaciones y directrices de caracter

técnico elaboradas e implementadas por Telesites y por la
Fibra para el acceso y utilizacion de la Infraestructura Pasiva
y que incluyen los criterios para la determinacion de
Capacidad Excedente, asi como para la colocacién de
Equipo Aprobado, ademas de los términos y condiciones
aplicables al mantenimiento de la Infraestructura Pasiva, el
acceso a los Sitios y la gestion de incidencias, entre otros. La
Normativa Técnica forma parte de la presente Oferta de
Referencia, y se encuentra disponible en el SEG. Debido a
su naturaleza dindmica, la Normativa Técnica se actualizara
de tiempo en tiempo y su versibn mas reciente se hara
disponible a los Concesionarios a través del sistema antes
referido, previa aprobacion del Instituto.

Programa de Colocacion: Calendario de trabajo elaborado de acuerdo con la Aprobacion
de Colocacion, donde se indica fecha y hora de las actividades
gue el Concesionario realizara en el Espacio Aprobado en Torre
y/o en el Espacio Aprobado en Piso, para la instalacion y puesta
en operacion de los Equipos Aprobados.
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Proyecto de Nueva Obra Aquella nueva obra civil que Telesites o la Fibra tiene

Civil: planeado realizar en una zona determinada de México, que
requiera permisos de autoridades federales, estatales o
municipales.

Parte: Indistintamente, Telesites, la Fibra o el Concesionario, o los

tres en su conjunto, segln sea el caso.

Parte Emisora: Aguella Parte que proporciona Informacion Confidencial a la
Parte Receptora.

Parte Receptora: Aguella Parte que recibe Informacion Confidencial de la Parte
Emisora.
Personal: Se refiere conjuntamente a los propietarios, directores,

empleados, subcontratados, agentes, 0 representantes de
alguna de las Partes y de cualquiera de sus Filiales.

Red Pablica de Red de telecomunicaciones a través de la cual se explotan

Telecomunicaciones: comercialmente servicios de telecomunicaciones. La red no
comprende los equipos terminales de telecomunicaciones de
los usuarios, ni las redes de telecomunicaciones que se
encuentren mas alla del punto de conexién terminal.

Registro Publico de Registro que lleva el Instituto en términos de lo dispuesto por
Telecomunicaciones: la Ley.
Resolucién Firme: Resolucion  emitida  por autoridad  constitucional,

administrativa o judicial competente contra la que ya no sea
posible interponer ningun tipo de recurso administrativo o
judicial (incluyendo el juicio de amparo), ya sea: (i) por el
simple transcurso del tiempo; (i) porque no resulte
procedente su interposicion por mandato de ley, o (iii) por
haber agotado todas las instancias y recursos aplicables. No
se consideran como Resolucion Firme, las sentencias
emitidas en el incidente de suspension en un juicio de
amparo, ni las medidas cautelares o precautorias decretadas
en juicios contenciosos administrativos.

Servicios: Los servicios que prestara Telesites y/o la Fibra al
Concesionario objeto de la Oferta de Referencia, e incluyen:
(i) Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva; (ii) Servicios Complementarios, aclarando que estos
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servicios de ser prestados por la Fibra, seran realizados y
cobrados por Telesites; y (iii) Uso del SEG.

Servicios Complementarios: Servicios accesorios al Servicio de Acceso y Uso Compartido
de Infraestructura Pasiva para su correcta prestacion. Los
Servicios Complementarios son: (i) Visita Técnica; (ii)
Andlisis de Factibilidad; (iii) Elaboracién de Proyecto y
Presupuesto; (iv) Adecuacién de Sitio; (v) Recuperacién de
Espacio; (vi) Verificacion de Colocacion; y (vii) Gestion de
Proyecto de Nueva Obra Civil. En relacién al cobro de estos
servicios, en caso de proceder, solo sera a través de
Telesites.

Servicio de Acceso y Uso EI Servicio por el que se hace disponible la Capacidad

Compartido de Excedente de la Infraestructura Pasiva que Telesites y/o la

Infraestructura Pasiva: Fibra posean bajo cualquier titulo legal para su uso por dos o
mas Redes Publicas de Telecomunicaciones, de manera no
exclusiva, sobre bases no discriminatorias y conforme a los
términos de la Oferta de Referencia.

Sistema  Electrénico de EI sistema al que tendran acceso el Instituto, los

Gestion o SEG: Concesionarios Solicitantes, incluyendo el propio Agente
Econémico Preponderante y las empresas pertenecientes y
relacionadas con éste, por medio del cual: (i) se notificard,
antes del inicio de los trabajos, de Proyectos de Nueva Obra
Civil; (i) se hara disponible la informacién relativa a la
Infraestructura Pasiva, incluyendo caracteristicas técnicas,
Capacidad Excedente, normas de seguridad para el acceso;
(i) se hard disponible la Normativa Técnica y (iv) el
Concesionario podra: (a) realizar la contratacion de Servicios,
(b) reportar fallas e incidencias y (c) consultar el estado de
sus solicitudes.

Sitio: Emplazamiento dispuesto para, o donde se ubican, sistemas
de radiofrecuencia contando para ellos con Infraestructura
Pasiva.

Solicitudes de Servicio: Son las solicitudes que el Concesionario formule a Telesites

ylo a la Fibra para la prestacién de los Servicios, que se
tramitaran y atenderan conforme al procedimiento a que se
refiere el Anexo “I” - Servicios de la Oferta de Referencia, y
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mediante los formatos que se adjuntan como Anexo “II” —
Formatos.

Tarifas: Las constituyen el tabulador de precios de referencia por el
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura, asi
como los precios aplicables por los Servicios de Visita
Técnica y Andlisis de Factibilidad, Elaboracion de Proyecto y
Presupuesto y Verificacién de Colocacion.

Tasade Interés Interbancaria Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28

de Equilibrio o TIIE: (veintiocho) dias mas reciente determinada y publicada por
el Banco de México, segun resolucion de dicho banco central
publicada en el Diario Oficial de la Federacién del 23 de
marzo de 1995 y de conformidad con lo establecido en la
Circular-Telefax 8/96 del propio banco del 29 de febrero de
1996, el Anexo 1 de la Circular 2019/95, modificada mediante
Circular-Telefax 4/97 del 9 de enero de 1997, y la Circular-
Telefax 1/2007 del mismo banco del 22 de enero de 2007 y
demas que posteriormente se adicionen, dirigidas a
Instituciones de Banca Mdltiple, o bien, en su defecto, aquella
que la sustituya y que refleje el costo del dinero.

Titulo de Ocupacion: Documento en el que Telesites o la Fibra basa su posesion
del Sitio.
Torre: Estructura arriostrada o auto-soportada, que forma parte de

la Infraestructura Pasiva de Telesites o la Fibra. Bajo este
término se incluyen las Torres, postes, mastiles y demas
estructuras destinadas a la instalacion de antenas de
radiocomunicacion.

Trato No Discriminatorio: La obligacién de (i) ofrecer al Concesionario un trato igual al
que tenga celebrado Telesites y/o la Fibra con otros
Concesionarios en condiciones equivalentes de términos,
condiciones, cantidad, calidad, precio y disponibilidad de los
Servicios objeto de esta Oferta de Referencia, y (ii) otorgar
dichas condiciones, en caso de que la otra Parte acepte el
ofrecimiento.

Usuario: Persona fisica o moral que utliza un servicio de
telecomunicaciones como destinatario final. Se utilizara
indistintamente Usuario o Usuario final.
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Verificacion de Colocacién:  El Servicio Complementario que realiza Telesites para

comprobar que la colocacion del Equipo Aprobado por parte
del Concesionario fue realizada de conformidad con la
Normativa Técnica, el Acuerdo de Sitio, el Programa de
Colocacién y la Aprobacion de Colocacion.

Visita Técnica: El Servicio Complementario que Telesites lleva a cabo de

manera conjunta con el Concesionario a fin de analizar y
concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente
se podra ejercer el Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva.

DISPOSICIONES GENERALES.

La presente Oferta de Referencia esta dirigida a todos los Concesionarios de la industria
de las telecomunicaciones en México que estén interesados en obtener Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva que Telesites y/o la Fibra poseen bajo cualquier
titulo legal.

La capacidad excedente de toda la Infraestructura Pasiva que Telesites y la Fibra posee
bajo cualquier titulo legal esta disponible a los concesionarios sobre bases no
discriminatorias, sin derecho de exclusividad alguno y considerando las condiciones
ofrecidas a las empresas que pertenecen al mismo grupo de interés econémico, sus
propias operaciones, subsidiarias o filiales.

La prestacion de los servicios objeto de la Oferta de Referencia no estara condicionada a
comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o servicio adicional o diferente a los
servicios solicitados, ni a no adquirir, vender, comercializar o proporcionar servicios
proporcionados o comercializados por un tercero.

Los Concesionarios interesados en consultar la informacion de la Infraestructura Pasiva
de Telesites y de la Fibra deberan entrar a www.telesites.com.mx/oferta-AUCIP.html y dar
clic en “Obtencion de cita para asignacion de clave de usuario y contrasefia”. Como lo
indica el nombre de la liga, a través de ella los Concesionarios podran solicitar una cita
para que les sea asignada una clave de usuario y una contrasefia con los que tendran
acceso a la informacién de la Infraestructura Pasiva de Telesites y la Fibra. Una vez
recibida por Telesites y/o la Fibra la solicitud respectiva, éste contactara al Concesionario
Solicitante y le otorgara la aludida cita en un plazo no mayor a 3 (tres) dias habiles
contados a partir de la recepcién de la solicitud.
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Los concesionarios interesados en conocer la informacion de la Infraestructura Pasiva de
Telesites y de la Fibra que no hubieren celebrado previamente un Convenio Marco de
Prestacion de Servicios para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva,
deberan suscribir un Convenio de Confidencialidad y observar el procedimiento que se
describe en la liga “Obtencidn de cita para asignacién de clave de usuario y contrasefa”.

La informacién de la Infraestructura Pasiva de Telesites y la Fibra se encuentra disponible
en el Sistema Electronico de Gestion.

5. La totalidad de los términos y condiciones para la implementacion de la Oferta se
contienen y seran instrumentados a través la Oferta de Referencia, sus Anexos, y el
Convenio Marco de Prestacion de Servicios para el Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva, asi como cualesquiera otros documentos en ellos referidos.

6. Telesites y/o la Fibra prestara al Concesionario, a cambio de las contraprestaciones
correspondientes, el Servicio de Accesos y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva,
en los términos y condiciones que se detallan en el Anexo “I” - Servicios del mismo:

l. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva:

- Espacio en Piso

- Espacio en Torre

- Sistemas de aire acondicionado
- Elementos Auxiliares

II.  Porlo que respecta a los Servicios Complementarios Unicamente Telesites prestara
al Concesionario, por si o por conducto de cualesquiera de sus empresas
subsidiarias filiales, afiliadas, controladas o controladoras, a cambio de las
contraprestaciones correspondientes:

- Visita Técnica

- Analisis de Factibilidad

- Elaboracién de Proyecto y Presupuesto

- Adecuacion de Sitio

- Recuperacion de Espacio

- Verificacion de Colocacion

- Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil

7. De acuerdo a lo anterior, en la Oferta de Referencia se establecen, de manera
enunciativa mas no limitativa:

7.1 Las caracteristicas y Normativa Técnica de la Infraestructura Pasiva que se pone a
disposicion de los Concesionarios;
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7.2 Los procedimientos para la solicitud de Servicios, reparacion de fallas,
mantenimiento y gestion de incidencias;

7.3 Los parametros e indicadores de calidad de servicio;

7.4 Los procedimientos, informacion, condiciones de calidad, penas convencionales y
otros términos y condiciones necesarios para la prestaciéon del Servicio de Acceso
y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva; y

7.5 Los términos y condiciones aplicables para hacer disponible nueva obra civil de
Telesites y/o de la Fibra para la instalacion de infraestructura de los concesionarios,
asi como para la realizacion de visitas técnicas, acondicionamiento de sitios y
recuperacion de espacios.

8. La presente Oferta de Referencia contiene los siguientes Anexos, los cuales se
adjuntan como parte integrante de este documento:

Anexo “I” Servicios
Anexo “II” Formatos
Anexo “lII” Normativa Técnica
Anexo “IV” Modelo de Convenio

9. Cada Servicio que sea requerido por parte del Concesionario debera contar con la
correspondiente Solicitud de Servicio, de conformidad con los procedimientos, formatos,
plazos y demas términos y condiciones establecidos en la Oferta de Referencia.

Las Solicitudes de Servicio descritos en la Oferta de Referencia son:

- Solicitud de informacién de Infraestructura Pasiva.

- Solicitud de Visita Técnica.

- Solicitud de Analisis de Factibilidad.

- Solicitud de Colocacion.

- Solicitud de Acceso al Sitio.

- Solicitud de Elaboracién de Proyecto y Presupuesto.

- Solicitud de Adecuacion de Sitio.

- Solicitud de Recuperacion de Espacio.

- Solicitud de Verificacién de Colocacion.

- Solicitud de Gestién de Proyecto de Nueva Obra Civil.

10. Los Acuerdos de Sitio correspondientes a cada uno de los Servicios de Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva que contraten los Concesionarios estaran basados
en el Anexo “B” — Formato de Acuerdo de Sitio del Convenio. Los Acuerdos de Sitio no
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11.

12.

13.

14,

son, ni pueden ser interpretados, como modificaciones al Convenio y su alcance se limita
al Sitio al que corresponden.

La Normativa Técnica, contenida en el Anexo lll de la presente Oferta de Referencia, se
entiende como el conjunto de especificaciones y directrices de caracter técnico, y de
observancia obligada tanto para la prestacion como para la recepcién de los Servicios
materia de la Oferta de Referencia. Debido a su naturaleza dinamica y su caracter
confidencial, la Normativa Técnica se actualizara de cuando se requiera y su versibn mas
reciente aprobada por el Instituto se hara disponible a los Concesionarios a través del
SEG.

La infraestructura Pasiva, cuya Capacidad Excedente es materia de la Oferta de
Referencia, consiste en:

a. Espacios en estructuras arriostradas o autosoportadas, sean mastiles, postes o
torres, destinados a la instalacion de antenas de radiocomunicaciéon (“Espacio en
Torre”).

b. Espacios fisicos en sitios diversos al Espacio en Torre, tales como suelo, tejados,
techos, azoteas, para la instalacion de equipos transceptores, asi como sus
auxiliares (tales como: instalaciones de equipo, sistemas de fuerza, bancos de
bateria de respaldo, alimentaciones conexas, canalizaciones, sistemas de aire
acondicionado, alarmas y demés elementos activos) (“Espacio en Piso”).

c. Aire acondicionado.

d. Elementos auxiliares del Sitio: ductos, conductos y canalizaciones, instalaciones de
equipo y alimentaciones conexas.

e. Cualquier otra Infraestructura Pasiva que Telesites y/o la Fibra posee bajo cualquier
titulo legal.

El Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva sera general, para permitir que
cualesquiera Concesionarios que operen Redes Publicas de Telecomunicaciones utilicen
Capacidad Excedente de la Infraestructura Pasiva de Telesites y de la Fibra, de manera
compartida, no discriminatoria y no exclusiva, con el fin de desplegar sistemas de
radiofrecuencia en las bandas autorizadas al efecto por el Gobierno Federal, por conducto
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes o del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, para la provision de servicios de telecomunicaciones, cuyas Unicas
limitaciones seran las que dispongan al efecto, el Titulo de Ocupacion, las disposiciones
legales, asi como las técnicas, de seguridad y de operacién que se estipularan de manera
detallada en la Oferta de Referencia y sus Anexos.

Asimismo, el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva estara sujeto a:
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15.

16.

17.

a. Que el Espacio en Piso y Espacio en Torre cuente con Capacidad Excedente;

b. Que se cumplan los requisitos, procedimientos, pagos y demas condiciones
previstos en el Convenio, para cada uno de los Servicios Complementarios y del
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

c. Que el mismo no demerite, lesione o ponga en riesgo la Infraestructura Pasiva, el
uso u operacion de la infraestructura con que cuente Telesites y/o la Fibra en el
Sitio (incluyendo la Infraestructura Pasiva), ni el uso y operacion de los servicios
de telecomunicaciones que cualquier Concesionario en el Sitio presta a sus
Usuarios.

d. Que el Concesionario cuente con todas las concesiones, licencias, permisos y/o
autorizaciones necesarias correspondientes, en caso de requerirse en términos de
la legislacién aplicable a cada caso, ya sea a nivel federal, estatal o0 municipal.

e. Que el Concesionario asuma bajo su propio riesgo y costa la responsabilidad del
uso y ocupacion del Sitio, incluyendo cualquier dafio o perjuicio que del Acceso y
Uso Compartido de Infraestructura Pasiva se ocasione tanto a Telesites y/o a la
Fibra como a cualquier tercero, en términos de la presente Oferta de Referencia.

El Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva y todos y cada uno de los Servicios
Complementarios no otorgan ni otorgaran de manera directa o indirecta o implicita,
mayores derechos al Concesionario que los expresamente establecidos y contenidos en
el Convenio especificamente para cada Servicio y cualquier otro documento derivado del
mismo, incluyendo sin limitar el Titulo de Ocupacién y, en su caso, los permisos,
consentimientos y demas autorizaciones que se requieran para o con motivo del Acceso
y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

El Concesionario accedera y/o usard de manera compartida la Infraestructura Pasiva, asi
como, en su caso, recibira los Servicios Complementarios para el Unico y exclusivo fin de
desplegar y aprovechar sistemas de radiofrecuencia en las bandas autorizadas al efecto
por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes
0 del Instituto Federal de Telecomunicaciones para prestar servicios de
telecomunicaciones, con total sujecién y en cumplimiento de lo previsto por el Titulo de
Ocupacion, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a nivel
federal, estatal y municipal, la Normativa Técnica y demas estipulaciones de la Oferta de
Referencia y sus Anexos.

Sin perjuicio de cualquier otra estipulacion en la Oferta de Referencia, queda
estrictamente prohibido al Concesionario usar, retrasar, acaparar o dejar de usar los
Servicios, la informacion y documentacion obtenida con motivo de ellos, asi como la
Infraestructura Pasiva, de manera distinta a la expresamente establecida en la presente
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18.

Oferta de Referencia, en el Titulo de Ocupacion, Titulo de Concesion del Concesionario
y/o en las disposiciones legales aplicables.

En caso de que la totalidad o parte de las disposiciones de la presente Oferta de
Referencia contravengan disposiciones del Titulo de Ocupacion, éste Ultimo prevalecera,
en el entendido de que Telesites y/o la Fibra evaluaran con el concesionario cualquier
alternativa para el otorgamiento del Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva a
favor del Concesionario.

DEL CONVENIO.

El Modelo del Convenio es parte integrante de la presente Oferta de Referencia y se
encuentra disponible en www.telesites.com.mx/oferta-AUCIP.html por lo que los
Concesionarios deberan remitirse al mismo para efectos de la prestacién de los servicios
de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Los precios y Tarifas aplicables a los Servicios se negociaran entre Telesites, la Fibra 'y
el Concesionario solicitante y se haran constar en el Anexo “A” respectivo del Convenio.

La Oferta de Referencia se ofrece de manera no discriminatoria, por lo cual todo
Concesionario interesado en los Servicios deberé considerar sus términos y condiciones
en conjunto, no se aplicaran términos y condiciones especiales o diversos a los
establecidos en la Oferta de Referencia y el Convenio sin que medie el acuerdo
modificatorio respectivo suscrito por las Partes. El acuerdo modificatorio podra ser
solicitado por cualquier Concesionario que haya firmado previamente un Convenio con
Telesites y la Fibra y que busque mejores condiciones a las ya adquiridas, ello derivado,
ya sea tras la firma de un nuevo convenio con otro Concesionario o por la resolucion del
Instituto, que modifique los términos y condiciones de la Oferta de Referencia y/o sus
anexos.

Telesites y la Fibra suscribiran el Convenio, previamente a la prestacion de los Servicios
de la Oferta de Referencia, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la
presentacién de la solicitud del concesionario aceptante de que se trate.

Todo Concesionario interesado en aceptar los términos de la presente Oferta de
Referencia deberd acudir a formalizar tal aceptacion mediante la suscripcion del
Convenio al domicilio de Telesites y de la Fibra ubicado en:

Av. Paseo de las Palmas, No. 781, Piso 7, Oficina 703 y 704, Colonia Lomas de

Chapultepec Ill Seccién, Cédigo Postal 11000, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de
México.
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Para ello debera previamente concertarse cita, la cual sera otorgada de manera
expedita, mediante correo electrénico dirigido a la siguiente direccion:
ofertaaucip@telesites.com.mx, o bien carta dirigida al domicilio de Telesites y de la Fibra
antes mencionado.

6. La suscripcion del Convenio da por terminado y sustituye a partir de su suscripcién por
ambas Partes, toda negociacion, Convenio y/o acuerdo expreso, tacito o de cualquier
naturaleza previo que existiera entre ellas para la prestacion de los Servicios materia de
la Oferta de Referencia.

7. Un ejemplar del Convenio, sus anexos y sus modificaciones, sera remitido al Instituto
para su inscripcion en el Registro Publico de Telecomunicaciones dentro del término de
10 (diez) dias habiles contados a partir de su suscripcidn por las partes. Adicionalmente,
todos los Acuerdos de Sitio que se convengan y suscriban entre las Partes, en términos
de lo previsto en el Formato de Acuerdo de Sitio se anexaran como Apéndice B-1,
Apéndice B-2 y asi sucesivamente y deberan ser remitidos al Instituto para su inscripcion
en el Registro Publico de Telecomunicaciones dentro del término de 10 (diez) dias
habiles contados a partir de su suscripcion por las Partes.

8. En caso de presentarse desacuerdo sobre las tarifas aplicables a los servicios materia
de la presente Oferta de Referencia, asi como respecto de la prestacion de los servicios
objeto de la misma, que suscriban las Partes, incluyendo cualquier aspecto técnico
referente al Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, el Instituto lo resolvera
en términos de lo sefialado en las Medidas.

En caso de que exista un desacuerdo relacionado a cualquier aspecto técnico referente
al Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, Telesites y/o la Fibra
y el Concesionario deberan apegarse al siguiente procedimiento:

a) Las partes podran nombrar a un perito en comun de mutuo acuerdo, para
lo cual no podran excederse mas de 5 (cinco) dias habiles, salvo que
ambas consientan un plazo mayor.

b) La designacion de peritos de manera individual no podra exceder de 5
(cinco) dias habiles.

c) En caso de que las Partes acuerden la designacién de peritos de forma
individual, el tiempo requerido por los peritos para emitir su dictamen sera
de 20 (veinte) dias habiles.

d) Una vez emitido el dictamen correspondiente, las partes tendran a lo
sumo 2 (dos) dias habiles para presentar formalmente la informacién al
Instituto.
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10.

En el caso de la emisién de nuevas disposiciones derivadas de resoluciones de autoridad
competente, los términos y condiciones contenidos en la Oferta de Referencia y sus
Anexos y/o el Convenio y sus Anexos podran ser modificados unicamente mediante la
previa suscripciéon de convenio modificatorio por los representantes legales de las Partes,
en el entendido que de no existir modificacién alguna que conste por escrito, los términos
y condiciones previstos en el Convenio y sus Anexos continuaran siendo los Unicos
aplicables entre las Partes.

Tras la emision de nuevas disposiciones, Telesites y la Fibra debera presentar al Instituto
una nueva version de la Oferta de Referencia y el modelo de Convenio que contenga
dichas disposiciones. De forma adicional, Telesites y la Fibra deberan publicar dicha
Oferta de Referencia en el sitio de internet www.telesites.com.mx/oferta-AUCIP.html, y
deberda notificar a todos los Concesionarios Solicitantes que hayan suscrito un Convenio
la existencia de nuevos términos y condiciones. Los Concesionarios Solicitantes que lo
deseen podran requerir la suscripcion del convenio modificatorio, que debera ser suscrito
por las Partes en un plazo maximo de 15 (quince) dias hébiles a partir de la presentacion
de la solicitud.

DISPOSICIONES FINALES.

Telesites y la Fibra publicardn todas aquellas modificaciones que realice a la presente
Oferta de Referencia y sus anexos y/o al modelo de Convenio y sus anexos aprobadas
por el Instituto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Medida
Decimosexta de las Medidas, asi como en aquellos casos en los que el Instituto
identifique que alguna disposicion de la Oferta de Referencia o el modelo de Convenio
aprobados no favorezcan la competencia e instruya su modificacion.

La Oferta de Referencia estara disponible a partir del 1 de enero de 2024 y hasta el 31 de
diciembre de 2024, segln lo establecido en la Medida Decimosexta del Anexo 1 de la
Resolucion de Preponderancia.

Telesites y la Fibra habilitaran un centro telefénico de atencién y una direccién de correo
electronico para las operaciones que deberan realizarse al amparo de la Oferta de
Referencia y sus Anexos, en caso de que el Sistema Electrénico de Gestién a que se
refiere la Resolucion de Preponderancia presente fallas o no este en funcionamiento por
mantenimiento.
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VI. RESERVA DE DERECHOS.

Ninguna de las manifestaciones vertidas en este documento implica o puede interpretarse como
consentimiento o reconocimiento, expreso o tacito, sobre la constitucionalidad, validez, legalidad
o procedencia de la Resolucion de Preponderancia, ni sobre cualquier Ley, norma, resolucion,
plan, lineamiento general, acuerdo o cualquier otro acto de autoridad, presente o futuro que
pudiera resultar de los términos y condiciones ofrecidos por Telesites y la Fibra en el presente
documento.

Leida que fue la presente Oferta de Referencia, los representantes debidamente facultados de
las Partes la firman por triplicado en la Ciudad de México, el dia [*] de [*] de [*].

OPERADORA DE SITES MEXICANOS, Banco Actinver, S.A., Institucion de Banca

S.A.B.DEC.V. Mudltiple Grupo Financiero Actinver, Division
Fiduciaria este ultimo exclusivamente en su
caracter de Fiduciario del FIDEICOMISO
OPSIMEX 4594.

[*] [*]
Apoderado. Apoderado.

CONCESIONARIO

[*]
Apoderado.
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ANEXO “I”
SERVICIOS

El presente documento constituye un Anexo integrante de la Oferta de Referencia para el Acceso
y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Los términos empleados con inicial mayUscula en este Anexo, tendran los mismos significados
que correlativamente se les asigna en el apartado “Il. DEFINICIONES” de la Oferta de Referencia,
salvo que se les atribuya alguno diferente en los términos de este documento.

1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA
PASIVA.

1.1 INFRAESTRUCTURA PASIVA

La Infraestructura Pasiva que posee Telesites y la Fibra, es decir, los elementos no electrénicos
al servicio de sus Redes Publicas de Telecomunicaciones, estd compuesta fundamentalmente
por:

1.1.1 Espacio en Torre

Espacio en estructuras arriostradas o autosoportadas, sean mastiles, postes o torres y cualquier
otra destinadas a la instalacién de antenas de radiocomunicacion.

1.1.2 Espacio en Piso

Espacios fisicos en sitios diversos al Espacio en Torre, tales como suelo, tejados, techos,
azoteas, para la instalacion de equipos transceptores, asi como sus elementos auxiliares (tales
como: instalaciones de equipo, sistemas de fuerza, bancos de bateria de respaldo,
alimentaciones conexas, canalizaciones, sistemas de aire acondicionado, alarmas y demas
elementos activos).

1.1.3 Sistemas de aire acondicionado

Constituido por aquellos que se encuentren al interior del Sitio y que no formen parte o se
encuentren integrados a cualquier elemento activo en el Sitio.

1.1.4 Elementos Auxiliares

Elementos no electrénicos en el Sitio distintos al Espacio Excedente, disponibles en el Sitio y que
pudieren requerirse en determinados casos para hacer viable la prestacion de los Servicios, tales
como: Instalaciones de equipo, sistemas de fuerza, bancos de bateria de respaldo,
alimentaciones conexas, canalizaciones, sistemas de aire acondicionado, alarmas y demas
elementos activos que se encuentren en el Sitio.
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Ademés de todo lo anterior, Telesites y la Fibra brindard como parte de su oferta de servicios
cualquier elemento de Infraestructura Pasiva con el que cuenta o use ahora o en un futuro.

1.2 ESQUEMA DE SITIO

A modo ilustrativo se muestran a continuacion el esquema de un Sitio, localizado a nivel de suelo
y otro sobre una edificacion (azotea):

1.2.1 Sitio anivel de suelo

ESPACIO
TORRE

FUENTE
DE_ENERGIA

ESPACIO
EN_PISO

SEGURIDAD

ELEMENTOS
AUXILIARES
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2. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACCESO
Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS.

En los términos que se detallan a continuacién en este documento, Telesites o la Fibra prestara
al Concesionario el Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, mientras que
Telesites brindara los Servicios Complementarios independientemente de la titularidad de la
infraestructura en cuestion. A continuacién, se presentan los Servicios Complementarios:

() Visita Técnica;

(i) Andlisis de Factibilidad;

(iii) Elaboracion de Proyectos y Presupuestos
(iv)  Adecuacion de Sitio;

(V) Recuperacion de Espacio;

(vi)  Verificacion de Colocacion; y

(vii)  Gestién de Proyecto de Nueva Obra Civil

2.1 DIAGRAMA DE FLUJO RELATIVO A LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS

De manera general, a continuacion se presentan los diagramas de flujo correspondientes a la
prestacion del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, incluyendo los
Servicios Complementarios aplicables, tratandose de: (i) Sitios y (ii) Proyecto de Nueva Obra
Civil:

[ESPACIO EN BLANCO DE MANERA INTENCIONAL]
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Diagrama de flujo relativo a la prestacion de Servicios, tratdndose de Proyectos de Nueva Obra
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15 dics habies
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2.2 ACCESO A INFORMACION RELATIVA A LOS SITIOS Y DE PROYECTOS
DE NUEVA OBRA CIVIL.

2.2.1 Consultade informacion de Sitios

Telesites y la Fibra pondra a disposicion del Concesionario, a través del Sistema Electronico de
Gestion (SEG), la siguiente informacion relativa a los Sitios:

(1) Identificacion del Sitio.

(i) Localizacion exacta en coordenadas geograficas basadas en la definicion WGS84,
empleando 4 cifras decimales.

(iii) Caracteristicas técnicas especificas de la Infraestructura Pasiva en el Sitio y para
determinar la Capacidad Excedente, tales como tipo de Torre, altura de Torre y
altura de centro de radiacion conocidos.

(iv) Clasificacion del Sitio segun las denominaciones expuestas en el Anexo A: Tarifas
y Precios

(V) En su caso, las normas de seguridad para el acceso adicionales a las indicadas al
efecto en la Normativa Técnica,

(vi) Memoria de céalculo

(vii)  Planos del Sitio (planta arquitecténica y Alzado)

(viii)  Numero de concesionarios presentes en el Sitio

(ix) Cualquier otra que Telesites y la Fibra considere relevante.

La informacion relativa al numeral (viii) debera de actualizarse en el SEG en un plazo maximo de
5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha de inicio de vigencia del Acuerdo de Sitio firmado
entre Telesites y la Fibra con cualquier CS.

En caso de que, al momento de consultar la informacion de algun Sitio, la misma no esté completa
0 no exista, el Concesionario podra requerirsela a Telesites, presentando la Solicitud de
Informacion, debiendo Telesites proporcionarsela en un plazo maximo de 8 (ocho) dias habiles
contados a partir de dicha solicitud, a través de la direcciéon de correo electrénico que para tal
efecto sefiale el Concesionario y a través del SEG.

La determinacion de Capacidad Excedente para la instalacion de los equipos del Concesionario
en la torre, estara basada en el nimero de franjas sobre la torre que no sean utilizadas por el
Agente Econdmico Preponderante o por algin otro Concesionario sobre la misma. Dichas franjas
ocuparan 4 metros lineales en el cuerpo vertical en la torre con una superficie maxima de 8.5 m2,
En caso de requerirse, Telesites ofrecera la posibilidad de reorganizar los espacios y/o equipos
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instalados para liberar franjas adicionales y lograr un mejor aprovechamiento de la Infraestructura
Pasiva.

Independientemente de la disponibilidad de franjas, se deberan realizar los célculos y andlisis
pertinentes para asegurar que la potencial instalacién cumpla con la Normativa Técnica sobre:

- Cargas gravitacionales sobre la estructura de la torre
- Fuerzas del Viento
- Fuerzas de Sismo

La saturacion del espacio en la torre estara determinada por la combinacion de estos dos factores,
es decir la ocupacion de todas las franjas disponibles y los limites establecidos para el
cumplimiento de la Normativa Técnica.

Tanto la capacidad total en la torre, como el punto de saturacion de dicha capacidad, son
especificas para cada tipo de torre de acuerdo con las caracteristicas de su construccion.

Una vez suscrito el Convenio, el Concesionario presentard a Telesites, mediante el SEG, su
Solicitud de Factibilidad, Telesites emitira en un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles el
Resultado del Analisis de Factibilidad, la cual en su caso contendra de ser necesario el Servicio
de Adecuacion/Recuperacion de Espacio.

Cuando el Concesionario asi lo considere conveniente solicitara a Telesites la realizacion de la
Visita Técnica; cuyo proceso se describe en la seccion 2.5 VISITA TECNICA.

2.2.2 Notificacion de Proyectos de Nueva Obra Civil

Telesites emitird notificaciones al Concesionario dando aviso de cada Proyecto de Nueva Obra
Civil.

La notificacion sera enviada al correo electronico indicado en el SEG, sin incluir informacion
adicional al respecto.

En la misma fecha de envio del correo, la notificacién de Proyecto de Nueva Obra Civil igualmente
estara disponible en la seccion de mensajes que se establezca en el SEG.

A partir de la emision de la notificacion de Proyecto de Nueva Obra Civil, la informacion
correspondiente al Proyecto de Nueva Obra Civil estara disponible en el SEG a efecto de que el
Concesionario manifieste si tiene interés en ella durante un término de 20 (veinte) dias habiles.

La notificacién de Proyecto de Nueva Obra Civil contendra:

0] Identificacion del Sitio.
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(ii) Localizacion exacta en coordenadas geograficas decimales basadas en la
definicion WGS84.

(iii) Cualquier otra informacion que Telesites y la Fibra considere relevante.

Con dicha informacion el Concesionario determinara si tiene interés en el Proyecto de Nueva
Obra Civil, en cuyo caso lo notificara a Telesites mediante el SEG dentro del término de 20 (veinte)
dias hdabiles antes mencionado dentro del cual presentara la Solicitud de Factibilidad
correspondiente.

2.3 SOLICITUD DE FACTIBILIDAD

El Concesionario debera requisitar y presentar a Telesites la Solicitud de Factibilidad conforme al
Formato contenido al efecto en el Anexo Il Formatos, solicitando a Telesites la factibilidad
respecto de los sitios de su interés, ello con independencia de la informacién que se encuentre
disponible en el SEG.

Sin perjuicio de la Solicitud de Factibilidad, el Concesionario podra solicitar, mediante el SEG, a
Telesites, segln lo estime conveniente, la realizacion de la Visita Técnica, antes o después de
formular la Solicitud de Factibilidad.

El nimero maximo de Solicitudes de Factibilidad simultdneas, es independiente al nimero
maximo de solicitudes en el procedimiento de Visitas Técnicas.

Cada Solicitud de Factibilidad sera registrada y contara con un codigo identificador en el
entendido de que si a solicitud del Concesionario se realiza primero el servicio de Visita Técnica,
la Solicitud de Factibilidad utilizard el mismo cédigo identificador o nimero de folio que el
asignado inicialmente a la Visita Técnica.

Una vez notificado al Concesionario el resultado del Andlisis de Factibilidad, éste determinara si
requiere solicitar a Telesites la préctica de la Visita Técnica; en caso de que no la requiera,
formulara a Telesites la Solicitud de Colocacion respectiva; sefialando el equipamiento que se
alojara tanto en Espacio en Torre como en el Espacio en Piso debiéndose apegar al proceso
descrito en el apartado 2.6 SOLICITUD DE COLOCACION.

2.4 RESULTADO DEL ANALISIS DE FACTIBILIDAD.

2.4.1 Resultado del Analisis de Factibilidad

Con base a la Normativa Técnica los resultados que puede arrojar el Analisis de Factibilidad
tratandose de Sitios son:

() Es factible la prestacion del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva, y
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a. No se requiere para ello la prestacion de los Servicios de Adecuacion de Sitio o de
Recuperacioén de Espacio, o

b. Se requiere para ello la realizacion de adecuaciones al Sitio, por lo que seran
necesarios el Servicio de Adecuacion de Sitio y/o de Recuperacién de Espacio,
para lo cual el Concesionario solicitara la prestacidén del Servicio de Elaboracion
de Proyecto y Presupuesto por el que se determinaran los trabajos a realizar, su
costo, plazo y demas condiciones aplicables a los mismos.

(i) No es factible la prestacion del servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva.

En el caso del numeral ii) anterior, el resultado del analisis de factibilidad explicara las causas por
las que la comparticion de infraestructura en un determinado sitio no resulta factible (incluyendo
en caso necesario las disposiciones de la Normativa Técnica que se incumplirian).

Por su parte, Telesites proporcionara al personal del Concesionario la informacion relevante del
Titulo de Ocupacion (la cual incluird al menos, domicilio del Sitio, espacio contratado, vigencia,
condiciones especificas de accesos, contraprestaciones pactadas y estipulaciones bajo las
cuales se establecen las limitaciones a su ocupacion del Sitio), asi como informard si el Sitio
solicitado cuenta con las licencias, permisos y autorizaciones de autoridades y particulares, y
proporcionard el listado de los mismos.

Asimismo, el Concesionario podra solicitar mediante el SEG, una Visita Técnica para corroborar
el resultado del Andlisis de Factibilidad ya sea que el resultado sea factible o no factible.

2.4.2 Los resultados que con base en la Normativa Técnica puede arrojar el resultado del Analisis
de Factibilidad tratandose de Proyectos de Nueva Obra Civil son (Procedimiento que inicia el
Concesionario con una Solicitud de Colocacion, tal como lo indica el diagrama de flujo y el
apartado 2.10 SERVICIO DE GESTION DE PROYECTO DE NUEVA OBRA CIVIL):

() Sera factible la prestacion del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva por lo que se proporcionara el costo correspondiente a la prestacion del Servicio
de Elaboracion del Proyecto y Presupuesto.

(i) No sera factible la prestacion del servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva, y

a. No se estima posible que de modificar la Solicitud de Colocacion pudiera obtener
resultado afirmativo de factibilidad, o

b. Se estima posible que de maodificar la Solicitud de Colocacion pudiera obtener
resultado afirmativo de factibilidad
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En el caso del numeral ii) anterior, el resultado del analisis de factibilidad explicara las causas por
las que la comparticion de infraestructura en un determinado sitio no resulta factible (incluyendo
en caso necesario las disposiciones de la Normativa Técnica que se incumplirian).

Por su parte, Telesites proporcionara al personal del Concesionario la informacién relevante del
Titulo de Ocupacion (la cual incluira al menos, domicilio del Sitio, espacio contratado, vigencia,
condiciones especificas de accesos, contraprestaciones pactadas y estipulaciones bajo las
cuales se establecen las limitaciones a su ocupacion del Sitio), asi como las licencias, permisos
y autorizaciones de autoridades y particulares con las que cuente, previo requerimiento del
Concesionario.

2.4.3 Plazos de entrega, parametros e indicadores de calidad

Telesites llevara a cabo la prestacion del Servicio de Andlisis de Factibilidad conforme a las
obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos y alcanzar los
objetivos de calidad que para cada evento se sefialan a continuacion:

Evento Plazo Objetivo de
calidad

Realizacién y entrega del resultado Analisis

] . .
de Factibilidad 5 dias habiles 90%

La contabilizacion de los indicadores mencionados se hard para cada Concesionario,
considerando bloques de 100 (cien) eventos concluidos o en bloques del numero de eventos
concluidos gque se contabilicen en un afio, lo que suceda primero y entendiendo que una vez que
se forme un bloque se reiniciara la cuenta para formar otro.

No contabilizara para célculo del cumplimiento de los parametros e indicadores mencionados los
hechos, situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsabilidad de Telesites,
incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fendmenos naturales, ni de aquellos que
sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios, tales
como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasién, despojo, robo,
huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad
publica que garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.

2.4.4 Pago del Servicio de Analisis de Factibilidad

En caso de que el Concesionario suscriba el Acuerdo de Sitio correspondiente a aquel Sitio objeto
del Andlisis de Factibilidad, Telesites y la Fibra convienen en que el mismo no tendré costo alguno
para el Concesionario.

En caso de que el Concesionario no suscriba el Acuerdo de Sitio correspondiente a aquel Sitio
objeto del Analisis de Factibilidad, pagara a Telesites el costo del mismo, conforme a los precios
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que al efecto se establecen en el Anexo “A” Precios y Tarifas del Convenio. La contraprestacion
que resulte sera facturada dentro del término de 10 (diez) dias habiles contados a partir de la
declinacion del Sitio o bien hayan transcurrido 30 (treinta) dias habiles posteriores al resultado
del Andlisis de Factibilidad, sin que el Concesionario haya presentado su Solicitud de Colocacion
por el respectivo Sitio. EI Concesionario debera pagar de conformidad con lo estipulado en el
punto 4.6.2 del Convenio; en el entendido de que, de proceder el cobro de estos servicios, solo
se podra a través de Telesites.

2.5 VISITA TECNICA.

Una vez seleccionados por el Concesionario los Sitios de su interés, en caso de que lo considere
necesario, el Concesionario solicitard a Telesites la realizacion de una Visita Técnica, a fin de
estar en posibilidad de analizar in situ las caracteristicas y condiciones de hecho y de derecho
del Sitio y la Infraestructura Pasiva en la que se instalaria o colocaria algin determinado equipo
del Concesionario.

2.5.1 Solicitud del Servicio de Visita Técnica

La solicitud de Servicios de Visita Técnica debera ser formulada a Telesites empleando el SEG,
conforme al Formato de Solicitud de Visita Técnica que se adjunta como parte integrante del
Anexo “II” - Formatos, incluyendo al efecto:

0] Datos de Identificacion del Sitio
(ii) Determinacion del personal, herramientas y equipos para la Visita Técnica

La cantidad maxima de Solicitudes de Visita Técnica de un mismo Concesionario sera de 160
(ciento sesenta) mensuales, salvo que se observe una condicién que justifique su aumento.

Sin perjuicio de cualquier otra disposicion al respecto en el presente documento, Telesites podra
-cuando sus recursos técnicos y humanos se lo posibiliten, asi como atendiendo, entre otros
factores, a la cantidad de Solicitudes de Visita Técnica existentes y las ubicaciones de las
mismas-, en todo tiempo y a su consideracion, ampliar la cantidad maxima de solicitudes de Visita
Técnica admisibles.

Cada Solicitud de Visita Técnica sera registrada y contara con un cddigo identificador.
2.5.2 Pago del Servicio de Visita Técnica

En caso de que el Concesionario suscriba el Acuerdo de Sitio correspondiente a aquel objeto de
la Visita Técnica, Telesites y la Fibra convienen en que dicho servicio no tendra costo alguno para
el Concesionario; en el entendido de que, de proceder el cobro de estos servicios, solo se podra
a través de Telesites.
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En caso de que el Concesionario no suscriba el Acuerdo de Sitio correspondiente a aquel Sitio
objeto de la Visita Técnica, pagara a Telesites el costo de la misma, conforme a los precios que
al efecto se establecen en el Anexo “A” Precios y Tarifas del Convenio. Para tal caso, la
contraprestacion sera facturada dentro del término de 10 (diez) dias habiles contados a partir de
la declinacion del Sitio. EI Concesionario deberd pagar de conformidad con lo estipulado en el
punto 4.6.2 del Convenio.

Si por alguna razén el Concesionario solicitase mas de una Visita Técnica en el mismo Sitio, a
partir de la segunda Visita se cobraré el costo correspondiente, para lo cual, el Concesionario
debera adjuntar el comprobante del pago correspondiente para la realizaciéon de la misma,
conforme a los precios que al efecto se establecen en el Anexo “A” Precios y Tarifas del Convenio”

En tal caso, Telesites hard disponible al Concesionario a través del SEG la factura
correspondiente al pago realizado por el CS, dentro de los 2 (dos) dias habiles siguientes a la
fecha en que Telesites reciba el pago correspondiente por el Concesionario

De no efectuar el pago del Servicio bajo los términos antes sefialados, la Visita Técnica no se
realizara y la solicitud de Visita Técnica se considerara abandonada por el Concesionario y
quedara cancelada.

2.5.3 Prelacién

En tanto no concluya el proceso respecto de algun Sitio solicitado por un Concesionario, por
cualquier causa, Telesites estara obligado a informar a cualquier otro concesionario solicitante de
una Solicitud de Factibilidad respecto del mismo Sitio, de la prelacién de solicitud de Servicios
por parte del Concesionario.

De la misma manera, en caso de que algun otro concesionario haya formulado solicitud previa
de Servicios respecto de un mismo Sitio, Telesites notificara la existencia de la solicitud previa
mediante el SEG a mas tardar en la fecha en la que el Concesionario realice la Solicitud de
Factibilidad. Asi también, sera enviado correo electronico indicando la prelacion asociada al
identificador del Servicio de Andlisis de Factibilidad.

2.5.4 Programacion de la Visita Técnica

En cualquier tiempo antes de la presentacion de la Solicitud de Colocacion, a través del SEG el
Concesionario podra formular una Solicitud de Visita Técnica.

En un plazo no mayor a 5 (cinco) dias habiles contados a partir de que el Concesionario solicite
a Telesites la realizacién de la visita, Telesites informara al Concesionario - via SEG- el dia, lugar
y hora en la que se realizaré la Visita Técnica, dentro de los 25 (veinticinco) dias habiles a partir
de la Notificacién al Concesionario de la Cita de Visita Técnica correspondiente.
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En esa misma fecha sera enviado al correo electrénico sefialado por el Concesionario, aviso de
la disponibilidad en el SEG, de la fecha en la que se realizara la Visita Técnica, indicando el
codigo de identificacion correspondiente.

Las solicitudes de Visita Técnica, se irdn atendiendo por Telesites en el orden en el que fueron
presentadas, sin embargo, ello no implica que las mismas se hayan de practicar en dicho orden.

Igualmente, si existiera alguna situacién que propiciara la eficiencia y administracion de los
recursos técnicos y humanos, a propuesta de Telesites podra modificarse el orden de las Visitas
Técnicas en la misma situacion, en condiciones iguales de trato para el Concesionario frente a
cualquier otro.

Entre tales situaciones se identifican:

(i) Diversas solicitudes formuladas por uno o mas Concesionarios para una misma localidad
0 poblacién dentro de un periodo de 30 (treinta) dias naturales entre la primera y la Gltima
a agrupar, en cuyo caso, se agrupardn y organizaran en el orden que convengan el
Concesionario, Telesites y cualquier otro concesionario involucrado.

(i) Diversidad de solicitudes formuladas por el mismo Concesionario, procurando elaborar un
plan de trabajo que haga mas eficiente los traslados del personal de ambas Partes y para
Solicitudes de Visita Técnica de otros Concesionarios.

En caso de que en la fecha y hora para la Visita Técnica proporcionados por Telesites no fuera
posible que la misma fuera atendida por el Concesionario, o hara saber mediante el SEG a
Telesites, con al menos 2 (dos) dias habiles previos a su realizacion, solicitando que la misma se
cancele o reprograme, en cuyo caso la fecha de Solicitud de Visita Técnica serd la
correspondiente a la de la solicitud de reprogramacion.

Queda entendido qué si el Concesionario no se presenta a la cita programada el costo de la
misma sera exigible al Concesionario.

2.5.5 Del personal del Concesionario que atenderd la Visita Técnica

El Concesionario mediante el SEG realizara el registro previo de las personas que podran atender
la Visita Técnica que solicite, proporcionando la informacion siguiente:

() Nombre completo e identificacion oficial vigente (credencial para votar o pasaporte) de las
personas que asistiran a la Visita Técnica por parte del Concesionario, ya sea que se trate
de empleados o personal subcontratado;

(i) Numero de afiliacion al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de cada uno de dichos
empleados o personal subcontratado del Concesionario;

(iii) Nombre del patron del personal antes referido, ya sea el Concesionario o un tercero;
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(iv) Namero de afiliacion patronal (también ante el IMSS);

(v) Informacion de contacto del personal del Concesionario designado para la Visita Técnica,
y

(vi) Descripcion de las herramientas, equipo de medicidén y equipo de seguridad que el
personal del Concesionario ingresara al Sitio.

En la Solicitud de Visita Técnica, el Concesionario seleccionara las personas que atenderan la
visita, asi como las herramientas y equipos de entre el catalogo previamente formulado al efecto
en el SEG.

El catalogo de personas, herramientas y equipos podra ser modificado en cualquier momento por
el Concesionario, quien sera responsable para todos los efectos de que la informacién contenida
en el mismo sea veridica y vigente. El Concesionario podra nombrar a mas de una persona para
atender visitas, sin que necesariamente todas tengan que acudir.

En caso de que el Concesionario decida modificar alguna o todas las personas que asistira a la
visita, el Concesionario debera notificar los cambios a Telesites con al menos 1 (un) dia habil de
anticipacion a la practica de visita; salvo que por particularidades del Sitio (parques industriales,
corporativos, entre otros) requiera de un plazo mayor, el cual no podra ser mayor a 3 (tres) dias
hébiles; o bien, que la persona que acudira a la visita se encuentre certificada para acceder al
Sitio. En caso contrario, la practica de la Visita Técnica sélo la podran llevar a cabo las personas
que Telesites tenga registradas.

2.5.6 Del desarrollo de la Visita Técnica

El personal de Telesites y del Concesionario deberan reunirse en la fecha, hora y lugar
programados en la respuesta a la Solicitud de la Visita Técnica segun los horarios y
particularidades establecidos por Telesites en la respuesta a la Solicitud de Visita Técnica.
Durante el desarrollo de la Visita Técnica, el personal designado por el Concesionario y en su
caso por Telesites debera utilizar el equipo de seguridad a que se refiere la parte conducente de
la Normativa Técnica.

El personal designado por el Concesionario sera responsable de tomar las lecturas, mediciones,
fotografias, etc., que considere pertinentes para la correcta toma de decisiones.

Durante la practica de la Visita Técnica, el personal del Concesionario y el personal de Telesites
elaboraran un reporte respecto del Sitio.

Las Partes convienen que toda la informacion recabada o recibida por el personal del
Concesionario constituye Informacion Confidencial propiedad de Telesites, la cual Gnicamente
podré ser utilizada por el personal del Concesionario para los fines relacionados con la Oferta de
Referencia.
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2.5.7 De laimposibilidad de practicar la Visita Técnica

En caso de que previamente a la Visita Técnica o incluso durante la practica de la misma, se
identifique algin elemento que la haga inviable (tal como existencia de sellos de clausura), o bien,
que de practicarse o continuarse ponga en riesgo la integridad, seguridad del personal, derechos
y/o propiedades de cualquiera de las Partes o de terceros, la misma serd cancelada en ese
momento sin responsabilidad alguna para las Partes, debiéndose hacer constar en reporte
suscrito por personal de ambas Partes la situacién que motivo tal cancelacion.

Telesites incluira como parte de la informacién relacionada con el Sitio, la existencia de la
circunstancia que haya impedido la Visita Técnica.

2.5.8 De laindisponibilidad del Servicio de Visita Técnica
El Servicio de Visita Técnica no estara disponible en los casos siguientes:

() Se hubiese realizado Visita Técnica previamente para el Sitio a solicitud del Concesionario
y a partir de entonces y hasta la fecha de la nueva Solicitud de Visita Técnica: (a) no se
hubiese realizado modificacion al Sitio diversa a alguna realizada a peticion del
Concesionario o, (b) no estuviese planeada o en curso modificacion relevante al Sitio.

(i) Se haya identificado y, hasta donde Telesites tenga conocimiento, prevalezca una causa
de imposibilidad, plenamente justificada.

En los casos anteriores, Telesites notificard mediante el SEG dentro de los 2 (dos) dias hébiles
siguientes a la recepcion de la solicitud de Visita Técnica del Concesionario, la indisponibilidad
del Servicio, la causa de ésta y en su caso el tiempo en que el servicio estara disponible.

Igualmente, en esa misma fecha, serd enviado al correo electronico sefialado por el
Concesionario, aviso indicando tal situacion y el cédigo de identificacion de la Solicitud de Visita
Técnica.

2.5.9 Plazos de entrega, parametros e indicadores de calidad

Telesites llevara a cabo la prestacion del Servicio de Visita Técnica, de conformidad con las
obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y
alcanzar los objetivos de calidad que para cada evento que se sefialan a continuacion:

Evento Plazo Objetivo de
calidad

Notificacién de cita para Visita Técnica en el

plazo establecido 5 dias habiles 90%
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Ejecucion de Visita Técnica a partir de la
Notificacion al Concesionario de la Cita de 25 dias habiles 90%
Vista Técnica

La contabilizacion de los indicadores mencionados se har4 para cada Concesionario,
considerando bloques de 100 (cien) eventos concluidos o en bloques del nimero de eventos
concluidos que se contabilicen en un afio, lo que suceda primero y entendiendo que una vez que
se forme un bloque se reiniciara la cuenta para formar otro.

No contabilizara para célculo del cumplimiento de los parametros e indicadores mencionados los
hechos, situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsabilidad de Telesites,
incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fendmenos naturales, ni de aquellos
gque sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios,
tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo,
robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad
publica que garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.

2.6 SOLICITUD DE COLOCACION

Por medio de la Solicitud de Colocacion, el Concesionario planteara a Telesites los equipos (y en
su caso, su distribucion) que pretende sean objeto de la prestacion del Servicio de Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva.

2.6.1 Solicitud de Colocacion

La Solicitud de Colocacion debera ser formulada a Telesites empleando el SEG en un maximo
de 30 (treinta) dias habiles posteriores al resultado del Analisis de Factibilidad o 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la realizacién de la Visita Técnica conforme al Formato de Solicitud de
Colocacibn que se adjunta y que forma parte integrante del Anexo
“NI” — Formatos, incluyendo al efecto:

0] Datos de Identificacion del Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil.

(i)  Datos del equipo respecto del cual realiza la Solicitud de Colocacion.

(i)  Cualquier otra informacion técnica que el Concesionario considere pertinente.
Adicionalmente en caso de tratarse de Sitio:

(iv)  Numero de Identificacién de Solicitud.

(v)  Resultado de Andlisis de Factibilidad
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(vi) Anteproyecto de colocacion de la infraestructura que pretende sea Equipo
Aprobado, considerando el Equipo Preexistente, Elementos Auxiliares vy
caracteristicas del Sitio (planta arquitectonica y elevaciéon de Torre), asi como al
menos la localizacion, altura y orientacion tentativa que requiere para la instalacion
de sus equipos en la Torre.

La cantidad méaxima de Solicitudes de Colocacion que podran procesarse mensualmente
respecto de un mismo Concesionario de manera simultanea, sera de 160 (ciento sesenta), salvo
que se observe una demanda que justifique su aumento.

Queda entendido que no podran realizarse solicitudes adicionales sino por la misma cantidad de
Solicitudes de Colocacion que se concluyan (al solicitar o expirar el plazo correspondiente para
ello, del Servicio de Elaboracién de Proyecto y Presupuesto).

El nimero maximo de Solicitudes de Colocacién simultaneas, es independiente al namero
maximo de solicitudes en el procedimiento de Visitas Técnicas.

Cada Solicitud de Colocacion sera registrada y contara con un cédigo identificador (tratandose
de Sitios, estara basado en el cédigo del Servicio de Analisis de Factibilidad o del Servicio de
Visita Técnica, segun sea el caso).

2.6.2 Plazo derevision de la Solicitud de Colocacion

Una vez recibida por Telesites la Solicitud de Colocacién, Telesites contara con un plazo de 5
(cinco) dias habiles para informar al Concesionario, a través del SEG, si la informacion recibida
estd completa y se ajusta al Resultado de Analisis de Factibilidad y no estima necesario requerir
al Concesionario para que realice modificaciones, aclaraciones o bien la informacion faltante y
aclaraciones necesarias. Tratandose de Proyectos de Nueva Obra Civil el plazo antes sefialado
sera de 5 (cinco) dias habiles.

En la misma fecha de la notificacion sera enviado al correo electronico sefalado por el
Concesionario aviso de que en el SEG se encuentran disponibles los pormenores de la respuesta,
empleando el cédigo de identificacion de la Solicitud de Factibilidad.

En caso de que la Solicitud de Colocacion no se ajuste al Resultado del Analisis de Factibilidad,
se podra otorgar las siguientes respuestas:

a. No se estima posible que de modificar la Solicitud de Colocacion pudiera obtener
resultado afirmativo de factibilidad, o

b. Se estima posible que de modificar la Solicitud de Colocacion pudiera obtener
resultado afirmativo de factibilidad.
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2.6.3 Prevencion para realizar modificaciones, aclaraciones y requerimientos de
documentacion faltante en la Solicitud de Colocacion.

En el caso del literal b. del apartado 2.6.2 anterior, es decir, si como resultado de la revision de
la Solicitud de Colocacién se determina que no es factible la prestacién del servicio de Acceso y
Uso Compartido de Infraestructura Pasiva en la manera expuesta por el Concesionario en su
Solicitud de Colocacidn, con la finalidad de que pudiere ser factible la prestacion del Servicio de
Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, Telesites prevendra al Concesionario en la
notificacion para que modifique y entregue nuevamente la Solicitud de Colocacion inicialmente
presentada, atendiendo al resultado del Analisis de Factibilidad, haciendo observaciones y/o
recomendaciones sobre la forma bajo la cual podria resultar factible la Solicitud de Colocacion.

En caso de que sea posible, Telesites propondra alternativas al Concesionario. El Concesionario
podrd aceptar directamente las alternativas propuestas por Telesites y no se requerira la
presentacion de una nueva Solicitud de Colocacion para la continuacion del proceso.

Si el Concesionario determina modificar la Solicitud de Colocacién, debera presentar a Telesites,
a través del SEG, la Solicitud de Colocacion modificada, dentro del término de los 10 (diez) dias
hébiles siguientes a la fecha en que reciba la prevencion por parte de Telesites. Tratandose de
Proyectos de Nueva Obra Civil el plazo antes sefialado seréa de hasta 5 (cinco) dias habiles.

De no recibir Telesites respuesta dentro del plazo antes sefialado, la solicitud del Concesionario
se considerara abandonada y sera cancelada sin responsabilidad alguna para Telesites o para la
Fibra.

De existir comentarios o aclaraciones por parte de Telesites a la Solicitud de Colocacion, asi
como respecto de la documentacion que debe anexarse a la misma, Telesites prevendrd y
requerira al Concesionario via el SEG y dentro del plazo antes indicado, por Unica vez, las
precisiones del caso o la documentacién faltante, mismas que deberan ser proporcionadas por el
Concesionario, también a través del SEG, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la
fecha en que reciba la solicitud de aclaracién por parte de Telesites. Tratandose de Proyectos de
Nueva Obra Civil el plazo antes sefialado sera de hasta 5 (cinco) dias hébiles.

Lo anterior en el entendido de que la referida prevencion especificard sus motivos y cada uno de
los requerimientos que se formulen, asi como una explicacién de como podrian corregirse.

De no recibir Telesites respuesta del Concesionario dentro del plazo antes sefialado, la Solicitud
de Colocacion del Concesionario se considerara abandonada y sera cancelada sin
responsabilidad alguna para Telesites o para la Fibra.

2.6.4 Elementos Auxiliares

En la respuesta a la Solicitud de Colocacion, Telesites determinara de manera detallada los
Elementos Auxiliares que seran utilizados para la instalacion y puesta en funcionamiento de los
equipos del Concesionario, asi como aquellos Elementos Auxiliares adicionales que debera
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proveer el Concesionario como parte de la Colocacion que realice, los cuales pasaran sin
requisito alguno a ser propiedad de Telesites y considerarse como Elementos Auxiliares del Sitio
y por lo tanto, su Capacidad Excedente sera disponible para la prestacion del Servicio de Acceso
y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Tratandose de los supuestos a los que se refieren los apartados 2.4.1 (i) b. y 2.4.2 (i), la
determinacion a que se refiere el parrafo precedente se formulard como parte del proyecto que
proporcione Telesites al Concesionario como entregable del Servicio de Elaboracion de
Presupuesto y Proyecto correspondiente.

2.6.5 Prelacion

Una vez que el Concesionario haya realizado presentado la Solicitud de Colocacion, y en tanto
no concluya el proceso respecto del Sitio por cualquier causa, Telesites estara obligado a informar
a cualquier otro concesionario que presente Solicitud de Colocacion, de la prelacion de solicitud
por parte del Concesionario.

De la misma manera, en caso de que algun otro concesionario haya formulado solicitud de
Servicios previa a aquella planteada por el Concesionario respecto del mismo Sitio o Proyecto de
Nueva Obra Civil, Telesites notificara la existencia de tal solicitud previa del concesionario diverso
dentro del término de revision de requisitos de la Solicitud de Colocacion.

Dichas notificaciones se realizardn mediante el SEG, asi como serd enviado correo electrénico
indicando la prelacion asociada al identificador del Servicio de que se trate.

2.6.6 Plazos de entrega, parametros e indicadores de calidad

Telesites atenderd las Solicitudes de Colocacion que reciba, de conformidad con las obligaciones
y responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y alcanzar los
objetivos de calidad que para cada evento se sefialan a continuacion:

Evento Plazo Objetivo de
calidad

Notificar al Concesionario sobre informacién
completa de la Solicitud o prevencion al 5 dias habiles 90%
Concesionario

La contabilizacion de los indicadores mencionados se har4 para cada Concesionario,
considerando bloques de 100 (cien) eventos concluidos o en bloques del nimero de eventos
concluidos que se contabilicen en un afio, lo que suceda primero y entendiendo que una vez que
se forme un bloque se reiniciara la cuenta para formar otro.
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No contabilizara para célculo del cumplimiento de los parametros e indicadores mencionados los
hechos, situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsabilidad de Telesites o
la Fibra, incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fenémenos naturales, ni de aquellos
gque sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios,
tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo,
robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad
publica que garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.

2.7 ELABORACION DE PROYECTO Y PRESUPUESTO

Por medio de la Solicitud de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto, el Concesionario requiere
a Telesites formule con base en la Normativa Técnica el proyecto de la obra a realizar, asi como
el presupuesto de la misma, correspondientes a los Servicios de Adecuacion de Sitio,
Recuperacion de Espacio, o bien de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil, para que mediante
ellos se pueda hacer disponible al Concesionario el Servicio de Uso y Acceso Compartido de
Infraestructura Pasiva.

El Proyecto y Presupuesto que se presente al Concesionario incluira el costo de los servicios, asi
como el detalle asociado a las actividades a realizar por parte de Telesites.

Asimismo, abarcara Unicamente las modificaciones minimas e imprescindibles para resolver las
limitaciones técnicas que impiden la factibilidad de la respectiva Solicitud de Colocacion.
Cualquier modificacion adicional a estas minimas correra a cargo de Telesites, estara claramente
identificada en el Proyecto y Presupuesto presentado al Concesionario, y en ningln caso
retrasara el plan de trabajo ni los plazos asociados a la realizacion de las modificaciones minimas.

2.7.1 Solicitud de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto

La Solicitud de Elaboraciéon de Proyecto y Presupuesto debera ser formulada a Telesites
empleando el SEG, conforme al Formato de Elaboracién de Proyecto y Presupuesto que se
adjunta y que forma parte integrante del Anexo “I”— Formatos, incluyendo al efecto:

® Peticion de prestacion del Servicio de Elaboracién de Proyecto y Presupuesto.
(i)  Datos de Identificacion del Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil.

Cada Solicitud de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto sera registrada y contara con un cédigo
identificador (mismo cédigo identificador para todo el procedimiento).

2.7.2 Costo del Servicio de Elaboraciéon de Proyecto y Presupuesto tratandose de Sitios

Si como resultado del Analisis de Factibilidad se determina que sera posible la instalacién de la
infraestructura del Concesionario sefialada en la Solicitud de Factibilidad, requiriendo para ello la
prestacion de los Servicios de Adecuacion de Sitio y/o de Recuperacién de Espacio en la misma
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fecha de la notificacién de los resultados del analisis, Telesites indicard al Concesionario — via
SEG- la cantidad que éste tendra que pagar por concepto de la Elaboracion del Proyecto y
Presupuesto, conforme a la Tarifa que al efecto se establece en el Anexo “A” Precios y Tarifas
del Convenio; en el entendido de que el cobro de estos servicios, solo se podra a través de
Telesites.

En la misma fecha de la notificacion, sera enviado al correo electréonico sefialado por el
Concesionario, aviso indicando la disponibilidad del costo de Elaboracién del Proyecto y
Presupuesto en el SEG y el cédigo de identificacién sera el mismo para todo el proceso.

2.7.3 Costo del Servicio de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto tratdndose de Proyecto
de Nueva Obra Civil

Si como resultado del Andlisis de Factibilidad se determina que sera posible la instalacion de la
infraestructura del Concesionario sefialada en la Solicitud de Factibilidad relativa a un Proyecto
de Nueva Obra Civil, en la misma fecha de la notificacion de los resultados del andlisis, Telesites
indicara al Concesionario— via SEG- la cantidad que éste tendrd que pagar por concepto de
Elaboraciéon del Proyecto y Presupuesto, conforme a la Tarifa que al efecto se establece en el
Anexo “A” Precios y Tarifas del Convenio.

En la misma fecha de la notificacion, sera enviado al correo electrénico sefialado por el
Concesionario, un aviso indicando la disponibilidad del costo de Elaboracién del Proyecto y
Presupuesto en el SEG y el cédigo de identificacion sera el mismo para todo el proceso.

2.7.4 Pago del Servicio de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto

En caso de que el Concesionario suscriba el Acuerdo de Sitio correspondiente a aquél Sitio objeto
del Servicio de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto, Telesites conviene en que el mismo no
tendra costo alguno para el Concesionario.

En caso de que el Concesionario no suscriba el Acuerdo de Sitio correspondiente a aquél Sitio
objeto del Servicio de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto, pagara a Telesites el costo del
mismo, conforme a los precios que al efecto se establecen en el Anexo “A” Precios y Tarifas del
Convenio. La contraprestacién que resulte sera facturada dentro del término de 10 (diez) dias
habiles contados a partir de la declinacion del Sitio o bien hayan transcurrido 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la realizacion del Servicio de Elaboracién de Proyecto y Presupuesto, sin
gue el Concesionario haya manifestado interés por el respectivo Sitio. EI Concesionario debera
pagar de conformidad con lo estipulado en el punto 4.6.2 del Convenio; en el entendido de que
el cobro de estos servicios, solo se podra a través de Telesites.

2.7.5 Plazo paralapresentacion de la Solicitud de Elaboracién de Proyecto y Presupuesto

La Solicitud de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto debera formularse, dentro de los 10 (diez)
dias habiles siguientes a la fecha en que se hubiere notificado al Concesionario la necesidad de
realizar ya sea el Servicio de Adecuacion o bien el Servicio de Recuperacién de Espacio.
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2.7.6 Plazo parala Elaboracion de Proyecto y Presupuesto

A partir de la presentacion de la Solicitud de Elaboracién de Proyecto y Presupuesto Telesites
contara con un plazo de 25 (veinticinco) dias habiles tratandose de Sitio y de 15 (quince) dias
habiles tratdndose de Proyecto de Nueva Obra Civil, para la Elaboracién del Proyecto y
Presupuesto correspondiente.

El Concesionario podra solicitar, mediante el SEG, la celebracion de una reunion para la discusion
del Proyecto y Presupuesto realizado por Telesites previa a la presentacion del Proyecto por parte
de éste Ultimo. Esta reunién permitird a Telesites realizar una presentacién preliminar del
Proyecto, que podra ser discutido por las Partes para adecuar el Proyecto a las necesidades de
ambos.

Dentro del plazo antes mencionado Telesites hara disponibles mediante el SEG los documentos
que componen el entregable del Servicio de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto, que se
sefialan en el numeral 2.7.7 siguiente.

En la misma fecha de la notificacion sera enviado al correo electrénico sefialado por el
Concesionario, aviso indicando la disponibilidad de los documentos sefialados en el SEG,
asociado al cédigo de identificacion que ser& el mismo para todo el procedimiento.

2.7.7 Entregadel Proyecto y Presupuesto

Como entregables del Servicio de Elaboracién de Proyecto y Presupuesto Telesites debera
incluir, al menos:

() Estudio estructural mediante diagramas de fuerza

(i) Catalogo de conceptos a ejecutar con montos individuales
(iif) Planos del Proyecto

(iv) Plazo y programa de ejecucion

Los documentos antes indicados estaran disponibles en el SEG mediante archivos electrénicos,
a saber:

() Tratandose de dibujos, en formato .DGW del programa conocido como
Autodesk AutoCAD, bajo la especificacion DGW 2000 (AC1015).

(i) Tratandose de hojas de calculo, en formato .XLS del programa conocido como
Microsoft Excel version 2000.

(i) Tratandose de textos, en formato .DOC del programa conocido Microsoft Word
version 2000.
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(iv) En tanto esté disponible algun mecanismo que asegure la seguridad, integridad
y no repudio bajo el SEG, deberd acompafiarse de version protegida no editable
de todos los archivos en formato .PDF, quedando a discrecion de Telesites
establecer algun certificado o firma electronica.

2.7.8 Plazos de entrega, parametros e indicadores de calidad

Telesites llevara a cabo la Elaboracion del Proyecto y Presupuesto, de conformidad con las
obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y
alcanzar los objetivos de calidad que para cada evento se sefialan a continuacion:

Evento Plazo Objetivo de
calidad
Elaboracién y entrega del Proyecto y 25 dias hébiles (15
Presupuesto dias héabiles en caso 90%

de Nueva Obra Civil)

La contabilizacion de los indicadores mencionados se har4 para cada Concesionario,
considerando bloques de 100 (cien) eventos concluidos o en bloques del nUmero de eventos
concluidos que se contabilicen en un afo, lo que suceda primero y entendiendo que una vez que
se forme un bloque se reiniciara la cuenta para formar otro.

No contabilizara para célculo del cumplimiento de los parametros e indicadores mencionados los
hechos, situaciones y/o eventos sefalados como limitantes de la responsabilidad de Telesites,
incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fendmenos naturales, ni de aquellos
gue sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios,
tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo,
robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad
publica que garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.

2.8 SERVICIO DE ADECUACION DE SITIO

En caso de que el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura sélo sea posible mediante la
realizacién de trabajos adicionales para el acondicionamiento de la Infraestructura Pasiva,
Telesites los realizara previa peticion y a costo del Concesionario, mediante el Servicio de
Adecuacion de Sitio.

Las mejoras realizadas a la Infraestructura Pasiva, salvo que de manera expresa se convenga
otra cosa, se consideraran parte del Sitio y pasaran a ser propiedad de Telesites o de quien éste
determine.

Los trabajos a realizar por Telesites, asi como los costos relacionados con el Servicio de
Adecuacion de Sitio a cargo del Concesionario, corresponderan a los sefialados en el Proyecto y
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Presupuesto elaborado al efecto por Telesites a peticion del Concesionario derivado del resultado
del Analisis de Factibilidad realizado con motivo de la Solicitud de Factibilidad presentada por el
Concesionario.

2.8.1 Solicitud de Adecuacion de Sitio

La solicitud del Servicio de Adecuacién de Sitio debera ser formulada a Telesites empleando el
SEG, conforme al Formato de Solicitud de Adecuacién de Sitio que se adjunta como parte
integrante del Anexo “/I” - Formatos, incluyendo al efecto:

® Peticion de prestacion del Servicio de Adecuacion de Sitio
(i) Datos de Identificacion del Sitio

Cada Solicitud de Servicio de Adecuacion de Sitio sera registrada y contara con un codigo
identificador (mismo cédigo para todo el procedimiento).

2.8.2 Costo del Servicio de Adecuacién de Sitio.

El costo del Servicio de Adecuacion de Sitio sera el indicado en el Proyecto y Presupuesto
elaborado a peticiéon del Concesionario, el cual se habra hecho disponible via el SEG, en su
caracter de entregable del Servicio de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto.

En la misma fecha de la notificacibn antes mencionada, serd enviado al correo electrénico
sefialado por el Concesionario, aviso indicando la disponibilidad en el SEG del Proyecto y
Presupuesto, asociado al cédigo de identificacion de la Solicitud de Elaboracién de Proyecto y
Presupuesto.

2.8.3 Pago del Servicio de Adecuacién de Sitio.

El pago del Servicio de Adecuacion de Sitio debera ser realizado de conformidad con lo estipulado
en el numeral 4.6.2 del Convenio; en el entendido de que el cobro de estos servicios, solo se
podré a través de Telesites.

Igualmente, en esa misma fecha sera enviado al correo electrénico sefialado por el Concesionario
aviso de la disponibilidad en el SEG, de la factura correspondiente, referida al cédigo de
identificacion que sera el mismo para todo el procedimiento.

2.8.4 Términos y plazo de la ejecucién del Servicio de Adecuacion de Sitio

Los términos de la ejecucion del Servicio de Adecuacion de Sitio son los indicados en el Proyecto
y Presupuesto correspondiente.

El plazo para la conclusion de Servicio de Adecuacion de Sitio debera realizarse conforme al
programa de ejecucion que de comun acuerdo determinen las Partes, dicho plazo para la entrega
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sera el que se utilizara para el computo de la imposicidon de una penalidad aplicable por causas
exclusivamente atribuibles a Telesites o cualquier subcontratista de éste.

Todos los trabajos a practicarse por Telesites se haran con apego a la Normativa Técnica, salvo
que disposicidon administrativa 0 nhorma establezca requisitos adicionales o condiciones mas
estrictas, en cuyo caso se procedera de acuerdo con esta Ultima.

El Concesionario podra acudir al sitio de que se trate en el momento que lo considere
conveniente, para conocer el avance de los trabajos de Adecuacién de Sitio o Recuperacion de
Espacio, previo aviso por escrito a Telesites con al menos 48 (cuarenta y ocho) horas de
anticipacion.

2.8.5 Conclusién del Servicio de Adecuacion de Sitio

Una vez concluidos los trabajos correspondientes al Servicio de Adecuacion de Sitio, Telesites o
la Fibra lo notificara al Concesionario mediante el SEG.

Igualmente, en esa misma notificacion, Telesites hara disponible el Acuerdo de Sitio
correspondiente debidamente firmado por Telesites; a efecto de que sea entregado debidamente
suscrito por el representante legal de Concesionario, acompafiado del Programa de Colocacion
propuesto.

En la misma fecha de la notificacion mencionada en el parrafo precedente, Telesites enviara al
correo electrénico sefialado por el Concesionario, aviso asociado al codigo de identificacion de la
Solicitud de Adecuacion de Sitio.

2.8.6 Plazos de entrega, parametros e indicadores de calidad

Telesites llevara a cabo la Adecuacién de Sitio, de conformidad con las obligaciones y
responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y alcanzar los objetivos
de calidad que para cada evento se sefialan a continuacion:

Evento Plazo Objetivo de
calidad

Conclusién en tiempo de los trabajos de

Adecuacion de Sitio (a partir de la fecha en Conforme al programa

gue el Concesionario acepte el programa de de ejecucién acordado 90%
ejecucion asociado al Servicio de con el Concesionario.

Adecuacion de Sitio)

La contabilizacion de los indicadores mencionados se hara para cada Concesionario,
considerando bloques de 100 (cien) eventos concluidos o en bloques del nimero de eventos
concluidos que se contabilicen en un afio, lo que suceda primero y entendiendo que una vez que
se forme un bloque se reiniciara la cuenta para formar otro.
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No contabilizara para célculo del cumplimiento de los parametros e indicadores mencionados los
hechos, situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsabilidad de Telesites,
incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fenémenos naturales, ni de aquellos
gque sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacién de los Servicios,
tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo,
robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad
publica que garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.

2.9 SERVICIO DE RECUPERACION DE ESPACIO

En caso de que el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura solo sea posible mediante la
realizacion de trabajos adicionales para la recuperacion de espacio, Telesites los realizara previa
peticion y a costo del Concesionario, mediante el Servicio de Recuperacion de Espacio.

Las mejoras realizadas a la Infraestructura Pasiva, salvo que de manera expresa se convenga
otra cosa, se consideraran parte del Sitio y pasaran a ser propiedad de Telesites o de quien este
determine.

Los trabajos a realizar por Telesites, asi como los costos relacionados con el Servicio de
Recuperacion de Espacio a cargo del Concesionario, corresponderan a los sefialados en el
Proyecto y Presupuesto elaborado al efecto por Telesites a peticion del Concesionario derivado
del resultado del Analisis de Factibilidad realizado con motivo de la Solicitud de Factibilidad
presentada por el Concesionario.

2.9.1 Solicitud de Recuperacion de Espacio

La solicitud del Servicio de Recuperacién de Espacio debera ser formulada a Telesites empleando
el SEG, conforme al Formato de Solicitud de Recuperaciéon de Espacio que se adjunta como
parte integrante del Anexo “/I” - Formatos, incluyendo al efecto:

® Peticion de prestacion del Servicio de Recuperacion de Espacio
(i) Datos de Identificacion del Sitio

Cada Solicitud de Servicio de Recuperacion de Espacio sera registrada y contara con un codigo
identificador que sera el mismo para todo el proceso.

2.9.2 Costo del Servicio de Recuperacion de Espacio

El costo del Servicio de Recuperacién de Espacio sera el indicado en el Proyecto y Presupuesto
elaborado a peticion del Concesionario, el cual se habra hecho disponible via el SEG, en su
caracter de entregable del Servicio de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto.
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En la misma fecha de la notificacibn antes mencionada, sera enviado al correo electronico
sefialado por el Concesionario, aviso indicando la disponibilidad en el SEG del Proyecto y
Presupuesto, asociado al cédigo de identificacion de la Solicitud de Elaboracién de Proyecto y
Presupuesto.

2.9.3 Pago del Servicio de Recuperaciéon de Espacio

El pago del Servicio de Recuperacién de Espacio deberd ser realizado de conformidad con lo
estipulado en el numeral 4.6.2 del Convenio; en el entendido de que el cobro de estos servicios,
solo se podra a través de Telesites.

Igualmente, en esa misma fecha seré enviado al correo electrénico sefialado por el Concesionario
aviso de la disponibilidad en el SEG, de la factura correspondiente, referida al cédigo de
identificacion que sera el mismo para todo el procedimiento.

2.9.4 Términos y plazo de la ejecucion del Servicio de Recuperaciéon de Espacio

Los términos de la ejecucion del Servicio de Recuperacion de Espacio son los indicados en el
Proyecto y Presupuesto correspondiente.

El plazo maximo para la conclusion de Servicio de Recuperacién de Espacio debera realizarse
dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha en que el Concesionario acepte el
programa de ejecucion asociado al Servicio de Recuperacién de Espacio (salvo en ocasiones
especiales)1; en el entendido de que el plazo de 20 (veinte) dias o el acordado por las Partes en
el programa de ejecucion sera el que se utilizara para el computo de la imposicion de una
penalidad aplicable a Telesites; en el entendido de que dicha penalizacién seré trasladada por
Telesites al Concesionario que habiendo sido notificado en forma y dentro de los primeros 2 (dos)
dias habiles del plazo de 20 (veinte) dias o el acordado por las Partes no haya reubicado sus
Equipos Aprobados en los plazos notificados por Telesites (plazo que no podra ser menor a 10
(diez) dias habiles).

Todos los trabajos a practicarse por Telesites se haran con apego a la Normativa Técnica, salvo
gue disposicién administrativa 0 norma establezca requisitos adicionales o condiciones mas
estrictas, en cuyo caso se procedera de acuerdo con esta Ultima.

El Concesionario podra acudir al sitio de que se trate en el momento que lo considere
conveniente, para conocer el avance de los trabajos de Adecuacion de Sitio o Recuperacién de
Espacio, previo aviso por escrito a Telesites con al menos 48 (cuarenta y ocho) horas de
anticipacion.

1 En el caso en el que Telesites notifique al Concesionario, de manera debidamente justificada y documentada, sobre condiciones especiales de
reforzamiento, adecuacién o recuperacién de espacio o la extension o crecimiento de la altura de un Sitio, las Partes tendran que acordar por escrito
dichas condiciones y documentar el tiempo de entrega de ese sitio en particular, en cuyo caso, el plazo acordado por las Partes sera el que se utilizara
para el cémputo de la imposicién de una penalidad aplicable, solo para incumplimiento por parte de Telesites o cualquier subcontratista de éste.
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2.9.5 Conclusion del Servicio de Recuperacion de Espacio

Una vez concluidos los trabajos correspondientes al Servicio de Recuperacién de Espacio,
Telesites lo notificara al Concesionario mediante el SEG.

Igualmente, en esa misma notificacion Telesites hara disponible el Acuerdo de Sitio
correspondiente debidamente firmado por Telesites, a efecto de que en el término de 10 (diez)
dias habiles sea entregado debidamente suscrito por el representante legal del Concesionario,
acompafiado del Programa de Colocacion propuesto.

En la misma fecha de la notificacion mencionada en el parrafo precedente, Telesites enviara al
correo electronico sefialado por el Concesionario, aviso asociado al codigo de identificacion que
sera el mismo para todo el procedimiento.

2.9.6 Plazos de entrega, parametros e indicadores de calidad

Telesites llevara a cabo la Recuperacion de Espacio, de conformidad con las obligaciones y
responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y alcanzar los objetivos
de calidad que para cada evento se sefialan a continuacion:

Evento Plazo Objetivo de
calidad

Conclusién en tiempo de los trabajos de
Recuperacion de Espacio (a partir de la
fecha en que el Concesionario acepte el
programa de ejecucion asociado al Servicio
de Adecuacion de Sitio)

20 (veinte) dias

0,
héabiles 90%

La contabilizacion de los indicadores mencionados se har4 para cada Concesionario,
considerando bloques de 100 (cien) eventos concluidos o en bloques del numero de eventos
concluidos que se contabilicen en un afio, lo que suceda primero y entendiendo que una vez que
se forme un bloque se reiniciara la cuenta para formar otro.

No contabilizara para céalculo del cumplimiento de los parametros e indicadores mencionados los
hechos, situaciones y/o eventos sefalados como limitantes de la responsabilidad de Telesites,
incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fendmenos naturales, ni de aquellos
que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios,
tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo,
robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad
publica que garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.
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2.10 SERVICIO DE GESTION DE PROYECTO DE NUEVA OBRA CIVIL

En el caso de que Telesites planee realizar una nueva obra civil que requiera permisos de
autoridades federales, estatales o municipales (es decir un Proyecto de Nueva Obra Civil), lo
notificard al Concesionario, previo al inicio de los trabajos respectivos, con la finalidad de que el
Concesionario pueda solicitar la instalacion de su propia infraestructura en dicha obra civil
mediante la contratacion del Servicio de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil, debiendo
cubrir los costos proporcionales para estos efectos.

Queda entendido que sin perjuicio de la solicitud y, en su caso, la prestacion de Servicios de
Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil, la Capacidad Excedente de la Infraestructura Pasiva
resultante del Proyecto de Nueva Obra Civil estara disponible a los concesionarios para Solicitud
del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

La notificacion de Proyecto de Nueva Obra Civil se llevara a cabo segun el procedimiento indicado
en el numeral 2.2.2 del presente Anexo.

Realizada la notificaciébn mencionada, el Concesionario contara con un término de 20 (veinte)
dias hébiles para manifestar si tiene interés en el Proyecto de Obra Civil, para lo cual presentara
la Solicitud de Colocacion y se seguirdn en lo conducente los procedimientos sefialados en el
numeral 2.6, de los que se determinara la factibilidad de la instalacion de la infraestructura del
Concesionario en el Proyecto de Nueva Obra Civil.

Solicitada la Elaboracion del Proyecto y Presupuesto por el Concesionario, de conformidad con
el procedimiento sefialado en el numeral 2.7, Telesites presentara el Proyecto y Presupuesto
correspondiente a la inclusion de la infraestructura del Concesionario en el Proyecto de Nueva
Obra Civil a efecto de que éste Ultimo determine si desea le sea prestado el Servicio de Gestion
de Nueva Obra Civil, de conformidad con las estipulaciones del presente Anexo y demas
aplicables del Convenio.

La obtencion de los permisos y licencias requeridos para el Proyecto de Nueva Obra Civil no
forma parte del Servicio de Gestién de Nueva Obra Civil, el Gestor que determine Telesites o la
Fibra para la obtencién de permisos y licencias sera contratado conjuntamente por Telesites o
por la Fibra y el Concesionario.

Telesites o la Fibra no estd en posibilidad de garantizar de forma alguna la obtencién de los
permisos o licencias que se tramiten ante las autoridades correspondientes, ni de la oportunidad
con la que tales permisos o licencias sean otorgados, no pudiendo asegurar de modo alguno
ejecucion y conclusion del Proyecto de Nueva Obra Civil, ni de la posibilidad para Telesites, la
Fibra y/o del Concesionario de llevar a cabo la colocacion, operacién y mantenimiento de sus
respectivos equipos en el Sitio resultante, ni respecto de su permanencia.
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2.10.1 Solicitud de Servicio de Gestidén de Proyecto de Nueva Obra Civil

La solicitud del Servicio de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil debera ser formulada a
Telesites empleando el SEG, conforme al Formato de Solicitud de Gestion de Proyecto de
Nueva Obra Civil que se adjunta como parte integrante del Anexo “/I”— Formatos, incluyendo al
efecto:

® Peticion de prestacion del Servicio de Gestidn de Proyecto de Nueva Obra Civil
(i) Datos de Identificacion de Proyecto de Nueva Obra Civil

Cada Solicitud de Servicio de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil seré registrada y contara
con un cddigo identificador (basado en el de la Solicitud de Elaboracion de Proyecto y
Presupuesto).

2.10.2 Costo del Servicio de Gestién de Proyecto de Nueva Obra Civil

El costo del Servicio de Gestién de Proyecto de Nueva Obra Civil serd el indicado en el Proyecto
y Presupuesto elaborado a peticién del Concesionario, el cual se habra hecho disponible via el
SEG, en su caracter de entregable del Servicio de Elaboracién de Proyecto y Presupuesto.

El costo del servicio incluira exclusivamente los gastos de gestion del Proyecto atribuibles al
Concesionario Solicitante, sin incluir en ninguin caso el pago de la realizacion de la Nueva Obra
Civil.

En la misma fecha de la notificacién antes mencionada, serd enviado al correo electrénico
sefialado por el Concesionario, aviso indicando la disponibilidad en el SEG de: (i) el Proyecto y
Presupuesto, (ii) el convenio con el Gestor y (iii) el Acuerdo de Sitio, respectivos. Dicho correo
electrénico estara asociado al cédigo de identificacion de la Solicitud de Elaboracion de Proyecto
y Presupuesto.

2.10.3 Pago del Servicio de Gestién de Proyecto de Nueva Obra Civil

El pago del Servicio de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil debera ser realizado de
conformidad con lo estipulado en el numeral 4.6.2 del Convenio; en el entendido de que el cobro
de estos servicios, solo se podra a través de Telesites.

Igualmente, en esa misma fecha sera enviado al correo electronico sefialado por el Concesionario
aviso de la disponibilidad en el SEG, de la factura correspondiente, referida al cédigo de
identificacion que sera el mismo para todo el procedimiento.

2.10.4 Acuerdo de Sitio y convenio con Gestor

Por escrito, y a més tardar en la misma fecha de presentacion de la Solicitud de Gestion de
Proyecto de Nueva Obra Civil, el Concesionario debera entregar a Telesites o0 a la Fibra el
Acuerdo de Sitio (incluyendo los anexos correspondientes aplicables y el comprobante de
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contratacion del seguro) y el convenio con el Gestor, debidamente suscritos por su representante
legal.

Considerando que la ejecucion del Proyecto de Nueva Obra Civil que realice Telesites o la Fibra
habiéndose solicitado el Servicio de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil implica obras para
ambas Partes, la Fecha Efectiva del Acuerdo de Sitio correspondera precisamente a la fecha de
tal Solicitud.

2.10.5 Pagos al Gestor

Las Partes cubriran proporcionalmente las erogaciones correspondientes a los derechos,
impuestos, contraprestacion al Gestor, servicios a terceros y demas gastos documentados
relacionados con la gestoria de autorizaciones, permisos y licencias para la realizacion de la
Nueva Obra Civil, en términos del acuerdo que conjuntamente suscriban con el Gestor.

En caso de que el Concesionario incumpla o retrase el pago con el Gestor y ello tenga por
consecuencia cualquier afectacion al servicio que le ha sido solicitado, Telesites o la Fibra podra
dar por terminada la prestacion del Servicio de Gestién de Nueva Obra Civil, asi como el Acuerdo
de Sitio respectivo, quedando obligado el Concesionario sin perjuicio de las obligaciones a su
cargo bajo el convenio con el Gestor, a pagar la pena convencional aplicable a terminacion
anticipada bajo responsabilidad del Concesionario sefialada en el Acuerdo de Sitio.

2.10.6 Términos de la ejecucién del Servicio de Gestion de Nueva Obra Civil

Los términos de la ejecucion del Servicio de Gestion de Nueva Obra Civil son los indicados en el
Proyecto y Presupuesto correspondiente.

Todos los trabajos a practicarse por Telesites o por la Fibra se haran con apego a la Normativa
Técnica, salvo que disposicibn administrativa 0 norma establezca requisitos adicionales o
condiciones mas estrictas, en cuyo caso se procedera de acuerdo con esta Ultima.

2.10. 7 Conclusion del Servicio de Servicio de Gestion de Nueva Obra Civil

Una vez concluidos los trabajos correspondientes al Servicio de Gestién de Nueva Obra Civil,
Telesites lo notificara al Concesionario mediante el SEG.

En la misma fecha de la notificacion mencionada en el parrafo precedente, Telesites enviara al
correo electronico sefalado por el Concesionario, aviso asociado al codigo de identificacion de la
Solicitud de Colocacion.

Hecho lo anterior, en el término de 10 (diez) dias habiles el Concesionario presentara por escrito
el Programa de Colocacion propuesto.
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2.11 SERVICIO DE ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA
PASIVA

El Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva de Telesites o de la Fibra
estara disponible para ser contratado por los Concesionario que asi lo deseen, de conformidad
con las estipulaciones las contenidas al efecto en el Acuerdo de Sitio respectivo.

2.11.1 Acuerdo de Sitio

Tratandose de Sitios, ya sea que derivado del resultado del Analisis de Factibilidad se hubiere
determinado (i) que existiendo factibilidad técnica no se requeria realizar trabajos de Adecuacion
de Sitio o de Recuperacion de Espacio o ambos, o (ii) que existiendo factibilidad técnica y
habiéndose establecido la necesidad de realizar alguno o todos de dichos trabajos, estos ya
hubieren sido concluidos por Telesites, en tales casos las Partes procederdn a la firma del
Acuerdo de Sitio respectivo que otorgara el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Tratdndose de Proyectos de Nueva Obra Civil, en los que el Concesionario tenga la intencién de
colocar su infraestructura y habiéndose determinado la factibilidad técnica para ello, al solicitar el
Servicio de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil las Partes procederan a la firma del Acuerdo
de Sitio respectivo que otorgara el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

El plazo forzoso de vigencia de los Acuerdos de Sitio para ambas Partes sera al menos la vigencia
de Convenio, 1 (un) afio a eleccién del Concesionario (a menos que la vigencia remanente del
Titulo de Ocupacion sea inferior) o la que las Partes acuerden.

2.11.2 Inicio del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

Por virtud del Acuerdo de Sitio (i) se otorga autorizacion al Concesionario para ingresar a
determinado Sitio y proceder con la instalacién o colocacion de los Equipos Aprobados, conforme
al anteproyecto y Programa de Colocacién autorizados por Telesites, vy (ii) se da inicio al cobro
del servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, pues es a partir de la fecha
de firma del Acuerdo de Sitio que se formaliza la entrega de la posesion del Espacio Aprobado
en Torre y del Espacio Aprobado en Piso a favor del Concesionario.

Telesites o la Fibra enviara al Concesionario, debidamente firmado el Acuerdo de Sitio de que se
trate, incluyendo la informacién para que éste elabore el programa de colocacién, en términos de
los siguientes plazos:

(a) Dara respuesta positiva a la Solicitud de Colocacién en un maximo de 15 (quince) dias
habiles siguientes a la fecha en que el Concesionario hubiese realizado la Solicitud de
Colocacién, para el caso en que existiendo factibilidad técnica, no se requiriera realizar
trabajos de Adecuacion de Sitio ni de Recuperacion de Espacio, junto con esta respuesta
se adjunta el Acuerdo de Sitio.

(b) Para el caso que sea necesaria la Recuperacién de Espacio se notifica la conclusion de
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la recuperacion en un maximo de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha en que el
Concesionario hubiese aceptado la ejecucién de trabajos de Recuperacién de Espacio,
en esta notificacién se adjunta el Acuerdo de Sitio.

(c) Parael caso que sea necesaria la Acuerdo de Sitio se notifica conclusién de la adecuacion
en el méximo del plazo indicado en el programa de ejecucién, en esta notificacion se
adjunta el Acuerdo de Sitio.

El envio del Acuerdo de Sitio se realizara a través del SEG, y su contenido sera conforme al
Anexo “‘B” — Formato de Acuerdo de Sitio del Convenio, que se adjunta y que forma parte
integrante de la Oferta de Referencia.

Por su parte, el Concesionario deberd firmar y devolver a Telesites o a la Fibra el Acuerdo de
Sitio dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de su entrega por parte de Telesites
o de la Fibra, adjuntando su propuesta de Programa de Colocacion y demas documentos y
comprobantes sefialados en el referido Acuerdo de Sitio.

En caso de que el Concesionario no entregue a Telesites 0 a la Fibra el Acuerdo de Sitio
respectivo y su propuesta de Programa de Colocacién de Equipos Aprobados, debidamente
firmados, dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles antes mencionado, Telesites o la Fibra no
estara obligado de forma alguna a reservar en su favor la Infraestructura Pasiva de que se trate.

2.11.3 Colocacion del Equipo Aprobado

El Concesionario no podra colocar o instalar los Equipos Aprobados hasta en tanto sea suscrito
por las Partes el Acuerdo de Sitio acompafiado del anteproyecto y Programa de Colocacion. Ello,
a fin de garantizar que los Equipos Aprobados sean colocados correctamente y en cumplimiento
con las disposiciones de caracter técnico establecidas en la Normativa Técnica de Telesites y de
la Fibra, asegurando asi la integridad y debido funcionamiento tanto de los Equipos Aprobados
como de los Equipos Preexistentes.

Verificado lo anterior, Telesites o la Fibra dara al Concesionario acceso al Sitio a fin de que éste
instale o coloque los Equipos Aprobados de acuerdo con lo sefialado en el Acuerdo de Sitio.

El Concesionario debera colocar los Equipos Aprobados de acuerdo con el Programa de
Colocacién dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes a la fecha en que reciba de Telesites
o de la Fibra la posesion del Espacio Aprobado en Torre y del Espacio Aprobado en Piso.

La colocacioén o instalacién de los Equipos Aprobados en la Infraestructura Pasiva de Telesites o
de la Fibra, debera hacerse en estricto cumplimiento de la Normativa Técnica de Telesites o de
la Fibra que se adjunta a la Oferta de Referencia, lo que sera corroborado mediante la Verificacion
de Colocacion.
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2.11.4 Parametros e indicadores de calidad

Telesites o la Fibra llevara a cabo el Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva, de conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando alcanzar
los objetivos de calidad que para cada parametro se sefialan a continuacion:

[ESPACIO EN BLANCO DE MANERA INTENCIONAL]

Evento Plazo Objetivo de
calidad

Entrega en tiempo de Acuerdo de Sitio para

firma, para el caso en que existiendo Junto con la notificacion

factibilidad técnica, no se requiriera realizar de respuesta positiva a la 90%
trabajos de Adecuacion de Sitio ni de Solicitud de Colocacion.

Recuperacion de Espacio

. . Junto con la notificacion
Entrega en tiempo de Acuerdo de Sitio para L
de conclusion de los

firma en el caso en que se ejecutaran 90%

. L : trabajos de Recuperacion
trabajos Recuperacion de Espacio. ) . P
de Espacio.

Entrega en tiempo de Acuerdo de Sitio para
firma en el caso en que se ejecutaran

Junto con la notificacion
de conclusion de los

. _, n 0
trabajos de Adecuacion de Sitio. trabajos de Adecuacion 90%
de Sitio.
Parametro Objetivo de
calidad

Inicio de la prestacion del Servicio de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura correspondiente a Sitios, en la Fecha Efectiva sefialada 90%
en el correspondiente Acuerdo de Sitio

Recepcidon 7x24x365 de reportes de interferencia e incidencias 90%

Atencioén de solicitudes de acceso a Sitio 24x7x365 90%
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Aviso al Concesionario con al menos 5 (cinco) dias de anticipacion, de
trabajos de Telesites o de la Fibra (o tercero que haya informado a 90%
Telesites 0 a la Fibra) que pudiesen causar afectacion

La contabilizacion de los indicadores mencionados se har4 para cada Concesionario,
considerando bloques de 100 (cien) eventos concluidos o en bloques del nimero de eventos
concluidos que se contabilicen en un afio, lo que suceda primero y entendiendo que una vez que
se forme un bloque se reiniciara la cuenta para formar otro.

No contabilizara para célculo del cumplimiento de los parametros e indicadores mencionados los
hechos, situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsabilidad de Telesites o
de la Fibra, incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fendmenos naturales, ni de aquellos
que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios,
tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo,
robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad
publica que garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.

2.12 SERVICIO DE VERIFICACION DE COLOCACION

Es el Servicio por el cual Telesites determina si la Colocacion del Equipo Aprobado fue realizada
de conformidad con la Aprobacion de Colocacion, el Programa de Colocacion y la Normativa
técnica.

A la terminacion de la colocacion del Equipo Aprobado, Telesites le comunicara al Concesionario
la fecha en la que sera practicada la Verificacion de Colocacién a efecto de que éste, de
considerarlo conveniente, designe personal para acompafar al de Telesites en la Verificacion de
Colocacion. Por otra parte, una vez concluida la Colocacion por el Concesionario, sera
responsabilidad del mismo agregar al Acuerdo de Sitio el Resultado de Verificaciéon de
Colocacién. De requerirse modificaciones a la Colocacién, se agregara el Resultado de la nueva
Verificacion de Colocacion al Acuerdo de Sitio.

En caso de que el Concesionario no haya realizado correctamente la colocacion del equipo
aprobado en el Acuerdo de Sitio al efecto celebrado, Telesites le notificara de las modificaciones
y el Concesionario tendré la obligacion de realizar las correcciones pertinentes en un plazo de 15
(quince) dias habiles, transcurrido el cual Telesites o la Fibra acudird nuevamente al sitio a
verificar la correcta colocacién del equipo aprobado.

Las partes acuerdan que la segunda o sucesivas visitas del Servicio de Verificacion de Colocacion
seran cobradas al Concesionario.

2.12.1 Costo del Servicio de Verificacion de Colocacién

Telesites no cobrara la primera Verificacion de Colocacion. Para los casos donde el
Concesionario deba pagar la contraprestacion por el Servicio Complementario de Verificacion de
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Colocacion, el Concesionario pagara a Telesites el costo de la misma, conforme a los precios que
al efecto se establecen en el Anexo A: Precios y Tarifas del Convenio.

2.12.2 Pago del Servicio de Verificacion de Colocacion

El pago del Servicio de Verificacion de Colocacion debera ser realizado de conformidad con lo
estipulado en el numeral 4.6.2 del Convenio; en el entendido de que el cobro de estos servicios,
solo se podra a través de Telesites.

Igualmente, en esa misma fecha sera enviado al correo electrénico sefialado por el Concesionario
aviso de la disponibilidad en el SEG, de la factura correspondiente, referida al cédigo de
identificacion que sera el mismo para todo el procedimiento.

2.12.3 Términos y plazo de la ejecucidn del Servicio de Verificacion de Colocacién

A la terminacion de la colocacién del Equipo Aprobado, el Concesionario contara con un plazo de
15 (quince) dias habiles para proporcionar a Telesites los planos correspondientes a los trabajos
de colocacion efectuados, asi como para solicitar a Telesites el Servicio de Verificacion de
Colocacion.

Toda Verificacion de Colocacion se realizara: (a) dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a
la fecha de notificacion de conclusion de colocacion del Equipo Aprobado por parte del
Concesionario o, a falta de ésta, dicho plazo contara a partir de la expiracion del término para la
colocacidn o correccion del que se trate; (b) habiéndose informado previamente la fecha de la
misma al Concesionario.

2.12.4 Correccion de Colocacién

Si como resultado de la Verificacion de Colocacion se identificara por Telesites que la colocacion
no fue realizada de conformidad con lo pactado entre las Partes, Telesites o la Fibra expondra
mediante comunicacién al Concesionario la desviacién correspondiente. Salvo pacto diverso, el
Concesionario contara con un término de 15 (quince) dias habiles a partir de la comunicacion
anterior para realizar las correcciones necesarias.

Dentro del término anterior, una vez realizada la correccion correspondiente, el Concesionario
proporcionara a Telesites o0 a la Fibra los planos correspondientes a los trabajos de colocacion
efectuados, y solicitard a Telesites un nuevo Servicio de Verificacion de Colocacion,
acompafiando el pago respectivo.

2.12.5 Plazos de entrega, parametros e indicadores de calidad

Telesites llevara a cabo la Verificacion de Colocacién, de conformidad con las obligaciones y
responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y alcanzar los objetivos
de calidad que para cada evento se sefialan a continuacion:
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Evento Plazo Objetivo
de
calidad

Realizacion de Verificacion de

-, 10 dias habiles 90%
Colocacion

La contabilizacion de los indicadores mencionados se har4 para cada Concesionario,
considerando bloques de 100 (cien) eventos concluidos o en bloques del numero de eventos
concluidos que se contabilicen en un afio, lo que suceda primero y entendiendo que una vez que
se forme un bloque se reiniciara la cuenta para formar otro.

No contabilizara para céalculo del cumplimiento de los parametros e indicadores mencionados los
hechos, situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsabilidad de Telesites o
de la Fibra, incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fendmenos naturales, ni de aquellos
gue sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios,
tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo,
robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad
publica que garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.

2.13 PRESTACION DEL SERVICIO DE EQUIPO POSTERIOR.

2.13.1 Equipo Posterior

El Concesionario podra solicitarle, mediante el SEG a Telesites la colocacion de Equipo Posterior;
siempre y cuando exista un Acuerdo de Sitio suscrito entre las Partes y Telesites haya realizado
la Verificacion de Colocacion correspondiente del Equipo Aprobado del Concesionario.

Telesites prestara al Concesionario el Servicio de Equipo Posterior de conformidad con el proceso
siguiente:

2.13.2 Solicitud de Equipo Posterior

El Concesionario debera elaborar a través del SEG una Solicitud de Colocacion; en la cual debera
indicar Unica y exclusivamente el Equipo Posterior que desea agregar, o bien sustituir de su
Equipo Preexistente.

A dicha Solicitud de Colocacion debera anexar tanto un croquis con el alzado de torre que indique
de forma clara en nivel centro de radiacion del Equipo Posterior, como un croquis en planta del
espacio que requiere para colocar el Equipo Posterior.
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2.13.3 Evaluacion del Equipo Posterior

Telesites revisara la Solicitud de Colocacion y la comparara contra la Verificacion de Colocacion
del Equipo Prexistente del Concesionario; a fin de determinar si el Equipo Posterior solicitado
ocupa espacio diferente a la franja del Equipo Aprobado en el Espacio en Torre o mayor al
Espacio en Piso.

Asimismo, Telesites revisara si el Equipo Posterior es sustitucion del Equipo Aprobado.
2.13.4 Validacion del Equipo Posterior

Telesites daréa respuesta a la Solicitud de Colocacion del Equipo Posterior a través del SEG de
conformidad con lo siguiente:

En el supuesto de que el Equipo Posterior sea en sustitucion del Equipo Preexistente del
Concesionario y el mismo no exceda las especificaciones de superficie establecidas en el punto
1.1. del Anexo A Precios y Tarifas, Telesites autorizara al Concesionario la colocacion de Equipo
Posterior.

En el supuesto de que el Equipo Posterior sea sustitucion del Equipo Preexistente del
Concesionario y el mismo exceda las especificaciones de superficie establecidas en el punto 1.1.
del Anexo A Precios y Tarifas, Telesites pondra a consideracion del Concesionario el costo
adicional que arroje; en el entendido de que dicha cantidad serd adicional a la cantidad
establecida en el Espacio en Torre o Espacio en Piso segln sea el caso.

En el caso de que el Equipo Posterior se localice fuera de la Franja aprobada al Concesionario
del Equipo Aprobado en Torre o del Equipo Aprobado en Piso, Telesites por escrito pondra a
consideracién del Concesionario el costo que arroje la aplicacion de la formula establecida en el
punto 1.1. del Anexo A Precios y Tarifas.

La respuesta de Telesites serd en 5 (cinco) dias habiles a partir de la solicitud de colocacion de
Equipo Posterior.

Telesites informara via correo electrénico al contacto del Concesionario de la respuesta del
Equipo Posterior; misma que podra ser consultada a través del SEG. El Concesionario debera
indicar a Telesites su aprobacion o negacion de la colocacion del Equipo Posterior en el Sitio de
gue se trate.

Si laindicacién del Concesionario es negativa, o bien no notifica a Telesites su conformidad para
celebrar el Acuerdo de Sitio correspondiente; en un plazo de 10 (diez) dias hébiles contados a
partir de la respuesta de Telesites a la Solicitud de Colocacion de Equipo Posterior del
Concesionario, se considera como finalizado el proceso. En el supuesto de que con posterioridad
el Concesionario reconsidere la Solicitud de Colocacion de Equipo Posterior, debera presentar
una nueva e iniciar este proceso.
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2.13.5 Modificaciéon del Acuerdo de Sitio

Si el Equipo Posterior es una modificacién Telesites elaborard la modificacion del Acuerdo de
Sitio correspondiente el cual sea enviado al Concesionario debidamente suscrito por parte de su
representante a fin de recabar la firma del Concesionario.

Una vez suscrito el Acuerdo de Sitio por las Partes, Telesites podra realizar el cobro que en su
caso corresponda a partir de la Fecha Efectiva indicada.

2.13.6 Verificacion de Colocaciéon de Equipo Posterior

Es el Servicio por el cual Telesites determina si la Colocacién del Equipo Posterior fue realizada
de conformidad con la Solicitud de Colocacién.

Las Partes convienen que, si del resultado de la Verificacion de Colocacion se desprende que el
Concesionario ha ocupado mayor espacio al autorizado para el Equipo Posterior, Telesites
procederd a notificar al Concesionario a través del SEG tal circunstancia. En el supuesto de que
el Concesionario notifique a Telesites a través del SEG su aceptacion de ocupar con el Equipo
Posterior mayor espacio; se procedera a modificar el Acuerdo de Sitio y la Fecha Efectiva sera la
misma fecha de la respuesta del Concesionario.

En el supuesto de que el Concesionario no esté de acuerdo en ocupar mayor espacio al
autorizado para el Equipo Posterior, debera proporcionar a Telesites un programa para el retiro
del mismo; transcurrido el plazo para el Retiro del Equipo Posterior, Telesites procedera con una
nueva Verificacion de Colocacién para corroborar tal circunstancia; en el caso, de que el Equipo
Posterior no haya sido retirado; Telesites se lo notificara al Concesionario via SEG y se procedera
con la modificacion del Acuerdo de Sitio respectivo; la Fecha Efectiva serd esta misma fecha de
notificacion al Concesionario.

2.13.7 Plazos de entrega, parametros e indicadores de calidad

Telesites llevara a cabo el Servicio de Equipo Posterior, de conformidad con las obligaciones y
responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y alcanzar los objetivos
de calidad que para cada evento se sefialan a continuacion:

Evento Plazo Objetivo de
calidad
Validacion del Equipo Posterior Depende del Proyecto 90%

La contabilizacion de los indicadores mencionados se har4 para cada Concesionario,
considerando bloques de 100 (cien) eventos concluidos o en bloques del nimero de eventos
concluidos que se contabilicen en un afo, lo que suceda primero y entendiendo que una vez que
se forme un bloque se reiniciara la cuenta para formar otro.
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No contabilizara para célculo del cumplimiento de los parametros e indicadores mencionados los
hechos, situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsabilidad de Telesites,
incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fenémenos naturales, ni de aquellos
gque sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios,
tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo,
robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad
publica que garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.

2.14 PENAS CONVENCIONALES

2.14.1 Compensaciones a cargo de Telesites o de la Fibra

Las Partes convienen que en caso de que, a raiz de errores en elementos de informacion que
deban encontrarse en el SEG, el Concesionario incida en costos, que sean debidamente
sustentados, adicionales a las actividades previstas o retrabajos, éste tendra el derecho a requerir
y obtener de Telesites el pago de la compensacion en términos de valor de la tarifa prevista por
el Servicio de Visita Técnica.

En complemento, las Partes convienen que en caso de que Telesites no alcance el indicador de
calidad correspondiente a cualquier parametro de algun Servicio bajo el presente Convenio, el
Concesionario tendra el derecho a requerir y obtener de Telesites el pago de la compensacion
que corresponda conforme a lo siguiente:

2.14.1.1 Bloques

Para cada uno de los Servicios han sido definidos los pardmetros e indicadores de calidad. Dichos
parametros seran validados por bloques de 100 (cien) eventos consecutivos, considerando el
orden en el que fueron presentadas sus respectivas solicitudes, comenzando por la primera
solicitud presentada, en el entendido de que alcanzados tales 100 (cien) eventos consecutivos
respecto del mismo parametro, iniciara la contabilizacion de un nuevo bloque.

Unicamente en el caso que si cumplido 1 (un) afio de recibida la primera solicitud del Servicio de
que se trate correspondiente a un bloque, la cantidad de eventos correspondientes al parametro
de calidad en validacion no llegara a 100 (cien), la medicion de calidad se realizara con el nimero
de eventos efectivamente alcanzados.

No contabilizara para calculo del cumplimiento de los parametros e indicadores de calidad los
hechos, situaciones y/o eventos sefalados como limitantes de la responsabilidad de Telesites
incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fenémenos naturales, ni de aquellos que
sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestaciéon de los Servicios, adn
y cuando se hubieren podido prever, tales como actos del propietario del inmueble donde se
encuentra el Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, actos de autoridades de cualquier clase, actos
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de agrupaciones, invasion, despojo, robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo,
insuficiencia de condiciones de seguridad publica que garanticen la integridad del personal u otras
situaciones similares.

2.14.1.2 Bases de céalculo
2.14.1.2.1 Eventos

La compensacion sera calculada respecto de los eventos en que, de acuerdo con el orden con el
que fueron presentadas las solicitudes de Servicio respectivas, se encuentren fuera del indicador
de calidad correspondiente.

Ejempilo:

[ESPACIO EN BLANCO DE MANERA INTENCIONAL]

Parametro: Indicador

Notificacion de cita para Visita Técnica: 90%

Bloque:

Mes: Atiempo: Tardio: Total:
Enero: 22 8 30
Febrero 18 2 20
Marzo 15 5 2
Abril 15 15 30

70 30 100

Si en el bloque solo se cumplié en el tiempo en el 70% (setenta por ciento), la compensacién se
calculara respecto del 30% (treinta por ciento) restante. Si en el bloque se alcanza el 90%
(noventa por ciento) del cumplimiento de los plazos establecidos entonces el 10% (diez por
ciento) restante podra alcanzarse en un extra de tiempo no mayor al 50% (cincuenta por ciento)
del plazo original sin que esto genere una pena, es decir que en este caso solo generaran pena
los eventos que superen el 150% (ciento cincuenta por ciento) del plazo original.
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Para el cumplimiento, en los casos en que un calculo arroje numeros decimales se tomara como
valido el nUmero entero inmediato superior.

Queda entendido entre las Partes que todas las compensaciones son por el cumplimiento tardio
en las obligaciones a cargo de Telesites respecto de los plazos comprometidos para la realizacion
de un Servicio en especifico bajo los términos de la Oferta de Referencia.

2.14.1.2.3 Valor

Salvo indicacion diversa, el valor empleado para el calculo de las compensaciones sera el precio
pactado por las partes respecto del Servicio respectivo.

Las Partes convienen en que el valor agregado de la totalidad de compensaciones que pudiera
aplicar respecto de un mismo Servicio no podréa exceder el 100% (cien por ciento) del valor total
del Servicio y si el Servicio no se entrega en un tiempo extra maximo de 100% (cien por ciento)
del plazo original, s6lo tomando en consideracion los plazos atribuibles a Telesites, las Partes
entenderan que el servicio fue denegado por Telesites, salvo que se acuerde lo contrario.

Para el caso en que, a raiz de errores en elementos de informacion que deban encontrarse SEG,
el Concesionario incida en costos, que sean debidamente sustentados, adicionales a las
actividades previstas o retrabajos, la pena correspondiente para Telesites correspondera al pago
de la tarifa prevista por el Servicio de Visita Técnica.

Por otra parte, para cada uno de los indicadores y pardmetros de calidad la pena asociada se
calculard por dia de retraso. Se tomara como referencia el plazo original plasmado para el
indicador dividido en cuatro sub-periodos en los cuales, al primero se la aplicara una pena del
10% (diez por ciento) del valor del servicio, al segundo un 20% (veinte por ciento) del valor del
servicio, al tercero un 30% (treinta por ciento) del valor del servicio y al cuarto un 40% (cuarenta
por ciento) del valor del servicio y el valor de la penalizacion de cada sub-periodo se repartira
entre los dias que los comprenden, asi el calculo de las penalizaciones por dia de retraso se
calcularan de la siguiente forma:

P;
Penalizacién por dia habil de retraso = t—L (Valor del servicio) coni ={1,2,3,4}
i

Donde:

P, = 10%; P, = 20%; P; = 30% y P, = 40%

Plazos de indicadores t1 =t =t3 ty
Pazos de 5 dias habiles |1 dia habil 2 dias habiles
Plazos de 7 dias habiles |2 dias habiles 1 dia habil

Pagina 46 de 49



Anexo “I” — Servicios
Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

Plazos de indicadores t1 =t =t3 ty
Plazos de 10 dias héabiles | 3 dias habiles 1 dia habil
Plazos de 15 dias habiles | 4 dias habiles 3 dias habiles
Plazos de 25 dias habiles | 7 dias habiles 4 dias habiles
Plazos de 30 dias habiles |8 dias habiles 6 dias habiles

Plazo especificado en | Plazo especificado
proyecto/4 (redondeando | en proyecto menos
Plazo no definido hacia el entero superior) (t; +ty, +t3)

Asi, por ejemplo, en un indicador que se debe cumplir en 15 (quince) dias habiles los dias habiles
16, 17, 18 y 19 generan una pena por dia del 2.5% (dos punto cinco por ciento) del valor del
servicio; los dias 20, 21, 22 y 23 generan una pena por dia del 5% (cinco por ciento) del valor del
servicio, los dias 24, 25, 26 y 27 generan una pena por dia del 7.5% (siete punto cinco por ciento)
del valor del servicio y los dias 28, 29 y 30 generan una pena de 13.33% (trece punto treinta y
tres por ciento) del valor del servicio.

En los casos en el que se cumplan los indicadores de calidad pero se incumpla con el 10% (diez
por ciento) restante — es decir que no se cumpla con plazos de 50% (cincuenta por ciento) extra
al plazo original — las penas que se aplicaran seran las correspondientes a los sub-periodos t; y
t, cuando corresponda.

Esta formulacion de penas aplicard para todos los indicadores y parametros de calidad con
excepcion de los siguientes:

Parametro: Compensacion

Inicio de la prestacion del Servicio de 5%
Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura  correspondiente  a
Sitios, en la. Fecha Efectiva sefialada
en el correspondiente Acuerdo de Sitio

Recepcién 7x24x365 de reportes de 5%
interferencia e incidencias

Eliminacion de interferencias 5%
causadas por Telesites dentro del
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Parametro: Compensacion

términos de 36 horas a partir del
reporte

Atencién de solicitudes de acceso a 5%
Sitio 24x7x365

Aviso al Concesionario con al menos 5 10%
(cinco) dias de anticipacion, de
trabajos de Telesites (o tercero que

haya informado a Telesites) que
pudiesen causar afectacion

Estos tendran una pena plana por cada dia de retraso hasta sumar el 50% (cincuenta por ciento)
del valor del servicio asociado y de alcanzar esta suma y no haber cumplido con el evento las
Partes entenderan que Telesites ha incumplido con la correcta prestacion de los servicios, salvo
que se acuerde lo contrario.

En el caso de parametros de calidad asociados al Servicio de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva, la compensacién sera calculada Unicamente respecto del Acceso y Uso
Compartido de Espacio en Torre.

2.14.1.2.3 Aplicacién de Compensaciones:

1. En el caso de que araiz de errores en elementos de informacién que deban encontrarse en el
SEG, el Concesionario incida en costos, que sean debidamente sustentados, adicionales a las
actividades previstas o retrabajos, la pena correspondiente para Telesites correspondera al pago
de la tarifa prevista por Servicio de Visita Técnica.

2. El cumplimiento a los Parametros e Indicadores de Calidad para cada Servicio, sera medido
por el Concesionario dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a que se. haya conformado
el bloque correspondiente al paradmetro de calidad objeto de la medicidn y, en caso de que estime
que Telesites no alcanzé tal parametro de calidad, dentro de dicho plazo lo notificara a Telesites
identificando los eventos en cumplimiento tardio y proporcionando respecto de cada caso el
soporte respectivo (solicitud del Servicio, cita programada, u otro, segun el caso). En caso de que
el Concesionario no envie la notificacion referida en este numeral dentro del plazo, implicara la
conformidad del Concesionario respecto del parametro de calidad respectivo.
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3. Telesites revisara y validara contra sus registros la informacion enviada por el Concesionario,
en un plazo que no excedera de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la fecha en que reciba
la notificacion respectiva.

4. Telesites y el Concesionario solicitante realizaran de buena fe, la conciliacion correspondiente
dentro de los 15 (quince) dias habiles posteriores a la validacion de Telesites o de la Fibra.

5. Una vez que las Partes determinen y estén de acuerdo en la compensacion que proceda,
Telesites elaborara y entregara dentro de los 5 (cinco) dias hébiles siguientes una nota de crédito
al Concesionario, quien la utilizara en el pago de la siguiente factura que reciba por Servicios bajo
el presente Convenio.

6. Si las Partes de buena fe no pudieran lograr la conciliacién correspondiente, entonces podran
iniciar un desacuerdo con el Instituto para que este determine lo conducente.

Leido que fue por ambas Partes el presente Anexo, y enteradas debidamente de su contenido y
alcance, los representantes debidamente facultados de las Partes lo firman por triplicado en la
Ciudad de México, el dia [*] de [*] de [*].

OPERADORA DE SITES MEXICANGS, Banco Actinver, S.A., Institucién de Banca

S.A.B.DEC.V. Multiple Grupo Financiero Actinver, Division
Fiduciaria este ultimo exclusivamente en su
caracter de Fiduciario del FIDEICOMISO
OPSIMEX 4594.

["] [*]

Apoderado. Apoderado.

CONCESIONARIO

[]

Apoderado.
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OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A.B. DE C.V.

BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO ACTINVER, DIVISION FIDUCIARIA, ESTE ULTIMO
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[*]

Ciudad de México a. [*] de [*] de [*]
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ANEXO “II”

FORMATOS

El presente documento constituye un Anexo integrante de la Oferta de Referencia para el Uso y
Acceso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Los términos empleados con inicial mayUscula en este Anexo, tendran los mismos significados
que correlativamente se les asigna en el apartado “Il. Definiciones” de la Oferta de Referencia,
salvo que se les atribuya alguno diferente en los términos de este documento.

Las Partes acuerdan que los formatos de las paginas siguientes son los Unicos medios por los
cuales podran actuar para la ejecucién de los fines de la Presente Oferta de Referencia:

1.

2.

8.

9.

Formato de Solicitud de Informacién de Infraestructura Pasiva.
Formato de Solicitud de Analisis de Factibilidad.

Formato de Resultado de Andlisis de Factibilidad.

Formato de Solicitud de Visita Técnica.

Formato de Solicitud de Colocacion.

Formato de Solicitud de Acceso al Sitio.

Formato de Solicitud de Elaboracién de Proyecto y Presupuesto.
Formato de Solicitud de Recuperacion de Espacio.

Formato de Solicitud de Adecuacién de Sitio.

10. Formato de Programa de Colocacion.

11. Formato de Solicitud de Verificacién de Colocacion.

12. Formato de Solicitud de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil.
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Leido que fue el Anexo Il “Formatos” de la Oferta de Referencia, los representantes debidamente
facultados de las Partes lo firman por triplicado en la Ciudad de México, el dia [*] de [*] de [*].

OPERADORA DE SITES MEXICANOS, Banco Actinver, S.A., Institucion de Banca
S.A.B.DEC.V. Miultiple Grupo Financiero Actinver, Division

Fiduciaria este Ultimo exclusivamente en su
caracter de Fiduciario del FIDEICOMISO
OPSIMEX 4594.

['] ]

Apoderado. Apoderado.

CONCESIONARIO

[*]
Apoderado.
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RESULTADO DE ANALISIS DE FACTIBILIDAD

Fecha

CONCESIONARIO SOLICITANTE

Por medio de la presente les informamos la factibilidad para el acceso y uso de infraestructura pasiva correspondiente al sitio que se detalla ;
continuacion:

Informacién General Telesites [Fibra] Concesionario
ID SITIO
Nombre de Sitio
Coordenadas Latitud Norte Longitud Este
Regién

Informacioén de Infraestructura Pasiva

Tipo de Torre
Altura total de Torre (m)

Nivel Centro de Radiacién de
Antenas Disponible a utilizar (m)

Area disponible en piso (m2)

Requiere Recuperacion de Espacio

Requiere Adecuacion
Factibilidad de incremento de
Torre

Requiere espacio adicional en piso

Observaciones

SI/NO

Cuenta con las licencias, permisos y autorizaciones vigentes necesarias para el uso de la infraestructura pasiva

Detalle de las licencias, permisos y autorizaciones con las que cuenta:

Informacién del Titulo de Ocupacion

Fecha de Inicio Fecha de Término

Renta en Piso por

Renta en Piso Actualizada . .
Concesionario

Observaciones
Renta en Torre

Acceso (Restricciones de Horario,
Permisos al propietario etc.)

Informacion de Energia Eléctrica

Factibilidad de existencia de linea
del suministro de energia

Factibilidad de existencia de linea
del suministro de energia eléctrica.

Observaciones

Informacion de otros elementos

Factibilidad de existencia de aire
acondicionado

Factibilidad de existencia de
elementos auxiliares

Observaciones

El resultado de factibilidad antes expuesto es preliminar y pudiera estar sujeto a cambio, dependiendo de la recuperacion de espacio o el
crecimiento de torre; por lo que el resultado final debera estar plasmado en la solicitud de colocacion correspondiente.

Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V. (Telesites)
Fideicomiso Opsimex 4594 (Fibra)

Nombre y firma por Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V. (Telesites)

[Nombre y firma por Fideicomiso Opsimex 4594 (Fibra)]
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SOLICITUD DE COLOCACION

Sirva la presente Solicitud para requerir de manera formal a Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V. (Telesites) [a Fideicomiso Opsimex 4594 (Fibra)] la revision y el analisis
de las condiciones y caracteristicas técnicas del equipo que mi representada pretende instalar en el Sitio, derivado del resultado del Analisis de Factibilidad conforme a las
condiciones imperantes en el Sitio.

Concesionario: FECHA:

Nombre del sitio:

ID sitio cliente:

Direccion del sitio:

Coordenadas:

Latitud Norte: 0°00'00"

Longitud Este: 0°00'00"

Requerimiento Incial de espacio en torre

Antena 1 RF (orientaci6n) 0° GDOS Antena 1 RF (NCR) 0 MTS Antena 1 RF (dimensiones) 0X0 CMS
Antena 2 RF (orientaci6n) 0° GDOS Antena 2 RF (NCR) 0 MTS Antena 2 RF (dimensiones) 0X0 CMS
Antena 3 RF (orientacién) 0° GDOS Antena 3 RF (NCR) 0 MTS Antena 3 RF (dimensiones) 0XO0 CMS
Antena 4 RF (orientacién) 0° GDOS Antena 4 RF (NCR) 0 MTS Antena 4 RF (dimensiones) 0XO0 CMS
Antena 5 RF (orientacién) 0° GDOS Antena 5 RF (NCR) 0 MTS Antena 5 RF (dimensiones) 0X0 CMS
Antena 6 RF (orientacién) 0° GDOS Antena 6 RF (NCR) 0 MTS Antena 6 RF (dimensiones) 0XO0 CMS
Antena 7 MW (orientacion) 0° GDOS Antena 7 MW (NCR) 0 MTS Antena 7 MW (diametro) 0 CMS
Antena 8 MW (orientacion) 0° GDOS Antena 8 MW (NCR) 0 MTS Antena 8 MW (diametro) 0 CMS
Antena 1 RF (frecuencias) RX 0 MHz Antena 1 RF (frecuencias) TX 0 MHz Antena 1 RF (peso) 0 KGS
Antena 2 RF (frecuencias) RX 0 MHz Antena 2 RF (frecuencias) TX 0 MHz Antena 2 RF (peso) 0 KGS
Antena 3 RF (frecuencias) RX 0 MHz Antena 3 RF (frecuencias) TX 0 MHz Antena 3 RF (peso) 0 KGS
Antena 4 RF (frecuencias) RX 0 MHz Antena 4 RF (frecuencias) TX 0 MHz Antena 4 RF (peso) 0 KGS
Antena 5 RF (frecuencias) RX 0 MHz Antena 5 RF (frecuencias) TX 0 MHz Antena 5 RF (peso) 0 KGS
Antena 6 RF (frecuencias) RX 0 MHz Antena 6 RF (frecuencias) TX 0 MHz Antena 6 RF (peso) 0 KGS
Antena 7 MW (frecuencias) RX 0 GHz Antena 7 MW (frecuencias) TX 0 GHz Antena 7 MW (peso) 0 KGS
Antena 8 MW (frecuencias) RX 0 GHz Antena 8 MW (frecuencias) TX 0 GHz Antena 8 MW (peso) 0 KGS
Linea de transmisién RF

calibre

Linea de transmision MW

calibre

Requerimiento de Espacio en Piso Observaciones

Superficie M2

Gabinete 1 Tecnologia

Gabinete 2 Tecnologia

Gabinete 3 Tecnologia

Gabinete 4 Tecnologia

Requerimiento de espacio para instalacion de equipo de suministro de energia

Superficie M2

Capacidad de transformador |

Se adjunta a la presente Solicitud (i) Cédigo de Visita Técnica, si la hay, (i) Resultado del Andlisis de Factibilidad y (iii) Anteproyecto de colocacion de la
infraestructura que pretende sea Equipo Aprobado, considerando el Equipo Preexistentes, Elementos Auxiliares y caracteristicas del Sitio, detallando la planta
arquitectonica y la elevacion de Torre, asi como lalocalizacién, altura y orientacion tentativa que requiere mi represntada para la instalacién de sus equipos

Fecha de recibo de solicitud:l:l

en la Infraestructura Pasiva.

Nombre y firma del represente u obligado del Concesionario Solicitante Nombre y firma del personal de Telesites [Fibra] que recibe la solicitud
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ANEXO “liI”:

NORMATIVA TECNICA

OFERTA DE REFERENCIA PARA EL ACCESO Y USO COMPARTIDO DE
INFRAESTRUCTURA PASIVA

OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A.B. DEC.V,,

BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO ACTINVER, DIVISION FIDUCIARIA, ESTE ULTIMO
EXCLUSIVAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
OPSIMEX 4594

Ciudad de México a. [*] de [*] de [*].
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Anexo “llI” — Normativa Técnica

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

CONSIDERACIONES SOBRE SU VIGENCIA Y VALIDEZ:

1. La presente Normativa Técnica podra ser actualizada periédicamente, toda vez que la misma
forma parte de la Oferta de Referencia para el servicio de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva. Toda modificacion realizada sobre la Normativa Técnica por parte de
Telesites y de la Fibra debera ser justificada ante el Instituto para su aprobacion.

2. La Normativa Técnica que se contiene en el presente documento:

2.1 Se trata de la autorizada por el Instituto.

2.2 Esta disponible para los concesionarios a través del portal web
www.telesites.com.mx/oferta-AUCIP.html. Lo anterior para otorgar certeza a los
concesionarios sobre las cuestiones técnicas a las que estéa sujeto el servicio de Acceso
y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva; Normativa Técnica que se contiene de
manera completa y que fue previa y debidamente autorizada por el Instituto.
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Anexo “llI” — Normativa Técnica

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

ANEXO “lii”

NORMATIVA TECNICA

GENERALIDADES

DEL ACCESO Y UTILIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA PASIVA DE

TELESITES Y LA FIBRA

1. DEL ACCESO A LOS SITIOS

Para el acceso a los Sitios en los que se ubica la Infraestructura Pasiva de Telesites o de la Fibra,
el personal designado por el Concesionario que requiera realizar actividades de instalacion,
operacion, mantenimiento u otras relacionadas con sus Equipos Aprobados, debera sujetarse,
sin excepcioén, a los siguientes lineamientos:

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Previo al ingreso a cada Sitio, el Concesionario requisitard y entregara a Telesites o
a la Fibra una Solicitud de Acceso a Sitio conforme al Formato de Solicitud de Acceso
a Sitio que se agrega al Anexo Il Formatos de la Oferta de Referencia, la cual debera
contener toda la informacion que se indica en la misma.

El Concesionario debera entregar a Telesites o a la Fibra una Solicitud de Acceso a
Sitio cada vez que desee ingresar a cualquier determinado Sitio.

La Solicitud de Acceso indicara el horario dentro del cual el personal del
Concesionario llevara a cabo las actividades que la motivan.

El dia en que el personal del Concesionario se presente al Sitio de que se trate,
conforme a la fecha solicitada, debera presentar una copia de la Solicitud de Acceso
a Sitio previamente formulada a Telesites o a la Fibra, e identificarse con credencial
vigente emitida por el Concesionario o por la empresa en que labore, tratandose de
personal subcontratado por el Concesionario.
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Anexo “llI” — Normativa Técnica

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

En caso de que alguna de las actividades realizadas en los Sitios, por parte del
personal del Concesionario, pudieren poner en riesgo la integridad fisica de la
persona que los realiza, el Concesionario sera el Gnico responsable de cumplir con
las obligaciones a su cargo conforme a lo dispuesto en la Clausula Décima Tercera
Relaciones Laborales y Contratistas Independientes del Convenio.

El personal del Concesionario deberd observar las medidas minimas de seguridad
para el acceso a los Sitios que se establecen en los numerales 1.7, 1.12, 1.13, 1.18
y 1.19 de la presente Normativa Técnica, en el entendido de que Telesites o la Fibra,
dentro del proceso de solicitud de acceso al sitio iniciado por el Concesionario, debera
informar por escrito al Concesionario las medidas particulares de seguridad
adicionales que hubiere impuesto el propietario del sitio de que se trate para el acceso
y estancia en el mismo.

En caso de que se presente alguna falla 0 anomalia de caracter técnico que pudiere
afectar los servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva que presta
Telesites o la Fibra a los Concesionarios, se suspendera temporalmente el acceso al
Sitio en que se hubiere verificado la falla, asi como cualesquiera trabajos pendientes
0 en proceso, con la finalidad de no entorpecer el restablecimiento de los servicios
afectados, debiendo reanudarse el acceso al Sitio de que se trate una vez solucionada
la contingencia.

El personal del Concesionario no debera presentarse a los Sitios en estado de
ebriedad o bajo el efecto de drogas o enervantes.

Toda persona a la que se otorgue acceso a los Sitios debera registrarse en la bitdcora
del Sitio respectivo, asentando su nombre completo, la fecha, la hora de inicio y
terminacion de actividades, proporcionando una breve descripcion de las actividades
a realizar, la empresa a la que pertenece, y firmando al calce la bithcora respectiva.

De percatarse Telesites o la Fibra de la presencia de personal no autorizado dentro
de cualquier Sitio, sin importar la actividad que dicho personal se encuentre
desempefiando, Telesites o la Fibra, segln corresponda, ordenara el abandono
inmediato de sus instalaciones, sin perjuicio de las acciones que correspondan
conforme al Convenio y/o sus Anexos.
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Anexo “llI” — Normativa Técnica

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

El personal del Concesionario que ingrese a cualquiera de los Sitios y tenga
conocimiento de cualquier anomalia o dafio preexistente, debera notificar a Telesites
o0 a la Fibra lo conducente de manera inmediata al teléfono 51250200. De no hacerlo
asi, se presumird que la anomalia o dafio fue ocasionado por el personal del
Concesionario, el cual debera realizar las correcciones correspondientes en el plazo
establecido por Telesites o por la Fibra.

Utilizar uniforme (playera, chaleco o bata con el logo de la empresa) ya sea del
Concesionario o del proveedor asignado.

Contar con el equipo de seguridad correspondiente a los trabajos a realizar y
considerar que para el ingreso al Sitio el equipo basico que debera llevar consta de
casco, zapato de seguridad y arnés para sujecion del cable de vida para el ascenso
a la(s) torre(s).

El personal del Concesionario debera traer consigo su propia herramienta de trabajo.

Debera ser el personal del Concesionario (propio o subcontratado) el que recoja y
entregue las llaves, identificado en la Solicitud de Acceso a Sitio.

Para el caso de que existan llaves electronicas, la activacién de las mismas se debera
realizar con cuando menos 24 (veinticuatro) horas habiles de anticipacion a la fecha
de acceso.

El personal del Concesionario por ningiin motivo podra hacer copias de las llaves de
acceso al Sitio, las cuales deberan ser regresadas a Telesites 0 a la Fibra en un plazo
gue no exceda de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir del momento en que fueron
recibidas por el personal del Concesionario.

Se deben reportar las entradas y salidas al Sitio al(os) oficial(es) en turno (policia
bancaria), en los casos en que éstos se encuentren laborando en determinados Sitios.

Se prohibe al personal del Concesionario dejar en los Sitios los desechos y/o basura
de los trabajos que realicen, debiendo retirarlos al concluir sus actividades.
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1.19.

Si por tal acto, se provoca algun dafio en el Sitio o en el inmueble donde éste se ubica,
el Concesionario realizara las reparaciones pertinentes a su costo, sin perjuicio de las
acciones que correspondan conforme al Convenio y/o sus Anexos.

Si las actividades a realizar por parte del personal del Concesionario consisten en
equipamiento, debera observarse lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-
009-STPS-2011, siendo responsabilidad del Concesionario que su personal directo o
sus contratistas y/o proveedores designados cumplan con dicha Norma.

Del Acceso programado.

1.20.

1.21.

El personal del Concesionario entregara a Telesites o a la Fibra la Solicitud de Acceso
a Sitio a través del SEG, con al menos 48 (cuarenta y ocho) horas habiles de
anticipacion, especificando el lapso de permanencia en el Sitio, sin que éste pueda
exceder de 10 (diez) dias habiles.

En el caso de que el Concesionario considere necesario sobrepasar dicho plazo de
permanencia, el Concesionario deberd presentar una nueva Solicitud de Acceso a
Sitio con al menos 24 (veinticuatro) horas de anticipaciéon al vencimiento del plazo de
10 (diez) dias de la solicitud inicial para poder continuar los trabajos.

1.20.1 Recibida la solicitud por parte del personal de Telesites o de la Fibra,
éste se pondra en contacto con el titular del Inmueble en que se localiza
el sitio para solicitarle acceso al mismo, en la fecha y por el tiempo
solicitado por el Concesionario.

1.20.2 Telesites o0 la Fibra enviara un correo electrénico al Concesionario
corroborando o proponiendo fecha y hora para el acceso al Sitio; en caso
de que el acceso al Sitio sea para realizar trabajos en Torre, el personal
del Concesionario debera portar el equipo de seguridad
correspondiente, de conformidad con lo estipulado en el punto 1.19
anterior.

Telesites o la Fibra revisara que la Solicitud de Acceso a Sitio cumpla con los
requisitos establecidos. En caso de no cumplir con los requisitos antes expuestos,
Telesites o la Fibra notificara lo conducente al Concesionario, mediante el SEG,
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1.22.

1.23.

dentro de las 24 (veinticuatro) horas habiles siguientes a la recepcion de la Solicitud
de Acceso a Sitio.

Telesites o0 la Fibra debera verificar que no existan otras actividades en curso o
contingencias que puedan interferir o imposibilitar el acceso al Sitio en la fecha
solicitada por el personal del Concesionario. De ser el caso, Telesites o la Fibra
comunicara lo conducente al Concesionario mediante el SEG, indicandole otras
fechas disponibles para accesar al Sitio.

Si en la fecha solicitada por el Concesionario para accesar al Sitio no existen
actividades en curso o contingencias que imposibiliten el acceso, Telesites o la Fibra
autorizara la Solicitud de Acceso a Sitio de que se trate a través del SEG.

Del Acceso de emergencia.

1.24.

Las Partes estan de acuerdo en que para efectos de la adecuada prestacion del
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, se entendera por
“acceso de emergencia” cualquier situacion que demande el ingreso inmediato al
Sitio, derivada de la afectacién directa a los equipos del Concesionario o a la
Infraestructura Pasiva de Telesites o de la Fibra que ocasione afectacion al
funcionamiento o la seguridad de los equipos existentes en la misma, generando
consecuentemente la interrupcién, falla o afectacion de los servicios de
telecomunicaciones asociados a tales equipos.

El personal del Concesionario debera formular la Solicitud de Acceso a Sitio -via
telefonica al area de Operacién y Mantenimiento de Telesites o de la Fibra, al teléfono
indicado en el SEG; dicha linea telefénica estara disponible las 24 (veinticuatro) horas
del dia, los 7 (siete) dias de la semana y los 365 (trescientos sesenta y cinco) dias
del afio. La informacion necesaria para formular acceso de emergencia a sitio sera la
siguiente:

¢ Nombre completo del personal que ingresara al Sitio

o Nombre de la empresa para la cual labora el personal del Concesionario (propio
0 subcontratado)
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e Hora de llegada al Sitio

e Descripcion de la emergencia (Telesites o la Fibra proporcionara un niumero de

folio para cualquier aclaracién sobre la Solicitud de Acceso, mismo que el
personal del Concesionario debera conservar para proporcionarlo a Telesites o
a la Fibra en caso de que éste lo solicite posteriormente).

Del sistema para el acceso remoto a los Sitios.

2.1.

1.25

En términos de lo sefialado en la seccion 8 del Anexo “B” Acuerdo de Sitio del
Convenio, Telesites o la Fibra analiza la posibilidad de desarrollar y en su caso
implementar un sistema para el acceso remoto a los Sitios, con lo que se buscaria
dar mayor certidumbre y seguridad a los concesionarios en el mismo. El costo de
dicho sistema correria a cargo de Telesites o de la Fibra, mientras que el costo de
las llaves electrGnicas que se requieran para el acceso remoto a los Sitios correria
a cargo del Concesionario solicitante.

La implementacion del sistema para el acceso remoto a Sitios se realizaria de
manera paulatina. El sistema para acceso remoto seria electrénico y permitiria la
apertura unicamente al personal y en la ventana de tiempo para la que se hubiere
solicitado el acceso al Sitio. El sistema permitiria el registro y almacenamiento de
cada ingreso y salida, incluyendo fecha y hora del mismo, con lo cual se podrian
evitar afectaciones en la operacién e incluso dafios en los bienes de los
concesionarios y/o al Sitio, asi como realizar la identificaciéon de responsables y
facilitar la solucién de conflictos entre los que comparten la Infraestructura Pasiva.

En relaciéon con lo anterior, Telesites o la Fibra informara oportunamente, a través
del SEG, a los concesionarios y al Instituto, sobre los avances en la evaluacion,
adquisicion e implementacion del referido sistema.

DE LA DETERMINACION DE CAPACIDAD EXCEDENTE.

De conformidad con lo estipulado en la Oferta de Referencia y una vez satisfechos los
requisitos establecidos en la misma, Telesites o la Fibra pondra a disposicion de los
concesionarios a través del SEG la documentacion que les permita analizar y determinar si
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los espacios disponibles en Torre y en Piso les son convenientes para la instalacién de sus
Equipos.

En el supuesto de que la informacién del Sitio presente errores que hagan incurrir en
retrasos y costos al Concesionario, el Concesionario se podr4 hacer acreedor a una
compensacién de conformidad con lo dispuesto en el Anexo | - Servicios. Sin perjuicio de
lo anterior, el Concesionario podra emplear el Procedimiento de Solicitud de Informacion
definido en dicho anexo a efecto de requerir toda la informacién sobre un determinado Sitio,
en cuyo caso Telesites o la Fibra realizard el levantamiento del mismo; es decir, la
elaboracion del proyecto del sitio y el inventario del equipo preexistente (“levantamiento”);
dicha informacion sera proporcionada al Concesionario a través del SEG la cual también
debera actualizarse. También se podra hacer uso del procedimiento antes referido cuando
en el SEG haya omisiones de informacién, esto sin perjuicio de las sanciones que podrian
llegar a aplicarse por dicha omision.

Referencia al Capitulo 5 de la Normativa Técnica de Telesites y de la Fibra.

DE LA UTILIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA PASIVA DE TELESITES
Y LA FIBRA.

Colocacion de Equipo Aprobado

3.1

Criterios técnicos para la colocacion de elementos estructurales en Torre.

3.1.1. El Concesionario debera instalar el Equipo Aprobado, previa solicitud de acceso al Sitio

por medio del SEG o con solicitud de acceso por escrito dirigida a Telesites o a la Fibra
donde se adjuntara la Solicitud de Colocacion aprobada por Telesites o por la Fibra, lo
anterior mediante sujecién, es decir, por ninglin motivo tendra permitido realizar cortes
y/o perforaciones en la estructura de la Torre.

La aprobacién de los equipos del Concesionario (Equipo Aprobado) por parte de Telesites
o por la Fibra, debera observar lo siguiente:

1) Telesites o la Fibra, segun corresponda, revisara utilizando la informacion
proporcionada por el Concesionario en su Solicitud de Factibilidad y/o Solicitud de
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Colocacioén (Solicitud de Colocacion, en el caso de Proyectos de Nueva Obra Civil) que
los espacios que demanden los equipos del Concesionario tanto en Torre como en
Piso, en primer lugar, estén disponibles.

2) Verificado lo anterior, Telesites o la Fibra efectuara el analisis estructural de la Torre
para definir la capacidad que ésta tendria para albergar a los equipos del
Concesionario, revisando la carga de los Equipos preexistentes, mas la carga (peso y
altura) de los equipos que el Concesionario pretenda instalar en dicho sitio.

3) Posteriormente, Telesites o la Fibra determinara si los equipos se pueden colocar tal y
como lo solicita el Concesionario, si es indispensable realizar trabajos adicionales
(Adecuacion de Sitio o Recuperacion de Espacio) para estar en posibilidad de prestar
el servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

3.1.2. El Concesionario debera respetar los elementos existentes en la Torre, en consecuencia,
le esta estrictamente prohibido retirar o sustituir dichos elementos.

3.1.3. El Concesionario no tiene permitido retirar o cambiar antenas, cableado, equipos y/o
sistemas de iluminacién existentes en la Torre.

3.1.4. El Concesionario debera instalar elementos estructurales galvanizados, como es el caso
de soportes para antenas y/o escalerilla para cables.

3.1.5. Los soportes de antenas y escalerilla deberan pintarse utilizando el mismo color y tipo de
pintura que el de la estructura existente.

3.1.6. Los soportes, antenas y cableado estaran debidamente identificados con una etiqueta que
contenga el nombre del Concesionario, asi como el nombre y clave de identificacion del
Sitio de que se trate.

3.1.7. En aquellos casos que se autorice el uso de la escalerilla existente, el Concesionario
debera colocar clamps en cada uno de los orificios para que la sujecion de su cableado
sea segura, conforme a lo establecido en el plano correspondiente de la presente
Normativa Técnica.
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3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.3.
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El disefio de los soportes de antenas debera ser previamente presentado por el
Concesionario para validacién de Telesites o de la Fibra, cuyo resultado se indicara en el
Andlisis de Factibilidad, segun se prevé en la parte conducente del Anexo “I” Servicios de
la Oferta de Referencia.

Referencia Capitulo 1, 3y 5 de la Normativa Técnica de Telesites y la Fibra.

Criterios técnicos para la colocacion de elementos estructurales en Piso.

Los equipos a instalar por el Concesionario, previa solicitud de acceso al Sitio por medio
del SEG o con solicitud de acceso por escrito dirigida a Telesites o a la Fibra donde se
adjuntara la Solicitud de Colocacién aprobada por Telesites o por la Fibra, deberan
considerar la construccién de losa para recibir base metalica, mastil o soporte.

Las dimensiones de lo sefialado en el punto anterior se validaran previamente por
Telesites o por la Fibra si se tratare de Equipo Aprobado.

El Concesionario por ningin motivo podra utilizar, demoler o fracturar, total o
parcialmente, losas 0 bases preexistentes, sin la previa autorizacion por escrito de
Telesites o de la Fibra, segln corresponda.

Los equipos colocados en el espacio aprobado, estaran debidamente identificados con
una etiqueta que contenga el nombre del Concesionario, asi como el nombre y clave de
identificacion del Sitio de que se trate.

No esta permitida la instalacién de mallas, muros, puertas u otros similares que delimiten
la zona de equipos, salvo en los casos especificos que por razones seguridad del Sitio
apruebe Telesites o la Fibra previamente y por escrito.

Referencia Capitulo 2 de la Normativa Técnica de Telesites y la Fibra

Especificaciones y actividades para la conexién del Equipo Aprobado al sistema de
tierras
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3.3.1. El Sitio cuenta con sistema de proteccion contra descargas atmosféricas y sistema de
aterrizaje de equipos.

3.3.2. No esta permitido cortar, afladir o conectar ningun cableado al sistema de descargas
atmosféricas.

3.3.3. En caso de que el sistema existente en el Sitio no proporcione suficiente proteccion a los
equipos del Concesionario, éste debera instalar su propio sistema de protecciéon contra
descargas atmosféricas; es decir, uno o varios pararrayos, cableado y colocacién de
varillas o electrodos, conforme a su memoria de calculo.

3.3.4. Las areas a utilizar para laimplementacion de este sistema seran previamente autorizadas
por escrito por Telesites o por la Fibra.

3.3.5. Las varillas y/o electrodos deberan colocarse a 0.30 mts por debajo del nivel de piso
terminado, considerando el punto superior del elemento.

3.3.6. Los cableados de alimentacion o guias de onda, deberan ser conectados al sistema de
tierras existente y destinado para ello. La conexién al sistema en la trayectoria horizontal.

3.3.7. Utilizara conectores mecanicos del mismo material del cable existente y en la trayectoria
vertical (subterraneo) se unira por medio de soldadura cadweld.

3.3.8. Se deberan respetar los calibres minimos sefialados en la presente Normativa Técnica,
por lo que, si la memaoria de calculo indicare un diametro mayor, éste sera el utilizado.

3.3.9. Referencia Capitulos 4 y 6 de la Normativa Técnica de Telesites y la Fibra.

3.4. Especificaciones y actividades para la instalacién eléctrica del Equipo Aprobado.

3.4.1. El Concesionario debera ejecutar la memoria de célculo conforme a las cargas eléctricas
de sus equipos.
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3.4.2. Sera responsabilidad del CS realizar las gestiones necesarias para la correcta provision
de energia eléctrica que utilice el Equipo Aprobado, por lo que el CS debera realizar los
tramites correspondientes, para la instalacion de su propio medidor y el pago de sus
consumos de energia eléctrica.

3.4.3. Telesites o la Fibra debera de facilitar, en lo concerniente, los documentos sefialados
como requisitos por la CFE, en un plazo maximo de 10 dias hébiles a partir de la solicitud
que realice el CS a Telesites o la Fibra.

3.4.4. En caso de que, para el suministro e instalacion de energia eléctrica por parte de la CFE,
sea necesario llevar a cabo diversas actividades dentro de los emplazamientos, Telesites
o la Fibra debera otorgar el acceso y las facilidades necesarias a efecto de que el personal
de CFE lleve a cabo dichas actividades de manera eficiente.

3.4.5. El Concesionario deberd instalar su propio interruptor dentro del nicho destinado para ello,
asi como la canalizacion o tuberia que alojarda a los cables para la conexién de sus
equipos.

3.4.6. En aquellos Sitios que desplantan a nivel de terreno la trayectoria eléctrica, el
Concesionario tendra la opcién de colocar tuberia exterior utilizando el perimetro del Sitio,
asegurando que no cruce por paso de servidumbre o por algun area de mantenimiento de
equipos. Si debido a lo reducido del espacio la trayectoria tuviere que cruzar alguno de
dichos puntos, el Concesionario debera introducir la tuberia en el terreno natural, por
debajo del nivel del piso, de acuerdo a lo dispuesto en la presente Normativa Técnica.

En el caso de Sitios instalados en azoteas de inmuebles, la trayectoria eléctrica sera
colocada de forma expuesta, por lo que el disefio debera ser cuidadoso para evitar
accidentes.

3.4.7. La tuberia y el cableado deberan respetar lo que sobre el uso de colores dispone la
presente Normativa Técnica.
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Los elementos estaran debidamente identificados con una etiqueta que contenga el
nombre del Concesionario, asi como el nombre y clave de identificacién del Sitio de que
se trate.

El Concesionario de ningdn modo podra establecer conexiones (puentes) entre la
instalacion eléctrica de cualesquiera otros concesionarios para el suministro de energia
eléctrica a sus equipos.

3.4.10. Referencia Capitulo 6 de la Normativa Técnica de Telesites y la Fibra.

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

4

Actividades al término de la colocacién del Equipo Aprobado.

Una vez que el Concesionario termine de colocar o instalar el Equipo Aprobado en la
Infraestructura Pasiva del Sitio de que se trate, debera solicitar a Telesites o0 a la Fibra el
servicio de Verificacion de Colocacién, conforme a lo dispuesto en las secciones
conducentes del Anexo “I” Servicios y Anexo “B” Acuerdo de Sitio del Convenio.

Como parte del servicio de Verificacion de Colocacion se revisara que la construccion,
instalaciones y equipamiento cumplan con las especificaciones establecidas en la
presente Normativa Técnica. En caso contrario, Telesites o la Fibra solicitara al
Concesionario que realice las modificaciones 0 correcciones que se requieran para
garantizar la seguridad y/o la correcta operacion del Equipo Aprobado, asi como de los
equipos preexistentes en el Sitio.

DEL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PASIVA DE

TELESITES.

4.1. Mantenimiento Preventivo

El programa de mantenimiento se realiza de forma periédica y que contiene puntos
basicos a revisar y ejecutar en cada visita por el personal asignado.
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4.1.1. El mantenimiento preventivo menor del sitio se realiza de forma periddica cada 3
meses, en cada sitio conforme a la ruta y plan de trabajo del personal; en esta

visita, se realizan actividades basicas y generales del sitio, como limpieza,
deshierbe, pintura, funcionamiento general, etc.

4.1.2. El mantenimiento preventivo mayor se realiza una vez al afo, y en la cuarta visita
anual se realizaran las actividades de revision estructural de la Torre, estado y
funcionamiento del cableado del sistema eléctrico y estado del sistema de tierras.

4.2, Mantenimiento Correctivo

El mantenimiento correctivo se realiza cada vez que se detecte la necesidad de
reparar o cambiar elementos conforme al reporte obtenido en las visitas o por el
reporte de que el sitio presenta fallas en su funcionamiento.

5 DE LAS NORMATIVAS DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE
ESTA NORMATIVA TECNICA.

La presente Normativa Técnica, que forma parte integrante de la Oferta de Referencia se elaboré
originalmente atendiendo, de manera enunciativa, a las siguientes normas de construccién
nacionales e internacionales:

NORMAS Y REGLAMENTOS NACIONALES

- Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (RCDF)

- Normas técnicas complementarias del RCDF

o Normas Técnicas Complementarias para el Disefio y Construccion de Estructuras
Metalicas

o Normas Técnicas Complementarias para el Disefio y Construccion de Estructuras
de Concreto
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o Normas Técnicas Complementarias para el Disefio y Construccion de Estructuras
de Mamposteria

o Normas Técnicas Complementarias para el Disefio y Construccion de Estructuras
de Cimentaciones

- Manual de disefio de obras civiles, disefio por viento. Comision Federal de Electricidad

- Manual de disefio de obras civiles, disefio por sismo. Comisién Federal de Electricidad

Reglamentos de construccion locales de cada Entidad Federativa, en lo aplicable

NORMAS Y REGLAMENTOS INTERNACIONALES

- Cddigo de disefo de concreto del ACI (American Concret Institute)

- Cddigo de disefo de viento EIA/TIA-222F (Telecommunications Industry Association)

- Manual de disefio en acero del AISC (American Institute of Steel Construction)

o Cdadigo de disefio LRFD (Load and Resistance Factor Design)

o Cadigo de disefio ADS (Allowance Stress Design)

- Cadigo britanico, British Standard “Lattice Tower and Masts”
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Leido que fue el Anexo lll “Normativa Técnica” de la Oferta de Referencia, los representantes
debidamente facultados de las Partes lo firman por triplicado en la Ciudad de México, el dia [*] de

[*] de [*].

OPERADORA DE SITES MEXICANOS, Banco Actinver, S.A., Institucion de Banca
S.A.B. DE C.V. Mudltiple Grupo Financiero Actinver, Division

Fiduciaria este Ultimo exclusivamente en su
caracter de Fiduciario del FIDEICOMISO

OPSIMEX 4594.

[*]. (*]
Apoderado. Apoderado.

CONCESIONARIO

Apoderado
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ANEXO “liI”

NORMATIVA TECNICA

CAPITULO 1

NORMAS, CARACTERISTICAS Y ACABADOS PARA TORRES DE
TELESITES Y DE FIBRA (NCATT)

OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A.B. DEC.V,,

BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO ACTINVER, DIVISION FIDUCIARIA, ESTE ULTIMO
EXCLUSIVAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
OPSIMEX 4594

[*].

Ciudad de México a. [*] de [*] de [*].
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1.

GENERALES DE LAS TORRES

1.1.

1.2.

1.3.

Una estacion repetidora de comunicacién celular o Radiobase, es el mediador de
comunicacion entre la central celular (MTX 6 MSC) y la terminal celular mévil. Esta
radiobase se compone por diferentes equipos; entre ellos antenas celulares, que para
su correcto funcionamiento se deben instalar a diferentes alturas, por lo cual se
construyen estructuras que son capaces de soportar las cargas de los equipos y de
las fuerzas externas a las que se somete durante su vida Gtil; como son viento y sismo.

Entiendase por torre, una estructura autosoportada, arriostrada o0 monopolo.

Dentro de las torres mas comunes se encuentran las arriostradas, monopolo,
autosoportadas, mastiles y soportes. Como sus caracteristicas principales se
mencionan las siguientes:

1.3.1.

1.3.2.

Autosoportadas.- Son las mas eficientes por su geometria. Con ellas podemos
manejar alturas de hasta 81m en tramos multiplos de 6my 3m (se puede instalar
alturas mayores si el proyecto lo requiere). Se fabrican en plantay se instalan o
montan en campo. Por lo general se usan para sitios en terreno natural y para
sitios con dificil acceso en donde resulta complicado el uso de griua. Su
geometria en elevacion es de forma piramidal y en planta triangular. Es posible
el uso de torres autosoportadas esbeltas de seccién constante para alturas de
hasta 42m.

Monopolos (Plano DTM-E1).- Su estructura consiste en tubos de seccion
circular o poligonal, y en elevacion puede ser de seccion constante o conica. Se
utilizan para sitios en terreno natural y cuando el espacio disponible para la torre
no es muy grande, ya que la cimentacién de estas estructuras es mas pequefa
gue la requerida para torres autosoportadas. Se fabrican para alturas de hasta
42m (no se limita para mayores alturas). Este tipo de estructura puede ser
camuflajeada de manera que no cause un gran impacto visual; el camuflaje
puede ser tipo arbol, palmera, pino, reloj monumental, poste de alumbrado, asta
bandera, monopolo tipo cruz, campanario, entre otros que autorice Telesites y
la Fibra. Se incluye el uso de monopolo arriostrado si asi lo requiere el proyecto.
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1.3.3.

1.3.4.

Arriostradas (Plano DTA-E1).- Estas estructuras se instalan por lo general en
las azoteas de los inmuebles, pudiéndose también considerar su instalacién en
terreno natural si el espacio disponible lo permite ya que requiere grandes claros
por la posicién de las retenidas. Estas estructuras son de seccion triangular en
planta y en elevacion de seccion constante, para su estabilidad estructural
Optima deben contar con 3 6 4 retenidas (Plano DTA-E1). Estas estructuras son
esbeltas y una buena solucién si el impacto visual no es relevante. Se pueden
manejar alturas de hasta 60m para modelos T-90, para alturas mayores a 60m
se deberan usar los modelos T-120 o T-150, dependiendo de los pardmetros de
disefio, el propio andlisis y el equipo a instalar. Se limita el uso de una torre
arriostrada mas esbelta por razon capacidad de carga, como es la T-30, T-45 0
T-60, las cuales para ser utilizadas deberan contar con una previa autorizacion
por el Departamento de Normas Y Proyectos Estructurales de Telesites y de
Fibra.

Méastiles.- Por sus caracteristicas de ligereza, facilidad de instalacion y bajo
costo, son una excelente opcion para instalaciones en las que por la altura de
la azotea no se requiere una torre; su altura sera de acuerdo a las necesidades
del proyecto, limitando el diametro hasta 10”. Deben ser utilizados para cargas
moderadas (ver seccion 4 del cap. 2 NCtADTC). Los mastiles segun su
topologia se clasifican se la siguiente forma de acuerdo al proyecto de la
Radiobase:

1.3.4.1. Mastiles Autosoportados.- La estabilidad al volteo causado por acciones

accidentales, lo proporcionara la estructura donde este desplantado el
fuste, ya sea en un dado de concreto armado, viga metalica, etc., el cual
dependera de las carateristicas del inmueble.

1.3.4.2. Méastiles Arriostrados.- La estabilidad al volteo causado por acciones

accidentales ademas de ser proporcionada por el elemento estructural
donde este desplantado el mastil, sera a traves de cables, arriostrando
uno o mas niveles del fuste.

1.3.4.3. Mastiles Contraventeados y/o Apuntalados.- Su estabilidad ademas de

ser proporcionada por el elemento estructural donde se desplante el
mastil, sera a traves de perfiles estructurales rigidos adosados a uno o
més niveles del fuste.
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1.3.4.4. Mastiles Autosustentables.- Su estabilidad se basa por medio de
contrapesos colocados sobre la misma base del mastil (no se permite que
la estabilidad o parte de ésta la aporte ningun tipo de anclaje mecénico,
qguimico o de pegamentos). Los sobrepesos, asi como la geometria y
estructura autosustentable es parte del disefio propio de cada empresa
gue los desarrolle, el Departamento de Normas y Proyectos Estructurales
de Telesites y de Fibra revisara que la estabilidad cumpla con los
lineamientos marcados en ésta.

Para cualquier requerimiento adicional en el empleo de las estructuras
antes mencionadas debera ponerse a consideracién del Departamento de
Normas y Proyectos Estructurales de Telesites y de Fibra.

1.3.5. Soportes.- Usados cuando la altura del inmueble coincide con la solicitada por

el area de Ingenieria. S6lo se emplea un tubo de 3.0m de altura Ced. 40 con
diametro de 2.5% que se instala directamente sobre pretil o fachada del
inmueble, para ciertos casos podra llevar un herraje que permita el plomeo
frontal y lateral.

2. MATERIALES

2.1.

2.2.

2.3.

Los pernos y tornillos para uso en bridas en el ensamble de las piernas de la torre y
base de plataforma (soportes tipo ménsula) seran de alta resistencia y se ajustaran a
lo prescrito en la norma ASTM A325 del "Standard Specifications for High Strength
Bolts for Structural Steel Joints, Including Suitable Nuts Plain Hardened Washers".

Para las conexiones de la celosia (montantes y diagonales) de la torre, asi como de
los diferentes elementos y accesorios de la estructura como lo son: escalera, cama
guia de ondas, tramo T-45, plataforma celular, barandales, etc., se deberan utilizar
también tornillos A-325 y/o Grado 5 con las caracteristicas mencionadas en el inciso
2.1.

Los electrodos para soldadura manual al arco eléctrico con electrodos metélicos
recubiertos y/o con alambre MIG (Clasificacion AWS A5.18) tipo ER70S-3,6, se
ajustaran a la especificacion AWS A5.1 "Specification for Carbon Steel Electrodes for
Shielded Metal Arc Welding " o a la especificacion AWS Ab.5 "Specifications for Low-
Alloy Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding".
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2.4, Para los perfiles que componen la estructura propia de la torre se podra emplear los
siguientes tipos de acero:

PROPIEDADES
MECANICAS DISPONIBILIDAD
DESIGNACION
9 LAMINADOS EN Lg'\g”;ﬁD
_|
g 3 F E, CALIENTE FRIO
m O
Py
@)
AST | GRAD | Kg/cm Kglc
NMX M 0 5 Mpa m2 Mpa
B_
254 A-36 2530 | 250 | 4080 | 400
0
>
Py
e B-
z 177 | A-53 B 2460 | 240 | 4220 | 415

LI: Angulo de Lados lguales.

LD: Angulo de Lados Desiguales.

CE: Perfil C Estandar.

IR: Perfil | Rectangular.

OS: Redondo Solido Liso.

OC: PTE Circular.

CF: Perfil C Formado en Frio.
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Los valores de Esfuerzo de Fluencia (Fy)y de ruptura en Tension (F,) que se utilizaran en el disefio
seran los minimos especificados en la norma ASTM y NMX. No se emplearan en el disefio valores
reportados en certificados de ensayes de los productos. Consultar las Normas Técnicas
Complementarias de Disefio y Construccion de Estructuras Metalicas 2004. Para cualquier otro
material que no se especifique en este apartado se debera consultarse con el Departamento de
Normas y Proyectos de Telesites y de Fibra.

2.5. Para la sujecién de los cableados de los diferentes sistemas de las torres (ver NGIST-
SPST) se deberan usar cinchos metalicos con recubrimiento plastico marca Band-it o
Panduit (no abrazaderas sin fin).

2.6. Se aceptard el uso de acero para anclas en el desplante de estructuras como
monopolos, torres y mastiles de acuerdo a la siguiente tabla:

ESFUERZO DE FLUENCIA
ESPECIFICACION
fy (Kg/cm?)

AR Grado 42 (Varillade

- 4200
construccién)

A-36 (Redondo Liso) 2530

Varilla Roscada B-7 8788

Para otras especificaciones y valores de esfuerzo de fluencia deberan presentarse su
certificado de calidad al Departamento de Normas y Proyectos de Telesites y de
Fibra.

2.7. Se acepta para tornilleria (que no sea de fabricacion nacional) el uso de la equivalente
en resistencia a la correspondiente a tornillos A-325 y/o Grado 5 siempre y cuando se
justifique con certificados de calidad vigentes.
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3.

FABRICACION

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

La fabricacion de cada uno de los elementos que componen a la estructura en
cuestion debera apegarse estrictamente a los planos de fabricaciébn que genera el
torrero, incluyendo las preparaciones necesarias para la instalacion de los diferentes
accesorios de la torre.

Las piezas se fabricaran correctamente de los tamafios y dimensiones mostradas en
los planos de taller propiedad de Telesites y de Fibra o del proveedor. Los cortes y
perforaciones se haran de manera que produzcan superficies y lineas continuas,
fieles a los detalles indicados. No se permitirdn cortes con sopletes en piezas que
vayan a quedar expuestas.

El diametro minimo de la tornilleria sera de 13mm (1/2”).

Para el caso de tornilleria A-325 podra admitirse que el tornillo sobresalga de 74" a 2"
del ras de la tuerca, una vez que ésta ya esta apretada (ver plano 01 de Detalles de
Instalacién), y se requiere de rondana de presion. Para el caso de anclas se requiere
de por lo menos 1% de cuerda posterior al pafio de la tuerca de apriete. En caso de
gue el torrero instale contratuerca (superior), la cuerda podra quedar al ras de ésta.
No es indispensable la contratuerca pero si la rondana de presion.

Los tornillos deberan ir colocados de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro
(cabeza de tornillo por arriba y por fuera con respecto al centro de la torre)
dependiendo la posicién de la conexion.

El apriete debe cumplir con el torque requerido, de acuerdo a las especificaciones del
fabricante y a lo indicado en la tabla siguiente para tornillos A-325 y/o Grado 5.
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PARES DE APRIETE (TORQUE) SUGERIDO PARA
TORNILLOS TIPO A-325

AREA
DIAMETRO TE!\ISION Torque
NOMINAL ESFUERZ MINIMA
O
enseco | UBRICA
(In) (In?) (Libras) K=0.20 K =015
(Lb — ft) (Lb — ft)
1/2 0.1419 12000 105 79
5/8 0.226 19000 210 155
3/4 0.334 28000 365 275
718 0.462 39000 595 448
1 0.606 51000 890 670
11/8 0.763 56000 1100 825
11/4 0.969 71000 1550 1165
11/2 1.405 103000 2700 2025
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Los torques:

Estan calculados en Base a la siguiente ecuacion:

T=KDP

Donde:

T = Torque (Pie-Libras)

D = Diametro (Pie)
P = Tensién minima (libras)
K = Coeficiente de Apriete

Valores de K:

K = 0.20 Sin recubrimiento y en seco

K =0.15 Limpio y Lubricado

LA TENSION USADA PARA CALCULOS ES LA INDICADA COMO MINIMA MAS UN 5%

3.7.

3.8.

3.9.

Los agujeros para los tornillos se localizaran tan cerca del gramil del diametro como
sea posible y su diametro sera de 1.6mm (1/16”) mayor que el diametro nominal del
tornillo; si es mayor de 25 mm (1”), la holgura sera de 3.2mm (1/8”). También se podra
usar lo dispuesto en el manual IMCA dltima edicion.

La mano de obra debera ser de buena calidad y certificada. Las operaciones de corte,
punzonado y soldadura se haran con equipo y se removeran todas las rebabas.

Todas las juntas soldadas que vayan a quedar expuestas se esmerilaran al ras de la
superficie circundante. El fabricante y el montador mantendran vigentes los
programas de control que consideren necesarios para asegurar que la calidad de sus
trabajos cumpla con los requisitos de estas normas y con las especificaciones del
manual IMCA ultima edicion.
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3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Los detalles definitivos no tomaran en cuenta tolerancias; el fabricante considerara
tales tolerancias al detallar aquellos elementos que deban ensamblar en otros y
prevera algunas razonables para el ajuste de las partes.

La fabricacién de la torre puede ser a base de elementos de angulo o la combinacion
de tubo con angulo, respetando la clasificacion del acero (seccion 2 del cap. 1 NGISt-
NCATt). Se debera tener especial cuidado en que la unidon entre tubo y brida se realice
mediante un cordon de soldadura de filete perimetral tanto interior como exterior.

La placa de conexion que une la celosia a la pierna de la torre debera ir soldada a
ésta mediante un corddn perimetral.

La fabricacion de Monopolos bridados debera considerar en su disefio y fabricacion
cartabones de rigidez en la conexién brida tubo.

GALVANIZADO

4.1.

Para todas las piezas roscadas de materiales especificacion A-325, el procedimiento
para galvanizado sera por “inmersién en caliente”. El proveedor debera tener
documentado cada lote en cuanto a calidad, tipo y espesor, y debera proporcionarlo
al Departamento de Normas y Proyectos de Telesites y de Fibra, de asi requerirlo.
Se debera seguiry respetarlanormaASTM -A123y/loNMX-H74ycumpliendo
con la especificacion al calce indicada para la resistencia a la corrosiéon de acuerdo al
espesor de recubrimiento de los elementos, que para nuestro caso sera de 20 micras.

RESISTENCIA A LA CORROSION EN CAMARA SALINA (HORAS HASTA
MOSTRAR OXIDACION ROJA)

ESPESOR DEL TRATAMIENTO ADICIONAL

RECUBRIMIENTO NINGUNO CROMATO AMARILLO
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4.2.

RESISTENCIA A LA CORROSION EN CAMARA SALINA (HORAS HASTA
MOSTRAR OXIDACION ROJA)
5 MICRAS 36 72 150
13 MICRAS 96 192 300
25 MICRAS 200-300 264 300
50 MICRAS 500-800 600 1000
NOTA :

1.- Se sobredimensionard la rosca de las tuercas para recubrimientos mayores de
15 micras.

2.- Para tornillos galvanizados se sobredimensionaran las roscas de la tuerca
como sigue segun la especificacion A563:

- Mayores de 7/16” JO0O0O0O0=0.016"

- De7/16” 0 a1’ 0 =0.021"

-  Mayores de 1" [ =0.031”

Todos los elementos estructurales y accesorios de la torre, después de ser fabricado
sera galvanizados por inmersién en caliente para proveer de proteccion contra la
corrosién. Al sumergirse el acero en el estanque de zinc se dejard una capa con
espesor de acuerdo a lo indicado a continuacion.
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GALVANIZACION POR INMERSION EN CALIENTE

EN LOS
RECUBRIMIENTOS

PESO (MASA) DE ZINC

REVESTIMIENTOS g/m?

DE SUPERFICIE
MINIMO

ESPESOR MINIMO
REVESTIMIENTO

(Microns)

A,B,CY D LA NORMA
QUE RIGE ES LA ASTM
A153

CUALQUI
ER
ESPECIM
EN
INDIVICUA

L

PROMEDI
O DE
MUESTRA
ANALIZAD

A

ANALIZADA

PROMEDIO
DE
MUESTRA

CUALQUIER
ESPECIMEN
INDIVICUAL

Laminados Clase B
presurados y articulos
forjados esepto clase C
y D.

B-1 espesore menores
de 3/16”
(4.76mm) con longitud
menor a 15” (381mm)

610 550

86 79

Laminados Clase B
presurados y articulos
forjados esepto clase C

y D.

B-2 esperosres
mayores a 3/16”
(4.76mm) con longitud
menor a 15” (381mm)

458 381

66 53
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4.3.

Laminados Clase B
presurados y articulos
forjados esepto clase C

y D. B-3 cuelquier

espesor con longitud
mayor a 15” (381mm)

397 336 56 48

Clase C Sujetadores
menores a 3/8”
(9.52mm) de diametro.
Tuercas de 3/16” y 1/4”
(4.76mm y 6.35mm) de
espesor.

381 305 53 43

Clase D Sujetadores
mayores a 3/8”
(9.52mm) de diametro.
Tuercas mayores de
3/16” (4.76mm) de
espesor.

305 259 43 36

Para dar una mejor proteccion al cable de retenida contra la corrosion, se recomienda
engrasarlos en toda su longitud y area, esto es: utilizar grasa fluida (se recomienda
en caliente) con el fin de que penetre hasta el alma y no se permita ninguna sefal de
humedad, debe ser adherente, para evitar escurrimientos y también ser exentas de
sustancias acidas para evitar la corrosion. Cuando se tengan que re-engrasar los
cables de las retenidas se eliminaran residuos de grasa con cepillo de cerdas
metalicas y usar gasolina o petr6leo para su completa limpieza. Siendo esta
recomendacién especialmente para zonas costeras.

Se permite que, en anclas en torres, el galvanizado sélo se aplique en la zona que
estara a intemperie (cuerda) + 10cm (dentro del colado), con el fin de garantizar que
no se tenga intemperismo directamente sobre la zona no galvanizada del ancla.
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5.

PINTURA

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

En las estructuras que funcionan para la instalacién de antenas (torres) se omite la
pintura, sustituyendo ésta con sistemas de iluminacion de destello debidamente
certificados por la Direccion General de Aeronautica Civil (Norma Oficial Mexicana
NOM-SCT3-015-1995 publicada en el Diario Oficial de la Federacién el dia 9 de enero
de 1996), que son: sistema Dual (tipo L-864 en combinacién con el tipo L-865) o el
sistema L-856.

Para sitios en que la DGAC indique balizamiento diurno a base de pintura (ademas
de respetarse el balizamiento nocturno dictado), se realizar4 con pintura esmalte
acrilico al 100%, marca Sherwin Williams, Sylpyl, Dupont, Nervion e International; en
dos capas que garanticen el completo recubrimiento de la capa de galvanizado. Para
la aplicacion de este recubrimiento deberan respetarse las especificaciones del
fabricante de la pintura. El pintado de la torre se hara en 7 franjas horizontales
repartidas en toda la longitud de la estructura alternando los colores, blanco y naranja
internacional (RAL 2001), quedando este Uultimo en los extremos o segun lo indique
el dictamen de la DGAC.

La pintura debera tener las siguientes caracteristicas: emulsion 100% acrilica
reducible con agua; secado rapido; alta resistencia al amarillamiento; adherencia
sobre metales galvanizados; rapida resistencia a la humedad; que se pueda usar para
interiores y exteriores; resistencia a camara salina para cualquier ambiente de 250
hrs; pH de 9.0 a 9.5; nimero de componentes: uno; solidos en volumen: 30 + 2 %;
tiempo de secado de 2h para una capa de 1.5mils a 25° C y 50% de H.R.; espesor
seco terminado recomendado por capa de 3mils. Su aplicaciéon podra hacerse con
brocha, rodillo, aspersién convencional o airless.

En torres podra pintarse de color gris acero (RAL 7004) en toda su longitud. Pueden
pintarse de otro color, como verde sefial (RAL 6002) o blanco azulado (RAL 9010),
previa autorizacion de Telesites y de Fibra como color especial.

A las antenas de R.F. y de microondas que por necesidades de camuflaje requieran
ser pintadas, se les debera aplicar pintura alquidalica libre de componentes ferrosos
0 metalicos que garantice que no afecte su funcionamiento.
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5.6.

5.7.

La tuberia conduit para la acometida podra ser pintada con recubrimiento alquidalico
previa colocacion de mordente (cromato de zinc) para una buena adherencia. El color
podra ser el reglamentario para este tipo de instalaciones o, de ser necesario, podra
darse el color de la fachada del sitio en donde se instale.

Para todos los elementos galvanizados que se requieran pintar se usard pintura
esmalte acrilico al 100% conforme lo indica el inciso 5.3.

6. ACCESORIOS ESTRUCTURALES DE LA TORRE

6.1.

6.2.

6.3.

Es importante mencionar que en la compra de torres, la estructura de linea para la
instalacion de antenas son soportes tio H para 2, 3,4 antenas segun proyecto.

Mastil para para antena de RF.- Es un accesorio a base de tubo de 2.5” de didmetro
ced. 40 de 3m de altura, su funcién es dar soporte a las antenas de radiofrecuencia
adosadas a los herrajes tipo bandera, a las piernas y/o fuste por medio de herrajes
segun lo requiera el proyecto. Estos herrajes deberan ser disefiados por cada
proveedor de torre y homologados por el Departamento de Normas y Proyectos
Estructurales de Telesites y de Fibra.

Cama Guia de Onda (C.G.0O.).- Es una estructura que sirve para alojar los feeders en
su trayectoria hacia el contenedor y/o equipo outdoor. Se considera C.G.O. de seis
barrenos para cada uno de los operadores considerados, se instalara una cama por
cada cara de la torre autosoportada mas 6m horizontales, curva vertical y curva
horizontal. Para el caso de la torre monopolar, los feeders y/o fibras 6pticas se
alojaran libremente por dentro de la estructura, para lo cual se requiere de registros
de entrada y salida con tamafio suficiente para la cantidad de lineas que entraran en
él (ver plano DTM-E1), la cantidad de huecos y su ubicacion se definira por las
expansiones futuras del sitio asi como la cantidad de operadores que se consideren
en el proyecto. Se podran utilizar C.G.O. de mas de 6 barrenos adosados al exterior
del monopolo segun lo requiera el proyecto (ver seccion 7.20 del cap. 2 NGISt-
NCTADT).

Escalera y Acceso a Torre.- Toda torre deberd llevar escalera y acceso a plataforma
para dar mantenimiento al sistema. La escalera se instalara en el exterior del cuerpo
de la torre; sin embargo, se permite el uso de escalera interior, siempre y cuando se
prevea acceso a través de algun pasillo, de la cluspide, de la escalera hacia la
plataforma. En el caso de torres arriostradas T-120 y T-150, si la posicion de los
herrajes tipo bandera obstruye su acceso, la escalera se podra colocar por el interior
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6.4.

6.5.

6.6.

de la estructura. Para torres esbeltas T-30 6 T-45, se permitirhd que el ascenso y
descenso se realice por la misma celosia de la torre.

Cuando la torre sea igual o mayor a 12m, se debera instalar un sistema de cable de
seguridad (seccion 4, cap.5 NGISt-SPST) en toda la longitud de la misma.

Para torres arriostradas y autosoportadas, la escalera se colocard en la cara
izquierda, viendo de frente la cara de torre en que se encuentra instalada la cama
guia de onda del operador con mayor altura.

La escalera deberé tener una separacion de 10cm libre entre el pafio de la estructura
de latorre y el &ngulo interno de la misma, esto con la finalidad de permitir el adecuado
apoyo sobre sus escalones y no sobre la estructura de la torre (planos DTM-E1 y ACC-
01).

Cuando la torre se encuentra en areas publicas, el primer peldafio iniciara a 1.50m
de altura. Esta indicacion aplica para cualquier sistema de ascenso en areas publicas.

Anclas.- Para el caso de torres arriostradas se considera el suministro de 3 6 4 paletas
de anclaje (segun corresponda) y 1 perno central. Para autosoportadas, se
suministraran 3 juegos de anclaje (uno por pata), para monopolos se solicitada un
juego de anclaje. Esto estara sujeto al tipo de torre, area disponible de instalacion y
al andlisis y disefio estructural de la torre.

Retenidas.- Para las torres arriostradas es necesario colocar cables de acero
galvanizado segun el disefo estructural de la misma y su distribucion sera conforme
se indica en el plano de detalles DTA-E1.

Plataforma de Descanso.- Es un sector de forma trapezoidal con barandal perimetral
gue servira para tener descansos alternados en torres con altura mayor a 50m (plano
ACC-05). La superficie de transito del pasillo debera ser plana y libre de cualquier
obstéaculo. El nimero de plataformas de descanso se muestra en la siguiente tabla:
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6.7.

6.8.

PLATAFORMAS DE DESCANSO
No. de Plataformas de
Altura
Descanso

51m -

66m 1
72m —

2

90m
96m —

120m 3

La primera plataforma de descanso se ubicara a 30m de altura; la distancia restante
se dividira en tramos iguales con las plataformas de descanso que requiera.

Caracteristicas que debe tener la plataforma de descanso.- En los casos de torres
autosoportadas estas plataformas podran ser rectangulares con una longitud minima
de 1.30m. y un ancho de 2.50m.

Todas las plataformas de descanso deberan estar ubicadas de manera que el
ascenso de la escalera sea directo y los apoyos a torre garanticen su estabilidad.

Tridngulo estabilizador en torres arriostradas.- Estructura que servira para
contrarrestar la torsion de la torre provocada por cargas excéntricas al eje de la torre
(plano DTA-EL).

Tramo T-45.- Estructura de 3m de longitud de seccion triangular de 45cm por cara
gue sirve para elevar el pararrayos y luces de obstruccidn con respecto al tope de la
torre. Este tramo se usara en torres autosoportadas y arriostradas. Para el caso de
monopolos, se debera sustituir por un mastil de tubo de 4” cédula 40 (plano DTM-E1)
de la misma longitud que el tramo T-45.
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6.9.

Herrajes.- Cuando se tienen estructuras existentes y es necesario la instalacién de

equipos, se fabrican herrajes especiales como soportes para antenas de RF o
soportes para enlaces; también se cuenta con soportes tipo bandera y disefios
especiales. Cualquier disefio se dara Vo. Bo. por el Departamento de Normas y
Proyectos Estructurales de Telesites y de Fibra.

CARACTERISTICAS GENERALES PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE TORRE

DESCRIPCION TORRE TORRE TORRE MASTIL SOPORTE
ADOSADO
TORRE (ESTRUCTURA) | ARRIOST [ AUTOSOPO | MONOPOL
RADA RTADA @)

1.- 3 Soportes p/antena de | INCLUYE | INCLUYE INCLUYE NO NO INCLUYE
3.0m de INCLUYE
longitud y $=2.5", ced. 40
en piernas de estrucura.
2.- 3 soportes tipo H para | INCLUYE | INCLIYE INCLUYE NO NO INCLUYE
2.3, 4 antenas cada uno INCLUYE
distribuido en 2 niveles.
3.- Escalera de ascenso INCLUYE | INCLUYE INCLUYE | INCLUYE NO INCLUYE

hasta cuspide
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CARACTERISTICAS GENERALES PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE TORRE

DESCRIPCION TORRE TORRE TORRE MASTIL SOPORTE
ADOSADO
TORRE (ESTRUCTURA) | ARRIOST [ AUTOSOPO | MONOPOL
RADA RTADA O
(opcién
step bolts)
4.- Cama guia de onda de
6 barrenos.
Se considera sobre el INCLUYE
cuerpo de la torre
mas 6m horizontales y INCLUYE | INCLUYE | Sélo Cama | Herraje INCLUYE
curva vertical Guia adecuado
1 POR |1 POR CARA
CARA
en la transicion de de Onda | tipo cama
direccion. horizontal
(segln sea
el caso)
5.- Anclas de dado de INCLUYE | INCLUYE INCLUYE | INCLUYE INCLUYE

acuerdo a

disefio
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CARACTERISTICAS GENERALES PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE TORRE

DESCRIPCION TORRE TORRE TORRE MASTIL SOPORTE
ADOSADO
TORRE (ESTRUCTURA) | ARRIOST [ AUTOSOPO | MONOPOL
RADA RTADA @)
6.- Triangulo estabilizador | INCLUYE [NO INCLUYE NO NO NO INCLUYE
INCLUYE | INCLUYE
7.- Nudos croshy, INCLUYE [NO INCLUYE| INCLUYE | INCLUYE NO INCLUYE
rozadera, grilletes, etc.
(en caso (en caso
arriostrado)
arriostrado)
8.- Cable galvanizado INCLUYE [NO INCLUYE| INCLUYE | INCLUYE NO INCLUYE
p/retenidas (Detalles de
instalacion en Plano DTA-
E1) (en caso (en caso
arriostrado)
arriostrado)
9.- Tubo p/cama guia de
onda de ¢=2 1/2"
ced. 40 a cada 2.5m INCLUYE | INCLUYE INCLUYE | INCLUYE INCLUYE

anclados a suelo

y/lo macizos de concreto
de 30x30x20cm.

Pagina 20 de 21




CARACTERISTICAS GENERALES PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE TORRE

DESCRIPCION TORRE TORRE TORRE MASTIL SOPORTE
ADOSADO
TORRE (ESTRUCTURA) | ARRIOST [ AUTOSOPO | MONOPOL
RADA RTADA O

10. Tramo T-45 para INCLUYE | INCLUYE NO NO NO INCLUYE
pararrayos de 3m de INCLUYE | INCLUYE
altura.
11.- Méstil de tubo ¢=4" NO NO INCLUYE| INCLUYE | INCLUYE NO INCLUYE
ced. 40 de 3m de altura INCLUYE
aproximadamente.
12.— Galvanizado por
inmersién en caliente de
todos los
elementos estructurales INCLUYE | INCLUYE INCLUYE | INCLUYE INCLUYE
13.- Sistema de seguridad | INCLUYE | INCLUYE INCLUYE | INCLUYE NO INCLUYE
(para torres igual o
mayores de 12m de
altura).
14.- Balizamiento diurno INCLUYE | INCLUYE INCLUYE | INCLUYE INCLUYE

(pintura o sistema de
iluminacion)
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ANEXO “liI”

NORMATIVA TECNICA

CAPITULO 2

NORMAS DE TELESITES Y DE FIBRA PARA DISENO Y CONSTRUCCION DE
ESTRUCTURAS DE CONCRETO (NTDCEC)

OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A.B. DEC.V,,

BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO ACTINVER, DIVISION FIDUCIARIA, ESTE ULTIMO
EXCLUSIVAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
OPSIMEX 4594

Ciudad de México a. [*] de [*] de [*].
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1. CODIGOS Y ESPECIFICACIONES

1.1 Esta especificacién se aplicara a cimentaciones y estructuras de concreto reforzado
utilizados por Telesites y la Fibra.

1.2. Todo disefio y construccién de concreto debera cumplir con lo estipulado en el
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal RCDF y sus Normas Téchicas
Complementarias NTC vigentes.

1.3. El objetivo de estas especificaciones es:

- Establecer los requisitos de calidad de los materiales de construccion para
estructuras de concreto.

- Senfalar los procedimientos a seguir al fabricar, transportar y colocar los materiales
de construccion y obtener un material de optima calidad.

- Senfalar los requisitos de muestreo y pruebas de calidad que deben cumplir antes,
durante y después de su fabricacion.

2. MATERIALES

2.1. Cemento

2.1.1 Requisitos quimicos.- Todo cemento que se utilice sera tipo Portland y se
ajustara a las especificaciones ASTM C 150 “Especificaciones para cemento
Portland” y podra ser tipo I, 1l 6 Ill (designacién ASTM). La seleccién del tipo
adecuado de cemento, en cada caso, debera hacerla la supervision de obra.

2.1.2 Regquisitos fisicos.- Para el cemento que se emplee en la elaboracién de concreto
no expuesto al ataque de sulfatos o de otra indole, deberan cumplirse los requisitos
fisicos de la norma oficial de calidad DGN-C-1 ultima edicion y de acuerdo con su
tipo.
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2.1.3

214

2.15

2.1.6

Suministros.- El cemento que se utilice en la obra deberé ser de una marca de
reconocida calidad. En lo posible, se utilizara s6lo una marca de cemento para
todo el trabajo.

El origen del cemento seré tal que produzca un color uniforme en todo el concreto
aparente y la temperatura del cemento no sera en ningdn caso mayor de 50°C, a
la hora de la entrega.

Almacenamiento.- El cemento deberd estar en almacenes techados, bien
ventilados, separados del suelo para evitar humedad y de tal manera que se evite
el deterioro o la contaminacion de cualquier naturaleza. El cemento almacenado
por mas de un mes, debera verificarse que no haya sufrido deterioro alguno y no
se utilizara aguel cemento que esté parcialmente humedecido, apelotonado o
deteriorado en otra forma.

Agua.- El agua que se utilice en la fabricacion del concreto debera estar limpia,
potable y libre de aceites, acidos, hidroxidos, aguas negras, materia organica y
otras sustancias que puedan ser nocivas para el concreto o para el acero de
refuerzo. Si asi lo requiere, la supervision solicitara analisis fisico-quimicos en el
agua que se utilizara en el concreto, para determinar su dureza (contenido de
sales) y alcalinidad (determinacion del pH), asi como color, olor, sedimentacién,
turbiedad y conductividad especifica.

2.2. Agregados

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Obtencion y manejo.- La fuente donde se intenta obtener los agregados
debera ser aprobada por la supervision de obra, quien antes de otorgarla puede
solicitar las pruebas que considere necesarias.

La aprobacion de un banco de materiales, en su caso, no se interpretard como
aprobacién de todos los materiales tomados de ese banco y se hara
responsable al contratista por la calidad especificada de todos esos materiales
usados en la obra.

Deposito de agregados.- El contratista desmontard y desplantara
cuidadosamente el area del depdsito en el cual seran colocados los agregados,
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2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

eliminando arboles, raices, matorrales, césped, tierra vegetal, arena, grava
inapropiada, etc.

Requisitos para agregados en general.- Los agregados se ajustaran a la
especificacion ASTM C33 “Standard Specification for Concrete Agregates” y
deberan provenir de minas de arena azul o plantas trituradoras de basalto (para
concreto) y bancos de materiales clasificados (para rellenos y terraplenes).

Agregados para fabricar concreto.- El agregado fino consistird en arena
limpia angulosa lavada, natural o triturada de graduacién uniforme. El agregado
grueso sera grava lavada o roca triturada que consista de fragmentos duros,
fuertes y durables. El agregado fino y el grueso se consideran constituyentes
diferentes de la mezcla y, por lo tanto, deben almacenarse por separado.

Agregados para elaborar rellenos o terraplenes.- Para el caso de rellenos,
se utilizara un material fino y cohesivo (tepetate), esto con la finalidad de
garantizar la compactacion solicitada por la supervision, ya que dificilmente se
podran hacer pruebas de compactacion en el sitio.

Para el caso de terraplenes, se utilizard la grava cementada cuidando de
respetar la proporcion y/o graduaciéon de los agregados finos y gruesos que
posteriormente se indicaran.

Graduacioén

2.2.8.1. Agregado fino (arena).- El agregado fino tendra un mdédulo de finura no

menor de 2.5 ni mayor de 3.1 y se rechazara aquel agregado que
contenga material fino que atraviese la malla No. 200 con exceso del 7%.
Al ser sometido a 5 ciclos de la prueba de sanidad con sulfato de sodio
(ASTM C88), no debera producirse una pérdida mayor al 10% en peso y
no debiendo contener arcilla 0 materia organica.

2.2.8.2. Agregado grueso (grava).- Al ser sometido a la prueba de sanidad con

sulfato de sodio, el promedio pesado de la pérdida en peso no sera mayor
del 12%; el tamafio maximo sera de 1 72" (38mm), a menos que se indique
otra cosa, sin presentar forma de laja.
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2.2.8.3. Agregados para elaborar rellenos o terraplenes.- El material que se

utilice para la formacion de la grava cementada debera ser un material
cuya granulometria sea adecuada y cuya curva granulométrica no debera
tener cambios bruscos, asi como tampoco deberd presentar cambios
bruscos en lo que respecta al limite liquido (%), contraccion lineal (%),
valor cementante (kg/cm2), valor relativo de soporte standard (%)
equivalente de arena (%).

2.3. Aditivos

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

El concreto podra contener un agente inclusor de aire y un agente reductor de
agua.

El contratista especificara por nombre y marca el agente inclusor de aire que
pretenda utilizar, que debera estar de acuerdo con las especificaciones ASTM
C 260 y sera capaz de incluir de 3 a 6 por ciento de aire, sera completamente
soluble en agua y al entrar en la mezcla estara totalmente disuelto.

El agente reductor de agua se ajustara a la especificacion ASTM C 494, tipos A
y D. El tipo A se utilizara cuando la temperatura ambiente sea menor de 21°Cy
el tipo D cuando la temperatura ambiente sea mayor de 21°C.

2.4, Acero de refuerzo

24.1.

2.4.2.

2.4.3.

244,

El acero de refuerzo se ajustara a la especificacion ASTM A 615, grado 60
(fy=4,200 kg/cm?).

Las varillas del No. 2 seran de grado estructural fy=2,320 kg/cm?, y se ajustaran
a la especificacion ASTM correspondiente.

La malla de refuerzo se ajustara a la especificacion ASTM A 184.

Todo refuerzo con excepcién del No. 2 ser& corrugado.
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2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

2.4.8.

2.4.9.

Colocacion de refuerzo.- Las barras longitudinales se colocaran segun el
disefio, pero en paquetes de 2 varillas como maximo, alojando los paquetes
préximos a las esquinas de la seccion.

Los recubrimientos seran de 5 a 10 cm. de acuerdo al tipo de desplante (plantilla
o terreno natural). La separacién entre varillas serd de acuerdo a como lo
indiquen los planos. El refuerzo se amarrara y separara en tal forma que las
operaciones de alto grado no alteren su forma o posicién y queda prohibido
mover el acero de refuerzo durante el colado.

En losas con doble capa de refuerzo, la superior se ligara a la inferior por medio
de separadores de acero de refuerzo, de modo que la distancia entre varillas
superiores e inferiores sea la indicada en el proyecto. Los separadores se
sujetaran por medio de amarres de alambre o puntos de soldadura.

Dobleces y ganchos.- Las varillas de cualquier didmetro se doblaran en frio y
de la siguiente manera. En varillas menores del No. 8, los ganchos de anclaje
se podran hacer utilizando Unicamente la grifa. En varillas iguales o mayores al
No. 8, los ganchos de anclaje deberdn hacerse alrededor de una pieza
cilindrica, con un diametro igual o mayor a 6 veces el de la varilla, a 900 6 1800.

Anclaje y traslapes.- Los empalmes podran ser traslapados para varillas hasta
del No. 6 y soldados a tope 0 mediante conector mecanico para varillas del No.
8 6 mayores, y no deben ser en la misma seccién, sino alternados.

Los empalmes traslapados tendran una longitud de 40 veces el didmetro para
varillas corrugadas y 60 veces el diametro para varilla lisa o circular.

Si en una seccién se empalma mas de la tercera parte del refuerzo, la longitud
de traslape debe incrementarse en un 50%.

Separaciones y silletas.- El contratista suministrara y colocara todos los
dispositivos (grapas, separadores, silletas) que se necesiten para asegurar que
después del colado, el acero de refuerzo cumpla con las tolerancias que se fijan
para las varillas del lecho superior.
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2.4.10.

Limpieza.- En caso de tener 6xido suelto o escamas, éstas se removeran
utilizando cepillo de alambre o chorro de arena a presion. No se requerira
obtener una apariencia lisa y brillante, sino Unicamente la remocién del material
suelto. La grasa o aceite se removeran con antorcha de propano o limpiando
las varillas con solventes como gasolina, etc.

2.5. Cimbra

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

La cimbra debera ser lo suficientemente fuerte para resistir la presion resultante
del vaciado y vibracion del concreto, estar sujeta rigidamente en su posicion
correcta y lo suficientemente impermeable para evitar la pérdida de la lechada.

Materiales.- La cimbra podra ser metalica, de duela cepillada o de triplay
impermeable de 1.8 cm. En caso de emplearse triplay o duela se deberé cepillar
después de cada uso y el nUmero de usos estara limitado al espesor y al estado
del material.

Lubricacién, limpieza e impermeabilizacion.- Antes de colocar el refuerzo,
se barnizara la cimbra con una capa de aceite mineral ligero u otro lubricante
gue no manche el concreto. Al iniciar el colado, la cimbra debera estar limpia y
exenta de toda particula suelta, se regara con agua la cimbra antes de colar.

Aberturas.- Segln sea el caso, la parte inferior de la cimbra estara provista de
aberturas que permitan la inspeccion del fondo para ejecutar y verificar su
limpieza antes del colado.

Descimbrado.- Los moldes deberan ser removidos sin hacer dafio al concreto.
El contratista sera responsable de cualquier descimbrado que lleve a cabo antes
de que el concreto alcance los 28 dias, si se us6 cemento tipo | 6 Il, o la edad
en que alcance la resistencia especificada; sin embargo, la resistencia minima
de concreto para que se pueda descimbrar se indica en la siguiente tabla, asi
como el nimero de dias aproximadamente en que la alcance, si se trata de
cemento tipo | y temperatura ambiente superior a 10° C en todo momento.

Péagina 7 de 14



3.

RESISTENCIAS MINIMAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA
DESCIMBRA
RESISTENCIA MINIMA
KG/CM?
No. DE DIAS
CONCEPTO (f'c=200 kg/cm?)
Muros sin carga, cimentaciones y
paredes
Laterales de vigas. 35 1
Columnas y muros de carga 90 4
Losas, paredes inferiores de viga
(dejar Puntales en vigas)
120 14
FABRICACION DEL CONCRETO
3.1 Composicion.- El concreto estard compuesto de cemento Portland tipo I, Il 6 I,
segun el caso, arena, agregado grueso, agua y aditivos como se especifique, todo
bien mezclado y con la consistencia apropiada.
3.2. Proporcion de mezclas.- Las mezclas se disefian de manera que se ajusten a los

requisitos de la estructura y siguiendo las recomendaciones de la especificaciéon ACI-
613, pero en nuestro caso se recomiendan las siguientes proporciones dadas por
unidad de volumen y el uso de ellas se deja a criterio de la supervisién de obra.
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PROPORCIONAMIENTO DE MEZCLAS, POR UNIDAD DE VOLUMEN

T.M.A. 20 MM (3/4”) 38 MM (1 %2”)
F'c [kg/cm2] 100 150 200 250 300 100 150 200 250 300
Cemento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Arena 3 21/2 2 11/2 11/2 3 21/2 2 11/2 11/2
Grava 4 21/2 2 21/2 11/2 4 21/2 21/2 21/2 11/2
Agua 21/3 2 11/2 11/3 11/4 21/3 2 12/3 11/3 11/4

3.3.

Concreto premezclado.- Se puede utilizar alternativamente concreto premezclado
siempre y cuando, tanto la planta como el equipo de transporte, satisfagan los
requisitos de la especificacion ASTM C94 “Specification for ready mixed concrete” y
de acuerdo a lo indicado en el inciso 3.2. La seleccion del proveedor y eleccién del
tipo de concreto en este caso debera ser aprobado por la supervision de obra. La

documentacion que certifique lo siguiente:

Tipo de concreto

- Tipo de cemento

- Cantidad de concreto

- Hora de salida de planta

- Hora de inicio de descarga del concreto

- Revenimiento

- Tamafio maximo del agregado
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3.4.

3.5.

Las entregas de concreto para un mismo colado deberan ser hechas de manera que
no transcurra mas de media hora entre dos sucesivas. El concreto se entregard y
descargara en la obra antes de una hora después de mezclar el cemento con agua,
para concreto normal, y para concreto de resistencia rapida sera de 40 minutos.

Si al llegar a la obra el tiempo de revoltura hubiera expirado o el revenimiento sefialado
no satisface lo requerido, la carga sera desechada.

El control y pruebas de laboratorio se dejaran a consideracion de la supervision de
obra.

Revenimientos.- En elementos con altura de colocado mayor de 2.5m, no se
permitirdn revenimientos mayores de 11 a 12cm.
Cuando la facilidad de colado lo amerite o el empleo de vibradores especiales lo
justifique, el supervisor de obra podra utilizar otros revenimientos.
Colocacion del Concreto

3.5.1. Vaciado.- El contratista dara aviso a la supervision de obra, por lo menos con

24 horas de anticipacion al momento de iniciar el colado, esto para que esté
presente en el sitio en el momento de la actividad.

En colados en superficies grandes o no confinadas, se iniciara la colocacion del
concreto por el perimetro.

En el caso de muros y trabes, se empezara colocando el concreto en los
extremos de la seccidn respectiva y progresando hacia el centro. En todos los
casos el procedimiento evitara la acumulacion de agua en las esquinas o0 en
bolsas préoximas a la cimbra.

El colado se efectuara con una rapidez tal que el concreto esté en todo momento
trabajable y fluya facilmente en los espacios entre varillas del refuerzo.
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3.5.2.

La capacidad del equipo y personal de colocacién seran tales que el colado se
mantenga activo en todo momento y libre de juntas frias. No se permitira que el
concreto caiga directamente desde una altura mayor de 1.20m; cuando se
requieran alturas mayores se usaran embudos u otros métodos.

Cuando se presente el caso de juntas de construccion, éstas se haran donde lo
indiquen los planos y de acuerdo a especificaciones. Las capas deben ser
horizontales, no mayores de 45cm, evitandose hacer fluir el concreto de un lado
a otro.

En caso de lluvia, el colado se podré realizar siempre y cuando se proteja esta
area, en caso de que se presente la lluvia durante el colado, deberan protegerse
convenientemente las superficies de concreto fresco.

Cuando se utilicen canalones seran de metal o recubrimiento metalico, con una
pendiente 1:3.

Cuando se presente la necesidad de una junta, esta se hara en plano horizontal
o vertical y perpendicular a una de las direcciones del refuerzo. Cuando se
presente la junta en una parte de la estructura en la cual necesariamente debe
ser continua se formara una llave de cortante en el plano de la liga. Cuando no
se indique en los planos, estas se haran centradas y de un tercio de la anchura
del elemento estructural, con una altura de un tercio a un medio de su ancho.

Vibrado.- Todo colado de concreto se compactara por vibracion, se picara y
movera con herramienta adecuada haciéndolo fluir completamente alrededor
del refuerzo, de elementos empotrados, hacia las esquinas y lugares remotos
de la cimbra para que de esta manera se eliminen bolsas de aire o
aglomeraciones de agregado grueso.

Los vibradores se utilizaran programadamente y bajo supervisién, insertandolos
sucesivamente en lugares que no tengan separadores mayores al rango de 50
a 75cm durante un tiempo suficiente el cual garantice evitar segregaciones. Se
recomienda un tiempo de insercion de 5 a 15 seg. La vibracién debe ser
transmitida directamente al concreto y no a través del refuerzo, cimbra u otro
método.
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3.5.3.

La cabeza del vibrador se introducira verticalmente, sin remover con ellos el
concreto; no se permitira aplicarlo horizontalmente.

Curado y proteccién.- En toda estructura el concreto fabricado con cemento
tipo | se mantendra en condiciones de humedad y protegido segun lo apruebe
la supervisién, por lo menos los primeros 7 dias después de su colocacién, y en
concreto alta resistencia (tipo 1) sera mantenido en forma durante tres dias por
lo menos, para fines de curado para cualquier tipo de concreto, se empleara un
compuesto de curado con membrana para conseguir la humedad. El compuesto
utilizado se ajustara a la norma ASTM C 309 y de acuerdo a la informacién del
fabricante.

Durante el periodo del curado y fraguado, el concreto debera ser protegido de
influencias dafiinas como esfuerzos, golpes, de la lluvia, agua, corriente, etc.

No se iniciara ningan curado a vapor, hasta después de dos horas como minimo
de terminado el colado. El ascenso de temperatura no serd mayor de 20°C por
hora, procurando mantener la temperatura entre 60°C y 75°C, durante un lapso
de 6 horas. El descenso de temperatura, una vez terminado el curado no sera
menor de 30°C por hora. La presidon minima de operaciéon del vapor en la red
sera de 5 kg/cm?. Para realizar el curado de la losa se recomienda utilizar
Poldicur AZ-33 (poldi), curafest blanco (fester) o curafest emulsionado (fester).

La resistencia alcanzada al terminar el curado sera:

— Con concreto normal el 60% del f'c del concreto

— Con cemento resistencia rapida (RR) el 80% del f'c del concreto

Una vez terminado el proceso, se seguira curando el concreto con agua o con
algun otro procedimiento establecido.

Pégina 12 de 14



4.

PROCESO CONSTRUCTIVO

4.1.

4.2.

4.3.

Rellenos

Las losas de cimentacion o plataformas de concreto se apoyaran sobre terreno
mejorado, de acuerdo con la granulometria especificada en el inciso 2.2, siguiendo
este procedimiento:

a) Excavacion en caja en el area de proyecto, incluyendo banquetas y a la
profundidad especificada. Como recomendacién se sugiere 0.6m minimo, en
terrenos de baja resistencia (arcillas o limos blandos) o rellenos heterogéneos y
de 0.40m en terrenos uniformes y resistencia media (tepetate).

b) Segun la recomendacion de la mecénica de suelos, en el area de la losa de
cimentacion y sobre el relleno se colocaran dos capas de 15cm de espesor de
grava cementada con un grado de compactaciéon del 90% de su PVSM. Después
de concluir estos trabajos se colocara una plantilla de concreto con resistencia
especificada f'c = 100kg/cm2, con espesor minimo de 5cm.

c) Laexcavacion se rellenara con material de banco compactado al 90% de su PVSM
en capas no mayores de 15cm.

Losa de cimentaciéon.- Se deberan hacer los trabajos preliminares, como es la
instalacion de la cimbra. Al tener habilitada e impermeabilizada la cimbra, se procede
a colocar el acero de refuerzo fy=4200 kg/cm? de la forma en que se indica en el inciso
2.4 asi como también se colocara el concreto fc=250 kg/cm? para la losa de
cimentacién. De acuerdo con la supervisién de obra se podra dar un acabado a la
superficie.

Banquetas perimetrales.- Para las banquetas perimetrales y pisos el concreto sera
fc=150 kg/cm? y se colocara sobre el relleno de tepetate en forma alternada para
realizar las juntas de construccién, asi como la expansion (entre banqueta y losa). El
colado se realizarad después de haber fijado correctamente la malla electrosoldada
6x6-10/10.
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5. MORTERO EN BASES DE EQUIPOS Y PLACAS

5.1.

5.2.

Las placas base de equipos se colocaran a los niveles y alineamientos indicados por
supervision y a continuacién se colocara mortero o aditivo estabilizador de volumen.
La definiciébn del material ser4 dada por la supervision de obra, en funciéon de las
necesidades o caracteristicas del equipo a instalar. En caso de utilizar aditivo
estabilizador se recomienda el fester grout NM o similar.

A satisfaccion de la supervision de obra, el espacio en que se inyectara el mortero o
aditivo quedara confinado, con aberturas estratégicamente dispuestas para verificar
que el llenado es total y para evitar que se formen bolsas de aire. La operacion se
planeara en tal forma que todo mortero de una base quede aplicado correctamente y
compactado dentro de los 30 minutos siguientes a la adicion de agua a la primera
porcién de mortero que se prepare.

6. DISPOSICIONES GENERALES

6.1.

6.2.

Para toda estructura de concreto se deberan seguir las especificaciones y codigos
indicados en estas normas.

Cualquier disposiciébn que no incluyan las presentes normas o los conflictos que
puedan ocurrir se deberan solucionar por el Departamento de Normas y Proyectos
Estructurales.
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ANEXO “liI”

NORMATIVA TECNICA

CAPITULO 3

NORMAS TELESITES Y FIBRA PARA DISENO Y CONSTRUCCION DE
ESTRUCTURAS DE ACERO (NTDCEA)

OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A.B.DEC.V,,

BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO ACTINVER, DIVISION FIDUCIARIA, ESTE ULTIMO
EXCLUSIVAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
OPSIMEX 4594

[*]

Ciudad de México a. [*] de [*] de [*].
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1. CODIGOS Y ESPECIFICACIONES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Los materiales y procedimientos de trabajo estaran en conformidad con lo estipulado
en las Normas Telesites y Fibra.

El acero estructural sera del tipo definido en el “Code of Standard Practice for Steel
Building and Bridges” del AISC, ultima edicién.

La fabricacion se llevara a cabo de conformidad con la “AISC Specification for the
Design, Fabrication and Erection of Structural Steel for Building” ultima edicién.

Las conexiones y materiales en que se utilicen pernos de alta resistencia se ajustaran
a lo prescrito en la “Specification for Structural Joints Using ASTM A 325 and A 490
Bolts” del AISC.

Los procesos de soldadura manual que se usen estaran de acuerdo con el “Structural
Welding Code D1, 1.75, Apéndice “E” y revision 1.76 AWS”.

Se debera tomar en consideracién el Reglamento de Construcciones del Distrito
Federal RCDF y sus Normas Técnicas Complementarias NTC vigentes, asi como el
Manual del Instituto Mexicano de la Construccion en Acero IMCA, segun el método
de disefio que se emplee.

2. MATERIALES

2.1.

2.2.

Acero estructural ASTM A 36 y/o A 572 Grado 50 “Standard Specification for
Structural Steel”.

Pernos de alta resistencia ASTM A 325 “Standard Specification for High Strengh Bolts
for Structural Steel Joints, including Suitable Nuts and Plain Hardened Washers”.
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2.3.

2.4,

2.5.

Pernos comunes ASTM A 307 “Standard Specifications for Low Carbon Steel
Externally and Internally Theaded Standard Fasteners”. Las tuercas seran
hexagonales pesadas “American Standard”.

Estos tornillos seran utilizados para estructura general y nunca en torres.

Los electrodos metalicos recubiertos para soldadura manual al arco eléctrico se
ajustaran a la especificacion AWS A5.1 “Specifications for Mild Steel Covered and
Welding Electrodes”, la especificacion AWS A5.5 “Specification for Low Alloy Steel
Covered and Welding Electrodes”.

3. FABRICACION

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Los detalles de fabricacidn se ajustaran estrictamente a los planos finales de disefio.

Las piezas se fabricaran correctamente de los tamafios y dimensiones mostrados en
los planos de fabricacién correspondientes. Los cortes y perforaciones, sin importar
el procedimiento que se emplee para ellos, se realizaran de manera que se produzcan
superficies y lineas continuas, cuidando no alterar en lo mas minimo las propiedades
del material, y fieles a los detalles indicados

Sélo se haran aquellas modificaciones en los perfiles o detalles indicados, que sean
aprobados por la supervision de obra.

La mano de obra sera de buena calidad, las operaciones de corte, punzonado y
soldadura se haran con limpieza y se removeran todas las rebabas. Todas las juntas
soldadas que vayan a quedar expuestas, se esmerilaran al ras de la superficie
circundante.

La soldadura en las juntas a tope de barandales sera enrasada.

Los detalles definitivos no toman en cuenta tolerancias. El fabricante considerara tales
tolerancias al detallar aquellos elementos que se deban ensamblar en otros y prever
holguras razonables para el ajuste de las partes.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

El corte del material se efectuard mediante el uso de soplete guiado mecanicamente.

Las juntas deberan estar, antes del montaje y en el momento de soldarlas, libres de
escoria, moho, pintura, tierra, aceite y éxidos, debiendo limpiarse con esmeril y cepillo
de alambre accionado por motor eléctrico, hasta quedar sin rebabas ni granulos de
material.

La soldadura de las juntas deberd hacerse de preferencia con soldadura al arco
eléctrico sumergido en aquellas juntas que lo permitan.

Todos los elementos seran fabricados en el taller con las dimensiones especificadas
en los planos de fabricacion correspondientes, de manera que no haya empalmes de
campo, excepto en los lugares especificamente indicados y salvo autorizacion escrita
por la supervision de obra.

CONEXIONES PERNADAS O ATORNILLADAS

4.1. Todas las conexiones se ajustaran a lo detallado y a lo que se especifique en los
planos correspondientes.

4.2. Todas las conexiones pernadas o atornilladas se haran utilizando pernos de alta
resistencia y pernos normales de acuerdo a las especificaciones ASTM A 325y A
307, respectivamente.

4.3. Aquellas juntas que no se detallen, se ajustaran de acuerdo al detalle mostrado en la
parte 4 del manual AISC, de tal manera que sean capaces de desarrollar no menos
de la capacidad del alma del miembro que conectan.

SOLDADURA
5.1. Toda la soldadura debera ser llevada a cabo por uno de los procesos siguientes:

a) Soldadura al arco eléctrico con electrodo recubierto.
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b) Soldadura al arco eléctrico sumergido.

c) En ningln caso se empleara la soldadura al arco eléctrico en gas inerte.

5.2. Todos los soldadores que se empleen, deberan estar calificados de acuerdo con las
pruebas descritas por el codigo indicado en la seccion 8.

6. ELECTRODOS

6.1. Todas las soldaduras al arco eléctrico con electrodo metalico recubierto se efectuaran
con electrodo E7OXX. Las soldaduras al arco eléctrico sumergido se realizaran con
electrodos F7-EXXX.

6.2. Segun el elemento a soldar, se utilizaran los electrodos como se indica a continuacion

ELECTRODOS POR TIPO DE ELEMENTO A SOLDAR

ELEMENTO TIPO DE ELECTRODO
Elementos de acero estructural E70XX
Acero de refuerzo (varillas) E90XX

Acero de refuerzo soldado a
elementos de acero estructural

E70XX

6.3. Los electrodos de bajo hidrégeno que cumplan con las especificaciones A5.1, se
compraran en empagues herméticamente sellados o se secaran por lo menos durante
dos horas a temperatura de 230°C (459°F) A 260°C (500°F) antes de que sean
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usados. Los electrodos de bajo hidrégeno que cumplan con la especificacion 45.5
también estaran en empaques sellados o se secaran a temperaturas de 370°C
(700°F) a 430°C (800°F). Los electrodos que se desempaquen o que se retiren del
horno se almacenaran inmediatamente en algin sitio con temperatura de por lo

menos 121°C (250°F).

6.4. Los electrodos E70XX que no se usen dentro de las 4 horas siguientes a haber abierto
el empaque o haber sido retirados del horno, se secaran en la forma descrita en el
parrafo anterior. No se debe permitir el uso de electrodos que hayan sido mojados.

6.5. Todos aquellos electrodos que llegaran a humedecerse seran rechazados.

6.6. La soldadura debera protegerse de la lluvia hasta que se haya enfriado totalmente.

PROCESO DE SOLDADURA

7.1. El precalentamiento y la temperatura entre “pasadas” estara de acuerdo con la

siguiente tabla:

PROCESO DE ESPESOR DE LA PLACA TEMPERATURA
SOLDADURA MAS GRUESA POR MINIMA
SOLDAR
Soldadura al arco eléctrico Hasta %" No requiere
con electrodo metalico
recubierto. Usando i i
electrodos que no sean de Mayor %" hasta 1 % 150 66
bajo hidrégeno
Mayor 1 2 hasta 2 %" 225 107
Mayor de 2 V%" 300 150
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

PROCESO DE ESPESOR DE LA PLACA TEMPERATURA

SOLDADURA MAS GRUESA POR MINIMA
SOLDAR
Soldadura al arco con Hasta %’ No requiere

electrodo metalico
recubierto. Usando

electrodo de bajo hidrégeno Mayor %2" hasta 1 %2’ 50 10
soldadura de arco
sumergido Mayor 1 %" hasta 2 ¥ 150 66
Mayor d 2 12" 107

CUANDO EL METAL BASE ESTE A UNA TEMPERATURA IGUAL O MENOR QUE
0°C (32°F) SE PRECALENTARA CUANDO MENOS A 21°C (70°F).

Toda soldadura que se apligue debe ser uniforme en ancho y espesor en toda su
longitud y cada pasada de soldadura debe ser uniforme, libre de escorias, grietas,
porosidades, burbujas y socavaciones, quedando totalmente fundida junto con las
pasadas adyacentes de soldadura y con el metal base. Ademas, la pasada final de
cobertura, quedard libre de ondulaciones, no quedara sobredimensionada, ni
subdimensionada, ni con depresiones profundas en sentido longitudinal.

Las soldaduras de filete seran del tamafio especificado, con garganta completa y
tamano uniforme.

El emparejado, esmerilado y reparacion en general de soldadura, se hara siempre en
forma tal que no provoque ranuras, resaques o reduzca el espesor del metal base.

En el ensamblado y unién de las partes de una estructura o un miembro compuesto
y cuando se sueldan placas y piezas diversas de refuerzo a un miembro, la forma de
proceder y el orden en que se hagan las soldaduras sera tal, que se eviten
deformaciones innecesarias y se reduzcan al minimo los esfuerzos por contraccion o
dilatacién. Debe considerarse la posibilidad de colocar tramos de soldadura en
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8.

9.

direccion opuesta al avance general de la soldadura o el avance desde puntos
distintos para minimizar los esfuerzos residuales por temperatura, y siempre que sea
posible se procurara que el calor aplicado en los varios lados de una pieza quede lo
mas balanceado posible durante el desarrollo del proceso de soldadura.

PRUEBAS DE SOLDADURA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Las pruebas de soldadura consisten en: pruebas para soldaduras de ranura, pruebas
de tensidn, pruebas de doblado en la base, pruebas de doblado en la cara, pruebas
de doblado lateral, pruebas para soldadura de filete.

Los especimenes para pruebas de tension sin ser revelados de esfuerzos, deberan
cumplir con los esfuerzos de fluencia y ruptura, asi como con el alargamiento
especificado para el material base.

Las pruebas de doblado deberan hacerse con el dispositivo especial para pruebas de
doblado guiado, después de doblar la probeta ésta no debe mostrar ninguna grieta u
otro defecto de abertura que exceda de 3.2mm medido en cualquier direccion.

Las probetas para prueba de soldadura de filete estaran libres de grietas y otros
defectos, el examen de la seccién atacada quimicamente debe satisfacer las
especificaciones de los “Procedimientos Estandar de Calificacién” de la Sociedad
Americana para la Soldadura (AWS B3.0).

La preparacion de material base, el tipo de electrodo, su inclinacion, la posicién de
placas de prueba para soldaduras planas, horizontales, verticales y sobre cabeza,
deberan ajustarse a lo indicado en los “Procedimientos Estandar de Calificacion” de
la AWS.

CONTROLES PARA LA SOLDADURA

9.1.

Control visual.

9.1.1. La calidad de la soldadura debe ser tal que permita una completa fusion entre

el metal de aporte y la base.
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9.1.2.

9.1.3.

Todos los crateres se llenaran hasta completar la seccion transversal de la
soldadura. Asimismo, todas las soldaduras que contengan grietas deben
repararse.

Toda junta defectuosa se reparara removiendo la soldadura por medio de ARC-
AIR y reponiendo en forma adecuada el cordén; por ningln motivo se permitira
el uso de soplete para remover soldaduras. La aprobacion o rechazo de una
junta soldada queda a juicio de la supervisién de obra, quien podra hacer
inspeccion y pruebas no destructivas de las soldaduras a su criterio. Los
métodos de pruebas podran ser radiograficas, ultrasénicas, de particulas
magneéticas y liquidos penetrantes.

9.2. Control radiogréfico

9.2.1.

9.2.2.

La soldadura de campo sera controlada mediante el examen de radiografia o
gammagrafia de la unién soldada. La localizacion de las juntas por radiografia,
podré ser sistematica a juicio del supervisor, quien podra incluso someter a este
control las juntas de taller que le parezcan adecuadas. Se utilizard cuando se
sueldan elementos en los que se puede tener acceso en ambas caras del plano
de la conexion soldada.

De las conexiones principales deberan radiografiarse un 25% en placa superior
y 10% en la inferior. El porcentaje de juntas radiografiadas quedara a juicio de
supervision de obra.

10. ACABADOS Y TOLERANCIAS

10.1. Los miembros terminados deberan quedar bien alineados, sin torceduras, dobleces,
juntas y en aquellos que van a quedar aparentes, todas las juntas deberan ser
perfiladas con esmeril.

10.2. Todos los miembros no deberan tener una variacion lateral mayor que 1:1000 de su
longitud entre dos puntos consecutivos arriostrados lateralmente; en miembros con
longitud menor o igual a 3m, la tolerancia no sera mayor de 1.6mm.
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11. PINTURA DE TALLER

11.1. Preparacion de la superficie

11.1.1. Todas las superficies de acero se pintaran, con excepcion de aquellas que
vayan a quedar embebidas en mamposteria o concreto y de aquellas zonas que
se encuentren a menos de 150mm de una soldadura de campo (antes de
realizarla).

11.1.2. No se llevara a cabo la limpieza de la superficie si se presenta o sospecha de
alguna de las condiciones siguientes:

— Hay humedad sobre las superficies a limpiar.

— Latemperatura superficial estad a menos de 2°C sobre el punto rocio.

— La humedad relativa es mayor de 80%.

— En periodos en que sea inminente la condensaciéon de humedad.

— Esté lloviendo o a punto de llover, si se ejecuta el trabajo al aire libre.

— Silalimpieza interfiere con la operacién de pintado.

— En malas condiciones de iluminacion.

— Si el equipo no se encuentra en buenas condiciones de operacion.

11.2. Lalimpieza de la superficie se efectuara por alguno de los siguientes métodos:
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- Sopletear con abrasivos secos, incluyendo todos los rincones y depresiones,
eliminando toda la grasa, aceite, mugre, 6xido y materiales extrafios; pueden
dejarse ligeras manchas, estrias o decoloraciones causadas por 0xido o escama
de laminacién, y la pintura vieja bien adherida, soplete con gravilla de acero G-25,
municion de acero S-330, o arena silice (malla 16). Si la gravilla 0 municion son
reutilizados, debe quitarseles toda contaminacion.

- Mordentando quimico, de acuerdo a la especificacion SSPC-SP-8-63.

- Limpieza mecénica.

11.3. Después de la limpieza, la superficie se aspirara y soplara con aire a presion (libre de
aceite y agua). Antes de aplicar la primera capa se removeran completamente todos
los productos de limpieza. Si después de la limpieza queda cualquier impureza,
aceite, grasa u otra, adherida a la superficie, esta ser4 removida lavando con
solventes y aplicando de nuevo la limpieza especificada.

Finalmente, con un esmeril y/o una lima se eliminaran las rugosidades y los bordes
agudos, en particular los producidos por soldaduras.

11.4. Para evitar la corrosion en los largueros formados por dos perfiles tipo montén, se
deberd sellar la unién entre perfiles con sellador tipo Festacri en pasta o similar.

11.5. Dentro de las ocho horas siguientes a la limpieza y antes de que ocurra oxidacion
alguna, se aplicara el recubrimiento primario.

Si ha ocurrido oxidacion antes de pintar, se cepillaran las superficies afectadas hasta
eliminarla.

12. APLICACION DEL RECUBRIMIENTO

12.1. El recubrimiento sera de tipo Amercoat 86, o un similar; asi mismo, el acabado sera
de esmalte alquidalico tipo Amercoat 52 o similar, con pelicula seca de 0.5mm
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12.2.

12.3.

12.4.

aplicado en dos capas minimo. En ambos casos y considerando las recomendaciones
del fabricante, para su inspeccién habra en el sitio instrucciones impresas por el
fabricante de la pintura aprobada.

Los recubrimientos se aplicaran con un equipo que incluya un aparato de agitaciéon
mecanica automatica que mantenga en suspension el pigmento durante la aplicacion.
No es aceptable el mezclar Unicamente antes de la aplicacion. Ademas, no se
utilizaran solventes y adelgazadores a menos que lo recomiende el fabricante y
respetando la cantidad de solvente descrita por €l y en ningln caso se autorizara el
uso de solventes y adelgazadores sustitutos.

Todo el trabajo de recubrimiento queda sujeto a inspeccion y aprobacion de la
supervision de obra. Dicha inspeccién se llevara a cabo en cualquier momento,
teniéndose como fin el asegurar el estricto apego a la calidad especificada en estas
normas.

El espesor de la pelicula seca puede verificarse con calibradores magnéticos u otros
medios a juicio de la supervision de obra. Visualmente se puede determinar la calidad
de la capa terminada, observando si hay grietas, exceso de pintura, perforaciones y
rugosidad y se rechazaran aquellas areas que presenten estos defectos.

13. MONTAJE DE LA ESTRUCTURA

13.1.

13.2.

13.3.

El contratista presentara su plan y/o programa de montaje a la supervisién, para que
ésta a su vez lo autorice.

La supervision debera verificar que las piezas, juntas y sistemas de montaje de las
estructuras de acero, asi como el manejo, sea con el debido cuidado, de lo contrario
seran rechazadas las piezas que se encuentren dafiadas.

Todos los elementos deberan transportarse y manejarse de forma tal que no se
produzcan deformaciones permanentes en las piezas o esfuerzos residuales (es
decir, esfuerzos que afectan las propiedades del material, pero que fisicamente no se
observan en el elemento), ya sea por esfuerzos o golpes, por lo que se recomienda
almacenarlas sobre plataformas adecuadas.
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14. DISPOSICIONES GENERALES

14.1. Para toda estructura metélica se deberan seguir las especificaciones y coédigos
indicados en estas normas.

14.2. Para estructuras de concreto se debera seguir las especificaciones mostradas en el
capitulo 2 NTT-NTDCEC.

14.3. Cualquier disposicién que no incluyan las presentes normas, o conflictos, deberan
solucionarse por el Departamento de Normas y Proyectos Estructurales.
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ANEXO “liI”

NORMATIVA TECNICA

CAPITULO 4

SISTEMAS DE PROTECCION PARA SITIOS DE TELESITES Y DE FIBRA
(SPST)

OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A.B.DEC.V,,

BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO ACTINVER, DIVISION FIDUCIARIA, ESTE ULTIMO
EXCLUSIVAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
OPSIMEX 4594

[*]

Ciudad de México a. [*] de [*] de [*].
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1. SISTEMA DE ATERRIZAMIENTO DE FEEDERS Y ESTRUCTURAS
METALICAS

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Se deberan consultar las normas y especificaciones de instalaciones eléctricas y
sistemas de tierra para radiobases y repetidores.

Las lineas de transmision (feeders) se aterrizaran de forma independiente al sistema
de pararrayos. Esto sera a través de cable forrado del No. 2 THW, que ira desde la
primera BTF (Barra de Tierra para Feeders) del primer "kit de aterrizaje" hasta la BTE
(Barra de Tierra Exterior) que se instalara debajo del hueco de entrada al contenedor
o antes del gabinete BTS (Outdoor), para posteriormente conectarse al sistema de
tierras propio del contenedor.

En casos donde la supervision prevea gque exista robo de barras de cobre se podra
usar la siguiente opcién: el aterrizamiento se realizara sustituyendo las barras de
cobre por lineas de cable del No.2 THW, las cuales recibiran el cable de
aterrizamiento perteneciente al kit de aterrizaje (grounding kit). La conexion sera por
medio de conector C ponchable con derivaciones de 2 a 6 y con conector C
ponchable derivacion de 2 a 2 para interconectar los cables que sustituyen a las
barras y que a su vez se conectan a la linea de bajada de tierra de feeders de toda
la estructura. Posterior al ponchado de los conectores se colocaran de 2 a 3 capas
de cinta vulcanizada y 1 capa de cinta aislante para evitar presencia de humedad
(Detalles de Instalacion plano 07).

En las torres autosoportadas y arriostradas se instalara el primer kit de aterrizaje
1.50-2.00m bajo la plataforma celular. Para el caso de herrajes a diferentes niveles
en torres arriostradas, autosoportadas o mastiles con instalacién de feeders exterior,
el primer kit de aterrizaje se instalara de 2.00m a 2.50m abajo del Nivel de Centro de
Radiacion de Antena mas bajo (Detalles de Instalacion Plano 10), siempre y cuando
la distancia entre los centros de radiacién mas alejados no exceda 30.0m, de ser asi
se realizara lo indicado en el inciso 3.6 de este capitulo.

En el caso de los monopolos, el primer kit de aterrizaje se instalara después de la
ventana inferior para feeders, en caso de que se deba colocar en una cama guia
vertical, éste se colocara a una distancia minima de 1.00m bajo la ventana y en caso
de que se coloque en una cama guia horizontal, se instalara a una distancia minima
de 1.50-2.00m perpendicular al cuerpo del monopolo (Detalles de Instalacion Plano
11).
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1.6.

1.7.

1.8.

Para los monopolos con el sistema GSM se aterrizara el TMA del sector “A” al primer
kit de aterrizaje a través de un cable forrado del No.2 THW y al cual se le conectaran
con un conector ponchable los restantes TMA'’s a través de un cable forrado No.6 THW
(Detalles de Instalacion Plano 12). Para sujetar el cable forrado principal al cuerpo del
monopolo se usara el detalle indicado en el plano DTM-EL1. Para el caso de las torres
arriostradas y autosoportadas con sistema GSM, el aterrizaje de los TMA’s en plataforma
triangular, circular o sector andador sera de la misma manera que para los mono-polos,
aterrizando el cable No.2 THW al primer kit de aterrizaje indicado en el inciso 3.3.

Cuando existan tramos rectos de cama guia de onda, ya sean horizontales o
verticales, inclusive sobre cuerpo de la torre, se instalaran kits de aterrizaje a lo largo
de las lineas de transmisiébn a cada 30m como maximo conectados a 2 kit de
aterrizaje (Detalles de Instalacion Plano 07) con separacion entre si de 25cm,
barrenada para tornillos de 3/8" cuerda standard cabeza plana, o con cable de cobre
y conector C ponchable.

En caso de que en la trayectoria de la cama guia de onda existan cambios de
direccidn que sean necesarios por las caracteristicas del proyecto, se colocaran kits
de aterrizaje conectados a 2 kit de aterrizaje siempre que se cumplan los dos
siguientes criterios:

a) Existan 2 o mas curvas (horizontales o verticales) después del ultimo kit de
aterrizaje instalado.

b) La suma de los tramos rectos (horizontales o verticales) de la cama guia de onda
(CGO) después del ultimo kit de aterrizaje y hasta la ubicacion donde se pretende
colocar el kit de aterrizaje sea mayor de 8.00m.

Si no se cumple alguno de los criterios anteriores no se colocara un kit de aterrizaje
y se continuara revisando el cumplimiento de los criterios para definir si es necesaria
su instalacién, y asi sucesivamente.

Para efectos de esta norma, se entendera por una curva cualquier accesorio,
adecuacion o combinacion de ellos para realizar un cambio de direccion de la
trayectoria de la cama guia de onda en un mismo plano.
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

Sin embargo, aun cuando los criterios descritos en el inciso 3.7. indiquen gque es
necesario la instalacién de un kit de aterrizaje antes de la dltima curva (la curva
anterior al equipo BTS o RBS), ésta se omitird siempre y cuando la distancia del
ultimo tramo recto (tramo que llega al equipo BTS o RBS) sea menor a 4.00m o no
exista.

Cuando se tenga que colocar un kit de aterrizaje segun los criterios indicados en el
inciso 3.7, éstas se colocaran antes de la curva horizontal o vertical en el sentido de
la torre hacia el equipo BTS o RBS a una distancia minima de 50cm y maxima de
150cm del inicio de la curva, y de ninguna manera se podran colocar en el desarrollo
de curvas.

Cualquier caso donde no se pueda aplicar lo antes descrito y/o que genere duda o
controversia, se debera evaluar y resolver por el Departamento de Proyectos y
Normas Electromecanicas.

La sujecion del cable forrado del calibre No. 2 a lo largo de la cama guia de onda
sera por medio de cinchos metdlicos inoxidables y la conexion del kit (solera de
cobre) a la cama guia de onda es por medio de tornillos con barriles aisladores de
resina para 15kva de 2 1/2” de peralte, para evitar su contacto directo a la cama
(plano DTP-ST1 y Detalles de Instalacién Plano 07).

Durante el proceso de obra civil se dejaran ahogados tres electrodos de 3 Ohms
interconectados entre si, formando una delta alrededor de la cimentacion de la torre,
y 3 colas exteriores de 3 m de largo cada una, las cuales se conectaran en cada una
de las patas de la torre o0 a la base del monopolo mediante soldadura Cadweld
exotérmica y/o a las retenidas por medio de conectores bimetalicos tipo YP marca
Burndy (plano DTP-ST1).

Los electrodos de tierra deberan estar enterrados dejando su parte superior a 30 cm
bajo el nivel de piso terminado y debera instalarse una tapa abatible de 30x30cms a
base de rejilla Irving de 32" en cada uno para su mantenimiento.

En torres arriostradas se tendra una cola de tierra de 3.00 m de longitud al pie de la
torre y en cada apoyo de anclaje (retenidas), los cuales se conectaran con soldadura
Cadweld exotérmica al sistema de tierras.
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1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

Toda conexion en el sistema de aterrizaje sera por medio de soldadura Cadweld del
tipo segun correspondan en cada caso. (Detalles de Instalacion Plano 02 y Plano 03).
Solamente en caso de los kits de aterrizaje a solera de cobre y en cables de retenidas
(torres arriostradas) se permitird el uso de zapatas ponchables y/o conectores
mecanicos (plano DTP-ST1).

Para el aterrizamiento del neutro de acometida debera dejarse una varilla de tierra
enterrada en el fondo del primer registro eléctrico dentro del sitio.

Para el aterrizamiento del contenedor se deberan dejar ahogados cuatro electrodos
como minimo, (la cantidad total estara en funcion del estudio de resistividad del suelo)
ubicados en la banqueta perimetral del contenedor, instalando una tapa abatible de
30x30cm a base de rejilla Irving de %4” en cada uno de ellos para su mantenimiento.
El aterrizamiento del contenedor serd por medio de zapatas ponchables doble ojillo
conectadas en por lo menos 2 puntos de su estructura metalica por el exterior. Los
equipos de aire acondicionado deberan aterrizarse mediante una zapata ponchable
de 2 gjillos en cada uno.

La malla ciclénica deberéd aterrizarse por medio de soldadura cadweld en 2 puntos
opuestos como minimo. El aterrizaje se hara en los postes: si se utiliza tubo ced. 40
se empleara soldadura, y en el caso de usar tubos de menor espesor se deberan
emplear zapatas de doble ojillo ponchadas para el aterrizaje (ver plano DTP-ST1).

Las bases metdlicas para gabinetes de equipo GSM outdoor (RBS 2102 y 2106)
seran aterrizadas por medio de soldadura cadweld.

Se debe dejar ahogado un tramo de 20cm de tubo PVC de 1” para el paso de los
cables de aterrizamiento a través de la capa de grava o del firme de concreto
rellenandolo con silicobn una vez instalado el cable del sistema de aterrizaje (plano
DTP-ST1) lo anterior con el fin de proteger el cable del deterioro por la friccién de la
grava y/o evitar que se troce el cable por quedar empotrado directamente en
concreto.
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ANEXO “liI”

NORMATIVA TECNICA

CAPITULO 5
NORMAS Y CRITERIOS TELESITES Y FIBRA PARA ANALISIS, DISENO DE
TORRES Y CIMENTACIONES (NCTADTC)
OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A.B.DEC.V.,
BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO ACTINVER, DIVISION FIDUCIARIA, ESTE ULTIMO

EXCLUSIVAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
OPSIMEX 4594

Ciudad de México a. [*] de [*] de [*].
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INFORMACION A ENTREGAR PARA REVISION DE INGENIERIA

1. Validacion de factores de disefio.

Para cada proyecto de implantacién de sitio celular, cada torrero o llave en mano debera ingresar
a Telesites o a la Fibra via mail el formato “Validacion de Factores de Disefio” donde se indique
los pardmetros y factores de disefio a utilizar para cada sitio, el cual debera traer memo de RF,
anteproyecto y mapa de isotacas.

2. Mecéanica de suelos definitiva y/o dictamen estructural.

La mecanica de suelos y/o dictamen estructural debera satisfacer todos los puntos descritos en
el Capitulo 7 “Especificaciones de Telesites y de Fibra para la Elaboracién de Estudios de
Mecanica de Suelos” (EtEEMS).

3. Memoria de célculo.

Para cada proyecto de implantacion de sitio celular, cada torrero o llave en mano debera ingresar
a Telesites o a la Fibra en formato electrénico la siguiente informacion:

3.1 Analisis de cargas gravitacionales.

3.2 Analisis estructural por viento.

3.3 Analisis estructural por sismo.

3.4 Consideraciones de disefio para el modelo en Staad. Pro V8iSS5.
3.5 Disefio de conexiones.

3.6 Disefio de cimentacion.

3.1 Andlisis de Cargas Gravitacionales.
Carga Muerta.- Peso propio, antenas celulares, parabolas, RRU’S, feeders, cama guia de onda,

escalera, plataforma celular y/o descanso (si procede), tramo T-45, soportes, herrajes, camuflaje
(corteza y follaje), peso de la seccién embutida (monopolos troncocénicos).

La carga muerta correspondiente al peso de las antenas, herrajes y lineas se tomaréa directamente
de la informacién proporcionada por Telesites o por Fibra como a continuacioén se indica.
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Tabla 1. HERRAJES Tabla2. LINEAS Tabla 3. ANTENAS MW Y RF
DIAMETRO | PESO DIAMETRO (m) | PESOS (Kg)
TIPO |PESO(K _
(Kg) (n) | (Kg/m) 0.30 104
g < 0.60m 35.0 7/8" 0.80 0.60 18.5
> 0.60m| 80.0 1/2° 0.37 1.20 77
RRU'S 25.0 3/4° 0.50 1.80 127
2.40 203
SOPORTE ! 150.0 3.00 245
3.70 386
4.50 807
RF 27

La cantidad de RRU’S debe ser una por cada antena de RF.

Carga Viva.- Personal para su instalacion; se consideraran 300kg (3 personas de 100kg cada

una).

3.2 Andlisis Estructural por Viento.

El procedimiento y criterio a seguir para el analisis por viento seré el estipulado en el Manual de
Disefio por Viento emitido por la Comision Federal de Electricidad edicién 1993. La velocidad
regional a utilizar serd la obtenida por el software “Sistema Viento” del manual CFE 2008 a
excepcion de aquellas ubicaciones delimitadas en la Tabla Especial de Velocidades de Telesites

y de Fibra.

Las fuerzas de viento se calcularan por medio de un andlisis dinamico. Se deberan incluir en la
memoria de calculo todos los parametros considerados, asi como la totalidad del procedimiento.

Tabla 4. TABLA ESPECIAL DE VELOCIDADES de
Telesites y de Fibra
ESTADO VELOCIDAD REGIONAL, [km/h]
ZONA ZONA
POBLADA DESPOBLADA
YUCATAN Y
QUINTANA ROO 260 260
SEGUN
TABASCO Y
170 MANUAL C.F.E.
rr
CHIAPAS 2008
OAXACA - 2403/260° 200
TAMAULIPAS 77 240 240
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Tabla 4. TABLA ESPECIAL DE VELOCIDADES de
Telesites y de Fibra

ESTADO VELOCIDAD REGIONAL, [km/h]
ZONA ZONA
POBLADA DESPOBLADA
RS
NAYARIT Y 260 MANLJ2A0(|38C.F.E.
SINALOA -
. SEGUN
MICHOACAN Y
240 MANUAL C.F.E.
GUERRERO - 2008
BAJA SEGUN
CALIFORNIA SUR 260 MANUAL C.F.E.
nne 2008
SEGUN
VERACRUZ -V 200 MANUAL C.F.E.
2008
< SEGUN SEGUN
LgSSTiED'\égS MANUAL MANUAL C.F.E.
C.F.E. 2008 2008

(0) Franja de 10Km costa adentro.

(ODOMFranja en toda la zona de la Ventosa en un ancho
de 40Km incluyendo Veracruz.

(ODOTFranja de 15Km costa adentro.
(D00) Franja de 50Km (zona Tampico, Matamoros y
noreste de Veracruz) y de 20Km (el resto de

Tamaulipas).

(00) Franja de 20Km (Jalisco y Sinaloa) y de 10Km
(Colima y Nayarit).

(0) Franja de 1.5Km. costa adentro.
(O0O) Para la zona sur del Estado.
(00O 0O) Franja de 10Km costa a dentro en la zona sureste

de Veracruz.

VER MAPA DE ESPECIAL DE VELOCIDADES
TELESITES y FIBRA.
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En la tabla No. 5 se especifican las coordenadas de los poblados que delimitan las franjas de
“Velocidades especiales de Telesites y de Fibra.”

Tabla 5. COORDENADAS “PUNTOS PARA DELIMITACION
DE FRANJAS”

OBLACION COOR‘F[)\II%NADA COOF\’“E/)VI%NADA
LAGUNAS 17°0.8'24.22" 95°03'42.10"
LA LAJA 21°40°44.11" 97°42°03 .45’
SAN CARLOS 24°47°17 19" 112°06°17.84"
VILLA 25°02°14.33" 111°39°14.45"

CONSTITUCION : :

LOS ROBLES 18°58'17.67" 96°07°00.13"

[ESPACIO EN BLANCO DE MANERA INTENCIONAL]
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3.2.1.

a)

b)

3.2.2.

Clasificacién de la estructura
Clasificacion de la estructura segln su importancia.

Se refiere al grado de importancia necesario para asegurar que una
estructura cumpla adecuadamente con las funciones para las que ha sido
destinada. Las estructuras tipo torre de telecomunicaciones son
consideradas dentro del grupo A debido al alto grado de seguridad que
requieren para su disefio (Manual de Disefio por Viento C.F.E. 93, inciso
4.3).

Clasificacion de la estructura segln su respuesta ante la accién del viento.

De acuerdo con la sensibilidad de la estructura ante los efectos de rafagas
de viento de corta duracion y a su correspondiente respuesta dinamica
debida a su geometria, las torres se clasifican en estructuras tipo 2 (Manual
de Diseiio por Viento C.F.E. 93, inciso 4.4).

Determinacion de la velocidad de disefio Vp

La velocidad de disefio Vp es la velocidad a partir de la cual se calcularan
los efectos del viento sobre la estructura o sobre cualquier componente de
la misma. Se obtendra en km/h a partir de la siguiente ecuacion:

VD = FT Fo VR

donde:

Fr Es un factor que depende de la topografia del sitio, de acuerdo a la
Tabla 1.5 (Manual de Disefio por Viento C.F.E.93, inciso 4.6.4).

Fo Factor que toma en cuenta el efecto combinado de las
caracteristicas de exposicion locales, del tamafio de la
construccion y de la variacién de la velocidad del viento con la
altura (Manual de Disefio por Viento C.F.E.93, inciso 4.6.3).

VR Velocidad regional que le corresponde al sitio donde se construira
la torre en km/h, correspondiente a un periodo de recurrencia de
200 afos (Manual de Disefio por Viento C.F.E.93, inciso 4.6.2 y
Tabla 4 “Velocidades Especiales de Telesites y de Fibra”).
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3.2.3.

3.2.4.

Factor de exposicion F
El factor de exposicion se calcula con la siguiente expresion:
Foc = FC Frz
donde:
Fc Es el factor de tamafio que toma en cuenta el tiempo en el que la
rafaga del viento actia de manera efectiva sobre la construccion de
dimensiones dadas (Manual de Disefio por Viento C.F.E.93, inciso

4.6.3.1).

Debido a las caracteristicas de las estructuras (torres y monopolos)
se debera considerar un Fc = 1.00 (Analisis dinamico inciso 4.9.2).

Fi. Es el factor de rugosidad y altura que establece la variacién de la
velocidad del viento con la altura Z, en funcion de la categoria del
terreno y del tamafio de la construccion, a partir de las siguientes

ecuaciones:
Fr. = 1.56 (10/3)* siZ <10
Fr. = 1.56 (2/5)* sil0<Z<3d
Fr. = 1.56 siZ >3

Los coeficientes 8 y o definidos en la tabla 1.4 del Manual de Disefio por

Viento C.F.E. 93 estan en funcion de la categoria del terreno (Manual de

Disefio por Viento C.F.E. 93 tabla 1.1) y de la clase de la estructura segun

su tamafio.

Obtencién de la presion dinamica de base Q.

La presion que ejerce el viento se determinara con la siguiente ecuacion:
g. = 0.0048 G Vp?

donde:

G Es el factor adimensional de correccién por temperatura y por altura
con respecto al nivel del mar, determinado por la expresion:

G=0.392 Q /273 + 1
con:

Q Es la presién barométrica en funcién del ASNM obtenida del
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3.2.5.

Google Earth.

T Es la temperatura ambiental definidos en la tabla 1.7 del
Manual de Disefio por Viento CFE 93.

Vb Es la velocidad de disefio en km/h, la cual sufrird variaciones en
funcién de la altura Z considerada.

Determinacion de las presiones en la direccién de viento p, (Manual de
Disefio por Viento C.F.E.93, inciso 4.9.3.1)

La presion total en la direccion del viento se calculara con la siguiente
expresion:

PZ = Fg Ca qz
donde:

Fg Es el factor de respuesta dindmica debida a rafagas calculada
segun lo descrito en el inciso 4.9.3.3.

Ca Es el coeficiente de arrastre adimensional que depende de la forma
de la estructura, en el inciso 4.9.3.6.

(o La presion dinamica de base en la direccién del viento en Kg./m? en
el inciso 4.7.

a) Determinacién de Fg (Factor de respuesta dinAmica debida a rafagas).

Para el célculo del Factor de respuesta dinamica debida a rafagas deberan
de tomarse las siguientes consideraciones:

El coeficiente de amortiguamiento critico “ £ “debera considerarse con valor
de 0.01 para torres autosoportadas, arriostradas y monopolos.

La frecuencia natural de vibracion de la torre no deberd considerarse
directamente del resultado calculado por el programa Staad utilizado para
el modelaje de la estructura.

Los pesos para el célculo de la frecuencia natural de vibrado sera el peso
propio de la estructura y el total de los accesorios correspondientes segun
la altura de la torre; en direccion “Y”, “Z” y “X”; con la siguiente combinacién
de carga.

PP+CM (LA TOTALIDAD DE LOS ACCESORIOS QUE APLIQUE SEGUN SU CASO)

Pagina 9 de 34



b) Determinacion del coeficiente de arrastre, Ca, para Autosoportadas y
arriostradas (Manual de Disefio por Viento C.F.E.93, incisos 4.8.2.2 a
4.8.2.12 Tabla 1.25, 1.26, 1.27).

Para la determinacion del coeficiente de arrastre, Ca, en Monopolos se
utilizaran las siguientes tablas.

Tabla 6. COEFICIENTE DE ARRASTRE, Ca, PARA
MONOPOLOS DE SECCION CIRCULAR
RELACION
SECCION
TIPO DE SUPERFICIE H/b
TRASNVERSAL 55 | 340
Lisa o poco rugosa (d'/b= 0.0) | 0.70| 0.70
Circular Rugosa (d/b=0.02) (Camuflaje) | 0.90 | 1.20
(bvVd>6m2/s) Muv R e~
y Rugosa (d"/b=0.08) 120 | 1.20
(Camuflaje) ) '

Tabla 7. COEFICIENTE DE ARRASTRE, Ca, PARA
MONOPOLOS DE SECCION POLIGONAL
ARISTAS
TIPO
REDONDEADAS RECTAS
Dodecagonal 0.70 1.30
Hexadecagonal 0.70 1.20
Octodecagonal 0.70 1.00
Camuflaje Corteza 1.20 1.20

Para definir un coeficiente de arrastre, Ca, en camuflajes que lleven corteza
y follaje diferente al estipulado en las tablas 6 y 7, el proveedor debera
ingresar la ficha técnica del material con la siguiente informacién:

-Espesor de la corteza.

-Area expuesta y total del follaje.

-Peso volumétrico del material (corteza y follaje).
-Coeficiente de arrastre, Ca, recomendado.
-Muestra fisica del material

En caso de utilizarse otros coeficientes de arrastre definidos en alguna
norma diferente a la mencionada en este documento, deberé de justificarse
su aplicacién al Departamento de Normas y Proyectos Estructurales de
Telesites y de Fibra.

Pagina 10 de 34



3.2.6.

Para las constantes siguientes se restringe su obtencion numérica por
medio de las expresiones descritas a continuacion tomadas del apartado

C.Il Comentarios de C.F.E.93.

Célculo del factor de excitaciéon de fondo “B”.

4 914-/H_ 1
p=5
0

3
1+ 757111 + 122

Célculo del factor de reduccion por tamafo “S”.

§= s 1 1
~3 28.8ng 36ngb
1+ 5 [+

1 X
||z | e

Céalculo de factor de relacién de energia de rafaga con frecuencia natural

de la estructura “E”.

X20

EF=—————+
(1 + X20)*73

En donde:

x2 :4392710

Célculo de factor pico “gp”.

0.577
gy = /2In(36000) + ———
P J2In(3600v)

~ SE
V=10 ISE+¢B

En donde:
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3.2.7.

Torres de Celosia.

Se determinard so6lo una relacion de solidez ¢ para cada tramo de la torre
en estudio, considerando como area expuesta la sumatoria de las areas
correspondientes a piernas, diagonales, montantes, celosia, cables,
escalera y en general, todo lo que represente un area de exposicion sobre
la cara de barlovento.

A patrtir de la relacién de solidez ¢ obtenida, se asignara un coeficiente de
arrastre Ca para cada tipo de seccién que conforma a la estructura. Se
deberan utilizar las tablas 1.25 y 1.27 (Manual de Disefio por Viento
C.F.E.93), atendiendo las notas correspondientes a las mismas.

Se calculara un coeficiente de arrastre Ca total que se utilizara en toda la
seccion considerada. Este coeficiente de arrastre se calculard con la
siguiente ecuacion:

Catramo= (ApiernasXCapiernas+ApIanosXCaplanos"'AcabIesXCacables+Aescaleraxcaescalera)/ Atotalexpuesta

3.2.8

3.2.9.

donde Apianos incluye la suma de todas las areas de elementos planos
consideradas en la torre: diagonales, montantes, etc.

Monopolos.

Los coeficientes de arrastre a considerar para el calculo de fuerzas sobre
el cuerpo del monopolo seran los indicados en la tabla No.6 y No.7 de la
presente norma.

Parabolas y Antenas.
Parabolas MW.

Debido a que no existe una normalizacidon en nuestro pais para asignar
coeficientes de arrastre para “Parabolas con radomo cilindrico plano
(Paraboloid with cylindrical shroud), las fuerzas de viento se calcularan
directamente a partir de las medidas experimentales tomadas por los
fabricantes del equipo. En la tabla No.8 se incluye la informacion técnica
correspondiente (Catalogos SCALA, DECIBEL y EMS para antenas
celulares y Catalogo vigente de Andrew Corporation en caso de parabolas).

[ESPACIO EN BLANCO DE MANERA INTENCIONAL]
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FUERZAS, PESOS Y MOMENTOS PARA PARABOLAS CON RADOMO CILINDRICO
PLANO (Vc=200 Km/h Velocidad de Catalogo)

< Fc catalogo | Fc catalogo e MT catalogo
DIAMETRO alog 1090 | catalogo a'09 PESOS | AREA
(0 (90°) (90°) (90°)
ft. m. Ib. Kgf. Ib. Kgf. Ib. | Kdf. Ib-ft | Kgf-m | Ib. |Kgf.[ cm2
1 0.3 | 68 | 3090 [ 34 | 1530 | -6 | -2.65 62 8.57 [22.9(10.4| 8.70
2 0.6 | 209 | 94.73 | 103 | 46.91 [-18]| -8.26 | 207 [ 28.55 | 41 |18.5| 26.71
4 1.2 [ 634 | 287.66 | 314 | 142.56 | -55|-24.98 | 712 | 98.50 | 170 | 77 [ 81.10
6 1.8 (1427 | 647.32 | 707 | 320.60 1é4 -56.08 | 1825 | 252.28 | 281 | 127 | 182.39
8 2.4 |2537(1150.65(1257 | 570.02 2é0 -99.73 | 3638 | 502.92 | 447 | 203 | 324.32
10 | 3.0 |3964|1797.96|1964 | 890.62 344|155 81 6300 | 871.04 | 541 | 245 | 506.71
12 | 3.7 |5708|2589.06 (2827 |1282.50 495 | 224 44 9960 (1376.92( 850 | 386 | 729.67
15 | 4.5 |8919|4045.42|4418|2003.95 2731350 68 176412438.96 (1780 | 807 | 1140.06

Antenas de RF.

Para las antenas de RF se empleara el modelo RFS APXV86-906516-C,
las fuerzas de viento se calculara a partir de la tabla No 9, donde se incluye

la informacion técnica correspondiente proporcionada por el fabricante.

En caso que el modelo empleado cambie se emitira un memorandum de

FUERZA Y PESO PARA ANTENAS CELULARES
(Vc=160Km/h, Velocidad de Catalogo)

TablaNo.9
Fc (0°)
MODELO (Fuerza de Catalogo) PESOS
RFS APXV86- Ib. Kg Ib. Kg.
906516-C 258 117.3 59 27

notificacion con el modelo a emplear y sus especificaciones técnicas.

Para el célculo de la fuerza de viento con las caracteristicas de las antenas

de la tabla 8 y 9 se ocupara la siguiente expresion:

Fuerza en equipo = (Vdisefio/Vcatalogo)? x Fuerza de catalogo
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3.2.10.

3.3

La V disefio a utilizar serd la correspondiente a la altura estipulada en la
seccion 4.

Célculo de fuerzas en la direccion del viento (Manual de Disefio por Viento
C.F.E., incis0 4.9.3.2)

La fuerza total F sobre la estructura debida al flujo del viento, se expresa
como la sumatoria de cada fuerza que actla sobre el area expuesta de la
estructura (o parte de ella) a una altura Z dada segun la expresion:

F=XF,=XP,A,
Célculo de areas de exposicion

a) Las areas seran calculadas para cada tramo definido por los
montantes, separando el area total en area de miembros de seccién
transversal circular, y area de miembros de lados planos.

b) Para el calculo de areas Unicamente se considerara la cara frontal
de la estructura donde actla directamente el viento, es decir, la cara de
barlovento (ver seccién de comentarios, C. Il inciso 4.8.2.11.3 Manual
C.F.E.93).

C) El &rea total expuesta por tramo seré la que se multiplicara por el
Cayamo determinado en el inciso anterior de este documento.

d)

Andlisis Estructural por Sismo.

El andlisis sismico se realizar4 conforme a lo estipulado en el Manual de
Disefio por Sismo emitido por CFE edicion 1993.

Para el analisis simico en Monopolos se llevara a cabo empleando el
siguiente diagrama de flujo:

[ESPACIO EN BLANCO DE MANERA INTENCIONAL]
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DIAGRAMA DE FLUJO ANALISIS DE SISMO CFE 93 (MONOPOLOS)

INICIO

Clasificacion de la

Modelo
de STAAD.

Seglin su estructuracion.
Tipo 4 (Monopolos)
(3.23)

Seg(in su Importancia.

GRUPO A; FA=15
(322)

Determinacion de masa

de la estructura.
Estructura Principal mas
fraslape (Tramos embebidos),
-Accesorios (Lineas, herrajes,
antenas, plataformas,parabolas,
lpararrayo, escalera, CGO,
camuflaje etc.).

Programa

STAAD
Discretizar minimo
amitad fle tramo

Determinacion de frecuencia natural
de vibracién 2o

Masas:
~Estructura principal + Accesorios 4
carga viva.

~Calculo de una frecuencia en
direccion X,Y.Z.

Determinacion de periodo
de la estructura
Te

Te=1/70

Factor reductivo por
ductilidad.

Factor de comportamiento.
sismico

Q=2
(3.2.4)

Regionalizacion | Mecanica de
Sismica (zona) | Suelos

(Tipo de Tereno)
(3:3.1) Fig. (3.1) )

ATTaTo STSMCo:
(Parametros de disefio).
3

ecanica de suelos:
FC.S. . Coeficiente
Isismico.

Fao, Coeficiente de
laceleraci6n del terreno.
FTa

FTb

H

Multiplicar ordenadas
espectralgs por FI=15

Construccion del espectro sismico

ar=(a)(FI/Q"

alg
(Aceleracion).

B; f(Te,Ta,Th).

(332)
T (Periodo).

Dividir
entfe Q°

Q' f(Te,Ta)
(3.2.5)

Determinacion de factor de
incremento:

[%6=0.02 (amortiguamiento |
ritico para acero)

2, f(Te,Ta)

Construccion del espectro sismico
amplificado. (esfuerzos)

ar=(a)(?)

T (Periodo).

Multplicar por factor

=0.4 (terreno tipo 1)
0.5 (terreno tipo 2)
=0.6 (terreno tipo 3)

(3.85)

Multiplidar por factor
de incrgmento (?).

Valuacion de
fuerza sismica.
Te<Th @831) Te>Th
Multplicar Multplicar
por fI=15 por FI=15

Valuacion de fuerzas sismicas

e ncremento (7).

Pn; f(Te, Tb). [ Pn; J(Te, Tb).
(8.2) (82)
Psif(Te,Tb) | Psif(Te,Tb)
(83) (8.4)
Pn{Ps
VdiVe Vd/Ve <0.75
(3.8.4.1)
Vdve §0.75
Multiglicar

Nota: Se deberan construir dos
espectros de sismo, el primero para
revision de esfuerzos y el segundo
para revision por desplazamientos.
Ambos con sus respectivos ajustes.

por Q" y dividir
entrd FI

Construccion del espectro sismico.
(desplazamientos)

ar=(a)(Q")/FI

alg
(Aceleracion).

T (Periodo)

ALTO

Factor de ajuste

Fa=0.75VelVd
(Espectro de disefio)

Acelerar programa STAAD
9.81m/s:

Defini espectro en modelo
STAAD (CQC)
-Anélisis en tres direcciones:
(PP+ACCESORIOS+CV)

- Direccion X, Y, Z.
(Declarar masas en tres
direcciones).

Archivo de salida STAAD,
Obtener cortante basal dinamico,
TOTAL CQC SHEAR (Vd).

Multiplicar por factor
de ajuste (Fa).

alg
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SIMBOLOGIA

(

|:| o

FLUJO

f(XXX) EN FUNCION DE.

(XX.X.) REFERENCIA MANUAL SISMO CFE 1993

Para el analisis sismico en torres autosoportadas se realizar4 un analisis
dinamico en el programa Staad. Pro V8iSS5 con el método CQC
declarando las ordénales espectrales, y las masas de todos los accesorios
gue intervengan en su estudio.

El cortante estatico basal (Ve) se debera estimar con la siguiente ecuacion:

=Wtotal (C.S)(F.I.)

|/
€ Q

En ninguna situacién se permitird que la fuerza cortante basal calculada
dinamicamente (Vq4) sea menor que el 75 por ciento de la calculada
estaticamente (Ve). Cuando Vd/ Ve<0.75, las respuestas de disefio se
incrementaran en 0.75 Ve/Vq,

Para el andlisis sismico en torres arriostradas se podra ocupar la ecuacion
anteriormente citada (Ve) repartiendo las fuerzas en el modelo de Staad en
el nimero total de nodos de la torre; la magnitud de su fuerza debera ser
proporcional a la masa concentrada en cada nivel de la torre.
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3.4 Consideraciones de Disefio para el Modelo en Staad. Pro V8ISS5

Debera realizarse con el software STAAD. Pro V8iSS5. Para la realizacion del analisis se
deberan incluir las siguientes consideraciones:

3.4.1.

3.4.2.

Condiciones de Apoyo.

Autosoportadas Articuladas en sus tres apoyos.

Arriostradas Articuladas en apoyo central y empotrado en sus retenidas.
Herrajes especiales Empotrado.

Monopolos Empotrado.

Modelacion, Andlisis y Disefio de la Estructura.

La estructura se debera analizar como “estructura en el espacio”. En caso de torres
autosoportadas y arriostradas podran liberarse los miembros de la celosia para que
trabajen como armaduras.

Para torres autosoportadas, arriostradas y monopolos, las fuerzas de viento se
aplicaran puntual y perpendicularmente sobre los nodos de las piernas y/o montantes
de la estructura correspondientes a la cara frontal, en cada nivel considerado. Se
permite en caso de monopolos que la fuerza de viento estimada para el fuste se
distribuya por unidad de longitud en cada tramo.

Los miembros de la estructura se disefiaran conforme al Cdédigo del AISC 10a.
edicion.

Para miembros de la celosia, en autosoportadas y arriostradas se revisara que la
relacion de esbeltez (KL/r) sea menor a 200 (para miembros principales y
secundarios) en ambas direcciones de disefio (“Y” y “Z”) como el Staad. Pro revisa
las secciones angulares con el menor radio de giro (eje local “Z” de acuerdo al manual
IMCA) las longitudes “Ly” y “Lz” a ingresar en el programa sera como sigue:

L=Ly=Lz
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L=Ly=Lz

L=Ly  0.5L=Lz

L=Ly
L1=Lz
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L=Ly
L1=Lz

Para efectos de rapidez se puede tomar las distancias entre nodos.

Para cualquier tipo de monopolo se debera revisar la relacion de esbeltez del primer tramo,
el cual no debera tener una longitud menor a 6m (independientemente que se modele a
cada tramo), el valor de las variables Ky L sera K=2.00 y L=H; donde H: es la altura total
del monopolo.

Como resultado del andlisis se considerara aceptables los disefios que cumplan con los
siguientes parametros:

- Para Monopolos de cualquier altura el primer tramo podra rebasar como
maximo el 10% (1.10) la relacién de esbeltez y debera cumplir con una
relacion de esfuerzos maxima del 100% (RI<1.0) se debera de cumplir de
manera estricta ambas condiciones.

- Para el resto de los tramaos del monopolo la revisién solo sera por esfuerzos,
la relacion de esfuerzos no debera exceder del 95% (RI1<=0.95).

- Todos los Monopolos tipo bridado deberan considerar en su disefio y
fabricacién cartabones de rigidez para cada brida que incluya el monopolo.

- En diametros de 24” y menores se podran reducir hasta dos diametros
comerciales entre tramos consecutivos.
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3.4.3.

3.4.4.

- Para diametro de 30” y mayores, se podra reducir hasta un diametro
comercial entre tramos consecutivos.

En torres arriostradas debera de aplicarse la fuerza de viento en la direccion mas
critica segun la ubicacion de las retenidas. Debera tenerse especial cuidado en su
modelacion al especificar los miembros a tension o cable, ya que deberan utilizarse
los comandos “Perform Analysis” y “Change” para cada condicion y combinacion de
carga (ver Manual de Usuario Staad Pro). En caso de declarar las retenidas como
miembros cable, la tensién inicial debera ser calculada en funcién de su longitud, area
de la seccion y con base en la informacion técnica proporcionada por el fabricante.
Dicha informacion debera ser entregada como parte de la memoria de calculo para
justificar los valores empleados. El area de la seccién del cable a considerar para el
calculo correspondera a 7/9 del area sélida del cable. (En revision)

Retenidas.

Tension Inicial. Para los fines de disefio, la tension inicial de las retenidas debera
estar en un rango comprendido entre 7 y 10 por ciento de la resistencia minima a la
ruptura especificada por el fabricante. Se puede utilizar valores de tension inicial fuera
de estos limites siempre que se considere la sensibilidad de tension de la estructura
frente a las variaciones de la tension inicial. Cuando se utilice valores de tension inicial
superiores al 10 por ciento se debera considerar los potenciales efectos de vibracién
edlica. Asimismo, cuando se utilice valores de tension inferiores al 7 por ciento se
deberéa considerar los efectos de galope y los ciclos de tension y holgura.

En ausencia de datos especificos proporcionados por el fabricante, el médulo de
elasticidad de un cable de acero usado para el analisis debera ser de 1621000Kg/cm?,
excepto para los cables pretensados de diametro menor o igual a 2-9/16” para los
cuales se debera utilizar un médulo de elasticidad de 1693000Kg/cm?. Para valores
diferentes a los proporcionados en esta norma se debera ingresar a Departamento de
Normas Y Proyectos Estructurales de Telesites y de Fibra las fichas técnicas para
su validacion.

Los cables no tienen un punto de fluencia definido ya que se manufacturan con
alambre estirado en frio; por lo tanto, de manera distinta a otros tipos de miembros a
tensién, la carga de trabajo o el esfuerzo permisible de disefio se basa en la
resistencia minima de ruptura o resistencia ultima del cable. Las cuales deberan
proporcionar el fabricante para su disefio.

Para el disefio de cables se debera garantizar un factor de seguridad a la tension,
dividiendo la resistencia a la tensibn minima de ruptura por la maxima carga de
tension calculada de disefio, dando un valor minimo de 2.00. El incremento de 1/3 a
la tension para condiciones de carga de viento no se aplica a la resistencia del
fabricante a las retenidas y conexiones.

Para las retenidas que por disefio exijan un diametro de cable no comercial, y/o de
dificil manejo en su instalacion se podréa optar por usar retenidas hasta de doble cable,
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limitando su propuesta a iguales didmetros, en su defecto se colocaran mas niveles
de retenidas con un triangulo estabilizador si por disefio lo exige. (En revisién)

Todos los cables suministrados deberan ser tipo retenida con recubrimiento
galvanizado.
La combinacion para el disefio de retenidas seran las siguientes:

1.00 (PP + CM + CV + VzRegional)
1.00 (PP + CM + CV - VzRegional)
1.00 (PP + CM + CV + Sz + 0.30Sx)
1.00 (PP + CM + CV + Sx + 0.30Sz)
1.00 (PP + CM + CV - Sz - 0.30Sx)
1.00 (PP + CM + CV - Sx - 0.30S2)

3.4.5. El acero a utilizar para el disefio seré el descrito en el Capitulo 1 seccién 2.
3.4.6. Resultados
Los resultados que deberan incluirse en la memoria seran los siguientes:
- Archivo de entrada.

- Topologia de la estructura (con el sistema coordenado visible e identificacion de
nodos). La orientacién de la estructura serd como se ilustra a continuacion:

| N

4<

ORIENTACION DEL MODELO DE LA
ESTRUCTURA EN EL SOFTWARE STAAD PRO

- Las cargas primarias deberan designarse como se indica a continuacion:

#  Primarias
Peso propio 1 PP
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Carga muerta

Carga viva

#

2

3

Frecuencia natural 4
Viento en Z (Regional) 5 Vz Regional

Viento en Z (Operacion) 6

7

8

9

1

Sismo en X
Sismo en Z

Sismo en X (Deflexiones)
Sismo en Z (Deflexiones)

Primarias
CM
cv
FN

Vz Operacion
Sx
Sz
Sxd
0 Szd

- Combinaciones de carga para disefio de Autosoportadas, Monopolos y Mastiles

por ASD

Gravitacional
Viento en Z (+)

Viento en Z (-)
Sismo (+ +)
Sismo (+ +)
Sismo (- -)

Sismo (- -)

11
12

DISENO

1.0 (PP + CM + CV)
0.75(PP+CM+CV +
VzRegional)

0.75 (PP +CM + CV -
VzRegional)

0.75 (PP+CM + CV + Sz
+ 0.30Sx)

0.75 (PP + CM + CV + Sx
+0.30Sz)
0.75(PP+CM+CV - Sz -
0.30Sx)

0.75(PP+CM + CV - Sx -
0.30Sz)

- Combinaciones de carga para disefio de Monopolos y Mastiles por ASCE

Gravitacional
Viento

Viento

Sismo

Viento
Sismo

#

11
12
13
14

15
16

DISENO

1.5 (PP + CM)
1.2(PP+CM)+16CV+0.8
VzRegional
1.2(PP+CM)+05CV +1.3
VzRegional
1.2(PP+CM)+05CV+15
Sz + 0.5 Sx

0.9 (PP + CM) + 1.3 VzRegional
09 (PP +CM)+15Sz+0.5Sx
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Combinaciones de carga para desplazamientos de Autosoportadas, Monopolos y

Mastiles por ASD y ASCE

Gravitacional 18
Vientoen Z (+) 19

VientoenZ (-) 20
Sismo (+ +) 21
Sismo (+ +) 22
Sismo (- -) 23

Sismo (- -) 24

Combinaciones de carga
Monopolos y Mastiles

#
Gravitacion 25
al
VientoenZ 26
(+)
VientoenzZ 27
)

Sismo (+ +) 28
Sismo (++) 29
Sismo (- -) 30

Sismo (- -) 31

DESPLAZAMIENTOS

1.0 (PP +CM + CV)
1.0(PP+CM+CV +
VzOperacion)
10(PP+CM+CV -
VzOperacion)
1.0(PP+CM+CV +Szd +
0.30Sxd)

1.0(PP+CM+ CV + Sxd +
0.30Szd)
1.0(PP+CM+CV - Szd -
0.30Sxd)

1.0 (PP+CM+CV - Sxd -
0.30Szd)

para disefio de Cimentacion de Autosoportadas,

Cimentacion
1.0 (PP +CM + CV)

1.0 (0.9PP +0.9CM +0.9CV +
VzRegional)
1.0 (0.9PP +0.9CM +0.9CV -
VzRegional)
1.0 (0.9PP +0.9CM +0.9CV +
Sz + 0.30Sx)
1.0 (0.9PP +0.9CM +0.9CV +
Sx + 0.30S2)
1.0 (0.9PP +0.9CM +0.9CV -
Sz - 0.30Sx)
1.0 (0.9PP +0.9CM +0.9CV -
Sx - 0.30S2)

Para la combinacién No. 25 se afectara por un factor de carga de 1.50 y para las
combinaciones No. 26 a la 31 se afectara por un factor de carga de 1.10, esto se
debera reflejar en la memoria de cimentacion.

Resultado total de fuerza aplicada por cada condicién y combinacion de carga.
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- Frecuencia natural de vibracién de la estructura, considerando Unicamente su
peso propio y el peso correspondiente a la totalidad de los accesorios.

- Comparacion de la deflexion maxima contra la deflexion permisible horizontal.

- Revision del disefio de los miembros incluyendo RI (RI<1.00).

- Respaldo en archivo electrénico.

Nota: Deberan considerarse los resultados mas desfavorables, ya sea para el caso
por accion del viento o por fuerzas sismicas para el disefio de la estructura.

3.5 Disefio de Conexiones

3.6

Debera presentar el disefio de conexiones entre los diferentes elementos de la estructura
de acuerdo al codigo AISC vigente y al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal
y sus Normas Técnicas Complementarias vigentes. (En revision)

Disefio de Cimentacién

Para el disefio de la cimentacion se tomard como valido el criterio utilizado por el
Reglamento de Construcciones del D.F y sus Normas Técnicas Complementarias 2004.

Se deberan incluir todos los datos y parametros necesarios para el disefio

3.6.1

3.6.2

Célculo del momento actuante.- Se calculara empleando las reacciones obtenidas del
analisis de la torre, combinaciones de carga de la 25 a la 31 del punto 3.4.6.

Célculo del momento resistente.- Se entendera por resistencia la magnitud de una
accion, o de una combinacion de acciones, que provocarian la aparicion de un estado
limite de falla de la estructura o de cualquiera de sus componentes. En general, la
resistencia se expresara en términos de la fuerza interna, o combinacion de fuerzas
internas, que correspondan a la capacidad maxima de las secciones criticas de la
estructura. Se entiende por fuerzas internas las fuerzas axiales, cortantes, los
momentos de flexion y torsion que actlen sobre la estructura. Para la evaluacion de
las cargas muertas se emplearan las dimensiones especificadas de los elementos
constructivos. Para estos ultimos se utilizaran los valores minimos probables cuando
sea mas desfavorable para la estabilidad y disefio de la estructura considerar una
carga muerta menor, como en caso del volteo, flotacién, lastre y succién producida
por el viento y o sismo.

En la Tabla No. 10 se proporcionan los pesos volumétricos para consideraciones de
estabilidad y disefio.
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3.6.3

3.6.4

Tabla 10. PESO VOLUMETRICOS
MATERIAL M(ﬁ‘;::l '\é')o '\?'T'fr:n'\g?

Concreto clase | 2.3 2.1
Concreto clase |l 2.1 1.9
Concreto reforzado clase | 2.4 2.2
Concreto reforzado clase Il 2.2 2
Blogue de concreto pesado 2.1 1.9
Blogue de concreto ligero 1.3 0.9
Mamposteria 2.5 2.1
Concreto ciclopeo 2.1 2.1
Tepetate seco 1.6 1.6

La relacion del momento resistente con el momento de volteo no debera ser menor
gue 2 (Manual de Disefio por viento CFE inciso 4.1).

El volumen de relleno a considerar para el calculo del momento resistente sera el
proyectado verticalmente sobre el area de la zapata.

La revisién de la presion de contacto sobre el terreno se realizara por el método de
Plastificacion Total o Areas Reducidas segun las NTC 2004 del RCDF.

donde:

Qact

2P

Qad

LP

Qact = A < aa

Presién de contacto actuante.

Es el area de la losa de la zapata calculada reduciendo la longitud
de cada lado dos veces el valor de la excentricidad, definida como
el cociente del Momento de volteo y el peso total. Los elementos
mecanicos a aplicar seran el 100% del valor arrojado por la corrida
de STAAD.

Suma de las acciones verticales a tomar en cuenta en la
combinacion considerada en el nivel de desplante.

Capacidad de carga admisible determinada por la mecanica de
suelos con un factor de seguridad minimo de 3.00. En caso que se
esté proporcionando la capacidad de carga ultima, >P debera
afectarse por su respectivo factor de carga.
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3.6.5

Nota: Para el caso de monopolos los elementos mecéanicos se tomaran suponiendo
gue acttan en un angulo 45°, calculando sus componentes, y siendo estas las que se
apliquen para la revision Unicamente de los esfuerzos sobre el terreno, como se
puede apreciar en la siguiente figura:

A
[ ]
(117
B Mx b
—
M total T \ DADO
/ ‘Mz
i —

DESCOMPOSICION DEL MOMENTO A
APLICAR PARA REVISION POR
CAPACIDAD DE CARGA EN MONOPOLOS

Disefio por flexién.- Para el calculo de las presiones de contacto se considerarda la
longitud total de la losa en voladizo, no obstante que las NTC disminuyan un peralte
efectivo la distancia. El volado a considerar sera (A -a) /2y (B —b) / 2, tanto para
cimentaciones de torres autosoportadas como de monopolos.

[ESPACIO EN BLANCO DE MANERA INTENCIONAL]
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3.6.6

a VOLADO - a . VOLADO _

———‘
L
C B
| A L A |
| (r-0)/2 (A-a)/2

El valor de las presiones de contacto Qaiseioc que Se utilizaran para el calculo del
momento de disefio seré el resultante del gac: por su factor de carga correspondiente
(sin considerar el peso de relleno).

Revision por cortante.-Se deberan verificar las condiciones para emplear la ecuacion
adecuada para la revisién de cortante:

Mu
4d h ——<2
V,d
< Bgse < 60,
Si se cumple las tres condiciones el esfuerzo cortante se calculara con la siguiente
expresion como viga ancha:

V., = 0.5FR\/f*c

De lo contrario se revisara como fuerza cortante que toma el concreto, Vcr, con las
expresiones:

Vcr = Frb d (0.2+20p)fc sip<0.015

Vcr = 0.5 Frb d Vf*c sip 2 0.015
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3.6.7

Cuando la dimension transversal h, paralela a la fuerza cortante, sea mayor que
700mm, el valor obtenido de VCR se debera reducir por el factor:

1-0.0004 (h - 700)
con h en milimetros, pero tal valor no debera ser inferior a 0.8.
Se deberan suministrar varillas en las cuatro caras perimetrales de la zapata para

evitar agrietamientos, en forma equidistante; el didmetro de la varilla seréa igual al
obtenido por el acero de cambios volumétricos.

Tabla 11.
NU'\D"ERO PERALTE
VARILLAS | (€M)
1 70
2 71— 100
3 101 — 130
4 131 — 160
5 161 — 190

Se revisara por penetracion considerando como fuerza cortante que toma el concreto
Vcr permisible:

Ver = Fr (0.5 +7) Vf* < Frf*c

gue debera ser mayor que el maximo esfuerzo actuante calculado a partir del
area de la seccion critica.

Refuerzo por cambios volumétricos.- En toda direccién en que la dimensién de un
elemento estructural sea mayor que 1.5m, el area de refuerzo que se suministrara no
sera menor que:

660x;
A= ———=
1= £, (x1 + 100)
doénde:
as1= area transversal del refuerzo colocado en la direccion que se considera por

unidad de ancho de la pieza (cm?cm).El ancho mencionado se mide
perpendicularmente a dicha direccién y a xi.

x1= peralte promedio de la zapata (cm).
Si x1 no excede de 150mm, el refuerzo puede colocarse en una sola capa. Si x; es

mayor a 150mm, el refuerzo se colocara en dos capas préximas a las caras del
elemento.

Pagina 28 de 34



3.6.8

3.6.9

En elementos estructurales expuestos directamente a la intemperie o contacto con el
terreno, el refuerzo no serd menor de 1.5 ag;.

Recubrimientos.- Cuando el concreto es colado sobre o contra el terreno compactado
al 95% de la prueba Proctor Estandar, el minimo recubrimiento para la superficie en
contacto con el terreno sera 7.5cm, 0 5.0cm si se emplea plantilla de concreto simple
con un f'c no menor a 100Kg/cm?.

Concreto.- Se utilizara un concreto clase 1 f'c = 250 kg/cm? como minimo y concreto
clase 1 fc =300 kg/cm? para zonas costeras donde la categoria de terreno (CT) sea
1.0.

Para el tipo de cemento a utilizar se seguira la siguiente clasificacion:

-En cimentaciones donde el nivel de agua freatica (NAF) se encuentre a una
profundidad no mayor a 1.00m por debajo del nivel de desplante se debera
ocupar un cemento RS e impermeabilizante integral.

-En cimentaciones que se encuentren en zonas costeras la categoria de
terreno (CT) sea de 1.0, debera ocuparse un cemento RS mas puzolana e
impermeabilizante integral.

-En cimentaciones donde el peralte sea mayor a 1.00m, se deber& ocupar
un cemento CPP.

-En los demas casos se podra emplear un cemento CPO.

Si la mecéanica de suelos presenta un estudio de agresividad del suelo donde se
ubicara el desplante de la cimentacién los puntos citados con anterioridad se
adaptaran a la tabla 4.2 de las NTC 2004 de Concreto.

- El acero de refuerzo sera fy = 4200 kg/cm?.

- El peralte minimo total h para la losa debera de ser de 30 cm.

- El area de acero minimo en el dado sera el requerido por el analisis
(flexotension, flexocompresion) pero no menor que 20/fy.

Criterios para Cargas sobre Torres

La altura total de la torre se establecera mediante el NCR (Nivel Centro de Radiacion)
proporcionado por el Memo de RF (Radio Frecuencia) u OTA (Orden de Trabajo),
adicionandole 1.50m al NCR, con la altura obtenida se ajustara ascendentemente a
multiplo de tres metros. Se permite ajustar la torre con una sobredimensién de dado
maxima de 50cm para alcanzar el NCR establecido.

Para el disefio estructural de la torre autosoportada, arriostrada y monopolos se
debera considerar la instalacién de tres soportes tipos bandera por sector; el disefio
sera acuerdo al fabricante homologado por el Departamento de Normas y Proyectos
Estructurales de Telesites y de Fibra. Los soportes tipo bandera seran doble, triple
y cuadruples para la instalacion de dos, tres y cuatro antenas de RF por sector segun
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4.1

el proyecto lo requiera, los cuales debera considerarse un pasillo andador. Se
considerara la instalacion tubos de 2.5” de diametro CED 40 de 3m de longitud segun
sea el caso del soporte a emplear. Todos sus elementos deberan ser galvanizados
por inmersion en caliente y pintados si se requiere.

La instalacion del primer nivel de soportes de RF serd a 1.50m por debajo de la
cuspide de la torre, para el andlisis y disefio los niveles se declaran en el punto 4.1

En el caso de mastiles se debera considerar la instalacion de un sector andador de
40cm.

El paso de la escalera no debera ser obstruido por los soportes tipo bandera.
Se deberan considerar en el andlisis de la estructura las siguientes cargas:

Mastiles: Estructura con diametro menor o igual a 10” capacitada para un Carrier. Se
cargaran con:

TIPO DE No. DE ANTENAS
ANTENA ALTURA ANTENAS EXPUESTAS
RF H 9 6a0°

19=0.60m a 90°
19=0.60m a 90°

19=0.60m a 0°
12=0.60m a 0°

MW H-1.0m 4

Monopolos: Estructura con diametro mayor a 10”capacitada para dos Carriers. Se
cargaran con:

TIPO DE No. DE ANTENAS
ANTENA AR ANTENAS EXPUESTAS
H 12 4a0°
RF
H-4.5m 9 3a0°
12=1.20m a 0°
MW H-2.25m 3 16=0.60m a 0°
19=1.20m a 90°

La altura estara referencia a H=altura total de la torre en metros.

Autosoportadas y Arriostradas menores a 60m: Se capacitara para dos Carriers. Se
cargara con:
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TIPO DE No. DE ANTENAS
ANTENA TR ANTENAS EXPUESTAS
RE H 12 4a0°
H-4.5m 9 3a0°
19=1.20m a 0°
H-2.25m 3 19=0.60m a 0°
19=1.20m a 90°
MW 19=1.20m a 0°
H-6.75m 3 19=0.60m a 0°
12=1.20m a 90°

La altura estara referencia a H=altura total de la torre en metros.

Autosoportadas y Arriostradas mayores o iguales a 60m: Se capacitara para tres
Carriers. Se cargara con:

TIPO DE No. DE ANTENAS
ANTENA |ALTURAL ANTENAS EXPUESTAS
H 12 4a0°
RE H-4.5m 9 3a0°
H-9.0m 9 3a0°
19=1.20m a 0°
3 19=0.60m a 0°
MW H-2.25m 19=1.20m a 90°
19=1.20m a 0°
3 12=0.60m a 0°
H-6.75m 19=1.20m a 90°

La altura estaréa referencia a H=altura total de la torre en metros.

Mastiles autosustentables: Se capacitara para un Carrier. Se cargaran con:

TIPO DE No. DE ANTENAS
ANTENA ALTUIR ANTENAS EXPUESTAS
RF H 9 3a0°

12=0.60m a 0°
MW H-1.0m 3 19=0.60m a 0°
19=0.60m a 0°

La altura estara referencia a H=altura total de la torre en metros.
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Todas las antenas celulares se consideran del tipo RF y las antenas de microondas
se consideran con radomo cilindrico plano.

Para el calculo de fuerzas de viento en antenas celulares sélo se consideraran las
correspondientes a un frente de la torre, es decir, sélo un sector, que estan indicadas
en las tablas correspondientes para cada torre. Las areas de exposicion se calcularan
con las fuerzas proporcionadas por Telesites y Fibra.

Para el caso de monopolo tipo arbol, se deberan considerar las areas de exposicion
del camuflaje, que se calcularan con las dimensiones reales proporcionadas por el
fabricante, ademas, se deberéa considerar el area expuesta total de las parabolas que
correspondan, pudiéndose omitir el area de exposicion de las antenas de RF.

Para el caso de monopolos destinados a soportar anuncios espectaculares, el area
de exposicion serd la de la cara con mayor area, considerando la superficie expuesta
del anuncio como 100% soélida. Se podra manejar algun porcentaje de porosidad, el
cual deberd justificarse mediante la ficha técnica del producto y previo Vo.Bo. por el
Departamento de Normas y Proyectos Estructurales de Telesites y de Fibra.

Estara limitado el suministro e instalacion de torres con seccién en planta menor a
90cm (T-90) y estaran sujetas a un previo Vo. Bo. por parte del Departamento de
Normas y Proyectos Estructurales de Telesites y de Fibra.

Se debera emplear la tabla 12 para las lineas que seran area de exposicion al viento
(se debe incluir la escalera y cama guia de onda). Para su analisis estructural se
consideraran los tipos de carga, carga muerta (Cm), carga viva (Cv) y carga accidental
(Ca) como es el viento y/o sismo.

Tabla 12.
1 CARRIER 2 CARRIER 3 CARRIER
TIPO DE TORRE 2 [ TOTAL |EXPUESTAS | TOTAL | EXPUESTAS | TOTAL |EXPUESTAS
SISMO | VIENTO | SISMO | VIENTO CM VIENTO
7/8" 6 N/A 12 N/A 18 N/A
MONOPOLO

1/2" 2 N/A 4 N/A 6 N/A

AUTOSOPORTADA | /8" 6 6 12 6 18 6

Y ARRIOSTRADA 1/2" 2 2 4 2 6 2

Se deberd considerar la cama guia de ondas de 6 barrenos para cada Carrier y el
mismo numero de lineas (Detalles de instalacion Plano 04). Para fines de cotizacion
se considera la cama guia de onda como parte del cuerpo de la torre mas 6m, en
forma horizontal, incluyendo la curva vertical del cambio de direccién y una curva
horizontal.
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4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

Para el apoyo de la cama guia de onda horizontal se tendran postes de 2 1/2" de
didametro ced. 40 a cada 3.00m con altura promedio de 3.20m para el caso de salas
de mamposteria, multipanel y contenedores, y de 0.55m para cuando se trate de
equipo outdoor. Tales soportes seran galvanizados y posteriormente pintados de
acuerdo a su posicién. La altura de los postes se considera desde el nivel de la
plancha de concreto de donde se desplanta el contenedor o el equipo outdoor.

La cama guia de ondas podra ser de aluminio y usarse en azoteas a nhivel de piso
como maximo de 0.40m de altura. En torre podra usarse sélo como adecuacién sobre
estructura existente, la instalacién de cama de aluminio se realizara a la derecha de
la cama guia de onda de acero existente (sobre la misma cara de la torre), en caso
de que no se tenga el espacio necesario para la nueva cama se podra usar la cara
de la torre que esté libre, los soportes para camas de aluminio horizontal se
espaciaran como maximo 1.5m.

Para torres arriostradas, las retenidas deberan tener un desarrollo con respecto a la
base de la misma no menor del 40% de la altura de la torre y para el caso de 3
retenidas los angulos que formen las retenidas en planta deberan ser de 120°+10°,
mientras que para el caso de 4 retenidas lo ideal seran 4 angulos de 90°, pudiendo
tener como limite 2 angulos de 120° y 2 angulos de 60° alternados, con una tolerancia
de £10° (ver plano DTA-E1). Para cualquier caso fuera de estas indicaciones se
debera avalar por el Departamento de Normas y Proyectos Estructurales de Telesites
y de Fibra.

Para torres arriostradas se utilizaran triangulos estabilizadores o estrella antitorsion al
fin de evitar cualquier efecto de torsion a la estructura.

Para torres arriostradas se recomienda que todas las retenidas estén al mismo nivel,
y de ser posible, también al nivel del desplante de la torre. En caso de que el terreno
este accidentado se debera ingresar un plano altimétrico indicando las curvas de nivel
y ubicacion de retenidas. Para cualquier caso fuera de estas indicaciones se debera
avalar por el Departamento de Normas y Proyectos Estructurales de Telesites y de
Fibra.

En cada sitio y cada caso de estructura, debera ser respaldado debidamente por un
analisis tridimensional y disefio estructural, asi como por la entrega de planos
estructurales de la torre antes de su instalacion.

En el caso de estructuras para sitios propios ubicadas sobre un inmueble existente,
las Gerencias de Construccién de regiones 1 a 9, seran las responsables del proyecto,
revision estructural, construccion y/o refuerzo del inmueble.

En las estructuras ubicadas sobre un inmueble existente para sitios llave en mano, la
Gerencia de Proyectos sera responsable de aprobar los trabajos de refuerzo cuando
el inmueble lo requiera; sin embargo, la verificacién de la correcta ejecucion de estos
trabajos sera responsabilidad de la misma empresa llave en mano.
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4.17 EIl proveedor de la torre o llave en mano deberd ingresar la ingenieria de torre,
mecanica de suelos del sitio, de acuerdo a la informacién que se especifica a detalle
en las Normas y Criterios de Telesites y de Fibra para Andlisis y Disefio de Torres y
Cimentaciones (NCtADTC)
Dicha informacién debe ser entregada al Departamento de Normas y Proyectos
Estructurales de de Telesites y de Fibra, el cual dara el visto bueno del disefio
estructural y lo enviara al Departamento de Construccion de la region correspondiente
y al proveedor de la torre o llave en mano. Sin este Vo. Bo. no se podra empezar
ningun trabajo relacionado con instalacion y/o construccion de la torre y cimentacion.

4.18 Paralarecepcion de materiales en sitio, Telesites y Fibra debera contar con toda la
informacion anteriormente descrita.

Revision al Estado Limite de Servicio.

El analisis y disefio de la estructura se regira bajo los cédigos: Manual de Disefio de
Obras Civiles de la CFE edicién 1993, Reglamento de Construcciones del Distrito
Federal RCDF y sus Normas Técnicas Complementarias vigentes, AISC (102 edicion),
cbdigo ASTM y reglamentos vigentes de la localidad en que se instalara la estructura.

- Ladeflexion maxima horizontal se calculara para una velocidad de operacion Vep=
Vr(0.65) km/h pero no menor a 90Km/h. Debera incluirse la totalidad del analisis
para la obtencion de las fuerzas por viento y sismo asi como el analisis para la
obtencion de desplazamientos.

- Oscilacion méxima permitida de Tang1.50 grados en el tope de torre y monopolos,
para cargas por viento.

- Oscilacién méxima permitida de Tangl.50 grados en el tope de monopolos, so6lo
para cargas por sismo.

Cualquier criterio que no se indique en las presentes normas, debera aclararse con
el Departamento de Normas y Proyectos Estructurales de Telesites y de Fibra.

Firma de Perito, Director Responsable de Obra o Corresponsable en Seguridad Estructural

Todas las memorias de célculo con los requisitos antes mencionados deberan ser avaladas
por un Perito Responsable de Obra Privada, Director Responsable de Obra o un
Corresponsable en Seguridad Estructural segun la reglamentacién vigente de cada estado.
Se debera anexar la documentacion que acredite su capacidad para ejercer dichos cargos,
cuyo registro sea vigente a la fecha de firma del proyecto.
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ANEXO “llII”
NORMATIVA TECNICA
CAPITULO 6

INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONEXIONES A SISTEMAS DE TIERRAS
PARA SITIOS DE TELESITES Y DE FIBRA (IECSTST)

OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A.B.DE C.V,,

BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO ACTINVER, DIVISION FIDUCIARIA, ESTE ULTIMO
EXCLUSIVAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
OPSIMEX 4594

Ciudad de México a. [*] de [*] de [*].
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1. REFERENCIA A TIERRA PARA UN SISTEMA DE ALTO VOLTAJE.

11

Cuando la subestacion de C.A. se encuentra dentro de las instalaciones ésta debe
estar referenciada a una malla de tierra enterrada instalada o reforzada por el usuario.
La malla de tierra de la subestacion provee una ruta de baja impedancia a tierra a las
corrientes de falla que pudieran originarse dentro de la subestacién. Al proveer un
camino de baja impedancia a tierra, se asegura que los dispositivos de proteccion se
disparen al presentarse una falla a tierra. La baja impedancia de la malla también
elimina cualquier diferencia de potencial que pudiera haber dentro de la subestacion,
protegiendo al personal.

a).- La malla debe consistir de conductores paralelos principales separados no menos
de 3m. (10 pies) en una direccion. Los cables secundarios deben ser perpendiculares
a los primeros y estar separados entre si no menos de 3m y no mas de 6m.

b).- Los cables principales y secundarios deben estar unidos en todos los cruces y al
conductor perimetral con soldadura exotérmica.

C).- Los electrodos de tierra aumentan la conductividad de la malla y se colocan
generalmente en las cuatro esquinas y en las areas donde se puede esperar que haya
grandes corrientes. Una buena practica de disefio es la de no poner dos electrodos
separados por una distancia menor a su longitud.

d).- Los electrodos de tierra deben estar enterrados verticalmente hasta su parte
superior a 30 cm bajo el nivel del piso terminado, esto para poder tomar las
mediciones periédicas de la malla de tierra.

e).- Los conductores que se usen para conectar la subestacion y su equipo asociado
no deben ser menor al No. 2 AWG.

2. REFERENCIA A TIERRA PARA UN SISTEMA DE BAJO VOLTAJE.

2.1

Al utilizar transformadores con una conexién en estrella por el lado secundario, el cual
estd4 formado con tres conductores de fase y un conductor aterrizado (neutro). El
conductor neutro esta extendido del punto de conexiéon comun del lado del secundario
y permite un bajo voltaje (fase a neutro). Este conductor neutro, en estos sistemas,
siempre esta extendido al interruptor general y conectado a la barra de neutro.

El uso de un conductor neutro en un sistema de distribucion de C.A. provee el medio
para estabilizar el voltaje de las fases, esto se logra conectando el neutro a tierra. Asi,
el voltaje de las fases es unicamente el inducido al transformador. Cuando se tiene
este arreglo, se dice que el sistema esta aterrizado.
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NOTA: De acuerdo a la NOM-001-SEMP-1994 Articulo 100, el cable neutro es un
conductor del sistema o circuito que esta puesto a tierra intencionalmente.

El conductor neutro de un sistema de distribucion de C.A. esta disefiado para drenar
la corriente de desbalanceo entre las fases y por lo tanto, se le considera como una
cable activo (conductor de corriente). Dado que hay cargas monofasicas que se
alimentan de circuitos trifasicos, se debe tener cuidado de balancear la carga entre
las fases para evitar sobre corriente en el neutro y en alguna de las fases. Un sistema
trifasico desbalanceado es ineficiente y existe el peligro de que se sobrecaliente la
fase mas cargada. Se recomienda que se realice una prueba de termografia (por
medio de rayos infrarrojos), por lo menos una vez al afio, para detectar calentamiento
por desbalanceo. Previendo la incidencia de corrientes armonicas generadas por los
equipos electrdnicos (cargas no lineales) el conductor neutro para este tipo de cargas
se dimensionara igual o mayor al calibre de los conductores de fase.

El conductor neutro debe ser referenciado a tierra uniéndolo a electrodo de tierra o a
la barra de tierra de acometida del tablero de proteccion general (la cual debe estar
referenciada a tierra), nunca debe estar aterrizado en el lado de la carga de los
tableros derivados. Dado que el conductor neutro conduce corriente, si se conecta a
un objeto aterrizado, la corriente fluird por ambos circuitos, por tal razén nunca debe
ser utilizado como referencia a tierra. Con la puesta a tierra del neutro en la acometida
principal garantizamos un voltaje entre neutro-tierra menor o igual a 2 volts. Como
limite maximo evitando corrientes de retorno parasitas al sistema.

El aterrizamiento del sistema de distribucion de C.A. en el tablero de proteccion
general, provee también una ruta de baja impedancia a todas las cargas de C.A. en
el lado secundario del transformador, asegurando asi una buena proteccion contra
fallas y al personal.

3. CONDUCTOR DE ELECTRODO DE TIERRA.

3.1.

El conductor que une el conductor neutro a tierra recibe el nombre de conductor a
electrodo de tierra. Se conecta a la barra de tierra de acometida en el tablero de
proteccion general. Este conductor se debe dimensionar de acuerdo a la tabla 250-
95 de la NOM-001-SEDE-1999 y debe ser continuo. El conductor a electrodo de tierra
también sirve como un camino de baja impedancia a descargas atmosféricas y a
corrientes de falla para fuentes de energia localizadas fuera del edificio y no
conectadas con un conductor neutro.
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3.2. Capacidad nominal o ajuste del dispositivo de proteccion contra sobre corriente
ubicado antes del equipo y/o conductor

No mayor de (amperes) Calibre del Conductor
de puesta a tierra (AWG 6 MCM)Cobre
15 14

20 12

30 10

40 10

60 10

100 8

200 6

300 4

400 3

500 2

600 1

800 1/0

1000 2/0

1200 3/0

1600 4/0

2000 250 MCM
2500 350 MCM
3000 400 MCM
4000 500 MCM
5000 700 MCM
5500 750 MCM
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4.

6000 800 MCM

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION.

4.1. En México la norma que describe las pruebas a transformadores la ha recopilado
ANCE en la norma NMX-J-169-1997.

4.2. Para el analisis de normas es conveniente diferenciar entre las normas NMX de
Caracter voluntario y las normas NOM de caracter obligatorio no solamente para los
fabricantes de transformadores sino en general para todo transformador que se
instale en México incluyendo los importados. Ademas de las anteriores, C.F.E.y Ly
F. tienen sus propias normas de transformadores y son obligatorias para equipos que
ellos compran y operan.

NORMAS REFRIGERAN NORMA TIPO CAPACIDAD
TE KVA
NMX-J-116 POSTE Y <500
SUBESTACION
NMX ACEITE NMX-J-284 SUBESTACION =500
NMX-J-285 PEDESTAL =250
SECOS NMX-J-351 SECOS
POSTE,
NOM ACEITE NOM-002 SUBESTACION, <=500
PEDESTAL Y
SUMERGIBLES
K-0000-01 POSTE
K-0000-05 SUMERGIBLES 300 Y 500
K DE CFE ACEITE K-0000-04 PEDESTAL 300Y 500
MONOFASICOS
K-0000-07 PEDESTAL 75, 112.5, 150,
K-0000-08 TRIFASICOS 225
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NORMAS PARA TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL

NMX-J-285 CFE
MONOFASICOS Y K0D000-04 K-0000-08 K-0000-07
TRIFASICOS PARA MONOQFASICOS PARA | TRIFASICOS PARA TRIFASICOS PARA
DISTRIBUCION DISTRIBUCION DISTRUBUCION DISTRIBUCION
CONGEPTO SUBTERRANEA RESIDENGIAL RESIDENCIAL COMERCIAL
SUBTERRANEA (DSR) | SUBTERRANES (DSR) | ¢ ierrenanEA
(DCS)
SISTEMA DE RADIAL O ANILLO ANILLO ANILLO ANILLO
OPERACION
1 FASE;, 25, 37.5, 50, 25,37.5, 50, 75 75, 112.5, 150, 225 300, 500
100, 167
3 FASES: 30, 45, 75,
112.5, 150, 225, 300,
CAPACIDAD 500, 750, 1000, 1500,
(KVA) 2000, 2500.
MEDIA TENSION 2400 A 3500 13200YT/7620, 13200Y /7620 13200YT/7620
V) 22860YT/13200 22860YT/13200 22860YT/13200
230004 23000A
BOQUILLAS MT TIPO POZO TIPO POZO TIPO POZO TIPO POZO
MB TIPO ESPADA TIPO ESPADA TIPO ESPADA TIPO ESPADA
SISTEMA DE FUSIBLE DE FUSIBLE DE FUSIBLE DE FUSIBLE
PROTECCIONES EXPULSION DE EXPULSION DE EXPULSION DE LIMITADOR DE
DOBLE ELEMENTO DOBLE ELEMENTO DOBLE ELEMENTO CORRIENTE
EN SERIE CON EN SERIE CON EN SERIE CON RANGO
FUSIBLE LIMITADOR | FUSIBLE LIMITADOR | FUSIBLE LIMITADOR | ~qubl ETO
DE CORRIENTE DE DE CORRIENTE DE DE CORRIENTE DE
RANGO PARCIAL O RANGO PARCIAL. RANGO PARCIAL.
DE RANGO
COMPLETO. PARA
750 KVA Y MAYORES
LAS PROTECCIONES
SERAN ACORDADAS
ENTRE FABRICANTE
Y USUARIO

5. ACOMETIDA ELECTRICA.

5.1. El conductor neutro de la acometida, se debe siempre conectar a tierra en la entrada
del servicio directamente al sistema de tierras o a una varilla cooperweld la cual
debera unirse a la malla principal de tierra, y no debe conectarse a tierra en ningun
otro punto de la instalacion, esto impide que la corriente alterna circule a través de
estructuras tuberias, etc. y cause ruido a los equipos electrénicos.

5.2. La acometida eléctrica desde el gabinete para equipos de medicién al contenedor o
salas deberan ir como minimo con tubo conduit P/G galvanizada de 2” de diametro y
dentro 5 cables del No. 2 tipo THW a 75°C Marca Condumex, uno por fase, un neutro
y el conductor de tierra fisica aislada. La tuberia con soportes a base de angulo de 1
1/2” x 3/16” a cada 2.5mts. de distancia.
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5.3. Los alimentadores principales deberan seleccionarse de acuerdo a la tabla de “cédula
de alimentadores para caida de tension maxima de 3%” considerando la temperatura
local y su longitud, estas tablas se encuentran en los planos IE-43 6 Rectificadores y

5.4. Los alimentadores principales deberan ser de una sola pieza sin empalmes y deberan
ser marcados en sus extremos con pintura esmalte acrilico (minimo 10 cm.) de
acuerdo al cédigo de colores y secuencia positiva de fases.

Fase A Color Negro.
Fase B Color Rojo.

Fase C Color Azul.
Neutro Color Blanco.
Tierra Fisica Color Verde.

Para los conductores de calibre No. 6 y menores deberan instalarse con aislamiento
de color de acuerdo al siguiente cédigo de colores:

Fase Aislamiento Color Rojo.

Neutro Aislamiento Color Blanco.

Tierra Fisica Aislada Aislamiento color Verde.
Tierra Fisica de C:A: Desnudo.

5.5. Se debe realizar memoria de céalculo de los conductores y el diagrama unifilar de las
conexiones a los equipos o dispositivos que requieran alimentacion de energia
eléctrica

Péagina 7 de 8



CEDULADE ALIMENTADORES PARA CAIDA DETENSI ON MAXIMA DE 3%

NTERRUPTOR TEMPERATURA  AMAIENTE:  3TC TEMPERATURA AMBIENTE: 35T TEMFERATURA  AMBIENTE:  40°C TEMPERATURA  AMEBIENTE: 45C | TEWPERATURA AMBENTE: 5070
3P—1504 FACTOR DE CORRECCION: 1.00 FACTOR DE CORRECCHOM: 094 FACTOR OF CORRECCION: 0.5 FACTOR DE CORRECCION: 0.2 | FACTOR DE CORRECLION: 075
In=1500 CORAIENTE CORREGIDA: 1304 CORRIENTE CORREGIDA: 1384 CORRENTE CORREGIDA: 1484 CORRENTE CORREGIDA:  158A | CORRIENTE CORREGDA: 1734

LowGiTuD DE [cosoucTor[cospuctor]  Tusa  |cosouctod] comobeTod]  TUBD |coMDUCTOR| CONDUCTOR]  TUBD |CONDUCTOR|CONDUCTO]  TUBO  [DONDUCTOR] CONDUCTOR  TUSO
L4 LUNEA FASES | DE PUESTA| DoMETRD | Fases | DE PuesTa| owweTRe | fases | oE PuesTa| oumEmo | Fases | o euesTa| owMEmo | Feses | e puesTal owwERo
MERoS) | MEUTRD | A TIERRA | (mm) | MEURO | A TIERRA| (mm) | WEUTRG | A TERRA | (mm} | MEUTRO | A TERRA| (mm) | NEUTRO | A TERRA | (mm)

068 140 2 51 1/0 2 51 2/0 2 51 2/0 2 51 3/0 2 63
70-82 30 2 51 o 2 5 /0 ? 51 20 2 51 0 2 83
B3-85 30 2 63 3o 2 &3 3/0 2 ] 30 2 63 THE 63
6112 40 2 83 a0 2 83 40 ? 63 40 2 83 40 z B3
13-123 ZH0KTM 2 63 FAIKCH i -4} FH0KCH 7 BS 250y 2 B3 250KCH Z ES
126138 | z-1/0 | 2-2 2-51 | 210 | 22 2-51 | 2-170 2-3 2-51 | 2-1/0 | 2-2 2-51 | 2-/p | 2-2 2-51
13-163 7-3/0 -2 =51 -2/0 -2 =51 -2/ -7 2-51 =20 -1 2-51 2-2/0 3= 2-51
tee-t9t | 23 | 22 263 | 2-3/0 | z-2 2-83 | 2-3/0 2-2 2-63 | 2-3/0 | 2-2 63 | 2-3f0 | 22 2-63

Péagina 8 de 8



ANEXO “liI”

NORMATIVA TECNICA

CAPITULO 7

ESPECIFICACIONES TELESITES Y FIBRA PARA LA REALIZACION DE
ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO (ETREMS)

OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A.B. DE C.V,,

BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO ACTINVER, DIVISION FIDUCIARIA, ESTE ULTIMO
EXCLUSIVAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
OPSIMEX 4594

[*]

Ciudad de México a. [*] de [*] de [*].
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1. RESUMEN

1.1. En estas especificaciones se exponen y describen los alcances necesarios
para la realizacion de los trabajos de campo, laboratorio e ingenieria geotécnica,
para el disefio de la cimentacion de la torre y el contenedor, del que consta una
radio base; asi como los tiempos de realizacion estimados (Cd. De México y Zona
Metropolitana) que pueden ser aplicados de la misma forma para el interior de la
Republica Mexicana.

1.2. Para el desarrollo de cualquier estudio geotécnico, comunmente se llevan a
cabo trabajos de exploracién y ensayes de laboratorio. El tipo de numero de
exploraciones y de pruebas que inciden significativamente en el costo del
trabajo, dependen de las caracteristicas tanto de la estructura como del
subsuelo, aunque en el caso de los proyectos de las radiobases de Telesites o de
Fibra, las estructuras son tipicas con algunas modificaciones en atencion a la
superficie, tamafio del predioy altura de la torre.

2. DESCRIPCION DE TERMINOS

2.1. Se aplicara el nombre genérico de suelo fino a todos los materiales con mas del
50% de particulas que pasan la malla No. 200. En particular, se mencionan los
siguientes: arcilla, arcilla limosa, arcilla arenosa, arcilla con grava, limo
arcillosoy limo arenoso.

2.2. Se aplicara el nombre de suelos gruesos o granulares a aquellos con menos del
50% de particulas que pasan la malla No. 200. En particular, se mencionan los
siguientes materiales: arena limpia de cualquier graduacion, arena con grava,
arena poco-limosa, arena limosa, grava limpia de cualquier graduacion, grava
arenosa, grava poco limosay grava limosa.

2.3. Se aplicara el nombre de suelo cementado a cualquier tipo de suelo cementado
fuertemente con: sulfatos, Oxidos, carbonatos, etc. Para ubicarse en esta
clasificacidon la consistencia del depédsito debe calificarse como muy firme a
dura para suelos predominantemente cohesivos y de compacidad densa a
muy densa para suelos friccionantes o granulares.

2.4. Se considerara como roca a todos los materiales de este tipo que estén: sanos y
poco fracturados, sanos y muy fracturados, poco alterados y poco fracturados
0 poco alterados y muy fracturados.
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2.5. se llamara relleno suelto a todos aquellos depdsitos de cascajo, basura, suelos
sueltos, o mezcla de ellos y rellenos sin control (a volteo).

2.6. se consideraran como casos especiales todos los suelos y rocas no
contemplados en incisos anteriores. En particular, quedan dentro de esta
categoria los materiales en donde pueden existir cavernas u oquedades.

2.7. Laconsistencia de los suelos finos se calificara de acuerdo con su resistencia a
la compresién simple de muestras inalteradas (Qu) y/o nimero de golpes en la
prueba de penetracion estandar (N).

2.8. La compacidad de los suelos gruesos se calificard con el nUmero de golpes en
pruebade penetracion estandar.

3. EXPLORACION DE CAMPO

3.1. Para los proyectos en cuestion, el tipo, nimero y profundidad de los sondeos,
dependen esencialmente de dos aspectos: el tipo de suelo por explorar y la
profundidad del nivel de agua freatica (NAF).

3.1.1 Para suelo tipo 1 o firme. - Se debe de considerar la realizacion de un
sondeo del tipo mixto alternando penetracion estandar y avance por
rotacion con brocas de tungsteno y/o diamante, con extraccion de
muestras inalteradas hasta una profundidad variable entre 6.00 a 10.00m
(dependiendo de la resistencia del terreno y/o a consideracién der
ingeniero especialista engeotecnia).

3.1.2 Para suelo tipo 11 o intermedio. Se debe de considerar la realizacion de
un sondeo de exploracion del tipo mixto alternando penetracion estandar y
tubo shelby y/o penetracion estandar y avance con rotacion y/o solamente
penetracion estandar, segun el tipo de suelo a encontrar. pudiendo
extraer muestras alteradas y en caso de ser posible (depende de la
consistencia del suelo) extraccion de muestras inalteradas. Hasta una
profundidad minima de 10.00a 15.00m.

3.1.3 Para selo tipo 111 o blando. Se debe de considerar la realizacion de un
sondeo de exploracion del tipo mixto alternando penetraciéon estandar y
tubo shelby, con extraccion de muestras alteradas e inalteradas (tubo
shelby), hasta la capa dura.

Adicional a lo anterior, se debera realizar la excavacion de un pozo a cielo
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abierto de 1.00 a 3.00m, de profundidad (hasta donde lo permita el nivel
de aguas fredticas NAF), con extraccibn de muestras inalteradas
(muestras cubicas). Esto también es con la finalidad de certificar el nivel
de aguas fredticas, determinante en la etapa de excavacion de la
cimentacion, su profundidad de desplante y estabilidad de la misma.

3.1.4 Antes de visitar el sitio, el geotecnista buscara definir el tipo de deposito
por explorar. Ello lo puede hacer mediante su experiencia personar,
consulta con ingenieros de la localidad o consulta de la literatura técnica,
incluyendo proyectos previos de la zona.

3.1.5 En caso de desconocimiento total de la zona o ante cualquier duda, se
efectuara una vista de reconocimiento al sitio por parte del ingeniero
especialista, el cual ajustara su programa de exploracién, muestreo y
pruebas, conforme a los lineamientos del presente documento

3.2 En la visita se examinara visualmente el terreno en cuestion y sus alrededores,
procurando buscar: cimentaciones descubiertas o en construccion, cortes, rellenos,
pavimentos, comportamiento de estructuras cercanas, pendientes superficiales y
toda aquella informacion que incida en el proyecto y la construccion.

3.3 Debido a la posibilidad de que se tengan que colocar rellenos nuevos (saneos) en
el sitio en estudio y que eventualmente la cimentaciéon y los pavimentos se
desplanten sobre aquellos, sera necesario que el geotecnista visite los bancos de
material de mayor uso en la regién para muestrear los materiales (en caso de ser
requerido por el contratante Telesites o la Fibra). Esta investigacion de bancos no
sera exhaustiva, ya que sélo se pretende determinar las propiedades usuales de
los materiales de préstamo de la zona.

3.4 Antes de que el geotecnista seleccione el tipo, numero y profundidad de sondeos,
debera ubicar el depdsito por explorar.

El tipo de depodsito se refiere al mas desfavorable de los que haya abajo del
nivel del terreno actual (NTA), en el caso de que el nivel de piso terminado y/o
desplante de la cimentacion de la torre vaya a quedar a la misma elevacién o
mas arriba del nivel actual del terreno. En caso contrario, el tipo de depésito sera
el mas desfavorable d los que existan 3.00m, abajo del nivel de piso terminado de
proyecto (cimentacion torre).

La profundidad del nivel de aguas fredticas esta referido al nivel de piso de
proyecto si éste queda abajo del nivel actual del terrero natural, en caso contrario
estara referido al nivel del terreno actual.
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3.5 Eltipo y numero de sondeos por realizar, se determinara conforme al grupo al que
corresponda el tipo de depésito y la profundidad del NAF, de acuerdo con la
siguiente.

Donde:

SM: sondeo de muestreo mixto combinando la prueba de penetracion estandar con
muestreo inalterado con tubo de pared delgada (shelby), en suelo
blando/sueltos. Y/o alternando la penetracion estandar con el avance con
magquina rotaria (brocas de diamante) y/o similar en suelos duros/resistentes.

PCA: Pozo a cielo abierto, realizado con pico y pala, con extracciéon de
muestras alteradas e inalteradas (cubicas).

3.5.1 La profundidad indicada es la méxima por alcanzar en cada sondeo. La
profundidad de los sondeos mixtos (SM), debera ser menor si se detecta
un manto de cuando menos 4.00m de espesor de suelos finos de
consistencia muy firme a dura o gruesos de compacidad densa a muy
densa.

3.5.2 En el caso de los sondeos PCA, bastara con explorar una profundidad
méaxima de 3.00m, siempre y cuando se llegue abajo del futuro nivel de
desplante de la cimentacion, si se detectan los mismos suelos a que se
hace referencia en el parrafo anterior. Si aparece un manto resistente
antes de esta profundidad y se tienen antecedentes de que es continuo,
se podra suspender el pozo. No olvidar que el PCA, ademas, nos sirve
para checar el nivel de aguas freaticas y espesor de relleno (en caso de
existir).

3.5.3 Los sondeos programados se ubicaran estratégicamente dentro del area
en estudio, considerdndose en todos los casos que los sondeos se
ubiguen en donde se va a desplantar la cimentacion de latorre.

3.5.4 En caso de que algun predio se encuentre sobre roca, bastara con la
exploracién propuesta y los antecedentes geotécnicos de la zona para
garantizar la continuidad del depdsito. Si persiste la duda sobre dicha
continuidad, se propondran para aprobacion los trabajos necesarios para
aclarar dicha duda.

3.5.5 Todas las técnicas distintas a las anteriores deberan ser evaluadas y
aprobadas por el Departamento de Normas y Proyectos Estructurales, y
podran ser utilizadas como complemento a los procedimientos antes
mencionados.

3.5.6 En todos los pozos a cielo abierto se obtendran muestras alteradas
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3.5.7

3.5.8

3.5.9

representativas a cada metro de profundidad o en cada estrato detectado.
En depositos de arcilla expansiva o material colapsable el citado
muestreo se hara a cada 75cm de profundidad maximo.

En los pozos excavados en el &rea de la torre y/o contenedor se obtendra,
cuando menos, una muestra inalterada de cada estrato (muestra cubica),
que pueda ser afectado por la presién de los futuros cimientos. Es
justificable tomar la muestra inalterada del o de los estratos de menor
resistencia y mayor compresibilidad que se supone pueden regir el disefio,
aungue en el caso de suelos expansivos 0 colapsables también se
recuperaran muestras inalteradas de las capas superficiales que pueden
afectar la cimentacion de la torre, pisos, pavimentos y firmes.

Las muestras de los sondeos donde se realice la exploracion por medio
de la penetracion estandar seran alteradas respectivamente. Se
obtendra una de cada 60cm, en forma continua y siempre se limpiara
el tubo antes de iniciar otra prueba. Si la herramienta no puede avanzar
dicha distancia, se avanzara con broca triconica o barreton el tramo
faltante a cada prueba.

Las muestras inalteradas de los sondeos denominados sondeo mixto
(SM), seran obtenidas con tubo shelby de 4" de didmetro de los lugares
en que se hayan encontrado los suelos de menor resistencia en el
Jondeo de penetracién estandar.

Si se anticipa que las cimentaciones se apoyaran sobre rellenos nuevos
compactados construidos con productos de banco, serd necesario
obtener muestras integrales de 20kg cada una de los bancos de mayor
uso en la localidad.

4. PRUEBAS DE LABORATORIO

4.1.

Todas las muestras, tanto de los sondeos superficiales como de los profundos y
de los bancos de material (en caso de ser necesario y/o requerido), se
someteran a los ensayes de humedad natural y de clasificacién visual y al
tacto, en himedo y en seco, de acuerdo con el sistema unificado de clasificacion
de suelos (SUCS). Cada tubo shelby se partird previamente en dos tramos y las
pruebas se realizaran en cada unade las caras expuestas.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Se seleccionaran muestras tanto alteradas como inalteradas para ejecutar
pruebas adicionales de clasificacion. En el caso de exploracion exclusivamente
con posos a cielo abierto se seleccionara una muestra de cada estrato. En los
sondeos profundos se seleccionara una muestra de cada estrato a cada 3.00m de
profundidad maximo. También se considerard& como muestra del area
seleccionada a aquella proveniente de algun banco de material y a las integrales
del area de estacionamiento del terreno en estudio.

Los ensayes adicionales de clasificacion consistirdn en analisis granulométricos
por mallas, limites de plasticidad (liquido y plastico), contraccion lineal y
densidad de solidos.

A todas las muestras inalteradas se les determinara ademas su peso volumétrico
natural y su resistencia al corte con el torcometro manual o penetrometro de
bolsillo. Se hara lo mismo en las caras expuestas de cada tubo Shelby.

se seleccionaran muestras inalteradas para realizar las pruebas mecénicas de
resistencia y compresibilidad, para lo cual es aconsejable emplear las muestras
de menor resistencia al torcometro o penetrometro de bolsillo y de mayor
humedad. Para pruebas de saturaciébn bajo carga o de doble prueba de
consolidacion, se deben utilizar las muestras con menor humedad inicial.

Para determinar la resistencia al corte se sugieren ensayes triaxiales en
cualquiera de sus modalidades: rapida, rapida consolidada o lenta. El tipo de
prueba lo elegira el geotecnista.

En el caso de que el material sea fundamentalmente arenoso'y, por lotanto, no sea
posible recuperar muestra inalterada, se determinara el peso volumétrico en el
sitio y se reproduciran probetas en el laboratorio, para los ensayes triaxiales
correspondientes.

Las pruebas de consolidacién se programaran en suelos finos de consistencia
muy blanda a media. Se efectuara un minimo de una por estrato identificado y de
dos para el posible estrato de apoyo, en suelos limosos o limo arenosos de
compacidad media se efectuaran ensayes de esfuerzo-deformacion unitariaen la
camaratriaxial.

Para medir el potencial de expansion o de colapsibilidad se llevaran a cabo
pruebas dobles de consolidacién unidimensional, uno de los especimenes se
ensaya con la humedad natural y otro previamente saturado por capilaridad.
Alternativa o complementariamente, se efectuaran pruebas de saturacion bajo
carga.
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4.10.

En caso de cimentacion y/o los pavimentos se vayan a apoyar sobre rellenos
nuevos compactados, se determinara el peso volumétrico seco maximo y la
humedad oOptima de los productos de banco. Después se compactard un
amuestra del mismo suelo al grado de compactacion que se pretende lograr en el
sitio. Las muestras asi compactadas se someteran al ensaye triaxial
correspondiente y/o al de VRS (Valor Relativo de Soporte). Ejecutandose
minimo una serie de estas pruebas por cada banco

5. TRABAJOS DE GABINETE

5.1.

5.2.

5.3.

54.

La empresa de geotecnia debe resolver la cimentacién de la torre (tipo de
cimentacion y profundidad de desplante), muros de contenciéon en caso de
requerirse, empuje sobre elementos de contencion y analisis de estabilidad de
taludes, determinacion de capacidad de carga, célculo de asentamientos, corte
estratigrafico, conclusiones, recomendaciones y reporte fotogréafico.

Cuando el geotecnista tenga en sus manos toda la informacién de campo y de
laboratorio, procedera a la construccion de la columna estratigrafica de cada
sondeo (pozo), dibujando las propiedades geotécnicas relevantes de cada
estrato de suelo. Para que el corte estratigrafico sea real, el nivel de boca de
sondeo debera estar referido al plano topografico del terreno.

El andlisis por efectuar incluira andlisis de capacidad de carga, célculo de
deformaciones de las cimentaciones (asentamientos 0 expansiones),
clasificacion para pago de excavaciones. Adicionalmente podra requerirse
analisis geotécnico de empuje sobre muros de retencion, analisis de estabilidad
de taludes, calculo de etapas de excavacion, determinacion de sistemas de
bombeo, etc. El geotecnista sera responsable de establecer los problemas de
su area y soluciones.

Habiendo definido lo anterior se procedera a la preparacion del reporte
geotécnico.

6. CONTENIDO DEL REPORTE GEOTECNICO

6.1.

El reporte tendréa la finalidad de proporcionar recomendaciones para el disefio
de las cimentaciones y mejoramientos, describiendo el procedimiento
constructivo; evitando ambigledades, uso de términos apreciativos y dar
informacién innecesaria o redundante, debiendo contener los siguientes
capitulos e informacion:
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Resumen ejecutivo Antecedentes

Exploraciéon del subsuelo y ensayes de laboratorio
Geologia y sismicidad

Condiciones estratigraficas Analisis
de cimentaciones Conclusiones y
recomendaciones Anexo |. Figuras

Anexo 11. Reporte fotogréafico

6.2. El despacho o firma encargada del estudio de mecanica de suelos conservara
durante un periodo minimo de dos afos, un expediente con toda la informacion
que no haya sido incluida en el reporte y que permita eventualmente efectuar
una revision o discusion de sus conclusiones. Este expediente debera contener
anotaciones de la visita de inspeccion de campo, registros detallados de las
pruebas de laboratorio y memorias de célculo geotécnico.

7. INFORMACION PRELIMINAR REQUERIDA

7.1 Para la correcta planificacion de cada una de las etapas de trabajo necesarias
para la ejecucion del estudio de mecanica de suelos descritas anteriormente, el
contratante deberd proporcionar como minimo la siguiente informacion:

Nombre del proyecto

Direccién del predio en estudio Coordenadas
geogréficas del predio

Nombre, direccién y teléfono de la persona o personas encargadas del
predio.

Carta en la que se autorice la ejecucion de los trabajos.

Carta en la que se informe a quien corresponda de la ejecucion de los
trabajos y se soliciten permisos y facilidades necesarias para la correcta
ejecucion de los mismos.

Levantamiento topogréfico der predio, incluyendo plantay elevacion.
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8. TIEMPO DE EJECUCION

8.1. El tiempo de ejecuciéon de los trabajos depende basicamente del tipo y
profundidad de los sondeos, asi como del tipo de ensayes para realizar en el
laboratorio.
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ANEXO “llI”

NORMATIVA TECNICA

CAPITULO 8

DESCRIPCION DE PROYECTOS T-14 Y T-17 DE TELESITES Y FIBRA

OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S A.B.DEC.V,,

BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO ACTINVER, DIVISION FIDUCIARIA, ESTE ULTIMO
EXCLUSIVAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
OPSIMEX 4594

[*]

Ciudad de México a. [*] de [*] de [*].
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO T-14 DE TELESITES Y FIBRA.

Se refiere al desarrollo de un proyecto de radio base, definido para su implantacion
especifica en zonas rurales?, dicho proyecto tiene las siguientes caracteristicas principales:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Las torres para emplear en este proyecto son Arriostradas de hasta 45m de altura.

El arreglo en planta de estas torres puede ser de tres 0 cuatro puntos de retenidas.
Esto estd en funcion de la geometria del terreno y del espacio disponible para
rentarlo.

Las secciones de las torres para este proyecto son T-45y T-60, lo cual se define en
funcién de la velocidad regional de viento donde se ubique cada proyecto.

El disefio de estas torres esta definido para velocidades de viento regional hasta
200km/h.

El area considerada, de antenas a instalar, para el disefio de estas torres es de 3.5
m2 AEV.

El area a arrendar para la implantacion de este proyecto es de hasta 1,000.00 m2.

El area delimitada de la radio base, es de 6x6m, donde se encuentra el apoyo de la
torre. Esta area se delimita mediante malla ciclénica, cuenta con una puerta de la
misma malla, cerradura con candado de combinacion, tres lineas de alambre de
puas y concertina como proteccién perimetral.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO T-17 DE TELESITES Y FIBRA.

Se refiere al desarrollo de un proyecto de radio base, definido para su implantacion tanto
en zonas rurales? como en urbanas en funcion del tipo de torre a emplear, dicho proyecto
tiene las siguientes caracteristicas principales:

1 Consliltese: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P
2 Consultese: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P
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2.1. TORRES T-17 ARRIOSTRADAS

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

Las torres para emplear en este proyecto son Arriostradas de hasta 45m de
altura.

El arreglo en planta de estas torres puede ser de tres o cuatro puntos de
retenidas. Esto estd en funcién de la geometria del terreno y del espacio
disponible para rentarlo.

Las secciones de las torres para este proyecto son T-45 y T-60, lo cual se
define en funcién de la velocidad regional de viento donde se ubique cada
proyecto.

El disefio de estas torres esta definido para velocidades de viento regional
hasta 200km/h.

El area considerada, de antenas a instalar, para el disefio de estas torres es
de 6.3 m2 AEV.

El area a arrendar para la implantacion de este proyecto es de hasta 1,000.00
m2.

El &rea delimitada de la radio base, es de 6x6m, donde se encuentra el apoyo
de la torre, esta area se delimita mediante malla ciclénica, cuenta con una
puerta de la misma malla, cerradura con candado de combinacién, tres lineas
de alambre de puas y concertina como proteccion perimetral.

2.2. TORRES T-17 AUTOSOPORTADAS

2.2.1.

2.2.2.

Las torres para emplear en este proyecto son Autosoportadas de hasta 24m
de altura.

El disefio de estas torres esta definido para velocidades de viento regional
hasta 180km/h.
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2.2.3. El &rea considerada, de antenas a instalar, para el disefio de estas torres es

de 6.3 m2 AEV.

2.2.4. El area a arrendar para la implantacion de este proyecto es de hasta 100.00
m2.

2.2.5. El area delimitada de la radio base, es de 10x10m, esta area se delimita

mediante muro de block, cuenta con una puerta de acero, tres lineas de
alambre de puas y concertina como proteccion perimetral.
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Anexo “IV” — Modelo de Convenio

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

ANEXO “IV”: MODELO DE CONVENIO

OFERTA DE REFERENCIA PARA EL
ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA

OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A.B. DEC.V,,

BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO ACTINVER, DIVISION FIDUCIARIA, ESTE ULTIMO
EXCLUSIVAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
OPSIMEX 4594

Ciudad de México, [*] de [*] de [*].
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Anexo “IV” — Modelo de Convenio
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CONVENIO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ACCESO Y
USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE, OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A.B. DE C.V. (EN LO
SUCESIVO "TELESITES"), BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, DIVISION FIDUCIARIA,
ESTE ULTIMO EXCLUSIVAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO OPSIMEX 4594, (EN LO SUCESIVO “FIBRA”), AMBAS
REPRESENTADA(S) EN ESTEACTO POR [*] Y, POR LA OTRA [NOMBRE DEL
CONCESIONARIO], (EN LO SUCESIVO EL "CONCESIONARIO"),
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR [*], DE ACUERDO CON LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Mediante resolucion numero P/IFT/EXT/060314/76, emitida por el Pleno del Instituto, se
determiné a las empresas América Movil, S.A.B. de C.V., Teléfonos de México, S.A.B. de
C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., Radiomdvil Dipsa, S.A. de C.V., Grupo Carso,
S.A.B. de C.V., y Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. como grupo de interés econémico
y agente econémico preponderante (la “Resolucién de Preponderancia”) y, entre otras, se
impusieron ciertas medidas regulatorias particulares, revisadas y modificadas a través de los
Acuerdos P/IFT/EXT/270217/119 y P/IFT/021220/488 (en adelante las “Medidas”).

2. La asamblea general extraordinaria de accionistas de Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.
determiné la escision parcial de dicha sociedad aportando en bloque los activos y pasivos
gue comprenden la Infraestructura Pasiva, constituyéndose con ellos Telesites, quien hace
disponible tal Infraestructura Pasiva a los concesionarios de redes publicas de
telecomunicaciones, en los mismos términos de la Oferta de Referencia sefialada en el
numeral anterior; por lo que mediante escritura publica nimero 53,674, de fecha 5 de enero
de 2015, otorgada ante la fe del licenciado Patricio Garza Bandala, Notario Pablico niamero
18 del Distrito Federal, se constituyé Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V., ahora
S.A.B. de C.V., misma que fue debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad
y de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil 528402, con fecha 16 de enero de
2015

3. La Oferta de Referencia de Acceso y Uso de Infraestructura Pasiva (la “Oferta de
Referencia”) de la que se desprende el modelo del presente Convenio, fue autorizada por el
Instituto y notificada a Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V., ahora S.A.B.de C.V., el
26 de noviembre de 2015.
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Con fecha 1 de junio de 2020, Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V., ahora S.A.B. de
C.V., en caracter de Fideicomitente celebré con Banco Actinver, S.A., Institucion de Banca
Multiple, Grupo Financiero Actinver, Division Fiduciaria, en caracter de Fiduciario, un contrato
de fideicomiso irrevocable denominado para efectos fiscales como “Fideicomiso OPSIMEX
4594”; contrato por virtud del cual Telesites aporto a dicho fideicomiso de manera inicial 6500
de sus torres (en lo sucesivo Fibra).

Con fecha 15 de julio de 2020 mediante resolucion P/IFT/EXT/150720/28 el Pleno del
Instituto autorizé llevar a cabo la aportacion inicial de las 6500 torres mencionadas en el
inciso 4 inmediato anterior, al “Fideicomiso Opsimex 4594”, para la creacion de la Fibra.

Con fecha 14 de diciembre de 2020, mediante autorizacion del Instituto, Telesites y Fibra
celebraron Convenio de Aportacion, por virtud del cual Telesites aporto a Fibra 480 de sus
torres.

El 15 de abril de 2021, Telesites y Fibra celebraron un nuevo Convenio de Aportacion, por
virtud del cual Telesites aporto a Fibra 2800 de sus torres, mediante autorizacién del Instituto.

Con fecha 21 de febrero de 2022, mediante escritura publica nimero 66,445, pasada ante la
fe del Lic. Patricio Garza Bandala, Notario 195 de la Ciudad de México, se llevé a cabo la
Fusion de TELESITES, S.A.B. DE C.V. (como Sociedad Fusionada), con OPERADORA DE
SITES MEXICANOQOS, S.A. DE C.V. (como Sociedad Fusionante), acto por el cual ésta Ultima
adopto el régimen de sociedad an6nima bursatil de capital variable, por ende, desde el 15 de
marzo de 2022, surtié efectos entre la Fusionada y Fusionante y, a partir de la fecha en
comento, la razén social de Operadora se acompafia de las siglas “S.A.B. DE C.V.”,
situacion que fue hecha del conocimiento al Concesionario.

Tanto Telesites como la Fibra siendo titulares de Infraestructura Pasiva y causahabiente de
Telcel y en el caso de Fibra filial de Telesites, esta obligada a cumplir bajo los términos de la
Resolucion de Preponderancia con las disposiciones contenidas en las Medidas.

DECLARACIONES

Declara Telesites y la Fibra que:

a) Telesites es una sociedad an6nima mexicana, constituida de conformidad con las leyes
de los Estados Unidos Mexicanos y por efecto de una escision parcial de Radiomovil
Dipsa, S.A. de C.V., como consta en la escritura publica numero 53,674, de fecha 5 de
enero de 2015, otorgada ante la fe del licenciado Patricio Garza Bandala, Notario Publico
namero 18 del Distrito Federal, misma que fue debidamente inscrita en el Registro Publico
de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil 528402, con
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fecha 16 de enero de 2015. Copia simple de dicha escritura publica se adjunta al presente
Convenio como Apéndice | a).

Fibra es un Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raices, constituido de conformidad
con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos como consta en la escritura publica
numero 110,728 de fecha 15 de junio de 2015, otorgada ante la fe del licenciado Javier
Ceballos Lujambio, Notario Pubico nimero 110 de la Ciudad de México, mismo que fue
debidamente inscrito en el Registro Unico de Garantias bajo el folio 8938552 con fecha
17 de julio de 2020. Copia simple de dicha escritura publica se adjunta al presente
Convenio como Apéndice | a).

El representante legal de Telesites cuenta con las facultades suficientes para obligarla en
los términos del presente Convenio, tal y como lo acredita con la escritura publica nimero
53,674, de fecha 5 de enero de 2015, otorgada ante la fe del licenciado Patricio Garza
Bandala, Notario Publico nimero 18 del Distrito Federal, misma que fue debidamente
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, bajo el
folio mercantil 528402, con fecha 16 de enero de 2015. Copia simple de dicha escritura
se acompania al presente Convenio como Apéndice | b).

El representante legal de Fibra cuenta con las facultades suficientes para obligarla en los
términos del presente Convenio, tal y como lo acredita con la escritura publica nimero
111,599 de fecha 4 de septiembre de 2020, otorgada ante la fe del licenciado Javier
Ceballos Lujambio, Notario Pubico nimero 110 de la Ciudad de México. Copia simple de
dicha escritura se acompafia al presente Convenio como Apéndice | b).]

Cuenta con la documentacion y los elementos propios suficientes para cumplir con las
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores y cumple cabalmente con
las disposiciones aplicables en materia de seguridad social, salud y medio ambiente en el
trabajo.

Mediante resolucion nimero P/IFT/EXT/060314/76, emitida por el Pleno del Instituto, se
determind a las empresas América Mévil, S.A.B. de C.V., Teléfonos de México, S.A.B. de
C.V,, Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., Radiomévil Dipsa, S.A. de C.V., Grupo Carso,
S.A.B. de C.V. y Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V., como grupo de interés
economico y agente econémico preponderante (la “Resolucién de Preponderancia”) y,
entre otras, se le impusieron a sus miembros ciertas medidas regulatorias particulares (las
“Medidas”), las cuales son obligatorias igualmente a las personas que sean sus
causahabientes o cesionarios de sus derechos o que resulten de reestructuras
corporativas o modificaciones accionarias derivadas de concentraciones de cualquier tipo
a agentes vinculados con el Agente Econdmico Preponderante. Entre las Medidas
impuestas se encuentra la obligacion de permitir a los concesionarios de redes publicas
de telecomunicaciones el acceso y uso de la Infraestructura Pasiva que posea bajo
cualquier titulo legal.
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Toda vez que como resultado de la escisidon por la que se constituy6 Telesites, a partir del
5 de enero ésta recibié en bloque la totalidad de los activos y pasivos que comprenden la
Infraestructura Pasiva hasta entonces de Telcel, es precisamente a partir de esa fecha
que Telesites se convirtid en la titular de dicha Infraestructura Pasiva y como tal celebré
con Telcel un Convenio Marco para la Prestacidbn de Servicios de Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva.

De conformidad con lo estipulado en los Antecedentes 4, 5, 6 y 7 del presente documento,
con fecha 1 de junio de 2020, Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V., ahora S.A.B.
de C.V., en caracter de Fideicomitente celebr6 con Banco Actinver, S.A., Institucion de
Banca Mudltiple, Grupo Financiero Actinver, Divisién Fiduciaria, en caracter de Fiduciario,
un contrato de fideicomiso irrevocable denominado para efectos fiscales como
“Fideicomiso OPSIMEX 4594”; contrato por virtud del cual Telesites aporto a dicho
fideicomiso de manera inicial 6500 de sus torres y que posteriormente se aportaron 480 y
2800 torres, en la fechas previamente indicadas.

La Oferta de Referencia de la que se desprende el modelo del presente Convenio, fue
autorizada por el Instituto con fecha y publicada en la pagina de Internet
http://www.telesites.com.mx/oferta-AUCIP.html con fecha

La Infraestructura Pasiva que posee Telesites y la Fibra, es decir, los elementos no
electrénicos al servicio de las redes de telecomunicaciones, esta compuesta
fundamentalmente por las torres, mastiles, espacios fisicos, instalaciones de equipo y de
alimentaciones conexas, seguridad, y fuentes de energia que formen parte de o se
encuentren dispuestos en los Sitios.

No se encuentra limitada por disposicion judicial, legal, administrativa o contractual alguna
para la celebracién del presente Convenio, por lo que actualmente no se requiere de acto
posterior alguno a la celebraciéon del mismo para que Telesites y la Fibra se encuentre
obligado en sus términos.

No hace declaracién o garantia alguna del estado, condiciones, disponibilidad, Capacidad
Excedente, uso continuado y pacifico, permanencia y caracteristicas de hecho y de
derecho presentes o futuras de la Infraestructura Pasiva, Sitios e inmuebles, en el
entendido de que el Concesionario accedera al uso o comparticion de la misma en el
estado en que se encuentra (“como esta”) y sin mayores garantias a las establecidas en
el presente Convenio.

Declara el Concesionario que:

Es una sociedad anénima mexicana, constituida de conformidad con las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos, mediante la escritura publica numero [*], de fecha [*],
otorgada ante la fe del licenciado [*], Notario Publico nimero [*], misma que se encuentra
inscrita en el Registro Publico de Comercio en la Ciudad de [*] bajo el folio mercantil [*],
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con fecha [*]. Copia simple de dicha escritura publica se adjunta al presente Convenio
como Apéndice Il a).

Es titular del del[os] titulo[s] de concesidon para operar red[es] publicals] de
telecomunicaciones otorgado[s] por conducto de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes o del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el [los] cualles] se
encuentra[n] vigente[s], cuya copia completa con todos sus anexos y modificaciones a la
fecha se acompanan al presente Convenio como Apéndice Il b) (en lo sucesivo el “Titulo
de Concesion del Concesionario” o la “Concesién del Concesionario”).

Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligarlo en los términos
del presente Convenio tal y como lo acredita con copia certificada de la escritura publica
namero [*], de fecha [*] de [*] de [*], otorgada ante la fe del licenciado [*], Notario Publico
nuamero [*¥] de [*], misma que fue debidamente inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de [*], bajo el folio mercantil nimero [*], con fecha [*]. Copia de
dicha escritura se acomparia al presente Convenio como Apéndice Il c).

No se encuentra pendiente, ni, hasta donde tiene conocimiento, se pretende presentar en
su contra, ante tribunal judicial, administrativo o de otra indole, dependencia
gubernamental o arbitro alguno, acciéon o procedimiento que afecte o pueda afectar
sustancial y adversamente su condicion financiera, operaciones o propiedades.

Cuenta con la documentacion y los elementos propios suficientes para cumplir con las
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores y cumple cabalmente con
las disposiciones aplicables en materia de seguridad social, salud y medio ambiente en el
trabajo.

Conforme a las medidas impuestas a través de la Resolucién de Preponderancia, solicité
y desea acceder y utilizar de manera compartida la Infraestructura Pasiva, en los términos
y condiciones establecidos en el presente Convenio.

No se encuentra limitado por disposicion judicial, legal, administrativa o contractual alguna
para la celebracion del presente Convenio, por lo que no se requiere de acto posterior
alguno a la celebracion del mismo para que el Concesionario se encuentre obligado en
sus términos.

Ambas Partes declaran que:

Derivado de la Resolucién de Preponderancia, bajo los términos y condiciones
establecidos en la Oferta de Referencia celebran el presente Convenio para que se rija
por las Declaraciones precedentes y por las siguientes:
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CLAUSULAS
CLAUSULA PRIMERA. DEFINICIONES.

1.1 Las Partes aceptan y convienen que las definiciones de los términos contenidos en este
Convenio tendran la definicién y significado que se atribuye el apartado “Il DEFINICIONES” de la
Oferta de Referencia, salvo que de manera especifica se les atribuya un significado distinto.

1.2 Aquellos términos no definidos en la Oferta de Referencia o en alguno de los Anexos, tendran
el significado que les corresponda conforme al contexto de la Oferta de Referencia y, a falta de
claridad, aquel que les atribuye la Ley, asi como los demas ordenamientos legales,
reglamentarios o administrativos aplicables en la materia o en las recomendaciones de la Unién
Internacional de Telecomunicaciones o, en su defecto, las recomendaciones emitidas por
organismos internacionales reconocidos que resulten aplicables.

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONVENIO.
2.1 Generalidades

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en la Oferta de Referencia, el presente Convenio
y sus Anexos sobre bases de Trato No Discriminatorio, Telesites y la Fibra o bien, cualquiera de
sus subsidiarias, afiliadas, controladas o controladoras de Telesites y la Fibra otorgara al
Concesionario solicitante, de manera no exclusiva, el Servicio de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva respecto de la Infraestructura Pasiva que posea bajo cualquier titulo legal,
mientras que Telesites brindara Servicios Complementarios, independientemente de quien posea
la titularidad de la infraestructura en cuestiéon incluyendo: (i) Visita Técnica; (ii) Visita Técnica
Individual; (iii) Analisis de Factibilidad; (iv) Elaboracién de Proyecto y Presupuesto; (v) Adecuacion
de Sitio; (vi) Recuperacion de Espacio; (vii) Verificacion de Colocacion; y (viii) Gestion de Proyecto
de Nueva Obra Civil.

CLAUSULA TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONVENIO.
3.1 Anexos

El presente Convenio contiene los siguientes Anexos, los cuales se adjuntan como parte
integrante de este documento, debidamente firmados por los representantes legales de las
Partes. Lo anterior sin perjuicio de aquellos que se convengan y suscriban de tiempo en tiempo
entre las Partes, en términos de lo previsto en el presente Convenio:
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Anexo “A” Precios y Tarifas
Anexo “B” Formato de Acuerdo de Sitio
Anexo “C” Formato de Acuerdo de Prérroga

Adicionalmente, todos los Acuerdos de Sitio que se convengan y suscriban entre las Partes, en
términos de lo previsto en el Formato de Acuerdo de Sitio se anexaran como Apéndice B-l,
Apéndice B-1l y asi sucesivamente.

3.2 Consentimiento para la prestacién de los Servicios

Previo a la prestacion de los Servicios descritos en la Oferta de Referencia, el Concesionario
debe manifestar su consentimiento para que el Servicio en cuestion le sea prestado en los
términos y condiciones propuestos por Telesites y por la Fibra y autorizados por el Instituto, salvo
en aquellos casos en los que el Instituto ordene al Agente Econdmico Preponderante la prestacion
de los servicios o el acceso a la infraestructura pasiva que estén relacionados con la presentacion
de un desacuerdo.

El consentimiento del Concesionario a que un determinado Servicio le sea prestado, serd como
sigue:

() Tratandose del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, mediante
la suscripcion por los representantes legales de ambas Partes del Acuerdo de Sitio
correspondiente.

(i) Para los Servicios de (i) Visita Técnica, (ii) Analisis de Factibilidad, (iii) Elaboracion de
Proyecto y Presupuesto, (iv) Adecuacion de Sitio, (v) Recuperacion de Espacio, (vi)
Verificacion de Colocacion y (vii) Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil, mediante la
solicitud respectiva debidamente requisitada.

(i) Para el uso del SEG, mediante la obtencion de un usuario y contrasefia.

(iv) TratAndose de la gestién de permisos y licencias de un Proyecto de Nueva Obra Civil,
misma que no es un Servicio bajo este Convenio y que sera prestada por terceros,
mediante la suscripcién conjunta de las Partes con el Gestor del acuerdo respectivo.

(v) Lo anterior sin menoscabo del derecho del Concesionario de presentar ante el Instituto un
desacuerdo y que el Instituto ordene al Agente Econdmico Preponderante la prestacion
de los servicios 0 el acceso a la infraestructura pasiva que esté relacionada con la
presentacion de un desacuerdo sobre el que el Instituto deba resolver.

Péagina 8 de 41



Anexo “IV” — Modelo de Convenio

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

CLAUSULA CUARTA. CONDICIONES DE PAGO.

4.1 Contraprestaciones

Por virtud de los Servicios que Telesites y la Fibra proporcionaran al amparo del presente
Convenio, el Concesionario se obliga a pagarle a Telesites o bien, a cualquiera de sus
subsidiarias, afiliadas, controladas o controladoras de Telesites las cantidades que resulten a su
cargo conforme a:

e Las Tarifas aplicables a los Servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva
que se indiquen en el Acuerdo de Sitio respectivo, las cuales se ofreceran atendiendo al
principio de Trato No Discriminatorio y podran diferenciarse por zonas geograficas.

e Los precios por los Servicios Complementarios de Visita Técnica, Analisis de Factibilidad,
Elaboracion de Proyecto y Presupuesto y Verificacion de Colocacién que se detallan en el
Anexo “A” - Precios y Tarifas del presente Convenio.

e Los precios por los Servicios Complementarios de Adecuacién de Sitios, Recuperacion de
Espacio y Gestién de Proyecto de Nueva Obra Civil que, dada su naturaleza especifica, hayan
sido presupuestados por Telesites y la Fibra al Concesionario y aceptados por este ultimo
mediante la emision de la Aceptacién correspondiente.

e Pro-rata entre el Concesionario y todo Concesionario en el Sitio, de las cantidades a cubrir
bajo cualquier concepto diverso a la ocupacion como tal del Sitio (tales como cuotas de
mantenimiento, cuotas a asociaciones vecinales, servidumbres y accesos, extensiones de
linea, obras extraordinarias, asi como cualesquiera pagos que impongan terceros con motivo
del Sitio), que se definan en el Acuerdo de Sitio correspondiente.

e Cualesquiera otras que convengan las Partes.

Las contraprestaciones estaran sujetas a la legislacion fiscal que sea aplicable. Las
contraprestaciones causaran, y a las mismas se afiadira, el Impuesto al Valor Agregado
correspondiente, asi como cualquier otro impuesto que conforme a la legislacién resultare
aplicable.

4.2  Otros conceptos de pago

Adicionalmente a las contraprestaciones, las Partes convienen desde ahora que cubriran
proporcionalmente las erogaciones correspondientes a los derechos, impuestos,
contraprestacion al Gestor, servicios a terceros y demas gastos documentados relacionados con
la gestoria de autorizaciones, permisos y licencias para la realizacién de la Nueva Obra Civil. Al
efecto, las Partes convienen en que suscribirAn conjuntamente para tal efecto el convenio
correspondiente con el Gestor que indique Telesites y la Fibra.

Igualmente las Partes convienen que salvo estipulacion diversa en el presente Convenio o el
Acuerdo de Sitio respectivo: (a) en caso de que el Concesionario decida dar por terminado
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anticipadamente el presente Convenio o determinado Acuerdo de Sitio, debera cubrir a Telesites
el monto total de las contraprestaciones devengadas por los Servicios solicitados, asi como
cualesquiera gastos, Intereses Moratorios y penas convencionales que se hubieren generado a
su cargo, incluyendo las correspondientes por el incumplimiento al plazo forzoso tratandose del
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva; (b) en caso de que Telesites y
la Fibra decida dar por terminado anticipadamente el presente Convenio o determinado Acuerdo
de Sitio, deberé cubrir al Concesionario el monto total de las contraprestaciones pagadas por los
Servicios solicitados que no hubiesen sido prestados, asi como cualesquiera gastos, Intereses
Moratorios y penas convencionales que se hubieren generado a su cargo, incluyendo las
correspondientes por el incumplimiento al plazo forzoso tratandose del Servicio de Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva.

4.3  Vigencia

La vigencia de los precios y Tarifas ser& la acordada entre las Partes en el Anexo A — Precios y
Tarifas, asi como la sefialada de manera especifica en el Acuerdo de Sitio respectivo.

Previamente a la terminacién de la vigencia de los precios y Tarifas, Telesites y la Fibra podran
negociar con el Concesionario de buena fe y convenir nuevos precios y Tarifas por la prestacion
de los Servicios, conforme al siguiente procedimiento.

Dentro del plazo de 180 (ciento ochenta) dias previo a la conclusion de la vigencia del Convenio,
las Partes iniciaran el periodo de negociacién de tarifas a fin de determinar los precios y Tarifas
que seran aplicables en caso de que el mismo se renueve o0 se celebre uno nuevo bajo la Oferta
de Referencia aplicable.

Si al término de la vigencia del Convenio no existe acuerdo o una Resolucion Firme (0 no
susceptible de suspension) emitida por autoridad competente, Telesites y/o la Fibra cesara la
recepcién de Solicitudes para la prestacion de los Servicios, sin responsabilidad alguna a su
cargo, salvo que el Concesionario le solicite por escrito - en términos del Anexo “C” - Formato de
Acuerdo de Proérroga del Convenio, la recepcién de Solicitudes de Servicios, con al menos 15
(quince) dias de anticipacion a la terminacion de la vigencia.

Los precios y Tarifas que hubiesen estado en vigor el dia inmediato anterior a la fecha en que
formalmente hubiese terminado la vigencia que las Partes convinieron mediante el Anexo "A" -
Precios y Tarifas del presente Convenio, seran aquellas que el Concesionario podra solicitar bajo
la aplicacion del Anexo “C” - Formato de Acuerdo de Prérroga del Convenio y tendran una
vigencia de 60 (sesenta) dias naturales, prorrogables por el nimero de veces que el
Concesionario lo requiera por escrito en los mismos términos.

En caso de que se determinen precios y/o Tarifas mediante una Resoluciéon Firme (0o no
susceptible de suspensién) emitida por autoridad competente, dentro de alguno de los periodos
de duracion de las prérrogas, las Partes se regiran por éstas a partir del momento en que surta
efectos tal resolucién y se aplicaran, dichas tarifas, a partir de la fecha de solicitud del desacuerdo
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0 a partir del término de la vigencia de las tarifas, en caso de que la solicitud de desacuerdo se
haya presentado antes de su expiracion.

En concordancia con lo sefialado en la presente clausula, en caso de que el Concesionario inicie
un desacuerdo sobre las tarifas aplicables a los Servicios descritos en la Oferta de Referencia, el
Instituto, una vez analizada la solicitud respectiva, podra ordenar a Telesites y/o la Fibra la
prestacion de los Servicios cuyas tarifas sean materia de la controversia, con independencia de
que aquél resuelva con posterioridad sobre las tarifas aplicables, debiendo el Concesionario
observar lo dispuesto en el parrafo quinto del presente numeral, como garantia para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

4.4 No compensacion

Salvo estipulacion en el presente Convenio, o acuerdo entre las Partes, bajo ninguna
circunstancia ninguna Parte tendrd derecho a reducir, deducir o compensar cantidad alguna
contra las cantidades que, por concepto de contraprestaciones, Intereses Moratorios, penas
convencionales (con la excepcion de notas de crédito relacionadas con estas), gastos o cualquier
otro deba pagar a la otra bajo el presente Convenio.

4.5 Lugar y forma de pago

Cualquier contraprestacion o gasto a cargo del Concesionario deber ser realizado en los plazos,
términos y condiciones establecidos en este Convenio, en la Oferta de Referencia y en el Acuerdo
de Sitio especifico de que se trate.

Todos los pagos deberan ser hechos en pesos, moneda de curso legal en los Estados Unidos
Mexicanos, o aquella unidad monetaria que la sustituya.

En el caso de que alguna contraprestacion o gasto a cargo del Concesionario sea establecido en
moneda extranjera, el Concesionario debera cubrirla de acuerdo a lo sefialado en el parrafo
anterior, al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federacién como “Tipo de Cambio
para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera” (o aquél que lo sustituya)
correspondiente 2 (dos) dias anteriores a la fecha en la que efectivamente se realice el pago.

Todos los pagos y depoésitos deberan ser realizados (i) mediante transferencia electrénica a la
cuenta bancaria que Telesites y/o la Fibra le hubiere indicado por escrito al Concesionario para
tales efectos, o (ii) a través de cualquier otro medio de pago aceptable para Telesites y/o la Fibra
e indicado al Concesionario por escrito con la debida oportunidad.

Todo pago o depésito que lleve a cabo el Concesionario se tendra por realizado en el dia habil
bancario en el que Telesites reciba el mismo, para lo cual, el Concesionario debera incluir la(s)
referencia(s) que al efecto indique Telesites y/o la Fibra para el(los) concepto(s) de que se
trate(n).
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Telesites y/o la Fibra se obliga a notificar al Concesionario con al menos 10 (diez) dias naturales
de anticipacion sobre cualquier cambio en la cuenta bancaria designada para cualquier pago con
motivo del presente Convenio.

4.6 Condiciones de Pago

Para el pago de las contraprestaciones que se deriven con motivo del presente Convenio, regiran
las siguientes condiciones de pago:

4.6.1 Facturas

Telesites entregard al Concesionario mediante el envio a la direccion de correo electronico
sefialada por el Concesionario y/o haciéndolas disponibles en el SEG, las facturas electrénicas
que incluyan los cargos derivados de cada uno de los Servicios.

En el caso del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva sera emitida una
factura correspondiente a la prestacion de la totalidad de tales Servicios que hayan sido
contratados por el Concesionario, indicando en un anexo que se acompafiara a dicha factura, el
detalle de los Servicios para cada Sitio, incluyendo los conceptos correspondientes, a saber:

— Espacio Aprobado en Torre
— Espacio Aprobado en Piso
— Aire Acondicionado

Dicha factura y su anexo correspondiente seran emitidos por Telesites o bien, cualquiera de sus
subsidiarias, afiliadas, controladas o controladoras de Telesites y/o la Fibra y entregados al
Concesionario dentro de los ultimos 10 (diez) dias del mes anterior al que corresponda el pago.

En el caso de los Servicios Complementarios de Visita Técnica, Analisis de Factibilidad,
Elaboracion de Proyecto y Presupuesto y Verificacion de Colocacion, se emitira también una sola
factura, a la que de igual manera se acompafiara un anexo que sefiale detalladamente los
servicios prestados.

Dicha factura y su anexo correspondiente seran emitidos por Telesites o bien, cualquiera de sus
subsidiarias, afiliadas, controladas o controladoras de Telesites y entregados al Concesionario,
s6lo en el caso de que el Concesionario no hubiere realizado la contratacion del Sitio de que se
trate, es decir, si transcurridos 10 (diez) dias habiles a partir de la entrega del Acuerdo de Sitio
correspondiente debidamente firmado por Telesites y/o por la Fibra, el Concesionario no lo
hubiere suscrito y devuelto a Telesites y/o la Fibra o bien hayan transcurrido 30 (treinta) dias
hébiles posteriores al resultado del Analisis de Factibilidad, sin que el Concesionario haya
presentado su Solicitud de Colocacion por el respectivo Sitio, en dichos casos Telesites o bien,
cualquiera de sus subsidiarias, afiliadas, controladas o controladoras de Telesites estara
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plenamente facultado para proceder a la facturacion y cobro de los Servicios complementarios
de que se trate.

Por lo que respecta a los Servicios Complementarios de Adecuacion de Sitio, Recuperacion de
Espacio y Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil, éstos seran facturados y cobrados por
Telesites o0 bien, cualquiera de sus subsidiarias, afiliadas, controladas o controladoras de
Telesites con posterioridad a su prestacién y con independencia de si el Concesionario contrata
o no el Sitio respectivo, debiendo emitirse la factura correspondiente dentro de los 10 (diez) dias
habiles siguientes a la fecha de prestacion de los servicios, factura a la que también se
acompafiara un anexo que sefale detalladamente los servicios prestados.

Todas las facturas que Telesites o bien, cualquiera de sus subsidiarias, afiliadas, controladas o
controladoras de Telesites emita, deberan: a) cumplir con los requisitos fiscales requeridos por la
legislacion vigente a la fecha de su expedicion, y b) estar acompafiadas de la informacion de
soporte de los cargos realizados, segun sea procedente.

En cada caso, una vez recibida por el Concesionario la factura de que se trate, con su
correspondiente anexo, éste podra solicitar a Telesites la aclaracion de parte o la totalidad de los
conceptos de cobro indicados en la factura y su anexo, en cuyo caso debera enviar a Telesites,
por escrito, la solicitud de aclaracion o correccion de las supuestas discrepancias encontradas.
Dicha solicitud sera enviada a Telesites a mas tardar dentro de los 18 (dieciocho) dias naturales
siguientes a la fecha en que Telesites le haya entregado la factura correspondiente. Telesites
realizaran las verificaciones necesarias en relacion con las diferencias sefialadas por el
Concesionario, utilizando para ello sus propios registros. Una vez efectuada la revision, Telesites
confirmaran por escrito al Concesionario dentro del término de 10 (diez) dias habiles, si encontrd
0 no, respecto de determinada factura, diferencia alguna entre los servicios facturados y los
efectivamente prestados. En el momento en el que las Partes acuerden las cantidades que
correspondan derivadas de la revision efectuada, Telesites procedera a realizar la correccion de
la factura correspondiente, emitiendo una nueva, cuya entrega se efectuara dentro de los 5 (cinco)
dias habiles siguientes a la fecha en que las Partes determinen conjuntamente las cantidades
que procedan.

Si las Partes de buena fe no pudieran lograr la conciliaciéon correspondiente, entonces tanto el
Concesionario Solicitante como Telesites y/o la Fibra podran iniciar un desacuerdo con el Instituto
para que este determine lo conducente.

4.6.2 Epocade pago

El Concesionario realizara el pago de la factura correspondiente a los Servicios bajo el presente
Convenio, como sigue:

1. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva: Por periodos
corrientes, dentro de los 18 (dieciocho) dias naturales siguientes a la fecha en
gue se haya recibido la factura correspondiente, debidamente soportada en los
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términos del presente Convenio. En caso de que la fecha de pago corresponda
a un dia inhabil bancario, éste se realizara en el dia habil bancario siguiente.

2. Servicios Complementarios de Visita Técnica, Andlisis de Factibilidad,
Elaboracién de Proyecto y Presupuesto y/o Verificacion de Colocacion: Por
periodos vencidos, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en
gue se haya recibido la factura correspondiente, debidamente soportada en los
términos del presente Convenio. En este caso, Telesites emitira y entregara la
factura correspondiente al Concesionario si a la fecha en que concluya el plazo
respectivo éste no hubiere suscrito y entregado a Telesites y/o la Fibra el Acuerdo
de Sitio de que se trate. En caso de que la fecha de pago corresponda a un dia
inhabil bancario, éste se realizara en el dia habil bancario siguiente.

3. Servicios Complementarios de Adecuacion de Sitio, Recuperacion de Espacio
ylo Gestidén de Proyecto de Nueva Obra Civil: Por periodos vencidos, dentro de
los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya recibido la factura
correspondiente, conforme a las cantidades estipuladas en el Proyecto y
Presupuesto y debidamente soportada en los términos del presente Convenio.
En este caso, Telesites emitirA y entregard la factura correspondiente al
Concesionario una vez que se hayan ejecutado los trabajos de que se trate, con
independencia de si el Concesionario contrata o no el Sitio respectivo. En caso
de que la fecha de pago corresponda a un dia inhabil bancario, éste se realizara
en el dia habil bancario siguiente.

Tratandose de los derechos, impuestos, servicios a terceros y demdas gastos documentados
relacionados con la gestoria de autorizaciones, permisos y licencias para la realizaciéon de la
Nueva Obra Civil que cada Parte cubrir4 al Gestor proporcionalmente, de conformidad con el
convenio que conjuntamente celebren las Partes con el Gestor, en el entendido de que existir
incumplimiento de alguna de las Partes, la Parte en incumplimiento sera responsable de
responder por los dafios directos e indirectos que ocasione a la otra Parte a causa de ello,
debiendo cuantificar y acreditar tales dafios a través de documentacion fehaciente que sustente
y justifique la procedencia de la reclamacion, sin perjuicio de lo que se indique en el convenio con
el Gestor.

4.6.3 Intereses Moratorios

En caso de incumplimiento en el pago oportuno de las contraprestaciones por los Servicios de
Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, el Concesionario pagara a Telesites en
adicién a dichas contraprestaciones o gastos, Intereses Moratorios que se calcularan sobre las
cantidades no pagadas y se computaran por dias calendario sobre la base de 1 (un) afio de 360
(trescientos sesenta) dias por el nimero de dias efectivamente transcurridos desde la fecha de
vencimiento de las contraprestaciones o gastos, en su caso, hasta la fecha en que se pongan las
cantidades a disposicion de Telesites, en la inteligencia de que la tasa de Intereses Moratorios
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variara mensualmente junto con las variaciones que sufra la TIE durante el periodo en que
subsista el incumplimiento.

CLAUSULA QUINTA. RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES.

5.1  Cumplimiento de las obligaciones

Para todos los efectos legales a que haya lugar, las Partes reconocen que las obligaciones
relacionadas con la prestacion de los Servicios descrito en la Oferta de Referencia son de medio
o actividad y no de resultado.

Las Partes reconocen expresamente que cada una de ellas sera la Unica responsable frente a
sus respectivos Usuarios finales por la prestacion de los servicios que les provean.

5.2 Limitacién de Responsabilidad

Salvo en casos expresamente previstos en este Convenio, ninguna de las Partes sera
responsable frente a la otra por dafios o perjuicios indirectos, consecuenciales, punitivos o por la
pérdida de ingresos derivados o imputables a cualesquiera actos u omisiones de las Partes o
terceros relacionados con el presente Convenio.

Por lo anterior, la responsabilidad civil de las Partes estara limitada a (i) la reparacion de los dafios
directa e inmediatamente causados y debidamente comprobados, (i) al pago de las penas
convencionales especificas definidas en el numeral 2.14 del Anexo | — Servicios, de la Oferta de
Referencia y en su caso, (iii) las penas que las Partes acuerden expresamente y por escrito.

Las Partes reconocen que, para el caso de existencia de penas convencionales por demora o
retraso en el cumplimiento con obligaciones sujetas a plazo o incumplimiento, la Parte perjudicada
podra exigir el cumplimiento de la obligacion de prestacion del servicio y el pago de la pena
convencional asociada al incumplimiento del plazo de entrega.

Telesites y la Fibra no seran responsables para ningun efecto, por: (i) el retraso y/o no
cumplimiento de obligaciones a su cargo, ni por (ii) los dafios que se causaren a bienes de la otra
Parte; que sean causados o como consecuencia de: (a) eventos de fuerza mayor o caso fortuito,
tales como explosiones, sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas
fendmenos naturales, ni de (b) aquellos que sean provocados o realizados por terceras personas
ajenas a la prestacion de los Servicios, tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos
de agrupaciones, invasion, despojo, robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, u otras
situaciones similares.

Telesites notificard a la otra Parte tan pronto como tenga conocimiento y lo antes posible, sin
superar 24 (veinticuatro) horas, de la existencia del evento de que se trate, proporcionando
detalles sobre el mismo.
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En caso de que la situaciéon prevalezca y no permita la prestacion o recepcion del Servicio por un
plazo mayor a 30 (treinta) dias y siempre y cuando Telesites y/o la Fibra no esté en posibilidad
de proveer al Concesionario una solucién temporal o definitiva, el Servicio podra ser cancelado
por el Concesionario, por lo que, de tratarse del Servicio de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva, podra dar por terminado el Acuerdo de Sitio correspondiente.

5.3 Licencias, Permisos y Autorizaciones
5.3.1 Licencias y Permisos de Telesites y la Fibra

Toda vez que el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva bajo los términos de la Oferta
de Referencia y de este Convenio, ha sido establecida como una obligacion en términos de las
Medidas, Telesites y la Fibra no determina la idoneidad o conveniencia de destinar cualesquiera
Sitio y Proyecto de Nueva Obra Civil para la prestacion de dicho Servicio y/o los Servicios
Complementarios.

Por tanto, Telesites y la Fibra no otorga ninguna garantia respecto a la legitimidad o suficiencia
del Titulo de Ocupacion, ni respecto a contar con las licencias, permisos y autorizaciones
otorgados por autoridades locales y particulares que permitan a Telesites y/o la Fibra la prestaciéon
de Servicios bajo este Convenio. Telesites y/o la Fibra hara disponible a requerimiento del
Concesionario, la informacién correspondiente al Titulo de Ocupacion, asi como la de las
licencias, permisos y autorizaciones de autoridades y particulares con las que cuente. Esta
informacién se entregara, segun sea el caso, durante el desarrollo de la Visita Técnica o como
parte del Resultado de Anadlisis de Factibilidad que entregue Telesites y/o la Fibra al
Concesionario.

5.3.2 Licencias y Permisos a cargo del Concesionario

El Concesionario serd el Unico responsable de obtener y mantener vigentes los permisos,
licencias, autorizaciones o cualquier otro trdmite o procedimiento federal, estatal o municipal, al
que se encuentre obligado en relacién con la Colocacién y sus Equipos Aprobados y, en su caso,
contar con copia de los mismos, los cuales estaran a disposicion de Telesites y/o de la Fibra,
previo requerimiento por escrito. ElI Concesionario conviene que previo a realizar cualquier
gestion ante autoridad relacionada con lo anterior lo notificard previamente a Telesites y/o la Fibra
con quien, en caso de que asi lo solicite, convendra los términos bajo los cuales se realizara tal
gestion con la finalidad de no afectar intereses de cualquier concesionario en el Sitio, a Telesites
y/o la Fibra ni la Infraestructura Pasiva ya instalada. Igualmente, Telesites y/o la Fibra conviene
en proporcionar a la brevedad al Concesionario la documentacion con que cuente y que de
manera razonable le sea solicitada por este, en el entendido de que, si existieran costos por la
obtencién de tal documentacion, los mismos deberan ser cubiertos por el Concesionario.

Correran por cuenta y cargo exclusivo del Concesionario, los gastos, derechos, impuestos o
cualquier otra contribucion o erogacion necesaria para la tramitacion y obtencion de las licencias,
permisos y autorizaciones necesarias para la instalacién y operaciéon de los Equipos Aprobados
o de cualquier otro elemento propiedad del Concesionario que se instale o se coloque en la
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Infraestructura Pasiva, asi como el pago de la totalidad de los derechos, cargas y demas pagos
requeridos por las autoridades competentes para la emision y otorgamiento de dichas licencias,
permisos y autorizaciones. Telesites y/o la Fibra conviene en proporcionar a la brevedad al
Concesionario la documentacion con que cuente y que de manera razonable le sea solicitada por
este, en el entendido de que, si existieran costos por la obtencion de tal documentacion, los
mismos deberan ser cubiertos por el Concesionario.

5.3.3 Licencias y Permisos a cargo de las Partes

En el caso de Proyecto de Nueva Obra Civil, las Partes a su costo y riesgo realizaran por medio
del Gestor, la tramitacion y obtencion de los permisos, autorizaciones y licencias requeridos para
tal Proyecto de Nueva Obra Civil.

Las Partes cubrirdn proporcionalmente las erogaciones correspondientes a los derechos,
impuestos, contraprestacién al Gestor, servicios a terceros y demas gastos documentados
relacionados con la gestoria de autorizaciones, permisos y licencias para la realizacion de la
Nueva Obra Civil en términos del convenio celebrado con el Gestor.

5.3.4 Tréamites para el suministro de energia eléctrica

Serd responsabilidad del CS realizar las gestiones necesarias ante la Comision Federal de
Electricidad para la provision del suministro de energia eléctrica que utilice el Equipo Aprobado.

Telesites y/o la Fibra debera de facilitar, en lo concerniente, los documentos sefialados como
requisitos por la CFE gue en su caso requiera el CS y que obren en poder de Telesites y/o de la
Fibra, en un plazo maximo de 10 (diez) dias habiles a partir de la solicitud que realice el CS a
Telesites y a la Fibra.

En caso de que, para el suministro e instalacién de energia eléctrica por parte de la CFE sea
necesario llevar a cabo diversas actividades dentro de los emplazamientos, Telesites y/o la Fibra
debera otorgar el acceso y las facilidades necesarias a efecto de que el personal de CFE lleve a
cabo dichas actividades.

5.3.5 Ordenes de clausuray remocién

En caso de clausura del Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, las Partes se sujetaran a lo
siguiente:

() En caso de que sea clausurado el Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, porgue el mismo
no cuente con los permisos y licencias necesarios o por encontrarse en tramite, y siendo
que el Concesionario tuviera conocimiento de ello al habérselo manifestado Telesites y/o
la Fibra previamente a la firma del Acuerdo de Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, de
verse afectado este en la Colocacion del Equipo Aprobado o en el acceso al Sitio,
Telesites y/o la Fibra podra dar por terminado el Acuerdo de Sitio respectivo, sin
responsabilidad alguna, siempre y cuando hubiere agotado todos los recursos legales
correspondientes para llevar a cabo el levantamiento de la clausura. O bien, el
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Concesionario podra elegir instalar y continuar la operaciéon de su equipo a su costo y
riesgo con la previa autorizaciéon de Telesites y/o de la Fibra.

En caso de que sea clausurado el Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, porque el mismo
no cuente con los permisos y licencias necesarios o por encontrarse en tramite, y siendo
gue el Concesionario no tuviera conocimiento de ello al no habérselo manifestado
Telesites y/o la Fibra previamente a la firma del Acuerdo de Sitio o Proyecto de Nueva
Obra Civil, de verse afectado este en la Colocacion del Equipo Aprobado o en el acceso
al Sitio, Telesites y/o la Fibra no podra dar por terminado el Acuerdo de Sitio respectivo,
sin responsabilidad alguna. En este caso, el Concesionario podra elegir instalar y
continuar la operacién en un sitio alternativo de Telesites y/o de la Fibra, teniendo
Telesites y/o la Fibra que asumir todos los costos de reubicacion y no cobrando renta
hasta que los equipos del Concesionario queden reubicados y listos para funcionar, o en
su defecto el Concesionario podra dar por terminado el Acuerdo de Sitio sin
responsabilidad alguna.

(iii) En caso de que Telesites y/o la Fibra o el Concesionario haya agotado todos los recursos

legales correspondientes para llevar a cabo el levantamiento de la clausura en el
supuesto del inciso (ii) anterior, sin tener éxito y por tal motivo se vean afectadas terceras
personas, sera obligaciéon de Telesites y/o la Fibra o del Concesionario sacar en pazy a
salvo a las partes afectadas, responsabilizandose de los dafios y/o perjuicios
ocasionados.

(iv) En el caso de que fuera emitida una orden judicial o administrativa por la cual se solicite

v)

la remocién del Equipo Aprobado, o cualquier modificacion o mejora hecha al Sitio con
motivo de la Adecuacién de Sitio o Recuperacion de Espacio para tal Equipo Aprobado:
(i), Telesites y/o la Fibra estara obligado a cumplir con dicha orden lo antes posible, a su
costo y riesgo, (ii) el Concesionario estara obligado al retiro a su costo y riesgo del Equipo
Aprobado y demas bienes de su propiedad en el Sitio lo antes posible y sin que por tal
causa Telesites y/o la Fibra incumpla con los términos de la orden judicial o administrativa,
y (iii) se dard por terminado en forma anticipada el Acuerdo de Sitio respectivo sin
responsabilidad alguna para las Partes.

Tratandose de Proyectos de Nueva Obra Civil en proceso de ejecucién de las obras
correspondientes al Servicio de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil, el
Concesionario entiende y acepta que, en el caso de Resolucion Firme que implique la
remocion del Sitio, el Acuerdo de Sitio se dard por terminado anticipadamente sin
responsabilidad alguna por ello, correspondiendo a cada Parte cubrir por partes iguales
los costos asociados al cumplimiento de tal Resolucién Firme de remocién.

Medidas de Seguridad

Las medidas de seguridad relacionadas con la prestacion de los Servicios, corresponderan a las
que Telesites y la Fibra aplique respecto de sus propias operaciones en condiciones analogas.
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Al respecto, las medidas de seguridad que se establezcan en el SEG para el Concesionario,
seran aplicables en lo conducente a su condicion de usuarios del mismo modo que a cualquier
otro concesionario.

Las medidas que, para el control de accesos, identificacion de equipos y demas relacionadas con
la seguridad que se sefialen en la Normativa Técnica y el Acuerdo de Sitio correspondiente, seran
igualmente aplicables al Concesionario y cualquier otro concesionario, incluyendo a Telesites y/o
a la Fibra, siendo su responsabilidad el cuidado y mantenimiento de sus bienes en el Sitio.
Telesites y la Fibra en ninglin caso y por ningdn motivo sera responsable de caso fortuito o fuerza
mayor, ni de robo, dafios, pérdidas o cualquier clase de afectacion a los Equipos Aprobados,
salvo que hubieran sido ocasionados por personal a cargo de Telesites y/o de la Fibra, por lo que
el Concesionario libera a Telesites y la Fibra desde ahora de cualquier clase de responsabilidad
al respecto.

Igualmente, las Partes entienden, convienen y aceptan que la Normativa Técnica tiene, entre
otros objetivos, la procuracién de la seguridad, por lo cual sus disposiciones deberan ser acatadas
por cada Parte en todo Servicio solicitado y/o prestado, incluyendo:

1 La formulacion de Solicitudes de Colocacion y Andlisis de Factibilidad (y sus
modificaciones) y el resultado del Analisis de Factibilidad correspondiente,

2 La elaboracién de toda clase de anteproyectos y proyectos (incluyendo el
anteproyecto de la Solicitud de Colocacion, asi como el entregable de la prestacion
del Servicio de Elaboracion de Proyectos y Presupuestos, el correspondiente a
Colocacién para la Verificacion de Colocacion),

3 La realizacion y verificacion de cualesquiera obras (tales como aquellas derivadas de
la prestacion de los Servicios de Gestiobn de Proyecto de Nueva Obra Civil,
Adecuaciones de Sitio y Recuperacién de Espacio, asi como en la Colocacion y por
trabajos de mantenimiento a equipos y al Sitio).

Queda entendido que la Normativa Técnica se ird modificando de tiempo en tiempo, e ira
estableciendo disposiciones adicionales resultado de la experiencia en la prestacién de los
Servicios. Las modificaciones a la Normativa Técnica se haran disponibles mediante el SEG.

Igualmente queda entendido que si alguna disposicion municipal, estatal o federal aplicable,
establece una condicion o requisito adicional o mas estricto que el establecido en la Normativa
Técnica, se seguira este Ultimo cual si fuera parte de la Normativa Técnica para el caso en
cuestion.

55 Uso Indebido

Telesites y/o la Fibra notificaran al Concesionario sobre cualquier uso abusivo o indebido que
identifigue que el Concesionario esté dando a cualquier Servicio descrito en la Oferta de
Referencia y, en su caso, notificara de los hechos, a las autoridades que estime deban conocer
de ello.
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La falta de la notificacion no exime al Concesionario del cumplimiento de sus obligaciones
estipuladas en la Oferta de Referencia y el presente Convenio, ni de las sanciones a las que
pudiere hacerse acreedor conforme al mismo y a las disposiciones aplicables.

Las Partes reconocen la facultad que legalmente corresponde al Instituto para realizar
inspecciones y verificaciones en las instalaciones de cualquiera de las Partes, con el propésito
de verificar la existencia, en su caso, de conductas ilicitas o prohibidas.

5.6 Uso Indebido del Acceso alos Sitios

Queda prohibido que personal del Concesionario haga mal uso 0 un uso distinto a la autorizacion
liberada por Telesites y/o la Fibra. Telesites y/o Fibra notificaran al Concesionario sobre cualquier
acto en el que el personal del Concesionario contravenga los términos sefialados para la
autorizacién otorgada por Telesites y/o la Fibra para acceso a los Sitios y, en su caso, dara aviso
a las Autoridades correspondientes, sin perjuicio de las acciones que correspondan conforme al
presente Convenio y sus Anexos.

Queda prohibido que el personal del Concesionario se presente a algun Sitio en estado de
ebriedad o bajo el efecto de drogas o enervantes.

Quedo prohibido mantener vigilancia indefinida y/o permanente en los Sitios por parte del
personal de los Concesionarios.

CLAUSULA SEXTA. INTERCAMBIO DE INFORMACION.

6.1 Las Partes reconocen gque la Informacién Confidencial que se entreguen sera de la
exclusiva propiedad de la Parte Emisora que la proporcione, debiendo hacer constar dicha
circunstancia por escrito. Bajo ningun supuesto se entendera que la Informacién Confidencial que
alguna de las Partes proporcione es propiedad de ambas Partes.

6.2 La Parte Receptora de la Informacion Confidencial no podréa divulgarla sin el previo
consentimiento, por escrito, de la Parte que la proporciond, por lo que, salvo lo dispuesto en la
seccion 6.7, sélo podra revelarla a sus empleados, agentes, asesores o representantes en la
medida en que sea necesario para cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos bajo este
Convenio. En términos de lo anterior, la Parte Receptora se hara responsable de los dafios y
perjuicios que por violacién a la presente clausula las mencionadas personas causen a la Parte
Emisora, sin perjuicio de las acciones legales que dicha Parte Emisora tenga derecho a ejercitar
en contra de la Parte Receptora que hubiere violado la obligacién de confidencialidad a que se
refiere la seccidn 6.8 siguiente.

6.3 La Parte Emisora tendra el derecho de exigir en cualquier momento que su Informacién
Confidencial sea destruida o devuelta, independientemente de que la Informacion Confidencial
se haya entregado antes o después de la celebracion del presente Convenio. La devolucién o
destruccion de la Informacion Confidencial incluye la destruccion o devolucion de todos aquellos
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documentos, muestras y soportes materiales que la contengan, en el entendido de que la Parte
Receptora se abstendra en todo caso de retener copias y registros que total o parcialmente
contengan Informacion Confidencial. Las Partes se obligan a entregar constancia escrita de que
la Informacién Confidencial ha sido destruida o devuelta.

6.4 Las Partes no podran divulgar, copiar o reproducir total o parcialmente la Informacién
Confidencial recibida sin el previo consentimiento, por escrito, de la otra Parte.

6.5 La Informacion Confidencial proporcionada con anterioridad a la firma del presente
Convenio recibira el mismo tratamiento que la que se proporcione al amparo del mismo.

6.6 No obstante lo anterior, las Partes no tendran obligacion de mantener como Informacién
Confidencial aquella informacion que se encuentre bajo cualquiera de los siguientes supuestos:

(i)  Que previamente a su divulgacidn fuese conocida por la Parte Receptora, libre de cualquier
obligacién de mantenerla confidencial, segun se evidencie en la documentacién bajo su
posesion;

(i) Que sea desarrollada o elaborada de manera independiente por o de parte de la Parte
Receptora o legalmente recibida, libre de restricciones, de otra fuente con derecho a
divulgarla;

(iii) Que sea o llegue a ser del dominio publico, sin mediar incumplimiento de este Convenio
por la Parte Receptora, o

(iv) Que se reciba legitimamente de un tercero, sin que esa divulgacion quebrante o viole una
obligacién de confidencialidad.

6.7 En caso de que por causa de un procedimiento administrativo o judicial o por algun otro
acto de autoridad se requiera a la Parte Receptora que entregue la Informacion Confidencial que
ha recibido de la Parte Emisora, lo podra hacer observando el siguiente procedimiento: a) la Parte
Receptora debera notificar por escrito a la Parte Emisora el requerimiento a mas tardar el dia
habil inmediato siguiente a la recepcion de dicho requerimiento; b) la Parte Emisora revisara dicho
requerimiento y, en su caso y segun a su derecho convenga, ejercitara ante las autoridades
correspondientes todos los medios legales que resulten necesarios o convenientes a fin de evitar
la entrega de la Informacién Confidencial; ¢) sin perjuicio de lo anterior la Parte Receptora se
obliga a realizar su mejor esfuerzo para que en caso de que la autoridad no haya delimitado la
informacién solicitada, intente que se delimite, a fin de afectar lo menos posible a la parte que
proporciond la Informacion Confidencial, y d) en el supuesto de que la entrega de la Informacién
Confidencial sea inminente, la Parte Receptora se obliga a que de acuerdo con la legislacion
aplicable solicitara a la autoridad a la que se le entregue dicha Informacién Confidencial que
adopte las medidas necesarias y suficientes para impedir: (i) que la Informacién Confidencial
pierda tal caracter mediante su divulgacion o accesibilidad a terceros, y (ii) que dicha autoridad
utilice la Informacién Confidencial de que se trate para un fin distinto al que hubiese sefialado en
el requerimiento respectivo.
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6.8 Queda exceptuado de lo sefalado en el parrafo anterior la informacioén, documentos que
Telesites y la Fibra proporcionen al Instituto, derivado de cualquier requerimiento, visita de
verificacién, acciones y demas diligencias para supervisar y verificar el cumplimiento de las
Medidas contenidas en la Resolucion de Preponderancia, que al efecto se realice en cualquier
momento durante la vigencia de tales Medidas y hasta dos afios después de que hubieran
fenecido.

6.9 Para el caso de que cualquiera de las Partes, incluyendo a sus respectivos empleados,
asesores, socios 0 personas allegadas a éstos, incumpla alguna de las estipulaciones previstas
en esta clausula, la Parte infractora pagara a la otra Parte los dafios y perjuicios que tal
incumplimiento ocasionare, sin perjuicio de las demas acciones legales que procedan, por
violacién a los derechos de propiedad intelectual o industrial, incluyendo cualesquiera acciones
penales.

6.10 Las obligaciones y derechos relativos a la Informacién Confidencial permaneceran en
vigor durante el término del presente Convenio y por un periodo de 5 (cinco) afios posteriores a
la conclusion de la vigencia del presente Convenio.

6.11 En términos de lo dispuesto por las secciones 6.1 y 6.2 anteriores, la Informacién
Confidencial que las Partes se proporcionen con motivo de la preparacion, elaboracion y/o
celebracion del presente Convenio (i) se considerara como propiedad de la Parte Emisora, quién
debera corroborar dicha situacién por escrito a la Parte Receptora, y (ii) por ningn motivo podra
ser divulgada sin el previo consentimiento, por escrito, de la Parte Emisora.

6.12 Las Partes convienen en inscribir el presente Convenio, sus Anexos y sus modificaciones,
asi como todo Acuerdo de Sitio suscrito entre las Partes, en el Registro Publico de
Telecomunicaciones a cargo del Instituto, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la
fecha de su celebracion, remitiendo al efecto un ejemplar de los mismos. Queda entendido de
que si transcurridos 10 (diez) dias habiles a partir de la suscripcion del Convenio y sus Anexos,
las Partes no han suscrito un escrito conjunto al respecto, Telesites y/o la Fibra podra presentarlo
a partir de entonces sin responsabilidad ninguna a su cargo.

Lo anterior sin perjuicio del derecho de cualquiera de las partes, de sefialar o reservar como
confidencial aquella informacidén que por sus caracteristicas se considere como tal, en términos
de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
Gubernamental y otros ordenamientos aplicables.

CLAUSULA SEPTIMA. GARANTIAS DEL CONVENIO.
7.1 Generalidades

El Concesionario mantendra, a su costo, una garantia para el pago de las contraprestaciones a
su cargo y de las penas convencionales a que pudiere hacerse acreedor en los términos de este

Convenio y de los Acuerdos de Sitio que suscriba.
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La anterior disposicion sera aplicable igualmente a cualquier otro servicio a ser prestado por
Telesites y/o la Fibra al Concesionario bajo este Convenio para el que establezcan la obligacion
de establecer garantia y no se sefiale estipulacién diversa al respecto.

7.2 Entrega de la garantia

El Concesionario debera entregar la constancia que acredite fehacientemente el otorgamiento de
la garantia a Telesites y/o la Fibra dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de
firma del presente Convenio y en todo caso previo a la suscripcion del primer Acuerdo de Sitio y
debera permanecer vigente hasta la conclusion de la vigencia de la totalidad de los Acuerdos de
Sitio que suscriban las Partes.

7.3 Monto de la garantia

El monto a garantizar sera por lo menos la cantidad equivalente al 100% (ciento por ciento) de
las contraprestaciones y demas conceptos de pago sefialados por todos los Acuerdos de Sitio
suscritos entre las Partes, correspondientes a 2 (dos) meses (Monto de la Garantia).

En términos de lo anterior, el Monto de la Garantia se establecerd y modificara en la fecha de
suscripcidn de cada Acuerdo de Sitio.

En caso de terminacién de cualquier Acuerdo de Sitio, para la liberacion del Monto de la Garantia
correspondiente al mismo, se requerira que previamente el Concesionario hubiese cubierto todos
los adeudos que tuviese con Telesites y/o la Fibra con motivo del mismo hasta la conclusién de
su plazo forzoso.

7.4  Aceptacion de la Garantia

La garantia podra consistir en depésito a favor de Telesites o de la Fibra, carta de crédito, depésito
condicionado o cualquier otra que resulte aceptable a juicio de Telesites y/o de la Fibra, quien
debera dar su consentimiento previo y por escrito respecto del tipo, términos y caracteristicas de
la garantia que se pretende constituir a su favor.

Cualesquiera garantias distintas al depdsito a favor de Telesites y/o de la Fibra, de la carta de
crédito o el deposito condicionado, sélo seran aceptables en caso de que el Concesionario se
encuentre al corriente en el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo,
especialmente las de pago, debiendo acreditar en todo momento y a satisfaccidn de Telesites y/o
la Fibra el exacto y fiel cumplimiento de sus obligaciones conforme a la Oferta de Referencia, el
presente Convenio y los Acuerdos de Sitio.

En caso de que el Concesionario no otorgase (0, en su caso renovase) la garantia, Telesites y/o
la Fibra podra rescindir el presente Convenio en términos de lo establecido en la clausula
respectiva, sin perjuicio del ejercicio de cualquier otro derecho que le corresponda.
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Para cancelar la garantia o reduccién del Monto de la Garantia consistente en carta de crédito o
depdsito condicionado, serd requisito que el Concesionario presente a la otorgante de la misma,
la autorizacion por escrito de Telesites y/o de la Fibra.

No obstante lo anterior, las Partes podran de tiempo en tiempo renegociar el tipo e importe de la
garantia a que se refiere esta clausula, a fin de reflejar el valor real de las obligaciones que se
garantizan, asi como la solvencia y el comportamiento crediticio del Concesionario, sin que el
hecho de que las Partes no lleguen a un acuerdo impligue una limitacién para que el
Concesionario entregue la garantia a que esta obligado conforme a lo establecido en la presente
clausula.

CLAUSULA OCTAVA. CONTINUIDAD Y SUSPENSION DE LOS SERVICIOS.

8.1 Continuidad de los Servicios

Las Partes se obligan a realizar sus mejores esfuerzos para evitar en todo momento la
interrupcion de los Servicios descritos en la Oferta de Referencia. Al efecto y sin perjuicio de las
obligaciones a cargo de cada una de las Partes conforme a la Oferta de Referencia y este
Convenio, Telesites, la Fibra y el Concesionario deberan asistirse mutuamente.

Las Partes deberan informarse mutuamente con cuando menos 5 (cinco) dias habiles de
anticipacion, o antes si es razonablemente posible, acerca de cualquier trabajo, obra o actividad
de alguna de ellas que sea previsible y que pueda afectar: a) la prestacién o recepcién algin
Servicio; b) a la Infraestructura Pasiva; o ¢) cualesquiera equipos o Elementos Auxiliares en el
Sitio.

A dicho efecto, se identificaran las areas de riesgo, la naturaleza de los trabajos, obras o
actividades involucradas, el tiempo requerido para su desarrollo y conclusion total y el tiempo
estimado de interrupcién del Servicio.

Silo anterior no es posible por tratarse de trabajos de emergencia, las Partes acuerdan notificarse
dicha circunstancia entre si tan pronto como sea posible.

En todo caso, las Partes tomaran las medidas razonables a su alcance para restablecer la
prestacion o recepcién del Servicio de que se trate.

Sin prejuicio de lo anterior, en caso de que Telesites y/o la Fibra en contra de su voluntad tenga
necesidad de reubicar, reconstruir o retirar temporal o definitivamente alguno de los elementos
de la Infraestructura Pasiva, Telesites y/o la Fibra estara facultada para llevar dichos trabajos y
el Concesionario debera tomar las previsiones del caso, incluyendo el retiro a su costo y riesgo
del Equipo Aprobado, de asi solicitarlo Telesites y/o la Fibra, quien no tendra derecho a cobrar la
contraprestacion correspondiente por el periodo en que deje de prestar el Servicio. En caso de
que Telesites y/o la Fibra otorgue una alternativa de operacién del Equipo Aprobado en el mismo
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o diverso Sitio, lo hara saber al Concesionario para que éste realice la Colocacion del Equipo
Aprobado.

En aquellos casos en los que Telesites y/o la Fibra por decisién propia reubique, reconstruya o
retire temporal o definitivamente alguno de los elementos de la Infraestructura Pasiva, sera
responsable de proveer de manera expedita una solucién alternativa que permita la continuidad
de los servicios de telecomunicaciones y de tomar las medidas correspondientes para garantizar
lo anterior incluyendo la responsabilidad de la reubicacion del equipo del Concesionario, a costo
de Telesites y/o de la Fibra.

8.2  Suspensibén

Telesites y la Fibra no sera responsable para ningun efecto, por el retraso y/o no cumplimiento
de obligaciones a su cargo, incluyendo los dafios que se causaren a bienes de la otra Parte por
0 como consecuencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones,
sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fendmenos naturales, ni de
aquellos que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestaciéon de los
Servicios, tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion,
despojo, robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, u otras situaciones similares.

Telesites y/o la Fibra notificara a la otra Parte tan pronto como tenga conocimiento y le sea posible
sobre la existencia del evento de que se trate, proporcionando detalles sobre el mismo.

En caso de que la situacién prevalezca y no permita la prestacion o recepcion del Servicio por un
plazo mayor a 30 (treinta) dias y siempre y cuando Telesites y/o la Fibra no esté en posibilidad
de proveer al Concesionario una solucién temporal o definitiva el Servicio podra ser cancelado
por el Concesionario, por lo que, de tratarse del Servicio de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva, podra dar por terminado el Acuerdo de Sitio correspondiente.

CLAUSULA NOVENA. CESION.

9.1 Las Partes convienen que los derechos y las obligaciones derivados del presente
Convenio (incluyendo los derechos de caracter econdémico) no podran ser cedidos o transmitidos
en forma alguna, sin la autorizacion previa y por escrito de la otra Parte, misma que no sera
negada sin razon justificada.

9.2 No obstante lo dispuesto en el numeral anterior:

1. El Concesionario podra ceder libremente a sus Filiales aquella parte de la explotacion de
los servicios que le fueron concesionados, con la sola autorizacion que al efecto expida el
Instituto, siempre que contintie obligada la cedente solidariamente con la cesionaria para
efectos de este Convenio y de los Acuerdos de Sitio que hubiese celebrado, y
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2. Telesites y/o la Fibra podra vender o enajenar la totalidad o parte de la Infraestructura
Pasiva de su propiedad, asi como los derechos de ocupacion de los Sitios, en cuyo caso
Telesites y/o la Fibra debera transmitir tal Infraestructura Pasiva y los derechos respecto
de los Sitios advirtiendo al adquirente de la existencia, obligatoriedad y vigencia
remanente del Acuerdo de Sitio del que se trate con la finalidad de que se mantenga la
continuidad de los Servicios sin degradar su calidad, asi como notificar al Concesionario
de la transaccion una vez efectuada.

9.3 Las Partes convienen que cualquier cesion y/o transferencia realizada por cualquiera de
ellas en contravencién a los términos de la Oferta de Referencia y del presente Convenio
constituird incumplimiento del mismo. La Parte que incumpla debera responder en forma ilimitada,
mantener en paz y a salvo e indemnizar a la otra Parte de cualquier reclamo de persona o
autoridad como consecuencia de la cesion realizada por dicha Parte en contravencion a lo
dispuesto en de la Oferta de Referencia y el presente Convenio. Dentro de los conceptos que
debera cubrir la Parte en incumplimiento, se incluye, a mero titulo enunciativo, el reembolso de
todas y cada una de las cantidades que por tal motivo hubieren erogado (incluyendo, entre otros,
honorarios de abogados) y cualquier otro gasto razonable que sea consecuencia del
incumplimiento descrito en este numeral.

CLAUSULA DECIMA. PROPIEDAD Y/O POSESION DE LA
INFRAESTRUCTURA PASIVA.

El presente Convenio no crea derecho real alguno a favor del Concesionario, quien reconoce que
la propiedad y/o posesion de la Infraestructura Pasiva a que se refiere la Oferta de Referencia 'y
el presente Convenio, corresponde en todo momento a Telesites y/o a la Fibra. Por lo anterior, el
Concesionario no podra hipotecar, pignorar o de cualquier forma gravar la Infraestructura Pasiva
a la que acceda o que utilice de manera compartida al amparo del presente Convenio.

En el supuesto de los equipos y dispositivos instalados o situados en la Infraestructura Pasiva,
por ningun motivo se entenderd o presumira que Telesites y/o la Fibra ha concedido al
Concesionario la propiedad o cualquier derecho distinto a lo expresamente establecido en la
Oferta de Referencia y el presente Convenio.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SEGURO.

11.1 El Concesionario debera mantener un seguro de Responsabilidad Civil General mediante
poliza o endoso suscrito en México por los dafios y perjuicios que pudieren ocasionar su Equipo
Aprobado (y/o cualquier otro que el Concesionario ingrese a o coloque en la Infraestructura
Pasiva), sus empleados y/o contratistas por cualquier causa, asi como cualquier cobertura
adicional que ampare los dafos por la instalacion, montaje y/o colocacién, operacién y
mantenimiento de su Equipo Aprobado (y cualquier otro que el Concesionario ingrese a o coloque
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en la Infraestructura Pasiva), asi como demas elementos derivados del Servicio de Acceso y Uso
Compartido de la Infraestructura Pasiva, en caso de dafio que se le originen a los bienes de
Telesites y/o la Fibra, al inmueble, a cualquier otro concesionario y/o a cualquier otro tercero,
incluyendo ademas la renuncia de subrogacion por parte de la aseguradora en contra Telesites
y/o de la Fibra.

El Concesionario conviene en entregar a Telesites y/o la Fibra original (o copia emitida por la
institucion de seguros) de dicha pdliza dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha
de firma del presente Convenio y en todo caso previo a la suscripcién del primer Acuerdo de Sitio.

La pdliza de seguro de Responsabilidad Civil General debera renovarse anualmente y debera
permanecer vigente hasta la conclusién de la vigencia de la totalidad de los Acuerdos de Sitio
que suscriban las Partes y se hayan retirado todos los bienes del Concesionario de la
Infraestructura Pasiva. En el caso de que el Concesionario incumpla su obligacion de renovar la
poliza de seguro a su cargo de conformidad con el presente Convenio, una vez vencida la
garantia, Telesites y/o la Fibra estara facultado (sin perjuicio de cualquier otro derecho bajo este
Convenio) para contratar la péliza enunciada y el Concesionario debera rembolsar el costo de la
misma en un plazo no mayor a 30 (treinta) dias contados a partir de que Telesites y/o la Fibra
reciba las facturas correspondientes que amparen dichos gastos.

El Concesionario conviene en entregar a Telesites y/o la Fibra el original o copia emitida por la
institucion de seguros de dicha(s) renovacion(es) dentro de los 15 (quince) dias habiles a su
otorgamiento.

11.2 Igualmente, para resarcir al Concesionario de cualquier dafio a su Equipo Aprobado,
Telesites y/o la Fibra conviene en que:

1. deberd mantener un seguro de Responsabilidad Civil General en términos
sustancialmente idénticos al seguro a cargo del Concesionario; y

2. requerird a todo concesionario con quien celebre un Convenio de Prestacion de
Servicios para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, el
otorgamiento de un seguro en términos sustancialmente idénticos a los sefialados
en el numeral anterior.

11.3 Los seguros a que se refiere este Convenio deberan ser contratados con una instituciéon
de seguros debidamente autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

11.4 Cualquier siniestro que no sea cubierto por el seguro contratado o bien pagado por la
aseguradora dentro de los 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha de reclamacion,
sera pagado en su totalidad por el Concesionario, guedando obligado a mantener a Telesites y/o
la Fibra en todo momento libre y a salvo de cualquier reclamacion.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES Y
CONTRATISTAS INDEPENDIENTES.

12.1 Cada Parte cuenta con su propio personal y elementos propios suficientes para cumplir
con las obligaciones de cualquier indole que deriven de las relaciones con sus trabajadores, en
los términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo.

Cada Parte, como empresario y patron de su propio personal, serd el Unico responsable de las
obligaciones surgidas de sus respectivas relaciones laborales con dicho personal, obligandose a
cubrir todas y cada una de las responsabilidades en que pudiera incurrir por accidentes y/o
enfermedades profesionales, el pago de cualquier prestacién legal, convencional o
acostumbrada, asi como todas y cada una de las obligaciones que resulten a su cargo, de
conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Instituto Mexicano del Seguro Social, leyes
impositivas y demas ordenamientos y disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad
social para con dicho personal, sin que exista o pueda surgir relacion contractual alguna, ya sea
de caracter laboral o de cualquier otra naturaleza, entre el personal de una Parte y la otra Parte.

En tal sentido, cada una de las Partes (“Parte Causante”) conviene en responder de todas las
reclamaciones que sus respectivos trabajadores o las personas por ella contratadas presenten
en contra de la otra Parte (“Parte Perjudicada”). Para tal efecto, la Parte Causante se obliga a
sacar en paz y a salvo a la Parte Perjudicada de cualquier reclamacion que pudiera derivar de
sus propias relaciones de trabajo e indemnizar a la Parte Perjudicada por cualquier cantidad que
por ese motivo tenga que pagar.

La Parte Perjudicada, tan pronto como tenga conocimiento y le sea posible, notificara por escrito
a la Parte Causante sobre la existencia de tal reclamo, accion o demanda. Por su parte, la Parte
Causante se obliga a mantener debidamente informada a la Parte Perjudicada, en todo momento,
sobre la tramitacion del litigio o transaccidn. En ningun caso la Parte Perjudicada estara obligada
a otorgar poder o facultad alguna a favor de la Parte Causante o de las personas que ésta designe
para la atencién del reclamo, accién o demanda.

12.2 En caso de que alguna de las Partes, dentro de algun procedimiento de huelga, reciba un
aviso de suspension de labores en los términos de la Fraccion | del Articulo 920 de la Ley Federal
del Trabajo, debera dar aviso de dicha circunstancia a la otra Parte, al dia siguiente de su recibo,
es decir, con 10 (diez) dias habiles de anticipacion a la fecha sefalada para suspender el trabajo.
Las Partes acordaran en ese caso las medidas que le permitan a la Parte que reciba un aviso de
suspension continuar en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este Convenio. En
caso de suspension de los servicios como consecuencia de una huelga, ninguna de las Partes
tendra el derecho de presentar reclamacién alguna a la otra como consecuencia de dicha
suspension.
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12.3 El Concesionario es una entidad juridica econdmica independiente de Telesites y la Fibra
por lo que nada de lo establecido en el presente Convenio se entenderd como una asociacion,
alianza o sociedad entre las Partes.

12.4 En el caso de que cualquiera de las Partes contrate o subcontrate con terceros una 0 mas
actividades derivadas de este Convenio, deber& cerciorarse que esa contratacion se apegue a
todos y cada uno de los términos de la Oferta de Referencia y de este Convenio, siendo siempre
dicha contratacion bajo su exclusiva responsabilidad.

Cada una de las Partes llevar4 a cabo las obligaciones derivadas de este Convenio con sus
propios medios, utilizando los servicios de sus propios trabajadores o los de terceras personas
libremente contratadas por ellas. Ninguna de las Partes podréa disponer de los trabajadores de la
otra Parte, para que preste servicios o ejecuten trabajos bajo su direccion.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. TRATO NO DISCRIMINATORIO.

Telesites, la Fibra y el Concesionario convienen en que deberan actuar sobre bases de Trato No
Discriminatorio respecto de los servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva
gue provean a otros concesionarios.

En caso de que Telesites y/o la Fibra haya otorgado u otorgue, ya sea por acuerdo o por
resolucion del Instituto, términos y condiciones distintos a otros Concesionarios, a sus propias
operaciones, subsidiarias, filiales o empresas que pertenezcan al mismo grupo de interés
econdmico respecto de servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, debera
hacer extensivos los mismos términos y condiciones al Concesionario partir de la fecha en que
se lo soliciten. A peticion del Concesionario, podran celebrar el convenio la maodificacion
correspondiente, en un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha
de solicitud.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. VIGENCIA.
14.1 Vigencia del Convenio

El presente Convenio estara vigente, como minimo, hasta el de diciembre de 202_,
salvo que sea modificado, terminado anticipadamente o rescindido bajo los supuestos previstos
en la Oferta de Referencia y el Convenio. Sin embargo, las Partes podran acordar vigencias
superiores a este plazo minimo tanto para el Convenio como para los Acuerdos de Sitio.

Sin perjuicio del término establecido de vigencia del Convenio, con al menos 15 (quince) dias
naturales de anticipacién las Partes podran prorrogarlo en términos del Formato de Acuerdo de
Prérroga del Convenio que se agrega como Anexo “C” del modelo de Convenio.
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14.2 Vigencia de los Acuerdos de Sitio

La vigencia de los Acuerdos de Sitio del presente Convenio iniciard a partir de la Fecha Efectiva
y concluird en la Fecha de Terminacién indicadas en cada uno de ellos atendiendo a las
limitaciones o circunstancias especificas aplicables a la Infraestructura Pasiva en cuestién.

Lo anterior, salvo que los Acuerdos de Sitio sean modificados, terminados anticipadamente o
rescindidos conforme a lo previsto en los mismos.

En caso de que los Acuerdos de Sitio tengan una vigencia mayor a la del Convenio estos se
regiran hasta su Fecha de Terminacion bajo los mismos términos y condiciones determinadas en
el Convenio con la excepcion de que en caso de que se firme un nuevo Convenio o se modifique
el presente y el Concesionario requiera que se apliquen los nuevos términos y condiciones a los
Acuerdos de Sitio, se daran por terminados o se modificaran, segun corresponda, los Acuerdos
de Sitio sin responsabilidades para las Partes, obligaindose Telesites y/o la Fibra a anexar al
nuevo Convenio los Acuerdos de Sitio modificados, respetando la Fecha de Terminacién
originalmente pactada si es que las Partes no acuerdan otra.

14.3 Oferta de Referencia

En términos de las Medidas, Telesites y la Fibra presentara a mas tardar en el mes de julio del
afo correspondiente, para aprobacion del Instituto, la Oferta de Referencia y el modelo de
Convenio Marco de Prestacién de Servicios para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva, los cuales también reflejaran los cambios derivados de las modificaciones al marco legal
y reglamentario existentes.

14.4 Modificaciéon del Convenio por Resolucién Firme

En caso de que con motivo de una Resolucion Firme se decrete de manera parcial la nulidad de
las Medidas y/o de la Resolucioén de Preponderancia y dicha nulidad o validez tenga relacion con
los servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva materia de la Oferta de
Referencia (incluyendo sus Anexos y Acuerdos de Sitio), las Partes acuerdan que deberan de
llevar a cabo las modificaciones a la Oferta de Referencia (incluyendo sus Anexos y Acuerdos de
Sitio) para que se ajuste a lo sefialado en dicha Resolucién Firme en términos de la Clausula
Vigésima del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA.

Son causas de terminacion anticipada del presente Convenio, ademas de cualquier otra
establecida al efecto en el mismo:

a) El aval y la autorizacion por parte del Instituto de la terminacion de cualesquiera de las
Concesiones del Concesionario, segun corresponda, es decir, la actualizacion de
cualquiera de los supuestos de terminacion de las concesiones establecidas en la Ley,
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para todos los efectos legales a que hubiese lugar, en la medida en que dicha terminacién
haga imposible para alguna de las Partes el legal cumplimiento del objeto del presente
Convenio, ya sea total o parcialmente.

b) El aval y la autorizacion por parte del Instituto de que la Resolucién de Preponderancia
y/o las Medidas que tenga relaciéon con los Servicios materia del presente Convenio
gqueden insubsistentes parcialmente o sean revocadas o modificadas por cuanto a la
materia de los Servicios de este Convenio, como consecuencia de resolucién
administrativa o judicial en la que ello se decrete.

c) En caso de destruccion total o parcial de la infraestructura que haga imposible la
prestaciéon de los Servicios por parte de Telesites y/o de la Fibra.

d) Orden judicial o administrativa por la cual se ordene dejar de prestar los Servicios bajo
este Convenio.

En caso de gue se actualice alguno de los supuestos establecidos en el numeral (ii) anterior, las
Partes de buena fe negociaran en un periodo de 120 (ciento veinte) dias naturales siguientes, los
términos y condiciones bajo los cuales se celebrard un convenio comercial para la prestacion de
los servicios iguales o similares descritos en la Oferta de Referencia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. RESCISION.

Si cualquiera de los eventos descritos a continuacién ocurriese, la Parte afectada,
independientemente de los remedios o0 cualquiera otras acciones previstos por la ley, podra
rescindir este Convenio sin necesidad de resolucion judicial o administrativa alguna y sin
responsabilidad frente a la otra Parte, mediante una notificacion por escrito que incluira la
documentacion que sustente la causal respectiva, con 30 (treinta) dias naturales de anticipacion
a la Parte incumplida, con copia para el Instituto a efecto de que manifieste lo procedente.

16.1 Incumplimiento en el otorgamiento, entregay efectividad de las garantias y seguros.

No otorgar y entregar a la otra Parte, las garantias y seguros conforme a los plazos y en los
términos establecidos en la Oferta de Referencia y el presente Convenio o0 éstas dejasen de
cumplir, por cualquier causa, con el objeto para el cual fueron constituidas y, por lo tanto, no
pudiesen garantizar el cumplimiento de las obligaciones que del mismo derivan.

16.2 Incumplimiento de obligaciones de pago

Si alguna de las Partes incumple en el pago de las contraprestaciones o devoluciones al amparo
del presente Convenio o cualquier Acuerdo de Sitio.
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16.3 Conductas ilicitas

Si el Concesionario comete hace uso indebido de los Servicios, segun referido en la clausula 5.5
del presente Convenio.

16.4 Liquidacién, insolvencia o quiebra

En caso de que (a) se afecten todos o parte sustancial de los bienes de cualquiera de las Partes
y/o sus Filiales contempladas bajo el supuesto establecido en la Clausula 8.2 del Convenio, y/o
(b) se impida a cualquiera de ellas el cumplimiento de cualquiera de sus términos y condiciones,
derivados de: (i) accion o procedimiento de insolvencia, quiebra, disolucion, cesion general de
sus bienes para beneficio de sus acreedores u otros de naturaleza analoga, y/o (ii) orden de
embargo, ejecucion o confiscacién (en tanto no sea garantizada, desechada o dejada sin efectos,
dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que surta efectos dicha orden en lo
que se resuelve de forma definitiva).

16.5 Informacién falsa

La entrega de informacion falsa antes y para la celebracion del presente Convenio, asi como
durante el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del mismo.

16.6 Incumplimiento de obligaciones de sacar en paz y a salvo.

El incumplimiento de cualquier Parte a sus obligaciones de sacar en paz y a salvo, o de resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados a la otra Parte, con motivo de cualquier reclamacion que inicie
cualquier persona en contra de dicha Parte por responsabilidades u obligaciones a cargo de la
otra. Ello con independencia de los dafios y perjuicios que deban resarcirsele.

16.7 Periodo de Cura

Si una vez dada la notificacion de rescision, la Parte incumplida subsana la causa de rescision a
satisfaccion de Telesites y/o la Fibra dentro del término de 10 (diez) dias hébiles o conclusion del
mes calendario en curso (lo que sea mayor), la rescision no surtira efectos.

Esta disposicién no sera aplicable en el caso de los supuestos sefialados en los numerales 16.3,
16.4 y 16.5 de la presente Clausula, conviniendo las Partes que en dichos supuestos bastara la
notificacion de rescision dada en términos del primer parrafo de esta Clausula y que transcurra el
término sefalado en dicho primer péarrafo, para que la rescision surta plenos efectos legales, sin
necesidad de declaracidn judicial previa.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. EFECTOS DE LA TERMINACION Y
RESCISION.
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En caso de que el presente Convenio termine o se rescinda, a partir de ese momento no estara
disponible para contratacion ningln Servicio descrito en la Oferta de Referencia.

Los Acuerdos de Sitio, toda vez que su vigencia no esta vinculada con la del Convenio seguiran
surtiendo sus efectos.

En caso de que el presente Convenio sea terminado o rescindido, las obligaciones de pago
liquidas y exigibles derivadas del presente Convenio subsistiran hasta su debido e integro
cumplimiento. De igual manera subsistiran en términos de ley aquellas obligaciones que por su
naturaleza deban permanecer vigentes aun después de ocurridas la terminacidon o rescision.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. AVISOS Y NOTIFICACIONES.

18.1 Domicilios de las Partes

Para todo lo relacionado con el presente Convenio o para todas las notificaciones,
comunicaciones 0 avisos que las Partes deban darse en cumplimiento a este documento, salvo
aquellas que se indica que se haran mediante el SEG, las Partes designan como sus domicilios
convencionales y numeros de teléfono, los siguientes:

El Concesionario:  [*]
]
]
Teléfono: [*]

Atencion: [*]

Telesites /Fibra: [*]
[*]
[*]
Teléfono: [*]

Atencién: [*]

Todas las notificaciones o avisos que las Partes deban darse por escrito conforme a este
Convenio se consideraran realizados en la fecha de su recibo, en forma fehaciente con acuse de

recibido por la Parte a quien van dirigidas.
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Salvo que se establezca lo contrario, las Partes acuerdan que: (i) cualquier solicitud que éstas se
formulen por escrito debera ser respondida en la misma forma en un término no mayor a 5 (cinco)
dias habiles, y (ii) en el supuesto de que alguna de ellas no emitiera la respuesta correspondiente
a la solicitud que se le hubiera formulado con motivo del presente Convenio, tal solicitud se tendra
por rechazada.

En caso de que cualquiera de las Partes cambie de domicilio, debera notificarlo a la otra Parte
con cuando menos 5 (cinco) dias habiles de anticipacion a la fecha en que ocurra tal evento. De
no producirse dicho aviso de cambio de domicilio, todos los avisos, notificaciones o
comunicaciones que conforme a este Convenio deban darse, continuaran surtiendo efectos
legales en el Gltimo domicilio informado a la otra Parte.

En caso de que alguna de las Partes modifigue su denominacién social o cambie de
representante legal, respecto de los sefialados en el presente Convenio, debera hacerlo del
conocimiento de la otra Parte a la brevedad, en el entendido de que cualquier nuevo acuerdo o
modificacion al Convenio que se celebre bajo la denominacion anterior o que se suscriba por el
anterior representante legal, no surtira efecto alguno.

18.2 Uso de medios electrénicos

18.2.1 El uso de medios electronicos esta permitido solamente en los casos en los que
expresamente la Oferta de Referencia o el Convenio haga alusion a ellos y en la forma y términos
establecidos al efecto, o0 que las Partes acuerden expresamente por escrito. Por lo anterior, el
resto de las notificaciones por escrito, se entenderan realizadas mediante documento en papel
en el domicilio sefialado en el numeral 19.1 anterior.

18.2.2 Las Partes determinan que en tanto pueden realizarse gestiones mediante funcionalidades
del SEG, emplearan para sus notificaciones las siguientes cuentas de correo:

El Concesionario: @[]
Telesites / Fibra: @[]

En tal evento, las Partes determinaran las medidas de seguridad respecto de las comunicaciones
que realicen por correo electrénico, las que incluiran, al menos: (i) la determinacion de cuentas
especificas para comunicaciones entre las Partes; (ii) los mensajes Unicamente deberan sefialar
como parte de su texto la informacion indispensable que permita identificar la comunicacion vy el
caracter de la misma; (iii) de incluir Informacion Confidencial, la misma debera siempre ir en
archivos adjuntos al menos protegidos por contrasefia y de ser posible que incluyan certificado
digital.

18.2.3 Para contactos via telefénica, en caso de emergencia, asi como para dar aviso de envios
de notificaciones por correo electrénico en ausencia del SEG, y salvo que de manera especifica
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se establezca otro para algun propdésito especifico (como sucede para los Acuerdos de Sitio), las
Partes sefialan como teléfonos de contacto los siguientes:

El Concesionario: [*]

@[]
Atencién: [*]
Telesites / Fibra: [*]

@[]
Atencioén: [*]

CLAUSULA DECIMA NOVENA. MODIFICACIONES.

Ninguna modificacién a los términos y condiciones de la Oferta de Referencia, sus Anexos, y este
Convenio, y ningln consentimiento, renuncia o dispensa en relaciéon con cualquiera de dichos
términos o condiciones, tendran efecto en caso alguno a menos que conste por escrito y esté
suscrito por ambas Partes y audn entonces dicha modificacion, renuncia, dispensa o
consentimiento sélo tendra efecto para el caso y fin especificos para el cual fue otorgado.

Todo lo anterior, en el entendido de que las Partes no estaran obligadas en caso alguno mas que
a lo expresamente pactado y a las consecuencias que, segun su naturaleza, sean conforme a la
buena fe, alos usosy ala Ley.

Las Partes convienen en inscribir el presente Convenio, sus Anexos y sus modificaciones, asi
como todo Acuerdo de Sitio suscrito entre las Partes, en el Registro Publico de
Telecomunicaciones a cargo del Instituto, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la
fecha de su celebracion, remitiendo al efecto un ejemplar de los mismos, de conformidad con lo
establecido en el numeral 3.1 de la CLAUSULA TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONVENIO
del Anexo IV: Modelo de Convenio. Queda entendido de que si transcurridos 10 (diez) dias
habiles a partir de la suscripcién del Convenio y sus Anexos, las Partes no han suscrito un escrito
conjunto al respecto, Telesites y/o la Fibra podra presentarlo a partir de entonces sin
responsabilidad ninguna a su cargo.
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Lo anterior sin perjuicio del derecho de cualquiera de las partes, de sefialar o reservar como
confidencial aquella informacién que por sus caracteristicas se considere como tal, en términos
de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
Gubernamental y otros ordenamientos aplicables.

CLAUSULA VIGESIMA. AUTOCOMPOSICION

En caso de presentarse alguna diferencia relacionada con la prestacién de los Servicios descritos
en la Oferta de Referencia, un representante de cualquiera de las Partes solicitara al responsable
la otra Parte, su intervencion, a fin de resolver de buena fe y de manera conjunta la diferencia
existente entre las Partes.

Cualquier solicitud con fundamento en esta Clausula debera incluir al menos lo siguiente: (i)
descripcion pormenorizada de los hechos sobre la diferencia o falta de acuerdo, relacionandolos
en forma especifica con la documentacion que los compruebe; (i) indicacion clara y precisa de
sus pretensiones, expresando los argumentos que fundamenten su solicitud, y (iii) documentacion
comprobatoria de los hechos sobre los que verse la diferencia o falta de acuerdo de caracter
técnico, debidamente ordenada e identificada.

Para la adecuada atencion los representantes realizaran las consultas pertinentes y reuniran los
elementos y/o documentos que consideren necesarios. Los representantes tendran un plazo de
15 (quince) dias héabiles (prorrogables) contados a partir de la recepcion de la solicitud efectuada
por cualquiera de las Partes para solucionar la diferencia, en cuyo caso procederan a la emision
de un acta o documento que recoja y formalice el entendimiento alcanzado entre las Partes. En
caso contrario, es decir, una vez agotado el plazo antes sefialado sin que exista un entendimiento
0 acuerdo de prérroga para continuar con el proceso de avenencia, se considerara que existe un
desacuerdo entre las Partes, por lo que cualquiera de ellas, atendiendo a la naturaleza del mismo
podra proceder conforme a lo establecido en la Clausula Vigésima Segunda - Solucion de
Controversias o Vigésima Tercera — Desacuerdo de Aspectos Técnicos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1 Los desacuerdos que se susciten en relacion con este Convenio sobre: (i) aspectos técnicos
del servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, (ii) sobre la determinacién de
las Tarifas aplicables al servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva y
Servicios Complementarios, deberan sustanciarse ante el Instituto en términos de las leyes
aplicables.

21.2 Cualesquiera otras controversias que deriven del presente Convenio 0 que guarden relacion
con éste seran resueltas definitivamente de acuerdo a cualquiera de las siguientes opciones, a
eleccion de la Parte Demandante.
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a) Procedimiento arbitral, conforme a las Reglas de Arbitraje del Centro de
Arbitraje de México (CAM), vigentes al momento del inicio del procedimiento
arbitral, por 3 (tres) arbitros nombrados conforme a dichas Reglas de Arbitraje.

Las Partes acuerdan que el derecho aplicable al fondo de la controversia seré el
de los Estados Unidos Mexicanos. La sede del arbitraje serd la Ciudad de
México, Distrito Federal y que el idioma del arbitraje ser& el espafiol.

b) Las Partes acuerdan expresamente someterse a la jurisdiccion de los
Tribunales Federales competentes con residencia en la Ciudad de México.

Las Partes se someten de manera Unica y exclusiva a cualquiera de las dos opciones detalladas
en la presente clausula, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles por razén de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa, con
la consigna de intentar optar por aquella opcién que resulte mas agil y eficaz para la resolucién
de controversias.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. DESACUERDO DE CARACTER TECNICO

En caso de que exista un desacuerdo relacionado a cualquier aspecto técnico referente al
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, Telesites, la Fibra y el CS
deberan apegarse al siguiente procedimiento:

1. Las partes podran nombrar a un perito en comin de mutuo acuerdo, para lo cual no podran
excederse mas de 5 (cinco) dias habiles, salvo que ambas consientan un plazo mayor.

2. Ladesignacion de peritos de manera individual no podra exceder de 5 (cinco) dias habiles.

3. En caso de que las partes acuerden la designacién de peritos de forma individual, el tiempo
requerido por los peritos para emitir su dictamen sera de 20 (veinte) dias habiles.

4. Una vez emitido el dictamen correspondiente, las partes tendran a lo sumo 2 (dos) dias
habiles para presentar formalmente la informacion al Instituto.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. DIVERSOS.

23.1 Interpretacién

Siendo el cumplimiento de la Oferta de Referencia y sus Anexos, el principal objetivo de las
Partes, en caso de interpretacién, ésta se llevard a cabo a fin de conservar y que surta efecto el
objeto de la Oferta de Referencia y su intencion, por lo que si los términos son claros se estara a
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su literalidad, se interpretara de acuerdo a lo que las partes propusieron, y se interpretara en el
sentido en que produzca plenos efectos. La interpretacion se hara de forma integral y armonica
en conjunto con lo previsto en la Oferta de Referencia y sus Anexaos, por lo que las palabras con
mas de un sentido se interpretaran de acuerdo a la naturaleza y efectos de la Oferta de
Referencia, y en segundo lugar de sus Anexos y, en su defecto, se estara de forma sucesiva a lo
siguiente:

1. En primer lugar, lo expresamente previsto en la LFTR;

2. En segundo lugar, lo previsto en la Resolucion AEP;

3. Entercer lugar, las disposiciones administrativas correspondientes;

4. En cuarto lugar, lo expresamente previsto en el Convenio;

5. En quinto lugar, lo expresamente previsto en los Anexos del Convenio;

6. En sexto lugar, lo expresamente previsto en sus respectivos titulos de concesién o en las
obligaciones adicionales que le sean impuestas por la autoridad competente;

7. En séptimo lugar, la intencion de no afectar la prestacion de los servicios concesionados v,
después de ésta la de no afectar a ninguna de las redes;

8. En octavo lugar, los principios contenidos en el articulo 20 del Codigo Civil Federal

El presente Convenio, la Oferta de Referencia, sus Anexos y cualquier modificacion que
cualquiera de estos sufra forman parte integrante del mismo.

23.2 Encabezados

Los titulos y subtitulos de las clausulas de este Convenio, asi como de la Oferta de Referencia y
los Anexos, tienen Unicamente como finalidad la facil identificacion y lectura de los mismas, por
lo que no determinaran en forma alguna su contenido o interpretacién, debiendo atenderse en
todo momento a la literalidad y contenido de los mismas.

23.3 Emplazamientos

Las Partes, por este medio, irrevocablemente aceptan que solamente podran ser emplazadas en
relacién con cualquier accion o procedimiento relacionado con la Oferta de Referencia en el
domicilio convencional indicado en este Convenio para tales efectos.
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23.4 Renunciade Inmunidad

Del mismo modo, las Partes declaran y convienen en que ellas y sus Filiales, se obligan a
considerarse como mexicanos respecto de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o
intereses de que sean titulares relacionados con el objeto y cumplimiento de la Oferta de
Referencia y sus Anexos, y a no invocar, por lo mismo, la proteccion de gobierno extranjero
alguno, ya sea por la via diploméatica o por cualquier otra.

23.5 Ley Aplicable

En los términos del Cadigo Civil Federal, para todo lo relativo a la Oferta de Referencia y sus
Anexos, las Partes acuerdan que el mismo se regira por el derecho sustantivo y las leyes y
disposiciones aplicables en los Estados Unidos Mexicanos, excepto por las normas conflictuales
relativas, las cuales no seran aplicables.

23.6 Validez de las disposiciones

Toda disposicion de este Convenio que esté o llegare a estar prohibida por la ley, Resolucion
Firme o sea inexigible, sera ineficaz e inefectiva en la misma medida de dicha invalidez,
prohibicion o inexigibilidad, sin por ello restar valor o eficacia a las demas disposiciones de la
Oferta de Referencia.

23.7 Infraccion a derechos de propiedad industrial

Cada una de las Partes es responsable de contar con los derechos de propiedad intelectual que
fueren necesarios para cumplir con sus obligaciones bajo la Oferta de Referencia y el presente
Convenio. La celebracion del presente Convenio no otorga ni deberd entenderse que otorga
derecho alguno a cualquier Parte para utilizar directa o indirectamente derecho de propiedad
industrial o de autor alguno de la otra Parte, por lo que no se otorga licencia alguna respecto de
los mismos.

En tal virtud, cada una de las Partes (“Parte Indemnizante”) conviene en que, sin limitacion
alguna, indemnizard y mantendra en paz y a salvo a la otra Parte (“Parte Indemnizada”) por
todos los gastos, incluyendo honorarios razonables y documentados de abogados, dafios y
perjuicios que pudiese provocar cualquier reclamacién, acciébn o demanda que tuviera como
origen el que Parte Indemnizante infringiera o violara derechos de propiedad intelectual cuya
titularidad corresponda a terceros, relacionada con la Oferta de Referencia y el presente
Convenio.
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En términos de lo anterior, la Parte indemnizada, tan pronto como tenga conocimiento y le sea
posible, notificara por escrito a la Parte Indemnizante sobre la existencia de tal reclamo, accion o
demanda. La Parte Indemnizante se obliga a mantener debidamente informada a la Parte
Indemnizada, en todo momento, sobre la tramitacion del litigio o transaccion. La Parte
Indemnizada en ningun caso estara obligada a otorgar poder o facultad alguna a favor de la Parte
Indemnizante para la solucion del reclamo, accion o demanda.

23.8 Acuerdo integral

Este Convenio, incluyendo sus Anexos, constituye el Unico acuerdo existente entre las Partes en
relaciéon con el objeto de la Oferta de Referencia y deja sin efecto toda negociacion previa,
declaracién o acuerdo, ya sea verbal o escrito.

23.9 No renuncia de derechos y acciones

Las Partes entienden y acuerdan que el no ejercicio o demora en el ejercicio de cualquier derecho,
accion, facultad o privilegio establecido en la Oferta de Referencia y este Convenio que no resulte
en caducidad o preclusion por causa de ley, no operard como una renuncia, ni cualquier ejercicio
Unico o parcial que exista precluira a cualquier ejercicio futuro de accion, derecho, facultad o
privilegio previsto.

23.10 Impuestos

Las Partes acuerdan en que cada una sera responsable individualmente del cumplimiento de sus
respectivas obligaciones fiscales, asi como del entero de los impuestos y demés contribuciones
causadas en virtud de la Oferta de Referencia y del presente Convenio, en los términos de las
leyes aplicables, por lo que ninguna de las Partes serd considerada como obligada solidaria
respecto de la otra Parte en lo que se refiere a dichas obligaciones de caracter fiscal.

23.11 Jurisdiccién

Para todo lo relativo a este Convenio, las Partes acuerdan someterse a la jurisdiccion de los
Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, y, por lo tanto, renuncian
expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razén de sus domicilios
presentes o futuros o por cualquier otra causa.
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Leido que fue por ambas Partes el presente Convenio y enteradas debidamente de su contenido
y alcance, los representantes debidamente facultados de las Partes lo firman por triplicado en la

Ciudad de México, el dia [*] de [*] de [*].

OPERADORA DE SITES MEXICANOS, Banco Actinver, S.A., Institucion de Banca

S.A.B.DEC.V. Mudltiple Grupo Financiero Actinver, Division
Fiduciaria este ultimo exclusivamente en su
caracter de Fiduciario del FIDEICOMISO
OPSIMEX 4594,

[] ]

Apoderado. Apoderado.

CONCESIONARIO

["]

Apoderado.
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MODELO DE CONVENIO

ANEXO “A”: PRECIOS Y TARIFAS

OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A.B. DEC.V,,

BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO ACTINVER, DIVISION FIDUCIARIA, ESTE ULTIMO
EXCLUSIVAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO OPSIMEX 4594

Ciudad de México a [*] de [*] de [*].

Péagina 1 de 9



ANEXO “A”

PRECIOS Y TARIFAS

El presente documento constituye un Anexo integrante del Convenio Marco de Prestacion de
Servicios para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva celebrado entre [Operadora
de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V. (“Telesites”), Banco Actinver, S.A., Institucion de Banca
Multiple, Grupo Financiero Actinver, Division Fiduciaria, este ultimo exclusivamente en su caracter
de Fiduciario del Fideicomiso Opsimex 4594 (“Fibra”) y [*] (el “Concesionario”), con fecha [*] de
[*] de [*] (en adelante el "Convenio").

Los términos empleados con inicial mayudscula en este Anexo, tendran los mismos significados
que correlativamente se les asigna en la Clausula “Definiciones” de la Oferta de Referencia, salvo
que se les atribuya alguno diferente en los términos de este documento.

Este documento se encuentra sujeto a los términos y condiciones establecidos en la Clausula
Cuarta Condiciones de Pago y demas relativas y aplicables del Convenio; en ese sentido
Telesites y/o a la Fibra y el Concesionario han acordado los siguientes precios y Tarifas de
referencia por los Servicios, pudiendo negociar y acordar de modo especifico precios, términos
condiciones y descuentos, sin otra limitacion que el Trato no Discriminatorio.

1. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

El Concesionario pagara a Telesites y/o Fibra por el Servicio de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva, las siguientes Tarifas®:

1.1 Por el acceso y uso de Espacio Aprobado en Torre.

Para determinar la cantidad mensual aplicable por el uso de Espacio Aprobado en Torre de 8.5
metros cuadrados (m?) y una franja de 4 metros lineales (ml); exclusivamente para antenas de

! De conformidad con la Medida SEXAGESIMA SEGUNDA de las Medidas Méviles, independientemente de las tarifas establecidas en la presente Oferta
de Referencia, el AEP y el Concesionario Solicitante podran negociar entre si nuevas tarifas. Adicionalmente, en caso de desacuerdo al respecto de los
niveles tarifarios el Instituto determinara las tarifas con base en lo siguiente: i) En aquellos municipios en los que solo esté presente el Agente Econémico
Preponderante, mediante una metodologia de costos incrementales promedio de largo plazo, que al efecto emita el Instituto y ii) En aquellos municipios
que no cumplan con las caracteristicas sefialadas en el inciso anterior, a partir de referencias de mercado y costos del Agente Econémico Preponderante.
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radiofrecuencia (RF) o de microondas (MW), independientemente de sus dimensiones, de
acuerdo a la clasificacion del sitio en donde se tienen contratados los servicios:

Clasificacion M;?gilrfgc(iignz Unidad V?'l\c;.rA(im
Alto Muy bajo MXN / hasta 8.5 m?y 4 ml / Mes $[*]
Medio Alto Bajo MXN / hasta 8.5 m2y 4 ml / Mes $[1]
Medio Medio MXN / hasta 8.5 m?y 4 ml / Mes $*]
Medio Bajo Alto MXN / hasta 8.5 m?2y 4 ml / Mes $[*]
Bajo Muy Alto MXN / hasta 8.5 m?y 4 ml / Mes $[*]

Cualquier excedente de los 8.5 m? o de la franja de los 4 ml, ser4 pagado de acuerdo a la cantidad
que resulte de multiplicar el Area de antena en m2, por la Altura del centro de radiacion (NCR)
gue es la distancia del punto medio de la antena al suelo en metros, por la cantidad de $[*] (_____
Pesos 00/100 M.N.); es decir,

Costo Adicional = Area de Antena m2 * Altura NCR en metros $[*] ( Pesos 00/100 M.N.)

1.1.1 Descuentos que Telesites y/o Fibra pueden aplicar por el acceso y uso de Espacio

Aprobado en Torre.

a) Por el acceso y uso de Espacio Aprobado en Torre T-14. Telesites y/o a la Fibra,
segun corresponda, ofreceran al Concesionario un 32.32% (treinta y dos punto treinta y
dos por ciento) de descuento, respecto del tipo de clasificacion Bajo, de la tabla de
precios del numeral 1.1, siempre que se trate de sitios en los cuales el Concesionario
haya solicitado la prestaciéon del Servicio de Gestién de Proyecto de Nueva Obra Civil
conforme al Proyecto y Presupuesto elaborado al efecto por Telesites derivado de una
solicitud nueva o inicial realizada por el Concesionario con el fin de brindar el Servicio de
Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva en los sitios que retnan los requisitos
siguientes: torre arriostrada de hasta 45 metros de altura, que soporte velocidades de
viento de hasta 200 Km por hora, area en piso de 1,000 m2, con un area (AEV3) en torre
de 3.5 m2 y el peso de los Equipos Aprobados (antenas RF, MW, RRU’s y/o cualquier

2 Para identificar la contraprestacion aplicable a este servicio, en primer lugar, se debera conocer la clasificacion del sitio, de acuerdo indice de
marginacion correspondiente, donde los valores y clasificacion del indice corresponden al elaborado por el Consejo Nacional de Poblacion (CONAPOQO)

a nivel localidad.

3 Area de Exposicion al Viento.
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otro equipo del Concesionario) no superen en su totalidad en la torre de que se trate de
280 kilogramos.

b) Por el acceso y uso de Espacio Aprobado en Torre T-17. Telesites y/o a la Fibra,
segun corresponda, ofreceran al Concesionario un 19.23% (diecinueve punto veintitrés
por ciento) de descuento, por el acceso y uso de Espacio Aprobado en Torre, respecto
del tipo de clasificacion Bajo, de la tabla de precios del numeral 1.1, siempre que se trate
de sitios en los cuales el Concesionario haya solicitado la prestacién del Servicio de
Gestidon de Proyecto de Nueva Obra Civil conforme al Proyecto y Presupuesto elaborado
al efecto por Telesites derivado de una solicitud nueva o inicial realizada por el
Concesionario con el fin de brindar el Servicio de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva en los sitios que rednan los requisitos siguientes: (i) torre
arriostrada que soporte velocidades de viento de hasta 200 Km por hora, con un maximo
de 45 metros de altura, area en piso de 1,000 m2, con un area (AEV#) en torre de 6.3 m2
o (ii) torre autosoportada® que soporte velocidades de viento de hasta 180 Km por hora,
con un maximo de 24 metros de altura, area en piso de 100 m2, con un area (AEV®) en
torre de 6.3 m2 y el peso de los Equipos Aprobados (antenas RF, MW, RRU’s y/o
cualquier otro equipo del Concesionario) no superen en su totalidad en la torre de que se
trate de 450 kilogramos.

Para el caso de los dos parrafos anteriores, se exceptian de esta descripcion, los Sitios ubicados
en tramos carreteros, en lugares identificados como Pueblo Magico o en comunidades que no
sean considerados como rurales’.

1.2 Por el acceso y uso de Espacio Aprobado en Piso.

En caso de que el propietario del predio en donde se ubica el Espacio Aprobado en Piso sea uno
de los miembros que formen parte del AEP, una de las personas que sean sus causahabientes
0 cesionarios de sus derechos o0 que resulten de reestructuras corporativas o modificaciones
accionarias derivadas de concentraciones de cualquier tipo a agentes vinculados con el AEP, el
CS debera pagar el monto proporcional por el uso de metro cuadrado, de conformidad con los
valores descritos en la siguiente tabla:

4 Area de Exposicion al Viento.
5 En el entendido que esta opcién sera Ginicamente para entornos urbanos. Su desplante es en piso.
6 Area de Exposicion al Viento.

7 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P
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Clasificacion Mlnd_lce de s Unidad Valor (sin 1.V.A.)
arginacién
Alto Muy bajo MXN / m?/ Mes $[*]
Medio Alto Bajo MXN / m2/ Mes $[*]
Medio Medio MXN / m2/Mes $[*]
Medio Bajo Alto MXN / m2/ Mes $[*]
Bajo Muy Alto MXN / m2 / Mes $[*]

En caso de que el propietario del sitio en cuestidon no sea uno de los miembros que formen parte
del AEP, ni una de las personas que sean sus causahabientes o cesionarios de sus derechos o
que resulten de reestructuras corporativas o modificaciones accionarias derivadas de
concentraciones de cualquier tipo a agentes vinculados con el AEP, el Concesionario debera
cubrir las cantidades mensuales prorrata que resulten dependiendo del monto que Telesites y/o
la Fibra deba pagar conforme a lo pactado en cada uno de los Titulos de Ocupacion.

1.3 Otros descuentos.

Por Coubicacién®: Telesites y/o Fibra, segun corresponda, otorgara al Concesionario un 25%
(veinticinco por ciento) de descuento, respecto del tipo de clasificacion del sitio en donde se
vayan a contratar los servicios, siempre que se cumplan todos y cada uno de los requisitos
siguientes: (a) la torre se ubique en azotea (Rooftop); (b) el Espacio Aprobado en Torre sea de
4.5 metros cuadrados (m2) y una franja de 3 metros lineales (ml); exclusivamente para antenas
de radiofrecuencia (RF) o de microondas (MW), independientemente de sus dimensiones; (c) el
Espacio Aprobado en Piso sea maximo de 2.5 metros cuadrados (m2); y (d) no se requiera
ningun tipo de servicio de Adecuacion de Sitio, Recuperacién de Espacio, ni sea necesario
instalar una plataforma metalica para la instalacién de gabinetes, ni tampoco requiera reforzar el
inmueble en el que se ubicaré el Sitio.

1.4 Otros elementos disponibles.

1.4.1 Servicio de Aire Acondicionado.

De existir Capacidad Excedente, por la utilizacion de equipos de aire acondicionado, la cantidad
de $[*] ( Pesos 00/100 M.N.) por cada tonelada de refrigeracion.

8 Los valores y el indice de marginacién corresponden al elaborado por el Consejo Nacional de Poblacion (CONAPO) a nivel localidad.

9 Acto por el cual Telesites y/o Fibra permite al Concesionario Solicitante la Colocacion de Equipo Aprobado en la Infraestructura Pasiva, de conformidad
con la Normativa Técnica, para su puesta en operacién en un Sitio Celular en donde ya existen Equipos Aprobados, de uno o mas Concesionarios
diversos.
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1.4.2 Fuentes de energia

De existir Capacidad Excedente y en tanto permitido por la legislacion aplicable, Telesites y/o la
Fibra permitird al CS la utilizacién de sus fuentes de energia. En este sentido, los términos y
condiciones para tal efecto deberan de ser acordadas por las partes y deberan de constar por
escrito formando parte integrante del presente Anexo.

1.4.3 Otros elementos.

En caso de que en el Sitio se haya hecho disponible al Concesionario algin elemento adicional
(que incluso pudiera ser propiedad de un tercero), tales como camino de acceso, extension de
linea u otro. EI Concesionario cubrira a Telesites o a quien este le indique, la cantidad
correspondiente al costo, uso o aprovechamiento de tal elemento, en los términos y demas
condiciones que al efecto se establezcan en el Acuerdo de Sitio respectivo.

2. Servicios Complementarios

El Concesionario pagara a Telesites por cada uno de los Servicios Complementarios que a
continuacion se indican, las siguientes Tarifas:

2.1 Servicio de Visita Técnica.

Por la realizacion de Visita Técnica, la cantidad de $[*] ( Pesos 00/100 M.N.)

2.2 Servicio de Andlisis de Factibilidad.

Por la prestacion del Servicio de Analisis de Factibilidad, la cantidad de $[*] (
Pesos 00/100 M.N.)

2.3 Servicio de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto.

2.3.1 Por la elaboracién de Proyecto y Presupuesto (que involucre la revisién y andlisis
estructural para la Adecuacion de Sitio) el Concesionario pagara a Telesites la cantidad

de $[*] ( Pesos 00/100 M.N.)
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2.3.2 Por la elaboracion de Proyecto y Presupuesto (que involucre la revision y andlisis técnico
para la Recuperacion de Espacio), el Concesionario pagara a Telesites la cantidad de $[*]
( Pesos 00/100 M.N.)

2.4 Servicio de Verificacién de Colocacion.

De proceder su cobro en términos de lo estipulado al efecto en el Anexo |. Servicios de la Oferta
de Referencia, por la realizacion de cada Verificacion de Colocacién, el Concesionario pagara a
Telesites la cantidad de $[*] ( Pesos 00/100 M.N.)

3. Servicio de Adecuacion de Sitio.

El Concesionario pagara a Telesites los precios que, dada su naturaleza especifica, hayan sido
presupuestados por Telesites / Fibra al Concesionario y aceptados por éste Ultimo mediante la
emisién de la Aceptacion correspondiente.

4. Servicio de Recuperacion de Espacio.

El Concesionario pagara a Telesites los precios que, dada su naturaleza especifica, hayan sido
presupuestados por Telesites al Concesionario y aceptados por este Ultimo mediante la emision
de la Aceptacion correspondiente.

5. Servicio de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil

El Concesionario pagara a Telesites los precios que, dada su naturaleza especifica, hayan sido
presupuestados por Telesites al Concesionario y aceptados por éste Ultimo mediante la emision
de la Aceptacion correspondiente.

6. Vigencia de precios y Tarifas.

El Concesionario, Telesites y la Fibra estan de acuerdo y convienen que los anteriores precios y
Tarifas estaran en vigor a partir de la fecha de firma del presente Anexo y, como minimo, hasta el
31 de diciembre de 202_. Dichos precios y Tarifas serdn indexados en el mes de enero de cada
afo, en el mismo porcentaje en que se incremente el indice Nacional de Precios al Consumidor
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(INPC) que publica el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) en el Diario Oficial de
la Federacion, respecto de los doce meses del afio inmediato anterior.

Previamente a la terminacién de la vigencia de los precios y Tarifas, Telesites y la Fibra podran
negociar con el concesionario de buena fe y convenir nuevos precios y Tarifas por la prestacion
de los Servicios de periodos subsecuentes a la vigencia acordada, conforme al siguiente
procedimiento.

En cualquier momento comprendido dentro de la vigencia del Convenio, las Partes podran iniciar
el periodo de negociacion de tarifas a fin de determinar los precios y Tarifas que seran aplicables
en caso que el mismo se renueve o se celebre uno nuevo bajo la oferta de referencia aplicable.

Si al término de la vigencia del Convenio no existe acuerdo o una Resoluciéon Firme (0 no
susceptible de suspension) emitida por autoridad competente, Telesites y/o la Fibra cesara la
recepcion de Solicitudes para la prestacion de los Servicios, sin responsabilidad alguna a su
cargo, salvo que el Concesionario le solicite por escrito la prérroga de sus términos y condiciones
- en términos del Formato de Acuerdo de Prérroga que se agrega como parte del Anexo “II”-
Formatos de la Oferta de Referencia con al menos 15 (quince) dias de anticipacién a la
terminacion de la vigencia.

Los precios y Tarifas que hubiesen estado en vigor el dia inmediato anterior a la fecha en que
formalmente hubiese terminado la vigencia que las Partes convinieron mediante este Anexo, seran
aquellas que el Concesionario podra solicitar bajo la aplicacion del Formato de Acuerdo de
Prérroga que se agrega como parte del Anexo “lI’- Formatos de la Oferta de Referencia y tendran
una vigencia de 180 (ciento ochenta) dias naturales, prorrogables por el nimero de veces que el
Concesionario lo requiera por escrito en los mismos términos. En caso de que se determinen
precios y/o Tarifas mediante una Resolucién Firme (o0 no susceptible de suspensién) emitida por
autoridad competente, dentro de alguno de los periodos de duracién de las prérrogas, las Partes
se regiran por éstas a partir del momento en que surta efectos tal resolucién y se aplicara a partir
de la fecha de solicitud del desacuerdo, o a partir del término de la vigencia de las Tarifas, en caso
de que la solicitud de desacuerdo se haya presentado antes de su expiracion.

En concordancia con lo sefialado en la presente clausula, en caso de que el Concesionario inicie
un desacuerdo sobre las tarifas aplicables a los Servicios objeto del presente Anexo “A” del
Convenio, el IFT, una vez analizada la solicitud respectiva, podra ordenar a Telesites y/o a la
Fibra la prestacion de los Servicios cuyas tarifas sean materia de la controversia, con
independencia de que aquél resuelva con posterioridad sobre las tarifas aplicables, debiendo el
Concesionario observar lo dispuesto en el parrafo quinto del presente numeral, como garantia
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
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Leido que fue por ambas Partes el presente Anexo, y enteradas debidamente de su contenido y
alcance, los representantes debidamente facultados de las Partes lo firman por triplicado en la
Ciudad de México, el dia [*] de [*] de [*].

OPERADORA DE SITES MEXICANOS, Banco Actinver, S.A., Institucion de Banca

S.A.B.DE C.V. Multiple Grupo Financiero Actinver, Division
Fiduciaria este Ultimo exclusivamente en su
caracter de Fiduciario del FIDEICOMISO
OPSIMEX 4594,

[*] [']

Apoderado. Apoderado.

EL CONCESIONARIO Testigo

[] []

Apoderado
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ANEXO “IV”

MODELO DE CONVENIO

ANEXO “B”: FORMATO DE ACUERDO DE SITIO

OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A.B. DEC.V,,

BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO ACTINVER, DIVISION FIDUCIARIA, ESTE ULTIMO
EXCLUSIVAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
OPSIMEX 4594

[*]

Ciudad de México, [*] de [*] de [*].
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ACUERDO DE SITIO [*]

Acuerdo de Sitio, que celebran [*] (el “Concesionario”) y Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B.
de C.V. (“Telesites”) / Banco Actinver, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero
Actinver, Division Fiduciaria, este udltimo exclusivamente en su caracter de Fiduciario del
Fideicomiso Opsimex 4594 (“Fibra”) de conformidad con los términos del Convenio Marco de
Prestacion de Servicios para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva celebrado
entre el Concesionario y Telesites / Fibra, con fecha [*] de [*] de [*] (el "Convenio"), al tenor
siguiente:

PARTICULARIDADES

Los términos con inicial mayuscula descritos en el presente Acuerdo que:

(a) Se sefalan en el presente apartado y se encuentran definidos en la Oferta de Referencia,
otorgan especificidad a las definiciones la Oferta de Referencia y, con dicho alcance
especifico, son aplicables al presente Acuerdo exclusivamente;

(b) No fueron definidos en la Oferta de Referencia se tendran por definidos para efectos del
Acuerdo con el alcance que se les atribuye en este Ultimo;

(c) Sean distintos a los sefalados en los literales (a) y (b) anteriores, tendran los mismos
significados que se les asigna en la Oferta de Referencia

1. DATOS GENERALES

Representante Telesites / Fibra:

Nombre: [*]

Escritura Publica No. [*] de fecha [*], otorgada ante:

Lic. [*] Notario Publico No. [*] de [*],
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Inscrita en el registro publico de [*], con fecha [*], bajo [*].

Representante Concesionario:

Nombre: *]

Escritura Publica No. [*] de fecha [*], otorgada ante:

Lic. [*] Notario Publico No. [*] de [*],

Inscrita en el registro publico de [*], con fecha [*], bajo [*].

Contacto Telesites / Fibra:

Nombre: *]
Teléfono: *]
E-mail: [*@[*]

Contacto Concesionario:

Nombre: [*]
Teléfono: [*]
E-mail: [*1@[*]

2. APROBACION DE COLOCACION

Datos del Sitio
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NUmero de Sitio:

Nombre del Sitio:

Domicilio:

Coordenadas:

Clasificacion de Sitio:

Infraestructura Pasiva y Equipo Aprobado

a. Espacio Aprobado en Piso: m?
b. Equipo Aprobado en Piso: Gabinete [*]
Marca:
Tecnologia:
Superficie: m?
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Equipo para suministro de energia

Superficie: m?
Capacidad
c. Equipo Aprobado en Torre: Antena [*] Radiofrecuencia

Centro de radiacion m
Frecuencia TX MHz
Frecuencia RX MHz
Azimut Grados
Dimensiones: cms x cms
Peso: Kgs

Antena [*] Microondas

Centro de radiacion m
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Frecuencia TX GHz

Frecuencia RX GHz
Azimut Grados
Dimensiones: Cms
Peso: Kgs

Total antenas:

Linea de transmisién radiofrecuencia Calibre

Linea de transmisién microondas Calibre

d. Elementos Auxiliares:

Canalizaciones

Ductos y Conductos

Sistemas fisicos a tierra
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Trayectorias de cable

Recursos de conectividad
para energia eléctrica

Vigencia

Fecha Efectiva:

Fecha de Terminacion

Plazo

Contraprestaciones

Monto mensual por Espacio Aprobado en Piso:

Factor de incremento:

Periodicidad de incremento:

Monto mensual por Espacio Aprobado en Torre:

Factor de incremento:
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Periodicidad de incremento:

Monto mensual por uso de aire acondicionado: $

Factor de incremento:

Periodicidad de incremento:

Otros:

Concepto:

Monto: $

Periodicidad de pago:

Factor de incremento:

Periodicidad de incremento:

Colocacion

Fechas, horarios y formalidades para llevar a cabo la Colocacion del Equipo Aprobado por el
Concesionario:
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3. DOCUMENTOS ANEXOS

1. Copia, en lo conducente, del Titulo de Ocupacién

2. Solicitud de Andlisis de Factibilidad

3. Copia del Resultado de Andlisis de Factibilidad

4. Solicitud de Colocacion (incluyendo anteproyecto de Colocacion aprobado)

5. Solicitud de Verificacion de Colocacién, en caso de que apligue.

6. Programa de Colocacién

7. A solicitud y con costo para el Concesionario y con el proveedor que, una vez obtenida la
validacién de Telesites / Fibra, nos indique dicho Concesionario, Telesites / Fibra entregara
documentacion sobre normas de seguridad adicionales a las descritas en el Anexo “lII”
Normativa Técnica, considerando en particular:

a. Memoria de célculo: a través de una Carta certificando que se han realizado los
calculos de andlisis estructural y que la infraestructura pasiva soportara la inclusion del
nuevo equipamiento del Concesionario (de ser posible se debera adjuntar el Analisis
Estructural con la firma del ingeniero estructurista que realiz6 dicho andlisis).

b. Planos del Sitio: en donde se brinde informacion precisa sobre la planta
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arquitecténica y alzado relativo al sitio en cuestion.

El plazo para la entrega de dicha documentacion seréa el que de comun acuerdo determinen
las Partes.

Y en su caso:

8. Planos de Adecuacion de Sitio y/o Recuperacién de Espacio

9. Copia del poder notarial de los representantes de las Partes en caso de no coincidir con
los sefialados en el Convenio

Una vez concluida la Colocacién por el Concesionario, se agregaran bajo la responsabilidad del
Concesionario:

10. Resultado de Verificacion de Colocacion.

11. Plano de Colocacién

12. De requerirse madificaciones a la Colocacion, se agregara al presente Acuerdo de Sitio
(i) la nueva Solicitud de Colocacién incluyendo el plano correspondiente y (ii) el Resultado
de la nueva Verificacion de Colocacion; en caso que aplique.

ANTECEDENTES

El Concesionario y Telesites / Fibra en este acto manifiestan que previamente a la firma del
presente Acuerdo de Sitio, se llevaron a cabo los procedimientos y actividades que enseguida se
indican:

1. El Concesionario tuvo acceso y consult6 el catalogo de Sitios de Telesites / Fibra conforme a
lo estipulado en la Oferta de Referencia.

2. Con la informacién disponible en el referido catalogo, el Concesionario analizé y seleccioné el
Sitio, presentando a Telesites / Fibra una Solicitud de Factibilidad.
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3. El Concesionario estuvo en posibilidad de solicitar a Telesites / Fibra una Visita Técnica, a
realizarse, a eleccion del Concesionario, antes o después de la prestaciéon de la Solicitud de
Factibilidad, de conformidad con las condiciones aplicables de la Oferta de Referencia.

4. Con independencia de si el Concesionario solicito o no la practica de una Visita Técnica en el
momento de la entrega del resultado del Analisis de Factibilidad, Telesites / Fibra proporcioné
al Concesionario copia, en lo conducente, del Titulo de Ocupacion, por lo que conoce los
términos y condiciones del mismo.

5. Conforme con el Resultado del Analisis de Factibilidad y, en caso de haberla solicitado, con la
informacion obtenida de la Visita Técnica, dentro del plazo establecido en la Oferta de
Referencia y sus Anexos, el Concesionario formulé a Telesites / Fibra una Solicitud de
Colocacidn, a la que adjunt6 su anteproyecto y los planos de sus equipos.

6. Derivado del Resultado del Analisis de Factibilidad y la Solicitud de Colocacion, de conformidad
con la Normativa Técnica, Telesites / Fibra determiné que el Sitio es factible para el Acceso y
Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, de acuerdo con los planos y anteproyecto
presentados por el Concesionario, para lo cual:

[OPCION 1: No se requiri6 efectuar Adecuacion de Sitio ni Recuperacion de Espacio, por
lo que en este acto suscribe el presente Acuerdo de Sitio con el Concesionario.]

[OPCION 2: Se requeria de la prestacion del Servicio de:

[*] Adecuacion de Sitio

[*] Recuperacién de Espacio

Situacion que fue notificada al Concesionario dentro del plazo sefialado en la Oferta de
Referencia, indicaAndosele el importe y el tiempo estimado de preparacion del Proyecto y
presupuesto para las obras a ejecutar.]

7. Telesites / Fibra llevé a cabo el Proyecto de acuerdo con la Normativa Técnica y lo notifico
conjuntamente con el presupuesto correspondiente al Concesionario, quien luego de revisarlo
lo acepto por escrito y se obligd a pagar el costo total del presupuesto correspondiente a las
obras a ejecutar.
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8. Telesites / Fibra ejecuto las obras a satisfaccion del Concesionario y de conformidad con la
Normativa Técnica.

DECLARACIONES

1. Declara Telesites / Fibra que:

a. Es una sociedad an6nima mexicana constituida conforme a las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos, segun consta en la escritura publica adjunta al
Convenio como Apéndice | a);

b. Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligarla en los
términos de este Acuerdo, segun consta en la escritura publica adjunta al Convenio
como Apéndice | b) y

c. No hace declaracién o garantia alguna del estado, condiciones, disponibilidad,
Capacidad Excedente, uso continuado y pacifico, permanencia y caracteristicas
de hecho y de derecho presentes o futuras de la Infraestructura Pasiva o del Sitio,
en el entendido de que el Concesionario accedera al uso o comparticiéon de la
misma en el estado en que se encuentra (“‘como estd”) y sin mayores garantias a
las establecidas en el Convenio y/o en el presente Acuerdo.

2. Declara el Concesionario que:

a. Es una sociedad an6nima mexicana constituida conforme a las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos, segun consta en la escritura publica adjunta al
Convenio como Apéndice Il a);

b. Es titular del[os] Titulo[s] de Concesion que se acomparfian al Convenio como
Apéndice Il b);

c. Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligarla en los
términos de este Acuerdo, segun consta en la escritura publica adjunta al Convenio
como Apéndice ll ¢) y
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d. Entiende y acepta que los Sitios, la Infraestructura Pasiva y los inmuebles donde
ésta se ubica, se encuentran “como esta” y sin mayores garantias de hecho y
derecho distintas a las establecidas en el Convenio y/o en el presente Acuerdo y
lo acepta en esos términos, renunciando expresamente al ejercicio de cualquier
accion o reclamacion en contra de Telesites / Fibra por el estado de los Sitios, la
Infraestructura Pasiva y los inmuebles de referencia.

3. Declaran las Partes:

a) Ser ciertos los hechos relatados en los Antecedentes y

b) Que celebran este Acuerdo bajo los términos de la Oferta de Referencia y el
Convenio, mismo que fue aprobado por el Instituto como parte de la Oferta de
Referencia el [*] de [*] de [*].

CLAUSULAS

1. OBJETO

Mediante la suscripcién del presente Acuerdo de Sitio, a partir de la Fecha Efectiva, Telesites /
Fibra presta al Concesionario el Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva
en el Sitio, a efecto de que éste coloque, opere y mantenga el Equipo Aprobado, durante la
vigencia del Acuerdo, debiendo cubrir a Telesites / Fibra en tiempo y forma las
Contraprestaciones indicadas en el mismo.

El Concesionario también tendra derecho de: (i) instalar y dar mantenimiento a los alambres,
cables, conductos portacables y tubos relacionados con el funcionamiento del Equipo Aprobado,
de acuerdo con los Elementos Auxiliares que provea o le sean provistos por Telesites / Fibra; y
(i) usar el derecho de paso al Sitio, sujeto en todo caso a los términos y condiciones del Titulo
de Ocupacion y la Normativa Técnica.

El Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, entre otros, estara sujeto a:

1. Que el mismo no demerite, lesione o ponga en riesgo la Infraestructura Pasiva, el uso u
operacién de infraestructura con que cuente Telesites / Fibra en el Sitio (incluyendo la
Infraestructura Pasiva), ni el uso y operacion de los servicios de telecomunicaciones que
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Telesites / Fibra presta a sus Usuarios, y

2. Que el Concesionario asuma bajo su propio riesgo y costa la responsabilidad del uso y
ocupacién del Sitio, incluyendo cualquier dafio o perjuicio que por virtud del Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva ocasione tanto a Telesites / Fibra como a cualquier
tercero, en términos de lo dispuesto en el Convenio y en el presente Acuerdo.

El Concesionario accedera y/o usara de manera compartida la Infraestructura Pasiva, asi como,
en su caso, recibira los Servicios Complementarios para el Unico y exclusivo fin de desplegar y
aprovechar sistemas de radiofrecuencia en las bandas autorizadas al efecto por el Gobierno
Federal por conducto de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes o del Instituto Federal
de Telecomunicaciones para prestar servicios de telecomunicaciones, con total sujecién y en
cumplimiento de lo previsto por el Titulo de Ocupacién, las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas aplicables a nivel federal, estatal y municipal, la Normativa Técnica y demas
estipulaciones de la Oferta de Referencia y sus Anexos.

El Concesionario de ninguna manera podra usar, retrasar, acaparar o dejar de usar los Servicios,
la informacién y documentacion obtenida con motivo ellos, asi como como la Infraestructura
Pasiva, de manera distinta a la expresamente establecida en la Oferta de Referencia, el
Convenio, en el presente Acuerdo, en el Titulo de Ocupacién, Titulo de Concesion del
Concesionario y/o en las disposiciones legales aplicables.

2. COLOCACION DE EQUIPO APROBADO

1. El Concesionario llevara a cabo la colocacién del Equipo Aprobado dentro del término de
30 (treinta) dias naturales contados a partir de la Fecha Efectiva, precisamente en las
fechas, horarios y con las formalidades indicadas en el capitulo de Particularidades del
Acuerdo, que han sido convenidas entre las Partes, siguiendo en todo caso la Normativa
Técnica, el Programa de Colocacion y demas disposiciones aplicables del Acuerdo y la
Oferta de Referencia.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de gque el Concesionario no hubiese podido concluir
la colocacion del Equipo Aprobado en la fecha de conclusion pactada, podra solicitar
prérroga a Telesites / Fibra, debiendo convenir con éste las nuevas fechas y horarios para
tal propdésito atendiendo a las particularidades de hecho y de derecho del Sitio.

2. Alaterminacion de la colocacién del Equipo Aprobado, el Concesionario contard con un
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plazo de 15 (quince) dias habiles para proporcionar a Telesites / Fibra los planos
correspondientes a los trabajos de colocacion efectuados, asi como para solicitar a
Telesites / Fibra el Servicio de Verificacion de Colocacion.

La fecha en la que serd practicada la Verificacion de Colocacion ser4 comunicada
previamente al Concesionario a efecto de que éste, de considerarlo conveniente, designe
personal para acompariar al de Telesites / Fibra en la Verificacion de Colocacion.

Si como resultado de la Verificacion de Colocacién se identificara por Telesites / Fibra que
la colocacion no fue realizada de conformidad con lo pactado entre las Partes, Telesites /
Fibra expondrd mediante comunicacion al Concesionario la desviacion correspondiente.

Salvo pacto diverso, el Concesionario contara con un término de 10 (diez) dias habiles a
partir de la comunicacion anterior para realizar las correcciones necesarias.

Dentro del término anterior, una vez realizada la correccion correspondiente, el
Concesionario proporcionara a Telesites / Fibra los nuevos planos correspondientes a los
trabajos de colocacion efectuados, y solicitara a Telesites / Fibra un nuevo Servicio de
Verificacion de Colocacion, acompafiando en esta ocasion el pago respectivo, de
conformidad con la tarifa aplicable en términos del Anexo “A” — Precios y tarifas.

Toda Verificacion de Colocacién se realizara: (a) sin perjuicio de que el Concesionario
hubiese realizado el pago correspondiente; (b) dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacién de conclusion de colocacion del Equipo Aprobado por
parte del Concesionario o, a falta de ésta, dicho plazo contara a partir de la expiracion del
término para la colocacién o correccién del que se trate; (c) habiéndose informado
previamente la fecha de la misma al Concesionario.

La falta de pago de la Verificacion de Colocacion (salvo en el caso del primer servicio de
Verificacion de Colocacién, que no tendra costo para el Concesionario), la no entrega de
los planos de colocacion, asi como la no colocacién o no correccién de la colocacion,
constituyen incumplimiento al Acuerdo, sin perjuicio de cualquier otra consecuencia que
corresponda bajo el mismo o el Convenio.

Los planos que proporcione el Concesionario y que correspondan a la adecuada
colocacion del Equipo Aprobado, pasaran a formar parte integrante del Acuerdo.
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9. EIl Concesionario no podra ocupar ningun area distinta al Espacio Aprobado en Piso y el
Espacio Aprobado en Torre, sin el previo consentimiento por escrito de Telesites / Fibra.
Si asi lo hiciere, Telesites / Fibra tendré las siguientes facultades:

0] Remover el equipo que ocupe dicha area a costo del Concesionario; y

(i) Cobrar el monto que determine bajo las estipulaciones del Convenio por el
equipo no autorizado, a partir de la Fecha Efectiva del presente Acuerdo.

10. El Concesionario debera marcar el Equipo Aprobado que coloque (asi como, en su caso
el Equipo Adicional), con etiquetas adheridas de forma permanente a los mismos,
especificando de manera indeleble el nombre y teléfono de contacto. En caso de
incumplimiento, Telesites / Fibra no seré responsable por ningln tipo de dafios o pérdida
del Equipo Aprobado.

11. Los trabajos de colocacion deberan llevarse a cabo por personal del Concesionario o por
contratista autorizado por el Concesionario, que cuenten con recursos suficientes y
personal capacitado.

12. No se permitira el acceso al Sitio a persona alguna que no se identifique como personal
autorizado del Concesionario.

13. Cuando por causas imputables al Concesionario, incluyendo sus contratistas o
subcontratistas, se interpusieran demandas, reclamaciones o responsabilidades de
cualquier naturaleza, el Concesionario indemnizaréa, defendera y sacara en paz y a salvo
a Telesites / Fibra de cualquier clase de reclamacién al respecto.

3. VIGENCIA

a) El presente Acuerdo tendra una vigencia a partir de la Fecha Efectiva y concluird en la
Fecha de Terminacion.

b) La vigencia del Acuerdo sera forzosa para ambas Partes, por lo que solo podra ser
terminado o rescindido por las causas y en los términos sefalados en el presente Acuerdo
y, de ser el caso, en el Convenio.
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c)

d)

f)

En caso de que los Acuerdos de Sitio tengan una vigencia mayor a la del Convenio estos
se regirdn hasta su Fecha de Terminacién bajo los mismos términos y condiciones
determinadas en el Convenio.

Las Partes podran renovarlo o darlo por terminado, previa solicitud que al efecto formule
el Concesionario a Telesites / Fibra: (a) en el caso de inmuebles de Telesites / Fibra, con
cuando menos 60 (sesenta) dias naturales de anticipacion, o (b) con cuando menos 180
(ciento ochenta) dias naturales de anticipacién a su terminacion, con la finalidad de que
Telesites / Fibra pueda realizar, segun sea el caso, la renovacion o prorroga u obtencion
de los derechos para ocupar el Sitio por un plazo adicional con el titular otorgante de los
derechos para ello.

El Concesionario se compromete a retirar el Equipo Aprobado y cualesquiera otros bienes
de su propiedad del Sitio a su costo y riesgo a mas tardar en la Fecha de Terminacion,
obligandose a entregar el Espacio Aprobado en Piso, el Espacio Aprobado en Torre y los
Elementos Auxiliares, en las mismas condiciones en que la recibi6 (salvo por el desgaste
normal), quedando en beneficio del inmueble arrendado las construcciones o
adecuaciones y Elementos Auxiliares que se hayan realizado y que por su propia
naturaleza no puedan ser removidas ni desmontadas. Igualmente se obliga a reparar
cualquier dafio que se haya ocasionado al inmueble donde se ubica el Sitio y a la
propiedad de Telesites / Fibra y terceros en el mismo, por la remociéon del Equipo
Aprobado. Al efecto, en caso de que Telesites / Fibra sea demandado por cualquier dafio
ocasionado por el Concesionario, éste se obliga desde ahora a sacar en paz y salvo, asi
como a indemnizar a Telesites / Fibra por dicho concepto. En el supuesto de que el
Concesionario no retire el Equipo Aprobado en la Fecha de Terminacién, Telesites / Fibra
podra retirarlo sin responsabilidad alguna de su parle, a fin de poder ofrecer el Sitio a otro
Concesionario.

Las Partes convienen que, salvo que el Titulo de Ocupacion prevenga otra cosa, el
presente Acuerdo subsistira a: (i) cualquier transmisién de propiedad sobre el inmueble
donde se encuentra el Sitio, o (ii) la imposicién de cualquier gravamen o hipoteca del
propietario sobre el mismo, y (iii) que cualquier incumplimiento en el pago de tales
gravamenes o hipotecas no perjudicard en modo alguno los términos de este Acuerdo o
las prérrogas del mismo.

Ilgualmente, las Partes convienen que este Acuerdo subsistird a toda modificacién o
terminacién parcial o total por cualquier causa de la Resolucion de Preponderancia
(incluido su Anexo 1) y/o de sus efectos.
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De acuerdo con lo anterior, la vigencia de este Acuerdo no depende de la vigencia del Convenio,
por lo que incluso en el caso de que terminare la vigencia del Convenio, el presente Acuerdo se
mantendra en vigor y plena fuerza legal hasta en tanto el mismo no termine, en cuyo caso los
términos del Convenio se aplicaran Unicamente en la medida en la que este Acuerdo remita a
ellos.

4. CONTRAPRESTACIONES

Las contraprestaciones bajo el presente Acuerdo indicadas en el apartado de Particularidades,
relativas a la prestacion del servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, que
comprende entre otros el uso de Espacio Aprobado en Torre y de Espacio Aprobado en Piso,
deberan pagarse por mensualidades corrientes, dentro del término y la forma sefialados en el
Convenio.

No es aplicable lo sefialado en el parrafo anterior a los Servicios Complementarios de (i) Visita
Técnica, (ii) Andlisis de Factibilidad, (iii) Elaboracién de Proyecto y Presupuesto y (iv) Verificacion
de Colocacion, los cuales deberan pagarse a Telesites / Fibra con posterioridad a la fecha de su
prestacion y siempre y cuando el Concesionario no realice la contratacién del Sitio de que se
trate.

De manera similar, en el caso de los Servicios Complementarios de (v) Adecuacion de Sitio, (vi)
Recuperacién de Espacio y (vii) Gestién de Proyecto de Nueva Obra Civil, las Partes convienen
gue los mismos también se pagaran a Telesites / Fibra con posterioridad a su prestacion (la
realizacién de los trabajos respectivos), aunque en el caso de estos servicios invariablemente
deberan pagarse a Telesites / Fibra, con independencia de que el Concesionario realice o no la
contratacion del Sitio de que se trate.

5. EQUIPO ADICIONAL

a) El Concesionario acepta que no realizara ninguna alteracién o adicién al Equipo Aprobado
sin obtener, en cada caso, el previo consentimiento por escrito de Telesites / Fibra.

b) En el caso de que el Concesionario desee modificar el Equipo Aprobado o instalar Equipo
Adicional, debera realizar el proceso de colocacibn mediante la presentacién de la
Solicitud de Colocacion correspondientes, de conformidad con lo sefialado en el numeral
2.13 del Anexo | — Servicios de la Oferta de Referencia.
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¢) Encaso de que por motivo de la modificacion del Equipo Aprobado o colocacion de Equipo
Adicional se ocasionara algun dafio a Equipos Preexistentes y/o a la Infraestructura
Pasiva y/o al Sitio y/o al inmueble y/o a cualesquiera terceros, Telesites / Fibra o el
Concesionario (aquel que haya provocado el dafio) sera responsable de los mismos y
estara obligado a reparar dichos dafios en un término de 24 (veinticuatro) horas contadas
a partir de que le sean reclamados tales dafios.

De igual manera, en caso de que los equipos de Telesites / Fibra ocasionen dafio alguno
al Equipo Aprobado o al Equipo Adicional del Concesionario y/o a la Infraestructura Pasiva
y/o al Sitio y o al inmueble y/o a cualesquiera terceros, Telesites / Fibra sera responsable
de los mismos y estara obligado a reparar dichos dafios en un término de 24 (veinticuatro)
horas contadas a partir de que le sean notificados tales dafios.

6. INTERFERENCIA DE FRECUENCIAS DE RADIO

Interferencia generada por el Equipo Aprobado

El Concesionario acepta instalar y operar exclusivamente equipos que no ocasionen interferencia
a los Equipos Preexistentes.

En caso de que el Equipo Aprobado genere cualquier interferencia o que cualquier modificacion
o adicidn posterior ocasione interferencia a algun Equipo Preexistente, Telesites / Fibra notificara
lo conducente por escrito al Concesionario, quien de manera inmediata tomara todas las acciones
necesarias para corregir y eliminar dicha interferencia, de acuerdo a las siguientes definiciones y
tiempos de restablecimiento:

EVENTO RESTABLECIMIENTO*
Fuera de servicio total 4 horas
Afectacion parcial del servicio 10 horas

Degradacion del servicio y/o afectacion de

. 36 horas
redundancia
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* Contadas a partir de la notificacion de existencia de interferencia.

Si el Concesionario no elimina dicha interferencia dentro de las 36 (treinta y seis) horas siguientes
al momento en que reciba de Telesites / Fibra la notificacién de existencia de interferencia
respectiva, el Concesionario debera suspender la operacion del equipo en cuestidon hasta que
dicha interferencia sea corregida y/o eliminada. Lo anterior sin perjuicio de la operacion
programada e intermitente, concertada con Telesites / Fibra y el resto de los concesionarios
propietarios de Equipos Preexistentes, para la realizacion de pruebas, las que podran efectuarse
una vez que se hubiere dado mantenimiento, reparacion, modificacion, reemplazo o cualquier
otra actividad necesaria y tendiente a corregir la interferencia.

Si el Concesionario no suspende la operacion del equipo causante de la interferencia segun lo
indicado en el parrafo anterior, Telesites / Fibra quedara plenamente facultado para desconectar
el citado equipo a fin de evitar que se continde afectando al resto de los Equipos Preexistentes.

Interferencia generada por Equipo Posterior

Telesites / Fibra acepta y reconoce que ella y/o cualquier otro concesionario que instale, opere o
modifique Equipo Posterior, podra operar el mismo tUnicamente cuando no se cause interferencia
al Equipo Aprobado.

En caso de que el Concesionario se vea afectado por interferencia producida por cualquier Equipo
Posterior, Telesites / Fibra tomard todas las medidas necesarias (0 causara que los
concesionarios responsables las tomen) para corregir y eliminar la interferencia.

Para tales efectos, resultaran aplicables los mismos plazos y el procedimiento previsto en el
apartado anterior (Interferencia generada por el Equipo Aprobado).

Si tal interferencia no es eliminada dentro de las 36 (treinta y seis) horas siguientes a la
notificaciéon de existencia de interferencia emitida por el Concesionario, Telesites / Fibra, sin
responsabilidad por los efectos en el servicio del Concesionario, suspendera (o causara que el
concesionario responsable suspenda) la operacion del equipo que genere la interferencia hasta
que ésta sea corregida y/o eliminada.

En caso de que persista la interferencia y se desconozca y deba determinarse su origen, las
Partes acuerdan desde ahora en designar a uno 0 mas peritos para que realicen los estudios
pertinentes para determinar el origen de la interferencia, debiendo las Partes otorgarles todas las

Péagina 20 de 39



facilidades que requieran para el desempefio de su encargo, correspondiendo a todos los
concesionarios involucrados cubrir los costos razonables del estudio que se requiera.

Las disposiciones de la presente seccion de ninguna manera deberan ser interpretadas o
entendidas como (i) la anuencia al Concesionario para transmitir en frecuencias no autorizadas o
(ii) proteger al Concesionario en contra de interferencias de terceros cuando el equipo ofensivo
no se encuentra instalado en el Sitio.

Si cualquier interferencia no es rectificada a satisfaccion razonable de Telesites / Fibra y/o de
cualquier tercero que sufra afectacion dentro de los 30 (treinta) dias posteriores a la recepcién de
la notificacion enviada por Telesites / Fibra al Concesionario, Telesites / Fibra retirara de la
Infraestructura Pasiva el Equipo Aprobado que genera interferencia. Lo mismo sucedera en el
caso de otros concesionarios cuyos equipos ocasionen interferencia a los equipos de Telesites /
Fibra y/o del Concesionario.

7. SINIESTROS

Si el Sitio es destruido en todo o en parte, incluyendo caso fortuito o fuerza mayor, resultara
aplicable lo siguiente:

0] En caso de destruccion total del Sitio, este Acuerdo se dard por terminado sin
responsabilidad para las Partes, sin perjuicio de las contraprestaciones que sean exigibles
hasta el momento de dicha destrucciéon; o

(ii) Si la destruccion es parcial y a juicio de Telesites / Fibra se puede usar para los fines del
presente Acuerdo, éste reparara el Sitio lo antes posible y con la maxima diligencia, y se
cobraran las contraprestaciones correspondientes durante el periodo de reparaciones,
siempre y cuando el Equipo Aprobado y la operacién del mismo no se vean afectados. La
duracién de los trabajos de reparacién podra extenderse por cualquier demora ocasionada
directamente por una accion u omision de cualquier autoridad.

En el caso de este Ultimo inciso, Telesites / Fibra realizara - con la maxima diligencia - un andlisis
del sitio para determinar si éste reune las condiciones minimas para continuar prestando los
servicios materia de la Oferta de Referencia, analisis cuyos resultados deberan obrar por escrito.
Lo anterior a efecto de corroborar - para certidumbre de los Concesionarios involucrados - que
el sitio cuenta o no con las condiciones apropiadas de infraestructura, seguridad y disponibilidad
para la prestacion de los servicios.
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En relacién con lo anterior, Telesites / Fibra no podra exigir el cobro de contraprestaciones por
concepto de las reparaciones del sitio en caso de destruccioén parcial, salvo en los casos en que
los dafios fueron ocasionados por causas imputables al Concesionario Solicitante.

8. ACCESO

Telesites / Fibra permitir4 durante la vigencia del presente Acuerdo, sujeto a las condiciones de
este Acuerdo, el acceso al Sitio a los representantes y empleados del Concesionario, asi como
a las personas autorizadas por éste, previa identificacion o escrito donde hayan sido autorizados
por el Concesionario. Telesites / Fibra deberd proporcionar al Concesionario, a su costo, los
medios necesarios para el acceso al sitio y al Equipo Aprobado. En consecuencia, el
Concesionario tendra el derecho de acceso sin restricciones al Sitio las 24 horas del dia, los 7
dias de la semana, los 365 dias del afio, previa notificacion a Telesites / Fibra y con sujecion al
Titulo de Ocupacion o cualquier restriccion a causa de mandamiento de autoridades.

La aprobacién de acceso no podra ser negada, condicionada o demorada sin razén, siempre y
cuando el Concesionario cumpla con las disposiciones que para el acceso a los Sitios ha
dispuesto Telesites / Fibra en su Normativa Técnica.

De conformidad con lo estipulado en el numeral 1.5 de la Normativa Técnica, el personal del
Concesionario debera observar las medidas minimas de seguridad para el acceso a los Sitios
que se establecen en los numerales 1.7, 1.12, 1.13, 1.18 y 1.19 de la presente Normativa
Técnica, en el entendido de que Telesites / Fibra, dentro del proceso de solicitud de acceso al
sitio iniciado por el Concesionario, debera informar por escrito al Concesionario las medidas
particulares de seguridad adicionales que hubiere impuesto el propietario del sitio de que se trate
para el acceso y estancia en el mismo.

El Concesionario y Telesites / Fibra estan de acuerdo y convienen que, con motivo de la
prestacion de los Servicios, en el momento en que éste Ultimo desarrolle e implemente un
sistema para el acceso remoto a los Sitios, lo hara del oportuno conocimiento del Instituto y del
Concesionario, siendo a cargo de este Ultimo la adquisicion de la llave electrénica de acceso que
le sera proporcionada por el proveedor de dicho sistema.

La implementacion del sistema para el acceso remoto a Sitios sera de manera paulatina. El
sistema para acceso remoto sera electronico y permitira la apertura Unicamente al personal y en
la ventana de tiempo para la que se haya solicitado el acceso al Sitio. El sistema permitira el
registro y almacenamiento de cada ingreso y salida, incluyendo fecha y hora del mismo, con lo
cual se podran evitar afectaciones en la operacion e incluso dafios en los bienes de los
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concesionarios y/o el Sitio, asi como realizar la identificaciobn de responsables y facilitar la
solucion de conflictos entre los que comparten la Infraestructura Pasiva.

9. INDEMNIZACION, SEGURO

a)

b)

Cada una de las Partes, en la medida permitida por la ley, indemnizara, defendera y
sacard en paz y a salvo de toda responsabilidad a la otra Parte, sus Filiales, directores,
funcionarios, accionistas, beneficiarios y cesionarios, contra cualquier demanda, pérdida,
costo, gasto, dafio, perjuicios y responsabilidades, que surjan de: (i) la negligencia,
impericia o dolo de dicha Parte o sus agentes, empleados, representantes o contratistas;
o (ii) cualquier incumplimiento sustancial de dicha Parte a cualquiera de las disposiciones
de este Acuerdo.

Ninguna de las Partes sera responsable frente a la otra por dafios que deriven de
reclamaciones por cualquier acto u omisién de otros ocupantes del Sitio, salvo lo dispuesto
en la clausula 5, inciso c).

Sin limitar lo anterior, ambas Partes, a su costo y cargo, aceptan mantener vigente durante
todo el tiempo que dure el presente Acuerdo (y hasta el retiro total de los bienes del
Concesionario) un Seguro de Responsabilidad Civil General que cubra sus operaciones y
actividades durante su estadia en el inmueble o Sitio por dafios a terceros en sus bienes
0 en sus personas, bajo los términos y condiciones sefialados al efecto en el Convenio
vigente a la fecha de firma del presente Acuerdo de Sitio.

10. CESION

a)

b)

En ningun caso el Concesionario podra ceder, o transferir en todo o en parte el presente
Acuerdo a un tercero a menos que se trate en todo momento de sus controladoras, Filiales
0 subsidiarias, siempre y cuando notifique por escrito previamente a Telesites / Fibra. Los
cesionarios asumiran las obligaciones del Concesionario conforme a este Acuerdo.

De ninguna manera el Concesionario podra otorgar cualquier derecho de uso compartido
respecto de la Infraestructura Pasiva, ni destinar el Servicio de Acceso y Uso de
Infraestructura Pasiva a servicios de interconexion, los cuales, en su caso, se prestaran
bajo los términos del convenio de interconexion suscrito (o que suscriban) las Partes.
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c) Telesites / Fibra puede libremente ceder o transferir este Acuerdo en su totalidad o
parcialmente.

11. DISFRUTE PACIFICO Y MANTENIMIENTO

a) Telesites / Fibra esta de acuerdo y acepta que durante la vigencia de este Acuerdo el
Concesionario tendra derecho a ocupar el Espacio Aprobado en Piso y el Espacio
Aprobado en Torre, siempre y cuando cumpla con todos los términos y condiciones del
mismo.

b) En caso de que por cualquier circunstancia bajo el control de Telesites / Fibra se vea
imposibilitado a mantener la ocupacion del Espacio Aprobado en Piso y el Espacio
Aprobado en Torre, éste no estara obligado a pagar contraprestacion alguna durante el
plazo en que se vea impedido a usarlo pacificamente.

c) El Concesionario se obliga a sacar en paz y a salvo a Telesites / Fibra de cualquier
reclamacion que se suscite por virtud o con motivo del Equipo Aprobado instalado en el
Sitio. Por su parte Telesites / Fibra se obliga a sacar en paz y a salvo al Concesionario de
cualquier reclamacién a su cargo que impida o ponga en riesgo el cabal cumplimiento del
presente Acuerdo, asi como a cubrir los dafios directos que el Concesionario llegase a
sufrir nicamente por causas imputables a Telesites / Fibra.

d) Telesites / Fibra se obliga a dar mantenimiento oportuno y mantener en orden el Sitio.

12. SUBORDINACION AL TITULO DE OCUPACION

a) Salvo por las obligaciones derivadas de las Medidas, este Acuerdo estd sujeto y
subordinado a las disposiciones del Titulo de Ocupacion.

b) EIl Concesionario se obliga a no causar por accion u omision, incumplimiento del Titulo de
Ocupacién; asimismo, Telesites / Fibra sera responsable y acepta que ejercitara cualquier
opcion de renovacion disponible que tenga de acuerdo con el Titulo de Ocupacién hasta
el final de la vigencia del presente Acuerdo.

En caso de que la totalidad o parte de las disposiciones de la Oferta de Referencia, del Convenio
y/lo del presente Acuerdo contravengan disposiciones del Titulo de Ocupacién, éste ultimo
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prevalecera, en el entendido de que Telesites / Fibra y el Concesionario evaluaran conjuntamente
cualquier alternativa para el otorgamiento del Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva
a favor del Concesionario.

13. INCUMPLIMIENTO

a) Con excepcion de la interferencia de sefiales, si algun incumplimiento no pudiera ser
remediado en el plazo de 15 (quince) dias naturales contados a partir de la notificacion
por escrito que se hagan las partes y a pesar de los mejores esfuerzos de la parte en
incumplimiento, entonces ésta tendra un término adicional de 15 (quince) dias naturales
para subsanar dicho incumplimiento.

b) Una vez transcurridos dichos plazos, si el incumplimiento continla, la otra parte podra dar
por terminado este Acuerdo, sin perjuicio de los deméas derechos que le pudieran
corresponder por dafios y perjuicios causados, con la Unica responsabilidad de liquidar a
Telesites / Fibra las contraprestaciones devengadas y no pagadas.

14. LICENCIAS Y PERMISOS

Toda vez que el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva bajo los términos de la Oferta
de Referencia y del Convenio, ha sido establecida como una obligacion en términos de las
Medidas, Telesites / Fibra no determina la idoneidad o conveniencia de destinar cualesquiera
Sitio y Proyecto de Nueva Obra Civil para la prestacion de dicho Servicio y/o los Servicios
Complementarios.

Por tanto, Telesites / Fibra no otorga ninguna garantia respecto a la legitimidad o suficiencia del
Titulo de Ocupacién, ni respecto a contar con las licencias, permisos y autorizaciones de
autoridades locales y particulares que permitan a Telesites / Fibra la prestacion de Servicios
materia de la Oferta de Referencia, el Convenio y sus Anexos, situacién por cual informara al
Concesionario en el Resultado de Andlisis de Factibilidad, si cuenta con licencias, permisos y
autorizaciones de autoridades y particulares o la ausencia, omision o faltante de las mismas.

Por su parte, el Concesionario sera el unico responsable de obtener y mantener vigentes los
permisos, licencias, autorizaciones o cualquier otro tramite o procedimiento federal, estatal o
municipal, al que se encuentre obligado en relacién con la Colocacion y sus Equipos Aprobados
Y, en su caso, contar con copia de los mismos, los cuales estaran a disposicion de Telesites /
Fibra, previo requerimiento por escrito.
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Correran por cuenta y cargo exclusivo del Concesionario, los gastos, derechos, impuestos o
cualquier otra contribucién o erogacion necesaria para la tramitacion y obtencion de las licencias,
permisos y autorizaciones necesarias para la instalacion y operacién de los Equipos Aprobados
0 de cualquier otro elemento propiedad del Concesionario que se instale o se coloque en la
Infraestructura Pasiva, asi como el pago de la totalidad de los derechos, cargas y demas pagos
requeridos por las autoridades competentes para la emision y otorgamiento de dichas licencias,
permisos y autorizaciones.

Ordenes de clausura y remocion

En caso de clausura del Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, las Partes se sujetaran a lo
siguiente:

(i)

(ii)

En caso de que sea clausurado el Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, porque el mismo
no cuente con los permisos y licencias necesarios o por encontrarse en tramite, y siendo
que el Concesionario tuviera conocimiento de ello al habérselo manifestado Telesites /
Fibra previamente a la firma del Acuerdo de Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, de verse
afectado este en la Colocacién del Equipo Aprobado o en el acceso al Sitio, Telesites /
Fibra podra dar por terminado el Acuerdo de Sitio respectivo, sin responsabilidad alguna,
siempre y cuando hubiere agotado todos los recursos legales correspondientes para llevar
a cabo el levantamiento de la clausura. O bien, el Concesionario podra elegir instalar y
continuar la operaciéon de su equipo a su costo y riesgo con la previa autorizacion de
Telesites / Fibra.

En caso de que sea clausurado el Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, porque el mismo
no cuente con los permisos y licencias necesarios o por encontrarse en tramite, y siendo
que el Concesionario no tuviera conocimiento de ello al no habérselo manifestado
Telesites / Fibra previamente a la firma del Acuerdo de Sitio o Proyecto de Nueva Obra
Civil, de verse afectado este en la Colocacién del Equipo Aprobado o en el acceso al
Sitio, Telesites / Fibra no podra dar por terminado el Acuerdo de Sitio respectivo, sin
responsabilidad alguna. En este caso, el Concesionario podra elegir instalar y continuar
la operacién en un sitio alternativo de Telesites / Fibra, teniendo Telesites / Fibra que
asumir todos los costos de reubicacién y no cobrando renta hasta que los equipos del
Concesionario queden reubicados y listos para funcionar, o en su defecto el
Concesionario podra dar por terminado el Acuerdo de Sitio sin responsabilidad alguna.

(iif) En caso de que Telesites / Fibra o el Concesionario hayan agotado todos los recursos

legales correspondientes para llevar a cabo el levantamiento de la clausura en el
supuesto del inciso (ii) anterior, sin tener éxito y por tal motivo se vean afectadas terceras
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personas, sera obligacion de Telesites / Fibra o del Concesionario sacar en paz y a salvo
a las partes afectadas, responsabilizandose de los dafios y/o perjuicios ocasionados.

(iv) En el caso de que fuera emitida una orden judicial o administrativa por la cual se solicite
la remocién del Equipo Aprobado, o cualquier modificacién o mejora hecha al Sitio con
motivo de la Adecuacién de Sitio o Recuperacion de Espacio para tal Equipo Aprobado:
(i), Telesites / Fibra estara obligado a cumplir con dicha orden lo antes posible, a su costo
y riesgo, (ii) el Concesionario estara obligado al retiro a su costo y riesgo del Equipo
Aprobado y demas bienes de su propiedad en el Sitio lo antes posible y sin importar que
por tal causa Telesites / Fibra incumpla con los términos de la orden judicial o
administrativa, y (iii) se dard por terminado en forma anticipada el Acuerdo de Sitio
respectivo sin responsabilidad alguna para las Partes.

Tratdndose de Proyectos de Nueva Obra Civil en proceso de ejecucion de las obras
correspondientes al Servicio de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil, el Concesionario
entiende y acepta que, en el caso de Resolucion Firme que implique la remocion del Sitio, el
presente Acuerdo se dard por terminado anticipadamente sin responsabilidad alguna por ello,
correspondiendo a cada Parte cubrir por partes iguales los costos asociados al cumplimiento de
tal Resolucion Firme de remocion.

15. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad que se establezcan en el SEG para el Concesionario, seran aplicables
en lo conducente a su condicién de usuario del mismo modo que a Telesites / Fibra.

Las medidas que para el control de accesos, identificacién de equipos y demas relacionadas con
la seguridad que se sefialan en la Normativa Técnica y en el presente Acuerdo de Sitio, seran
igualmente aplicables a Telesites / Fibra y al Concesionario, en el entendido de que Telesites /
Fibra en ningln caso y por ningdn motivo sera responsable de robo, dafios, pérdidas o cualquier
clase de afectacién a los Equipos Aprobados, incluyendo aquellos que provengan de caso fortuito
o fuerza mayor, por lo que el Concesionario libera a Telesites / Fibra desde ahora de cualquier
clase de responsabilidad al respecto.

Queda entendido que la Normativa Técnica, previa aprobacién del Instituto, se ira modificando
de tiempo en tiempo, e ira estableciendo disposiciones adicionales resultado de la experiencia en
la prestaciéon de los Servicios. Las modificaciones a la Normativa Técnica se haran disponibles
mediante el SEG.
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Igualmente queda entendido que si alguna disposicion municipal, estatal o federal aplicable,
establece una condicién o requisito adicional o mas estricto que el establecido en la Normativa
Técnica, se seguira dicha disposicidn cual si fuera parte de la Normativa Técnica para el caso en
cuestion.

16. CONTINUIDAD DE SERVICIOS, GESTION DE FALLAS E INCIDENCIAS.

16.1 Continuidad de Servicio.

Las Partes deberan informarse mutuamente con cuando menos 5 (cinco) dias habiles de
anticipacion, o antes si es razonablemente posible, acerca de cualquier trabajo, obra o actividad
de alguna de ellas que sea previsible y que pueda afectar: a) la prestacion o recepcién de algun
Servicio; b) a la Infraestructura Pasiva; o ¢) cualesquiera equipos o Elementos Auxiliares en el
Sitio.

A dicho efecto, se identificaran las areas de riesgo, la naturaleza de los trabajos, obras o
actividades involucradas, el tiempo requerido para su desarrollo y conclusion total y el tiempo
estimado de interrupcion del Servicio.

Si lo anterior no es posible por tratarse de trabajos de emergencia, las Partes acuerdan notificarse
dicha circunstancia entre si tan pronto como sea posible.

En todo caso, las Partes tomaran las medidas razonables a su alcance para restablecer la
prestacion o recepcién del Servicio de que se trate.

Sin prejuicio de lo anterior, en caso de que Telesites / Fibra por cualquier razon tenga necesidad
de reubicar, reconstruir o retirar temporal o definitivamente alguno de los elementos de la
Infraestructura Pasiva, Telesites / Fibra estard facultada para llevar dichos trabajos y el
Concesionario debera tomar las previsiones del caso, incluyendo el retiro a su costo y riesgo del
Equipo Aprobado, de asi solicitarlo Telesites / Fibra, quien no tendra derecho a cobrar la
contraprestacion correspondiente por el periodo en que deje de prestar el Servicio. En caso de
que Telesites / Fibra otorgue una alternativa de operacidn del Equipo Aprobado en el mismo o
diverso Sitio, lo hara saber al Concesionario para que éste realice la Colocacion del Equipo
Aprobado.

En aqguellos casos en los que Telesites / Fibra por decision propia reubique, reconstruya o retire
temporal o definitivamente alguno de los elementos de la Infraestructura Pasiva, sera responsable
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de proveer de manera expedita una solucion alternativa que permita la continuidad de los
servicios de telecomunicaciones y de tomar las medidas correspondientes para garantizar lo
anterior incluyendo la responsabilidad de la reubicacion del equipo del Concesionario.

16.2 Suspension del Servicio.

Telesites / Fibra no sera responsable para ningun efecto, por el retraso y/o no cumplimiento de
obligaciones a su cargo, incluyendo los dafios que se causaren a bienes de la otra Parte por o
como consecuencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fendmenos naturales, ni de aquellos
gue sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios,
tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo,
robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, u otras situaciones similares.

Telesites / Fibra notificara a la otra Parte tan pronto como tenga conocimiento y lo antes posible
sobre la existencia del evento de que se trate, proporcionando detalles sobre el mismo.

Salvo estipulacion diversa, en caso de que la situacion prevalezca y no permita la prestacion o
recepcién del Servicio por un plazo mayor a 30 (treinta) dias y siempre y cuando Telesites / Fibra
no esté en posibilidad de proveer al Concesionario una solucion temporal o definitiva, cualquier
Parte podra dar por terminado el presente Acuerdo.

En tales casos, Telesites / Fibra devolvera las contraprestaciones pagadas por el Concesionario
correspondiente a los Servicios que no pudieron ser prestados, dentro de los 18 (dieciocho) dias
siguientes a la conclusion del plazo de 30 (treinta) dias a que se refiere el parrafo inmediato
anterior. En caso de que Telesites / Fibra haya iniciado la prestacion del Servicio no habra lugar
a la devolucion de cantidad alguna por la prestacién del mismo.

16.3 Fallas en los Equipos Aprobados

Las Partes convienen y reconocen que, en caso de presentarse cualesquiera fallas en los Equipos
Aprobados del Concesionario, los procedimientos para el acceso a Sitios y para la instalacién de
equipos se contienen en la Normativa Técnica de Telesites / Fibra, que esta disponible para
consulta del Concesionario en el SEG.

16.4 Incidencias en los Sitios
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El Concesionario y Telesites / Fibra reconocen como posibles incidencias que pudieren
presentarse en los Sitios, las consistentes en:

Interferencia de Frecuencias de Radio;

e Eventos de caso fortuito o fuerza mayor;

¢ Vandalismo u otros ilicitos que pudieren perturbar la posesién pacifica y continuada de la
Infraestructura Pasiva;

e Clausura del Sitio;

e Quejas o actos de vecinos o el propietario del Inmueble; y

o Darfios ocasionados por personal de alguna de las Partes.

En consecuencia, salvo disposicion diversa en este Acuerdo, tales como en el caso de
interferencia de frecuencias de radio, siniestros, érdenes de clausura del Sitio, incidencias que
seran atendidas y resueltas conforme a lo establecido en los numerales 6, 7 y 14 anteriores, el
resto de las incidencias sera atendido y resuelto de manera conjunta por Telesites / Fibra y el
Concesionario, en términos del procedimiento y Matriz de Escalamiento que se sefala a
continuacion.

Al respecto, la Parte que tenga conocimiento de la incidencia en el Sitio lo informara a la otra
mediante el SEG. Recibida la incidencia reportada, se emitira un aviso acusando recibo de la
misma, a partir del cual, atendiendo a las responsabilidades correspondientes a cada Parte, se
determinaran las acciones que le corresponderan a cada una de ellas para atender la falla.

En caso de que no se reciba el acuse de recibo correspondiente, 0 no se tramiten acciones por
parte de la Parte que corresponda, a continuacion se sefialan los contactos y su escalamiento.
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Correo:

Tel.

Celular:

Correo:

Tel.

Celular:

24 horas

48 horas

Correo:

Tel.
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Matriz de Escalamiento CONCESIONARIO Tiempo de
Respuesta
Celular:
Nivel 2 Contacto 48 horas
Correo:
Tel.
Celular:

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que Telesites / Fibra por cualquier razén tenga necesidad
de reubicar, reconstruir o retirar temporal o definitivamente alguno de los elementos de la
Infraestructura Pasiva, Telesites / Fibra estara facultada para llevar a cabo dichos trabajos y el
Concesionario debera tomar las previsiones del caso, incluyendo el retiro a su costo y riesgo del
Equipo Aprobado, de asi solicitarlo Telesites / Fibra, quien no tendrd derecho a cobrar la
contraprestacion correspondiente por el periodo en que deje de prestar el Servicio. En caso de
que Telesites / Fibra otorgue una alternativa de operacion del Equipo Aprobado en el mismo o
diverso Sitio, lo hara saber al Concesionario para que éste realice la Colocacion del Equipo
Aprobado.

17. GARANTIA DE PAGO

17.1 Generalidades

El Concesionario mantendrd, a su costo, una garantia para el pago de las contraprestaciones a
su cargo y de las penas convencionales a que pudiere hacerse acreedor en los términos del
presente Acuerdo de Sitio que suscriba.
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17.2 Entrega de la garantia

El Concesionario debera entregar la constancia que acredite fehacientemente el otorgamiento de
la garantia a Telesites / Fibra dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de firma
del primer Acuerdo de Sitio y debera permanecer vigente hasta la conclusién de la vigencia de la
totalidad de los Acuerdos de Sitio que suscriban las Partes.

17.3 Monto de la garantia

El monto a garantizar sera por lo menos la cantidad equivalente al 100% (ciento por ciento) de
las contraprestaciones y demas conceptos de pago sefialados en el capitulo de Particularidades
de este Acuerdo, correspondientes a 2 (dos) meses (Monto de la Garantia).

En términos de lo anterior, el Monto de la Garantia se establecerd y modificara atendiendo a los
incrementos de cada concepto.

En caso de terminacion de este Acuerdo de Sitio, para la liberaciéon del Monto de la Garantia
correspondiente al mismo, se requerira que previamente el Concesionario hubiese cubierto todos
los adeudos que tuviese con Telesites / Fibra con motivo del mismo hasta la conclusion del plazo
forzoso.

17.4 Aceptacion de la Garantia

La garantia podra consistir en depoésito a favor de Telesites / Fibra, carta de crédito, depdsito
condicionado o cualquier otra que resulte aceptable a juicio de Telesites / Fibra, quien debera dar
su consentimiento previo y por escrito respecto del tipo, términos y caracteristicas de la garantia
que se pretende constituir a su favor.

Cualesquiera garantias distintas al depésito a favor de Telesites / Fibra, de la carta de crédito o
el depésito condicionado, so6lo seran aceptables en caso de que el Concesionario se encuentre
al corriente en el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, especialmente
las de pago, debiendo acreditar en todo momento y a satisfaccion de Telesites / Fibra el exacto
y fiel cumplimiento de sus obligaciones conforme a la Oferta de Referencia, al Convenio y los
Acuerdos de Sitio.
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En caso de que el Concesionario no otorgase (0, en su caso renovase) la garantia, Telesites /
Fibra podra rescindir sin responsabilidad alguna a su cargo el presente Acuerdo, sin perjuicio del
ejercicio de cualquier otro derecho que le corresponda.

Para cancelar la garantia o reduccion del Monto de la Garantia consistente en carta de crédito o
depdsito condicionado, serd requisito que el Concesionario presente a la otorgante de la misma,
la autorizacion por escrito de Telesites / Fibra.

No obstante lo anterior, las Partes podran de tiempo en tiempo renegociar el tipo e importe de la
garantia a que se refiere esta clausula, a fin de reflejar el valor real de las obligaciones que se
garantizan, asi como la solvencia y el comportamiento crediticio del Concesionario, sin que el
hecho de que las Partes no lleguen a un acuerdo implique una limitacion para que el
Concesionario entregue la garantia a que esta obligado conforme a lo establecido en la presente
clausula.

18. IMPUESTOS

Las Partes acuerdan en que cada una sera responsable individualmente del cumplimiento de sus
respectivas obligaciones fiscales, asi como del entero de los impuestos y demas contribuciones
causadas en virtud del presente Acuerdo, en los términos de las leyes aplicables, por lo que
ninguna de las Partes sera considerada como obligada solidaria respecto de la otra Parte en lo
que se refiere a dichas obligaciones de caracter fiscal.

19. AVISOS Y NOTIFICACIONES

19.1 Domicilios de las Partes

Para todo lo relacionado con el presente Acuerdo o para todas las notificaciones, comunicaciones
0 avisos que las Partes deban darse en cumplimiento a este documento, salvo aquellas que se
indica que se haran mediante el SEG, las Partes designan como sus domicilios convencionales
y numeros de teléfono, los siguientes:

Telesites / Fibra: [*]

]
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Teléfono: [*]

Atencion: [*]

El Concesionario: [*]

]

Teléfono: [*]

Atencion: [*]

Todas las notificaciones o avisos que las Partes deban darse por escrito conforme a este Acuerdo
se consideraran realizados en la fecha de su recibo, en forma fehaciente, por la Parte a quien
van dirigidas.

Salvo que se establezca lo contrario, las Partes acuerdan que: (i) cualquier solicitud que éstas se
formulen por escrito debera ser respondida en la misma forma en un término no mayor a 5 (cinco)
dias habiles, y (ii) en el supuesto de que alguna de ellas no emitiera la respuesta correspondiente
a la solicitud que se le hubiera formulado con motivo del presente Acuerdo, tal solicitud se tendra
por rechazada.

En caso de que cualquiera de las Partes cambie de domicilio, debera notificarlo a la otra Parte
con cuando menos 5 (cinco) dias habiles de anticipacién a la fecha en que ocurra tal evento. De
no producirse dicho aviso de cambio de domicilio, todos los avisos, notificaciones o
comunicaciones que conforme a este Acuerdo deban darse, continuaran surtiendo efectos
legales en el ltimo domicilio informado a la otra Parte.

En caso de que alguna de las Partes modifigue su denominacién social o cambie de
representante legal, respecto de los sefialados en el presente Acuerdo, deberd hacerlo del
conocimiento de la otra Parte a la brevedad, en el entendido de que cualquier huevo acuerdo o
modificacién al Acuerdo que se celebre bajo la denominacion anterior o que se suscriba por el
anterior representante legal, no surtira efecto alguno.
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19.2 Uso de medios electrénicos

19.2.1 El uso de medios electronicos estd permitido solamente en los casos en los que
expresamente el Convenio y/o el presente Acuerdo hagan alusion a ellos y en la forma y términos
establecidos al efecto, 0 que las Partes acuerden expresamente por escrito. Por lo anterior, el
resto de las notificaciones por escrito, se entenderan realizadas mediante documento en papel
en el domicilio sefialado en el numeral 19.1 anterior.

19.2.2 Las Partes determinan que en tanto pueden realizarse gestiones mediante funcionalidades
del SEG, emplearan para sus notificaciones las siguientes cuentas de correo:

El Concesionario:  [*]@[*]

Telesites / Fibra: F1@[*]

En tal evento, las Partes determinaran las medidas de seguridad respecto de las comunicaciones
que realicen por correo electrénico, las que incluiran, al menos: (i) la determinaciéon de cuentas
especificas para comunicaciones entre las Partes; (ii) los mensajes Unicamente deberan sefialar
como parte de su texto la informacion indispensable que permita identificar la comunicacién y el
caracter de la misma; (iii) de incluir Informacion Confidencial, la misma debera siempre ir en
archivos adjuntos al menos protegidos por contrasefia y de ser posible que incluyan certificado
digital.

20. MODIFICACIONES

Ninguna modificacion a los términos y condiciones de este Acuerdo, y ningln consentimiento,
renuncia o dispensa en relacién con cualquiera de dichos términos o condiciones, tendran efecto
en caso alguno a menos que conste por escrito y esté suscrito por ambas Partes y alin entonces
dicha modificacion, renuncia, dispensa o consentimiento sélo tendra efecto para el caso y fin
especificos para el cual fue otorgado.

Todo lo anterior, en el entendido de que las Partes no estaran obligadas en caso alguno mas que
a lo expresamente pactado y a las consecuencias que, segun su naturaleza, sean conforme a la
buena fe, alos usosy ala Ley.
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Las Partes convienen en inscribir el presente Acuerdo de Sitio en el Registro Publico de
Telecomunicaciones a cargo del Instituto, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la
fecha de su celebracion, remitiendo al efecto un ejemplar de los mismos, de conformidad con lo
establecido en el numeral 3.1 de la CLAUSULA TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONVENIO
del Anexo IV: Modelo de Convenio. Queda entendido que si transcurridos 10 (diez) dias habiles
a partir de la suscripcion del Acuerdo de Sitio las Partes no han suscrito un escrito conjunto al
respecto, Telesites / Fibra podra presentarlo a partir de entonces sin responsabilidad ninguna a
Su cargo.

Lo anterior sin perjuicio del derecho de cualquiera de las partes, de sefialar o reservar como
confidencial aquella informacién que por sus caracteristicas se considere como tal, en términos
de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
Gubernamental y otros ordenamientos aplicables.

21. DESACUERDO DE CARACTER TECNICO

En caso de que exista un desacuerdo relacionado a cualquier aspecto técnico referente al
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, Telesites / Fibra y el
Concesionario deberan apegarse al siguiente procedimiento:

a) Las partes podran nombrar a un perito en comin de mutuo acuerdo, para lo cual no podran
excederse mas de 5 (cinco) dias habiles, salvo que ambas consientan un plazo mayor.

b) Ladesignacion de peritos de manera individual no podra exceder de 5 (cinco) dias habiles.

c) En caso de que las partes acuerden la designacién de peritos de forma individual, el
tiempo requerido por los peritos para emitir su dictamen sera de 20 (veinte) dias hébiles.

d) Una vez emitido el dictamen correspondiente, las partes tendran a lo sumo 2 (dos) dias
habiles para presentar formalmente la informacion al Instituto.

22. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Los desacuerdos gue se susciten en relacion a este Convenio sobre: (i) aspectos técnicos del
servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, (ii) sobre la determinacion de
las Tarifas aplicables al servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva y a
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los Servicios Complementarios, deberdn sustanciarse ante el Instituto en términos de las
leyes aplicables.

Cualesquiera otras controversias que deriven del presente Acuerdo o que guarden relacién
con éste seran resueltas definitivamente de acuerdo, de manera enunciativa mas no limitativa,
a cualquiera de las siguientes opciones, a eleccion de la Parte Demandante:

a) Procedimiento arbitral, conforme a las Reglas de Arbitraje del Centro de
Arbitraje de México (CAM), vigentes al momento del inicio del procedimiento
arbitral, por 3 (tres) arbitros nombrados conforme a dichas Reglas de Arbitraje.

Las Partes acuerdan que el derecho aplicable al fondo de la controversia sera
el de los Estados Unidos Mexicanos. La sede del arbitraje sera la Ciudad de
México, y que el idioma del arbitraje sera el espaiiol.

b) Las Partes acuerdan expresamente someterse a la jurisdiccion de los Tribunales
Federales competentes con residencia en la Ciudad de México, por lo tanto,
renuncian expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razén de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Las Partes se someten de manera Unica y exclusiva a cualquiera de las dos opciones detalladas
en la presente clausula, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles por razén de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa, con
la consigna de intentar optar por aquella opcién que resulte mas agil y eficaz para la resolucién
de controversias.
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Leido que fue por las Partes el presente Acuerdo de Sitio y enteradas debidamente de su
contenido y alcance, los representantes debidamente facultados de las Partes lo firman por
triplicado en la Ciudad de México, el dia [*] de [*] de [*].

CONCESIONARIO

["]

TELESITES / FIBRA

Operadora de Sites Mexicanos,S.A.B,
de C.V. / Banco Actinver, S.A.,
Institucion de Banca Mdultiple, Grupo
financiero actinver, division fiduciaria,
este Ultimo exclusivamente en su
caracter de fiduciario del fideicomiso
opsimex 4594

Por: [*]

Apoderado

Testigo

Por: [*]

Apoderado

Testigo

Por: [*]

Identificacion oficial: [*]

Por: [*]

Identificacion oficial: [*]
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ANEXO “IV”

MODELO DE CONVENIO

ANEXO “C”: FORMATO DE ACUERDO PRORROGA DE CONVENIO

OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A.B. DEC.V,,

BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO ACTINVER, DIVISION FIDUCIARIA, ESTE ULTIMO
EXCLUSIVAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
OPSIMEX 4594

[*]

Ciudad de México, [*] de [*] de [*].
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FORMATO DE ACUERDO PRORROGA DE CONVENIO

Las Partes acuerdan en que el siguiente Formato de Acuerdo de Prdrroga de Convenio seré el
Unico medio a través del cual las Partes podran acordar la prérroga del Convenio, para dar
continuidad a la recepcién de Solicitudes y prestacion de los Servicios de Convenio.

“[FECHA]
OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A.B. DE C.V.
[DOMICILIO]
Con fecha [ ], Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V. (en adelante

“Telesites”), Banco Actinver, S.A., Institucion de Banca Mdultiple, Grupo Financiero Actinver,
Divisién Fiduciaria, este ultimo exclusivamente en su caracter de Fiduciario del Fideicomiso
Opsimex 4594 (en adelante “Fibra”) y [denominacion o razon social del concesionario] (en
adelante el “Concesionario”, y en conjunto con Telesites y Fibra, las “Partes”), celebraron un
Convenio Marco de Prestacion de Servicios para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva (en lo sucesivo el “Convenio”).

En virtud de que esta por concluir la vigencia del Convenio, las Partes acuerdan, que con la
finalidad de que Telesites o la Fibra se sirva no cesar la provision de los Servicios al
Concesionario y en con base en el basado en el Formato de Acuerdo Prérroga del Convenio,
Telesites o la Fibra dara continuidad a la recepcion de Solicitudes y prestacion de los Servicios,
aplicando temporalmente los mismos términos, condiciones y tarifas establecidos en el Convenio
y los Anexos del mismo, por un plazo efectivo de 60 (sesenta) dias naturales, mismo que podra
ser interrumpido en caso de: (i) que las Partes suscriban Convenio en términos de la Oferta de
Referencia publicada y vigente, estableciendo los términos, condiciones y tarifas para la
prestacion de los Servicios; o (ii) que se determinen mediante una Resolucion Firme (o0 no
susceptible de suspensidn) emitida por autoridad competente sobre las Tarifas aplicables para la
prestacion de los Servicios de la Oferta de Referencia publicada y vigente.

Las Partes acuerdan que durante la vigencia de cualquier prérroga, pero siempre con al menos
15 (quince) dias naturales previos a que termine su vigencia, podran suscribir nuevos Acuerdos
de Prorroga del Convenio en términos del Formato de Acuerdo Prérroga del Convenio, por un
plazo efectivo de 60 (sesenta) dias naturales, cada uno.

En caso de que se determinen precios y/o Tarifas mediante una Resolucion Firme (0 no

susceptible de suspension) emitida por autoridad competente, dentro de alguno de los periodos
de duracion de las prérrogas, las Partes se regiran por éstas a partir del momento en que surta

Péagina 2 de 4



efectos tal resolucion y se aplicara a partir de la fecha de solicitud del desacuerdo o a partir del
término de la vigencia de las Tarifas, en caso de que la solicitud de desacuerdo se haya
presentado antes de su expiracion.

Igualmente, queda entendido para todos los efectos a los que haya lugar que lo sefialado en el
presente documento resulta aplicable Unicamente para Servicios que se soliciten a partir de la
presente fecha y no asi a los sefialados en los Acuerdos de Sitio suscritos entre las Partes,
Mismos que se encuentran vigentes y son obligatorios para las Partes.

Leido que fue por ambas Partes la presente prérroga y enteradas debidamente de su contenido
y alcance, los representantes debidamente facultados de las Partes lo ratifican y firman por
duplicado en la Ciudad de México, el dia [*] de [*] de [*].

Banco Actinver, S.A., Institucion de Banca
OPERADORA DE SITES MEXICANOS, Multiple Grupo Financiero Actinver, Division

S.A.B.DEC.V. Fiduciaria este ultimo exclusivamente en su

caracter de Fiduciario del FIDEICOMISO
OPSIMEX 4594.

[*] [*]
Apoderado. Apoderado.

CONCESIONARIO

[*]
Apoderado.
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Leido que fue el Anexo C “Formato de Acuerdo Prorroga de Convenio” del Anexo IV “Convenio’
de la Oferta de Referencia, los representantes debidamente facultados de las Partes lo firman

por triplicado en la Ciudad de México, el dia [*] de [*] de [*]..

Banco Actinver, S.A., Institucion de Banca
OPERADORA DE SITES MEXICANOS, Multiple Grupo Financiero Actinver, Division
S.A.B.DEC.V. Fiduciaria este ultimo exclusivamente en su
caracter de Fiduciario del FIDEICOMISO
OPSIMEX 4594.

[*] [*]
Apoderado. Apoderado.

CONCESIONARIO

[*]
Apoderado.
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