CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (“TELMEX”), REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO JAVIER ISLAS MANCERA, Y POR LA OTRA
PARTE AXTEL, S.A.B. DE C.V. (EN LO SUCESIVO EL “CONCESIONARIO SOLICITANTE"),
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ERMILO VAZQUEZ LIZARRAGA, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- Declara el CONCESIONARIO SOLICITANTE, por conducto de su representante legal y
bajo protesta de decir verdad, que:

a) Es una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes de la Republica
Mexicana, y que cuenta con la capacidad juridica, financiera y administrativa, asi

como con las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse en los términos del
presente CONVENIO.

b} Su representante legal cuentan con las facultades suficientes para obligar a su
representada en los términos del presente CONVENIQ, tal y cemo lo acredita con
copia certificada de la escritura publica nimero 8579 de fecha 14 de mayo de
2013, otorgada ante la fe del licenciado José Luis Farias Montemayor, Notario
Publico namero 120 de Monterrey, Nuevo Ledn.

c) Dentro de su objeto social, estd incluida la celebracién del presente CONVENIO;

d) Utilizara los servicios objeto del presente CONVENIO para los fines que en cada
caso se establezcan en los Anexos correspondientes, los cuales firmados por
TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE se agregan al presente instrumento,
como si a la letra se insertasen;

e) Tiene su domicilio en Blvd, Diaz Ordaz Km 3.33 L1, Col. Unidad San Pedro, San
Pedro Garza Garcia, N.L. C.P. 66215.

.- Declara TELMEX, por conducto de su representante legal y bajo protesta de decir
verdad, que:

a) Es una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las Leyes de la Republica
Mexicana y cuenta con poder suficiente para celebrar el CONVENIO, de acuerdo a
la copia certificada de la escritura notarial que se adjunta al presente instrumento.

b) Su objeto social es, entre otros, construir, instalar, mantener, operar y explotar
una Red Publica Telefénica y de Telecomunicaciones para prestar el servicio
publico de conduccién de sefiales de voz, sonidos, datos, textos e imagenes, a niv
local y de larga distancia nacional e internacional y el servicio pablico de telefonia
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hasica.

c) Que su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligar a su
representada en los términos del presente CONVENIO, tal y como lo acredita con
copia certificada de la escritura pablica namero 92,482 de fecha 23 de abril de
1990, otorgada ante la fe del licenciado Homero Diaz Rodriguez, Notario Publico
numero 54 del Distrito Federal, misma que se encuentra inscrita en el Registro
Publico de Comercio en la Ciudad de México, Distrito Federal;

d) Tener titulo de concesion otorgado por el Gobierno Federal para construir,
instalar, mantener, operar y explotar una red publica telefénica por un periodo de
50 afios contados a partir del 10 de marzo de 1976, de acuerdo con la publicacion
en el Diario Oficial de |a Federacion del 31 de marzo de 1976, y de la modificacion

al titulo de concesién del 10 de agosto de 1990, publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 10 de diciembre de 1990

e) Tiene su domicilio en Av. Parque Via 190, Col. Cuauhtémoc, México, Distrito
Federal, C.P. 06500.

Il.- TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE, por conducto de sus representantes
legales y bajo protesta de decir verdad, declaran que:

Unico.- Para la aplicacion del presente CONVENIO, se someten de manera expresa a lo
previsto en su clausulado y sus anexos.

Con base en las anteriores declaraciones, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE
convienen en otorgar las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. DEFINICIONES

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE aceptan y convienen que en este CONVENIO y
sus anexos y para todos los fines y efectos de los mismos, los términos que a continuacion
se listan, independientemente de que se empleen en singular o plural, tendran la

definicion y significado que enseguida se establece, salve que de manera especifica se les
atribuya un significado distinto:

1) Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva: El uso por dos o mads redes
publicas de telecomunicaciones de la Infraestructura Pasiva.
2) Andlisis de Factibilidad: Andlisis de los elementos de Infraestructura Pasiva que se

realiza para evaluar si el anteproyecto del Concesionario Solicitante es factible o no, previo

a, para que éste pueda realizar la instalacion de sus elementos en la Infraestructura
Pasiva.
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3) Bastidor Distribuidor de Fibra Optica (BDFO): Elementc en el cual se montan los
bloques o distribuidores de fibra dptica y sirven como punto de distribucién para la fibra
dptica. '

4) Canales dpticos: Un canal dptico, es una sefial éptica portadora de informacion que se
puede identificar y tratar en forma independiente a pesar de compartir el mismo medio de
transmision (fibra dptica) con otras sefiales semejantes.

5) Canalizaciones: Conjunto de ductos de concreto y cloruro de polivinilo (PVC) dentro de
una obra subterrdnea con recubrimiento normalizado de arena o concreto.

6) Capacidad Excedente de Infraestructura Pasiva: Infraestructura no utilizada de
Telmex, disponible para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

7) Concesionario Solicitante: Concesionario de telecomunicaciones que solicita acceso
y/0 accede a la infraestructura de la red de Telmex a fin de prestar servicios de
telecomunicaciones.

8) Contraprestacién: Pago que deberd realizar el Concesionario Solicitante de manera
periédica o no recurrente, por el uso o goce temporal de ios servicios objeto de la Oferta de
Referencia para Comparticion de Infraestructura Pasiva.

9) Convenio: El presente documento incluyendo los anexos que lo integran, los cuales,
debidamente firmados por TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE, forman parte
integrante del mismo como si a la letra se insertasen.

10) Cuotas de mantenimiento: Costos de mantenimiento de edificios pagados por los
concesionarios ocupantes, incluyen los siguientes:

- Vigilancig;

- Limpieza de dreas comunes;

Hluminacion de dreas comunes;

- Mantenimiento de equipos comunes(elevadores, bombeo, incendio, control, alarmas,
planta de emergencia comun, subestaciones, entre otros);

- Seguros del edificio, entre otros.

11) Ductos: Estructura de canalizacion cerrada de un didmetro especifico, que se emplea
como via para alojar vy proteger los cables de fibra dptica o cobre de las redes de
telecomunicaciones. Actualmente se utiliza un estandar de 35.5, 45, 60, 80 y 100 mm.

12) Derechos de via: Es la franja de terrenc que pertenece al Estado en lo cual estdn
alojados elementos que constituyen la infraestructura de las redes publicas de
telecomunicaciones.

13) Infraestructura Pasiva: Elementos no electrénicos al servicio de las redes publicas de
telecomunicaciones que incluyen, de forma enunciativa mds no limitativa, los derechos de
via, conductos, mdstiles, zanjas, torres, postes, instalaciones de equipo y de
alimentaciones conexas, seguridad, equipos auxiliares, sitios, predios, espacios fisicos,
ductos y canalizaciones asi como fuentes de energia y sistemas de aire acondicionado.

14) Inspeccion: Revision de los trabajos realizados por el Concesionario Solicitante en la
Infraestructura Pasiva de Telmex, a fin de asegurar que las actividades sean realizadas de
manera satisfactoria, cumpliendo con la normatividad remitida por Telmex.

15) Instituto: El Instituto Federal de Telecomunicaciones.

16) Oferta: Oferta de Referencia para Comparticion de Infraestructura Pasiva.
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17) Obra Civil: Infraestructura Pasiva instalada en la via publica, esta constituida por

ductos en las canalizaciones, pozos y subidas a poste o fachada, y postes.

18) Postes: Son los elementos de apoyo, dispersion y distribucién de los cables de las redes

aereas.

19) Pozo de Acometida: Obra subterrdnea que se ubica afuera de las centrales y que

aloja la llegada de los cables de red principal.

20) Pozos: Obras subterrdneas destinadas a permitir la instalacion de cables, la

distribucién de la red, asi como para alojar empalmes.

21) Puerto de Acceso: Punto de acceso en los equipos de una red publica de

telecomunicaciones.

22) Red principal: Es aquella que esta formada por cables de cobre conectados a la
central telefdnica por medio del distribuidor general, saliendo de ésta por la fosa de cables,
para ir alojados en canalizaciones concreto, o PVC hacia lus cajas de distribucion.

23) Red secundaria: Es aquella que estd formada por cables de cobre (multipar)
conectados desde una caja de distribucion y se dispersa en la via pablica, proporcionando
los servicios de telecomunicaciones por medio de puntos de dispersion. Pueden ser redes

aéreas, subterrdneas (en canalizacion y/o enterradas).

24)  Servicios: Aquellos que constituyen el objeto del presente CONVENIO, y que se

listan a continuacion:

- Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil.

- Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres.

- Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos

- Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada.

- Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte

- Actividades de Apoyo para la Comparticién de Infraestructura Pasiva.

& Visita Técnica;
- Andlisis de Factibilidad, e
o Inspeccion.

- Trabajos Especiales asociados a los servicios de Acceso y Uso Compartido de la

Infraestructura Pasiva.

- Servicio de Instalacion de Infraestructura del CS en Despliegue de Nueva
Obra Civil;

& Acondicionamiento de la infraestructura;

& Servicio de Recuperacion de Espacio, y

& Servicio de Solucion Correctiva.

25)  Servicios Auxiliares: Servicios necesarios para el funcionamiento de los equipos de
fos Concesionarios Solicitantes que se encuentran ubicados en los Edificios al servicio de las

redes publicas de telecomunicaciones.

26)  Sitios, predios y espacios fisicos: Edificaciones, predios y terrenos que se podrdn
compartir en donde se alojan equipos al servicio de las redes ptblicas de

telecomunicaciones.

27)  Subidas a poste o fachada: Conexion entre un pozo y el poste mds cercano, o bien

entre el pozo y la fachada mas cercana.
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28) Torres: Las Estructuras utilizadas en Telecomunicaciones que sirven para soportar
antenas de transmisién y equipos de radio, para la transmision de sefales.

29) Trabajos Especiales: Servicios que se proporcionan en funcion de las caracteristicas
especificas del proyecto del Concesionarioc Solicitante o de las adecuaciones necesarias
para la prestacién de los servicios.

30) Visita Tecnica: La octividad conjunta por parte del Concesionario Solicitante y de
Telmex a fin de analizar y concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente se
podra ejercer el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

31) Zanjas: Excavacion a cielo abierto en banqueta o arroyo, que tiene definido el
ancho y profundidad necesario para poder realizar el trabajo por medios manuales o

mecdnicos, garantizando la proteccion y el acomodo de la cantidad y tipo de ductos que
alojard.

SEGUNDA. OBIJETO

TELMEX se obliga a prestar al CONCESIONARIO SOLICITANTE los SERVICIOS objeto del
presente CONVENIO, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el
cuerpo del mismo, asi como lo estipulado en sus respectivos Anexos, en los cuales se
detallan las caracteristicas, términos y condiciones propias para la prestaciéon de cada uno
de los servicios contemplados en el presente instrumento.

Los anexos que integran el presente CONVENIO serdn los siguientes:

Anexo 1 Procedimiento de Gestion de Fallas, Continuidad del Servicio y Gestidn de
Incidencias.

Anexo 2 Normatividad Técnica

Anexo 3 Tarifas

Anexo 4 Formatos de Solicitud de Servicios
Anexo 5 Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil

Anexo 6 Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres

Anexo 7 Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos

Anexo 8 Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada
Anexo 9 Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte
Anexo 10 | Actividades de Apoyo para la Comparticion de Infraestructura

Anexo 11 | Trabajos Especiales asociados a los servicios de Acceso y Uso Compartido
de la Infraestructura Pasiva

Anexo 12 | Restricciones y Politicas de uso para los servicios de Comparticion de
Infraestructura

Anexo 13 | Penas Convencionales
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TERCERA. PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO.

a) Pago de los SERVICIOS:

El CONCESIONARIO SOLICITANTE se obliga a pagar a TELMEX por la prestacién de cada
uno de los SERVICIOS las tarifas establecidas en el Anexo 3 del presente CONVENIO, de
conformidad con los términos y condiciones en el mismo establecidas. E} pago de los

SERVICIOS debera ser efectuado por el CONCESIONARIO SOLICITANTE de conformidad con
los siguientes plazos:

1. Cargos Recurrentes anuales o mensuales anticipados, los cuales se deberan
efectuar dentro de los 18 (dieciocho) dias posteriores a la entrega de la factura
correspondiente.

2. Cargos No Recurrentes deberan ser pagados de conformidad con lo establecido en
los Anexos correspondientes a los SERVICIOS objeto del presente CONVENIO.

En el supuesto de que durante la vigencia del presente CONVENIO dejasen de estar en
vigor cualesquiera de los precios y tarifas en tanto nuevos precios y tarifas no hubieses
sido establecidos por virtud de acuerdo entre TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE,
o en el caso de los SERVICIOS, por virtud de resolucién emitida por el Instituto, las
contraprestaciones que el CONCESIONARIO SOLICITANTE debera pagar a TELMEX por los
conceptos correspondientes en los términos de este CONVENIO, seran aquellas que
resulten de la aplicacién de los precios y tarifas que hubiesen estado en vigor el dia el
inmediato anterior a la fecha en que formalmente hubiesen terminado su vigencia,
ajustandolos segun sea el caso, conforme al factor que resulte del incremento del indice

Nacional de Precios al Consumidor que publique el Banco de México sobre bases
mensuales.

Bajo ninguna circunstancia el CONCESIONARIO SOLICITANTE tendra derecho a reducir,
deducir o compensar cantidad alguna contra las cantidades que por concepto de

contraprestaciones, intereses moratorios o cualquier otro deba pagar a TELMEX bajo el
presente CONVENIQ.

El CONCESIONARIO SOLICITANTE realizara el pago por las actividades de apoyo (visita
técnica, anilisis de factibilidad e inspeccién), asi como cualquier adecuacién que sea
necesaria para la prestacion de los SERVICIOS previo a que se le permita la instalacion de
su infraestructura. Una vez que TELMEX haya validado dicho pago, el CONCESIONARIO
SOLICITANTE podra realizar las instalaciones que se requieran para poder recibir los
SERVICIOS En el supuesto que el CONCESIONARIO SOLICITANTE decida ne contratar los

SERVICIOS, debera liquidar el monto total generado por las actividades de apoyo
realizadas hasta ese momento.
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b) Remision de facturas:

TELMEX remitira al domicilio del CONCESIONARIO SOLICITANTE especificado para tal

efecto en el cuerpo del presente CONVENIO, la{s) factura(s) a pagar por los SERVICIOS
correspondientes.

El CONCESIONARIO SOLICITANTE debera efectuar los pagos que al amparo de este
CONVENIO se encuentra obligado a realizar por los SERVICIOS que tenga contratados,

dentro del plazo establecido para tal efecto, una vez que haya recibido la factura
correspondiente.

El pago de las facturas y de los cargos de contratacion podr3 llevarse a cabo por cualquiera
de las siguientes vias, previo aviso del CONCESIONARIO SOLICITANTE:

1. Pago con cheque emitido por una Institucidon Bancaria, a nombre de TELEFONOS
DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., el cual sera entregado en el domicilio de TELMEX o

depositado en la cuenta bancaria que TELMEX previamente le indique al
CONCESIONARIO SOLICITANTE.

2. Pago por transferencia electronica a la cuenta bancaria que TELMEX previamente
le indique al CONCESIONARIO SOLICITANTE.

¢} Impuestos

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE se haran cargo del pago de los impuestos que

en virtud de la prestacion de los SERVICIOS y de acuerdo con la legislacién vigente les
corresponda.

d} Inconformidades

En el caso de que el CONCESIONARIO SOLICITANTE no esté de acuerdo con su factura,
debera dirigir su inconformidad a TELMEX de acuerdo a lo siguiente:

Para que cualquier inconformidad sea procedente, la misma deberd (i) referirse
exclusivamente al nimero de unidades o cualquier otro pardmetro de medicion aplicable
a los SERVICIOS, asi como a errores matematicos, de calculo o de actualizacién, pero por
ningtn motivo a la tarifa misma pactada por unidad conforme a este CONVENIO, ni
tampoco a la calidad con la que fueron prestados los SERVICIOS; (ii) hacerse valer dentro
de los 18 (dieciocho) dias naturales siguientes a la fecha de recepcion de la factura original
de que se trate, y (iii) acompafiarse necesariamente de: (a) el rechazo formal, por escrito,
en que el CONCESIONARIO SOLICITANTE manifieste las razones de su inconformidad, (b) a
eleccién del CONCESIONARIO SOLICITANTE, el pago total de los servicios bajo protesta o el
pago parcial por los cargos efectivamente reconocidos, y (c) como alternativa, la parte que
objete la factura o receptora del servicio podra pagar, bajo protesta, la totalidad o un
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porcién de la factura, y ésta se considerara como Factura Objetada, por esa porcién o la
totalidad, en su caso. Lo anterior no implica una renuncia a los derechos de la parte

objetante respecto de aquellas tarifas que sean determinadas administrativamente por la
autoridad competente,

Queda claramente entendido por TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE que las
inconformidades que no rednan los requisitos precedentes no tendran efecto o validez

alguna y, en consecuencia, las facturas y estados de adeudos correspondientes se tendran
por consentidos.

En caso de ser improcedente la inconformidad presentada por el CONCESIONARIO
SOLICITANTE, éste debera pagar en adicién al monto no reconocido, los intereses
moratorios a los que hace referencia el presente CONVENIO desde la fecha original de
pago. En caso de que la objecion sea procedente, y el CONCESIONARIO SOLICITANTE haya
optadc por efectuar el pago total de los servicios facturados, TELMEX debera efectuar la
devolucién del monto que resulte procedente de la inconformidad y deberd pagar,
mutatis mutandis, los intereses correspondientes.

El plazo maximo para la resolucién de las inconformidades que sean presentadas por el
CONCESIONARIO SOLICITANTE serd de 60 dias naturales.

e) Facturacidon extemporinea.

TELMEX podra presentar dentro de los 3 (tres) afios siguientes al periodo de facturacion

correspondiente, facturas complementarias por SERVICIOS omitidos o incorrectamente
facturados.

CUARTA. INTERESES MORATORIOS

En caso de falta de pago oportuno por parte del CONCESIONARIO SOLICITANTE de la
contraprestacion de los SERVICIOS, conforme a los plazos, términos y condiciones
establecidos en el CONVENIQ, sin perjuicio de cualquier otra accion que TELMEX tuviera
derecho a ejercitar por el incumplimiento, las cantidades insolutas causaran intereses
moratorios a favor de TELMEX. La tasa base para efectos del calculo de intereses
moratorios en el primer periodo mensual sera la Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio vigente en la fecha de vencimiento de las contraprestaciones o reembolsos
correspondientes. Dicha tasa base se ajustard mensualmente empleando la Tasa de
Interés Interbancaria de Equilibrio vigente en la fecha en que inicie cada periodo mensual

subsecuente, contado a partir de la fecha de vencimiento de las contraprestaciones o
reembolsos correspondientes.

QUINTA. RESPONSABILIDAD.

El CONCESIONARIC SOLICITANTE solo podra instalar en los sitios, instalaciones o
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infraestructura de TELMEX asociada a los SERVICIOS, cable, equipo o cualquier elemento
que haya sido detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en
el Andlisis de Factibilidad correspondiente. En caso de contravenir lo estipulado en el
presente parrafo, el CONCESIONARIO SOLICITANTE serd respansable del retiro de los

equipos aludidos, ademas de quedar obligado al pago de las contraprestaciones
correspondientes.

En caso de que con motivo de la instalacion de equipos, cables o cualquier elemento que
haya sido detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el
Andlisis de Factibilidad, el CONCESIONARIO SOLICITANTE ocasionare un dafio a los sitios,
instalaciones, infraestructura o servicios proporcionados por TELMEX, el CONCESIONARIO
SOLICITANTE se obliga al pago de los dafios y perjuicios ocasionados, mismaos que seran
debidamente cuantificados y notificados por TELMEX, En este caso TELMEX no sera
responsable por aquellos dafios que pudieran ocasionarse a los servicios que el
CONCESIONARIO SOLICITANTE proporcione a sus propios clientes finales.

Si con motivo de la instalacion de los equipos, cables o cualquier elemento que haya sido
detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el Andlisis de
Factibilidad Técnica del CONCESIONARIO SOLICITANTE, el personal de éste causa algin
dafio, robo, destruccion o extravio a las instalaciones, infraestructura y equipos propiedad
de TELMEX, el CONCESIONARIO SOLICITANTE se obliga a indemnizar a TELMEX las
cantidades que resulten de la cuantificacion de los dafios y perjuicios ocasionados por
tales circunstancias. TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE procederan a la
elaboracién del acta administrativa correspondiente, con la finalidad de establecer en
forma clara y detallada la cuantificacién de los dafios y perjuicios antes mencionados. De
igual forma, el CONCESIONARIO SOLICITANTE sera responsable de aquellas fallas que
pudieran presentarse en los servicios que TELMEX proporciona a sus usuarios finales si las
mismas son ocasionadas por causas imputables directamente a su personal o terceros
contratados por él mismo durante cualquier trabajo relacionado con la prestacién de los
SERVICIOS. En tal virtud, el CONCESIONARIO SOLICITANTE se obliga a pagar a TELMEX los

dailos y perjuicios que TELMEX le cuantifique y notifique que hayan sido ocasionados por
tales circunstancias.

Si durante el proceso de instalacion de los equipos, cables o cualquier elemento que haya
sido detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el Analisis
de Factibilidad, el personal del CONCESIONARIO SOLICITANTE o las personas contratadas
por éste, ocasionan cualquier dafio a los sitios, espacios, instalaciones o infraestructura de
TELMEX, por no haberse ajustado a la normatividad definida por TELMEX o instrucciones
del personal asignado para la Inspeccién, el CONCESIONARIO SOLICITANTE se obliga a
indemnizar a TELMEX por las cantidades que resulten de la cuantificacion de los dafios y

perjuicios ocasionados por tales circunstancias, mismos que seran cuantificados y
notificados por TELMEX.
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Asimismo, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE procederan a la elaboracion del
acta administrativa correspondiente, con la finalidad de establecer en forma clara y
detallada la cuantificacidn de los dafios antes mencionados.

El monto de los perjuicios a que se refiere esta Cladusula se determinara y pagard de
conformidad con lo siguiente:

a) Serd igual a la cantidad que TELMEX pague a su(s) Cliente(s), como consecuencia

de la afectacion ocasionada a la infraestructura de TELMEX por el CONCESIONARIO
SCLICITANTE.

b) No se consideraran dafios consecuenciales;
c) Serd pagado por el CONCESIONARIO SOLICITANTE dentro de los 18 {dieciocho) dias

habiles posteriores a aquel en que TELMEX lo requiera por escrito anexando la
evidencia correspondiente.

SEXTA.GARANTIAS DEL CONVENIO.

6.1. FIANZA PARA EL PAGO DE LAS CONTRAPRESTACIONES. Mientras esté vigente este
CONVENIO, el CONCESIONARIQ SOLICITANTE mantendra constituida una fianza o
carta de crédito, a su eleccion, en garantia del pago de las contraprestaciones a su
cargo en los términos de este CONVENIO, por un monto que cubra por lo menaos
un estimado de contraprestaciones por dos meses de SERVICIOS, incluyendo
accesorios y cualquier otro cargo. El monto de la fianza o carta de crédito inicial
que el CONCESIONARIO SOLICITANTE constituira en favor de TELMEX asciende a la
cantidad de $1,000,000.00 (Un millén de pesos 00/100 M.N.) que deberén ser
expedidos por una Institucidon de Fianzas o una Institucién Bancaria, segun sea el
caso, de los Estados Unidos Mexicanos. La fianza o carta de crédito se sujetaran a
los términos de la Legislacién vigente en la materia, en lo no previsto por ésta, a lo
dispuesto en el Titulo Decimotercero del Codigo Civil Federal, garantizando la
Institucion correspondiente el pago de las contraprestaciones que se pactan en
este CONVENIO a cargo del CONCESIONARIO SOLICITANTE, y todos y cada uno de

los gastos en que incurra TELMEX al exigir dicho derecho conforme a este
CONVENIO.

6.2  Entodo caso, la fianza deberd cumplir con los siguientes requisitos y estipulaciones
minimas, a satisfaccion de TELMEX:

6.2.1 Deberd ser otorgada por una Institucién de Fianzas Mexicana de
reconocido prestigio que no pertenezca al mismo grupo corporativo o de
interés del fiado y que esté debidamente autorizada por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico.

6.2.2 Debera sefalar que la Institucion de Fianzas acepta someterse al
procedimiento establecido en los articulos 93, 118 Bis y demas relativos de
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la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

6.2.3 Para cancelar la fianza, sera requisito que el fiado presente a la institucion
de Fianzas |a autorizacion por escrito de TELMEX.

Se otorgara una nueva garantia anuaimente por una cantidad equivalente al 100%
del importe total de los SERVICIOS objeto de este CONVENIO facturados por
TELMEX al CONCESIONARIO SOLICITANTE durante 2 {(dos) meses del afio calendario
inmediato anterior o el estimado de SERVICIOS correspondientes a 2 (dos) meses
del siguiente afio, el monto que resulte mayor.,

La garantia deberd ser constituida dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la
fecha de firma del presente CONVENIO o a requerimiento de TELMEX, segun el
caso, quedando TELMEX facultada para rescindir el mismo en caso de que dicha

garantia no sea otorgada por el CONCESIONARIO SOLICITANTE dentro de dicho
plazo.

En caso de que el CONCESIONARIO SOLICITANTE no otorgase una nueva garantia
dentro de los 30 (treinta) dias posteriores al vencimiento de la garantia anterior,

TELMEX podra rescindir el presente CONVENIO sin necesidad de declaracién
judicial.

6.3 MODIFICACION DE_LAS GARANTIAS. No obstante lo anterior, TELMEX y el
CONCESIONARIO SOLICITANTE podran, de tiempo en tiempo, renegociar las
caracteristicas de la garantia a que se refiere esta Cldusula Novena, a fin de reflejar
el valor real de las obligaciones que garantizaran, asi como la solvencia y el
comportamiento crediticio del CONCESIONARIO SOLICITANTE.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A CARGO DEL CONCESIONARIO SOICITANTE.

a) Pdliza de Seguro. El CONCESIONARIO SOLICITANTE debera obtener, a su sola costa
y antes de iniciar las actividades relacionadas con la instalacién de equipos y cables en las
instalaciones, sitios e infraestructura de TELMEX, una pdliza de seguro que cubra la
responsabilidad civil del CONCESIONARIO SOLICITANTE con respecto a los dafios
ocasionados a terceros en sus hienes y/o en sus personas, incluyendo a TELMEX, por la
falta de suministro de sus servicios de telecomunicaciones y/o perjuicio derivado de la
interrupcion y/o fallas que causen dafio moral, pérdida, perjuicio o lesién a terceros y/o a
sus bienes, durante la instalacién; la operacién; el mantenimiento y/o el
desmantelamiento de su red de telecomunicaciones. La pdliza respectiva, deberd
especificar ctaramente que TELMEX y sus empleados, seran considerados como terceros
con respecto a cualquier actividad del CONCESIONARIO SOLICITANTE y/o Contratista o de
los Subcontratistas y Proveedores contratados por el CONCESIONARIO SOLICITANTE. ~
Adicionalmente, se debera considerar en la cobertura de responsabilidad civil, los dafios
que se puedan ocasionar al ambiente por cualquier motivo.
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b) Responsabilidad. El limite de responsabilidad contratado bajo la pdliza de seguro
debera ser igual a la pérdida maxima posible que cubra por lo menos los siguientes tres
escenarios:

b.1) Dafo moral, pérdida, perjuicic o lesién a terceros:

Dafios a las personas en lo moral o fisico provocados por instalaciones del
CONCESIONARIO SOLICITANTE, derivados del deterioro de las instalaciones o de cualguier
actividad errénea del CONCESIONARIO SOLICITANTE y/o Contratista o de sus
Subcontratistas y Proveedores durante la instalacién, la operacion, el mantenimiento, y/o
desmantelamiento de la red de telecomunicaciones, hasta que personal médico
certificado determine [a alta de la persona afectada y se dé cumplimiento de aquellas
condiciones legales establecidas para el caso, como seria:

- La muerte de una ¢ varias personas.
- Dafios fisicos o mentales que imposibiliten a una o varias personas a trabajar y/o a
desarrollar sus actividades diarias como las venia desarrollando.

- Lesiones fisicas o mentales menores que incapaciten temporalmente a una o mas
personas.

b.2) Dafos a los bienes de terceros no propiedad de TELMEX:

Dafios a las instalaciones, equipos u otros bienes afectados no propiedad de TELMEX
provocados por instalaciones del CONCESIONARIO SOLICITANTE con motivo del deterioro
de las instalaciones o de cualquier actividad errénea del CONCESIONARIO SOLICITANTE
y/o Contratista o de sus Subcontratistas y Proveedores durante la instalacién, la
operacion, el mantenimiento y/o desmantelamiento de la red de telecomunicaciones;
como pueden ser dafios a vehiculos, fachadas, aparadores, o en general cualquier parte

del inmueble o bien mueble propiedad de terceros, afectados por el CONCESIONARIO
SOLICITANTE.

b.3) Dafos y perjuicios a los bienes propiedad de TELMEX derivados del:
- Deterioro de las instalaciones de! CONCESIONARIO SOLICITANTE o de cualquier
actividad errénea de CONCESIONARIO SOLICITANTE y/o Contratista o de sus
Subcontratistas y Proveedores durante la instalacién, la operacién, el mantenimiento y/o
desmantelamiento de la red publica de telecomunicaciones; como pueden ser dafios a los
postes, cables, equipo y/o material adicional complementario de los anteriores.

- La interrupcion y/o fallas en el suministro del servicio de telecomunicaciones
ocasionadas por el incumplimiento de lo sefialado en la normatividad TELMEX del
presente CONVENIO o deteriorc de las instalaciones del CONCESIONARIO SOLICITANTE o
de cualquier actividad errénea del CONCESIONARIO SOLICITANTE y/o Contratista o de sus
Subcontratistas y Proveedores durante la instalacién, la operacion, el mantenimiento y/o
desmantelamiento de la red de telecomunicaciones.

c) Renuncia a la Subrogacion. La pdliza obtenida y mantenida por el CONCESIONARIO
SOLICITANTE conforme al presente CONVENIO incluird la renuncia de los aseguradores a
todos los derechos de subrogaciéon contra TELMEX y todos sus cesionarios, filiales
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mandatarios, servidores publicos, directores, empleados, aseguradores o emisores de
pélizas de todos los derechos o reclamos de los aseguradores a una indemnizacion,
compensacidon o contra reclamacién, en relacién con cualquier tipo de responsabilidad de
cualquiera de las personas aseguradas referidas en esta Clausula.

d) Aseguradores. La pdliza de seguros deberd ser emitida por una compaiiia de
seguros registrada ante la Comision Nacional de Seguros y Fianzas y que cuente con la
autorizacion para operar el ramo de Responsabilidad Civil conforme al presente
CONVENIO.

e) Notificaciones. Cada pdliza de seguro deberd requerir que el CONCESIONARIO
SOLICITANTE notifique por escrito a TELMEX

e.l) Lacelebracién del CONVENIO de seguro respectivo, o sus renovaciones, dentro de
los treinta (30) dias naturales y siguientes a su celebracion,

e.2) Lafinalizacidn de la vigencia de la pdliza, su renovacion o la realizacion de cambios
en la misma, con cuando menos treinta (30) dias naturales de anticipacion,

e.3} AQue ha pagado la prima correspondiente a los seguros establecidos en esta
Clausula, en la inteligencia de que adjunto a la notificacién se deberan enviar los
comprobantes de pago vy,

e.4) De cualquier otro asunto o problema que pueda afectar las mencionadas pdlizas de
seguros en cualquier forma.

f} El CONCESIONARIO SOLICITANTE deberd notificar de inmediato a TELMEX la
ocurrencia de cualquiera de los siguientes hechos:

f.1}  Cualquier pérdida cubierta por cualquier pdliza requerida por esta Clausula,

f.2)  Cualquier disputa con un asegurador,

f.3)  La cancelacion o terminacién anticipada de cualquier péliza, o la falta de pago de
cualquier prima,

f.4) La suspensidn de la vigencia, por cualquier razén, de cualquier pdliza requerida en
esta Clausula, y

f.5)  Cualquier cambio en cualquier cobertura de los seguros contratados por el
CONCESIONARIO SOLICITANTE.

g} Certificaciones. TELMEX podrd verificar en cualquier momento que el
CONCESIONARIO SOLICITANTE mantenga el seguro que requiere conforme al presente
CONVENIO y el CONCESIONARIO SOLICITANTE contra la solicitud al respecto debera
proporcionar evidencia adecuada para comprobar que dicho seguro se encuentra en
pleno vigor, incluyendo sin limitacidn, la péliza de seguro, los recibos que evidencien el
pago de las primas y la documentacion certificada relativa a los términos y coberturas de
la péliza. Ademas, dentro de los treinta (30) dias de calendario siguientes al momento en
el cual cada pdliza requerida en esta Clausula deba ser obtenida, y en cada aniversario
subsecuente a tal fecha, el CONCESIONARIO SOLICITANTE debera entregar a TELMEX un
certificado emitido por sus aseguradores en el cual éstos confirmen lo siguiente:

g.1) Elnombre de la companiia aseguradora que emitid la pdliza,

g.2}) El alcance, cobertura, deducibles, exclusiones, limite y dia de vencimiento de la
poliza,

g.3) Que la pdliza estd en pleno vigor y efecto a la fecha de la certificacion, y
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g.4) Que el CONCESIONARIO SOLICITANTE ha efectuado todos los pagos de primas
correspondientes.

h) Duracidon de la Poliza. La pdliza requerida por esta Clausula debera estar vigente
desde el inicio de la instalacién del cable, equipo o cualquier elemento que haya sido
detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobade por ésta en el Analisis de
Factibilidad hasta la terminacién del presente CONVENIO, y en todo caso, deberan tener
una duracion de al menos un afio. En casc de que el CONCESIONARIO SOLICITANTE no
obtenga o no renueve cualquier pdliza en término, TELMEX tendra la opcion de:

h.1)  Hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento a fin de pagar los costos de renovacion
de dichas palizas en nombre del CONCESIONARIO SOLICITANTE, o

h.2) Rescindir el CONVENIO en razén de haberse constituide el Evento de
Incumplimiento del CONCESIONARIO SOLICITANTE descrito en la Cldusula de Rescision del
presente CONVENIO,

i) Seguros de los Contratistas y Proveedores. E| CONCESIONARIO SOLICITANTE se
cerciorarad que todos los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores, en todo momento
durante el periodo en que participen en la realizacion de trabajos en relaciéon con la
instalacion del cable, equipo o cualquier elemento que haya sido detallado en el
anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el Analisis de Factibilidad,
suministren y mantengan en pleno vigor y efecto pdlizas de seguro equivalentes a las
establecidas en la presente Cldusula de Seguro de Responsabilidad Civil, conforme a las
responsabilidades especificas por la realizacién de los trabajos.

i Términos y Condiciones Adicionales. La pdliza de seguro requerida por esta
Clausula debera estipular que no podra ser modificada {incluyendo cualquier reduccién a
los limites, a la cobertura efectiva o aumentos en deducibles) sin la autorizacién previa por
escrito de TELMEX. Ademas, la pdliza de seguro debera especificar que es primaria y no
adicional o en contribucién a cualquier otro seguro.

k) No Liberacion de Obligaciones Contractuales. El hecho de que se haya obtenido la
poliza de seguro que se exige en virtud del presente CONVENIO no debe entenderse como
liberacion, total o parcial, de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades del
CONCESIONARIO SOLICITANTE frente a TELMEX en virtud del CONVENIOQ, ni se entendera
que se considera que dicha pdliza es adecuada para indemnizar a TELMEX contra dicho
riesgo. Por lo tanto, el CONCESIONARIO SOLICITANTE es responsable de obtener, por
cuenta propia, polizas adicionales u otras pélizas que é! considere necesarias o prudentes
para su proteccion.

) Disposicion General. Los riesgos, obligaciones y responsabilidades previstas a
cargo del CONCESIONARIO SOLICITANTE en este CONVENIO, son independientes de la
contratacion de los seguros a que se refiere esta Clausula y, por consecuencia, el importe
de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la asuncién de tales riesgos no
pueden reducirse, en la medida de los mencionados seguros, por la falta de contratacion o
cobertura suficiente de ellos o a falta de pago de los aseguradores, en perjuicio de
TELMEX o de terceros. El CONCESIONARIO SOLICITANTE, por lo tanto, podra negociar por
su cuenta y riesgo los deducibles que crea convenientes en las pdlizas requeridas en esta
Clausula, pero en todo momento estara obligada por la cobertura total requerida.
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SEPTIMA. OBLIGACIONES A CARGO DE TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE.

7.1  Cumplimiento de las obligaciones

Para todos los efectos legales a que haya lugar, TELMEX y el CONCESIONARIO
SOLICITANTE reconocen que sus respectivas obligaciones relacionadas con la prestacion
de los SERVICIOS bajo este CONVENIO son de medio o actividad y no de resultado.

7.2 Licencias, Permisos y Autorizaciones

7.2.1 Licencias y Permisos a cargo de TELMEX

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE estan de acuerdo y manifiestan que serd
responsabilidad de TELMEX tramitar las licencias de uso de suelo y permisos de
construccién y demas necesarios, que permitan la instalacion y uso de la Infraestructura

Pasiva, razon por la cual en caso de clausura del Sitio, TELMEX y el CONCESIONARIO
SOLICITANTE se sujetaran a lo siguiente:

En casc de que sea clausurado un Sitio ya existente porque el mismo no cuente aldn con
los permisos y licencias necesarios o por encontrarse en tramite de regularizacion, de
verse afectado el CONCESIONARIO SOLICITANTE en la construccidn de sus instalaciones o
en el acceso al sitio, TELMEX podra dar por terminado el anexo correspondiente al servicio
implicado en este supuesto, sin responsabilidad alguna, siempre y cuando hubiere
agotado todos los recursos legales correspondientes para llevar a cabo el levantamiento
de la clausura. O bien, el CONCESIONARIO SOLICITANTE podra elegir instalar y continuar la
operacion de su equipo a su costo y riesgo con la previa autorizacion de TELMEX.

En caso de que el sitio cuente con todos los permisos necesarios y sea clausurado por la
construccién de las instalaciones del CONCESIONARIO SOLICITANTE, sera obligacién de
éste llevar a cabo los tramites y gestiones necesarios ante las autoridades
correspondientes para el levantamiento de la clausura, en el entendido de que TELMEX

proporcionara al CONCESIONARIQ SOLICITANTE los documentos que acrediten la legalidad
del Sitio.

En caso de que el CONCESIONARIO SOLICITANTE haya agotado todos los recursos legales
carrespondientes para llevar a cabo el levantamiento de la clausura, sin tener éxito y por
tal motivo se vean afectadas terceras personas, serd obligacion del CONCESIONARIO

SOLICITANTE sacar en paz y a salvo a las partes afectadas, responsabilizandose de los
- dafios y/o perjuicios ocasionados.

El CONCESIONARIO SOLICITANTE entiende y acepta que, en el caso de que fuera emitida
una orden judicial o administrativa por la cual se solicite la remocidn del cable, equipo o
cualquier elemento que haya sido detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y
aprobado por ésta en el Andlisis de Factibilidad correspondiente del CONCESIONARIO

Pagina 15 de 27

/



SOLICITANTE de la Infraestructura Pasiva o de cualquier modificacién o mejora hecha a la
misma, el CONCESIONARIO SOLICITANTE estara obligado a cumplir con dicha orden lo
antes posible, a su costo y riesgo, por lo que se dard por terminado en forma anticipada el

servicio implicado sin responsabitidad alguna para TELMEX y el CONCESIONARIO
SOLICITANTE.

7.3. Licencias y Permisos a cargo del CONCESIONARIO SOLICITANTE

El CONCESIONARIO SOLICITANTE sera el unico responsable de obtener y mantener
vigentes los permisos, licencias, autarizaciones o cualquier otro tramite o procedimiento
federal, estatal o municipal, al que se encuentre obligado en relacién con su cable, equipo
o cualquier elemento que haya sido detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y
aprobado por ésta en el Andlisis de Factibilidad correspondiente instalados en la
Infraestructura Pasiva o por cualquier otra causa que le sea imputable y que se derive del
presente CONVENIO y, en su caso, contar con copia de los mismos, los cuales estaran a
disposicién de TELMEX, previo requerimiento por escrito.

Correran por cuenta y cargo exclusivo del CONCESIONARIO SOLICITANTE, los gastos,
derechos, impuestos o cualquier otra contribucion o erogacién necesaria para la
tramitacion y obtencion de las licencias, permisos y autorizaciones necesarias para la
instalacién y operacion del cable, equipo o cualquier elemento que haya sido detallado en
el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el Analisis de Factibilidad
Tecnica correspondiente propiedad del CONCESIONARIO SOLICITANTE que se instale o se
coloque en la Infraestructura Pasiva, asi como el pago de la totalidad de los derechos,
cargas y demas pagos requeridos por las autoridades competentes para la emision y
otorgamiento de dichas licencias, permisos y autorizaciones.

7.4  Medidas de Seguridad

Las condiciones de seguridad que TELMEX ofrece al CONCESIONARIO SOLICITANTE en los
sitios en que se ubica la Infraestructura Pasiva son exactamente las mismas que TELMEX
tiene establecidas en los mismos para la seguridad y resguardo de sus propios equipos e
infraestructura, por lo que TELMEX en ningdn caso y por ningin motivo serd responsable
de robo, dafios, pérdidas o cualquier clase de afectacion al cable, equipo o cualquier
elemento que haya sido detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado
por ésta en el Analisis de Factibilidad correspondiente del CONCESIONARIO SOLICITANTE,
que no le sean imputables, incluyendo aquellos que provengan de caso fortuito o fuerza
mayor, por lo que el CONCESIONARIO SOLICITANTE libera a TELMEX desde ahora de
cualquier clase de responsabilidad al respecto.

Sin perjuicio de lo establecido en la clausula Quinta de este Convenio, en caso de dafios,
pérdidas o en general, cualquier afectacion a la Infraestructura Pasiva y a los elementos
instalados sobre la misma, conforme se prevé en el presente Convenio, la parte que sea
directamente responsable se obliga a responder a la otra de los dafios que su conducta |
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ocasione, ya sea porque la misma sea directamente atribuible a TELMEX o al
CONCESIONARIO SOLICITANTE, a su personal o las personas contratadas por cualquiera de
ellos. En ninglin caso se pagaran perjuicios.

7.5 Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE reconocen y manifiestan que la calidad de los
servicios de telecomunicaciones que provean a sus respectivos usuarios, depende de la
calidad individual de las Redes Publicas de Telecomunicaciones de cada una de ellas. Por
tal motivo, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE se comprometen a dar

cumplimiento a sus respectivas obligaciones en materia de calidad conforme lo dispone la
normatividad en vigor.

OCTAVA. CONTINUIDAD Y SUSPENSION DE LOS SERVICIOS DE ACCESO Y USO
COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA.

8.1 Continuidad del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE se obligan a realizar sus mejores esfuerzos
para evitar en todo momento la interrupcidn de los servicios materia del presente
CONVENIO. Al efecto y sin perjuicio de las obligaciones a cargo de TELMEX vy el
CONCESIONARIO SOLICITANTE conforme a este CONVENIO, TELMEX y el CONCESIONARIO
SOLICITANTE deberan asistirse mutuamente para procurar la continuidad de los servicios
de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, asi como de cualesquiera otros
servicios pactados.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE deberan informarse mutuamente con cuando
menos 5 (cinco) dias habiles de anticipacion, o antes si es razonablemente posible, acerca
de cualquier trabajo, obra o actividad que sea previsible y que pueda afectar: a) la
prestacion o recepcion continua de los servicios de Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura Pasiva; b) a la Infraestructura Pasiva; c) vias generales de comunicacion, d)
bienes de uso comun.

A dicho efecto, se identificaran las areas de riesgo, la naturaleza de los trabajos, obras o
actividades involucradas, el tiempo requerido para su desarrollo y conclusion total y el
tiempo estimado de interrupcion de los servicios de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva, asi como de cualesquiera otros servicios pactados por TELMEX y el
CONCESIONARIO SOLICITANTE. Si lo anterior no es posible por tratarse de trabajos de
emergencia, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE acuerdan notificarse dicha
circunstancia entre si tan pronto como sea posible. En todo caso, TELMEX vy el
CONCESIONARIO SOLICITANTE haran sus mejores esfuerzos para restablecer a la brevedad

los servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, asi como cualquier
otro servicio pactado.
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Adicionalmente, en caso de que TELMEX por cualquier razén tenga necesidad de reubicar,
reconstruir o retirar temporal o definitivamente alguno de los elementos de la
Infraestructura Pasiva, TELMEX estara facultada para llevar a cabo dichos trabajos y el
CONCESIONARIO SOLICITANTE debera tomar las previsiones del caso. Lo anterior, obligara
a TELMEX y al CONCESIONARIO SOLICITANTE a realizar las modificaciones o ajustes que se
requieran en el presente CONVENIO y sus Anexos.

8.2  Suspensién temporal

En el supuesto de que sobreviniese un evento de caso fortuito o de fuerza mayor, o
durante periodos de emergencia, que impidan temporalmente a TELMEX prestar los
servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva u otros servicios pactados
por TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE en los términos del presente CONVENIO,
se suspenderan los efectos del presente CONVENIO respecto de los servicios implicados
en dicho evento, durante el tiempo que transcurra y hasta que se subsane y normalice la
situacion que hubiese originado dicho impedimento, y TELMEX y el CONCESIONARIO
SOLICITANTE acordaran las acciones y servicios extraordinarios que se requieran para

restablecer, regularizar y garantizar la continuidad de los SERVICIOS materia del presente
CONVENIO.

La Parte afectada por cualquier evento de caso fortuito o de fuerza mayor, o durante
periocdos de emergencia, notificara a la otra Parte dentro de las 48 {cuarenta y ocho} horas

siguientes a que tenga conocimiento de la existencia del evento de que se trate,
proporcionando detalles sabre el mismo.

En su caso, se podra dar por terminado el CONVENIO respecto de los servicios implicados
en dicho evento, sin responsabilidad alguna para TELMEX y el CONCESIONARIO
SOLICITANTE cuando el evento de caso fortuito o fuerza mayor, o el periodo de
emergencia, no permita la operacién de los equipos o cualquier elemento que haya sido
detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el Analisis de
Factibilidad del CONCESIONARIO SOL!ICITANTE por un plazo mayor a 30 (treinta) dias y
siempre y cuando TELMEX no esté en posibilidad de proveer al CONCESIONARIO
SOLICITANTE una solucién temporal o definitiva en un plazo no mayor a 15 (quince) dias
para el primer supuesto o 4 (cuatro) meses en el caso del segundo.

En tal supuesto, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE informaran al Instituto lo
conducente hasta en tanto la situacion que dio origen a la afectacion de que se trate, sea
superada y se reestablezcan los servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva y cualesquiera otros servicios convenidos.

En tales casos, el CONCESIONARIO SOLICSTANTE pagara a TELMEX las contraprestaciones

correspondientes a los Servicios efectivamente prestados y hasta el momento en que
hubiesen sido suspendidos.
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La imposibilidad de TELMEX para prestar los servicios de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva o cualesquiera otros pactados en los términos del presente
CONVENIO, debido a intervencién gubernamental o vecinal, incluyendo clausura del Sitio,
ocasionara que se suspendan los efectos del presente CONVENIO, respecto de los
servicios implicados en dicho evento.

Tratandose de clausuras:

(i) Si se debe a causas atribuibles a TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE se ve
afectado en la construccidn, instalacién, operacion y/o mantenimiento de los equipos,
cables o cualquier elemento que haya sido detallado en el anteproyecto presentado a
TELMEX y aprobado por ésta en el Andlisis de Factibilidad, o en el acceso a la
Infraestructura Pasiva, el CONCESIONARIO SOLICITANTE no estara obligado a cubrir el
pago de la contraprestacion correspondiente, en tanto no cese dicha clausura, siempre y
cuando esta clausura provoque que la Infraestructura Pasiva deje de operar y que TELMEX
se vea impedida para proveer al CONCESIONARIO SOLICITANTE otra alternativa temporal
de Infraestructura Pasiva, siendo responsabilidad de TELMEX la realizacion de los tramites

y gestiones necesarios ante las autoridades correspondientes para obtener el cese de la
clausura.

En caso de que la clausura sea permanente y atribuible a TELMEX, y si TELMEX no estd en
posibilidad de ofrecer una alternativa viable en un plazo no mayor a 15 (quince) dias,
tanto TELMEX como el CONCESIONARIO SOLICITANTE tendran el derecho para dar por
terminado el servicio respectivo.

(i) Si la clausura se debe a causas atribuibles al CONCESIONARIO SOLICITANTE y
TELMEX es afectado en la construccion, instalacion, operacion y/o mantenimiento de sus
equipos, o en el acceso a la Infraestructura Pasiva o de cualquier otra manera, el
CONCESIONARIO SOLICITANTE realizard los tramites y gestiones necesarios ante las

autoridades correspondientes para llevar a cabo el cese de la clausura, con la cooperacidon
razonable de TELMEX.

En caso de que la clausura sea permanente y por causas atribuibles al CONCESIONARIO
SOLICITANTE, TELMEX tendra el derecho de dar por terminado el o los servicios
respectivos.

NOVENA. CESION DE DERECHOS

Tanto TELMEX como el CONCESIONARIO SOLICITANTE deberan cumplir sus obligaciones
objeto del presente CONVENIO por si mismos, y, en consecuencia, los derechos vy
obligaciones derivados del mismo en ninglin caso podran ser cedidos, gravados o
transmitidos en forma alguna sin la autorizacién previa por escrito de la otra parte,
autorizacion que no sera negada sin razon justificada. Sin embargo, las partes acuerdan
que las cuentas por cobrar al CONCESIONARIO SOLICITANTE y en favor de TELMEX,
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presentes o futuras, podran ser cedidas por cualquier medio legal a instituciones de
crédito, fideicomisos u organizaciones auxiliares de crédito, o cualquier otra persona o
vehiculo, tanto nacionales como extranjeras. Queda exceptuada de lo previsto en esta
Clausula la cesion que el CONCESIONARIO SOLICITANTE efectue a sus filiales, afiliadas,

subsidiarias o Controladora, la cual requerira exclusivamente previa notificacién por
escrito a TELMEX.

DECIMA. CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE no seran responsables por caso fortuito y/o
fuerza mayor, incluyendo sin limitar, explosiones, sismos, fendmenos naturales, huelgas,
revueltas civiles, sabotaje, terrorismo, inundaciones, guerras, huracanes, incendios,
terremotos u otras situaciones similares.

TELMEX tampoco sera responsable por causas que no le sean imputables, las que de
manera enunciativa mas no limitativa, pueden consistir en: retrasos por permisos de
trabajos en vias publicas {municipales, estatales o federales), cortes de fibra optica
ocasionados por vandalismo o un tercero y plantones en via publica.

DECIMA PRIMERA. VIGENCIA

11.1 DURACION DEL CONVENIO

El presente CONVENIO estara vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, salvo que sea
modificado, terminado anticipadamente o rescindido conforme a lo previsto en el presente
instrumento y demas disposiciones aplicables.

En caso de que el presente CONVENIO sea terminado o rescindido, las obligaciones de pago
liquidas y exigibles derivadas del presente CONVENIO subsistiran hasta su debido e integro
cumplimiento. De igual manera subsistiran en términos de ley aquellas obligaciones que por

su naturaleza deban permanecer vigentes atn después de ocurridas la terminaciéon o
rescisién.

No obstante lo anterior, cada servicio objeto del presente CONVENIO tendran la vigencia

minima forzosa por la que cada uno de ellos fue contratado, por lo que subsistird

independientemente de la vigencia del CONVENIO.

11.2 TERMINACION ANTICIPADA

TELMEX podrd dar por terminado el presente CONVENLO sin responsabilidad alguna y sin que
medie declaracion judicial o administrativa, con el Unico requisito de dar aviso por escrito al
CONCESIONARIO SOLICITANTE vy al Instituto con una anticipacion de 30 {treinta) dias
naturales, y toda vez, que sea efectiva dicha terminacion, se notificara por escrito al Instituto,
a efecto de que éste lleve a cabo el andlisis correspondiente y se adopten las medidas
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pertinentes para la proteccion de los intereses del pablico en general, de los Usuarios y de los
Suscriptores de las Partes.

DECIMA SEGUNDA.- RESCISION DEL CONVENIO

Si cualquiera de los eventos (“Causas de Rescisién”) descritos a continuacion ocurriese, la
Parte afectada, independientemente de los remedios o cualquiera otras acciones
previstos por la ley, podra rescindir este CONVENIO sin necesidad de autorizacion por
parte del Instituto y sin necesidad de resolucion judicial o administrativa alguna y sin
responsabilidad frente a la otra Parte, mediante una simple notificacién por escrito con 30
(treinta} dias naturales de anticipacion a la Parte incumplida, con copia para el Instituto:

12.1 Incumplimiento del otorgamiento, entrega y efectividad de las garantias

Si el CONCESIONARIO SOLICITANTE no otorga y entrega a TELMEX las garantias conforme
a los plazos y en los términos establecidos en el presente CONVENIO o éstas dejasen por
cualquier causa de cumplir con el objeto para el cual fueron constituidas y, por lo tanto,
no pudiesen garantizar el cumplimiento de las obligaciones que del mismo derivan.

12.2 incumplimiento de obligaciones de pago

Si el CONCESIONARIO SOLICITANTE incumple en el pago de las facturas o

contraprestaciones adeudadas a TELMEX con motivo de los servicios prestados al amparo
del presente CONVENIO.

12.3 Conductas ilicitas

Si TELMEX o el CONCESIONARIO SOLICITANTE incurren en alguna conducta ilicita
coenforme a la ley o contraria al presente CONVENIO.

12.4 Liquidacion, insolvencia o quiebra

En caso de que (a) se afecten todos o parte sustancial de los bienes de cualquiera de las
partes y/o sus Filiales como consecuencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor,
y/o (b) se impida a cualquiera de ellas el cumplimiento de cualquiera de sus términos y
condiciones, derivados de: (i) accion o procedimiento de insolvencia, quiebra, disolucién,
cesion general de sus bienes para beneficio de sus acreedores u otros de naturaleza
analoga, y/o (ii) orden de embargo, ejecucién o confiscacion (en tanto no sea garantizada,
desechada o dejada sin efectos, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha
en que surta efectos dicha orden en lo que se resuelve de forma definitiva).

12.5 Uso distinto
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En caso de que el CONCESIONARIO SOLICITANTE (i) no use o acceda a la Infraestructura
Pasiva; (ii) se retrase o acapare de manera injustificada el acceso o el uso a la
infraestructura Pasiva, y/o (iii) acceda o use la Infraestructura Pasiva para un fin distinto a
la prestacidn de los Servicios de Telecomunicaciones que tiene autorizados a sus usuarios,
con sujecion y cumpliendo en todo momento con lo previsto en las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas aplicables a nivel federal, estatal y municipal.

12.6 Informacion falsa

La entrega de informacion falsa antes y para la celebracién del presente CONVENIO, asi
como durante el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del mismo.

12.7 Periodo de Cura

Si una vez dada la notificacién de rescision la Parte incumplida subsana la Causa de
Rescision dentro del término de 30 (treinta) dias sefialado, la rescisién no surtird efectos.

Esta disposicién no sera aplicable en el caso de los supuestos sefialados en los numerales
12.3, 12.4 y 12.6 de la presente Clausula, conviniendo TELMEX y el CONCESIONARIO
SOLICITANTE que en dichos supuestos bastarda la notificacién de rescisién dada en
términos del primer parrafo de esta Cldusula y que transcurra el término sefialado en

dicho primer parrafo, para que la rescision surta plenos efectos legales, sin necesidad de
declaracién judicial previa.

12.8 Caso fortuito o fuerza mayor

No se considerara incumplimiento de TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE, cuando
la faita de cumplimiento se deba a eventos de caso fortuito o fuerza mayor, siempre que

dicho caso fortuito o fuerza mayor se acredite debidamente en términos de la ley
aplicable.

12.9 Contraprestaciones pendientes de pago

Las contraprestaciones que quedaren pendientes al término del presente instrumento,
deberan ser cubiertas por el CONCESIONARIO SOLICITANTE a mas tardar dentro de los 15
dias habiles posteriores a la notificacion de la rescision.

DECIMA TERCERA.  PERJUICIO A TERCEROS.

Si con motivo de la instalacidn de los cables, equipos o cuaiquier elemento que haya sido /
detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el Analisis de

Factibilidad correspondiente, el CONCESIONARIO SOLICITANTE causara perjuicio a

terceros, y se comprueba su responsabilidad directa, éste se obliga a responderde elloy a
eximir de toda responsabilidad a TELMEX.
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DECIMA CUARTA. INTERRUPCION DE LOS SERVICIOS.

En caso de que el CONCESIONARIO SOLICITANTE incurra en alguna de las siguientes
conductas, TELMEX solicitara al Instituto la interrupcién inmediata de los servicios:

a) Incumplimiento en la entrega y efectividad de las garantias a las que se refiere el
presente CONVENIO.

b) Incumplimiento en sus obligaciones de pago.

c) Conductas ilicitas.

d) Liquidacion

e) Concurso mercantil.

f) Uso distinto de los Servicios.

g) Proporcione informacién falsa,

En este sentido, el Instituto debera resolver la peticidn de interrupcién de los servicios que
para tal efecto presente TELMEX.

DECIMA QUINTA.  RELACIONES LABORALES.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE cuenta con su propio personal y elementos
propios suficientes para cumplir con las obligaciones de cualquier indole que deriven de

las relaciones con sus trabajadores, en los términos del articulo 13 de la Ley Federal del
Trabajo.

Tanto TELMEX como el CONCESIONARIO SOLICITANTE, como empresarios y patrones de
su propio personal, serdn los tnicos responsables de las obligaciones derivadas de sus
respectivas relaciones laborales con dicho personal, obligdndose a cubrir todas y cada una
de las responsabilidades en que pudieran incurrir por accidentes y/o enfermedades
profesionales, el pago de cualquier prestacién legal, convencional o acostumbrada, asi
como todas y cada una de las cbligaciones que resulten a su cargo, de conformidad con las
disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, INFONAVIT, Instituto Mexicano del
Seguro Social, leyes impositivas y demas ordenamientos y disposiciones legales en materia
de trabajo y de seguridad social para con dicho personal, sin que exista o pueda surgir
relacion contractual alguna, ya sea de caracter laboral o de cualquier otra naturaleza,
entre el personal de TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE.

En tal sentido, tanto TELMEX como el CONCESIONARIO SOLICITANTE (“Parte Causante”)
convienen en responder de todas las reclamaciones que sus respectivos trabajadores o las
personas por ella contratadas presenten en contra de la otra parte (“Parte Perjudicada”).
Para tal efecto, la Parte Causante se obliga a sacar en paz y a salvo a la Parte Perjudicada
de cualquier reclamacién que pudiera derivar de sus propias relaciones de trabajo e
indemnizar a la Parte Perjudicada por cualquier cantidad que por ese motivo tenga que
pagar.
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La Parte Perjudicada, tan pronto como tenga conccimiento y le sea posiblie, notificara por
escrito a la Parte Causante sobre fa existencia de tal reclamo, accion o demanda. Por su
parte, la Parte Causante se obliga a mantener debidamente informada a la Parte
Perjudicada, en tode momento, sobre la tramitacién del litigio o transaccion. En ningan
caso la Parte Perjudicada estara obligada a otorgar poder o facultad alguna a favor de la

Parte Causante o de las personas que ésta designe para la atencion del reclamo, accidn o
demanda.

En caso de que alguna de las partes, dentro de algun procedimiento de huelga, reciba un
aviso de suspension de labores en los términos de la Fraccidn | del Articulo 920 de la Ley
Federal del Trabajo, debera dar aviso de dicha circunstancia a la otra Parte, al dia siguiente
de su recibo, es decir, con 10 (diez) dias de anticipacién a la fecha sefalada para
suspender el trabajo. TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE acordaran en ese caso
las medidas que le permitan a la Parte que reciba un aviso de suspension continuar en el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este CONVENIQ. En caso de suspension de
los servicios como consecuencia de una huelga, ni TELMEX ni el CONCESIONARIC
SOLICITANTE tendran el derecho de presentar reclamacion alguna a la otra como
consecuencia de dicha suspension.

E! CONCESIONARIO SOLICITANTE es una entidad juridica econdmica independiente de

TELMEX por lo que nada de lo establecido en el presente CONVENIO se entenderd como
una asociacién, alianza o sociedad entre ambos concesionarios.

En el caso de que TELMEX 6 el CONCESIONARIO SOLICITANTE contraten o subcontraten
con terceros una ¢ mas actividades derivadas de este CONVENIO, deberan cerciorarse que

esa contratacidn se apegue a todos y cada uno de los términos de este CONVENIO, siendo
siempre dicha contratacion bajo su exclusiva responsabilidad.

Tanto TELMEX como el CONCESIONARIO SOLICITANTE llevaran a cabo las tareas derivadas
de este CONVENIO con sus propios medios, utilizando los servicios de sus propios
trabajadores o los de terceras personas libremente contratadas por ellas. TELMEX vy el
CONCESIONARIO SOLICITANTE no pedran disponer de los trabajadores de la otra parte,
para que preste servicios o ejecuten trabajos bajo su direccion.

DECIMA SEXTA. CONDUCTAS ILICITAS.

TELMEX y el CONCESICNARIO SOLICITANTE acuerdan trabajar estrechamente y en forma
conjunta para combatir la comision de conductas ilicitas por parte de terceros en relacién
con los servicios materia del presente CONVENIO.

En caso de que TELMEX ¢ el CONCESIONARIO SOLICITANTE detecten que un tercero se

encuentra haciendo uso ilegal de la Infraestructura Pasiva, se obligan a dar aviso a la otra
Parte en un plazo no mayor a 5 (cinco) dias naturales contados a partir de la fecha en que
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se tenga conocimiento de dicha conducta, a efecto de que se tomen las precauciones o las
acciones que correspondan.

Cuando se detecte la posible comisién de actos ilicitos relacionados con la Infraestructura
Pasiva, tanto TELMEX como el CONCESIONARIO SOLICITANTE cooperaran para
comprobarlos y combatirlas en el menor tiempo posible.

Por otra parte, el CONCESIONARIQO SOLICITANTE se obliga a no incurrir en ninguna
conducta o actividad ilicita o con el objeto de evitar el pago de cualquier contraprestacion
que se genere en favor de TELMEX por virtud del presente CONVENIO.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE reconocen la facultad que legalmente |
corresponde al Instituto para realizar inspecciones y verificaciones en las instalaciones de |
cualquiera de las partes, a solicitud debidamente justificada de la otra Parte, con el

propdsito de verificar la existencia, en su caso, de conductas ilicitas o prohibidas. ‘

DECIMA SEPTIMA. TRATO NO DISCRIMINATORIO.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE convienen en que deberan actuar sobre bases

de Trato No Discriminatorio respecto de los servicios de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva que provean a otros concesionarios.

A este respecto, en caso de que TELMEX o el CONCESIONARIO SOLICITANTE hayan
otorgado u otorguen servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva a
otros concesionarios en mejores términos y condiciones de los aqui previstos, deberan
hacer extensivos los mismos términos y condiciones a su contraparte, a partir de la fecha
de notificacion de la resolucién del Instituto a las Partes, y sin que opere la retroactividad,
para lo cual las Partes deberan celebrar el CONVENIO correspondiente en un plazo no

mayor a 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha de entrega de su
notificacion.

DECIMA OCTAVA. DESACUERDO DE CARACTER TECNICO.

En caso de que exista un desacuerdo relacionado a cualquier aspecto técnico referente al
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, TELMEX vy el
CONCESIONARIO designaran a uno o mas peritos para que rindan un dictamen. Para tales
efectos, TELMEX y el CONCESIONARIO deberan otorgar todas las facilidades que requieran
los peritos designados para la consecucidn de su objeto. El costo de cada perito correra

por cuenta de quien lo designe. /

Con la informacién obtenida, el Instituto resolverd sobre las medidas preventivas o

correctivas necesarias y, en su caso, sobre la aplicacion de las sanciones que pudieran
corresponder.
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DECIMA NOVENA. OBLIGACIONES FISCALES.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE estan de acuerdo en cumplir con las
obligaciones fiscales establecidas a su cargo por la legislacion fiscal vigente.

VIGESIMA. ACUERDO INTEGRAL.

El presente Convenio, incluyendo sus Anexos, asi como cualquier documento que deba ser
otorgado o entregado de acuerdo con lo que aqui se establece, constituye el acuerdo
integral entre TELMEX y EL CONCESIONARIO SOLICITANTE, y deja sin efecto toda

negociacidn previa, declaracion y acuerdo, ya sea verbal o escrito, en lo que se oponga al
presente Convenio.

VIGESIMA PRIMERA. DOMICILIO DE LAS PARTES.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE convienen que cualesquier solicitud o
notificacion deberan hacerla de forma escrita o a través de cualquier otro medio
electrdnico, de cdmputo o telecomunicacion aceptado por las partes del cual quede
constancia de su realizacién con acuse de recibo. Para tal efecto TELMEX y el
CONCESIONARIO SOLICITANTE sefialan como sus domicilios los siguientes:

TELMEX: Parque Via No. 190 Piso 9
Col. Cuauhtémaoc, México, D.F.,
C.P. 06599

CONCESIONARIO SOLICITANTE: Blvd. Diaz Ordaz Km 3.33 L1,

Col. Unidad San Pedro, San Pedro Garza Garcia, N.L.
C.P.66215.

En caso de que TELMEX o el CONCESIONARIO SOLICITANTE cambiaran de domicilio,
deberan notificarlo a la otra parte con cuando menos 15 {quince) dias habiles de
anticipacién a la fecha en que ocurra tal evento, de lo contraric se entenderd que los
avisos, notificaciones o comunicaciones que conforme a este CONVENIO deban darse,
surtiran efectos legales en el ultimo domicilio asi informado a la otra parte.

VIGESIMA SEGUNDA.JURISDICCION APLICABLE.

Para la interpretacion y cumplimiento del CONVENIQO, TELMEX y el CONCESIONARIO
SOLICITANTE se someten expresamente a las leyes aplicables y a los tribunales federales
competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente al fuero

que pudiere corresponderles en razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier
otra causa.
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VIGESIMA TERCERA. CONDICION SUSPENSIVA.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE acuerdan expresamente que el presente
CONVENIO y sus efectas se encuentran sujetos al cumplimiento de la condicion suspensiva
consistente en que el CONCESIONARIO SOLICITANTE constituya a favor de TELMEX la
garantia a la que se hace referencia el presente CONVEN!O, en el entendido de que TELMEX
no estara obligada a prestar al CONCESIONARIO SOLICITANTE los SERVICIOS en tanto dicha
garantia no esté plenamente constituida a satisfaccion de TELMEX de acuerdo con lo
establecido en la clausula aplicable. En todo caso, la garantia deberd quedar constituida a

mas tardar dentro de los siguientes treinta dias habiles siguientes a la firma del presente
CONVENIO.

VIGESIMA CUARTA. SUSPENSION DE MEDIDAS DE PREPONDERANCIA.

En el momento en el que el Instituto notifique a TELMEX que ha dejado de ser Agente
Econdmico Preponderante en telecomunicaciones y por ende le han dejado de aplicar las
Medidas de Preponderancia a que se refiere la Resolucion P/IFT/EXT/060314/76 de fecha
6 de marzo de 2014, por haber obtenido TELMEX resolucién favorable en los Juicios
promovidos en contra de |a Resolucidn citada, en la que se declare la nulidad o ilegalidad
de ésta o por que el Instituto asi lo determine, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE
se obligan a negociar de buena fe, durante un periodo de 120 dias naturales los nuevos
términos y condiciones aplicables a los SERVICIOS objeto del presente CONVENIO que
reflejen la nueva situacion juridica aplicable a dichos SERVICIOS, plazo durante el cual

permaneceran vigentes las ultimas tarifas, términos y condiciones suscritos entre las
partes.

Leido que fue el presente CONVENIO y enteradas las partes de su contenido y alcance
legal, estando de acuerdo en obligarse en los términos y condiciones contenidos en el
mismo, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE fo firman por triplicado en la Ciudad de
México, D.F. el dia 13 de marzo de 2015.

TELEFONOS DE MEXICO,
S.A.B. DE C.V.

[ r[/“ ]

= S5y o 7%
s

LIC. FRANCISCO JAVIER ISLAS MANCERA
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ANEXO 3 “TARIFAS” DEL CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.
DE C.V. (“TELMEX”), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO
JAVIER ISLAS MANCERA, Y POR LA OTRA PARTE AXTEL, S.A.B. DE C.V (EN LO SUCESIVO EL
“CONCESIONARIO SOLICITANTE”), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ERMILO VAZQUEZ
LIZARRAGA.

En este anexo se detallan los precios y condiciones de facturacién para los Servicios de
Comparticion de Infraestructura Pasiva.

1. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

e Ductos: contraprestacion anual

Diametro por Ducto | Contraprestacion anual por metro lineal i
Canalizacion en Banqueta

35.5mm

45 mm

60 mm

80 mm

100 mm

Canalizacion en Arroyo
35.5 mm $29.40
60 mm
80 mm
100 mm

* Pozos: contraprestacién anual (Cobro por entrada y/o salida de Pozo)

Uso de via Contraprestaciéon anual
L1T 38.74
L3T $156.51
L2T I
L5T $194.91
v R i
C37
M1C
L6T
K2C
Cc2C
C2T

T
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Cobro por:

M2T $459,87
M3C - $48490
P27 $550.02.
K3C 500,34
P2C $590.5
c1c _$606.0
c1T $772.75
P1C . $B67.

Concepto

Alojamiento de cierre de empalme

Contraprestacion anual

Alojamiento de Gaza de fibra dptica en el Pozo

s Postes: contraprestacion anual

$55.33

Para el cdlculo de la contraprestaciéon anual de postes, se toman tres conceptos:

Uso del poste

Contraprestacion anual

Por cable apoyado en el poste

Peso adicional (Kg)

Apoyos de protecciones para subidas o

aterrizamientos (Por evento)

Sobre el cable del Concesionario Solicitante se podran colocar elementos como cierres,

empalmes, terminales, u otros, sin que estén apoyados en el poste, por dicho concepto se

cobrara con base en el peso colocado en el poste.

2. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torre

Por sistema instalado: contraprestacién mensual.

Las cantidades que se indican en la siguiente tabla, por el uso de Espacio Aprobado en

Torre exclusivamente para antenas de radio frecuencia (RF) o de microondas (MW),
siempre y cuando la superficie utilizada no exceda de 8.5 m’. La franja de utilizacion en el
cuerpo vertical de la Torre es de 4 metros lineales (ml).
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Clasificacion Contraprestacion Mensual Nivel
Torre (s/IVA)
(dentro de los 4ml)
AAA 32025000 | | Nivel
AA $19,575.00 Nivel Medio Alto -
A 18,900 Med
B

La tarifa mensual por cada elemento fuera de la franja de los 4 ml serda calculada como
sigue:

[Area de antena (m?) * Altura de NCR en mts. (H)] *$ 80

En caso de requerir contratacion de Espacios Fisicos o de Coubicaciones en el area
adyacente 6 en el piso de la Torre; el Concesionario Solicitante deberd prevenir dicha

contratacién, lo anterior deber4 apegarse al punto 3 de este anexo.

3. Servicio de Uso de Espacios Fisicos.

La contraprestacién mensual por el uso del espacio dependera del trabajo ejecutivo y la
zona del sitio, predio o espacio fisico solicitado y servicios auxiliares necesarios. Asi mismo
se indicara la cuota de mantenimiento asociada al servicio.

La cuota de mantenimiento incluye el pago de los siguientes servicios vigilancia, limpieza
de areas comunes, ifuminacién de areas comunes, contratos de mantenimiento de
equipos {elevadores, bombeo, alarmas contra incendio, control, alarmas de seguridad,

planta de emergencia comun, subestaciones, entre otros), seguros del edificio.

4. Servicio de Tendido de Cable Sobre Ia Infraestructura Desagregada.

Contraprestacion Unica
Instalacién por Tendido de Cable 58,/
Empalme por hilo de fibra éptica / Cobre . $345.95
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Contraprestacion anual

Uso y mantenimiento de la trayectoria para cable

5. Canales opticos de alta capacidad

Contraprestacion por
trabajo espeaal

Canal optico de alta capacidad
Renta de Canal optico de alta capacidad

6. Actividades de Apoyo

a. Visitas Técnicas. |

Existen cinco tipos de visita que podra solicitar el Concesionario Solicitante, el cobro
dependera de las actividades que se deban realizar para cada uno, dependiendo de la
sclicitud del Concesionario Solicitante.

Tipo de Visita Técnica Contraprestacaon umca
Para Postes - 56194960 porkm:
Para Pozos y Canalizaciones ' $8,690.17 por Km

Para el servicio de Torres por: Tat"r ,

Para Sitios, Predios y Espacios Fisicos* SS 830.08 por Perlodo

Para Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada

. 55.830.08 por Evento

*Solo para el servicio de sitios, predios y espacios fisicos la unidad base para el
cobro es: Periodo de 8 horas.

Cobro Gnico: unidad base * ntiimero total de dias de visita

Si es necesario realizar trabajos adicionales, el Concesionario Solicitante debera cubrir la
totalidad de los costos de las actividades de:

Concepto Contraprestacidon unica

Apertura de un Pozo
Desazolve de un Pozo
Desagiie de un Pozo

En caso de que se requiera algin trabajo especial como los siguientes, se cobrard por
evento:
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Por Trabajo Especial;
¢ Apertura de pozo cuando éste ha sido cubierto por asfalto o banqueta.
* Darfios causados en los pozos por el Concesionario Solicitante.
e Rompimiento de pavimento o la banqueta.
e Cualquier actividad no considerada que origine un gasto.
s Trabajos especiales.

b. Andlisis de Factibilidad

El Andlisis de Factibilidad consiste en la evaluacidon del anteproyecto o solicitud de
Comparticién de Infraestructura Pasiva presentado por el Concesionario Solicitante. El
Analisis de Factibilidad puede ser de de la siguiente manera:

Tipo de Analisis de Factibilidad Contraprestacion tnica
Para la comparticién de postes e or .

Para la comparticion de pozos, ductos y canalizaciones
Para la comparticion de torres

Construccién / Adaptacion (Comparticion de Espacios) $87,451.24 por Servicio
Infraestructura de Fuerza - $69,960.99 por Servicio
Renta de Espacios Fisicos $87,451.24 por Servicio
Renta de Predios $S$,3%83por wicia

Para la provision de canales opticos de alta capacidad de| $ portrabajo especial
transporte

En el anteproyecto, el Concesionario Solicitante deberd presentar las caracteristicas de los
equipos, cables o elementos de red que desea instalar. El Analisis de Factibilidad permite
detectar qué elementos de Infraestructura Pasiva requerirdn acondicionamiento, para que
el Concesionario Solicitante pueda colocar los elementos presentados en el anteproyecto
Y en su caso sepa que puede haber un costo adicional a |a tarifa por trabajos especiales.

El cobro por el concepto del Andlisis de Factibilidad dependera del tipo de andlisis
solicitado. En el caso de Torres, el andlisis incluye tanto la revisién del anteproyecto del
Concesionario Solicitante como del andlisis de frecuencias para no interferencias que
presente el concesionario y la capacidad de carga de la Torre.

¢. Inspeccion

Cuando el Concesionario Solicitante realice la instalacidn de su red sobre la Infraestructura
de Telmex, sera necesario realizar una inspeccién de la instalacion con el objeto de
verificar que se cumpla en tode momento la Normatividad Técnica.
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Unidad base: Periodo de 8 horas.
Cobro dnico: unidad base * numero total de dias de inspeccién.

Para los periodos y horarios de trabajos programados y/o eventos especiales, se
adicionara el 200% a la unidad base.

Concepto Contraprestacion Unica
Inspeccién

7. Trabajos Especiales

Los trabajos se cotizaran de manera particular y el precio variara de acuerdo a la cantidad
de elementos de infraestructura que el Concesionario Solicitante desee instalar, los
tramites administrativos y solicitudes de permiso necesarias, asi como los andlisis de
factibilidad correspondientes y la gestion administrativa de los trabajos.

Telmex y el Concesionario Solicitante estan de acuerdo y convienen que los anteriores

precios 'y tarifas estaran en vigor a partir de la firma del presente Anexo y hasta el 31 de
diciembre de 2015.

El presente Anexo se firma por triplicado por los representantes facultados de las partes,
en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 13 de marzo de 2015.

TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. AXTEL, 5.A.B. DE

Pl i
LIC. FRANCISCO JAVIER ISLAS MANCERA ING. ERMIL

7{@\ ~
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ANEXO 1

PROCEDIMIENTO DE GESTION
DE FALLAS, CONTINUIDAD DEL
SERVICIO Y GESTION DE

INCIDENCIAS. / /
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Anexa 1 Procedimiento de Gestion de Fallas

ANEXO 1

Procedimiento de Gestion de Fallas, Continuidad del Servicio y Gestion de Incidencias.
Para la atencion de incidencias se operara conforme lo siguiente:

e Punto de contacto {acceso).
Con la finalidad de atender las incidencias que se presenten en los servicios de
comparticion de infraestructura que Telmex suministre a los Concesionarios de
Telecomunicaciones, Telmex pone a disposicidn de estos un teléfono de contacto y correo
electrénico, adicionalmente los CS podran realizar sus solicitudes y levantar ordenes de
servicio a través del Sistema de Captura con direccion web y los puntos de contacto
anteriores estaran disponibles 7x24 horas los 365 dias del afio, mismos que deberan ser
proporcionados al momento en que se firme el Convenio de Prestacion de Servicios por
parte del Concesionario Solicitante y Telmex, a efecto del Cocesionario Solicitante pueda

monitorear y supervisar la prestacion de todos los servicios a prestarse en la Oferta a

través de dichos medios.

Los Concesionarios Solicitantes podran reportar las incidencias en sus servicios en un
nimero telefénico con cobertura nacional, mediante el cual el personal atenderd las
incidencias que se ingresen y realizard el seguimiento hasta su solucién. La solucién de

incidencias por parte de Telmex se ajustard a lo establecido en los correspondientes

acuerdos de nivel de servicio.

Cualguier Concesionario, incluido Telmex, podrd notificar la existencia de alguna
incidencia real como potencial que afecte los servicios de comparticion de infraestructura,
por tanto, se dard seguimiento tanto a las incidencias detectadas y reportadas por los
concesionarios como para advertir a los operadores afectados de una incidencia

detectada por Telmex. La solucidn a estas incidencias puede o no ser responsabilidad d
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Anexo 1 Procedimiento de Gestién de Fallas

Telmex (circunstancia que se precisaria en el reporte que para tal efecto se levante

mediante un identificador que defina al “operador responsable”}.

Los Concesionarios Solicitantes deberdn informar mediante este procedimiento si es

necesario obtener accesos a edificios o si sera necesario abrir pozos o realizar trabajos en

postes o canalizaciones.

¢ Incidencias.
Se entiende por Incidencia el evento generado por una falla, 1as incidencias ocasionadas
por fallas, se refieren al daiio de la infraestructura pasiva compartida dentro del ambito de

responsabilidad de Telmex. La atencion sobre estas incidencias iniciarda a partir del

momento en que se realice el reporte de la misma.

e Verificacién previa al reporte.
Antes de levantar un reporte de incidencia a Telmex, el Concesionario Solicitante debera

comprobar previamente que la incidencia no es debido a una falla en su propia red, por

ejemplo;

Mal funcionamiento de los elementos de red del propio Concesionario Solicitante.

v" Defectos, anomalias o interferencias en la red o instalaciones del propio
Concesionario Solicitante o de su cliente.

v" Configuracién incorrecta de los parametros de red del propio Concesionario
Solicitante.

v

El Concesionario Solicitante debera asegurarse que sus equipos de fuerza estén

encendidos y cuentan con energia eléctrica en el sitio.

Al levantar el reporte de falla el Concesionario Solicitante deberd informar concretamente
fa incidencia, el horario disponible de atencién y de las comprobaciones realizadas en la

infraestructura pasiva compartida con Telmex.

Pagina3dde é




Anexo 1 Procedimiento de Gestion de Fallas

* Procedimiento de reporte de incidencia.

o Llos datos obligatorios para reportar incidencias, son los siguientes:

Nombre del Concesionario.

Nombre de la persona que reporta el servicio.

Teléfonos de contacto (principal y alternativo).
Direcciones de correo electrénico (principal y alternativa).
Tipo de incidencia.

Referencia del servicio.

Descripcién de la falla.

AN N N N U N N N

Identificador de Incidencia del Concesionario.

Una vez completados correctamente todos los campos obligatorios de la incidencia, ésta

quedard registrada con fecha y hora del reporte. Se definira un folio asociado a este

reporte para su seguimiento.

¢ Seguimiento de falla.
Cuando el Concesionario que reporté la falla considere que la solucién o la respuesta no
ha sido satisfactoria, podra iniciar el procedimiento de escalacién.
Telmex notificara al Concesionario Solicitante cuando la falla haya sido solucionada; si el
Concesionario acepta la solucion de la incidencia (sclucion satisfactoria), quedara cerrada.
Cualquier eventualidad relacionada con el Concesionario Solicitante que implique detener
la contabilizacién del tiempo de la incidencia en el proceso de solucién de la misma sera

comunicada al Concesionario y no se contabilizara para el calculo de indices de calidad.

s Plazos de solucién de fallas.

Las incidencias se resoiveran de acuerdo a los siguientes plazos:
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Anexo 1 Procedimiento de Gestidn de Fallas

- | Falla Puntual - | Desastre Natural, Casos . *
{0 Lrortuitos'o de Fuerza Mayor
Servicio de Acceso y Uso compartido de Gbra Civil 3 Dias
Ng Apli
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres ¢ Aptica
- . . |
Servicio de Uso de Espacios Fisicos No Aplica Tiempo dependiente de las
causas que generaron la falla
Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura No Aplica
Desagregada
Renta de Canales Opticos de Alta Capacidad de 8 Horas
Transporte

¢ Procedimiento de Escalacién de fallas.

Cuando alguna de las partes esté en desacuerdo con las acciones realizadas, se podra
iniciar el procedimiento de escalacién de incidencias con el fin de resolver las posibles

discrepancias que hayan surgido tras la apertura de la incidencia.

La escalacion podrd hacerse solo para incidencias abiertas (activas/pendientes)
independientemente del plazo transcurrido desde la solicitud de apertura, el

procedimiento de escalacion se iniciara via telefdnica.

Los Concesionarios y Telmex proporcionaran sus correspondientes cuadros de escalacion
a los que deberan dirigirse para escalar segun el procedimiento, los cuales deben incluir:
nombre completo, teléfonos (principal y alternativo), correo electrénico (principal y
alternativo} de dichos responsables, asi como su puesto. Las personas responsables de

cada nivel de escalacion tendran una disponibilidad de 24 horas.

* Escalacion de incidencias.

Ambas partes podran iniciar el procedimiento de escalacion cuando se den situacione

que generen discrepancias, incluyendo las siguientes:
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Anexo 1 Procedimiento de Gestidn de Fallas

¥' Rechazos de cierre de reporte que alguna de las partes considere improcedente.

v' Respuesta reiterativa insuficiente o no actualizada en una solicitud de informacién
relativa a una falla.

v’ Expiracién de los tiempos de atencion o respuesta comprometidos.

v" Reincidencia de una falla. Se considera como reincidencia de una falla, cuando el

mismo elemento de red falla por mas de una ocasién en un periodo de 2 dias.

¢ Intervenciones programadas.
Ambas partes se comprometen a comunicar oportunamente los trabajos (acciones de
mantenimiento preventivo u otros trabajos programados) gue se vayan a realizar en su
red y que afecten los servicios del Concesionario Solicitante. Esta comunicacién se

realizara con un tiempo de antelacién minimo de 10 dias habiles.

Ambas partes acordaran el horario de los trabajos a fin de reducir en lo posible su

impacto.

* Fallas imputables al Concesionario Solicitante.
Un Concesionario podra abrir una incidencia una vez que haya realizado las pruebas
necesarias y verificado que la falla no se encuentra en los equipos y servicios de su ambito
de responsabilidad, incluyendo en la reclamacién los datos identificativos del servicio
reclamado asi como las anomalias detectadas que dan lugar a la reclamacidn y que

permitan de forma eficiente para ambas partes, determinar la naturaleza u origen de la

reclamacidn cursada.

El Concesionario que haya originade un aviso de falla y sea declarada imputable al
Concesionario, este debera pagar a Telmex por el servicio de atencién de fallas de acuerdo

con la lista de precios de la oferta.
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Anexo 2, Normatividad Técenica

6.-

6.1.-
6.2.-
6.3.-
6.4.-

NORMA: COMPARTICION DE CANALIZACION DE TELMEX PARA NUEVOS
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Anexo 2. Normatividad Téconica
1.- HISTORICO DE MODIFICACIONES.

Fecha Revision Modificaciones

00/05/201 01 Primera Edicion. / )
4

|
|
|
|
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Anexo 2. Normatividad Téonica

2.- OBJETIVO.

El presente documento proporciona los lineamientos técnicos y administrativos que los
Concesionarios Solicitantes deberan seguir para la Comparticion de Canalizacion, uso correcto y
operacién de la Infraestructura compartida de TELMEX, los criterios técnicos, para evitar la

afectacion del servicio y dafio en la infraestructura existente durante el proceso de construccion de
la red del Concesionario Solicitante.

3.- ALCANCE.

Este documento debe ser aplicado por los Concesionarios que deseen la comparticion de la
Infraestructura pasiva de TELMEX.

4.- DEFINICIONES.

Ducto de mantenimiento. Es un ducto de cada diametro que exista en el tramo de canalizacion
que TELMEX asigna para mantenimiento.

Ducto planeado. Es el o los ductos dimensionados para atender las fases de crecimiento de la Red

de TELMEX, mas un ducto de 45 o 35.5 mm ubicado en trayectoria de cables para conectar 2
centrales de TELMEX y los ductos de mantenimiento.

Pozos. Obras subterraneas destinadas a permitir la instalacion de cables, la distribucidén de la Red,
asi como para alojar empalmes y cables.

Recuperacion de Espacios. Procedimiento para la recuperacion de espacio a solicitud de un
Concesionario Solicitante, cuando mediante una Visita Técnica se declare una situacién de

saturacion de las infraestructuras compartidas, sélo se liberara espacio cuando sea técnicamente
viable.

Visita Técnica. La actividad conjunta por parte del Concesionario Solicitante y de TELMEX a fin de

analizar y concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente se podra ejercer el Acceso y
Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

5.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

No aplica.

6.- DESARROLLO.
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Anexo 2. Normatividad Téenica
6.1.- LINEAMIENTOS TECNICOS.

6.1.1.- Lineamientos Generales para la comparticion de canalizacion de TELMEX.

Para el caso de instalaciones subterraneas, en la Visita Técnica se debe verificar la
disponibilidad excedente y probar el ducto de canalizacion que requiera el Concesionario

Solicitante, verificar la disponibilidad de espacio en los pozos para alojar los cierres o gazas de
cable.

Los Concesicnarios Solicitantes no pedran incurrir en practicas de acaparamiento de ductos, y
deberan ocupar los recursos disponibles excedentes bajo criterios de uso eficiente que en la
medida de lo posible minimice la saturacidn de la canalizacion.

En ningun caso podran ubicarse cables eléctricos, equipos activos o elementos con
alimentacion eléctrica que pongan en riesgo al personal técnico.

Los ductos de mantenimiento de una canalizacion no seran objeto de Uso Compartido, ya que
éstos se planearon para atender el mantenimiento de la Red de TELMEX o bien para
sustitucién en caso de falla de alguno de los ductos de la canalizacion.

Para los casos de subidas (conversion de cables subterrdneos a aéreos), es importante
considerar la disponibilidad excedente de ductos y pozos para estar en condiciones de atender

las solicitudes, quienes tengan el derecho del uso o goce de la infraestructura de TELMEX por
parte de los Concesionarios Solicitantes.

El Concesionario Solicitante que pretenda instalar sus cables en la canalizacién de TELMEX est3
obligado a preservar la integridad fisica y de funcionamiento del cableado existente.

El uso de canalizacién de TELMEX por otros Concesionarios Solicitantes, debe respetar los
programas de expansidon de Red de TELMEX, y los planes que los Concesionario Solicitantes
hayan entregado y programado con TELMEX, de lo contrario se atenderan en funcién a la
disponibilidad excedente de recursos.

Todo permiso para construir, requerido por las autoridades municipales, estatales, federales o
Concesionarios Solicitantes de derechos de via es responsabilidad del Concesionario Solicitante
que pretenda ocupar la infraestructura de canalizacién de TELMEX. Tanto de tramite como
derechos que devengan.

El Concesionario Solicitante solamente debe instalar en la canalizacién los cables, dispositivos
de conexion herrajes para su fijacidn y sujecion. No podrd instalar equipos activos.

Toda afectacion a la infraestructura durante trabajos de construccién de un Concesionario
Solicitante, sera reparada por TELMEX con cargo al Concesionario Solicitante responsable del
trabajo en el sitio. Los dafos ocasionados por la afectacién al servicio serd establecido vy
determinado por el drea juridica de TELMEX.

£l Concesionario Solicitante debe entregar a TELMEX las hojas técnicas de los cables a instalar
en la canalizacién.

Los nuevos Concesionarios Solicitantes, no deberdn manipular y/o acomodar los elementos
existentes de TELMEX, los trabajos necesarios serdan realizados por TELMEX con cargo al
Concesionario Solicitante sobre los elementos existentes:

o Lainfraestructura de apoyo.
o Cables multipar de cobre o de fibra dptica.

o Cierres de empalme existentes. )/
Las Unidades de Comparticion de canalizacion se contabilizan:
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Anexo 2. Normatividad Técnica
Por metro lineal de ducto.

Diametro de ducto.

Cantidad de dispositivos de empalme o distribucion.

Cantidad de dispositivos alojados en el pozo (cierre, distribucidn o gaza) indicando el tipo
de pozo, véase Anexo 1 de este documento.

o Tipo de trabajo adicional requerido (apertura de pozos soldados, desagiie, desazolve, o
limpieza).

O o 0 ©

E! hecho de alojar cables de otros Concesionarios Solicitantes en canalizacién y pozos de
TELMEX, no responsabiliza a TELMEX por su integridad fisica.

Con objeto de asegurar un mantenimiento agil en caso de corte de cables de los
Concesionarios Solicitantes por siniestros, dichos cables deberan estar plenamente
identificados dentro de los pozos, no podran hacer reclamacién alguna a TELMEX, y el
Concesionario Solicitante recuperara sus cables una vez que TELMEX haya recuperado su Red.

Los soportes para los cables del Concesionario Solicitante deben ser materiales homologados
que no pongan en riesgo la Red existente de TELMEX por mala calidad. Los cuales deben ser
galvanizados por inmersion en caliente o por deposito galvanico electrolitico cumpliendo los
estandares: ASTM A 47, 116, 143, 164, 326, 376, 384, 385, 780y ASTM B 633

Se pone a disposicion de los Concesionarios Solicitantes los ductos que tengan disponibilidad
excedente en funcidn al tamafio de cable que se pretenda instalar:
o .Ductos de 35.5, 45 y 60 mm para cables de fibra dptica.
o Ducto de 100 6 80 mm exclusivo para cables de cobre en los casos de desagregacion
distante o subdivididos en 3 y 2 respectivamente, para cables de fibra dptica.
Se excluyen las subidas a postes existentes, que estan dimensionadas al limite para TELMEX, el
Concesionario Solicitante debe proyectar y construir su propia subida.

Se excluye y se identifica en el inventario de la canalizacién los ductos planeados de TELMEX
para la fase de saturacion de zonas que atiende, y sélo se debe considerar la Disponibilidad
excedente (excedente es igual al Total de ductos menos los planeados).

La cantidad maxima por ducto es de 1 cable, la instalacion de mas de un cable del
Concesionario Solicitante es responsabilidad del Concesionario Solicitante.

En casos de mantenimiento preventivo a sus cables, realizar solicitud de trabajos especiales
para que TELMEX inspeccione.

Se permite realizar el enlace de los pozos del Concesionario Solicitante con los pozos de
TELMEX, siempre que exista disponibilidad de acceso.

No se podré interceptar un ducto en ninglin punto intermedio de la seccién de canalizacién.
Sélo se podra acceder a ellos desde los pozos.

6.1.2.- Ingenieria y construccion de comparticion de Canalizacién de TELMEX.

No se debe proyectar el alojamiento de nuevos dispositivos en un pozo (cierre, distribucién o
gaza), si se encuentra saturado. El Concesionario Solicitante, debe instalarlos en pozo previo o
siguiente, o planear y construir un pozo de su propiedad.

El tamafio de cada pozo de TELMEX, es determinado por la cantidad de ductos y por la
cantidad de cables a alojar previstos a largo plazo.
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e Para determinar la disponibilidad excedente debe asegurarse de contar con el espacio
suficiente para alojar cables de paso y empalmes {rectos o con derivacion), que se requieran
por ampliacion o mantenimiento de la planta externa de TELMEX.

e Para determinar la capacidad del pozo existen, adicional a la ratificacion visual en sitio, la toma
de evidencia fotogréfica, y la aplicacion de tablas de pozo y canalizaciones de concreto (Véase
tabla 1).y la aplicacion de tablas de Pozos y canalizaciones con ductos de PVC. (Véase tabla 2).

Tabla 1. Pozos y canalizaciones con ductos de concreto.

ANT
CDE wine” | TIPOS DE POZOS EN BANQUETA O ARROYO (EL ARMADO DEPENDE DE LA UBICAGION )
LXIV POZOS Glll 2B0Q.
TIPO™L" CON ARISTAS P-64
TIPG"L" CON ANGULOS CTL.
XLVII TIPQ"Z DERECHA
POZOS Gl 2B0Q. TIPO"Z 1IZQUIERDA
TIPO"L" CON ANGULOS DESPLAZADO
TIPO"L" CON ARISTAS TIPO"T" CON ANGULOS
XXX TIPO"Z" DERECHA P-32
TIPO"Z" IZQUIERDA CTL.
DESPLAZADO
XXV POZOS Gi 2 BOQ. TIPO'T" CON ANGULOS POZOS
TIPO 1" CONANGULG | TIPOTT CON ARISTAS PUPINIZACION
TIPO L” CON ARISTA | 4BOQ. s POZO
Xvi TIPO *Z° DERECHA 16 BOB. PCM
TIPO *Z" IZQUERDA 16C.
DESPLAZADO
Xh TIPO “T" CON ANGULO
TIPG *T* CON ARISTAS P18
4BOQ. / PREFABRICADO CTL.
vl POZO MEDIANO
2B0Q.
4BOQ.
W 0020 PREF.
CHICO/
1] REG.
|
IPHOF.en m| o070 1.20 1.50 185 1.90 220 245 280 3.10 ‘
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Tabla 2. Pozos y canalizaciones con ductos de PVC.

CANALIZACION

TIPO DE TIPO DE PQZQ

No. DE VIAS PQZ0 EN ARROYO POZO EN BANQUETA

PORPIMOOZM

MAS DE
49 VIAS

49

42

35

30

25 c2C car

20

15 P2C T p2T

12 T

9 cic

6

PoOPIMD P

12H4, 15H4 PiC M2T
4HB, 4v8, 6H8 Cat | miC | M3C car
3HB, 3va

6HE, 4HE LST
46
3H6, 3K6 K3C LET
Ve
3W6, 2H6 LAT
7H4, 7v4
5H4, 5V4 L3T
3H4, 3v4 K2C

2H4 LT | L2T
2V4

PROF. (m) 0.76 1.15 1.20 1.50 1.85 0.60 1.15 120 1.50 1.85

La comparticién de canalizaciéon se realiza por trayectoria {con un punto origen y un punto
destino) o por area, para que el Concesionario Solicitante despliegue su propia Red.

Para la atencion de trayectorias de canalizacién, en la Visita Técnica se verifica la Factibilidad,
de uso de ductos y pozos y el resultado puede ser:

o Factibilidad Aceptada.

o Factibilidad Acondicionada (trabajos adicionales de acondicionamiento y/o subdivisién de
ductos, reparacion de tropezones, Movimiento o reacomodo de accesorios).

o Sin Factibilidad, para este caso, sé debe ofrecer una trayectoria alterna y/o de recuperacién
de espacio.

Para convertir una Factibilidad Acondicionada a Factibilidad Aceptada, durante la Visita Técnica
TELMEX-Concesionario Solicitante, TELMEX ofrece al Concesionario Solicitante el presupuesto
para la autorizacion de los trabajos necesarios.

Para los ductos y pozos Sin Faciibilidad, durante la Visita Técnica TELMEX-Concesionario
Solicitante, el Concesionario Solicitante solicita a TELMEX ruta alterna o trabajo especial de
recuperacion de espacio (agrupacion de cables o desmontaje de cable sin servicio). El
Concesionario Sclicitante autoriza el page y construccion del trabajo especial.

TELMEX realizara el acondicionamiento de la Infraestructura con previa autorizacién y pago de!
Concesionario Solicitante:

o Subdivisién de ductos.

© Movimiento o reacomodo de accesorios existentes, para poder instalar soportes del
Concesionario Solicitante.

o Eldesagiie o desazolve del pozo o cualquier actividad necesaria para el acondicionamiento
del pozo o ducto vacante excedente.
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o Silos trabajos requieren permisos ante las autoridades correspondientes, el Concesionario
Solicitante debe tramitar y cubrir los derechos correspondientes.

TELMEX realizara los trabajos de recuperacidn de espacio con previa autorizacion y pago del

Concesionario Solicitante:

o Cuando los ductos o pozos estén en condicion de saturacién, se puede dar la comparticién
mediante un trabajo de agrupacion.

o Movimiento o reacomodo de accesorios existentes, para poder instalar soportes del
Concesionario Solicitante.

o Silos trabajos requieren permisos ante las autoridades correspondientes, el Concesionario
Solicitante debe tramitar y cubrir los derechos correspondientes.

Para trabajos de obra nueva de TELMEX, el Concesionario Solicitante podra instalar su propios
ductos y pozos, y se repartira el costo de la obra de manera proporcional. Para lo cual TELMEX
dara aviso antes de iniciar el trabajo de ingenieria de canalizaciéon a los Concesionarios
Solicitantes a través del Sistema de Captura con direccion web, en tanto entra en operacién el
SEG, para atender las necesidades de los Concesignarios Solicitantes que deseen compartir la
obra civil. Una vez firmado el Convenio respectiva entre el Concesionario Solicitante y Telmex,
este ultimo proporcionara el nimero telefénico de contacto o correo electrénico para llevar a
cabo todas las gestiones respecto a la prestacién del servicio.

En pozos de TELMEX los dispositivos del Concesionario Solicitante que requieran de conexiones

a tierra deben conectarse al cable existente en el pozo (si existe) o instalar una varilla de 1.5 m
de 3%” cadweld para conectar su cable,

Las tapas de pozo que sean dafiadas durante los trabajos de uso compartido de la canalizacion
del Concesionario Solicitante, deberan ser restituidas a su cargo. Véase Anexo 1.

Los cables existentes que estén en riesgo de ser pisados o afectados durante la inmersién,
deben ser protegidos y acomodados en los soportes.

El movimiento de los cables existentes, se hace por dos operarios, uno o cada extremo del
pozo y moviéndolos lentamente hasta acomodarlos en los soportes. En caso de que falten
soportes en los bastidores, éstos deberan de colocarse invariablemente.

Si se detectan cables existentes con fugas de gas, reportarlo a TELMEX.

El descenso al pozo, se hace apoyandose en los escalones, de no haberlos, se debe utilizar la
escalera portatil,

Por ningin motivo se deben pisar los cables, ya que esto puede ocasionar un accidente y
provocar dafios a los cables, con la consecuente afectacion a la continuidad del servicio.

Los cables de paso en el pozo:

o Deben respetar el mismo ducto de entrada a otro de salida.

o Prohibido el cruce de ductos.

o En caso de que alguno de los ductos tenga un tropezon, se genera la solicitud de
acondicionamiento para su reparacion.

Los cables a instalar en el pozo debe ser sin excesivas longitudes.
o Secolocara en el soporte correspondiente a los niveles de su ducto.

o El cable debe estar identificado con una etiqueta que diferencie a cables de TELMEX de los
otros Concesionarios Solicitantes. La identificacién sera clara, duradera y legible a simpl
vista con el logo, marca o la identificacién del Concesionario Solicitante.
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@)

o

El cable no debe obstaculizar la trayectoria hacia los eslabones, (barra de fierro en forma
de “U”, que sirve a sujetar las poleas para el jalado de los cables pozos).

Los ductos de los pozos de visita, las acometidas a Centrales y/o Edificios de Clientes,
incluyendo el ducto ocupado por el cable a instalar debe ser sellado con Resina
Expandible.

Los cables a instalar no deben quedar encimados sobre cables existentes.

e Ocupacion de Ductos en Pozos con una pared de empalimes.

o]

o]

La ocupacidn de ductos se inicia en la pared de empalmes hacia el lado contrario y de las
camas de ductos inferiores hacia las camas de ductos superiores. Véase figura 1.

Los soportes instalados para cable en los bastidores forman las camas. Los bastidores

tienen capacidad para cuatro camas y la numeracion de las camas se inicia de la parte mas
baja del bastidor.

La ubicacién de los cables en las camas de los soportes, debe corresponder con las camas
de las ductos. Los empalmes de una misma cama se distribuyen en el espacio que hay en el
soporte. Lo anterior se muestra en la figura 1.

2 da. cama de vias
. Pared de Empalmes
1 era. cama de vias Y

2 da.camade
Numeracion v > 4372 soportes
ocupacion de

las vias

1 era. cama
de soportes

—— Cable en via 1

Figura 1. Ocupacion de ductos y soportes de cables en pozos con una pared de empalme.

¢ QOcupacién de Ductos en Pozos con dos paredes de empalmes:
o la canalizacion se divide verticalmente en dos partes iguales, la ocupacion de cada pared

de empalmes se hace de las ductos de afuera hacia el centro de la canalizacién y de las
camas inferiores a las camas superiores. Véase figura 2.

El acomodo de cables y empalmes en los soportes, se hace de forma que las camas

correspondan a la misma cama de ductos. Esto se muestra en la figura 2. . /
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o y eracion de vias
Conexion a CD~._ Numerac

N, _2da cama de vias
/:/ ‘\. g /{;’T\\
Pared de Empalmes//y g \\},\Pared de Empalmes
NS
2 da. cama ) 1 era. cama de vias
651

de soportes 2 da. cama

1er cama et de soportes

de soportes _Tera cama

4 L de soportes

Cableen. Cable en via 1

via 3 ™~

Figura 2. Ocupacion de ductos y soportes de cables en pozos con dos paredes de empalme.

e En ningun caso, los cables podran pasar por el piso del pozo.

¢ Gazas de cables de fibra:

o Las gazas de cables de fibra dptica se deben sujetar con 4 cinturones plasticos, distribuidos
a cada 90 grados y no deben sujetarse a gazas de TELMEX.

o La longitud méxima permitida para la gaza en pozo es de 5 metros cada una, el didmetro
interior de las gazas debe ser de 40 a 50 cm.

e Todos los cables que entren o salgan de un cierre, deben ser identificados con etiqueta
diferenciadora a TELMEX y a otros Concesionarios Solicitantes. La identificacidon sera clara,
duradera y legible a simple vista con el logo, marca o la identificacién de! Concesionario
Solicitante.

¢ Los cables de los Concesionarios Solicitantes deberan estar plenamente identificados con la
leyenda “CABLE PROPIEDAD DE NOMBRE DEL CONCESIONARIO SOLICITANTE".

e Ubicacion de los cierres de empalme o elementos pasivos del Concesionario Solicitante:

o Los elementos deberan ubicarse en las paredes longitudinales de los pozos tipo Ch, Med y
G.

o Los elementos deberan ubicarse en la pared de empalmes para los pozos L, K, C, My P.
o Esta estrictamente prohibido colocar dispositivos y cables en el techo.
o Sedebera tener la precaucion de no obstruir las entradas o salidas de ductos.

® Pasos a seguir para solicitar la conexion de un Pozo TELMEX con un Pozo del Concesionario
Solicitante:

o El Concesionario Solicitante elabora y entrega a TELMEX la solicitud del trabajo especial.

o Se proyecta la conexion a pozo de TELMEX a través de las paredes transversales y nunca en
las paredes longitudinales (ya que, al ser de concreto armado, podrian cortarse las
armaduras de refuerzo y, a su vez, perjudicar la impermeabilidad del pozo).

o En ninguan caso debera superarse el maximo nimero de ductos que pueden llegar a cada
tipo de pozo, de acuerdo con lo indicado en las tablas 1y 2 de este documento.

o La conexion con el pozo debera realizarse en la pared menos ocupada {en la medida de lo
posible).

o La conexidon con el pozo debera realizarse con ductos con didmetro exterior que requiera
el cable a instalar por el Concesionario Solicitante.

o El hueco a ser abierto en la pared del pozo para poder introducir el ducto del
Concesionario Solicitante, se realizard necesariamente por fresado rotatorio, esta




o
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prohibida la apertura del hueco por golpeo (ocasiona dafio por agrietamiento y perjudica
la impermeabilidad del pozo).

o Una vez instalado el ducto el Concesionario Solicitante, procedera al sellado del hueco

entre el ducto y la abertura realizada, mediante aditivo que garantice la impermeabilidad y
concreto.

o  Los ductos del Concesionario Solicitante deberan quedar obturados siempre: tanto
cuando estén vacios como cuando estén ocupados con cables.

e La factibilidad de los documentos que presenten los Concesionarios Solicitantes, la realizara
TELMEX mediante su revisidn, asegurando que cumple la norma de ingenieria y construccién
que establece el presente documento.

¢ La Infraestructura que no tenga su solicitud correspondiente de comparticion, Telmex se
reserva el derecho de removerla sin previo aviso.

¢ Manejar la informacion de planos en formato magnético shape file, en capas independientes
para actualizar el sistema de inventario.

6.2.- REGLAS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE
TELMEX.

El Concesionario Solicitante debera asegurarse que su constructor cuenta con la capacitacion, los
recursos humanos, herramientas, equipos y materiales para cumplir con la construccién en
canalizaciones de TELMEX, asi como con la seguridad de sus trabajadores, de los terceros que éste

contrate y peatones, en las zonas donde el Concesionario Sclicitante cuente con los trabajos a
construir validados por TELMEX.

Todo trabajador debera cumplir con el equipo de seguridad:
¢ Uniforme que indique el nombre del Concesionario Solicitante.

¢ Guantes contra riesgos mecdnicos y contra agresivos quimicos.
e Casco dieléctrico.

e Zapatos de seguridad.

¢ Botas bajas de cuero, de agua.

s Gafas de seguridad.

¢ Protector lumbar.

e Bolsas portaherramientas, etc.

e Chaleco reflectante, etc.

La obra:

¢ Escalera.

s Conos de sefialamiento.

e Cintas de sefializacion.

e Herramienta para instalar cable aéreo (porta bobina, pértiga, poleas, winch, etc.).

¢ Manta indicando: el Concesionario Solicitante que esta construyendo, tiempo de duracién de la

Obra, Numero telefénico del responsable de la obra, obra que se esta realizando, identificador '
de la obrg, etc. /
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Vehiculos:

¢ Identificacion del Concesionario Solicitante responsable de |a obra.
e Teléfono para quejas, etc.

¢ Se debe poner especizal atencion en que los materiales, herramienta y equipo no queden tan
préximos a la boca del pozo, que pudieran caer al interior del mismo, lesionando con ello al
técnico que estd trabajando en el interior o a los cables existentes.

6.2.1.- Apertura y cierre del Pozo.

¢ Con caracter general y antes de iniciar los trabajos y proceder a la apertura del pozo es preciso
proteger colocando los dispositivos de sefializacién.

s Cuando se tiene acceso a un pozo para realizar el enlace con un pozo del Concesionario
Solicitante o para su uso, tanto la apertura como el cierre de la tapa se llevaran a cabo con la

mayor precaucién posible, a fin de evitar la caida de la tapa en el intericr del registro, con el
consiguiente dafo y afectacion de la Red instalada.

e Las tapas de los pozos se levantaran con el gancho. En ningun caso se emplearan otras
herramientas. El manejo de la tapa, una vez abierto el pozo, se hard por deslizamiento. Si no
fuese posible deslizar la tapa, por ejemplo, en los casos en que el acceso al pozo esta elevado
respecto del terreno circundante, entre dos personas se alzard la tapa; una vez terminado el

trabajo en el pozo, se presentara la tapa sobre el marco y se encajonara finalmente por
deslizamiento. Véase figura 3.

Nota: Si la tapas del pozo estan soldadas al marco del pozo el Concesionario Solicitante debe
solicitar el servicio a Telmex para que se destapen y una vez concluido el trabajo, debe volver a
soldar tal y como se encontraban antes de hacer el trabajo.

6.2.2.- Entrada al pozo.

e Para entrar a un pozo, el Concesionario Solicitante realizara las siguientes actividades, a fin de
que haya condiciones de seguridad y limpieza, para evitar dafios a cables ya instalados y que
ocasionen faltas en el servicio, asi como riesgos al personal.

e Deteccidn de gases en Pozo. Se considera en principio a todo pozo como posible depdsito de
gases explosivos, toxicos, asfixiantes o carencia de oxigeno; es por ello, que la entrada al pozo
ira precedida por la determinacion del porcentaje de oxigeno y de la deteccion de gases, tanto
téxicos como explosivos. En los sitios 0 zonas en los que se tengan antecedentes de riesgos y
también en aquellos pozos cercanos a:

o Redes subterraneas de gas natural para consumo de la poblacion.
o Estaciones de venta de gasolina y diesel.

o Edificios con depdsito de gasolina y diesel.

o Ductos de PEMEX.

o Estaciones de gas y plantas petroquimicas.

¢ No debe entrar ningun trabajador del CS a un pozo sin antes haber efectuado pruebas que

permitan asegurar que no existen gases peligrosos. Cuando se realice cualquier trabajo en pozo,
es necesario realizar previamente lo siguiente:

o Localizacion del pozo.
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o Colocacion de sefializacion en la entrada al pozo; ya que toda obra que se ejecuta en la via
publica, deben contar con dispositivos de sefializacion preventivos, restrictivos e
informativos.

Proceda a la apertura del pozo.
Deteccion de gases.

Carencia de oxigeno o irrespirable.
Gas explosivo.

O 0o 0 0 O

Gas toxico.
e Si hay gases se procede:
o Alaventilacion del pozo.
o Se vuelve a medir si existe la presencia de gases en el pozo.

o Si, a pesar de ventilar el pozo previo a los trabajos, se detectan gases, existe falta de
oxigeno, o existen de gases por emanacion, se debe cerrar el pozo e informar a TELMEX.

6.2.2.1.- Precauciones que deben seguir al trabajar en pozos.
* Acondicionamiento de los pozos por parte del CS, si se trabaja la inmersidn de cables.
o Limpie el pozo si existe cualquier elemento ajeno a cables y empalmes.
o Instale el brocal contra escurrimientos si existe el riesgo de inundacion.
o Colocar sembrilla para cablista y defensa para pozo.
o Instalar extractor de aire.
e Al concluir el trabajo, el pozo debe quedar en las debidas condiciones de higiene y orden.
e Enelinterior o0 en la boca del pozo esta rigurosamente prohibido fumar.
¢ Encender fdsforos o mecheros, introducir quemadores de gas encendidos, encendedores,

para soldar o para contraer mangas termo-contractiles; en el interior del pozo antes de ello,
debe asegurarse de que la ventilacion es total y no existe peligro de una explosién.

e Se debe contar con todos los insumos necesarios {material, equipo y herramienta) para poder

hacer el trabajo en el pozo, de no contar con ellos, NO SE DEBE iniciar la ejecucion de los
trabajos.

6.2.2.2.- Colocacion de Sefializacién.

¢ Cuando el pozo se localiza en el arroyo, se colocaran conos a cada 5 m, formando un tridangulo
con base de 4 m y un vértice distante a 25 m, tanto en avenidas como en ejes viales como se

muestra en la figura 3.

50m  50m
S.Oml 5.0ml 5.0m
|

| | ]

M‘
A A

A, koum.

VI l Defensa para pozo

T R
] Pozo TELMEX en arroyo
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Figura 3. Sefializacién de pozo en arroyo.

6.2.2.3.- Desagiie.

¢ En el caso de existir agua en el interior de los pozos, el Concesionario Solicitante debe solicitar a
TELMEX el servicio de desagiie.

e El escape de gases de la bomba de agua con motor de combustidn interna, debe estar alejado
de la entrada al pozo, para evitar la contaminacién en el interior del pozo con mondxido de
carbono.

» la manguera de descarga, se dirige a la alcantarilla mas cercana, para evitar encharcamientos
en la zona de trabajo.

6.2.2.4.- Limpieza y Ventilacion.
* Retire todos los desperdicios y basura.
¢ Llimpie los muros de la zona del empalme.
s Aplique bactericida y desodorante en paredes y en el firme del pozo.
® Use mascarilla contra malos olores en caso de ser necesario.

e Coloque el extractor de aire en el brocal o en el acceso del pozo para ventilarlo y poder realizar
los trabajos mas comodamente, si en el interior del pozo persisten los malos olores.

¢ Coloque cartones en el firme del pozo en forma de tarima.

e Al finalizar el trabajo, el pozo, la baqueta o el arroyo deberd quedar limpio y sin material
sobrante de la actividad.

6.2.2.5.- Brocal contra Escurrimientos.

e En caso de que los trabajos se realicen en temporada de lluvias y por la ubicacion del pozo
exista riesgo de inundacion por escurrimiento de aguas pluviales, Instale un brocal contra
escurrimientos.

6.2.2.6.- Colocacidn de Sombrilla para Cablista y Defensa para Pozo.

» Cuando por las condiciones climatolégicas, durante el desarrollo del trabajo se requiera Reducir
la exposicidn solar o la lluvia, use la sombrilla para este fin.

e Use la Defensa para pozo como sefial de precaucion que el pozo esté abierto, la cual debe ser
colocada en el lado contrario, en donde se encuentra la tapa. Véase figura 3a.

6.3.- TRAMITES Y REQUISITOS A CUBRIR POR EL CONCESIONARIO SOLICITANTE.
¢ Para las Redes Publicas de Telecomunicaciones, el solicitante debe ser titular de una concesién
que lo autorice para prestar los servicios de telecomunicaciones.
e Convenio con TELMEX para la Comparticion de la Infraestructura de Canalizacién.

¢ Todo permiso para construir, requerido por las autoridades municipales, estatales, federales o
Concesionarios Solicitantes de derechos de via es responsabilidad del Concesionario Solicitante
que pretenda ocupar la infraestructura de Canalizacién de TELMEX. Tanto de tramite como
derechos que devengan.

¢ El Concesionario Solicitante debe solicitar a TELMEX, por escrito y en el formato establecido, el
uso o cancelacién del uso de la canalizacidon de TELMEX.

Pagina 16 de 19




Anexo 2. Normatividad Téconica

¢ El Concesionario Solicitante debe resarcir el gasto a TELMEX por la atencién de las solicitudes.
e Validary liquidar cargos de los trabajos de acondicionamientos.
¢ Validar y liquidar cargos de los trabajos de recuperacidn de espacio.

Validar y liquidar cargos de los trabajos especiales de conexién de canalizaciones TELMEX —
Concesionario Solicitante.

e Pago por servicios de inspeccion,

El Concesionario Solicitante presenta el anteproyecto, basado en los acuerdos alcanzando en
forma conjunta, para que TELMEX lo valide.

Manejar la informacion de planos en formato magnético shape file, en capas independientes.

6.4.- ACTIVIDADES PARA LA ATENCION DE LOS SERVICIOS PARA COMPARTIR CANALIZACION DE
TELMEX.

Las actividades a realizar en los servicios que TELMEX ofrece a los Concesionarios Solicitantes son
los indicados en la Tabla 3.
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Tabla 3. Actividades por servicio.

O

Servicio
£y |Leg| =
RO T| 2 0«x © o
Responsable Actividad 5| 8| §: §lod8 |33 =
S|5/ 515|858 |53¢
IR E IR IR
2l zl298 38581588
El2lsdal 3| ES2EISEc
ol 21 o d 2 ol 0 28 Qe g
O| S|4 E|lx|-—EBLdEEO
Concesionari ! Solicitud mediante Formato definido. X | X| X | XX X X
o Solicitante
TELMEX Verificaciéon de Solicitud. X[ X | X | X[X X X
TELMEX/Con | Visita Técnica. X| X X X
cesionario
Solicitante
TELMEX Presupuesto de adecuaciones o Tendido X X X X
de cable o Instalacién en obras nuevas o
Recuperacion de espacios.
Concesionari | Autorizacidn Presupuesto de X X X X
o Solicitante | adecuacicnes o Tendido de cable o
Instalacion en obras nuevas o
Recuperacion de espacios y pago.
Concesionari | Permisos para adecuaciones o Tendido X X X X
o Solicitante | de cable o Instalacion en obras nuevas o
Recuperacion de espacios.
TELMEX Construccion de adecuaciones o Tendido X X X X
de cable o Instalacion en obras nuevas o
Recuperacion de espacios.
Concesionari | Anteproyecto X
o Solicitante
TELMEX Andlisis de Factibilidad del Anteproyecto | X
Concesionari | Permisos para construccion de Trabajos. | X
o Solicitante
Concesionari | Construccion de Proyecto de X X
o Solicitante | Concesionario Solicitante.
y TELMEX
TELMEX Inspeccion X
Concesionari | Ratificacion o Rectificacion de Unidades X X X X
o Solicitante | de Uso Compartido.
y TELMEX
TELMEX Cierre de Solicitud de uso. X|X| X [ X]|X X X ¢

=
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Anexo 2. Normatividad Técnica |
6.4.1.- Tendido de Cable e Instalacién de otros Elementos de Red Sobre la Infraestructura
Desagregada.

El método a seguir para introducir los cables de cobre o de fibra dptica de los Concesionarios
Solicitantes en la Infraestructura Desagregada en centrales de TELMEX es de |a siguiente forma:
e Pozo de visita de la Central Telefénica:

o El acceso de todo cable a la central de TELMEX se realiza a través de un pozo especial que
se denomina “pozo de visita”.

o Los ductos que comunican al pozo de visita y la fosa de cables siempre deben estar
obturados en ambos extremos. La instalacidn del cable serd realizada por TELMEX.

¢ Tendido de cable de fibra dptica:

o El cable que suministra e instala TELMEX, y que ofrece al Concesionario Solicitante en
capacidades de 48 6 96 fibras (identificacion de las fibras con el codigo internacional),
mono modo del tipo G652 D, desde |a fosa de cables hasta la sala de coubicacion para
desagregacién del Concesionario Solicitante.

o No estad permitido realizar enlaces de pozos del Concesionario Solicitante con el pozo de
visita,

o No se permite ubicar cajas de empalme o gazas en el pozo de visita.

o TELMEX instalard el cable de fibra dptica entre DFO del Concesionario Solicitante y el pozo
posterior del pozo de visita del Concesionario Solicitante (ler pozo posterior al pozo de
acometida a la central telefénica), en el cual el Concesionario Solicitante dejo su cable en
gaza. Véase figura 4.

o TELMEX realizard el cambio de tipo de cable en la fosa de cables suministrando e
instalando un cierre con sus respectivas fusiones de fibras épticas. Véase figura 4.

CENTRAL TELEFONICA

SALAOBA - | _ESCALERILLA
2 DO, PISO \Eﬂ

[ <
1ER. PISO =

u POR LA EMRESA
DISTRIBUIDOR GENERAL Eggg ggﬂgﬁf“ AL
: e F.5. CAPUCHON ——._ ; . GAZA DEL CABLE
Z [
FOSADE CABLES puug = ﬂ
[ ]
oraRo CIERRE DE / \\ pozo
[ EMPALME | | POZO DEVISITA CANALIZACION CANALIZACION

Figura 4. Recorrido del cable instalade por TELMEX en la central para los Concesionarios
Solicitantes.

o TELMEX dejara ei cable en punta con el extremo protegido con un capuchén, para evitar la
entrada de humedad al cable y dejando la gaza suficiente, para que en la sala de
coubicacidon para desagregacidn, el cable se pueda rematar en el distribuidor {DFO) del
Concesionario Solicitante.

o TELMEX colocara etiquetas de identificacion en cada extremo del cable, en el interior de
pozos de paso y en cada cable de entrada 6 salida de un cierre de empalme, la etiqueta
permitira la identificacion del Concesionario Solicitante. La etiqueta debe ser suministrada
por el Concesionario Solicitante.

|
i

cm': UCHON CABLE INSTALADO
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o Los cables de Fibra Optica que se instalan dentro de la central, se acomodan y se fija a la
escalerilla de aluminio, desde la entrada a la fosa o trinchera, hasta la sala de coubicacién
para desagregacion donde se ubica el Distribuidor de Fibras Opticas (DFQ).
Los cables de Fibra Optica, los cierres de empalmes de transicidn de cable exterior a
interior, deben estar sobre las escalerillas y sujeto a la misma.

Los Concesionarios Solicitantes podran requerir un segundo tendido de cable de cobre o
fibra en una misma central, independientemente de que el nuevo cable sea para disponer
de rutas independientes o para ampliar la capacidad inicialmente dispuesta, siempre y
cuando no concurran las situaciones de escasez de espacio, considerando para elio el
procedimiento de Modificacion de Infraestructura Compartida. El Concesionario
Solicitante podra solicitar a TELMEX la sustitucion del cable actual por otro de mayor
capacidad..

7.- ANEXOS.

Anexo 1. Tipos de Pozo, Dimensiones y Tapas.

8.- BIBLIOGRAFIA.

No aplica.
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Pozos utilizados para nuevos trabajos de canalizacion en Telmex.

BANQUETA

68 (53.6)

68 (53.6)

68 (53.6)
128 (113.8)
135(113.6)

73 (50) 83 (40)
133 (110) 63 (40)
163 (140} 73 (50)
213(190) 73 (50)
213 (190) 111 (88)
270 (240) 118 (38)

ARROYO

90 {67.4)
90 (67.4)

190 (150) 115(75)
265 (225) 115 (75)

BANQUETA

135 (100)

330 (280) 145 (105)

| ammovo | wiC 135 (95) 227 (187) 145 (105) |
% Mac 135 (95) 277 (237) 145 (105) |
|
TECHADO |
) BANQUETA| P2T 255 (233) 402 (362) 180 (140)
) PIC 255 304 167 '
ARROY

91 pec 260 392 180

1T 225 340 245

BANQUETA| car 260 390 265

car 135 190 135

cic 225 340 245

ARROYC | cog 260 390 265

C3c 435 160 140

Pozos existentes en desuso

fom)

o

145 (120) 180(160) | 100(80)
Vil MEDIANO 145 (120) 270{240) | 150(120)
Kl GRANDE | 145 (120) 340(300) | 190(150)
XXXI, XLV GRANDE i 215 (185) Mo@on) | 210(170)
LXIv GRANDE I 255 (220} 340300) | 210¢170)
PRE%F;';‘:?CEADO 170 (140) 326(300) | 176{150)

Vi, xxi MEDIAND 145 (120) 360(320) | 250 (210)
XV, Xxv | GRANDE| 180 (1503 390(350) | 280 (240)
XXXHI,
XLVIH GRANDE I 145 (120) 420(330) | 300 (260)
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Anexo 2, Normatividad Técnica
Tapas para pozos existentes de la canalizacién en Teimex.

* Las tapas en bangueta tienen una resistencia de 9.5 Ton y las tapas en arroyo 20, 21 Ton.

Tapas para pozos en Bangueta

|

{ Dimensiones (cm) Forma Tipo de pozo

|

{ 50x60x5.7,95T Rectangular chica de polimero L1T {1), L2T (2), L3T (3), LAT (4); Para G's: Chico, Mediano, Gi y Gll; (1 6 2 Tapas).
i

| S50x98x5.7,95T Rectangular grande de polfmero | L5T (8), L6T {5), M2T (6), P2T {3), C1T (3), C2T (3), C3T {2).

| Tapas para pozos en Arroyo.

‘ Dimensiones (cm) Forma Tipo de pozo
84.8x373x6.7,21T Rectangular de polimero K2C (4}, K3C (&), M1C (4), M3C (6), P1C (4}, P2C (4), C1C (4), C2C (4), €3C (4).
|
| 848X 748x67 21T Triangular de Hierro Nodultar K2C (2 Jgos), K3C (3 Jgos), M1C (2 Jgos), M3C (3 Jgos), P1C (2 Jgos), P2C (2 Jgos),
i ) ’ Y (desuso) C1C (2 lgos), C2C (2 Jgos), C3C (2 Jgos).
|

50.0x60.0x5.7,20T Rectangular chica de polimero Para G’s: Chico, Mediano, Gly GIl, {1 6 2 Tapas).

Rectangular chica de Hierro
50.0x60.0x5.7, 21T Nodular Para G's: Chico, Mediano, G, Gll y GIlY, (1 6 2 Tapas).
{desuso)

Nota. Un juego igual a 2 tapas Triangulares.

Maximo de Gazas y Cierres por tipo de pozo.

GAZAS CIERRES
CL::?:)HNCA CONFIGURACION | UBICACION “P':())Z(I;E MAXIMAS MAXIONS DIMENSIO:.::::I EDIO DEL vg::\ng?zg‘;: (?::L';A
PERMITIDAS | PERMITIDOS

Pequefio L1T 0 Q 49 CM X 23 CM X 20.5 CM ASCMXASCM X3 CM
Pequefio 27 1 1
Peqlfeﬁo BANQUETA 37 1 1
Med!ano DESTAPABLE L4T 2 2
Mediang LST 3 4
Mediang L6T 4 4
Grande K2C 3 2
Grande ARROYO K3C 3 2
Grande BANQUETA M2T 4 4
Grande SEMITECHADOQ M1C 3 4
Mediano ARROYO M3C 4 4
Mediano BANQUETA P2T 6 6
Grande ARROYO P1C 4 3
Mediano P2C & 8
Grande (%Y 3] 6
Grande TECHADO BANQUETA [4) [] 8
Grande 3T 2 4
Grande cic 3 6
Grande ARROYO cz2C 6 8
Mediang €3C 2 4
CHICO [ARROYQ O BANQUETA) DESUSO 2 4
MEDIANG {ARROYO 0 BANQUETA] DESUSO 4 8
GRANDE [ARROYQ O BANQUETA) DESLUSO 6 g
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6.-

6.1.-
6.2.-
6.3.-
6.4.-

NORMA: COMPARTICION DE POSTES DE TELMEX PARA NUEVOS CONCESIONARIOS.
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1.- HISTORICO DE MODIFICACIONES.

Fecha Revision Modificaciones

04/06/2014 01 Primera Edicion.
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2.- OBJETIVO.

El presente documento establece lineamientos técnicos y administrativos que los Concesionarios
Solicitantes deberdn seguir, para la Comparticion, el correcto uso y operacién de la Infraestructura
de Postes de TELMEX, los criterios técnicos que los Concesionarios solicitantes deberdn seguir para
garantizar convivencia armoniosa y evitar la afectacidn del servicio y dafo en la infraestructura
existente durante el proceso de construccion del Concesionario solicitante.

3.- ALCANCE.

Este documento debe ser aplicado por los Concesionarios que deseen la comparticion de la
Infraestructura pasiva de TELMEX.

4.- DEFINICIONES.

Distancia Interpostal (L). Distancia existente entre dos postes adyacentes uno del otro; es también
conocida como claro.

Distancia de libramiento (DL). Distancia entre un cable de la infraestructura de la Red de
Telecomunicaciones y el nivel de piso.

Distancia minima de libramiento. Distancia minima entre un cable de la infraestructura de la Red
de Telecomunicaciones y el nivel de piso.

Flecha (f). Distancia medida verticalmente desde el cable hasta una linea recta imaginaria que une
sus dos puntos de soporte, la flecha siempre se medira en el punto medio del claro.

Flecha Minima de instalacion. Flecha a la que puede instalarse un cable de cobre o fibra sin que
sufran dafios los elementos de sujecién o el mismo cable.

Postes. Son los elementos de apoyo y distribucidn de los cables de las redes aéreas.

Red Aérea de TELMEX. Es aquella en la que los cables de Fibra Optica o Cobre se encuentran
instalados en postes.

Tension de instalacidn. Tension ejercida por un cable suspendido sobre un punto de fijacién de una
estructura, debido al peso del cable.

Red de acceso al cliente. Es el enlace entre el punto de dispersién y el equipo terminal del cliente
(teléfono, fax, mddem, etc.); se divide en dos segmentos: la instalacién exterior que contempla el
bajante o acometida hasta el Dispositivo de Interconexidn Terminal (DIT); la instalacién interior o
cableado interior, el cual se encuentra dentro del domicilio del cliente y que opcionalmente se

instala. /
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Recuperacion de Espacios. Procedimiento para la recuperacion de espacio a solicitud de un
Concesionario Solicitante, cuando mediante una Visita Técnica se declare una situacion de
saturacion de las infraestructuras compartidas, sélo se liberara espacio cuando sea técnicamente
viable.

Visita Técnica. La actividad conjunta por parte del Concesionario Salicitante y de Telmex a fin de
analizar y concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente se podra ejercer el Acceso y

Uso Compartido de Infraestructura Pasiva. /
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5.~ DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

No aplica.

6.- DESARROLLO.

6.1.- LINEAMIENTOS TECNICOS.

6.1.1.- Lineamientos Generales para la comparticion de Postes de TELMEX.

El Concesionario que pretenda apoyar sus cables en postes de TELMEX esta obligado a
preservar la integridad fisica y de funcionamiento de los postes y del cableado existente.

Esta prohibido el apoyo de escaleras por parte del constructor del Concesionario solicitante
sobre los cables de TELMEX.

El uso de postes de TELMEX por otros Concesionarios solicitantes, debera estar sujeto y
respetar los programas de expansion de Red de TELMEX, y los planes que los Concesionarios
solicitantes hayan entregado y programado con TELMEX, de lo contrario se atenderdn en
funcion a la disponibilidad de recursos.

Todo permiso para construir, requerido por las autoridades municipales, estatales, federales o
concesionarios de derechos de via, es responsabilidad del Concesionario Solicitante que
pretenda ocupar la infraestructura de postes de TELMEX. Tanto de tramite como los derechos
que devengan.

El Concesionario solicitante solamente debe apoyar en los postes los cables e instalar los
herrajes (remates) para su fijacion y sujecidén. No podra instalar equipos y/o accesorios de
ninguna indole que interfiera con la infraestructura existente.

Toda afectaciéon a la infraestructura por trabajos de construccién de un Concesionario
Solicitante, sera reparada por TELMEX con cargo al Concesionario Solicitante responsable del
trabajo en el sitio. Los dafios ocasionados por la afectacion al servicio serdn establecidos y
cuantificados por TELMEX.

El Concesionario solicitante debe entregar a TELMEX las hojas técnicas o los datos técnicos de
los cables a instalar en los postes.

El Concesionario solicitante debe entregar a TELMEX las caracteristicas de instalacion de sus
cables {tensiones sobre el cable durante su instalacion), ya sean por tensién constante o flecha
fija, para determinar la carga en los postes.

Es responsabilidad del Concesionario hacer el calculo de carga a la cual serd sometido el poste,
al instalar sus cables en el poste de TELMEX y tomar las medidas pertinentes necesarias para
preservar su integridad fisica del poste y de funcicnamiento del cableado ya instalado, TELMEX
Validara dicho calculo del proyecto que realice el Concesionario.

Para los calculos de carga en el poste, considerar los pesos del cable y de la gaza, asi como de
accesorios de distribucién y empalme que coloque el Concesionario solicitante; ademas, la
colocacion de retenidas para mantener en equilibrio los fuerzas que ejercen en los postes.

Los nuevos Concesionarios, no deberan manipular y/o acomodar los elementos existentes de
TELMEX, los trabajos necesarios seran realizados por TELMEX con cargo al Concesionario
mediante los trabajos de Acondicionamiento que pueden ser:

o \lainfraestructura de apoyo. d

o Cordones de Acometidas a clientes (bajantes). /
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o Cables multipar de cobre o de fibra dptica.

o Puntos de Dispersién de cobre o de fibra dptica.
o Cierres de empalme.

El hecho de apoyar cables de otros Concesionarios en postes de TELMEX, no responsabiliza a
TELMEX de su integridad fisica.
Con objeto de asegurar un mantenimiento 4gil en caso de corte de cables de los Concesionarios
por siniestros, dichos cables deberan estar plenamente identificados.

En caso de siniestros, el Concesionario Solicitante recuperara sus cables una vez que TELMEX
haya recuperado su red.

En el fleje para apoyo de remate de cables de un Concesionario, solamente se remataran cables
de dicho Concesionario.

Para rematar los cables, el Concesionario Solicitante debe utilizar materiales que no pongan en
riesgo la red existente de TELMEX por maia calidad.

Se pone a disposicion de los Concesionarios Solicitantes cualquier tipo de poste {madera, acero
o concreto) propiedad de TELMEX que tenga Disponibilidad de vacante.

Se excluye de Uso Compartido en el poste, la Dispenibilidad planeada por TELMEX para la fase
de saturacidn de Zonas que atiende, solamente se considera como Bisponibilidad vacante.

El apoyo de cables de otros Concesionarios en postes de TELMEX, siempre debera cuidar la
estética de la infraestructura y del lugar:

0 Las flechas deben ser igual 0 menor al cable de TELMEX siempre cuidando la estética.

o Las gazas deben ser colocadas fuera del drea de trabajo de TELMEX en el poste.

Es responsabilidad Concesionario durante el tiempo de estancia en los postes, que sus cables
guarden las distancias establecidas en la normatividad NOM-001-SEDE, respecto a los cables de
distribucién de energia eléctrica, asi como las distancias de libramiento al piso. En casos de
mantenimiento preventivo a sus cables, realizar solicitud de trabajos especiales para que
Telmex inspeccione.

6.1.2.- Ingenieria y construccion de comparticion de Postes de TELMEX.

El Concesionario Solicitante debe presentar el anteproyecto de red, y TELMEX realiza el Analisis
de Factibilidad de Usa Compartido.

Para verificar la Factibilidad de instalacion por altura, el concesionario debe utilizar la pértiga
telescopica.

La comparticidon de postes se realiza por trayectoria (con un punto crigen y un punto destino) o
area, para que el Concesionario solicitante despliegue su propia red.

La Factibilidad total de comparticion de postes es para aquellos postes que tengan menos de 5
cables instalados o la Tensién Médxima de Operacién (To} permitida en el poste, la que suceda
primero.

La definicion de hasta 5 cables se basa en la cantidad maxima que no genere contaminacion
visual en la via publica.

La cantidad maxima de 5 cables puede disminuir si las autoridades locales asi lo establezcan via
documento oficial.

Se documentara que un poste tiene hasta “n” nimero de cables vacante, para uso compartido.

/
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e Para el cdlculo de la Tension Total (FT) de cada uno de los cables, se deben respetar las zonas
de viento dominantes de acuerdo a cada ciudad definido en el Atlas edlico de la Republica
Mexicana y aplicando la siguiente férmula:

Fr=L{w?2+Fy )%

Donde:

FT = Fuerza Total (Kg). w = Peso del cable (Kg/m).

FV = Fuerza del viento (Kg/m, véase Tabla1). L = Distancia Interpostal (m).

Tabla 1. Fuerza de Viento de acuerdo a zonas.

Capacidad del Cable

Fyv {Kg/m) 10 20 39 50 70 100 150 200 300
<65 Kmih O2889 | 03852 | 04430 | 04815 | 05200 | 05778 | 07319 | 07897 109053
» 65 Knvh {1 9851 121435 | 15106 | 16410 | 17733 | 16703 | 24068 | 26828 | 30860

Nota: El valor de la Tensidn Total (FT) calculada, debe ser igual o menor a la Tensién Maxima de
Operacion (To) indicada en la tabla 2 que es la tension maxima permitida en el poste de
madera.

e la Tabla 2 indica los Tamafos y la resistencia maxima de los postes de TELMEX, la resistencia
maxima debe ser mayor o igual a la Tensién Total (FT) calculada.

|
|
Pagina 7 de 14



Anexo 2. Normatividad Técnica

Tabla 2. Caracteristicas de Postes de Madera de TELMEX.

Postes de Madera
Longttud Diametro en base del | Pesodel | Tension Maxima (Kgf)

Poste[cm ] Poste [ Kgf] Operacién [ To]
25 = 76m 18a22 126 a 140 432 Kgf [4.238 KN
30 =91m 20a25 180 a 200 544 Kgf [5.337 KN]
35 = 106m 24a29 235 a 265 688 Kgf [6.749 KN|
40" = 122m 25a29 265 a 300 €688 Kgi [6.749 KN|
45' = 137 m 26a32 340 a 450 688 Kgf [6.749 KN]

Nota. En la Red Aérea de TELMEX, los postes comunmente més utilizados son:

O
o]

7.6 m (25').

9.2 m (30°).

Para la atencién de Uso Compartido de postes, en la Visita Técnica, los postes pueden resultar

con:

o Factibilidad Aceptada.

o Factibilidad que Requiere Acondicionamiento {trabajo especial con servicios adicionales de
acondicionamiento).

o Sin Factibilidad, para este caso, sé puede ofrecer Recuperacion de Espacio (si procede).

Para convertir una Factibilidad Acondicionada a Factibilidad Aceptada, durante la Visita Técnica

TELMEX-Concesionario solicitante, TELMEX ofrece al Concesionario solicitante el presupuesto

para la autorizacion de los trabajos necesarios.

Para postes Sin Factibilidad, durante la Visita Técnica TELMEX-Concesionario solicitante, el

Concesionario solicitante solicita a TELMEX trabajo especial de recuperacion de espacio

(agrupacién de cables o desmontaje de cable sin servicio). El Concesionario solicitante autoriza

el pago y construccion del trabajo especial.

TELMEX realizara el acondicionamiento de la Infraestructura con previa autorizacion y pago del

Concesionario solicitante:

o En caso de postes en mal estado, no debe instalarse en el poste mas cables que pongan en
riesgo la Red existente de TELMEX.

o Movimiento o reacomodo de accesorios existentes del poste, para poder instalar el punto
de apoyo del Concesionario solicitante.

o La colocacién de retenidas en cambios de direccidn y/o para mantener en equilibrio de las
tensiones que se ejercen sohre los postes, debido a la instalacién de cables y/o gazas del
Concesionario.

o Silos trabajos requieren permisos ante las autoridades correspondientes, el Concesionario
solicitante debe tramitar y cubrir los derechos correspondientes.

El Concesionario debe poner los postes necesarios para completar las trayectorias aéreas de

cable donde no existan postes de TELMEX.

o Silos trabajos requieren permisos ante las autoridades correspondientes, el Concesionario
solicitante debe tramitar y cubrir los derechos correspondientes.

TELMEX realizara los Trabajos especiales {Ingenieria y construccion de recuperacion de espacio

con previa autorizacion y pago del Concesionario Solicitante:

o Cuando los postes estén en condicion de saturacién, se puede dar la Factibilidad de
comparticién mediante un trabajo de agrupacion o desmontaje.
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o Silos trabajos requieren permisos ante las autoridades correspondientes, el Concesionario
Solicitante debe tramitar y cubrir los derechos correspondientes.

¢ TELMEX cuantificara con el documento del Concesionario Solicitante, la cantidad de cables a
instalar en un poste y cuantificara el excedente a 86.4 Kg ejercido por un solo cable.

e Para trabajos de nueva Red aérea, donde TELMEX y el Concesionario Solicitante compartan
interés sobre la misma trayectoria, se repartiran de manera proporcional el costo de los
permisos y trabajos de retenidas para la instalacion de la red del Concesionario solicitante.
Para lo cual TELMEX dard aviso antes de iniciar el trabajo de postes a los Concesionarios a
través del SEG.

e Sin importar el tamafio de los postes de TELMEX, los cables de los Concesionarios solicitantes,
deben colocarse, el primero a 30 cm abajo del apoyo de los cables de TELMEX, el segundo
Concesionario solicitante a 15 cm abajo del primer Concesionario, el tercer Concesionario
solicitante a 15 cm abajo del segundo Concesionario; hasta alcanzar la cantidad de cables o la
tension maxima permitidas en el poste.

* Cuando los cables del Concesionario solicitante, por las condiciones topolégicas del terreno, no
guardan la distancia de separacion al cruzar con otros cables a largo de la trayectoria, el
Concesionario deberd colocar un protector de neopreno para evitar los rozamientos.

e Se debe indicar en el documento de comparticion de postes, el area de trabajo de TELMEX en el

poste, en la cual, ningun concesionario debera instalar dispositivos de empalme, distribucién o
gazas véanse figuras 1y 2.

Colgante para
Cable de cobre

Remate para
Cable de cobre 60 cm
Ancla de remate

Cable de cobre Cable de cobre

Area de trabajo
de TELMEX

50 cm

Area de trabajo
de TELMEX

50 cm

Area de trabajo
de TELMEX

50 em

Area de trabajo
de TELMEX

50 ¢cm

Figura 1. Elementos que se instalan en Postes Intermedios o de Paso.

® Siempre se debe instalar el cable de los concesionarios del lado arroyo y del ado contrario a los
puntos de dispersion en los postes, en el analisis de Factibilidad se indica por poste la existencia

de punto de dispersion y cantidad. Ejemplo poste con 1 punto de dispersién ver figura 2.

Cadena
Tensor con gancho

e T Corddn acometida
7 cliente

0.10m_]

Remate para

cable de cobre Terminal

Cable de cobre Ancla de remate

Area de trabajo
de TELMEX

0.50 m -

Area de trabajo
de TELMEX

0.50m

Figura 2. Elementos que se instalan en Postes con Termi
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e Los Concesionarios solicitantes deben hacer gazas maximas de 7 metros, y sujetarse con
cinturones metalicos, el diametro interior de las gazas debe ser de 40 a 50 cm, y no deben
sujetarse a la gaza de TELMEX.

® Para el caso de subida a poste, solo se debe realizar una gaza del lado que continua el cable
hacia la siguiente Terminal. Y no se debe dejar una longitud adicional de cable en el interior del
pozo, la longitud de cable que se engrapa al poste y la longitud de la gaza nos permite bajar la
Terminal al nivel del piso para realizar cualquier otro trabajo.

e El método de fijacién de los cables en postes para los concesionarios solicitantes, debe ser por
medio de flejes de acero inoxidable. Por ningiin motivo se permite una perforacidn adicional a
la existente.

*» Los cables de los concesionarios solicitantes deberan estar plenamente identificados con

etiquetas y/o placas. La identificacion de los cables, debe ser tal que sea observable desde el
nivel del piso. Véase figura 3.

§0cm ‘ 50cm

z . Area de rabajo

Arga de abajo Cable de
de TELMEX de TELMEX TELMEX

Cablg deFO Cable de
Cancesionario
Cierre de
Placa de identificacio Concesionario
o e

Figura 3. Cables de TELMEX y Concesionario solicitante en postes de TELMEX.

e Los cables de los concesionarios solicitantes deberan estar plenamente identificados con la
leyenda “CABLE PROPIEDAD DE NOMBRE DEL CONCESIONARIO SOLICITANTE”.

¢ En postes de TELMEX los elementos de conexiones a tierra deben cumplir la proteccién con

tuberia hasta 2.5 m del piso.

La distancia minima a la que podra colocarse un poste de otro Concesionario respecto a uno de

TELMEX es de 0.5 m. respetando el area de trabajo de TELMEX.

e Para nuevos trabajos de postearia de TELMEX que requieren permisos, TELMEX avisara a los
Concesionarios y compartird el costo del permiso con aquellos que requieran instalar cable
durante la duracion del permiso correspondiente.

¢ La factibilidad de los documentos que presenten los Concesionarios Solicitantes, la realizara

TELMEX mediante 1a validacion del proyecto, asegurando que cumple la norma de ingenieria y
construccion que establece el presente documento.

6.2.- REGLAS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN POSTES DE TELMEX.

Todo constructor del Concesionario debe contar con los recursos humanos, herramientas, equipos
y materiales para realizar la construccidn de cable en postes de TELMEX, en las zonas donde el
Concesionario Solicitante cuente con los trabajos a construir validados por TELMEX.

Todo trabajador debera cumplir con el equipo de seguridad:

¢ Uniforme que indique el nombre del Concesionario Solicitante.
s Guantes.
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Casco dieléctrico.

Zapatos de seguridad.

Gafas de seguridad.

Protector lumbar.

Bandola.

Bolsas portaherramientas, etc.

La cbra:

Escalera.

Conos de sefialamiento.

Cintas de sefializacidn.

Herramienta para instalar cable aéreo (parta bobina, pértiga, poleas, winch, etc.).

Manta indicando, el nombre del Concesionario Solicitante que esta construyendo, tiempo de

duracion de la Obra, Numero telefénico del responsable de la obra, obra que se esta realizando,
identificador de la obra, etc.

Vehiculos:

Identificacion con el nombre del Concesionario Solicitante responsable de la obra.
Teléfono para quejas, etc.

6.3.- TRAMITES Y REQUISITOS A CUBRIR POR EL CONCESIONARIO SOLICITANTE.

Para las Redes Publicas de Telecomunicaciones, el Concesionario Solicitante debe ser titular de
una concesion que lo autorice para prestar los servicios publicos de telecomunicaciones.
Convenio con TELMEX para la Comparticidn de su Infraestructura de Postes.

Todo permiso para construir, requerido por las autoridades municipales, estatales, federales o
concesionarios de derechos de via es responsabilidad del Concesionario Solicitante que
pretenda ocupar la infraestructura de postes de TELMEX. Tanto de tramite como derechos que
devengan,

El Concesionario Solicitante debe solicitar a TELMEX, por escrito y en el formato establecido, el
uso o cancelacion de uso de los postes.

El Concesionario Solicitante debe resarcir el gasto de TELMEX por la atencidn de las solicitudes.
Autorizar y liquidar costos de los trabajos de acondicionamientos.

Autorizar y liquidar costos de los trabajos de recuperacién de espacio.

Pago por servicios de inspeccion.

El Concesionario Solicitante presenta el anteproyecto y los trabajos, basado en los acuerdos
alcanzando en forma conjunta, para que TELMEX lo valide mediante el Andlisis de Factibilidad.
La Infraestructura que no tenga su solicitud correspondiente de comparticion, Telmex se reserva
el derecho de removerla sin previo aviso.

Manejar ia informacién de planos en formapo magnético shape file, en capas independientes
para actualizar el sistema de inventario.
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6.4.- ACTIVIDADES PARA LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE COMPARTICION.

Las actividades a realizar en los servicios que TELMEX ofrece a los Concesionarios solicitantes son

indicadas en la Tabla 3. /
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Tabla 3. Actividades para el Servicio de Comparticion de Infraestructura de TELMEX.

Servicio
s *
Q v g g
= o| & 59 3 g
L s T |20« @ c
Responsable Actividad 5|8 £ 5 5 S Ly 33 .% <
S |5|82(8 |8 g:éﬁm $25¢
8 |%|3%i{8 |8|2858s|2288
E |2| 68| |3|88Es5,88¢c2
S |2|SE|2 |8 82832583
. .| Solicitud mediante Formato X X X X | X X X
Concesionario .
establecido.
TELMEX Verificacion de la Solicitud. X X X X | X X X
Concesionario | Visita Técnica. X X X X
TELMEX . X
.y . | Adecuaciones
Concesionario
TELMEX Presupuesto de adecuaciones. X | X X X X X
. . | Autorizacién Presupuesto de X X X X X
Concesionario .
adecuaciones y pago.
Concesionario | Permisos para adecuaciones. X X X X X
TELMEX Construcciéon de adecuaciones. X X X X
TELMEX y . . X
. | Recuperacién de espacios
Concesionario
TELMEX Presupuesto de Recuperacian de X
espacios
. .| Autorizacién de Presupuesto de X
Concesionario .. .
Recuperacién de espacios y pago
TELMEX Permt.sos para Recuperacion de X
espacios
TELMEX Const-ruccmn de Recuperacién de X
espacios
Concesionario | Anteproyecto. X
Anilisis de Factibilidad del X
TELME
E X Anteproyecto del CS
TELMEX Plano indicando factibilidad
. .| Permisos para censtruccion de los X
Concesionario .
Trabajos.
. .| Construccion de Proyecto de X X
Concesionario . .
Concesionario.
TELMEX Inspeccidn X
Ratificacion o Rectificacién de X X X X
TELMEX . .
Unidades de Uso Compartido.
TELMEX Cierre de Solicitud de usc. X | X X X | X X X
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7.- ANEXOS.

No aplica.
8.- BIBLIOGRAFIA.

No aplica.
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Norma 3

NORMA PARA LA COMPARTICION DE INFRAESTRUCTURA PASIVA EN TORRES
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Planeacion de frecuencias.

Poligonal del enlace.

Datos Generales del sistema.

Datos técnicos de equipos de radio y antenas.

Analisis de frecuencia.
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1.- HISTORICO DE MODIFICACIONES.

Fecha Revision Modificaciones
13/02/2015 02 Se adiciona en el punto 6.2.2 que el espacio

a compartir en la torre es de 4 metros
lineales en el cuerpo vertical de la tor
una superficie maxima de 8.5 m2

05/27/2014 01 Primera Edicion
i
|

Pagina2de 9




2.-

Oferta de Referencia para Comparticidn de Infraestructura Pasiva Morma 3
Anexo 2, Normas Téonicas

OBIJETIVO.

Telmex facilitara espacios en torres propias a Concesionarios Solicitantes (CS) para la instalacién
de sistemas de microondas, por lo que es necesario regular el crecimiento de los mismos en
puntos comunes.

El presente documento establece los requisitos técnicos y condiciones de operacién que deben
cumplir los CS que soliciten el uso de infraestructura en torres propiedad de TELMEX para la
instalacion de equipos de radios de microondas y antenas en bandas licenciadas o de uso libre,
esto permitird garantizar el uso eficiente de los espacios fisicos asi como asegurar la correcta
operacién de los sistemas actuales a fin de que no existan problemas de interferencia con las

bandas o blogues de frecuencias autorizadas a TELMEX, ni se ocasionen dafios estructurales a la
Torre.

3.- ALCANCE.

Este documento debe ser aplicado por las areas de Ingenieria, proyectos y construccion
internas de TELMEX asi como por los Concesionarios Solicitantes.

4.- DEFINICIONES.

VISITA TECNICA

La actividad conjunta por parte del Concesionario Solicitante y de Telmex a fin de analizar y
concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente se podra ejercer el Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva.

ANALISIS DE FACTIBILIDAD
Analisis de los elementos de Infraestructura Pasiva que Telmex realizard para evaluar si el

anteproyecto del Concesionario Solicitante es factible o no, previo a que éste pueda realizar la
instalacion de sus elementos en la Infraestructura Pasiva.

ANALISIS ESTRUCTURAL DE TORRE
Analisis que realiza el CS para revisar la capacidad de carga de la Torre.

COUBICACION

Espacio fisico que contrata el CS en el edificio o predio de TELMEX para instalar su equipos

electronicos y que estos cuenten con las condiciones de alimentacidon y ambientales adecuadas
para su operacion.

CNI
Constancia de No Interferencia.
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5.-

6.-

HOMOLOGACION.

Acto por el cual la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y/o el IFT reconocen
oficialmente que las especificaciones de un producto destinado a telecomunicaciones satisface

las normas y requisitos establecidos, por lo que puede ser integrado a una red publica de
telecomunicaciones o hacer uso del espectro radioeléctrico.

INFRAESTRUCTURA PASIVA.

Como referencia especifica para este documento, se refiere a torres, alimentaciones conexas,
seguridad, sitios, predios, espacios fisicos, escalerillas y sistemas de tierra.

INTERFERENCIA.

Efecto de una energia no deseada debida a una o varias emisiones, radiaciones, inducciones o
sus combinaciones sobre la recepcién de un sistema de radiocomunicacion, que se manifiesta
como degradacidn de la calidad, falseamiento o pérdida de la informacion.

PLANEACION DE FRECUENCIAS.

Arreglo de frecuencias (Altas y Bajas) de una red de microondas que permite hacer uso
eficiente de! espectro radioeléctrico.

POLIGONAL.

Documento que plasma en una tabla los datos de ubicacién de las estaciones, asi como los
datos técnicos de instalacién de un sistema de microondas.

RECUPERACION DE ESPACIOS.

Solicitud que deberd realizar el CS cuando en un Anélisis de Factibilidad se determine que existe
espacio ocupado por Telmex o un tercero sin uso actual, por lo que este espacio puede ser
utilizado previa su liberacidn para la instalacion de equipos de radio y antenas por parte del CS.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
No Aplica.

DESARROLLO.

6.1.- INTRODUCCION.

Telmex podra proporcionar a solicitud del CS, espacios en torres propias para la instalacion de
sistemas de radiantes, por lo que los CS deben realizar los andlisis de frecuencias necesarios
para garantizar {a correcta operacion de los sistemas existentes, asi como un uso adecuado del
espectro radioeléctrico en puntos comunes. Adicionalmente, los CS realizardn el Analisis
Estructural de Torre para garantizar {a integridad fisica de la misma.
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Dado lo anterior, el presente documento indica la informacion y requisitos que debe cubrir
cualquier CS que requiera hacer uso de infraestructura pasiva en sitios TELMEX.

6.2.- CONDICIONES Y REQUISITOS PARA EL USO DE INFRAESTRUCTURA TELMEX.

6.2.1.- Condicidn para instalacion de equipos de microondas.

Todo radio de microondas que un CS requiera instalar en infraestructura TELMEX debe contar
con la homologacidn oficial por parte de la SCT y/o IFT, por lo tanto cualquier CS que solicite
uso de infraestructura a TELMEX debe proporcionar el Certificado de Homologacion de los
radios de microondas a instalar.

La comparticién de la infraestructura pasiva esta referida inicamente al uso de la torre por un

sistema radiante, para la instalacion del equipo de radio asociado a dicho sistema radiante el CS
debera contratar el servicio de coubicacion.

6.2.2.- Visita Técnica

Durante la visita técnica Telmex y el Concesionario Solicitante revisaran y validaran en

conjunto, la posibilidad de la comparticion de la infraestructura de torres considerando los
siguientes elementos:

¢ El Espacio disponible para compartir es de 4 metros lineales en el cuerpo
vertical en la torre para una superficie maxima de 8.5 m2.

¢ Elpesoy dimensiones de las antenas a instalar.

Altura propuesta para la instalacién de sus antenas.

Tipos de herrajes a utilizar

Tipo y caracteristicas del radio a instalar.

Uso de escalerillas vacante.

Analisis estructural de torre.

Sistemas de Tierra

Tipo y caracteristicas del radio a instalar.

Espacio fisico en coubicacién para alojar el radio.

En caso de concluir que la comparticidon es factible, el CS debera realizar su anteproyecto y
enviarlo a TELMEX para el andlisis de factibilidad.
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6.3.- ANALISIS DE FACTIBILIDAD

Con la informacion obtenida durante la visita técnica, el CS presentard a Telmex un
anteproyecto que debera incluir los elementos plasmados en los anexos sefialados en el punto
7 de este documento. Con esta informacion se realizara el Analisis de Factibilidad

6.3.1.- Planeacidn de frecuencias.

Cuando un CS requiera instalar un radio de microondas haciendo uso de infraestructura de
TELMEX, es necesario que en su solicitud presente su plan de canalizacién en la banda de
frecuencias solicitada, en este plan se especificara graficamente el nimero de canales vy el
ancho de banda de los mismos tal como se ilustra en 1a siguiente figura, asi mismo debera

entregar en un archivo de Excel de forma numérica esta canalizacion como se muestra en el
anexo 3.

BANDA XX GHaz.

|————— SEPARACION TWRY MHz— ———————————]

v
ViV,

PSR SR O

F123..18: FRECUENCIAE DE CAMALES LUTRIZADOR

A5 704 T ANCHOR DE Bkiehh DE PORTADOAAR

6.3.2.- Poligonal del enlace.

Es requisito indispensable que todo CS incluya en su anteproyecto la poligonal del enlace, la
propuesta de frecuencias a utilizar y todos los datos técnicos indicados en el formato de
poligonal del enlace que se detalla en el Anexo 1y 2 de este documento.

6.3.3.- Datos Generales del sistema.

Se requiere que el CS envié los datos generales de su sistema de radio en archivo Excel de
acuerdo al formato del anexo 4.

6.3.4.- Datos técnicos de equipos de radio y antenas.

Ademas de la poligonal del enlace el CS debe enviar los archivos de datos técnicos con las
caracteristicas de los radios y antenas a utilizar de acuerdo con los formatos de los anexos 5 y 6.

6.3.5.- Analisis de frecuencia.

TELMEX realizara el andlisis de frecuencia para la instalacién de cualquier sistema de

microondas que requiera utilizar infraestructura de TELMEX, la solicitud del CS deberd contener
la informacién descrita en los puntos anteriores.
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La informacion proporcionada por el CS tiene como objetivo lo siguiente:

1. Con la Poligonal del enlace de microondas punto a punto o punto a multipunto (Anexo 1y
Anexo 2) ya sea en bandas licenciadas o en bandas de uso libre que el CS requiera instalar,

se validara la planeacion de frecuencias de tal manera que se asegure la 6ptima utilizacidn
del espectro en cada sitio.

2. Los datos Generales, se refieren a los datos del enlace a instalar con el fin de tener un
registro y dar seguimiento a las solicitudes de los sistemas de microondas de cada uno de
los CS que hagan uso de la infraestructura de TELMEX detallados en el anexo 4.

3. Los datos técnicos de patrones de radiacién de las antenas, asi como los datos técnicos de
los equipos son particulares de cada proveedor, en general son entregados por los
proveedores de los equipos en archivos de texto (.txt), esta informacién es requerida por
cualquier software de andlisis de frecuencias por lo que es requisito indispensable su
entrega por todo CS. En los anexos 5 y 6 se da un ejemplo de archivos de texto que se
debe entregar con los datos técnicos de radios y antenas respectivamente.

4. Con la informacion proporcionada por el CS se realizaran los analisis de frecuencia de los
sistemas a instalar contra los sistemas que TELMEX u otros operadores tengan en
operacion en los sitios en los que se requiera el uso de infraestructura, de no existir
problemas se indicara que procede la solicitud, de lo contrario no procedera la solicitud
requiriendo una nueva propuesta y por tanto una nueva solicitud por parte del CS.

Una vez autorizada la instalacidon del enlace y liberado el andlisis de frecuencias, el CS debera
entregar el CNI para aquellas bandas licitadas que asi lo requieran.

6.4.-  REQUISITOS Y METODOS PARA LA INSTALACION DE ANTENAS Y EQUIPOS DE
RADIO EN TORRES,

6.4.1.- Antenas

Toda antena a ser instalada en torres TELMEX debera ser rotulada en la parte trasera para su
facil identificacion, los datos que deben ser rotulados se indican a continuacién/

e
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DESCHIPCION : DATOS A ROTULAR

NOMBRE DEL CONCESIONARIO CONCESIONARIO: |
TIPO DE RADIO RADIO: NEC PASOLINK 1+1 |
SISTEMA SIST: REP. CARMELO-OSUMACINTA ‘
NOMBRE DE ESTACION DONDE ESTA INSTALADA EST: OSUMACINTA

DIRECCION EN QUE TRANSMITE (ESTACION DESTINO) DIR: REP. CARMELO

POLARIZACION POL.: HORIZONTAL

ALTURA SOBRE TORRE (m) ALT:16m

AZIMUTH AZIMUTH: 266°

MARCA/MODELO DE ANTENA ANTENA: RFS MOD: SP4 142

MARCA/MODELO DE ANTENA DIVERSIDAD (CUANDO SEA EL CASO} _|ANTENA DIV: RFS MOD: SP4 142

FRECUENCIA DE TRANSMISION FTx.: 14515 MHz

FRECUENCIA DE RECEPCION FRx.: 16243 MHz

En la siguiente imagen se muestra como ejemplo una antena rotulada de tal manera que los
datos son visibles.

6.4.2.- Radios

El CS, para la instalacion de sus antenas y/o equipos de radio debera presentar a Telmex el
método de instalacién que empleara, para su validacion, en el momento en que entregue el
Anteproyecto del servicio.

6.4.3.- EQUIPO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

El instalador del CS debera portar la credencial y vestir con el uniforme de la compafiia que
represente, el equipo de seguridad basico y obligatorio es el siguiente:

Casco de seguridad.

Arnés.

Guantes.

Sorderas.

Lentes de seguridad.
Acordonar area de seguridad.
Botas de seguridad.

Pagina8de 9



Oferta de Referendia para Comparticion de Infraestructura Pasiva Morma 3
Anexo 2. Normas Técnicas

e Herramienta adecuada para cada tipo de trabajo, tal como Cuerdas de acero, Cuerdas
Plasticas, Grilletes, Binoculares, Poleas para cables de acero, Bolsas para herramienta,
sujetadores, Radios de intercomunicacion, etc. , ademas debe ser verificada antes de su
uso para evitar accidentes de trabajo.

Al trabajar en la torre en todo momento el personal del CS debe utilizar el arnés de seguridad y
las herramientas debidamente sujetas

6.4.4.- BAJA DE SISTEMAS INSTALADOS EN TORRES.

Cuando un concesionario requiera la baja de sus sistemas en torres de TELMEX, se deberd
informar de la baja correspondiente a fin de actualizar la base de datos.

7.-

8.-

ANEXOS.

Poligonal para sistemas Punto a Punto.
Poligonal para sistemas Punto a Multipunto.
Formato de canalizacion.

Formato de datos generales del sistema.
Datos técnicos de radio.

Datos técnicos de antenas.

O Nk W&
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Anexo 2. Normatividad Técnica
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Anexo 2. Normatividad Técnica

1.- HISTORICO DE MODIFICACIONES.

Fecha Revision Modificaciones
38/05/201 01 Primera edicion.
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Anexo 2. Normatividad Téchica

2.- OBIETIVO.

Establecer los lineamientos técnicos para la provision de canales dpticos de Alta Capacidad a
Operadores de Telecomunicaciones.

3.- ALCANCE.

Este documento es aplicable a Teléfonos de México y a los concesionarios solicitantes en las areas
involucradas en el proceso de provision de canales dpticos de Alta Capacidad.

4.- DEFINICIONES.

Concesionario solicitante

Es cualquier Operador de Telecomunicaciones que cuenta con una concesién y que solicita el servicio
de provision de canales opticos de alta capacidad a Telmex.

Punto de presencia del Servicio

Es el sitio fisico donde se integran el acceso al servicio proporcionado por el concesionario solicitante
hasta el sitio de presencia Telmex de la red de transporte de alta capacidad

Interfaz éptica

Es el tipo de conexidn fisica entre el equipo del concesionario solicitante y el servicio de provision de
canales opticos de alta capacidad de Telmex

5.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

No aplica.
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Anexo 2. Normatividad Técnica

6.- DESARROLLO.

La provision de canales dpticos de Alta capacidad se refiere a proporcionar facilidades de sefales
Opticas a través de interfaces estandar grises definidas en las recomendaciones internacionales ITU-Ty
IEEE para los anchos de banda de alta capacidad, los cuales son: NxSTM-16, NxSTM-64, Nx1GbEth vy
Nx10GbEth. Las capacidades sefialadas son de caracter enunciativo mas no limitativo, en el entendido
que Telmex dispone de otras capacidades que pudieran ser mds afines a las necesidades individuales
de un Concesionario Solicitante en cierta situacion.

Cabe mencionar que respecto a los puntos de presencia de Telmex, éstos deberan intercambiarse
entre dicho concesionario y los Concesionarios Solicitantes posteriormente a la firma del Convenio y
antes de la contratacidn y prestacion del servicio respectivo.

6.1.- Provision de canales dpticos de alta capacidad

Escenariol.- Para este servicio, el concesionario solicitante construye su propia infraestructura para
llevar su sefial dptica desde sus instalaciones hasta la central urbana mas cercana definida por Telmex,
es decir instala su equipo de transmision en sus instalaciones, construye la fibra optica hasta llegar a la
central de acceso Telmex y en esta misma contrata el servicio de coubicacién para instalar su equipo
de transmision del otro extremo. Para lo cual se tienen las siguientes premisas:

S0 DEL
- CONCESIONARIO
CENTRAL TELMEX SOLICITANIE

LUBICACION BEL €S,

EQUIPODE TX |

CABLE DE F.O, EXTERICR

CANALIZACION
{RUCTOS)

POZO DE VISITA

FOSA DE CABLES ‘
Figura 1. Provisién de canales dpticos de alta capacidad con FO canalizada
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Anexo 2. Normatividad Técnica

EOUPC

SO DEL
CONCESIONARKD)
SOLICITANIE 3

CENTRAL TELBIEX
CUBICACIONDEL C.5.

POSTERIA

CABLE DE Foo EXTERIOR

| R -

EQURO
DE X
DELCS

i

POZODE VISHA
FOSA DE CABLES

Figura 2. Provision de canales opticos de alta capacidad con FO aérea

El cable de fibra éptica que construya el concesionario solicitante desde sus instalaciones
hasta la central Telmex, debera llegar primero a un “pozo de visita” que se encuentra en la
calle afuera de dicha central Telmex

Es responsabilidad del concesionario solicitante construir el “pozo de visita”

El concesionario solicitante debera llegar con su cable de fibra dptica al pozo de visita el cual
debe estar cercano al pozo acometida de la central Telmex con el fin de que a partir de este
se apligue el servicio de tendido de cable por parte de Telmex (oferta de referencia para
comparticion de infraestructura de acceso pasiva)

£l concesionario solicitante es responsable de rematar las interfaces de su equipo de
transmision hasta el BDFO Frontera dentro de su coubicacion

Telmex interconectara el servicio de canal ptico de alta capacidad en el BDFO frontera del
concesionario solicitante, para lo cual este ultimo debera asignar posiciones de remates en
el DFO

Si el concesionario solicitante no cuenta con una coubicacion dentro de la central Telmex
deberd de contratar una.

La provision del canal 6ptico de alta capacidad deberd ser completamente transparente y en
configuracion 1+0 de acuerdo al servicio contratado. Las capacidades de los canales 6pticos son:

N es la cantidad de canales solicitados.

Si el CS

diversidad de ruta.

NxSTM-16
NxSTM-64
Nx1GbEth
Nx10GbEth

requiere una disponibilidad del servicio especifica, los canales podran ser solicitados con

/




Anexo 2. Normatividad Técnica

Escenario 2.- En caso de que el concesionario solicitante no pudiera construir su propia infraestructura
hasta la central de acceso de Telmex, puede solicitar el servicio de enlaces dedicados, el cual se
aprovisionara como se muestra en los siguientes diagramas:

WTIO DEL
CONCESIDNARID
STANAIANTE

CENTRAL TELREX

EQUIPO TELMEX
ENSITIO DEL €8

RHUE DE F.0. EXTERIGR

SMLA DE

TRANSMESION CANALIZACION

PUETOS)

O 0DE ACOMETDA
FOSA DE CABLES DELA CENTRAL

€ABLE UE F.OCINTERICR

Figura 3. Lada Enlace con FO canalizada

RHFI TEE
CONUESIONARK)
SOUCIANTE

CERIRAL TELWEX

CABLE DE F.0. EXIERIOR :
. : EQUIPG |

F2 DE ACOBE THVA
DE LA CENIRAL
FOSA BF CARLFS

Figura 4. Lada Enlace con FO aérea

6.2.- Tipo de Interfaces épticas
Las interfaces dpticas de los equipos del concesionario solicitante que utilicen estos canales épticos,
deberan cumplir con los siguientes estandares y recomendaciones internacionales:

¢ Sefales dpticas STM-16, deberan cumplir con la recomendacién internacional ITU-T G.957,
el tipo de interfaz es 5-16.1 y la longitud de onda a la que deberan operar a 1310nm.
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Anexo 2. Normatividad Técnica

e Sefiales dpticas STM-64, deberan cumplir con las recomendaciones ITU-T G.957 y G.709, el
tipo de interfaz es S-64.2b y la longitud de onda a la que deberan operar es 1550nm.

* Sefales Opticas de 1 GbEth, deberan cumplir con el estandar IEEE 802.3-2008 seccion 3, el
tipo de interfaz es 1000BASE-LX y la longitud de onda a la que deberan operar es 1310nm.

e Sefales opticas de 10GbEth, deberan cumplir con el estandar IEEE 802.3-2008 seccién 4, el
tipo de interfaz 10GBASE-ER y la longitud de onda a la que deberan operar es 1550nm.

Con el objetivo de garantizar el adecuado desempefio de la conexidn entre el sitio o coubicacion del
concesionario solicitante y Telmex, se deberd verificar la atenuacion de la fibra éptica desde la
interfaz dptica en el sitio del concesionario solicitante hasta la interfaz dptica de la central de acceso
Telmex es decir medir ta atenuacion total del trayecto 6ptico de interfaz a interfaz la cual deberd

estar dentro de los valores que soporta la interfaz 6ptica a ser conectada.

En la siguiente tabla se muestra los rangos de potencia de transmisién, recepcidon y atenuacion de
las interfaces Opticas, para mayor detalle de las mismas referirse a los estandares internacionales

arriba mencionados.

TIPO DE INTERFAZ OPTICA

UNIDAD 5-16.1 S-64.2b 1000BASELX 10GBASE-ER
Rango de operacion de la longitud de onda nm 1260-1360 1530-1565 1277-1355 1530-1565
Transmisor en el punto de referencia S
Potencia promedio transmitida
— maximo dBm 0 2 -3
— minimo dBm -5 -1 -9.5 -1
Trayecto dptico entre el punto Sy R
Rango de atenuacion dB 0-12 31 0-10 3-11
Receptor en el punto de referencia R
Minima Sensibilidad dBm -18 -14 -20.5 -15
Sobrecarga Minima (Minimum owerload) dBm 0 -1 -3 -1
Maxima Penalidad de trayecto optico dB 1 2 1 3

Tabla 1. Valores de transmision, recepcion y atenuacidn de interfaces épticas

7.- ANEXOS.

No aplica.

8.- BIBLIOGRAFIA.

No aplica.

=
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Anexo 4. Formatos de Solicitud de Servicios

Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civit

FECHA:

RAZON SOCIAL EMPRESA;
DOMICIO FISCAL;

SERVICIO DE ACCESQ Y USO COMPARTIDQ DE LA INFRAESTRUCTURA PASIVA
VISITA TECHICA

BAJA REFERENCIA:
CAMEIO REFERENCIA:

LONGITUD DE LA TRAYECTORIA PROPUESTA (Km)
TIPO DE INFRAESTRUCTURA SOLICITADA:

i
INIGIO TRAYECTORIA PROPUESTA
CALLE:
ENTRE CALLE
COLONIA:
DELEGACION O MUNICIPIC:
CODIGO POSTAL:
POBLACION:
COORDENADAS UTM:
LATITUD:

LONGITUD:

N" EXT:

ESTADO:

COMENTARIOS

FIN TRAYECTORIA PROPUESTA
CALLE:

ENTHRE CALLES:

COLONIA:

DELEGACION O MUMCIPIO:
COMGO POSTAL:

POBLAZION:

COORDENADAS UTM:
LATITUD:

LONGITUC:

N° EXT:

COMENTARIOS

*ANEXAR CROQUIS DE LOCALIZACION

NOMBRE:
TELEFONQS (FIJQ ¥ MOVIL)R
CORREO ELECTRONICO:

sy

TIPQ DE MATERIAL: FIBRA OPTICA: COBRE: COAMAL:
CANTIGAD DE CABLES: FIBRA OPTICA: COBRE: COANAL
CAPACIDAD DEL CABLE: FIBRA OPTICA: COBRE: COAXAL:

+*ANEXAR CARACTERISTICAS TECNICAS DEL GAALE

NUMERO DE IDENTIRCACION DE SOLICITUD:
QBSERVACIONES:
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Anexo 4. Formatos de Solicitud de Gervicios

REQUSITOS:

CROQUIS DE LOCALIZACION

g3 la Soll

- Logo del C
- Calles
- Norte

- Trayectoria Propuesta

PLANQ DE UﬂIGAClON PEL SO

= “\Mmeﬁfj" e |
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Anexo 4, Formatos de Solicitud de Servicios

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CABLE

CABLES GPTICOS PARA USO EN EXTERIDA

CESCRIPCION:
+ Elgrnento central dieigctrivo.

holgados .

» COMpUEsta repelerma a la humedad
Ins tUbes

= Cinta o hilos bloqueadores de agus.

* Srmadura de acero corrugada.

62 5 pmi 479 1m0

3 B dametns snbve fa protecivan de ariats s e 242 + 5 an

CARRCTENISTICAS AEL CABLE
L Buwers. o Dienosiess Fibres por Poso Torsitn
da aterne by T s én
L. W R
3 R,12,18. . . .
oa 35 X 13784 & 235 HI¥H)
Mots: Feen y divengiones suemos & tolaranciae de manacturg.
CORNGOS DE FROPYCTD
* Naners MM B2.5 um MM 50 um
de .
*fitsoens . ] y
4 : D821608 0dTK 69143 0430
5 £2183 060K 59183 0530X
1e 58183 124Cx £9183 123CX
15 H1683 1840 ROTHA 1HACX
24 G183 242X BI1E3 Z43CK
35 59163 3840X 68183 363CX

CABLE AUTOSDPORTADO FIGURA 8

= Ratuerzo de fibra de wdrio ¢ aramida.
» Dutierta interna de polietena negro

ESPECIFICACIONES:
MNNIKAH2 7-4YCE
+ Fibras opucas en twhos temoplasticos

APLICAZIOMN:
Enwo g8 Fedes ¢pticas en exterior, instalacion sérea. Con

fiora Unmano para senst de TV, telafonia plkiics o

servick: de rransporte. Con Rbras nuitmeds (S0

+ (Lublerta externa de polistieng ae mecia

densidad.
o Monsalro de acerd integrado 2ty cublerte
[Pxtmm}
CARACTERISTICRS BE LAS FIRERS
Tew de Atenacitey " Dimetio d T Dibmesa de
®im - bl furnd
& am . : ; s
0.36@ 1300 .
[ ) 9.2 = . : 50
Lmmada (L) 0053 1550 92«04 189207
b 2.5 050 80+3 1522
(&0 #mf 0831300
H 30| 0 5 135 4 2

= Aoche de
ain dispermion ¢ bl
© am MHekm
1310 -
310 50
2 G geiT
24 :
ash 00 1500

Mhar

A
(20 vetes)

UG

55183 BI 10X
59163 051C%
52183 121CX
£8 153 1810
BEI1BY 23108
68183 36 10X

-
CONDUME X
camsne

Agartiss -

014

022008
0278 « 3018

Matas: 1. B filras UM o e reporta 2l dematro del mucler sine al demetrg o haz nvnasc & 1300 nm venia con la brgitod e cidds
2 Ers flbrag LIV 18 apaciind fumiédnicg 8o sold valer 08 refare s, ne wid apeaicandrn,

Netw: Algunos codiges pueden aparecer oo digdos aditionales, o¥eiuimericos 65108 56
usan pars dentfcer af clente o carachersticds adoionales & producto estardar

0 52.5 micras} para redas 00385 a8 w2 ¥ 43008,
cartrol industrial.

(oghad
dn rooos. .
1950
1000

10081

. Tnperetine
.. th cpRrecite,

-2a+BD
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Anexo 4. Formatos de Solicitud de Servicios

Solicitud da Serviclo de Acceso y Use Coampartida de Torres

FECHA:!

AAZON SOCIAL EMPRESA: AFC:
DOMICILIO FISCAL:

SERVICIC DE ACCESQ ¥ USO COMPARTIDO DE TORRES
VISITA TECNICA

ALTA
BAJA REFERENCIA:

NOMERE SITO:
COORDENADAS UTM:
LATITUD:

LONGITUD:

COMENTARIOS

NOMBRE 81T
COORDENADAY UTM:
LATITUD:

LONWGITUD:

COMENTARIOS

NOMBR
TELEFONOS (FIJO ¥ MOYILY
CORREC ELECTROM

G

NUMERD DE IDENTIFICACION DE SOLICITU!
OBSERVACIONES:
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Anexo 4. Formatos de Solicitud de Servicios

Solicitud de Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos

FECHA;

RAZON SOOIAL EMPRESA: RFC:

DOMIGILIO FISCAL:

SERVICIO DE USO DE ESPACIOS FISICOS

VISITA TECNICA

ALTA

EAJA REFERENCIA:

CAMBIO REFERENCIA:
- 4 B FLLLDATOR BL SENVILED!

NOMBRE SITI0:

CALLE:

ENTRAE CALLES:

COLOMIA:

DELEGACION O MUNICIPIO:

CODIGD POSTAL:

POBLACION: ESTADO:

COORDENADAS UTM:

LATITUD:

LONGITUD:

COMENTARIOS:

AREA SOLIOTADA:

+ANEXAR CROGUIS Y/ DIBLUO, INNGANDO NORTE GEQGRAFICQ

EL AREA REQUERIDA ESTA 1iBRE: -] :I NO I:I
USO ESCALERILLA: uso;
TIPO EQUIPO: MARCA: FUBAZA REQUERIDA:
DIMENSIONES: ANCHO;
FONDXD:
ALTURA:

*ANEXAR CROQLAS Y/O DIBLLO, INDICANDO NORTE GEOGRAFICO

i i
TR

AREA SOLICITADA:

< ERPACIO B PATIOE {11

TP ALTURA:
uso:
TIPQ EGUIPD: MARCA: FUERZA REQUERIDA:

EL AREA REQUERIDA ESTA LIBRE: s | . KO
uso:

+HANEXAR CROQUIS Y/O DIBUJO, INDICANDO NORTE GEQGRAFICO

AREA SOLICITADA:

EL AREA REQUERIDA ESTA LIBRE: st — NO 1
uso:

“*"ANEXAR CROQLES Y/O DIBUWO, INDICANDC NORTE GECGRAFICO

AREA SOLICITADA (m¥): UBICACION:

EL AREA REQUERIOA ESTA LIBRE: 8l [ o L1

usaQ:

NOMBRE:

TELEFONOS (FIJO Y MOVIL):

CORRED ELECTRONICO:

NUMERO DE IDENTIFICACION DE SOLICITUD:
OBSERVACIONES:
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Apexo 4, Farmatos de Solicitud de Servicios

Solicitud para el Servicic de Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada

FECHA:

RAZON SOCIAL EMPRES A:
DOMITILID FISCAL:

RFC:

ALTA
BAJA REFERENCIA:

cAWBIO REFERENCIA:

DESCAIPCION DE LOS TRABAIO!

REFERENCIA DE SITIO DE DESAGREGACI OM:
LONGITUD TOTAL DE GAZA EN PO20:

NOMBRE CENTRAL:
CALLE:

ENTRE CALLES:
COLONIA;
DELEGACION Q MUNICIPIQ:
COIGO POSTAL:
POBLACION: ESTADO:
COORDENADAS UTM:
LATITUD;

LONGITUD:

COMENTARIOS

NOMBRE:
TELEFONOS (FIJO ¥ MOVILX
CORRED ELECTAOMCO:

L

NUMERQ DE IDENTIFICAGION DE SQLICITUD:
OBSERVACIONES:
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Anexo 4. Formatos de Solicitud de Servicios

Solicitud de Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte

FECHA:

RAZON SQCIAL EMPRESA: RFC:
DOWMICILIO FISCAL:

ALTA
BAJA REFERENGIA:

CAMBIO REFERENCIA:

NUMERO DE INDENTIFICACION DE SOLICITUD NO FAGTIBLE:

QRIGEN DESTINO
ESCENARIO OE SERVICIO ANCHO DE BANDA INTERF AZ FISICA CIUDAD SITIO CIUDAD SIMQ

[ i I [ | ! |
NOMBRE:
TELEFONOS (FIJO Y MOVILE
CORREO ELECTRONICO:

F i

NUMERO DE IDENTIFICACION DE SOLICITUD:
OBSERVACIONES:

P

|
|
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Anexo 4. Formatos de Solicitud de Servicios

Solicitud para instalacién de infraestructura en nueva obra civil

FECHA:

RAZON SOCIAL EMPRESA: RFC:
DOMICILIO FISCAL:

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA EN NUEYA OBRA CIVIL
VISITA TECNICA

DESCRIPCION DE LDS TRABAJOS

LONGITUD DE LA TRAYECTORIA PROPUESTA (Km):

INICIO TRAYECTORIA PROPUESTA
CALLE:

ENTRE CALLES:

COLONIA:

DELEGACION O MUNICIPIO:
CODIGO POSTAL:

POBLACION: ESTADO:
COORDENADAS UTM:
LATITUD:

LONGITUD:

N° EXT:

COMENTARIOS

FIN TRAYECTORIA PROPUESTA

CALLE:

ENTRE CALLES:

COLONIA:

DELEGACION O MUNICIPIO:
CODIGO POSTAL:
PCBLACION: ESTADO:
COORDENADAS LTM:
LATITUD:

LONGITUD:

COMENTARIOS

“*ANEXAR CROQUIS DE LOCAUZACION

NOMBAE:
TELEFONOS (FIJO Y MOVIL):
CORREQ ELECTRONICO:

CANTIDAD DE TUBOS:
DIAMETRQ DE TUBOS:

NUMERO DE IDENTIFICACION
OBSERVACIONES:
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Anexn 4, Formatos de Sclicitud de Servicios

CROQUIS DE LOCALIZACION

REQUISITOS:

- Logo del C i o
- Cailes

- Norte

- Trayectoria Propuesta

PLANQ DE UBICACION DEL, SITIO
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Anexo 4. Farmatos de Solicitud de Servicios

Solicitud de Recuperacion de Espacios

FECHA:

AAZON SOCIAL EMPRESA:
DOMICILIO FISCAL:

RECUPERACION DE ESPACIOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS!

NUMERO DE INDENTIFICACION DE SOLICITUD NO FACTIBLE:

B
TELEFONOS (FIJO ¥ MOVIL):
CORREQ ELECTRONICO:

NUMERQ DE IDENTIRCACION DE SOLICITUD:
OBSERVACIONES:
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Anexo 4, Formatos de Soliciiud de Servidios

SEGURIDAD PAIRIMONIAL

CONTIROL DE ACCESOS.

RIO PANUCO No.33 COL. CUAUHTEMOC MEXICO DF.
06500

TEL. 5592 38 26 Y 5222 11 30.

A: . suU
NUMERO

FDREILLT T L e RURRCHA Y D L R B

ASUNTO: "~ ACCESO DE PERSONAL
NOMBRE O RAZGK SOIAL DE LA EMPRESA; CONTRATISTA SUBCONTRATISTA O PROVEEDOR: |

" DESCRIPCIONDELOS TRABAIOS A REALIZ

.- RELACION DE MATERIALES O EQUIPO QUE SEINGRESA ALEDIFICIO: . =~

Atentamente

Sello de seguridad patrimonial

200
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Anexo 4. Formatos de Solicitud de Servicios

ESTE DOCUMENTO SOLO SERA VALIDO SI CONTIENE LAS
TRES FIRMAS DE LOS RESPONSABLES, AS| MISMO

PERSONAL DEL CONCESIONARIO SOUCITANTE SE HARA
RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA :
ESTABLECIDA Y DE INDICAR AL CONTRATISTA Y/O :MWr‘e‘éélé{f;‘égéﬁéﬁgixggwM:
PROVEEDOR:;gf&g%;?;T'ggS :LE EQUIPO DE SEGURIDAD Y SUPERVISION

COMITE TECNICO DE SEGURIDAD
VIGILANTE Y/O PORTERO: NO PERMITA LA EJECUCION DE I:OS TRABAJCS; Sl ESTE DOCUMENTO NO CONTIENE
LA FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA DONDE SE VA A TRABAJAR.
SOLICITUD
FECHA A REALIZAR EL TRABAJO
NOMBRE DEL SOUCITANTE
CONTRATISTA

LUGAR EN DONDE SE REALIZARA EL TRABAJO
DESCRIBA EL TRABAJO A REALIZAR

OPERADOR

No. DE PERSONAS QUE PARTICIPAN DIRECTAMENTE EN LOS TRABAJOS

INFORMACION ADICIONAL:

Si NO Sl NO
¢, Utilizardn equipos de soldadura eléctrica o :Se necesitard dejar fuera de servicio alguna
autégena ¢ que produzcan flama o chispa? maguinana y/o equipo?
¢ Se intervendran tableros de distribucion :Se redlizarGn trabajos en las alturas o a un
eléctrica y/o subestaciones?. desnivel mayor a 2,20 m. © movimiento de cargas

pesadas?
$ Se generan vapores que representan riesgo de ¢, Se enfrard en Salas de Equipo de Conmutacién
intoxicacion o incendio? o Transmisidn, ¢ en dreas con informacicn
confidencial.
SE SOUCITA INICIAR A LAS HRS SE TERMINARAN LOS TRABAJCS A LAS HRS

- "AUTORIZACION
HE INSPECCIONADO EL AREA Y EQUIPCS EN QUE SE TRABAJARA ¥ CONTESTADO LA LISTA DE VERIFICACION AL REVERSQ, COMPROBADD LAS CONDICIONES
DE SEGURIDAD, POR LO QUE SE AUTORIZA LA REALIZACION DEL TRABAJO, DE LAS HRS.

PARA SU REALIZACION SE DEBERAN TOMAR LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA /
“AREA QUE GENERA LA ORDEN DE TRABAJO” “RESPONSABLE DEL AREA AFECTADA”
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Anexo 4. Formatos de Solicitud de Servicios

RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL TRABAJO.

HE LEIDO ¥ COMPRENDIDO LAS PRECAUCIONES ANOTADAS ARRIBA, LAS HE HECHO DEL CONQCIMIENTO DE MI PERSONAL Y ESTOY DE ACUERDC EN

TRABAJAR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDICADAS,

HCORA DE INICIO

NOMBRE Y FIRMA

CONCESIONARIO SOLICITANTE

i LISTA DE VERIFICACION PARA LA
AUTORIZACION DEL PERMISO DE TRABAJO-

ACTIVIDAD

Sl

NO NO
APUCA

1.- ¢,5e usardn materiales peligrosos v se tliene la Hoja de Datos de Seguridad
correspondiente?

Corrosive Toxico irritante inflamable Asfixiante

2.- ¢Se evalud el riesgo para la salud y se determind el uso de equipo de proteccidn
personal?

Zapatos dieléctricos mascarilla gogles Casco guantes arnés
uniforme

3.- ¢.Se aplicardn otros procedimientos de seguridad? (Ancte cudles)

4.- Se inspecciond el buen estadoe de las herramientas y equipos gue utilizard el
Conirgtista?

5.- i Existen extintores apropiados v a la mano?

6.- 3 Esta el drea libre de materiales u objetos que puedan limitar la libertad de
movimientos?

7 .- ¢ Se instalaron barreras, cintas ¢ sefdles de advertencia para delimitar el drea?,

8- ¢,5e colocaron en *Apagado” los interruptores principales de los equipos Involucrados y
senalizado?

9.- ¢, Sl el trabgjo es en nivel superior a 2,20 m se ha considerado el uso correcto de
escaleras?.

10.- ¢, En trabajos de soldadura se protege contra la caida de residuos calientes o chispas?

11.- ¢, Ha sido notificado al personal del drea el trabajo qué se estd efectuando y de las
precauciones Q fomar?.

12.- Otro:

LA POLITICA DE LA EMPRESA PROHIBE FUMAR AL REALIZAR TRABAJOS AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA
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Anexo 4, Formatos de Solicitud de Servicios

" LISTA DE VERIFICACION PARA LA .
CANCELACION DEL PERMISO DE TRABAJO

| NO NO
ACTIVIDAD APLICA
1.- ¢ Se efectud una revisién del drea considerando lo siguienta?.
Soldaduras Centros de carga Fuentes
de calor
Puertas al vacié Recoleccién de residuos Ordeny
limpieza

3.- L Los equipos y 1as Greas se encuentran limpios y ordenados?

4.- ;3¢ comprobd que el dred quede en condiciones de operacidn y se notificd al
personal?

5.- (la revisidon final se realizd 30 minutos después de la terminacidn del frabgjo, para
verificar que no exista una condicidn de INCENDIO, derivado del uso de fuentes de
calor?

CANCELACION DEL PERMISO

EL CONTRATISTA HA TERMINADO LOS TRABAJOS REQUERIDOS, DEJANDO EL AREA Y LOS EQUIPCS A NUESTRA SATISFACCION, POR LO QUE

EL PERMISO DE TRABAJO SE CANCELA

HORA DE TERMINO FIRMA DEL AREA QUE GENERA
LA ORDEN DE TRABAJO

FIRMA DEL RESPONSARBLE
DEL AREA AFECTADA

S| EL AREA QUEDO EN CONDICIONES DE OPERACION, SI ESTA INVOLUCRADO EL “RESPONSABLE DEL AREA AFECTADA”, SOLICITE LA

AUTORIZACION PARA CANCELAR EL PERMISO.

CANCELE EL PERMISO, COLOCANDO LA FORMA ORIGINAL SOERE LA COPIA EXISTENTE %

i
|
|
|
|
|
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CARTA RESPONSIVA

México, D.F.,a ___ de de 20__

Por medio del presente documento, en mi caracter de empleado de la empresa
XXXXXXXXXX, manifiesto estar completamente consciente de que las labores a realizar
implican un riesgo de accidentes y/o lesiones, por lo que estoy de acuerdo de asumir la
completa responsabilidad y riesgo de cualquier accidente que por las labores a realizar
propias de mi trabajo se puedan generar.

Por lo anterior, eximo, deslindo y estoy de acuerdo en no levantar ninguna demanda
por ninguna causa a Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., y/o Teléfonos del Noroeste,
S.A. de C.V., ni a ninguno de sus empleados, contratantes, socios, agentes, afiliados,
voluntarios; esto incluye a mi persona y mi familia, por cualquier dafio, robo, lesién
personal, muerte accidental o cualquier otra situacion que pueda resultar de las
labores a realizar consistentes en XXXXXXXXX y que posiblemente haya podido ser

causada por negligencia de alguna de las partes mencionadas en este parrafo en
cualquier momento que haya sucedido.

Asimismo, la empresa XXXXXXXXX sera la unica responsable de las obligaciones
surgidas en mi cardcter de empleado, obligandose a cubrir todas y cada una de las
responsabilidades en que pudiera incurrir

por accidentes y/o enfermedades profesionales, el pago de cualquier prestacion legal,
convencional o acostumbrada, asi como todas y cada una de las obligaciones que
resulten a su cargo, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley Federal
del Trabajo, la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajaderes, Instituto
Mexicano del Seguro Social, leyes impositivas y demas ordenamientos y disposiciones
legales en materia de trabajo y de seguridad social.

Manifiesto que a la firma de la presente carta responsiva conozco y acepto el

reglamento de trabajo y es mi expresa voluntad realizar las labores para la que fui
contratado.

Nombre y firma /
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Anexo 5

Servicio de Accesoy uso
Compartido de Obra Civy//

/



1. Servicio de Acceso y Uso compartido de Obra Civil

El Servicio de Acceso y Uso Compartido de Cbra Civil permite a los Concesionarios de
Redes Publicas de Telecomunicaciones utilizar elementos de la Obra Civil mediante la
figura de contraprestacion para que éstos puedan desplegar redes propias donde

existe infraestructura instalada, con capacidad excedente.

POSTERIA
SUBIDA
A PQ{TE
/I/| \ I L/777I71 I V-
P = | | — 5t
POZOS CANALIZACION  pozos CANALIZACION POZOS

Figura 2. Obra civil de Telmex

La Obra Civil existente a la cual puede acceder el CS estd formada por:
e C(Canalizaciones y ductos.
s Pozos.
e Postes.
e Subidas a poste o fachada.

e Derechos de via

Este servicio esta disefiado para que los Concesionarios Solicitantes puedan desplegar
redes subterrdneas y aéreas, por lo que podran solicitar la combinacién de los

elementos anteriores o éstos individualmente.

En las canalizaciones se podran solicitar los ductos vacantes en una ruta especifica para
desplegar cableado para la provision de servicios de telecomunicaciones, ofreciéndose
ductos de 35.5, 45 y 60, 80 y 100 mm, si un CS solicita un ducto de 80 o de 100 mm

éstos seran subdivididos en 2 o 3 ductos de 35.5 mm, con el objetivo de que mas de un

CS pueda compartir el ducto referido.
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Los pozos son un elemento de paso de cables, terminacion, alojamiento o empalme

para el cableado, por tanto éstos pueden ser utilizados en combinacién con la
comparticién de canalizaciones y postes, si es necesario instalar empalmes en los
pozos, estos seran regulados conforme la normativa técnica anexa al Convenio. Los
postes y las subidas a poste o fachada, permiten al CS combinar las redes subterraneas

con las redes aéreas. Cuando el CS ocupe los pozos para paso de cables se considerara
un cobro por uso de via.

Los conceptos facturables son:

Cargos no Recurrentes:

e Para la Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil se
cuantificara:

o Visita Técnica para Postes o Visita Técnica para Canalizaciones y Pozos, el
presupuesto sera con base en los kilometros lineales de la trayectoria que
implica la solicitud del CS.

o Trabajos requeridos dentro de la visita técnica.

o Analisis de Factibilidad.

o Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva, en caso de que se requiera.

o Recuperacion de espacio, en caso de que se requiera.

o Inspeccion que se cuantificara con base en el tiempo requerido.

Cargos Recurrentes, con cobro anticipado:

e Para determinar la contraprestacion anual por el uso de canalizaciones y
ductos se tomara en cuenta:

o Por metro lineal ocupado.

o Didmetros de los ductos utilizados: 35.5, 45, 60, 80 y 100 mm.

e Para determinar la contraprestacion anual por el uso de pozos se cuantificara

con base en:

o Uso de via por tamaiio de pozo.
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o Cierre del empalme de cable de fibra éptica.

o (Gaza que instale en el pozo.

¢ Para determinar la contraprestacion anual por el uso de los postes se tomara
en cuenta:

o Cantidad de Cables Instalados por Poste (hasta cierto peso de acuerdo a la
norma. Si el cable y sus extensiones exceden dicho peso, se cobrara un
cable adicional).

o Peso por Kg adicional instalado en el poste.

o Apoyos de protecciones de subidas de cable subterraneo a cable aéreo o

aterrizamiento de cables.

1.1 Procedimientos para la contratacién, modificacion, baja de los servicios y

acCesos.

Contratacion:

Queda establecido que mediante el envio de la solicitud, el CS consiente realizar el
pago por las actividades de apoyo asi como por los elementos de cobro que conforman
el servicio, en el momento que se indica en el procedimiento. Asimismo si el CS
rechaza el servicio o decide no continuar con el procedimiento debera liquidar el

monto generado por las actividades de apoyo realizadas hasta el momento que decidid

terminar el procedimiento.

1) El CS debera presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través del
Sistema de Captura con direccion web, o del SEG una vez que entre en
operacion.

Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y

Telmex, este udltimo proporcionara el numero telefonico de contacto o correo

electrénico para llevar a cabo todas las gestiones respecto a la prestacion del ;

servicio.

/
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establecidos en los formatos, y que el CS cumpla con los prerrequisitos:

a. Si la solicitud cumple con lo establecido, en un plazo no mayor a 10
dias habiles, sera asignado un Numero de identificacion de Solicitud
(NIS), se enviara la fecha de inicio de 1a Visita Técnica® junto con los
datos generales de con quienes se realizard la misma para la
tramitacion de permisos.

b. Sila solicitud no cumple con lo requerido en los formatos, en un plazo
no mayor a 5 dias hadbiles sera devuelta al CS y se reiniciard el
procedimiento. Se indicaran las razones por las que no cumple con los

formatos establecidos.

2) Una vez recibida la solicitud, se verificara que cumpla con los requisitos
3) Una vez que ha sido indicada la fecha de inicio de la Visita Técnica®, el CS
contard con 3 dias habiles para realizar una maodificacion, cambio o
| reprogramacion a la Visita Técnica antes de la fecha de inicio de la misma.
|
4) Una vez realizada la Visita Técnica en conjunto, Telmex entregara en un plazo
no mayor a 10 dias habiles el total por los gastos incurridos en la Visita Técnica®

y la informacidn técnica relevante para que el CS realice su anteproyecto.

5) El CS tendrd un plazo maximo de 15 dias habiles para presentar el
anteproyecto. Si el CS envia el anteproyecto se entendera que acepta el cobro

por el mismo y en caso de que el CS no envie el anteproyecto se entendera que

éste rechazd el servicio.

6) Una vez recibido el anteproyecto, Telmex realizara el Andlisis de Factibilidad en

un plazo maximo de 10 dias habiles y enviara respuesta conforme los siguientes

supuestos:

! La fecha de inicio para la visita no excedera los 15 dias habiles posteriores a que se le asignd un NIS.

? |a fecha de inicio efectiva de la visita dependerd de que el CS cuente can los permisos necasarios emitidos por la autoridad
competente para la realizacion de la misma.

* por ejemplo, desagiie, apertura de pozos, desazolve, etc.
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a. Esnecesario realizar ajustes al anteproyecto.

i. ElCS contara con 5 dias hdbiles para ajustar y regresar a Telmex
el anteproyecto, se realizara un nuevo Analisis de Factibilidad de
acuerdo a los plazos establecidos, éste analisis no tendra un
costo adicional. Si el Concesionario no regresa el anteproyecto
ajustado se entendera que rechazé el servicio®.

b. No es necesario realizar ajustes al anteproyecto pero es necesario
realizar Acondicionamiento de Infraestructura. Telmex enviara la
cotizacion por el acondicionamiento de la infraestructura.

i. El CS contara con 5 dias habiles para aceptar el presupuesto por
el acondicionamiento, de no aceptarse la cotizacion, se
entenderd que el CS rechazo el servicio.

ii. Una vez recibida la aceptacion del servicio, se realizaran las
adecuaciones y se notificara al CS al término de éstas y se
enviard la cotizacidn por la contraprestacion del Servicio.

c. No es necesario realizar ajustes al anteproyecto y la implementacién
del anteproyecto es viable.

i. Telmex enviard cotizacion de la contraprestacion del Servicio.

7) EICS contara con 5 dias habiles para manifestar aceptacion de la cotizacién del
servicio.

a. Si el CS acepta la cotizacidn del servicio debera notificar la fecha de
inicio y de término de la instalacién® de sus elementos para que se
programe la Inspeccion correspondiente. Telmex realizara la facturacion
de todas las actividades de apoyo efectuadas previamente y facturara la
contraprestacion del servicio.

b. Si el CS no acepta la cotizacion del servicio, se entenderd que el CS

rechazd el mismo. Telmex realizard el cobro de todas las actividades

realizadas previamente.

4 i . . — A . . .
El plazo de prevencion relacionado sélo permitird gue éste ciclo ocurra solo por una vez, sin costo, en caso de que el proyecto
requiera ajustes nuevamente deberd presentarse como una nueva solicitud.

® £1CS debera tramitar y obtener ante |a autoridad campetente Ios permisos necesarios para la instalacién 0 construccién sobre la
infraestructura pasiva.
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8) Telmex contard con un plazo maximo de 5 dias habiles para confirmar las
fechas propuestas por el CS o proponer unas fechas distintas®, en ef mismo

plazo se enviara un presupuesto estimado de Inspeccion.

9) Se programara la Inspeccion correspondiente y el CS podra proceder con la
instalacién de sus elementos sobre la Infraestructura Pasiva. Previo a que el CS
instale su infraestructura, se debera validar que el CS haya realizado el pago por
las actividades de apoyo (excepto la Inspeccion) y que el CS cuente con el

permiso correspondiente para realizar la instalacién de su red.

10} El CS debera notificar a Telmex cualquier cambio al programa de

instalacion con 3 dias habiles.

11) Cuando el CS concluya la instalacion de su infraestructura, se le
entregara para su firma, el Acuerdo de Comparticion de Infraestructura y la

factura de la actividad de Inspeccion’.

El Concesionario deberd realizar su anteproyecto y la instalacion de su red o de
infraestructura de acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica para Postes
Pozos y Canalizaciones que se documentan en el anexo 2 del Convenio para la

Prestacién de Servicios de Comparticién de Infraestructura Pasiva.

Modificacion:
En caso de que el CS requiera ampliaciones o modificaciones del proyecto en proceso,

debera presentar una nueva solicitud, la cual estara sujeta al procedimiento

previamente descrito.

Baja de los servicios:

® Si Telmex envia una nueva propuesta de fachas, ésta no excederd los 10 dias habiles de las fechas originalmente propuestas por
el Cs

7 En caso de gue se detecte alguna desviacién respecto a lo aceptado en el Andlisis de Factibilidad, se le notificara al Concesionario
Solicitante para que realice las correcciones y reparaciones correspondientes de su infraestructura y/6 en su caso, de existir dafios
en la infraestructura se cubrirdn los costos por Penalizacion correspondientes y los costos de reparacién qgue apliquen, para est
casc el tiempo de Inspeccién seguird corriendo hasta el término de la Qbra.
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1) El CS debera presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través del

Sistema de Captura, o del SEG una vez que entre en operacion.

2) Se verificara la solicitud de baja y se asignara un NIS en un plazo no mayora 5
dias habiles. Si la solicitud no cumple con los requisitos sera regresada al CS. Se

indicara por qué no cumple con los requisitos.

3) Después de recibir el NIS el CS contara con 10 dias habiles para notificar la

fecha de inicio y término de la desinstalacién® de sus elementos.

4) Telmex contara con un plazo maximo de 5 dias habiles para confirmar las
fechas propuestas por el CS y programar la Inspeccion, o en su defecto se

enviard una propuesta de fecha de inicio de desinstalacion®.

5) El CS debera notificar a Telmex cualquier cambio al programa de

desinstalacién, con 5 dias habiles.

6) Cuando el CS concluya la desinstalacidn de su infraestructura, se entregara el

Acuerdo de Comparticién de Infraestructura '°.

7) Con base en el Acuerdo de Comparticién de Infraestructura, se enviara en un

plazo maximo de 5 dias habiles el monto correspondiente a la Inspeccion.

8) El CS debera realizar el pago de la Inspeccion en un plazo maximo de 5 dias
habiles.

9) La contraprestacién del servicio dejarda de facturarse una vez que la

desinstalacion de la infraestructura fue concluida.

¥ £1 CS deberd tramitar y obtener ante la autoridad competente los parmisos necesarios para praceder a la desinstalacién,
® 5i Telmex envia una nueva propuesta de fechas, ésta no excedera los 10 dias habiles de |as fechas originalmente propuestas por
el CS

" En caso de que se detecte alguna desviacion respecto a lo aceptado en el Andlisis de Factibilidad, se Je notificara al
Concesionario Solicitante para que realice las correcciones y reparaciones correspondientes de su infraestructura y/é en su caso,
de existir dafios en la infraestructura se cubrirdn los costos por Penalizacion correspondientes y los costos de reparacién que
apliquen, para este caso el tiempo de Inspeccidn seguird corriendo hasta el término de fa Obra.
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El Concesionario debera realizar la desinstalacién de su red o de infraestructura de
acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica para Postes Pozos vy
Canalizaciones que se documentan en el anexo 2 del Convenio para la Prestacién de

Servicios de Comparticion de Infraestructura Pasiva.

Accesos a Infraestructura Compartida por Falla:

1) El CS debera presentar la solicitud correspondiente para el Acceso a
Infraestructura Compartida en caso de falla a través del Sistema de Captura o
del SEG una vez que entre en operacién, adicionalmente debera incluir el
formato de Responsiva de Riesgo firmado, e indicar el nimero de folio al cual

esta relacionada el servicio de comparticion de infraestructura.

2) En un plazo maximo de una hora se realizara la validacion y tramite

administrativo de la solicitud de acceso.

3} La autorizacidn del acceso urgente por parte de Seguridad Telmex se realizarad

en un plazo maximo de tres horas desde la validacién. Y se hara del

conocimiento del CS.

4) En un plazo maximo de 6 horas después de haber sido recibida la notificacion
se entregara el pase de acceso a la Infraestructura Compartida al CS. En este
mismo plazo se desplazara al personal necesario de ser indispensable para que

el CS acceda a la Infraestructura Compartida.

Procedimiento para mantenimiento:

Cuando el CS requiera realizar actividades de mantenimiento sobre el cableado y

elementos instalados en la infraestructura propiedad de Telmex, el CS debera:

1) Dar aviso con 10 dias habiles de anticipacién. Dicho aviso debera contener:
i. Descripcion detallada de las actividades a realizar;

ii. Ubicacion exacta de la infraestructura que serd

intervenida;
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iit. Programa de actividades, detallando horarios y fechas, y

iv. Datos de contacto.

2) Telmex contestard en un plazo de 2 dias habiles con la autorizacién

correspondiente,.

El CS debera tramitar los Accesos a Infraestructura Compartida correspondientes,
mediante el procedimiento establecido para tal efecto en la Oferta y el Convenio y
debera contar con los permisos ante la autoridad competente para dar mantenimiento

a su red sobre infraestructura pasiva.

1.2 Plazos para la validacién del servicio, reparacidon de fallas y gestion de

incidencias.

Validacion:
e Validacion de la solicitud: un maximo de 5 dias habiles.

e Programacion de la Visita Técnica: un maximo de 10 dias habiles.

¢ Realizacion del Andlisis de Factibilidad: un maximo de 20 dias habiles.

Fallas o Incidencias:
¢ Postes, Pozos y Canalizacion falla puntual (lugar definido), se repararan en un

plazo maximo de 3 dias.
e Postes, Pozos y Canalizacion falla por desastre natural, casos fortuitos o causas
de fuerza mayor, tiempo dependiente de las condiciones que generaron la falla.

Estas fallas no se contabilizaran para niveles de calidad.

El procedimiento para la notificacién de fallas y gestion de incidencias se establece en

el anexo 1 del Convenio.

1.3 Parametros e indicadores de los niveles de calidad.

Con prondstico:
* 90% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.

e 50% de programacion de Visitas Técnicas en tiempo.

¢ 90% de anteproyectos autorizados en tiempo.
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¢ 90% de recuperacion de infraestructura (postes, pozos y canalizacion) por falla

puntual.

Sin prondstico:
¢ 65% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.

* 65% de anteproyectos autorizados en tiempo.
® 65% de programacidn de Visitas Técnicas en tiempo.
* 65% de recuperacion de infraestructura {postes, pozos y canalizacion) por falla

puntual.

La medicion de estos parametros e indicadores serd de forma trimestral. 7
y
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Anexo 6

Servicio de Acceso y Uso

Compartido de Torre%/



1. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres.

El Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres permite a los Concesionarios
Solicitantes desplegar sistemas de radiofrecuencia en bandas autorizadas para la
provision de servicios de telecomunicaciones, mediante la contraprestacion
correspondiente por el espacio fisico en la estructura de las torres existentes
propiedad de Telmex.

Figura 3. Torre de Telmex.

El Servicio de Acceso y Use Compartido de Torres contiene los siguientes elementos:

e Espacio en la torre: Espacio con una superficie maxima de 8.5 m” para que el CS
instale un sistema radiante. La franja de utilizacion en el cuerpo vertical de la
torre es de 4 metros lineales

e Trayectoria del cable: Es la trayectoria fisica conformada por escalerillas
vacante, donde corren los cableados del sistema radiante a los equipos de
transmision.

e Sistemas fisicos de tierra: Es el acceso al sistema de aterrizamiento de la torre
donde el CS debe conectarse.

El CS debera instalar la Guia de onda 6 cables de Frecuencia Intermedia (Banda Base)
correspondientes a los sistemas de microondas que desee instalar en la Torre, y en su
caso, los cables de alimentacién correspondientes de acuerdo con la Normatividad.

En caso de requerir contratacion de Espacios Fisicos o de Coubicaciones en el area
adyacente 6 en el piso de la Torre, asi como alimentacion; el Concesionario debera

prevenir dicha contratacion, lo anterior deberd apegarse a !a norma definida por
Telmex.

Los rubros facturables son:

Cargos No Recurrentes:
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Para la Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres se
contabiliza:
Visita Técnica para el Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres.
Trabajos requeridos dentro de la visita técnica.
Analisis de Factibilidad.
Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva, en caso de que se requiera.
Recuperacion de espacio, en caso de que se requiera.

Inspeccion con base en el tiempo requerido.

Cargos Recurrentes con cobro anticipado:

Mensualmente se cobrara las siguientes contraprestaciones por el servicio por
el uso de Espacio Aprobado en Torre exclusivamente para antenas de radio
frecuencia (RF) o de microondas (MW), siempre y cuando la superficie utilizada
no exceda de 8.5 m2. La franja de utilizacién en el cuerpo vertical de la Torre es

de 4 metros lineales (ml).

Por Zona VIP

Por Zana Media Alta.
Por Zona Baja

Zona Industrial

Zona Bajo/Rural

Servicios Auxiliares®.

La tarifa mensual por cada elemento fuera de la franja de los 4 ml sera calculada como

sigue:

[Aread

e antena (m2) * Altura de NCR en mts. (H)]

! Los servicios auxiliares solo podran prestarse previa contratacién de Espacios Fisicos o de Coubicaciones; por lo que el

Cancesionario dehera prevenir la contratacién de un espacio o caubicacion para éste servicio, lo anterior debera apegarse a la
norma definida por Telmex.
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2.1 Procedimientos para la contratacion, modificacion, baja de los

servicios y accesos.

Contratacion:

Queda establecido que mediante el envio de la solicitud, el CS consiente realizar el
pago por las actividades de apoyo asi como por los elementos de cobro que conforman
el servicio, en el momento que se indica en el procedimiento. Asimismo si el CS
rechaza el servicio o decide no continuar con el procedimiento debera liquidar el
| monto generado por las actividades de apoyo realizadas hasta el momento que decidié

terminar el procedimiento.
1) El CS deberd presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través del
Sistema de Captura, o del SEG una vez que entre en operacidn.
Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y
Telmex, este ultimo proporcionard el numero telefénico de contacto o correo

electronico para llevar a cabo todas las gestiones respecto a la prestacién del

servicio.

2) Una vez recibida la solicitud, se verificard que cumpla con los requisitos

establecidos en los formatos, y que el CS cumpla con los prerrequisitos:

a. Si la solicitud cumple con lo establecido, en un plazo no mayor a 10
dias habiles, sera asignado un Ndmero de Identificacion de Solicitud
(NIS) y se enviara la fecha de inicio de la Visita Técnica’.

b. Sila solicitud no cumple con lo requerido en los formatos, en un plazo
no mayor a 5 dias habiles serd devuelta al CS y se reiniciard el

procedimiento. Se indicaran las razones por las que no cumple con los

formatos establecidos.

3} Una vez que ha sido indicada la fecha de inicio de la Visita Técnica, el CS
contard con 3 dias habiles para realizar una modificacién, cambio o

reprogramacion a la Visita Técnica.

2 {3 fecha de inicio para {a visita no excedera los 15 dias habiles posteriores a gue se le asignd un NIS.
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4) Una vez realizada la Visita Técnica en conjunto, Telmex entregara en un plazo
no mayor a 10 dias habiles el monto relacionado con los trabajos adicionales
identificados en la visita® y la informacién técnica relevante para que el CS

realice su anteproyecto.

5} El CS tendra un plazo maximo de 15 dias hdbiles para presentar el
anteproyecto. Si el CS envia el anteproyecto se entendera que acepta el cobro
por el mismo y en caso de que el CS no envie el anteproyecto se entenderd que

éste rechazd el servicio.

6) Una vez recibido el anteproyecto, Telmex realizara el Analisis de Factibilidad en
un plazo maximo de 10 dias habiles y enviara respuesta conforme los siguientes
supuestos:

a. Es necesario realizar ajustes al anteproyecto.

i. ElCS contard con 5 dias habiles para ajustar y regresar a Telmex
el anteproyecto, se realizard un nuevo Analisis de Factibilidad de
acuerdo a los plazos establecidos, éste analisis no tendrd un
costo adicional. Si el Concesionario no regresa el .anteproyecto
ajustado se entendera que rechazé el servicio®.

b. No es necesario realizar ajustes al anteproyecto pero es necesario
realizar Acondicionamiento de Infraestructura. Telmex enviard la
cotizacion por el acondicionamiento de la infraestructura.

i. El CS contara con 5 dias habiles para aceptar el presupuesto por
el acondicionamiento, de no aceptarse la cotizacién, se
entendera que el CS rechazo el servicio.

ii. Una vez recibida 1a aceptacion del servicio, se realizaran las

enviara la cotizacion por la contraprestacion del Servicio.

3 - "

Por eJemplo, desagiie, apertura de pozos, desazolve, etc.
* El plazo de prevencién relacionado sélo permitira que éste ciclo ocurra sdlo por una vez, sin costo, en ¢aso de que el proyecto
requiera ajustes nuevamente deberd presentarse como una nueva solicitud.

|
I
i
adecuaciones y se notificara al CS al término de éstas y se
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c. No es necesario realizar ajustes al anteproyecto y la implementacién

del anteproyecto es viable.

i. Telmex enviara cotizacion de la contraprestacion del Servicio.

7) EICS contara con 5 dias habiles para manifestar aceptacién de la cotizacion del
servicio.

a. Si el CS acepta la cotizacion del servicio debera notificar la fecha de
inicio y de términa de la instalacién® de sus elementos para que se
programe la Inspeccion correspondiente. Telmex realizara la facturacion
de todas las actividades de apoyo efectuadas previamente y facturara la
contraprestacion del servicio.

b. Si el CS no acepta la cotizacién del servicio, se entendera que el CS
rechazé el mismo. Telmex realizard el cobro de todas las actividades

realizadas previamente.

8) Telmex contara con un plazo maximo de 5 dias habiles para confirmar las

fechas propuestas por el CS o proponer unas fechas distintas®.

9} Se programara la Inspeccidn correspondiente y el CS podrd proceder con la
instalacion de sus elementos sobre la Infraestructura Pasiva. Se deber3 validar
que el CS haya realizado el pago por las actividades de apoyo (excepto la
Inspeccidn) y que el CS haya cuente con el permiso correspondiente para

realizar la instalacion de su red.

10) El CS debera notificar a Telmex cualquier cambio al programa de

instalacion con 3 dias habiles.

3 EICS deberd tramitar y obtener ante la autoridad competente los permisos necesarios para la instalacién o construccién sobre la
infraestructura pasiva.

® 5i Telmex envia una nueva propuesta de fechas, ésta no excedera los 10 dias habiles de las fechas originalmente propuestas por
el CS

P&gina 6 de 10



11) Cuando el CS concluya la instalacion de su infraestructura, se le

entregara para su firma, el Acuerdo de Comparticiéon de Infraestructura y la

factura de la actividad de Inspeccion’.

El Concesionario debera realizar su anteproyecto y la instalacién de su red o de
infraestructura de acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica para Torres
que se documentan en el anexo 2 del Convenio para la Prestaciéon de Servicios de
Comparticién de Infraestructura Pasiva.

Moaodificacion:

En caso de que el CS requiera ampliaciones o modificaciones del proyecto en proceso,

deberd presentar una nueva solicitud, la cual estard sujeta al procedimiento
previamente descrito. '

Baja de los servicios:

1) El CS debera presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través del

Sistema de Captura, o del SEG una vez que entre en operacién.

2) Se verificara la solicitud de baja y se asignard un NIS en un plazo no mayor a 5
dias habiles. Si la solicitud no cumple con los requisitos sera regresada al CS. Se
indicara por qué no cumple con los requisitos.

3} Después de recibir el NIS el CS contard con 10 dias habiles para notificar la

fecha de inicio y término de la desinstalacion® de sus elementos.

4) Telmex contard con un plazo maximo de 5 dias habiles para confirmar las
fechas propuestas por el CS y programar la Inspeccidén, o en su defecto se

enviard una propuesta de fecha de inicio de desinstalacion’.

7 En caso de que se detecte alguna desviacién respecto a lo aceptado en el Andlisis de Factibilidad, se le notificara al Concesionario
Solicitante para que realice las correcciones y reparaciones correspondientes de su infraestructura y/é en su caso, de existir dafios
en la infraestructura se cubrirdn los costos por Penalizacion correspondientes y los costos de reparacion que apliquen, para este
caso el tiempo de Inspeccidn seguira corriendo hasta el término de la Obra,

® E| CS deberd tramitar y obtener ante la autoridad competente los permisos necesarios para proceder a la desinstalacién.
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5) El CS debera notificar a Telmex cualquier cambio al programa de

6)

7)

desinstalacion, con 5 dias habiles.

Cuando el CS concluya la desinstalacidn de su infraestructura, se entregara el

Acuerdo de Comparticion de Infraestructura ™.

Con base en el Acuerdo de Comparticion de Infraestructura, se enviara en un

plazo maximo de 5 dias habiles el monto correspondiente a la Inspeccién.

8) El CS debera realizar el pago de la Inspeccién en un plazo maximo de 5 dias

habiles.

9) La contraprestacién del servicio dejard de facturarse una vez que la

desinstalacidn de la infraestructura fue concluida.

El Concesionario debera realizar la desinstalacion de su red o de infraestructura de
acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica para Postes Pozos vy
Canalizaciones que se documentan en el anexo 2 del Convenio para la Prestacién de
Servicios de Comparticion de Infraestructura Pasiva.

Accesos a Infraestructura Compartida por Falla:

1)

2)

El CS deberd presentar la solicitud correspondiente para el Acceso a
Infraestructura Compartida en caso de falla a través del Sistema de Captura o
del SEG una vez que entre en operacién, adicionalmente debera incluir el
formato de Responsiva de Riesgo firmado, e indicar el numero de folio al cual

esta relacionada el servicio de comparticién de infraestructura.

En un plazo maximo de una hora se realizara la validacién y tramite

administrativo de la solicitud de acceso.

® Si Telmex envia una nueva propuesta de fechas, ésta no excedera los 10 dias habiles de las fechas ariginalmente propuestas por

el CS

' En caso de que se detecte alguna desviacién respecto a lo aceptado en el Andlisis de Factibilidad, se le notificara al
Concesionario Solicitante para que realice las correcciones y reparaciones correspondientes de su infraestructura y/6 en su caso,
de existir dafios en la infraestructura se cubrirdn los costos por Penalizacién correspondientes y los costos de reparacion que
apliquen, para este caso el tiempo de Inspeccién seguira corriendo hasta el término de la Obra.
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3) La autorizacion del acceso urgente por parte de Seguridad Telmex se realizara

en un plazo maximo de tres horas desde la validaciéon. ¥ se hara del

conocimiento del CS.

4) En un plazo maximo de 6 horas después de haber sido recibida la notificacion
se entregard el pase de acceso a la Infraestructura Compartida al CS. En este
mismo plazo se desplazara al personal necesario de ser indispensable para que

el CS acceda a la Infraestructura Compartida.

Procedimiento para mantenimiento.

Cuando el CS requiera realizar actividades de mantenimiento sobre el cableado y
elementos instalados en la infraestructura propiedad de Telmex, el CS debera:

1) Dar aviso con 10 dias habiles de anticipacion. Dicho aviso debera contener:

i. Descripcion detallada de las actividades a realizar;

ii. Ubicacion exacta de la infraestructura que sera
intervenida;

iii. Programa de actividades, detallando horarios y fechas, y
iv. Datos de contacto.

2) Telmex contestarda en un plazo de dos dias habiles con la autorizacion

correspondiente.

El CS deberd tramitar los Accesos a Infraestructura Compartida correspondientes,
mediante el procedimiento establecido en la Oferta y Convenio de Telmex y debera

contar con los permisos ante la autoridad competente para dar mantenimiento a su
red sobre infraestructura pasiva.

2.2 Plazos para la validacion del servicio, reparacion de fallas y gestion de
incidencias.

Validacién:

¢ Validacién de la solicitud: un maximo de 5 dias habiles.
® Programacidn de la Visita Técnica: un maximo de 10 dias habiles.

¢ Realizacién del Analisis de Factibilidad: un maximo de 20 dias habiles.
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Fallas o Incidencias:

e Falla por desastre natural, casos fortuitos o causas de fuerza mayor, tiempo
dependiente de las condiciones que generaron la falla. Estas fallas no

contabilizan para niveles de calidad.

El procedimiento para la notificacidn de fallas y gestién de incidencias se establece en
el anexo 1 del Convenio.

2.3 Parametros e indicadores de los niveles de calidad.

Con pronéstico:

¢ 90% de validacién de solicitudes atendidas en tiempo.
* 90% de programacién de Visitas Técnicas en tiempo

e 90% de anteproyectos analizados en tiempo.

Sin prondostico:

¢ 65% de validacidn de solicitudes atendidas en tiempo.
e 65% de programacidn de Visitas Técnicas en tiempo

* 65% de anteproyectos analizados en tiempo.

La medicion de estos parametros e indicadores sera de forma trimestral.
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Anexo 7

1. Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos.

El Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos, permite que el CS utilice los predios,
sitios y espacios fisicos existentes de Telmex, asi como acceder a la seguridad y los

sistemas de suministro de energia eléctrica y sistemas de aire acondicionado’, excedentes

en dichos espacios fisicos.

El Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos permite que el CS haga uso de sitios,

predios y espacios fisicos de Telmex mediante contraprestacién, para construir o instalar

infraestructura propia.

Los servicios de seguridad se pondran a disposicién del CS en las mismas condiciones y

sitios que hoy en dia mantiene Telmex para su propia operacion.

La solicitud de los servicios se realiza a través del sistema establecido y los formatos

correspondientes.
Los conceptos facturables son:

Cargos no Recurrentes:
¢ Para sitios, predios y espacios fisicos se contabiliza:
o Visita Técnica para Sitios, Predios y Espacios Fisicos.
o Trabajos requeridos dentro de la visita técnica.
o Analisis de Factibilidad.
o Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva, en caso de que se requiera.
o Recuperacion de espacio, en caso de que se requiera.

o Inspeccién que se cuantificara con base en el tiempo requerido.

1 S6lo aplica para Edificios.
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Cargos Recurrentes:
e Por el Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos:
o La contraprestacion mensual por el uso del espacio dependera del proyecto
ejecutivo y la zona del sitio, precio o espacio fisico solicitado, y servicios
auxiliares necesarios. Asi mismo se indicard la cuota de mantenimiento

asociada al servicio.

3.1 Procedimientos para la contratacion, modificacion, baja de los servicios y accesos.
Contratacion:

Queda establecido que mediante el envio de la solicitud, el CS consiente realizar el pago
por las actividades de apoyo asi como por los elementos de cobro que conforman el
servicio, en el momento que se indica en el procedimiento. Asimismo si el CS rechaza el
servicio o decide no continuar con el procedimiento debera liquidar el monto generado

por las actividades de apoyo realizadas hasta el momento que decidi® terminar el

procedimiento.

1) El CS deberd presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través del
Sistema de Captura con direccion web, o del SEG una vez que entre en operacién.
Una vez firmado el Convenio respective entre el Concesionario Solicitante vy
Telmex, este ultimo proporcionara el nimero telefénico de contacto o correo

electrénico para llevar a cabo todas las gestiones respecto a la prestacién del

sarvicio.

2) Una vez recibida la solicitud, se verificara que cumpla con los requisitos

establecidos en los formatos, y que el CS cumpla con los prerrequisitos:
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3)

4)

5)

6)

a. Si ta solicitud cumple con lo establecido, en un plazo no mayor a 10 dias
habiles, serd asignado un Numero de Identificacion de Solicitud (NIS) y se
enviara la fecha de inicio de la Visita Técnica’.

b. Sila solicitud no cumple con lo requerido en los formatos, en un plazo no
mayor a 5 dias habiles sera devuelta al CS y se reiniciara el procedimiento.

Se indicaran las razones por las que no cumple con los formatos

establecidos.

Una vez que ha sido indicada la fecha de inicio de la Visita Técnica, el CS contard

con 3 dias habiles para realizar una modificacion, cambio o reprogramacién a la

Visita Técnica.

Una vez realizada la Visita Técnica en conjunto, Telmex entregard en un plazo no
mayor a 10 dias habiles el monto relacionado con los trabajos adicionales

identificados en la visita® y la informacion técnica relevante para que el CS realice

su anteproyecto.

El CS tendrd un plazo maximo de 15 dias habiles para presentar el anteproyecto. Si
el CS envia el anteproyecto se entenderd que acepta el cobro por el mismo y en

caso de que el CS no envie el anteproyecto se entenderd que éste rechazd el

searvicio.

Una vez recibido el anteproyecto, Telmex realizara el Analisis de Factibilidad en un

plazo maximo de 10 dias habiles y enviard respuesta conforme los siguientes

supuestos:

a. Esnecesario realizar ajustes al anteproyecto.

2 La fecha de inicio para la visita ne excederd los 15 dias hdbiles posteriores a que se le asignd un

NIS.

3 Por ejemplo. desagule, apertura de pozos, desazolve, etc.
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El CS contara con 5 dias habiles para ajustar y regresar a Telmex el

anteproyecto, se realizard un nuevo Andlisis de Factibilidad de
acuerdo a los plazos establecidos, éste andlisis no tendrd un costo
adicional. Si el Concesionario no regresa el anteproyecto ajustado se ;
entendera que rechazé el servicio®.

b. No es necesario realizar ajustes al anteproyecto pero es necesario realizar
Acondicionamiento de Infraestructura. Telmex enviara la cotizacion por el
acondicionamiento de la infraestructura.

i. El CS contara con 5 dias habiles para aceptar el presupuesto por el
acondicionamiento, de no aceptarse la cotizacion, se entendera que
el CS rechazo el servicio.

ii. Una vez recibida la aceptacion del servicio, se realizaran las
adecuaciones y se notificara al CS al término de éstas y se enviard la
cotizacién por la contraprestacion del Servicio.

c. No es necesario realizar ajustes al anteproyecto y la implementacion del
anteproyecto es viable.

i. Telmex enviara cotizacion de la contraprestacion del Servicio.

7) EI CS contara con 5 dias habiles para manifestar aceptacidén de la cotizacién del
servicio.

a. Si el CS acepta la cotizacion del servicio debera notificar la fecha de inicio y
de término de la instalacion® de sus elementos para que se programe la
Inspeccién correspondiente. Telmex realizard la facturacion de todas las
actividades de apoyo efectuadas previamente vy facturara |la

contraprestacion del servicio.

1 El plazo de prevencién relacionado sélo permitird que éste ciclo ocuma sdle por una vez, sin costo,
en caso de que el proyecto requiera gjustes nuevamente deberd presentarse como una nuevd
solicitud.

5 £] CS deberd tramitar y obtener ante la autoridad competente los permisos necesarios para 1a
instalacién o construccién sobre la infraestructura pasiva.
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b. Si el CS no acepta la cotizacion del servicio, se entendera que el CS rechazé |

el mismo. Telmex realizard el cobro de todas las actividades realizadas

previamente.

8) Telmex contara con un plazo maximo de 5 dias habiles para confirmar las fechas

propuestas por el CS o proponer unas fechas distintas®.

9) Se programara la Inspeccién correspondiente y el CS podra proceder con la
instalacion de sus elementos sobre la Infraestructura Pasiva. Se debera validar que
el CS haya realizado el pago por las actividades de apoyo {excepto la Inspeccion) y

que el CS haya cuente con el permiso correspondiente para realizar la instalacion

de sured.

10) El CS deberd notificar a Telmex cualquier cambio al programa de

instalacian con 3 dias habiles.

11} Cuando el CS concluya la instalacion de su infraestructura, se le entregara

para su firma, el Acuerdo de Comparticion de Infraestructura y la factura de la

actividad de Inspeccion’.

El Concesionario deberd realizar su anteproyecto y la instalacién de su red o de
infraestructura de acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica para Sitios,

Predios y Espacios Fisicos se documentan en el anexo 2 del Convenio para la Prestacion de

Servicios de Comparticion de Infraestructura Pasiva.

¢ §i Telmex envia una nueva propuesta de fechas, ésta no excederd los 10 dias hdbiles de las fechas
originalmente propuestas por el CS

7 En caso de que se detecte clguna desviacidn respecto a lo aceptado en el Andlisis de
Factibilidad, se le notificar@ al Concesionario Solicitante para que redlice las correccionas y
reparaciones comespondientes de su infraestructura y/& en su caso, de existir dafos en la
infraestructura se cubrirdn los costos por Penalizacion correspondientes vy fos costos de reparacién

que apliguen, para este case el fiempo de  Inspeccidn seguird corriendo hasta el témino de la
Obra.
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Modificacion:
En caso de que el CS requiera ampliaciones o modificaciones del proyecto en proceso,

debera presentar una nueva solicitud, la cual estara sujeta al procedimiento previamente

descrito.

Baja de los servicios:

1) El CS deberd presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través del

Sistema de Captura, o del SEG una vez que entre en operacion.

2) Se verificara la solicitud de baja y se asignara un NIS en un plazo no mayor a 5 dias
habiles. Si la solicitud no cumple con los requisitos sera regresada al CS. Se indicara

por qué no cumple con los requisitos,

3) Después de recibir el NIS el CS contara con 10 dias habiles para notificar la fecha

de inicio y término de la desinstalacién® de sus elementos.

4) Telmex contara con un plazo maximo de 5 dias habiles para confirmar las fechas
propuestas por el CS y programar la Inspeccién, o en su defecto se enviard una

propuesta de fecha de inicio de desinstalacién®.

5) El CS debera notificar a Telmex cualquier cambio al programa de desinstalacion,

con 5 dias habiles.

6) Cuando el CS concluya la desinstalacion de su infraestructura, se entregara el

Acuerdo de Comparticién de Infraestructura .

8 El CS deberd tramitar y obtener ante la autoridad competente los permisos necesarios para
proceder d la desinstalacion.

? Si Telmex envia una nueva propuesta de fechas, ésta no excederd los 10 dias habiles de las fecha
originalmente propuestas por el CS
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7} Con base en el Acuerdo de Comparticién de Infraestructura, se enviara en un plazo

maximo de 5 dias habiles el monto correspondiente a la inspeccién.

8) El CS deberd realizar el pago de la Inspeccion en un plazo maximo de 5 dias

habiles.

9) La contraprestacidn del servicio dejara de facturarse una vez que la desinstalacion

de la infraestructura fue concluida.

El Concesionario debera realizar la desinstalacion de su red o de infraestructura de
acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica las caracteristicas y normatividad
técnica para Sitios, Predios y Espacios Fisicos se documentan en el anexo 2 del Convenio

para la Prestacion de Servicios de Comparticion de Infraestructura Pasiva.

Accesos a Infraestructura Compartida por Falla:

1) ElCS debera presentar la solicitud correspondiente para el Acceso a Infraestructura
Compartida en caso de falla a través del Sistema de Captura o del SEG una vez que
entre en operacién, adicionalmente debera incluir el formato de Responsiva de
Riesgo firmado, e indicar el nimero de folio al cual esta relacionada el servicio de

comparticion de infraestructura.

2) En un plazo maximo de una hora se realizara la validacién y tramite administrativo

de la solicitud de acceso.

0 En caso de que se detecte alguna desviacion respecto a lo aceptado en el Andiisis de
Factiblidad, se le notificard al Concesionario Solicitante para que redlice las correcciones y
reparaciones correspondientes de su infraestructura y/6 en su caso, de existir dafos en o
infraestructura se cubrirdn los costos por Penalizacién cornrespondientes v tos costos de reparacion

que apliguen, para este caso el fiempo de  Inspeccidon seguird corriendo hasta el término de |
Obra.
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3) La autorizacién del acceso urgente por parte de Seguridad Telmex se realizara en
un plazo maximo de tres horas desde la validacion. Y se hara del conocimiento del

CS.

4) En un plazo maximo de 6 horas después de haber sido recibida la notificacion se
entregara el pase de acceso a la Infraestructura Compartida al CS. En este mismo
plazo se desplazarad al personal necesario de ser indispensable para que el CS

acceda a la Infraestructura Compartida.

Procedimiento para mantenimiento:

Cuando el CS requiera realizar actividades de mantenimientc sobre el cableado vy

elementos instalados en la infraestructura propiedad de Telmex, el CS debera:

1) Dar aviso con 10 dias habiles de anticipacién. Dicho aviso debera contener:
i. Descripcion detallada de las actividades a realizar;
ii. Ubicacidn exacta de la infraestructura que sera intervenida;
iii. Programa de actividades, detallando horarios y fechas, y

iv. Datos de contacto.

2) Telmex contestara en un plazo de dos dias habiles con la autorizacién

correspondiente.

El CS debera tramitar los Accesos a Infraestructura Compartida correspondientes,
mediante el procedimiento establecido para tal efecto en la Oferta y el Convenio

correspondientes.

1.2 Plazos para la validacién del servicio, reparacién de fallas y gestién de incidencias.
Validacion:

o Validacion de la solicitud: un maximo de 5 dias habiles.
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® Programacion de la Visita Técnica: un maximo de 10 dias habiles.

s Realizacion del Anélisis de Factibilidad: un maximo de 20 dias habiles.

Fallas o Incidencias:
e En caso de dafo en la infraestructura por desastre natural, casos fortuitos o de
fuerza mayor, el tiempo de reparacién de la infraestructura que sea
responsabilidad de Telmex dependerd de las condiciones que generaron el dafio.

Esto no se contabilizara para niveles de calidad.

El CS debera tramitar los Accesos a Infraestructura Compartida correspondientes,
mediante el procedimiento establecido para tal efecto en la Oferta el Convenio
correspondientes y debera contar con los permisos ante la autoridad competente para dar

mantenimiento a su red sobre infraestructura pasiva.

1.3 Parametros e indicadores de los niveles de calidad.

Con prondstico:
® 90% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.
e 90% de programacién de Visitas Técnicas en tiempo

e 90% de anteproyectos analizados en tiempo.

Sin prondstico:
® 65% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.
e 65% de programacion de Visitas Técnicas en tiempo
® 65% de anteproyectos analizados en tiempo,

La medicidn de estos parametros e indicadores sera de forma trimestral.
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Anexo 8

1. Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada.

El Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada, es el servicio mediante
el cual Telmex realiza la conexion de cable desde la Coubicacion del CS donde tenga
contratados los Servicios de Desagregacion, hasta el pozo mads cercano al pozo de

acometida de las centrales de Telmex. Es necesario que el CS cuente con una coubicacién

para Desagregacion.

.
L il
s

-~ -
I o
AP P AT T

e

..

RT3 L rens e ons

CENTRAL

CAJA DE i
DISTRIBUCION |}

CANALIZACION
(DUCTOS) POZO

POZ0 DE
AGOMETIDA
CABLES DE CENTRAL

Figura 4. Tendido de Cable sobre infraestructura Desagregada.
El Servicio de Tendido de Cable sobre la Infraestructura Desagregada, es aquel mediante

el cual se realiza la conexion de cables desde la infraestructura desagregada, hasta al pozo

mas cercano (de acuerdo a factibilidad de la ruta), al pozo de acometida de la Central.
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El Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada esta formado por las

siguientes actividades:

e Suministro e instalacion de cableado interior que va de la fosa de cables de Telmex
hasta la coubicacion del CS, incluye el cierre de empalme en fosa de cables, no

incluye empalme en su sala de Coubicacion donde se tienen contratados servicios
de Desagregacion;

® |Instalacion de cable de exterior del CS del pozo de Telmex mas cercano al pozo de
acometida de Telmex;

e Acondicionamiento para trayectorias de cable dentro de Ila central: son los
elementos dentro del Edificio de Telmex por los que pasa el cable tendido, que
son, de manera enunciativa mas no limitativa: escalerillas, canaletas, paso de loza,
pasos de muro, sellados de paso, acomodo y raqueo, entre otros.

En caso de que la instalacidn solicitada por el CS sea para un cable multipar de cobre, se
realizaran las adecuaciones necesarias a la infraestructura para la prestacion del servicio,

el cable se entregara en sala de Coubicacion para desagregacion, en punta protegida vy

etiquetado con el nombre del CS.

Los conceptos facturables son:
Cargos no Recurrentes:
o Visita Técnica para Edificios.
o Analisis de Factibilidad.
o Gastos de Instalacion por Tendido de Cable en el interior.
o Gastos por empalme por hilo de fibra 6ptica.
o Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva, en caso de que se requiera.
o Recuperacion de espacio, en caso de gque se requiera.

Cargos Recurrentes con cobro anticipado:

o Contraprestacién anual por el uso y mantenimientc de la trayectoria para F
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o Contraprestacion anual por el uso y mantenimiento de la trayectoria para un
cable distinto de FO.

1.1 Procedimientos para la contratacién y baja de los servicios y accesos.

Contratacién:

Queda establecide que mediante el envio de la solicitud, el CS consiente realizar el pago
por las actividades de apoyo asi como por los elementos de cobro que conforman el
servicio, en el momento que se indica en el procedimiento. Asimismo si el CS rechaza el
servicio o decide no continuar con el procedimiento debera liquidar el monto generado |

por las actividades de apoyo realizadas hasta el momento que decidié terminar el
procedimiento.

1) El CS deberd presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través del
Sistema de Captura con direccion web, o del SEG una vez que entre en operacion.

Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y Telmex,

este ultimo proporcionara el nimero telefénico de contacto o correo electréhico para

llevar a cabo todas las gestiones respecto a la prestacion del servicio.

2) Una vez recibida la solicitud, se verificara que cumpla con los requisitos

establecidos en los formatos, y que el CS cumpla con los prerrequisitos:

a. Si la solicitud cumple con lo establecido, en un plazo no mayor a 10 dias
habiles, sera asignado un Ndmero de Identificacién de Solicitud (NIS) y se
enviard la fecha de inicio de la Visita Técnica’.

b.

Si la solicitud no cumple con lo requerido en los formatos, en un plazo no

mayor a 5 dias habiles serd devuelta al CS y se reiniciara el procedimiento.

! La fecha de inicio para la visita no excedera los 15 dias habiles posteriores a que sa le asigné un NIS.
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Se indicaran las razones por las qué no cumple con los formatos

establecidos.

3) Una vez que ha sido indicada la fecha de inicio de la Visita Técnica, el CS contara

con 3 dias habiles para realizar una modificacién, cambio o reprogramacién a la

Visita Técnica.

4) Una vez realizada la Visita Técnica en conjunto, Telmex entregara en un plazo no
mayor a 10 dias habiles el monto relacionado con los trabajos adicionales
identificados en la visita?, el presupuesto por las adecuaciones necesarias si se

instalara un cable multipar de cobre y el presupuesto del servicio al CS para su

aceptacion.

5) EI CS, tendrd un plazo de 5 dias habiles para aceptar los presupuestos y montos

anteriores, de no recibirse la aceptacion se entendera que el CS rechazé el servicio.

6) Una vez que ha sido recibida la aceptacién, Telmex realizara el tendido de cable en
un plazo maximo de 30 dias habiles, al término se entregars al CS el Documento de

Recepcion del Servicio y se efectuaran los cargos por las actividades realizadas y se

iniciara a facturar la contraprestacién periddica.

El Concesionario deberd realizar su anteproyecto y la instalacion de su red o de
infraestructura de acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica para el Tendido
de Cable sobre Infraestructura Desagregada se documentan en el anexo 2 del Convenio

para la Prestacion de Servicios de Comparticion de Infraestructura Pasiva.

Modificacién:

? por ejemplo, desagiie, apertura de pozos, desazolve, etc.
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En caso de que el CS requiera ampliaciones o modificaciones del proyecto en proceso,
debera presentar una solicitud en el sistema que se establezca, la cual se considerara

como una nueva solicitud y estard sujeta al procedimiento previamente descrito.

Baja:

1} E) CS debera enviar solicitud de baja, a través del Sistema de Captura o del SEG

cuando entre en operacién.

2) Se verificara la solicitud, se asignara un NIS y en un plazo no mayor a 5 dias

habiles, se enviara la cotizacidn para la desinstalacién del servicio al CS.

3) El CS deberd aceptar el cargo correspondiente en un plazo no mayor a 5 dias
habiles.

4) Posterior a la recepcién de la aceptacion del cargo, se ejecutard la desinstalacién

en un plazo no mayor a 5 dias habiles.

5) Se dejara de facturar la contraprestacién cuando se haya efectuado la

desinstalacion.

El Concesionario deberd realizar la desinstalacion de su red o de infraestructura de
acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica para el Tendido de Cable sobre
Infraestructura Desagregada se documentan en el anexo 2 del Convenio para la Prestacién

de Servicios de Comparticién de Infraestructura Pasiva.
Accesos a Infraestructura Compartida por Falla:

1) EICS debera presentar la solicitud correspondiente para el Acceso a Infraestructur

a
Compartida en caso de falla a través del Sistema de Captura o del SEG una vez que/
e
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entre en operacion, adicionalmente deberd incluir el formato de Responsiva de

Riesgo firmado, e indicar el nimero de folio al cual est3 relacionada el servicio de

comparticion de infraestructura.

2) En un plazo maximo de una hora se realizara la validacién y tramite administrativo

de la solicitud de acceso.
3) La autorizacion del acceso urgente por parte de Seguridad Telmex se realizara en

un plazo maximo de tres horas desde la validacion. Y se hara del conocimiento del
Cs.

4) En un plazo maximo de 6 horas después de haber sido recibida la notificacidn se

entregara el pase de acceso a la Infraestructura Compartida al CS. En este mismo

plazo se desplazara al personal necesario de ser indispensable para que el CS
)

acceda a la Infraestructura Compartida.
Procedimiento para mantenimiento.

Cuando el CS requiera realizar actividades de mantenimiento sobre el cableado '

elementos instalados en la infraestructura propiedad de Telmex, el CS debera:

1) Dar aviso con 10 dias habiles de anticipacion. Dicho aviso debera contener:
i. Descripcién detallada de las actividades a realizar;
ii. Ubicacidn exacta de la infraestructura que serd intervenida;

iii. Programa de actividades, detallando horarios y fechas, y

iv. Datos de contacto.

2) Telmex contestard en un plazo de dos dias habiles con la autorizacid

correspondiente, /
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El CS deberd tramitar los Accesos a Infraestructura Compartida correspondientes,

mediante el procedimiento establecido para tal efecto en la Oferta y el Convenio.

1.2 Plazos para la validacién del servicio, repéracién de fallas y gestion de incidencias.

Validacién:
* Validacion de la solicitud: un maximo de 5 dias hébiles.

e Programacion de la Visita Técnica: un maximo de 10 dias habiles.

Entrega:

¢ Entrega del Servicio: un méximo de 30 dias habiles.

Fallas o Incidencias:

® En caso de daiio en la infraestructura por desastre natural, casos fortuitos o de
fuerza mayor, el tiempo de reparacion de la infraestructura que sea
responsabilidad de Telmex dependera de las condiciones que generaron el dafio.

Esto no se contabilizara para niveles de calidad.

El procedimiento para la notificacién de fallas y gestion de incidencias se establece en el

anexo 1 del Convenio.

13 Pardmetros e indicadores de los niveles de calidad.
Con prondstico:

* 90% de validacién de solicitudes atendidas en tiempo.

* 90% de programacion de Visitas Técnicas en tiempo.

¢ 90% de entrega de los servicios en tiempo.
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Sin pronéstico:
® 65% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.
» 65% de programacion de Visitas Técnicas en tiempo.

® 65% de entrega de los servicios en tiempo.

La medicién de estos pardmetros e indicadores sera de forma trimestral. /
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1. Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte.

El Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte se pondra a disposicién del
CS cuando no exista capacidad excedente en ductos para Comparticién de Infraestructura
en un tramo de la ruta ni en rutas alternas para la misma y no sea posible la recuperacién

de espacio, lo cual podra constatarse a través de la Visita Técnica.

El servicio consiste en el aprovisionamiento de un canal de transmisién, que puede ser de
diferentes capacidades, que van desde, NxSTM16 Ghps, NxSTM64 Gbps, Nx1 Gbps
Ethernet hasta Nx10 Gbps Ethernet. Los canales dpticos de alta capacidad se aprovisionan
dentro de los sistemas de transporte de Telmex y se entregan al CS en los puntos de
presencia definidos por Telmex. Cabe mencionar que respecto a los puntos de presencia
de Telmex, éstos deberan intercambiarse entre dicho concesionario y los Concesionarios

Solicitantes posteriormente a la firma del Convenio y antes de la contratacién y prestacién

del servicio respectivo.

Las capacidades sefialadas son de caracter enunciativo mas no limitativo, en el entendido
que Telmex dispone de otras capacidades que pudieran ser mas afines a las necesidades
individuales de un Concesionario Solicitante en cierta situacién. El CS sera responsable de

construir la infraestructura necesaria para llegar a los puntos de presencia indicados por

Telmex’.

El Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad se cotizard de manera particular y el
precio variara de acuerdo a la capacidad solicitada y distancia entre los puntos,

adicionalmente, este servicio tendra un cobro por gastos de instalacién.

1.2 Procedimientos para la contratacion y baja de los servicios y accesos.

! €l Concesionario Solicitante tendrd a su disposicion la Oferta de Referencia para la prestacion del servicio mayorista de

arrendamiento de enlaces dedicados locales de larga distancia nacional, de larga distancia internacional y de interconexién para

concesionarios de redes piblicas de telecomunicaciones, para los casos en los que necesite llegar a los puntos de presencia Telmex.
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Contratacién:

Queda establecido que mediante el envio de la solicitud el CS consiente el cargo de las
actividades de apoyo asi como de los elementos de cobro que conforman el servicio, por
lo que, a través del envio de la solicitud admite que pagard a la finalizacion del
procedimiento por todos los elementos que generaron un cobro durante su solicitud, asi

como de las rentas correspondientes.

1) El CS debera presentar solicitud en el Formato correspondiente indicando el NIS
para el cual no existid capacidad excedente en ductos para Comparticion de
infraestructura en un tramo de la ruta ni en rutas alternas para la misma, a través
del Sistema de Captura, o del SEG una vez que entre en operacion.

Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante vy
Telmex, este ultimo proporcionara el numero telefénico de contacto o correo

electrénico para llevar a cabo todas las gestiones respecto a la prestacion del

servicio.

2) Una vez recibida la solicitud, se verificarda que cumpla con los requisitos
establecidos en los formatos, y que el CS cumpla con los prerrequisitos:
a. Sila solicitud cumple con lo establecido, en un plazo no mayor a 10 dias
habiles, sera asignado un Numero de Identificacion de Solicitud (NIS).
b. Sila solicitud no cumple con lo requerido en los formatos, en un plazo no
mayor a 5 dias habiles serd devuelta al CS y se reiniciarad el procedimiento.
Se indicaran las razones por las qué no cumple con los formatos

establecidos.

3) Una vez asignado el NIS se realizara en un maximo de 15 dias habiles el Anilisis de

Factibilidad y se contestara de acuerdo a lo siguiente:
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a. Es Factible el Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte,
y se enviard el presupuesto de la instalaciéon del servicio y de Ila
contraprestacion periddica.

b. No es factible Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte.

Se enviara justificacién.

4) El CS contara con 5 dias habiles para aceptar la cotizacion. Si no se recibe la

aceptacion de 1a cotizacidn del servicio se entendera que el CS rechazé el servicio.

5) Una vez que ha sido recibida la aceptacién de la cotizacién, Telmex enviard una

fecha de entrega compromiso en un plazo maximo de 5 dias habiles.

6) Al finalizar la construccién del canal éptico de alta capacidad de Transporte, se
entregara el documento de Recepcion del Servicio, se realizard el cargo por la

instalacion y se iniciara a facturar la contraprestacion periédica.

Modificacidn:
En caso de que el CS requiera ampliaciones o modificaciones de los trabajos en proceso,
debera presentar una solicitud en el sistema que se establezca, la cual se considerara

como una hueva solicitud y estara sujeta al procedimiento previamente descrito.

Baja:

1) EI CS debera enviar solicitud de baja, a través del Sistema de Captura o del SEG

cuando entre en operacion.

2) Se verificard la solicitud, se asignara un NIS y en un plazo no mayor a 5 dias

habiles, se enviara la cotizacidn para la desinstalacion del servicio al CS.
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3) El CS debera aceptar el cargo correspondiente en un plazo no mayor a 5 dias

habiles.

4) Posterior a la recepcion de la aceptacion del cargo, se ejecutara la desinstalacion

en un plazo no mayor a S dias habiles.

5) Se dejara de facturar la contraprestacién cuando se haya efectuado la

desinstalacion.

Accesos a Infraestructura Compartida por Falla:

1)

2)

3)

4)

El CS debera presentar la solicitud correspondiente para el Acceso a Infraestructura
Compartida en caso de falla a través del Sistema de Captura o del SEG una vez que
entre en operacion, adicionalmente debera incluir el formato de Responsiva de
Riesgo firmado, e indicar el numero de folio al cual estd relacionada el servicio de

comparticion de infraestructura.

En un plazo maximo de una hora se realizara 1a validacion y tramite administrativo

de la solicitud de acceso.

La autorizacion del acceso urgente por parte de Seguridad Telmex se realizara en

un plazo maximo de tres horas desde la validacion. Y se hara del conocimiento del
CS.

En un plazo maximo de 6 horas después de haber sido recibida la notificacion se
entregara el pase de acceso a la Infraestructura Compartida al CS. En este mismo
plazo se desplazara al personal necesario de ser indispensable para que el CS

acceda a la Infraestructura Compartida.
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Procedimiento para mantenimiento.

Cuando el CS requiera realizar actividades de mantenimiento sobre el cableado vy

elementos instalados en la infraestructura propiedad de Telmex, el CS debera:

1) Dar aviso con 10 dias habiles de anticipacion. Dicho aviso debera contener:
i. Descripcion detallada de las actividades a realizar;
ii. Ubicacién exacta de la infraestructura que sera intervenida;
iii. Programa de actividades, detallando horarios y fechas, y

iv. Datos de contacto.

2) Telmex contestard en un plazo de dos dias hdbiles con la autorizacién

correspondiente.

El CS debera tramitar los Accesos a Infraestructura Compartida correspondientes,

mediante el procedimiento establecido para tal efecto en la Oferta y en el Convenio.

1.3 Plazos para la validacion del servicio, reparacién de fallas y gestion de incidencias.
Validacién:
¢ Validacion de la solicitud: un maximo de 5 dias habiles.

¢ Realizacion del Anilisis de Factibilidad: un maximo de 15 dias habiles.

Fallas o Incidencias:

e Reparacion: 8 horas por falla puntual

El procedimiento para la notificacion de fallas y gestién de incidencias se establece en el

anexo 1 del Convenio.
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1.4 Parametros e indicadores de los niveles de calidad.

Con prongdstico:

® 390% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.
* 90% de realizacién del Andlisis de Factibilidad en tiempo.
* 90% de entrega en tiempo compromiso

® 90% de reparacion en 8 horas por falla puntual

Sin pronéstico:
¢ 65% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.
¢ 65% de realizacion del Analisis de Factibilidad en tiempo.
® 65% de entrega en tiempo compromiso

¢ 65% de reparacion en 8 horas por faila puntual

La medicidn de estos parametros e indicadores sera de forma trimestral.

|
|
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1. Actividades de apoyo para la Comparticion de Infraestructura Pasiva

Los servicios de apoyo para la Comparticidn de la Infraestructura Pasiva, son los servicios
que se realizan para evaluar la factibilidad Técnica de la Comparticion de la Infraestructura
Pasiva o bien los servicios que se realizan para garantizar la salvaguarda de la

infraestructura.

1.1 Visita Técnica

El servicio de Visita Técnica permite que el CS revise junto con Telmex los elementos in

situ que se compartiran.

Con el objeto que los Concesionarios Solicitantes cuenten con la mayor informacion a fin
de analizar y concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente se podra ejercer

el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva y sus limitaciones en uso, se pone a

disposicién del CS el Serviciolde- Visita Técnica.

El Servicio de Visita Técnica es la actividad conjunta entre Telmex y el CS, para recorrer la
Obra Civil o analizar los sitios, predios y espacios fisicos que podran ser compartidos, la

duracién de la visita dependerad de la complejidad de la solicitud de Comparticion de

Infraestructura Pasiva.

La Visita Técnica estara asociada a los Servicios del la Oferta y el Convenio donde se
indique, sin embargo, los Concesionarios Solicitantes podran requerirla para aquellos

servicios donde no esta indicada para la Comparticién de Infraestructura Pasiva.

Las Visitas técnicas podran ser de los siguientes tipos, la contraprestacién por la visita sera

distinta, dependerd del tipo, de los kilometros de recorrido y de Ia central, sitio o predio a

visitar:
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* Visita Técnica para Postes.

e \Visita Técnica para Pozos y Canalizaciones.

e Visita Técnica para el Servicio de Torres.

e Visita Técnica para Sitios, Predios y Espacios Fisicos.

e Visita Técnica para Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada.

Durante la Visita Técnica se podran requerir cualquiera de los siguientes trabajos, los

cuales debera cubrir el Concesionario solicitante, éstos podran ser, entre otros:

¢ Apertura de pozo (incluye desoldado y soldado)

Desaglie de pozo.

Desazolve de pozo.

¢ Rompimiento de pavimento o la banqueta

Pagos de los permisos requeridos por el CS ante la autoridad competente’.

Cualquier actividad no considerada que crigine un gasto.

1.2 Analisis de Factibilidad

El Anélisis de Factibilidad consiste en el andlisis de los elementos de Infraestructura Pasiva

para autorizar el anteproyecto del CS cuando cumpla con la normatividad, previo a la

instalacion de sus elementos en la Infraestructura Pasiva. Puede ser de los siguientes

tipos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Para la comparticion de postes;

Para la comparticion de pozos, ductos y canalizaciones;

Para la comparticion de torres;

Para la construccion o adaptacidn en sitios, predios y espacios fisicos;
Para instalar/adaptar infraestructura de fuerza;

Para la renta de espacios fisicos;

* £1 CS serd responsable de tramitar todos los permisos necesarios ante la autoridad competente, de no contar con los permisos no se
podra iniciar la Visita Técnica. El CS podrd reprogramar la fecha de visita técnica, sin penalizacion, hasta tres dias antes del dia

acordado.

El Concesionario Solicitante serd responsable por la tramitacién de dichos permisos.
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7) Paralarenta de predios;y,

8) Para el servicio de canales Opticos de alta capacidad de transporte.

En el anteproyecto, el CS presenta las caracteristicas de los equipos, cables o elementos
de red que desea instalar, asi como, identificar posibles costos adicionales por la
adecuacion de la infraestructura. Este servicio permite detectar qué elementos de
Infraestructura Pasiva requeriran acondicionamiento, para que el CS pueda colocar los

elementos presentados en el anteproyecto.

El cobro por el concepto del Analisis de Factibilidad dependera del tipo de analisis
solicitado. En el caso de Torres, el analisis incluye tanto la revision del anteproyecto del CS
como del andlisis de frecuencias para no interferencias que presente el concesionario y la

capacidad de carga de la Torre.

1.3 inspeccion.

La inspeccion servira para revisar que los trabajos realizados por el CS cumplan las

caracteristicas aprobadas en el anteproyecto.

El Concesionario deberd realizar su anteproyecto y la instalacién de su red o de
infraestructura de acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica establecida en el

anexo 2 del Convenio para la Prestacidn de Servicios de Comparticién de Infraestructura

Pasiva,

Se verificara que se esta trabajande en la zona solicitada por el concesionario y se validara
que el constructor del concesionario cumpla con los términos y condiciones firmadas en el
convenio. Adicionaimente, se verificard la limpieza del lugar de trabajo, solicitando se

retiren los desperdicios generados en los trabajos realizados.
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Entrega del Acuerdo de Comparticién de Infraestructura:
Cuando el CS finalice el despliegue se entregara el Acuerdo de Comparticion de
Infraestructura, para lo cual se cuantificaran y validaran las unidades de infraestructura

compartida, serd necesario que el CS firme el Acuerdo de Comparticién de Infraestructura.

Alcance del Servicio de Inspeccién:
Para el cobro de la Inspeccidon se consideraran periodos completos de 8 horas,

realizandose el calculo por el total de los periodos necesarios para llevar a cabo la

Inspeccidn durante la obra. Por dia se consideran maximo 3 periodos.

En el momento de la programacién de la Inspeccion se convendra con el CS los horarios

especificos. Los cobros por periodos adicionales estdn establecidos en el anexo 3 del

Convenio.

Dimensionamiento para los esquemas de Inspeccidn:
Para la Inspeccion de redes aéreas:

O Un servicio cubre entre 1y hasta 4 cuadrillas del CS por pericdo.

Para la Inspeccion de redes subterraneas:

o Un servicio cubre maximo 1 cuadrilla del CS por periodo.

Pagina5de §



Anexo 11

Trabajos Especiales
Asociados a los Servicios de
Acceso y Uso Compartido de

la Infraestructura Pasivy

/



Anexo 11

1. Trabajos Especiales asociados a los servicios de Acceso y Uso Compartido de la

Infraestructura Pasiva

En esta seccidn se tratan las caracteristicas, términos y condiciones de los Trabajos

Especiales asociados a los servicios de Comparticion de Infraestructura Pasiva.

Se identifican cuatro tipos de trabajos que se ponen a disposicion del CS para que éste

pueda hacer uso de los servicios de la Oferta en los siguientes casos:

1) Cuando se realice un nuevo despliegue de Obra Civil cuya distancia lineal sea
superior a un kildémetro y requiera permisos de autoridades federales, estatales o
municipales, o superior a 500 metros si el despliegue atendera zonas turisticas,
industriales, residenciales, comerciales de alta relevancia.

2) Cuando exista una situacidén de saturacion de las infraestructuras compartidas que
sea causada por la existencia de ocupacion ineficiente de espacio.

3} Cuando sea necesario realizar adecuaciones en la infraestructura para que el CS
pueda llevar a cabo la comparticién efectiva de la misma.

4) Cuando cualquier elemento instalado en la infraestructura compartida esté

causando dafio o perjuicio a la misma o ponga en peligro la seguridad de las

personas o de la propiedad.

Por lo anterior los concesionarios solicitantes podran solicitar los trabajos especiales de:
o Instalacién de infraestructura del CS en despliegue de nueva Obra Civil.
o Acondicionamiento de la Infraestructura
o Recuperacion de Espacio.

o Solucién correctiva para la continuidad de los servicios. ‘
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1.1 Instalacién de Infraestructura del Concesionario Solicitante en Despliegue de nueva

Obra Civil.

El Trabajo especial de Instalacién de Infraestructura del CS en despliegue de nueva Obra
Civil se ofrecerd cuando se tenga programado construir un nuevo despliegue para el cual
se requieran permisos de autoridades federales, estatales 0 municipales y que excedan
un kilometro lineal, o mayor a 500 metros lineales si el despliegue atendera zonas

turisticas, industriales, residenciales, comerciales de alta relevancia.

El trabajo se cotizara de manera particular y el precio variara de acuerdo a la cantidad de
elementos de infraestructura que el/los Concesionario(s) Solicitante(s} desee(n) instalar,
los tramites administrativos y solicitudes de permiso necesarias, asi como los Analisis de

Factibilidad correspondientes y 1a gestidn administrativa del trabajo.

1.1.1 Procedimiento para la Instalacion de infraestructura del Concesionario

Solicitante en despliegue de Nueva Obra Civil.

1) Telmex notificard a los Concesionarios solicitantes, a través del Sistema de Captura
con direccion web, hasta en tanto entre en operacion el Sistema Electronico de
Gestidn (SEG), antes de que se inicien los trabajos de construccién de nueva Obra

Civil, para el despliegue de infraestructura.

2} EICS debera:

a. Presentar solicitud, a través del Sistema de Captura con direccién web, hasta
en tanto entre en operaciéon el SEG, en un plazo dependiente de las
caracteristicas sefaladas por Telmex para el despliegue.

Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y
Telmex, este ultimo proporcionara el numero telefénico de contacto o correo

electronico para llevar a cabo todas las gestiones respecto a la prestacion de

servicio.
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3) Una vez recibida la solicitud, se verificara que el CS cumpla con los prerrequisitos y
que la solicitud cumpla con los requisitos establecidos; en un plazo no excedente a
5 dias habiles se contestara:

a. Si la solicitud contiene la informacidén requerida y el CS cumple con los
prerrequisitos, sera asignado un NIS.

b. Sila solicitud no cumple con la informacién requerida en los formatos o el CS
no cumple con los prerrequisitos, sera devuelta al CS y se indicara por qué no
fue validada 1a solicitud.

i. El CS contarad con 2 dias naturales para regresar la solicitud con la
informacién faltante o mostrar pruebas de que cumple con los

prerrequisitos, de lo contrario se entenderd que el CS rechazé el

servicio.

4) Una vez asignado el NIS se realizard en un maximo de 20 dias habiles el Analisis de

Factibilidad y se contestara de acuerdo a lo siguiente:

a. Es Factible el servicio de Instalacién de infraestructura del CS en nueva
despliegue de Obra Civil. Se enviara el presupuesto del servicio solicitado.
b. No es factible el servicio de Instalacidon de infraestructura del CS en nueva

Obra Civil Telmex. Se enviara justificacion.

5) EI CS contara con 5 dias héabiles para manifestar aceptacion de la cotizacidén del
servicio.
a. Si el CS acepta la cotizacién del servicio deberd notificar la fecha de inicio y de
término de la instalacion de sus elementos para que se programe la inspeccion
correspondiente. Telmex realizara la facturacion de todas las actividades de apoyo
efectuadas previamente y facturard la contraprestacion del servicio.
b. Si el CS no acepta la cotizacién del servicio, se entendera que el CS rechazé el.

mismo. Telmex realizara el cobro de todas las actividades realizadas previamenter
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6) Cuando la factibilidad de la solicitud haya sido confirmada, se establecerd una via

de comunicacion constante con el CS, sobre la evolucion del trabajo especial.

El Concesionario deberd realizar su anteproyecto y la instalacidn de su red o de
infraestructura de acuerdo con las caracteristicas y normatividad que se documentan en el

anexo 2 del Convenio para la Prestacion de Servicios de Comparticién de Infraestructura

Pasiva.

El plazo de entrega de la Nueva Obra Civil por parte de Telmex al Concesionario Solicitante
debera ser de 2 dias habiles posteriores a la finalizacion del proyecto de Nueva Obra Civil,

con el propasito de que el Concesionario Solicitante pueda disponer del servicio solicitado.

Nota: Debido a las caracteristicas de la operacion de Telmex, y a que los trabajos de
despliegue de nueva Obra Civil cambiaran en funciéon de las caracteristicas de los
proyectos de los Concesionarios Solicitantes, no sera posible establecer un mecanismo de
cobro Unico y aplicable para todos los trabajos, por io tanto, se establecera un mecanismo
de comunicacion constante para acordar y convenir sobre tarifas, tiempos de entrega,

parametros de calidad, y otros temas relevantes.

1.1.2 Plazos para la validacion del servicio, reparacion de fallas y gestion de
incidencias.
Validacidn:
e Validacion de la solicitud: un maximo de 5 dias habiles.
¢ Realizacion del Analisis de Factibilidad: un maximo de 20 dias habiles.

Entrega:

Dependiendo del trabajo especial se acordara una fecha de entrega compromiso con el

CS.
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1.1.3 Parametros e indicadores de Ibs niveles de calidad.

e 90% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.
e 90% de realizacion del Analisis de Factibilidad en tiempo.

e 90% de entrega en tiempo compromiso

La medicidn de estos parametros e indicadores sera de forma trimestral.

1.2 Acondicionamiento de la Infraestructura

Este servicio es parte de los procedimientos de contrataciéon de los servicios. El trabajo
especial de Acondicionamiento de Infraestructura, se inicia cuando en un Analisis de
Factibilidad, en una Visita Técnica, de la valoracion del Anteproyecto o durante la fase de
instalacion de la red del CS se detecta que para la prestacion de los servicios de

Comparticién de Infraestructura es necesario realizar adecuaciones a la Infraestructura.

El proyecto se cotizara de manera particular y el precio variara de acuerdo a la cantidad de
elementos de infraestructura que sean necesarios de reparar, restaurar, modificar o
adecuar, considerando los siguientes conceptos: tiempo necesario para realizacion del
proyecto, distancia recorrida, viadticos, horarios, personal necesario, permisos, etc. El
Concesionario Solicitante debera cubrir el costo total de la realizacion del proyecto y la

gestion administrativa del mismo.
Los plazos de entrega variaran dependiendo de la complejidad de los trabajos necesarios.
1.2.1 Procedimiento para el Acondicionamiento de Iinfraestructura.

1) Si como resultado de un Analisis de Factibilidad, Visita Técnica o durante la fase
de Instalacién, se identifica que se deben realizar adecuaciones para prestar los
servicios de comparticion de infraestructura Telmex notificara al concesionario y
enviara presupuesto de jas adecuaciones necesarias.

2) El Concesionario Solicitante contard con 10 dias habiles para realizar el pago d
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las adecuaciones y dara aviso a Telmex.
3) Telmex tramitard los permisos con las autoridades competentes.
4) Una vez obtenidos los permisos Telmex realizard las adecuaciones
correspondientes, el plazo para la terminacion de los trabajos estara sujeto a la
complejidad del proyecto.
5) Telmex notificara al Concesionario Solicitante la conclusién de las adecuaciones

solicitadas.

1.2.2 Plazos para la validacion del servicio, reparacion de fallas y gestion

de incidencias.

Dependiendo del trabajo especial se acordard una fecha de entrega compromiso con el

CS, la cual dependera asimismo de la solicitud original de comparticiéon de infraestructura.

1.2.3 Parametros e indicadores de los niveles de calidad.

¢ 90% de entrega en tiempo compromiso

La medicion de estos parametros e indicadores sera de forma trimestral.

1.3 Recuperacion de Espacio

La Recuperacion de Espacio se iniciard mediante solicitud expresa del CS, se cotizara de
manera particular y el precio variard de acuerdo a la cantidad de elementos de
infraestructura y de red que sean necesarios modificar, reinstalar, retirar considerando los
siguientes conceptos: tiempo necesario para realizacién del trabajo, distancia recorrida,

viadticos, horarios, personal necesario, permisos, etc. El CS deberd cubrir el costo total de la

realizacion de los trabajos.

Los plazos de entrega variaran dependiendo de la complejidad de los trabajos necesarios.

1.3.1 Procedimiento para recuperacion de espacios.

1} EI CS debera presentar:
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a. Solicitud a través del Sistema de Captura, hasta en tanto entre en operacion
el Sistema Electronico de Gestion (SEG), indicando a que NIS pertenece el
trabajo especial que esta solicitando, a través del sistema establecido..

Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y
Telmex, este ultimo proporcionara el nimero telefénico de contacto o correo

electronico para llevar a cabo todas las gestiones respecto a la prestacion del

servicio.

2} Una vez recibida la solicitud, se verificara que cumpla con los requisitos de los
formatos establecidos y se contestara:

a. Si la solicitud contiene la informacidon requerida, serd asignado un NIS en
plazo no mayor a 10 dias habiles.

b. Si la solicitud no cumple con la informacién requerida en los formatos en un

plazo no mayor a 5 dias habiles sera devuelta al CS y se reiniciarad el

procedimiento. Se indicara por qué no cumple con la informacién requerida.

3) Una vez que se ha asignado el NIS, se realizara un Andlisis de Factibilidad en un
plazo maximo de 20 dias habiles y se enviara respuesta al CS de acuerdo a:
a. Es Factible la recuperacidon de espacios. Se incluird la cotizacion de la
ejecucion de los trabajos.

b. No es factible la recuperacién de espacios. Se enviara justificaciéon

4) El CS contard con 5 dias habiles para aceptar la cotizaciéon del servicio, si no se
recibe el aceptacion se entendera que el CS rechazd el servicio. Telmex realizara la
facturacion de todas las actividades de apoyo efectuadas previamente y facturara
la contraprestacién del servicio.

Si el CS no acepta la cotizacidn del servicio, se entendera que el CS rechazé el
mismo. Telmex realizara el cobro de todas las actividades realizadas previamente.

5) Una vez recibida la aceptacién, se enviara una fecha de entrega compromiso.
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6) Telmex realizara el trabajo y notificaréd al CS sobre la terminacion del mismo.

£l plazo de entrega de la Recuperacién de Espacio por parte de Telmex al Concesionario
Solicitante debera ser de 2 dias habiles posteriores a la finalizacién del proyecto, con el

propdsito de que el Concesionario Solicitante pueda disponer del servicio solicitado.

1.3.2 Plazos para la validacién del servicio, reparacion de fallas y gestion de

incidencias.

Validacién:
¢ Validacién de la solicitud: un maximo de 5 dias habiles.

e Realizacién del Analisis de Factibilidad: un maximo de 20 dias habiles.

Entrega:

Se acordara una fecha de entrega compromiseo con el CS.

1.3.3 Parametros e indicadores de los niveles de calidad.

e 90% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.
® 90% de realizacion del Analisis de Factibilidad en tiempo.

¢ 90% de entrega en tiempo compromiso

La medicién de estos parametros e indicadores sera de forma trimestral.

1.4 Solucion Correctiva para la Continuidad de los Servicios

Se inicia mediante solicitud de los Concesionarios Solicitantes o cuando se detecta que un
elemento de red instalado en la infraestructura compartida estd causando dafio o

perjuicio a la misma, ponga en peligro la seguridad de las personas o de la propiedad o

deteriore la calidad de los servicios hacia los usuarios finales.
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Se avisara al CS sobre el elemento de red identificado en el supuesto anterior; si existe
acuerdo, él podrd retirar el elemento o solicitar a Telmex retirar el elemento,
adicionalmente el CS puede solicitar el Trabajo especial que aplique para la continuidad de
la prestacidn de los servicios de telecomunicaciones; en caso de que exista desacuerdo,
Telmex retirard el elemento que esté causando dafio, ejecutara el Trabajo especial para
garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones y dara parte al instituto

para que resuelva sobre la disputa, el concesionario responsable debera resarcir el costo

total de los servicios proporcionados.

Los plazos de entrega variaran dependiendo de la complejidad de los trabajos necesarios.

1.4.1 Procedimiento para Solucidn Correctiva para la Continuidad de los Servicios.

1) Se inicia el procedimiento mediante aviso por parte del CS, aviso de la autoridad de

proteccion civil, de la ciudadania o de personal Telmex.

2) Una vez recibido y validado el reporte, sera asignado un nimero de identificacion
de reporte y un plazo no mayor a 2 dias habiles, se dara aviso al CS para que éste

retire el elemento que esta causando dafo.

a. Si el CS estd de acuerdo con el reporte, éste retirard inmediatamente
(maximo 3 dias) el elemento en disputa y notificaréd a Telmex que se ha
retirado el elemento que esta causando dafio. El CS podra solicitar a Telmex
prestar una solucion correctiva para la continuidad de los Servicios.

i. Telmex dara una solucidn correctiva para la continuidad de los
Servicios en 3 dias habiles y enviara cotizacion al CS.

ii. El concesionario debera realizar el pago correspondiente en 3 dias
habiles después de haber recibido el presupuesto. Si no se recibe el

pago se entenderd que el Concesionario rechazd el servicio y
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Telmex no debera dar solucidn correctiva para la prestacion de los
servicios.

iii. Una vez recibido el pago Telmex procedera a aplicar la solucion
correctiva, acordara una fecha de entrega compromiso y notificara
al concesionario solicitante cuando finalice.

b. Si el CS no esta de acuerdo, Telmex en un plazo no mayor a 2 dias habiles
dara parte al Instituto para que éste resuelva sobre el elemento en disputa.
Dado el aviso al IFT, se retirara el elemento, se aplicard una Solucion
Correctiva para la Continuidad de los Servicios de Telecomunicacicnes y se

enviard al Instituto y al CS el monto correspondiente por la ejecucion de los

trabajos, una vez que hayan concluido.
i. Cuando el Instituto resuelva sobre el elemento en disputa el

concesionario  responsable debera resarcir el monto

correspondiente.

1.4.2 Plazos para la validacion del servicio, reparacion de fallas y gestion de

incidencias.
Validacidn:

¢ Validacion de la solicitud: un maximo de 2 dias habiles.

Entrega:

Se acordara una fecha de entrega compromisc con el CS.

1.4.3 Parametros e indicadores de los niveles de calidad.

* 90% de validacién de solicitudes atendidas en tiempo.

e 90% de entrega en tiempo compromiso

La medicidn de estos parametros e indicadores sera de forma trimestral.
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(N Restricciones y Politicas de uso para los servicios de Comparticion de

Infraestructura.

Las siguientes politicas serdn de aplicacidn para los servicios del Convenio y la Oferta de

Telmex.

Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil.
- Solo se permite la instalacion de cables en los postes Telmex.
- Sélo se permite la instalacion de un maximo de 5 cables por poste.

- No se permite la instalacion de equipos electrénicos.

Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres.
- El Concesionario deberd tener una Concesién para explotar una banda de
frecuencias del espectro radioeléctrico.
- Telmex proporcionard energia eléctrica solo cuando la capacidad existente lo
permita.
- En caso de no contar con capacidad o con acometida para proporcionar el servicio

de energia eléctrica, el Concesionario debera contratar el servicio con Comision

Federal de Electricidad.

Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos.

- El CS sélo podra hacer uso del servicio de acuerdo a las caracteristicas de los

trabajos que Telmex autorice.

- Telmex proporcionara energia electrica solo cuando la capacidad existente lo

permita.

- En caso de no contar con capacidad o con acometida para proporcionar el servicio

de energia eléctrica, el Concesionario debera contratar el servicio con Comision

Federal de Electricidad.

Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada. ;
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El suministro e instalacidn de un cable diferente a fibra dptica, se considerara
como trabajo especial.

Este servicio no incluye empalmes.

No se instala Distribuidor de Fibra Optica del Concesionario

No incluye el mantenimiento de los cables, sélo el uso y mantenimiento de la

trayectoria.

Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte

El servicio se prestard solo cuando no exista capacidad excedente en una ruta o

rutas alternativas.

Actividad de Apoyo de Visita Técnica.

Se dara una tolerancia de 30 minutos para trabajos efectivos.

Dependiendo de la duracién de la Visita Técnica, sé facturaran el niamero de
unidades base.

En caso de que alguna de las partes no asista a la Visita Técnica por caso fortuito o
causas de fuerza mayor no seran responsables, y se reprogramara la Visita Técnica

de comun acuerdo entre las partes.

Trabajo Especial de Instalacidn de Infraestructura del Concesionario en despliegue de

Nueva Obra Civil.

El Concesionario podra hacer uso del servicio sélo si su proyecto se encuentra
dentro del alcance del despliegue de nueva Obra Civil de Telmex.

No se cobrara contraprestacion periddica por este servicio.

Trabajo Especial de Recuperacién de Espacio.

Sdlo se ofrecerd este servicio cuando exista una situacion de saturaciéon en la

Infraestructura para comparticion.
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Politicas Comerciales de aplicacidn general:

El Concesianario Solicitante debera:

1. Haber suscrito el contrato de Comparticion de Infraestructura correspondiente.

2. Presentar Solicitudes de Servicios en los formatos establecidos.

3. Pagar el servicio de Analisis de Factibilidad para cada una de las solicitudes.

4. Tramitar ante la autoridad competente los permisos necesarios para la instalacion,
desinstalacion, construccién o mantenimiento sobre infraestructura Telmex.

5. Realizar la instalacidon de su infraestructura cumpliendo con la normatividad de
Telmex.

6. Pagar o resarcir los dafios ocasionados a la infraestructura de Telmex, derivados
del mal uso o instalacion inadecuada de su infraestructura.

7. Pagar por adecuaciones adicionales a la Infraestructura para la Comparticién de la

misma.

8. Tramitar los accesos necesarios ante Telmex conforme a las politicas de la

empresa,

9. Cubrir la penalizacién respectiva de la Inspeccién asignada a sus trabajos en caso

de cancelacién.

10. Enviar una nueva peticion, en caso de que requiera realizar cambios a las
solicitudes originales.

11. No deberd instalar elementos de red o infraestructura que no hayan sido
previamente autorizada.

12. Cumplir con el contrato de Comparticion de Infraestructura.

13. Ingresara en el Sistema de Captura, o en el SEG una vez que entre en
operacion, el documento que valide cuando se inicié el tramite de permisos ante la

autoridad competente, siempre que sea responsabilidad del CS gestionar los

permisos.
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14, El CS cuando el CS desee realizar actividades de construccion de
infraestructura o de instalacion de Red, no solo debera observar la normatividad

de Telmex sino de las emitidas por autoridades Estatales, locales o competentes.

Telmex:

1. Inspeccionard todos los trabajos que realice el CS.

2. Realizara la facturacién de los servicios.

3. Realizara una cotizacion, para los siguientes casos:
o  Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos
o Instalacién de infraestructura del CS en nueva Obra Civil Telmex
o  Acondicionamiento de la Infraestructura
o  Trabajos de Recuperacion de Espacios
0  Solucion correctiva para la continuidad de los servicios.
o  Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte.

4, Atendera las solicitudes en el orden en que fueron presentadas.

S. Realizara una inspeccion fisica periddica de la infraestructura compartida, a fin de

asegurar el uso correcto de la misma.

Generales:

1. Las fallas ocasionadas por desastres naturales o causas de fuerza mayor, no seran
consideradas para la medicién de niveles de calidad.

2. Los trabajos adicionales que no estén considerados en la Oferta y el Convenio
deberan ser cubiertos en totalidad por el CS.

3. Paraaquellos trabajos (dependientes de Telmex), en donde se requieran permisos
por parte de la autoridad que tramita el CS, los tiempos atribuibles a la
autorizacion de estos permisos no seran considerados dentro de los tiempos

compromiso de Telmex establecidos en la Oferta y el Convenio de Telmex.
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4. Cuando el CS realice el pago correspondiente al Acondicionamiento de
Infraestructura Pasiva, Telmex entendera que el CS estd de acuerdo con la
cotizacion de la contraprestacion del servicio.

5. El tiempo de ejecucion de los trabajos especiales dependerd de la complejidad de
los mismos. Se convendrda una fecha de entrega compromiso.

6. Parala medicidn del cumplimiento de los plazos de entrega no se consideraran los
dias de retraso atribuibles al CS del servicio, ni los que deriven de una causa de
fuerza mayor o caso fortuito, ni aquellos no imputables a Telmex, los que de
manera enunciativa mas no limitativa consisten en: retrasos por permisos de
trabajos en vias publicas (municipales, estatales y federales), plantones en via
publica, etc.

7. Telmex no sera responsable por cualquier incidencia o dafio que se presente en la
Infraestructura Pasiva por causas de fuerza mayor o caso fortuito, o por aquellas
no imputables a Telmex, las cuales de manera enunciativa mas no limitativa
pueden consistir en: vandalismo, manifestaciones, incendios, inundaciones,
temblores, etc., por ende cada concesionario serd responsable del
restablecimiento de los servicios y de su red, por sus propios medios.

8. Es responsabilidad del CS tomar las medidas precautorias necesarias en caso de
fendmenos climatoldgicos, que pudiesen afectar la infraestructura Pasiva de
Telmex, como el caso de retiro de Antenas para que la Torre no sufra dafios, en
caso de no hacerlo el CS debe de asumir la responsabilidad correspondiente.

9. Telmex no sera responsable de la provision de servicios de telecomunicaciones
que el CS proporcione a través de la red desplegada mediante los servicios objeto
del Convenio.

10. El CS sera respansable de aquellas fallas ocasionadas a los usuarios finales

de Telmex con motivo de la incorrecta instalacién de su red de acceso sobre |

Infraestructura de Telmex.
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11. Para iniciar la prestacion de los servicios de Comparticion de Infraestructura
se atenderan las solicitudes de acuerdo a los recursos laborales con los que cuente
Telmex.

12. La fecha de realizacidn de la Visita Técnica se asignara dentro de los 15 dias habiles
una vez validada la solicitud, no obstante, si no se llegara a iniciar la Visita Técnica
en la fecha establecida por motivos de tiempos excedentes por la tramitacién de

los permisos, esto no se considerara una causa atribuible a Telmex.
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Penas Convencionales.///



I Penas convencionales.

Para cada uno de los servicios han sido definidos los parametros e indicadores de los
niveles de calidad. Dichos parametros seran validados trimestralmente y las penas

convencionales seran aplicadas sélo cuando los parametros de calidad no hayan sido

cumplidos.

Dichas penalizaciones seran calculadas sélo para los servicios que estén fuera del

porcentaje de cumplimiento definido para cada servicio.

Ejemplo:

¢ 80% de validacién de solicitudes atendidas en tiempo.

Si en un determinado trimestre sélo se cumple con un porcentaje del 60% de
solicitudes atendidas a tiempo, las penas convencionales seran aplicadas al 20% de
servicios que no cumplan con dicho parametro. Debera ser considerado el orden en

que fueron recibidas las solicitudes para determinar las penalizaciones

correspondientes.

Trimestre 1 / 2015 Cumplimiento: 60% Penalizacion:

Solicitud 1 Cumple

Solicitud 2 No cumple Aplica penalizacidn
Solicitud 3 Cumple

Solicitud 4 Cumple

Solicitud 5 No cumple Aplica penalizacion
Solicitud 6 Cumple

Solicitud 7 Cumple

Solicitud 8 No cumple

Solicitud 9 Cumple

Solicitud 10 No cumple

Las penas convencionales de aplicacién general seran:

* 2% del precio del Analisis de Factibilidad de la solicitud en cuestidn, por faltay

validacidn de la solicitud en tiempo.
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e 2% del precio de la Visita Técnica, por falta de programacion de la misma en

tiempo.

» 2% del precio del Analisis de Factibilidad de la solicitud en cuestion, por falta de

autorizacion del anteproyecto en tiempo.

Procedimiento de Aplicacion de penas convencionales:

1. EICS enviara un concentrado con los Servicios que fueron solicitados, indicando
los parametros e indicadores de los niveles de calidad del trimestre
inmediato anterior, durante los primeros 10 dias habiles del mes.
2. Telmex validara la informacién enviada por el CS en un plazo no mayor a 10
dias habiles.
3. Telmex y el CS conciliardan los servicios que sean causa del pago de las 3
penalizaciones del trimestre inmediato anterior en un plazo de 5 dias
habiles, posteriores a la validacion de Telmex de la informacién recibida.
4. Telmex y el CS acordardn importes y fechas de pago para liquidar las
penalizaciones de acuerdo a las condiciones establecidas en el Convenio

para la Prestacion de Servicios de Comparticién de Infraestructura Pasiva.
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