CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (“TELMEX”), REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO JAVIER ISLAS MANCERA, Y POR LA OTRA
PARTE MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V. (EN LO SUCESIVO EL
“CONCESIONARIO SOUICITANTE”), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR MARIA
FERNANDA RAMO REYNOSO Y ENRIQUE GABRIEL IBARRA ANAYA, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- Declara el CONCESIONARIO SOLICITANTE., por conducto de su representante legal y
bajo protesta de decir verdad, que:

a) Es una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes de la Republica
Mexicana, y que cuenta con la capacidad juridica, financiera y administrativa, asi

como con las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse en los términos del
presente CONTRATO.

b) Sus representantes legales cuentan con las facultades suficientes para obligar a su
representada en los términos del presente CONTRATO, tal y como lo acreditan con
copia certificada de 1a escritura publica numero 170,796 de fecha 3 de abril de
2014, otorgada ante la fe del licenciado Cecilio Gonzalez Marquez, Notario Piblico
numero 151 del Distrito Federal

c) Dentro de su objeto social, esta incluida la celebracién del presente CONVENIO;

d) Utilizara los servicios objeto dei presente CONVENIO para los fines que en cada
caso se establezcan en los Anexos correspondientes, los cuales firmados por
TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE se agregan al presente instrumento,
como si a la letra se insertasen;

e) Tiene su domicilio en Avenida Guillermo Gonzadlez Camarena, No. 2000, Colonia
Santa Fe Centro Ciudad, C.P. 01376, México, D.F.

Il.- Declara TELMEX, por conducto de su representante legal y bajo protesta de decir
verdad, que:

a) Es una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las Leyes de la Republica
Mexicana y cuenta con poder suficiente para celebrar el CONVENIQ, de acuerdo a
la copia certificada de la escritura notarial que se adjunta al presente instrumento.

b) Su objeto social es, entre otros, construir, instalar, mantener, operar y explotar

una Red Publica Telefénica y de Telecomunicaciones para prestar el servicio
publico de conduccion de sefiales de voz, sonidos, datos, textos e imagenes, a njve
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local y de larga distancia nacional e internacional y el servicio pablico de telefonia
basica.

c) Que su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligar a su
representada en los términos del presente CONVENIO, tal y como lo acredita con
copia certificada de la escritura publica nimero 92,482 de fecha 23 de abril de
1990, otorgada ante la fe del licenciado Homero Diaz Rodriguez, Notario Publico
numero 54 del Distrito Federal, misma que se encuentra inscrita en el Registro
Piblico de Comercio en la Ciudad de México, Distrito Federal;

d) Tener titulo de concesién otorgado por el Gobierno Federal para construir,
instalar, mantener, operar y explotar una red publica telefénica por un periodo de
50 afios contados a partir del 10 de marzo de 1976, de acuerdo con la publicacion
en el Diario Oficial de la Federacion del 31 de marzo de 1976, y de la modificacion
al titulo de concesion del 10 de agosto de 1990, publicada en el Diario Oficial de la
Federacién el 10 de diciembre de 1990

e) Tiene su domicilio en Av. Parque Via 190, Col. Cuauhtémoc, México, Distrito
Federal, C.P. 06500,

.- TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE, por conducto de sus representantes
legales y bajo protesta de decir verdad, declaran que:

Unico.- Para la aplicacion del presente CONVENIO, se someten de manera expresa a lo
previsto en su clausulado y sus anexos.

Con base en las anteriores declaraciones, TELMEX y el CONCESIONARIC SOLICITANTE
convienen en otorgar las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. DEFINICIONES

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE aceptan y convienen que en este CONVENIO y
sus anexos y para todos los fines y efectos de los mismos, los términos que a continuacidn
se listan, independientemente de que se empleen en singular o plural, tendran la
definicion y significado que enseguida se establece, salvo que de manera especifica se les
atribuya un significado distinto:

1) Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva: El uso por dos 0 mds redes
publicas de telecomunicaciones de la Infraestructura Pasiva.

2) Andlisis de Factibilidad: Andlisis de los elementos de Infraestructura Pasiva que se /
realiza para evaluar si el anteproyecto del Concesionario Solicitante es factible o no, pr\eg/
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a, para que éste pueda realizar la instalacion de sus elementos en la Infraestructura
Pasiva.

3) Bastidor Distribuidor de Fibra Optica (BDFO): Elemento en el cual se montan los
bloques o distribuidores de fibra optica y sirven como punto de distribucién para la fibra
Optica.

4) Canales dpticos: Un canal dptico, es una sefial dptica portadora de informacién que se
puede identificar y tratar en forma independiente a pesar de compartir el mismo medio de
transmision (fibra dptica) con otras sefales semejantes.

5) Candlizaciones: Conjunto de ductos de concreto y cloruro de polivinilo (PVC} dentro de
una obra subterrdnea con recubrimiento normalizado de arena o concreto.

6) Capacidad Excedente de Infraestructura Pasiva: infraestructura no utilizada de
Telmex, disponible para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva,

7) Concesionario Solicitante: Concesionario de telecomunicaciones que solicita acceso
y/o accede a la infraestructura de la red de Telmex a fin de prestar servicios de
telecomunicaciones.

8) Contraprestacion: Pago que debera realizar el Concesionario Solicitante de manera
periddica o no recurrente, por el uso o goce temporal de los servicios objeto de la Oferta de
Referencia para Comparticién de Infraestructura Pasiva.

9) Convenio: El presente documento incluyendo los anexos que lo integran, los cuales,
debidamente firmados por TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE, forman parte
integrante del mismo como si a la letra se insertasen.

10) Cuotas de mantenimiento: Costos de mantenimiento de edificios pagados por los
concesionarios ocupantes, incluyen los siguientes:

- Vigilancia;

- Limpieza de dreas comunes;

- lluminacién de dreas comunes;

- Mantenimiento de equipos comunes(elevadores, bombeo, incendio, control, alarmas,
planta de emergencia comun, subestaciones, entre otros);

- Seguros del edificio, entre otros.

11) Ductos: Estructura de canalizacién cerrada de un didgmetro especifico, que se emplea
como via para alojar y proteger los cables de fibra dptica o cobre de las redes de
telecomunicaciones. Actualmente se utiliza un esténdar de 35.5, 45, 60, 80 y 100 mm.

12) Derechos de via: Es la franja de terreno que pertenece al Estado en la cual estdn
alojados elementos que constituyen la infraestructura de las redes publicas de
telecomunicaciones.

13) Infraestructura Pasiva: Elementos no electrdnicos al servicio de las redes publicas de
telecomunicaciones que incluyen, de forma enunciativa mds no limitativa, los derechos de
via, conductos, madstiles, zanjas, torres, postes, instalaciones de equipo y de
alimentaciones conexas, seguridod, equipos auxiliares, sitios, predios, espacios fisicos,
ductos y canalizaciones asi como fuentes de energia y sistemas de aire acondicionado.

14) Inspeccidén: Revision de los trabajos realizados por el Concesionario Solicitante en la
Infraestructura Pasiva de Telmex, a fin de asegurar que las actividades sean realizadgs, de
manera satisfactoria, cumpliendo con la normatividad remitida por Telmex. *:g
18) Instituto: El Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Péagina 3 de 27



16) Oferta: Oferta de Referencia para Comparticion de Infraestructura Pasiva.
17) Obra Civil: Infraestructura Pasiva instalada en la vig publica, esta constituida por
ductos en las canalizaciones, pozos y subidas a poste o fachada, y postes.

18) Postes: Son los elementos de apoyo, dispersion y distribucién de los cables de las redes
aéreas.

19) Pozo de Acometida: Obra subterrdnea que se ubica afuera de las centrales y que
aloja la llegada de los cables de red principal.

20) Pozos: Obras subterrdneas destinadas a permitir la instalacion de cables, la
distribucion de la red, asi como para alojar empaimes.

21) Puerto de Acceso: Punto de acceso en los equipos de una red publica de
telecomunicaciones.

22) Red principal: Es aquella que estd formada por cables de cobre conectados a la
central telefénica por medio del distribuidor general, saliendo de ésta por la fosa de cables,
para ir alojados en canalizaciones concreto, o PVC hacia las cajas de distribucion.

23) Red secundaria: Es aquella que estd formada por cables de cobre (multipar)
conectados desde una caja de distribucion y se dispersa en la via publica, proporcionando
los servicios de telecomunicaciones por medio de puntos de dispersion. Pueden ser redes
aéreas, subterraneas (en canalizacion y/o enterradas).

24)  Servicios: Aquellos que constituyen el objeto del presente CONVENIO, y que se
listan a continuacion:

- Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil.
- Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres.
- Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos
- Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada.
- Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte
.- Actividades de Apoyo para la Comparticion de Infraestructura Pasiva.

=3 Visita Técnica;
L3 Andlisis de Factibilidad, e
o> Inspeccidén.

- Trabajos Especiales asociados a los servicios de Acceso y Uso Compartido de la
Infraestructura Pasiva.

oo Servicio de Instalacion de Infraestructura del CS en Despliegue de Nueva
Obra Civil;

< Acondicionamiento de la infraestructura;

<& Servicio de Recuperacion de Espacio, y

o Servicio de Solucién Correctiva.

25)  Servicios Auxiliares: Servicios necesarios para el funcionamiento de los equipos de
los Concesionarios Solicitantes que se encuentran ubicados en los Edificios al servicio de las
redes publicas de telecomunicaciones.

26)  Sitios, predios y espacios fisicos: Edificaciones, predios y terrenos que se podrdn
compartir en donde se alojan equipos al servicic de las redes publicas de
telecomunicaciones.

27)  Subidas a poste o fachada: Conexidn entre un pozo y el poste mds cercano, o pien
entre el pozo y la fachada mds cercana. o,
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28)  Torres: Las Estructuras utilizadas en Telecomunicaciones que sirven para soportar
antenas de transmisién y equipos de radio, para la transmisién de sefiales.

29) Trabajos Especiales: Servicios que se proporcionan en funcién de las caracteristicas
especificas del proyecto del Concesionario Solicitante o de las adecuaciones necesarias
para la prestacion de los servicios.

30) Visita Técnica: La actividad conjunta por parte del Concesionario Solicitante y de
Telmex a fin de analizar y concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente se
podrda ejercer el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

31)  Zanjas: Excavacion a cielo abierto en banqueta o arroyo, que tiene definido el
ancho y profundidad necesario para poder realizar el trabajo por medios manuales o

mecanicos, garantizando la proteccion y el acomodo de la cantidad y tipo de ductos que
alojarg.

SEGUNDA. OBJETO

TELMEX se obliga a prestar al CONCESIONARIO SOLICITANTE los SERVICIOS objeto del
presente CONVENIO, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el
cuerpo del mismo, asi como lo estipulado en sus respectivos Anexos, en los cuales se
detallan las caracteristicas, términos y condiciones propias para la prestacién de cada uno
de los servicios contemplados en el presente instrumento. '

Los anexos que integran el presente CONVENIO serdn los siguientes:

Anexo 1 Procedimiento de Gestion de Fallas, Continuidad del Servicio y Gestion de
Incidencias.

Anexo 2 Normatividad Técnica

Anexo 3 Tarifas

Anexo 4 Formatos de Solicitud de Servicios

Anexo 5 Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil

Anexo 6 Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres

Anexo 7 Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos

Anexo 8 Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada

Anexo 9 Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte

Anexo 10 [ Actividades de Apoyo para la Comparticion de Infraestructura

Anexo 11 | Trabajos Especiales asociados a los servicios de Acceso y Uso Compartido
de la Infraestructura Pasiva

Anexo 12 | Restricciones y Politicas de uso para los servicios de Comparticion de

Infraestructura
Anexo 13 | Penas Convencionales . ‘\
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TERCERA. PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO.
a) Pago de los SERVICIOS:

El CONCESIONARIO SOLICITANTE se obliga a pagar a TELMEX por la prestacién de cada

uno de los SERVICIOS las tarifas establecidas en el Anexo 3 del presente CONVENIO, de |
conformidad con los términos y condiciones en el mismo establecidas. El pago de los |
SERVICIOS debera ser efectuado por el CONCESIONARIO SOLICITANTE de conformidad con |
los siguientes plazos:

1. Cargos Recurrentes anuales o mensuales anticipados, los cuales se deberan
efectuar dentro de los 18 (dieciocho) dias posteriores a 1a entrega de la factura
correspondiente.

2. Cargos No Recurrentes deberan ser pagados de conformidad con lo establecido en
los Anexos correspondientes a los SERVICIOS objeto del presente CONVENIO.

En el supuesto de que durante la vigencia del presente CONVENIO dejasen de estar en
vigor cualesquiera de los precios y tarifas en tanto nuevos precios y tarifas no hubieses
sido establecidos por virtud de acuerdo entre TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE,
o en el caso de los SERVICIOS, por virtud de resolucién emitida por el Instituto, las
contraprestaciones que el CONCESIONARIO SOLICITANTE debera pagar a TELMEX por los
conceptos correspondientes en los términos de este CONVENIQ, serdn aquellas que
resulten de la aplicacion de los precios y tarifas que hubiesen estado en vigor el dia el
inmediato anterior a la fecha en que formalmente hubiesen terminado su vigencia,
ajustandolos segun sea el caso, conforme al factor que resulte del incremento del indice

Nacional de Precios al Consumidor que publique el Banco de México sobre bases
mensuales.

Bajo ninguna circunstancia el CONCESIONARIO SOLICITANTE tendra derecho a reducir,
deducir o compensar cantidad alguna contra las cantidades que por concepto de

contraprestaciones, intereses moratorios o cualquier otro deba pagar a TELMEX bajo el
presente CONVENIO.

El CONCESIONARIO SOLICITANTE realizard el pago por las actividades de apoyo {(visita
técnica, andlisis de factibilidad e inspeccién), asi como cualquier adecuacién que sea
necesaria para la prestacion de los SERVICIOS previo a que se le permita la instalacion de
su infraestructura. Una vez que TELMEX haya validado dicho pago, el CONCESIONARIC
SOLICITANTE podra realizar las instalaciones que se requieran para poder recibir los
SERVICIOS En el supuesto que el CONCESIONARIO SOLICITANTE decida no contratar los

SERVICIOS, deberd liquidar el monto total generado por las actividades de apgyo
realizadas hasta ese momento. 1)
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b) Remision de facturas:

TELMEX remitird al domicilio del CONCESIONARIO SOLICITANTE especificado para tal

efecto en el cuerpo del presente CONVENIO, la(s) factura(s) a pagar por los SERVICIOS
correspondientes.

El CONCESIONARIO SOLICITANTE debera efectuar los pagos que al amparo de este
CONVENIO se encuentra obligado a realizar por los SERVICIOS que tenga contratados,

dentro del plazo establecido para tal efecto, una vez que haya recibido la factura
correspondiente.

El pago de las facturas y de los cargos de contratacion podra llevarse a cabo por cualquiera
de las siguientes vias, previo aviso del CONCESIONARIO SOLICITANTE:

1. Pago con cheque emitido por una Institucion Bancaria, a nombre de TELEFONOS
DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., el cual serd entregado en el domicilio de TELMEX o
depositado en la cuenta bancaria que TELMEX previamente le indique al
CONCESIONARIO SOLICITANTE.

2. Pago por transferencia electrdnica a la cuenta bancaria que TELMEX previamente
le indique al CONCESIONARIO SOLICITANTE.

c) Impuestos

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE se hardn cargo del pago de los impuestos que

en virtud de la prestacion de los SERVICIOS y de acuerdo con la legislacién vigente les
corresponda.

d) Inconformidades

En el caso de que el CONCESIONARIO SOLICITANTE no esté de acuerdo con su factura,
debera dirigir su inconformidad a TELMEX de acuerdo a lo siguiente:

Para que cualquier inconformidad sea procedente, la misma deberd (i} referirse
exclusivamente al nimero de unidades o cualquier otro parametro de medicion aplicable
a los SERVICIOS, asi como a errores matematicos, de calculo o de actualizacién, pero por
ningan motivo a la tarifa misma pactada por unidad conforme a este CONVENIO, ni
tampoco a la calidad con la que fueron prestados los SERVICIOS; (ii) hacerse valer dentro
de los 18 (dieciocho) dias naturales siguientes a la fecha de recepcidn de la factura original
de que se trate, y (iii) acompafarse necesariamente de: (a} el rechazo formal, por escrito,
en que el CONCESIONARIO SOLICITANTE manifieste las razones de su inconformidad, (b) a
eleccion del CONCESIONARIO SOLICITANTE, el pago total de los servicios bajo protesta o el

objete la factura o receptora del servicio podra pagar, bajo protesta, la totalidad o fna

pago parcial por los cargos efectivamente reconocidos, y {c} como alternativa, la parte que 4
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porcion de la factura, y ésta se considerara como Factura Objetada, por esa porcion o la
totalidad, en su caso. Lo anterior no implica una renuncia a los derechos de la parte

objetante respecto de aquellas tarifas que sean determinadas administrativamente por la
autoridad competente.

Queda claramente entendido por TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE que las
inconformidades que no reunan los requisitos precedentes no tendran efecto o validez

alguna y, en consecuencia, las facturas y estados de adeudos correspondientes se tendran
por consentidos.

En caso de ser improcedente la inconformidad presentada por el CONCESIONARIO
SOLICITANTE, éste deberd pagar en adicién al monto no reconocido, los intereses
moratorios a los que hace referencia el presente CONVENIO desde la fecha original de
pago. En caso de que la objecidn sea procedente, y el CONCESIONARIO SOLICITANTE haya
optado por efectuar el pago total de los servicios facturados, TELMEX deberd efectuar la
devolucion del monto que resulte procedente de la inconformidad y deberd pagar,
mutatis mutandis, los intereses correspondientes,

El plazo maximo para la resolucion de las inconformidades que sean presentadas por el
CONCESIONARIO SOLICITANTE sera de 60 dias naturales.

e) Facturacion extemporanea.

TELMEX podra presentar en cualquier tiempo, facturas complementarias por SERVICIOS

omitidos o incorrectamente facturados, después del periodo de emisidon de la factura
correspondiente.

CUARTA. INTERESES MORATORIOS

En caso de falta de pago oportuno por parte del CONCESIONARIO SOLICITANTE de la
contraprestacion de los SERVICIOS, conforme a los plazos, términos y condiciones
establecidos en el CONVENIO, sin perjuicio de cualquier otra accion que TELMEX tuviera
derecho a ejercitar por el incumplimiento, las cantidades insolutas causardn intereses
moratorios a favor de TELMEX. Lz tasa base para efectos del calculo de intereses
moratorios en el primer periodo mensual serd fa Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio vigente en la fecha de vencimiento de las contraprestaciones o reembolsos
correspondientes. Dicha tasa base se ajustard mensualmente empleando la Tasa de
Interés interbancaria de Equilibrio vigente en la fecha en que inicie cada periodo mensual

subsecuente, contado a partir de la fecha de vencimiento de las contraprestacionggo
reembolsos correspondientes. -
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QUINTA. RESPONSABILIDAD.

El CONCESIONARIO SOLICITANTE sdélo podra instalar en los sitios, instalaciones o
infraestructura de TELMEX asociada a los SERVICIOS, cable, equipo o cualquier elemento
que haya sido detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en
el Analisis de Factibilidad correspondiente. En caso de contravenir lo estipulado en el
presente parrafo, el CONCESIONARIO SOLICITANTE sera responsable del retiro de los

equipos aludidos, ademas de quedar obligado al pago de las contraprestaciones
correspondientes.

En caso de que con motivo de la instalacion de equipos, cables o cualquier elemento que
haya sido detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el
Andlisis de Factibilidad, el CONCESIONARIO SOLICITANTE ocasionare un dafo a los sitios,
instalaciones, infraestructura o servicios proporcionados por TELMEX, el CONCESIONARIO
SOLICITANTE se obliga al pago de los dafios y perjuicios ocasionados, mismos que seran
debidamente cuantificados y notificados por TELMEX. En este caso TELMEX no sera
responsable por aquellos dafios que pudieran ocasionarse a los servicios que el
CONCESIONARIO SOLICITANTE proporcione a sus propios clientes finales.

Si con motivo de la instalacién de 1os equipos, cables o cualquier elemento que haya sido
detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el Analisis de
Factibilidad Técnica del CONCESIONARIO SOLICITANTE, el personal de éste causa algln
dafo, robo, destruccion o extravio a las instalaciones, infraestructura y equipos propiedad
de TELMEX, el CONCESIONARIO SOLICITANTE se obliga a indemnizar a TELMEX las
cantidades que resulten de la cuantificacién de los dafios y perjuicios ocasionados por
tales circunstancias. TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE procederdan a la
elaboracion del acta administrativa correspondiente, con la finalidad de establecer en
forma clara y detallada la cuantificacion de los dafos y perjuicios antes mencionados. De
igual forma, el CONCESIONARIO SOLICITANTE sera responsable de aquellas fallas que
pudieran presentarse en los servicios que TELMEX proporciona a sus usuarios finales si las
mismas son ocasionadas por causas imputables directamente a su personal o terceros
contratados por él mismo durante cualquier trabajo relacionado con la prestaciéon de los
SERVICIOS. En tal virtud, el CONCESIONARIO SOLICITANTE se obliga a pagar a TELMEX los

dafios y perjuicios que TELMEX e cuantifique y notifique que hayan sido ocasionados por
tales circunstancias.

Si durante el proceso de instalacion de los equipos, cables o cualquier elemento que haya
sido detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el Anélisis
de Factibilidad, el personal del CONCESIONARIO SOLICITANTE o las personas contratadas
por éste, ocasionan cualquier dafio a los sitios, espacios, instalaciones o infraestructura de
TELMEX, por no haberse ajustado a la normatividad definida por TELMEX o instrucciones
del personal asignado para la Inspeccién, el CONCESIONARIO SOLICITANTE se obliga a
indemnizar a TELMEX por las cantidades que resulten de la cuantificacion de los dk% y

LY
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perjuicios ocasionados por tales circunstancias, mismos que serdn cuantificados y
notificados por TELMEX.

Asimismo, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE procederan a la elaboracion del
acta administrativa correspondiente, con la finalidad de establecer en forma clara y
detallada la cuantificacion de los dafios antes mencionados.

SEXTA.GARANTIAS DEL CONVENIO.

6.1. FIANZA PARA EL PAGO DE LAS CONTRAPRESTACIONES. Mientras esté vigente este
CONVENIO, el CONCESIONARIO SOLICITANTE mantendra constituida una fianza o
carta de crédito, a su eleccidn, en garantia del pago de las contraprestaciones a su
cargo en los términos de este CONVENIO, por un monto que cubra por o menos
un estimado de contraprestaciones por dos meses de SERVICIOS, incluyendo
accesorios y cualquier otro cargo. El monto de la fianza o carta de crédito inicial
que el CONCESIONARIO SOLICITANTE constituird en favor de TELMEX asciende a la
cantidad de $1,000,000.00 (Un millén de pesos 00/100 M.N.) que deberan ser
expedidos por una Instituciéon de Fianzas o una Institucion Bancaria, segun sea el
caso, de los Estados Unidos Mexicanos. La fianza o carta de crédito se sujetarédn a
los términos de la Legislacion vigente en la materia, en lo no previsto por ésta, a lo
dispuesto en el Titulo Decimotercero del Cédigo Civil Federal, garantizando la
Institucién correspondiente el pago de las contraprestaciones que se pactan en
este CONVENIO a cargo del CONCESIONARIC SOLICITANTE, y todos y cada uno de

los gastos en que incurra TELMEX al exigir dicho derecho conforme a este
CONVENIO.

6.2 En todo caso, la fianza debera cumplir con los siguientes requisitos y estipulaciones
minimas, a satisfaccion de TELMEX:

6.2.1 Debera ser otorgada por una Institucion de Fianzas Mexicana de
reconocido prestigio que no pertenezca al mismo grupo corporativo o de
interés del fiado y que esté debidamente autorizada por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico.

6.2.2 Deberad sefialar que la Institucién de Fianzas acepta someterse al
procedimiento establecido en los articulos 93, 118 Bis y demas relativos de
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

6.2.3 Para cancelar la fianza, sera requisito que el fiado presente a la Institucién
de Fianzas la autorizacion por escrito de TELMEX.

Se otorgara una nueva garantia anualmente por una cantidad equivalente al 100%

del importe total de los SERVICIOS objeto de este CONVENIO facturados por

TELMEX al CONCESIONARIO SOLICITANTE durante 2 (dos) meses del afio calendario
.
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inmediato anterior o el estimado de SERVICIOS correspondientes a 2 (dos) meses
del siguiente afo, el monto que resulte mayor.

La garantia debera ser constituida dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la
fecha de firma del presente CONVENIO o a requerimiento de TELMEX, seglin el
caso, quedando TELMEX facultada para rescindir el mismo en caso de que dicha

garantia no sea otorgada por el CONCESIONARIO SOLICITANTE dentro de dicho
plazo.

En caso de que el CONCESIONARIO SOLICITANTE no otorgase una nueva garantia
dentro de los 30 (treinta) dias posteriores al vencimiento de la garantia anterior,

TELMEX podra rescindir el presente CONVENIO sin necesidad de declaracién
judicial.

6.3 MODIFICACION DE LAS GARANTIAS. No obstante lo anterior, TELMEX y el
CONCESIONARIO SOLICITANTE podran, de tiempo en tiempo, renegociar las
caracteristicas de la garantia a que se refiere esta Clausula Novena, a fin de reflejar
el valor real de las obligaciones que garantizaran, asi como la solvencia y el
comportamiento crediticio del CONCESIONARIO SOLICITANTE.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A CARGO DEL CONCESIONARIO SOICITANTE.

a) Péliza de Seguro. El CONCESIONARIO SOLICITANTE deberd obtener, a su sola costa
y antes de iniciar las actividades relacionadas con la instalacion de equipos y cables en las
instalaciones, sitios e infraestructura de TELMEX, una poliza de seguro que cubra la
responsabilidad civil del CONCESIONARIO SOLICITANTE con respecto a los dafios
ocasionados a terceros en sus bienes y/o en sus personas, incluyendo a TELMEX, por la
faita de suministro de sus servicios de telecomunicaciones y/o perjuicio derivado de la
interrupcion y/o fallas que causen dafio moral, pérdida, perjuicio o lesién a terceros y/o a
sus bienes, durante "la instalacién; la operacion; el mantenimiento y/o el
desmantelamiento de su red de telecomunicaciones. La pdliza respectiva, debera
especificar claramente que TELMEX y sus empleados, seran considerados como terceros
con respecto a cualquier actividad del CONCESIONARIO SOLICITANTE y/o Contratista o de
los Subcontratistas y Proveedores contratados por el CONCESIONARIO SOLICITANTE.
Adicionalmente, se debera considerar en la cobertura de responsabilidad civil, los dafios
que se puedan ocasionar al ambiente por cualquier motivo.

b) Responsabilidad. El limite de responsabilidad contratado bajo la péliza de seguro

debera ser igual a la pérdida maxima posible que cubra por lo menos los siguientes tres
escenarios:

b.1) Dafio moral, pérdida, perjuicio o lesién a terceros:
Dafios a las personas en lo moral o fisico provocados por instalaciones del

CONCESIONARIO SOLICITANTE, derivados del deterioro de las instalaciones o de cuaguier /
f/
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actividad erronea del CONCESIONARIO SOLICITANTE y/o Contratista o de sus
Subcontratistas y Proveedores durante la instalacion, la operacién, el mantenimiento, y/o
desmantelamiento de la red de telecomunicaciones, hasta que personal médico
certificado determine la alta de la persona afectada y se dé cumplimiento de aquellas
condiciones legales establecidas para el caso, como seria:

- La muerte de una o varias personas.
- Daios fisicos 0 mentales que imposibiliten a una o varias personas a trabajar y/o a
desarrollar sus actividades diarias como las venia desarrollando.

- Lesiones fisicas o mentales menores que incapaciten temporalmente a una o mas
personas.

b.2} Dafrios a los bienes de terceros no propiedad de TELMEX:

Dafios a las instalaciones, equipos u otros bienes afectados no propiedad de TELMEX
provocados por instalaciones del CONCESIONARIO SOLICITANTE con motivo del deterioro
de las instalaciones o de cualquier actividad errénea del CONCESIONARIO SOLICITANTE
y/o Contratista o de sus Subcontratistas y Proveedores durante la instalacién, la
operacion, el mantenimiento y/o desmantelamiento de la red de telecomunicaciones;
como pueden ser dafios a vehiculos, fachadas, aparadores, o en general cualquier parte

del inmueble o bien mueble propiedad de terceros, afectados por el CONCESIONARIO
SOLICITANTE.

b.3) Dafios y perjuicios a los bienes propiedad de TELMEX derivados del:

- Deterioro de las instalaciones del CONCESIONARIO SOLICITANTE o de cualquier
actividad errénea de CONCESIONARIO SOLICITANTE vy/o Contratista o de sus
Subcontratistas y Proveedores durante la instalacion, la operacion, el mantenimiento y/o
desmantelamiento de la red publica de telecomunicaciones; como pueden ser dafios a los
postes, cables, equipo y/o material adicional complementario de los anteriores.

- La interrupcion y/o fallas en el suministro del servicio de telecomunicaciones
ocasionadas por el incumplimiento de io seiialado en la normatividad TELMEX del
presente CONVENIO o deterioro de las instalaciones del CONCESIONARIO SOLICITANTE o
de cualquier actividad erronea del CONCESIONARIO SOLICITANTE y/o Contratista o de sus
Subcontratistas y Proveedores durante la instalacién, la operacion, el mantenimiento y/o
desmantelamiento de la red de telecomunicaciones.

c) Renuncia a la Subrogacion. La pdliza obtenida y mantenida por el CONCESIONARIO
SOLICITANTE confarme al presente CGNVENIOQ incluira la renuncia de los aseguradores a
todos los derechos de subrogacion contra TELMEX y todos sus cesionarios, filiales,
mandatarios, servidores publicos, directores, empleados, aseguradores o emisores de
polizas de todos !os derechos o reclamos de los aseguradores a una indemnizacién,
compensacion o contra reclamacidn, en relacion con cualquier tipo de responsabilidad de
cualquiera de las personas aseguradas referidas en esta Clausula.

d) Aseguradores. La pdliza de seguros deberd ser emitida por una compaiiia de

seguros registrada ante la Comision Nacional de Seguros y Fianzas y que cuen%ry
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autorizacion para operar el ramo de Responsabilidad Civil conforme al presente
CONVENIO.

e) Notificaciones. Cada pdliza de seguro debera requerir que el CONCESIONARIO
SOLICITANTE notifique por escrito a TELMEX

e.1l) La celebracién del CONVENIO de seguro respectivo, o sus renovaciones, dentro de
los treinta (30) dias naturales y siguientes a su celebracion,

e.2) Lafinalizacion de la vigencia de la pdliza, su renovacién o la realizacidn de cambios
en la misma, con cuando menos treinta (30) dias naturales de anticipacion,

e.3) Que ha pagado la prima correspondiente a los seguros establecidos en esta
Clausula, en la inteligencia de que adjunto a la notificacion se deberan enviar los
comprobantes de pago vy,

e.4) De cualquier otro asunto o problema que pueda afectar las mencionadas pélizas de
seguros en cualquier forma.

f) El CONCESIONARIO SOLICITANTE debera notificar de inmediato a  TELMEX la
ocurrencia de cualquiera de los siguientes hechos:

f.1)  Cualquier pérdida cubierta por cualquier poliza requerida por esta Clausula,

f.2)  Cualquier disputa con un asegurador,

f.3)  La cancelacidn o terminacién anticipada de cualquier pdliza, o la falta de pago de
cualquier prima,

f.4)  La suspension de la vigencia, por cualquier razén, de cualquier poliza requerida en
esta Clausula, y

f.5)  Cualquier cambio en cualquier cobertura de los seguros contratados por el
CONCESIONARIO SOLICITANTE.

g) Certificaciones. TELMEX podra verificar en cualquier momento que el
CONCESIONARIO SOLICITANTE mantenga el seguro que requiere conforme al presente
CONVENIO y el CONCESIONARIO SOLICITANTE contra la solicitud al respecto deberd
proporcionar evidencia adecuada para comprobar que dicho seguro se encuentra en
pleno vigor, incluyendo sin limitacidn, la péliza de seguro, los recibos que evidencien el
pago de las primas y la documentacidn certificada relativa a los términos y coberturas de
la poliza. Ademaés, dentro de los treinta (30) dias de calendario siguientes al momento en
el cual cada péliza requerida en esta Clausula deba ser obtenida, y en cada aniversario
subsecuente a tal fecha, el CONCESIONARIO SOLICITANTE debera entregar a TELMEX un
certificado emitido por sus aseguradores en el cual éstos confirmen lo siguiente:

g.1) Elnombre de la compaiiia aseguradora que emitio la poliza,

g.2) El alcance, cobertura, deducibles, exclusiones, limite y dia de vencimiento de la
poliza,

g.3) Que la pdliza esta en pleno vigor y efecto a la fecha de la certificacién, y

g-4) Que el CONCESIONARIO SOLICITANTE ha efectuado todos los pagos de primas
correspondientes.

h} Duracién de la Péliza. La pdliza requerida por esta Clausula debera estar vigente
desde el inicio de la instalacidn del cable, equipo o cualquier elemento que haya sido
detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el Andlisis de
Factibilidad hasta la terminacion del presente CONVENIO, y en todo caso, deber{a'}tgne

-~
Wl
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una duracion de al menos un afio. En caso de que el CONCESIONARIO SOLICITANTE no
obtenga o ho renueve cualquier pdliza en término, TELMEX tendra la opcidn de:

h.1}) Hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento a fin de pagar los costos de renovacion
de dichas polizas en nombre del CONCESIONARIO SOLICITANTE, o

h.2) Rescindir el CONVENIO en razon de haberse constituido el Evento de
Incumplimientc de! CONCESIONARIO SOLICITANTE descrito en la Clausula de Rescision del
presente CONVENIO.

i) Seguros de los Contratistas y Proveedores. El CONCESIONARIO SOLICITANTE se
cerciorara que todos los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores, en todo momento
durante el periodo en que participen en la realizacion de trabajos en relacién con la
instalacién del cable, equipo o cualquier elemento que haya sido detallado en el
anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el Andlisis de Factibilidad,
suministren y mantengan en pleno vigor y efecto polizas de seguro equivalentes a las
establecidas en la presente Clausula de Seguro de Responsabilidad Civil, conforme a las
responsabilidades especificas por la realizacion de los trabajos.

i) Términos y Condiciones Adicionales. La pdliza de seguro requerida por esta
Clausula deberd estipular que no podra ser modificada (incluyendo cualquier reduccién a
los limites, a la cobertura efectiva o aumentos en deducibles) sin la autorizacidon previa por
escrito de TELMEX. Ademas, la pdliza de seguro debera especificar que es primaria y no
adicional o en contribucién a cualquier otro seguro.

k) No Liberacion de Obligaciones Contractuales. El hecho de que se haya obtenido la
poliza de seguro que se exige en virtud del presente CONVENIO no debe entenderse como
liberacidn, total o parcial, de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades del
CONCESIONARIO SOLICITANTE frente a TELMEX en virtud del CONVENIO, ni se entendera
que se considera que dicha pdliza es adecuada para indemnizar a TELMEX contra dicho
riesgo. Por lo tanto, el CONCESIONARIO SOLICITANTE es responsable de obtener, por
cuenta propia, pdlizas adicionales u otras pélizas que él considere necesarias o prudentes
para su proteccion.

) Disposicion General. Los riesgos, obligaciones y responsabilidades previstas a
cargo del CONCESIONARIO SOLICITANTE en este CONVENIO, son independientes de la
contratacion de los seguros a que se refiere esta Clausula y, por consecuencia, el importe
de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la asuncién de tales riesgos no
pueden reducirse, en la medida de los mencionados seguros, por la falta de contratacién o
cobertura suficiente de ellos o a falta de pago de los aseguradores, en perjuicio de
TELMEX o de terceros. El CONCESIONARIO SOLICITANTE, por lo tanto, podra negociar por
su cuenta y riesgo los deducibles que crea convenientes en ias pdlizas requeridas en esta
Clausula, pero en todo momento estara obligada por la cobertura total requerida.

SEPTIMA. OBLIGACIONES A CARGO DE TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICIT%

7.1  Cumplimiento de las obligaciones
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Para todos los efectos legales a que haya lugar, TELMEX y el CONCESIONARIO
SOLICITANTE reconocen que sus respectivas obligaciones refacionadas con la prestacion
de los SERVICIOS bajo este CONVENIQO son de medio o actividad y no de resultado.

7.2 Licencias, Permisos y Autorizaciones

7.2.1 lLicencias y Permisos a cargo de TELMEX

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE estdn de acuerdo y manifiestan que sera
responsabilidad de TELMEX tramitar las licencias de uso de suelo y permisos de
construccidn y demas necesarios, que permitan la instalacion y uso de la Infraestructura

Pasiva, razén por la cual en caso de clausura del Sitio, TELMEX y el CONCESIONARIO
SOLICITANTE se sujetaran a lo siguiente:

En caso de que sea clausurado un Sitio ya existente porque el mismo no cuente ain con
los permisos y licencias necesarios o por encontrarse en tramite de regularizacion, de
verse afectado el CONCESIONARIO SOLICITANTE en la construccidn de sus instalaciones o
en ei acceso al sitio, TELMEX podra dar por terminado el presente CONVENIO y/o el anexo
correspondiente al servicio implicado en este supuesto, sin responsabilidad alguna,
siempre y cuando hubiere agotado todos los recursos legales correspondientes para llevar
a cabo el levantamiento de la clausura. O bien, el CONCESIONARIO SOLICITANTE podra

elegir instalar y continuar la operacion de su equipo a su costo y riesgo con la previa
autorizacion de TELMEX.

En caso de que el sitio cuente con todos los permisos necesarios y sea clausurado por la
construccién de las instalaciones del CONCESIONARIO SOLICITANTE, serd obligacién de
éste llevar a cabo los tramites y gestiones necesarios ante las autoridades
correspondientes para el levantamiento de la clausura, en el entendido de que TELMEX

proporcionara al CONCESIONARIO SOLICITANTE los documentos que acrediten la legalidad
del Sitio.

En caso de que el CONCESIONARIO SOLICITANTE haya agotado todos los recursos legales
correspondientes para llevar a cabo el levantamiento de la clausura, sin tener éxito y por
tal motivo se vean afectadas terceras personas, serd obligacion del CONCESIONARIO

SOLICITANTE sacar en paz y a salvo a las partes afectadas, responsabilizandose de los
dafios y/o perjuicios ocasionados.

El CONCESIONARIO SOLICITANTE entiende y acepta que, en el caso de que fuera emitida
una orden judicial o administrativa por la cual se solicite la remocién del cable, equipo o
cualquier elemento que haya sido detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y
aprobado por ésta en el Analisis de Factibilidad correspondiente del CONCESIONARIO
SOLICITANTE de la Infraestructura Pasiva o de cualquier modificacién o mejora hecha a la

misma, el CONCESIONARIO SOLICITANTE estara obligado a cumplir con dicha oréen/l:?’

antes posible, a su costo y riesgo, por lo que se dara por terminado en forma anticifada
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servicio implicado sin responsabilidad alguna para TELMEX y el CONCESIONARIO
SOLICITANTE.

7.3. Licencias y Permisos a cargo del CONCESIONARIO SOICITANTE

El CONCESIONARIO SOLICITANTE sera el unico responsable de obtener y mantener
vigentes los permisos, licencias, autorizaciones o cualquier otro tramite o procedimiento
federal, estatal o municipal, al que se encuentre obligado en relacion con su cable, equipo
o cualquier elemento que haya sido detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y
aprobado por ésta en el Andlisis de Factibilidad correspondiente instalados en la
Infraestructura Pasiva o por cualquier otra causa que le sea imputable y que se derive del
presente CONVENIO y, en su caso, contar con copia de los mismos, los cuales estardn a
disposicion de TELMEX, previo requerimiento por escrito.

Correran por cuenta y cargo exclusivo del CONCESIONARIO SOLICITANTE, los gastos,
derechos, impuestos o cualquier otra contribucidén o erogacion necesaria para la
tramitacién y obtencion de las licencias, permisos y autorizaciones necesarias para la
instalacion y operacion del cable, equipo o cualquier elemento que haya sido detallado en
el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el Andlisis de Factibilidad
Técnica correspondiente propiedad del CONCESIONARIO SOLICITANTE que se instale o se
cologue en la Infraestructura Pasiva, asi como el pago de la totalidad de los derechos,
cargas y demas pagos requeridos por las autoridades competentes para la emisién y
otorgamiento de dichas licencias, permisos y autorizaciones.

7.4  Medidas de Seguridad

Las condiciones de seguridad que TELMEX ofrece al CONCESIONARIO SOLICITANTE en los
sitios en que se ubica la Infraestructura Pasiva son exactamente las mismas que TELMEX
tiene establecidas en los mismos para la seguridad y resguardo de sus propios equipos e
infraestructura, por lo que TELMEX en ningun caso y por ningin motivo sera responsable
de robo, dafios, pérdidas o cualquier clase de afectacion al cable, equipo o cualquier
elemento que haya sido detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado
por ésta en el Analisis de Factibilidad correspondiente del CONCESIONARIO SOLICITANTE,
que no le sean imputables, incluyendo aquellos que provengan de caso fortuito o fuerza
mayor, por lo que el CONCESIONARIO SOLICITANTE libera a TELMEX desde ahora de
cualquier clase de responsabilidad al respecto.

Sin perjuicio de lo establecido en la cladusula Quinta de este Convenio, en caso de dafios,
pérdidas o en general, cualquier afectacién a la Infraestructura Pasiva y a los elementos
instalados sobre la misma, conforme se prevé en el presente Convenio, la parte que sea
directamente responsable se obliga a responder a la otra de los dafios que su conducta le
ocasione, ya sea porque la misma sea directamente atribuible a TELMEX o al .

CONCESIONARIO SOLICITANTE, a su personal o tas personas contratadas por cualo(y/ie‘rﬁ de
ellos. En ninglin caso se pagaran perjuicios. (.
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7.5 Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE reconocen y manifiestan que la calidad de los
servicios de telecomunicaciones que provean a sus respectivos usuarios, depende de la
calidad individual de las Redes Publicas de Telecomunicaciones de cada una de ellas. Por
tal motivo, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE se comprometen a dar

cumplimiento a sus respectivas obligaciones en materia de calidad conforme lo dispone la
normatividad en vigor.

OCTAVA. CONTINUIDAD Y SUSPENSION DE LOS SERVICIOS DE ACCESO Y USO
COMPARTIDO DE iINFRAESTRUCTURA PASIVA.

8.1 Continuidad del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE se obligan a realizar sus mejores esfuerzos
para evitar en todo momento la interrupcion de los servicios materia del presente
CONVENLO. Al efecto y sin perjuicio de las obligaciones a cargo de TELMEX y el
CONCESIONARIO SOLICITANTE conforme a este CONVENIO, TELMEX y el CONCESIONARIO
SOLICITANTE deberan asistirse mutuamente para procurar 1a continuidad de los servicios

de Accese y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, asi como de cualesquiera otros
servicios pactados.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE deberan informarse mutuamente con cuando
menos 5 {cinco) dias habiles de anticipacidn, o antes si es razonablemente posible, acerca
de cualquier trabajo, obra o actividad que sea previsible y que pueda afectar: a) la
prestacion o recepcion continua de los servicios de Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura Pasiva; b) a la Infraestructura Pasiva; c) vias generales de comunicacién, d)
bienes de uso comun.

A dicho efecto, se identificaran las areas de riesgo, la naturaleza de los trabajos, obras o
actividades involucradas, el tiempo requerido para su desarrollo y conclusién total y el
tiempo estimado de interrupcidon de los servicios de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva, asi como de cualesquiera otros servicios pactados por TELMEX vy el
CONCESIONARIO SOLICITANTE. Si lo anterior no es posible por tratarse de trabajos de
emergencia, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE acuerdan notificarse dicha
circunstancia entre si tan pronto como sea posible. En todo caso, TELMEX y el
CONCESIONARIO SOLICITANTE haran sus mejores esfuerzos para restablecer a 1a brevedad

los servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, asi como cualquier
otro servicio pactado.

Adicionalmente, en caso de que TELMEX por cualquier razén tenga necesidad de reubicar,
reconstruir o retirar temporal o definitivamente alguno de los elementos de la

CONCESIONARIO SOLICITANTE deberd tomar las previsiones del caso. Lo anterlor bllgara

Infraestructura Pasiva, TELMEX estara facuitada para llevar a cabo dichos trabajos y V
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a TELMEX y al CONCESIONARIO SOLICITANTE a realizar las modificaciones o ajustes que se
requieran en el presente CONVENIO y sus Anexos.

8.2  Suspension temporal

En el supuesto de que sobreviniese un evento de caso fortuito o de fuerza mayor, o
durante periodos de emergencia, que impidan temporaimente a TELMEX prestar los
servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva u otros servicios pactados
por TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE en los términos del presente CONVENIO,
se suspenderan los efectos del presente CONVENIC (total o parcialmente), durante el
tiempo que transcurra y hasta que se subsane y normalice la situacién que hubiese
originado dicho impedimento, y TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE acordaran las
acciones y servicios extraordinarios que se requieran para restablecer, regularizar vy
garantizar la continuidad de los SERVICIOS materia del presente CONVENIO.

La Parte afectada por cualquier evento de caso fortuito o de fuerza mayor, o durante

‘periodos de emergencia, notificara a la otra Parte dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas

siguientes a que tenga conocimiento de la existencia del evento de que se trate,
proporcionando detalles sobre el mismo.

En su caso, se podra dar por terminado el CONVENIO ({total o parcialmente) sin
responsabilidad alguna para TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE cuando el evento
de caso fortuito o fuerza mayor, o el periodo de emergencia, no permita la operacidn de
los equipos o cualquier elemento que haya sido detallado en el anteproyecto presentado
a TELMEX y aprobado por ésta en el Analisis de Factibilidad del CONCESIONARIO
SOLICITANTE por un plazo mayor a 30 (treinta) dias y siempre y cuando TELMEX no esté en
posibilidad de proveer al CONCESIONARIO SCLICITANTE una solucién temporal o definitiva

en un plazo no mayor a 15 (quince) dias para el primer supuesto o 4 (cuatro) meses en el
caso del segundo.

En tal supuesto, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE informardn al Instituto lo
conducente hasta en tanto la situacién que dio origen a la afectacién de que se trate, sea

superada y se reestablezcan los servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva y cualesquiera otros servicios convenidos.

En tales casos, el CONCESIONARIO SOLICITANTE pagara a TELMEX las contraprestaciones
correspondientes a los Servicios efectivamente prestados y hasta el momento en que
hubiesen sido suspendidos.

La imposibilidad de TELMEX para prestar los servicios de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva o cualesquiera otros pactados en los términos del presente

CONVENIO, debido a intervencién gubernamental o vecinal, incluyendo clausura del Sitio,

segun sea el caso. 7

=

ocasionarad que se suspendan los efectos del presente CONVENIO, total o parcia{;nente,
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Tratandose de clausuras:

(i) Si se debe a causas atribuibles a TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE se ve
afectado en la construccion, instalacién, operacién y/o mantenimiento de los equipos,
cables o cualquier elemento que haya sido detallado en el anteproyecto presentado a
TELMEX y aprobado por ésta en el Anilisis de Factibilidad, o en el acceso a la
Infraestructura Pasiva, el CONCESIONARIO SOLICITANTE no estara obligado a cubrir el
pago de la contraprestacion correspondiente, en tanto no cese dicha clausura, siempre y
cuando esta clausura provoque que la Infraestructura Pasiva deje de operar y que TELMEX
se vea impedida para proveer al CONCESIONARIO SOLICITANTE otra alternativa temporal
de Infraestructura Pasiva, siendo responsabilidad de TELMEX la realizacidn de los tramites

y gestiones necesarios ante las autoridades correspondientes para obtener el cese de la
clausura.

En caso de que la clausura sea permanente y atribuible a TELMEX, y si TELMEX no esta en
posibilidad de ofrecer una alternativa viable en un plazo no mayor a 15 (quince) dias,

tanto TELMEX como el CONCESIONARIO SOLICITANTE tendran el derecho para dar por
terminado el servicio respectivo.

(ii) Si la clausura se debe a causas atribuibles al CONCESIONARIO SOLICITANTE vy
TELMEX es afectado en la construccion, instalacién, operacién y/o mantenimiento de sus
equipos, o en el acceso a la Infraestructura Pasiva o de cualquier otra manera, el
CONCESIONARIO SOLICITANTE realizard los tramites y gestiones necesarios ante las

autoridades correspondientes para llevar a cabo el cese de la clausura, con la cooperacion
razonable de TELMEX.

En caso de que la clausura sea permanente y por causas atribuibles al CONCESIONARIO
SOLICITANTE, TELMEX tendra el derecho de dar por terminado el o los servicios
respectivos.

NOVENA. CESION DE DERECHOS

Tanto TELMEX como el CONCESIONARIO SOLICITANTE deberan cumplir sus obligaciones
objeto del presente CONVENIO por si mismos, y, en consecuencia, los derechos y
obligaciones derivados del mismo en ningun caso podran ser cedidos, gravados o
transmitidos en forma alguna sin la autorizacidn previa por escrito de la otra parte,
autorizacion que no sera negada sin razon justificada. Sin embargo, las partes acuerdan
que las cuentas por cobrar al CONCESIONARIO SOLICITANTE y en favor de TELMEX,
presentes o futuras, podran ser cedidas por cualquier medio iegal a instituciones de
crédito, fideicomisos u organizaciones auxiliares de crédito, o cualquier otra persona o
vehiculo, tanto nacionales como extranjeras. Queda exceptuada de lo previsto en esta
Clausula la cesién que el CONCESIONARIO SOLICITANTE efectue a sus filiales, afiliadaS/’
or

subsidiarias o Controladora, la cual requerird exclusivamente previa notificacidon p
escrito a TELMEX. X
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DECIMA. CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO.

TELMEX y el CONCESIONARIO SQLICITANTE no seran responsables por caso fortuito y/o
fuerza mayor, incluyendo sin limitar, explosiones, sismos, fenémenos naturales, huelgas,

revueltas civiles, sabotaje, terrorismo, inundaciones, guerras, huracanes, incendios,
terremotos u otras situaciones similares.

TELMEX tampoco sera responsable por causas gue no le sean imputables, las que de
manera enunciativa mas no limitativa, pueden consistir en: retrasos por permisos de
trabajos en vias publicas (municipales, estatales o federales), cortes de fibra 6ptica
ocasionados por vandalismo o un tercero y plantones en via publica.

DECIMA PRIMERA. VIGENCIA
11.1 DURACION DEL CONVENIO

El presente CONVENIO estara vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, salvo que sea
modificado, terminado anticipadamente o rescindido conforme a lo previsto en el presente
instrumento y demas disposiciones aplicables.

En caso de que el presente CONVENIO sea terminado o rescindido, las obligaciones de pago
liquidas y exigibles derivadas del presente CONVENIO subsistiran hasta su debido e integro
cumplimiento. De igual manera subsistiran en términos de ley aquellas obligaciones que por

su naturaleza deban permanecer vigentes aun después de ocurridas la terminacién o
rescision.

No obstante lo anterior, cada servicio objeto del presente CONVENIO tendran la vigencia
minima forzosa por la que cada uno de ellos fue contratado, por lo que subsistird
independientemente de la vigencia del CONVENIO.

11.2 TERMINACION ANTICIPADA

TELMEX podra dar por terminado el presente CONVENIO sin responsabilidad alguna y sin que
medie declaracion judicial o administrativa, con el unico requisito de dar aviso por escrito al
CONCESIONARIO SOUCITANTE vy al Instituto con una anticipacion de 30 {treinta) dias
naturales, y toda vez, que sea efectiva dicha terminacion, se notificara por escrito al Instituto,

~ a efecto de que éste lleve a cabo el andlisis correspondiente y se adopten las medidas

pertinentes para la proteccién de los intereses del publico en general, de los Usuarios y de los
Suscriptores de las Partes.

DECIMA SEGUNDA.- RESCISION DEL CONVENIO

Si cualquiera de los eventos (“Causas de Rescisidén”) descritos a continuacién ocurriese,
Parte afectada independientemente de los remedios o cualquiera otras %one
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previstos por la fey, podra rescindir este CONVENIO sin necesidad de autorizacién por
parte del Instituto y sin necesidad de resolucion judicial o administrativa alguna y sin
responsabilidad frente a |a otra Parte, mediante una simple notificacion por escrito con 30
{treinta) dias naturales de anticipacién a la Parte incumplida, con copia para el Instituto:

12.1 Incumplimiento del otorgamiento, entrega y efectividad de las garantias

Si el CONCESIONARIO SOLICITANTE no otorga y entrega a TELMEX las garantias conforme
a los plazos y en los términos establecidos en el presente CONVENIO o éstas dejasen por
cualquier causa de cumplir con el objeto para el cual fueron constituidas y, por lo tanto,
no pudiesen garantizar el cumplimiento de las obligaciones que del mismo derivan.

12.2 Incumplimiento de obligaciones de pago

Si el CONCESIONARIO SOLICITANTE incumple en el pago de las facturas o

contraprestaciones adeudadas a TELMEX con motivo de los servicios prestados al amparo
del presente CONVENIO.

12.3 Conductas ilicitas

S1 TELMEX o el CONCESIONARIO SOLICITANTE incurren en alguna conducta ilicita
conforme a la ley o contraria al presente CONVENIO.

12.4 liquidacidn, insolvencia o quiebra

En caso de que {a) se afecten todos o parte sustancial de los bienes de cualquiera de las
partes y/o sus Filiales como consecuencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor,
y/o (b) se impida a cualquiera de ellas el cumplimiento de cualquiera de sus términos y
condiciones, derivados de: (i) accion o procedimiento de insolvencia, quiebra, disolucidn,
cesion general de sus bienes para beneficio de sus acreedores u otros de naturaleza
andloga, y/o (ii) orden de embargo, ejecucién o confiscacion (en tanto no sea garantizada,
desechada o dejada sin efectos, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha
en que surta efectos dicha orden en lo que se resuelve de forma definitiva).

12.5 Uso distinto

En caso de que el CONCESIONARIO SOLICITANTE (i) no use o acceda a la Infraestructura
Pasiva; (ii) se retrase o acapare de manera injustificada el acceso o el uso a la
Infraestructura Pasiva, y/o (iii} acceda o use la Infraestructura Pasiva para un fin distinto a
la prestacion de los Servicios de Telecomunicaciones que tiene autorizados a sus usuarios,
con sujecion y cumpliendo en todo momento con lo previsto en las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas aplicables a nivel federal, estatal y municipal.:‘\

e
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12.6 Informacion falsa

La entrega de informacion falsa antes y para la celebracion del presente CONVENIO, asi
como durante el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del mismo.

12.7 Periodo de Cura

Si una vez dada la notificacién de rescision la Parte incumplida subsana la Causa de
Rescision dentro del término de 30 (treinta) dias sefialado, la rescision no surtird efectos.

Esta disposicion no sera aplicable en el caso de los supuestos sefialados en los numerales
12.3, 12.4 y 12.6 de la presente Clausula, conviniendo TELMEX y el CONCESIONARIO
SOUCITANTE que en dichos supuestos bastara la notificacidon de rescision dada en
términos del primer parrafo de esta Clausula y que transcurra el término sefalado en

dicho primer parrafo, para gue la rescision surta plenos efectos legales, sin necesidad de
declaracion judicial previa.

12.8 Caso fortuito o fuerza mayor

No se considerara incumplimiento de TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE, cuando
la falta de cumplimiento se deba a eventos de caso fortuito o fuerza mayor, siempre que

dicho caso fortuito o fuerza mayor se acredite debidamente en términos de la ley
aplicable.

12.9 Contraprestaciones pendientes de pago

Las contraprestaciones que quedaren pendientes al término del presente instrumento,
deberan ser cubiertas por el CONCESIONARIO SOLICITANTE a mas tardar dentro de los 15
dias habiles posteriores a la notificacion de la rescision.

DECIMA TERCERA.  PERJUICIO A TERCEROS.

Si con motivo de la instalacion de los cables, equipos o cualquier elemento que haya sido
detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el Andlisis de
Factibilidad correspondiente, el CONCESIONARIO SOLICITANTE causara perjuicio a

terceros, y se comprueba su responsabilidad directa, éste se obliga a responderde elloy a
eximir de toda responsabilidad a TELMEX.

DECIMA CUARTA. INTERRUPCION DE LOS SERVICIOS.
En caso de que el CONCESIONARIO SOLICITANTE incurra en alguna de las siguientes

conductas, TELMEX solicitara al Instituto la interrupcién inmediata de los servicios;

t
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a) Incumplimiento en la entrega y efectividad de las garantias a las que se refiere el
presente CONVENIO.

b) Incumplimiento en sus obligaciones de pago.

¢) Conductas ilicitas.

d} Liquidacion

e) Concurso mercantil.

f} Uso distinto de los Servicios.

g) Proporcione informacion falsa.

En este sentido, el Instituto debera resolver la peticion de interrupcion de los servicios que
para tal efecto presente TELMEX.

DECIMA QUINTA.  RELACIONES LABORALES.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE cuenta con su propio personal y elementos
propios suficientes para cumplir con las obligaciones de cualquier indole que deriven de

las relaciones con sus trabajadores, en los términos del articulo 13 de la Ley Federal del
Trabajo.

Tanto TELMEX como el CONCESIONARIO SOLICITANTE, como empresarios y patrones de
su propio personal, seran los Unicos responsables de las obligaciones derivadas de sus
respectivas relaciones laborales con dicho personal, obligandose a cubrir todas y cada una
de las responsabilidades en que pudieran incurrir por accidentes y/o enfermedades
profesionales, el pago de cualquier prestacion legal, convencional o acostumbrada, asi
como todas y cada una de las obligaciones que resulten a su cargo, de conformidad con las
disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, INFONAVIT, Instituto Mexicanc del
Seguro Social, leyes impositivas y demas ordenamientos y disposiciones legales en materia
de trabajo y de seguridad social para con dicho personal, sin que exista o pueda surgir
relacion contractual alguna, ya sea de caracter laboral o de cualquier otra naturaleza,
entre el personal de TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE.

En tal sentido, tanto TELMEX como el CONCESIONARIO SOLICITANTE (“Parte Causante”)
convienen en responder de todas las reclamaciones que sus respectivos trabajadores o las
personas por ella contratadas presenten en contra de la otra parte (“Parte Perjudicada”).
Para tal efecto, la Parte Causante se obliga a sacar en paz y a salvo a la Parte Perjudicada
de cualquier reclamacién que pudiera derivar de sus propias relaciones de trabajo e
indemnizar a la Parte Perjudicada por cualquier cantidad que por ese motivo tenga que
pagar.

La Parte Perjudicada, tan pronto como tenga conocimiento y le sea posible, notificard por
escrito a la Parte Causante sobre la existencia de tal reclamo, accién o demanda. Por su
parte, la Parte Causante se obliga a mantener debidamente informada a la Parte
Perjudicada, en todo momento, sobre la tramitacién del litigio o transaccién. En ningan

a——

caso la Parte Perjudicada estara obligada a otorgar poder o facultad alguna a fayorg(ﬂ/
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Parte Causante o de las personas que ésta designe para la atencién del reclamo, accién o
demanda.

En caso de que alguna de las partes, dentro de algun procedimiento de huelga, reciba un
aviso de suspension de labores en los términos de la Fraccion | del Articulo 920 de la Ley
Federal del Trabajo, debera dar aviso de dicha circunstancia a la otra Parte, al dia siguiente
de su recibo, es decir, con 10 (diez) dias de anticipaciéon a la fecha sefialada para
suspender el trabajo. TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE acordaran en ese caso
las medidas que le permitan a la Parte que reciba un aviso de suspensién continuar en el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este CONVENIO. En caso de suspension de
los servicios como consecuencia de una huelga, ni TELMEX ni el CONCESIONARIO
SOLICITANTE tendran el derecho de presentar reclamacidon alguna a la ctra como
consecuencia de dicha suspension.

El CONCESIONARIO SOLICITANTE es una entidad juridica econdmica independiente de
TELMEX por lo que nada de lo establecido en el presente CONVENIO se entendera como
una asociacion, alianza o sociedad entre ambos concesionarios.

En el caso de que TELMEX 6 el CONCESIONARIO SOLICITANTE contraten o subcontraten
con terceros una o mas actividades derivadas de este CONVENIOQ, deberan cerciorarse que

esa contratacion se apegue a todos y cada uno de los términos de este CONVENIO, siendo
siempre dicha contratacién bajo su exclusiva responsabilidad.

Tanto TELMEX como el CONCESIONARIO SOLICITANTE llevaran a cabo las tareas derivadas
de este CONVENIO con sus propios medios, utilizando los servicios de sus propios
trabajadores o los de terceras personas libremente contratadas por ellas. TELMEX vy el
CONCESIONARIC SOLICITANTE no podrén disponer de los trabajadores de la otra parte,
para que preste servicios o ejecuten trabajos bajo su direccién.

DECIMA SEXTA. CONDUCTAS ILICITAS.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE acuerdan trabajar estrechamente y en forma
conjunta para combatir la comisién de conductas ilicitas por parte de terceros en relacion
con los servicios materia del presente CONVENIO.

En caso de que TELMEX 6 el CONCESIONARIO SOLICITANTE detecten que un tercero se
encuentra haciendo uso ilegal de la Infraestructura Pasiva, se obligan a dar aviso a la otra
Parte en un plazo no mayor a 5 (cinco) dias naturales contados a partir de la fecha en que

se tenga conocimiento de dicha conducta, a efecto de que se tomen las precauciones o las
acciones que correspondan.

Cuando se detecte la posible comisién de actos ilicitos relacionados con la Infraestructura
Pasiva, tanto TELMEX como el CONCESIONARIO SOLICITANTE cooperaran 7 para
comprobarlos y combatirlos en el menor tiempo posible. ]
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Por otra parte, el CONCESIONARIO SOLICITANTE se obliga a no incurrir en ninguna
conducta o actividad ilicita o con el abjeto de evitar el pago de cualquier contraprestacion
que se genere en favor de TELMEX por virtud del presente CONVENIO.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE reconocen la facultad que legalmente
corresponde al Instituto para realizar inspecciones y verificaciones en las instalaciones de
cualquiera de las partes, a solicitud debidamente justificada de la otra Parte, con el
propdsito de verificar la existencia, en su caso, de conductas ilicitas o prohibidas.

DECIMA SEPTIMA. TRATO NO DISCRIMINATORIO.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE convienen en que deberan actuar sobre bases
de Trato No Discriminatorio respecto de los servicios de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva que provean a otros concesionarios.

A este respecto, en caso de que TELMEX o el CONCESIONARIO SOLICITANTE hayan
otorgado u otorguen servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva a
otros concesionarios en mejores términos y condiciones de los aqui previstos, deberdn
hacer extensivos los mismos términos y condiciones a su contraparte, a partir de la fecha
de notificacion de la resolucidn del Instituto a las Partes, y sin que opere la retroactividad,
para lo cual las Partes deberdn celebrar el CONVENIO correspondiente en un plazo no

mayor a 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha de entrega de su
notificacion.

DECIMA OCTAVA. DESACUERDO DE CARACTER TECNICO.

En caso de que exista un desacuerdo relacionado a cualquier aspecto técnico referente al
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, TELMEX y el
CONCESIONARIO designaran a uno o mas peritos para que rindan un dictamen. Para tales
efectos, TELMEX y el CONCESIONARIO deberan otorgar todas las facilidades que requieran

los peritos designados para la consecucién de su objeto. El costo de cada perito correra
por cuenta de quien lo designe.

Con la informacion obtenida, el Instituto resclverd sobre las medidas preventivas o

correctivas necesarias y, en su caso, sobre la aplicacion de las sanciones que pudieran
corresponder.

DECIMA NOVENA. OBLIGACIONES FISCALES.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE estdn de acuerdo en cumplir con las
obligaciones fiscales establecidas a su cargo por la legislacidn fiscal vigente;

)
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VIGESIMA. ACUERDO INTEGRAL.

El presente Convenio, incluyendo sus Anexos, asi como cualquier documento que deba ser
otorgado o entregado de acuerdo con lo que aqui se establece, constituye el acuerdo
integral entre TELMEX y EL CONCESIONARIO SOLICITANTE, y deja sin efecto toda

negociacion previa, declaracién y acuerdo, ya sea verbal o escrito, en lo que se oponga al
presente Convenio.

VIGESIMA PRIMERA. DOMICILIO DE LAS PARTES.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE convienen que cualesquier solicitud o
notificacion deberan hacerla de forma escrita o a través de cualquier otro medio
electronico, de computo o telecomunicacién aceptado por las partes del cual quede
constancia de su realizacién con acuse de recibo. Para tal efecto TELMEX y el
CONCESIONARIO SOLICITANTE sefialan como sus domicilios los siguientes:

TELMEX; Parque Via No. 190 Piso 9
Col. Cuauhtémoc, México, D.F.,
CP 06599

CONCESIONARIO SOLICITANTE: Avenida Guillermo Gonzélez Camarena, No. 2000,
Col. Santa Fe Centro Ciudad, C.P. 01376,
México, D.F,

En caso de que TELMEX o e! CONCESIONARIO SOLICITANTE cambiaran de domicilio,
deberan notificarlo a la otra parte con cuando menos 15 {quince) dias habiles de
anticipacion a la fecha en que ocurra tal evento, de lo contrario se entendera que los
avisos, notificaciones o comunicaciones que conforme a este CONVENIO deban darse,
surtiran efectos legales en el dltimo domicilic asi informado a la otra parte.

VIGESIMA SEGUNDA.JURISDICCION APLICABLE.

Para la interpretacion y cumplimiento del CONVENIO, TELMEX y el CONCESIONARIO
SOLICITANTE se someten expresamente a las leyes aplicables y a los tribunales federales
competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente al fuero

que pudiere corresponderles en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier
otra causa.

VIGESIMA TERCERA. CONDICION SUSPENSIVA.
TELMEX y el CONCES{IONARIO SOLICITANTE acuerdan expresamente que el presente

CONVENIO y sus efectos se encuentran sujetos al cumplimiento de la condicion suspensiva
consistente en que el CONCESIONARIO SOLICITANTE constituya a favor de TELMEX la

garantia a la que se hace referencia el presente CONVENIO, en el entendido de que WE)/
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no estara obligada a prestar al CONCESIONARIO SOLICITANTE los SERVICIOS en tanto dicha
garantia no esté plenamente constituida a satisfaccion de TELMEX de acuerdo con lo
establecido en la clausula aplicable. En todo caso, la garantia debera quedar constituida a

mas tardar dentro de los siguientes treinta dias habiles siguientes a la firma del presente
CONVENIO.

VIGESIMA CUARTA. SUSPENSION DE MEDIDAS DE PREPONDERANCIA.

En el momento en el que el Instituto notifique a TELMEX que ha dejado de ser Agente
Econdmico Preponderante en telecomunicaciones y por ende le han dejado de aplicar las
Medidas de Preponderancia a que se refiere la Resolucién P/IFT/EXT/060314/76 de fecha
6 de marzo de 2014, por haber obtenido TELMEX resolucion favorable en los luicios
promovidos en contra de la Resolucion citada, en la que se declare la nulidad o ilegalidad
de ésta o por que el Instituto asi lo determine, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE
se obligan a negociar de buena fe, durante un periodo de 120 dias naturales los nuevos
términos y condiciones aplicables a los SERVICIOS objeto del presente CONVENIO que
reflejen fa nueva situacion juridica aplicable a dichos SERVICIQS, plazo durante el cual

permaneceran vigentes las ultimas tarifas, términos y condiciones suscritos entre las
partes.

Leido que fue el presente CONVENIO y enteradas las partes de su contenido y alcance
legal, estando de acuerdo en obligarse en los términos y condiciones contenidos en el
mismo, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE lo firman por triplicado en }a Ciudad de
Mexico, D.F. el dia 13 de febrero de 2015.

TELEFONOS DE MEXICO, MAXCOM TELECOMUNICACIONES,
S.A.B. DE C.V. S.A.B. DEC.V.

s

LIC. FRANCISCO JAVIER ISLAS MANCERA MARIAEERNANDA RAMO REYNOSO

MAXCOM TELECOMUNICACIONES,
S.A.B.DEC.V.

EN RIdU E GABRIEL IBARRA ANAYA
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ANEXO 1

PROCEDIMIENTO DE GESTION
DE FALLAS, CONTINUIDAD DEL
SERVICIO Y GESTION DE

INClDENC@g.//
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Anexo 1 Procedimiento de Gestidn de Fallas

ANEXO 1

Procedimiento de Gestion de Fallas, Continuidad del Servicio y Gestidn de Incidencias.
Para la atencidn de incidencias se operara conforme lo siguiente:

e Punto de contacto (acceso).
Con la finalidad de atender las incidencias que se presenten en los servicios de
comparticion de infraestructura que Telmex suministre a los Concesionarios de
Telecomunicaciones, Telmex pone a disposicion de estos un teléfono de contacto y correo
electrénico, adicionalmente los CS podran realizar sus solicitudes y levantar érdenes de
servicio a través del Sistema de Captura con direccion web y los puntos de contacto
anteriores estaran disponibles 7x24 horas los 365 dias del afio, mismos que deberan ser
proporcionados al momento en que se firme el Convenio de Prestacion de Servicios por
parte del Concesionario Solicitante y Telmex, a efecto del Cocesionario Solicitante pueda

monitorear y supervisar la prestacién de todos los servicios a prestarse en la Oferta a

través de dichos medios.

Los Concesionarios Solicitantes podran reportar las incidencias en sus servicios en un
nimero telefdnico con cobertura nacional, mediante el cual el personal atendera las
incidencias que se ingresen y realizara el seguimiento hasta su solucién. La solucién de

incidencias por parte de Telmex se ajustarid a lo establecido en los correspondientes

acuerdos de nivel de servicio.

Cualquier Concesionario, incluido Telmex, podra notificar la existencia de alguna
incidencia real como potencial que afecte los servicios de comparticion de infraestructura,
por tanto, se dara seguimiento tanto a las incidencias detectadas y reportadas por los
concesionarios como para advertir a los operadores afectados de una ing\idencia

detectada por Telmex. La solucidn a estas incidencias puede o no ser respon\sab%ad de
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Telmex (circunstancia que se precisaria en el reporte que para tal efecto se levante

mediante un identificador que defina al “operador responsable”).

Los Concesionarios Solicitantes deberan informar mediante este procedimiento si es

necesario obtener accesos a edificios o si serd necesario abrir pozos o realizar trabajos en

postes o canalizaciones.

¢ Incidencias.
Se entiende por Incidencia el evento generado por una falla, las incidencias ocasionadas
por fallas, se refieren al dafio de la infraestructura pasiva compartida dentro del ambito de

responsabilidad de Telmex. La atencién sobre estas incidencias iniciard a partir del

momento en que se realice el reporte de la misma.

o Verificacién previa al reporte.
Antes de levantar un reporte de incidencia a Telmex, el Concesionario Solicitante debera

comprobar previamente que la incidencia no es debido a una falla en su propia red, por

ejemplo;

Mal funcionamiento de los elementos de red del propio Concesionario Sclicitante.
Defectos, anomalias o interferencias en la red o instalaciones del propio

Concesionario Solicitante o de su cliente.

Configuracion incorrecta de los parametros de red del propio Concesionario

Solicitante.

¥" El Concesionario Solicitante debera asegurarse que sus equipos de fuerza estén

encendidos y cuentan con energia eléctrica en el sitio.

Al levantar el reporte de falla el Concesionario Solicitante debera informar concretamente
la incidencia, el horario disponible de atencion y de las comprobaciones realizadas &p la

infraestructura pasiva compartida con Telmex.
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¢ Procedimiento de reporte de incidencia.

o Los datos obligatorios para reportar incidencias, son los siguientes:

Nombre del Concesionario.

Nombre de la persona que reporta el servicio.

Teléfonos de contacto {principal y alternativo).
Direcciones de correo electréonico (principal y alternativa).
Tipo de incidencia.

Referencia del servicio.

Descripcion de la falla.

L N N N N U NN

Identificador de Incidencia del Concesionario.

Una vez completados correctamente todos los campos obligatorios de la incidencia, ésta

quedara registrada con fecha y hora del reporte. Se definird un folio asociado a este

reporte para su seguimiento.

* Seguimiento de falla.
Cuando el Concesionario que reportd la falla considere que la solucién o la respuesta no
ha sido satisfactoria, podrd iniciar el procedimiento de escalacién.
Telmex notificara al Concesionario Solicitante cuando la falla haya sido solucionada; si el
Concesionario acepta la solucion de la incidencia (solucidn satisfactoria), quedara cerrada.
Cualquier eventualidad relacionada con el Concesionario Solicitante que implique detener
la contabilizacion del tiempo de la incidencia en el proceso de solucion de la misma sera

comunicada al Concesionario y no se contabilizara para el calculo de indices de caii%

~

e Plazos de solucién de fallas.

Las incidencias se resolveran de acuerdo a los siguientes plazos:

Paginad4 de 6




Anexo 1 Procedimiento de Gestién de Fallas

Servicio de Acceso y Uso compartido de Obra Civil 3 Dias

.. . li
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres No Aplica

. N i Ti o dependiente de las
Servicio de Uso de Espacios Fisicos o Aplica lemp pend
causas que generaron la falla

Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura No Aplica
Desagregada
Renta de Canales Opticos de Alta Capacidad de 8 Horas
Transporte

s Procedimiento de Esczalacidn de fallas.

Cuando alguna de las partes esté en desacuerdo con las acciones realizadas, se podra
iniciar el procedimiento de escalacién de incidencias con el fin de resolver las posibles

discrepancias que hayan surgido tras la apertura de la incidencia.

La escalacion podra hacerse solo para incidencias abiertas (activas/pendientes)
independientemente del plazo transcurrido desde la solicitud de apertura, el

procedimiento de escalacion se iniciara via telefénica.

Los Concesionérios y Telmex proporcionaran sus correspondientes cuadros de escalacién
a los que deberan dirigirse para escalar segun el procedimiento, los cuales deben incluir:
nombre completo, teléfonos (principal y alternativo), correo electrénico (principal y
alternativo) de dichos responsables, asi como su puesto. Las personas responsables de

cada nivel de escalacién tendran una disponibilidad de 24 horas.

e Escalacion de incidencias.

Ambas partes podran iniciar el procedimiento de escalacién cuando se den situacio%

>

que generen discrepancias, incluyendo las siguientes: /

-
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v Rechazos de cierre de reporte que alguna de las partes considere improcedente.
Respuesta reiterativa insuficiente o no actualizada en una solicitud de informacién
relativa a una falla.

v" Expiracion de los tiempos de atencion o respuesta comprometidos.

Reincidencia de una falla. Se considera como reincidencia de una falla, cuando el

mismo elemento de red falla por mas de una ocasién en un periodo de 2 dias.

* Intervenciones programadas.
Ambas partes se comprometen a comunicar oportunamente los trabajos (acciones de
mantenimiento preventivo u otros trabajos programados} que se vayan a realizar en su
red y que afecten los servicios del Concesionario Solicitante. Esta comunicacion se

realizara con un tiempo de antelacién minimo de 10 dias habiles.

Ambas partes acordardn el horario de los trabajos a fin de reducir en lo posible su

impacto.

¢ Fallas imputables al Concesionario Solicitante.
Un Concesionario podra abrir una incidencia una vez que haya realizado las pruebas
necesarias y verificado que la falla no se encuentra en los equipos y servicios de su dmbito
de responsabilidad, incluyendo en la reclamacion los datos identificativos del servicio
reclamado asi como las anomalias detectadas que dan lugar a la reclamacidon y que

permitan de forma eficiente para ambas partes, determinar la naturaleza u origen de la

reclamacion cursada.

El Concesionario que haya originado un aviso de falla y sea declarada imputable al

Concesionario, este debera pagar a Telmex por el servicio de atencién de fallas d%erdo

con la lista de precios de la oferta. !
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1.- HISTORICO DE MODIFICACIONES.

Fecha Revision

00/05/2014 01

Moaodificaciones

Primera Edy%m
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2.- OBJETIVO.

El presente documento proporciona los lineamientos técnicos y administrativos que los
Concesionarios Solicitantes deberan seguir para la Comparticion de Canalizacién, uso correcto y
operacién de la Infraestructura compartida de TELMEX, los criterios técnicos, para evitar la

afectacion del servicio y dafio en la infraestructura existente durante el proceso de construccién de
la red del Concesionario Solicitante.

3.- ALCANCE.

Este documento debe ser aplicado por los Concesionarios que deseen la comparticion de la
Infraestructura pasiva de TELMEX.

4.- DEFINICIONES.

Ducto de mantenimiento. Es un ducto de cada didmetro que exista en el tramo de canalizacién
que TELMEX asigna para mantenimiento.

Ducto planeado. Es el o los ductos dimensionados para atender las fases de crecimiento de la Red
de TELMEX, mas un ducto de 45 o 35.5 mm ubicado en trayectoria de cables para conectar 2
centrales de TELMEX y los ductos de mantenimiento.

Pozos. Obras subterraneas destinadas a permitir la instalacién de cables, la distribucion de la Red,
asi como para alojar empalmes y cables.

Recuperacion de Espacios. Procedimiento para la recuperacién de espacio a solicitud de un
Concesionario Solicitante, cuando mediante una Visita Técnica se declare una situacion de

saturacion de las infraestructuras compartidas, sélo se liberara espacio cuando sea técnicamente
viable.

Visita Técnica. La actividad conjunta por parte del Concesionario Solicitante y de TELMEX a fin de |

analizar y concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente se podra ejercer el Acdgso y
Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

5.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

No aplica.

6.- DESARROLLO.
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6.1.- INEAMIENTOS TECNICOS.

6.1.1.- Lineamientos Generales para la comparticion de canalizacion de TELMEX.

Para el caso de instalaciones subterraneas, en la Visita Técnica se debe verificar la
disponibilidad excedente y probar el ducto de canalizacién que requiera el Concesionario

Solicitante, verificar la disponibilidad de espacio en los pozos para alojar los cierres o gazas de
cable.

Los Concesionarios Solicitantes no podran incurrir en practicas de acaparamiento de ductos, y
deberdn ocupar los recursos disponibles excedentes bajo criterios de uso eficiente que en la
medida de lo posible minimice la saturacién de la canalizacion.

En ningun caso podran ubicarse cables eléctricos, equipos activos o elementos con
alimentacion eléctrica que pongan en riesgo al personal técnico.

Los ductos de mantenimiento de una canalizacion no seran objeto de Uso Compartido, ya que
éstos se planearon para atender el mantenimiento de la Red de TELMEX o bien para sustituciéon
en caso de falla de alguno de los ductos de la canalizacion.

Para los casos de subidas (conversion de cables subterrdneos a aéreos), es importante
considerar la disponibilidad excedente de ductos y pozos para estar en condiciones de atender

las solicitudes, quienes tengan el derecho del uso o goce de la infraestructura de TELMEX por
parte de los Concesionarios Solicitantes.

El Cancesionario Solicitante que pretenda instalar sus cables en la canalizacion de TELMEX esta
obligado a preservar la integridad fisica y de funcionamiento del cableado existente.

El uso de canalizacion de TELMEX por otros Concesionarios Solicitantes, debe respetar los
programas de expansion de Red de TELMEX, y los planes que los Concesionario Solicitantes
hayan entregado y programado con TELMEX, de 1o contrario se atenderan en funcion a la
disponibilidad excedente de recursos.

Todo permiso para construir, requerido por las autoridades municipales, estatales, federales o
Concesionarios Solicitantes de derechos de via es responsabilidad del Concesionario Solicitante
que pretenda ocupar la infraestructura de canalizacion de TELMEX, Tanto de tramite como
derechos que devengan.

El Concesionario Solicitante solamente debe instalar en la canalizaciéon los cables, dispositivos
de conexién herrajes para su fijacién y sujecion. No podra instalar equipos activos.

Toda afectacion a la infraestructura durante trabajos de construccién de un Concesionario
Solicitante, serd reparada por TELMEX con cargo al Concesionario Solicitante responsable del

trabajo en el sitio. Los dafios ocasionados por la afectacidn al servicio serd establecido y
determinado por el area juridica de TELMEX.

El Concesionario Solicitante debe entregar a TELMEX las hojas técnicas de los cables a instalar
en la canalizacidn.

Los nuevos Concesionarios Solicitantes, no deberan manipular y/o acomodar los elementos

existentes de TELMEX, los trabajos necesarios seran realizados por TELMEX con cargo al
Concesionario Solicitante sobre los elementos existentes:

o Lainfraestructura de apoyo.
o Cables multipar de cobre o de fibra dptica.
o Cierres de empalme existentes.

4

Las Unidades de Comparticién de canalizacién se cont\a%ay
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Por metro lineal de ducto.
Diametro de ducto.
Cantidad de dispositivos de empalme o distribucion.

Cantidad de dispositivos alojados en el pozo (cierre, distribucion o gaza) indicando el tipo
de pozo, véase Anexo 1 de este documento.

o Tipo de trabajo adicional requerido (apertura de pozos scldados, desagiie, desazolve, o
limpieza).

o 0 O O

El hecho de alojar cables de otros Concesionarios Solicitantes en canalizacién y pozos de
TELMEYX, no responsabiliza a TELMEX por su integridad fisica.

Con objeto de asegurar un mantenimiento agil en caso de corte de cables de los
Concesionarios Solicitantes por siniestros, dichos cables deberan estar plenamente
identificados dentro de los pozos, no podran hacer reclamacién alguna a TELMEX, y el
Concesionario Solicitante recuperara sus cables una vez que TELMEX haya recuperado su Red.

Los soportes para los cables del Concesionario Solicitante deben ser materiales homologados
que no pongan en riesgo la Red existente de TELMEX por mala calidad. Los cuales deben ser
galvanizados por inmersién en caliente o por deposito galvanico electrolitico cumpliendo los
estandares: ASTM A 47, 116, 143, 164, 326, 376, 384, 385, 780 y ASTM B 633

Se pone a disposicion de los Concesionarios Solicitantes los ductos que tengan disponibilidad
excedente en funcidn al tamaiio de cable que se pretenda instalar:

o Ductos de 35.5, 45 y 60 mm para cables de fibra dptica.

o Ducto de 100 6 80 mm exclusivo para cables de cobre en los casos de desagregacion
distante o subdivididos en 3 y 2 respectivamente, para cables de fibra 6ptica.

Se excluyen las subidas a postes existentes, que estan dimensionadas al limite para TELMEX, el
Concesionario Solicitante debe proyectar y construir su propia subida.

Se excluye y se identifica en el inventario de la canalizacion los ductos planeados de TELMEX
para la fase de saturaciéon de zonas que atiende, y sélo se debe considerar la Disponibilidad
excedente (excedente es igual al Total de ductos menos los planeados).

La cantidad maxima por ducto es de 1 cable, la instalacion de mdas de un cable del
Concesionario Solicitante es responsabilidad del Concesionario Solicitante.

En casos de mantenimiento preventivo a sus cables, realizar solicitud de trabajos especiales
para que TELMEX inspeccione,

Se permite realizar el enlace de los pozos del Concesionario Solicitante con los pozos de
TELMEX, siempre que exista disponibilidad de acceso.

No se podrd interceptar un ducto en ningln punto intermedio de la seccidén de canalizacidn,
Sélo se podra acceder a ellos desde los pozos.

6.1.2.- Ingenieria y construccién de comparticiéon de Canalizacién de TELMEX.

No se debe proyectar el alojamiento de nuevos dispositivos en un pozo (cierre, distribucién o
gaza), si se encuentra saturado. El Concesionario Solicitante, debe instalarios en pozo previo o
siguiente, o planear y construir un pozo de su propiedad.

El tamafio de cada pozo de TELMEX, es determinado por la cantidad de ductos y por la can%d
de cables a alojar previstos a largo plazo. '
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Para determinar la disponibilidad excedente debe asegurarse de contar con el espacio
suficiente para alojar cables de paso y empalmes {rectos o con derivacién), que se requieran

por ampliacidn o mantenimiento de la planta externa de TELMEX.

Para determinar la capacidad del pozo existen, adicional a la ratificacién visual en sitio, Ia toma
de evidencia fotogréfica, y la aplicacién de tablas de pozo y canalizaciones de concreto (Véase

tabla 1).y la aplicacién de tablas de Pozos y canalizaciones con ductos de PVC. (Véase tabla 2).

Tabla 1. Pozos y canalizaciones con ductos de concreto.

CANTIDAD J
DE VIAS TIPOS DE POZOS EN BANQUETA O ARROYO (EL ARMADO DEPENDE DE LA UBICACION )
LXIV POZOS Glif 2B0Q.
TIPO'L" CON ARISTAS P-64
TIPO™L" CON ANGULOS CTL.
XLV TIPO"Z DERECHA
POZOS Gl 280Q. TIPO"Z" 1IZQUIEADA
TIPO'L" CON ANGULOS | DESPLAZADO
TIPO'L CON ARISTAS | TIPO™T" CON ANGULOS
XXX TIPO"Z" DERECHA P-32
TIPQ"Z" IZQUIERDA CTL.
DESPLAZADO
XXIv POZOS G1 2 BOQ. TIPO"T" CON ANGULOS POZOS
TIPO L~ CONANGULD | TIPO™T" CON ARISTAS PUPINIZACION
TIPO “L" CON ARISTA | 4B0Q. o228, POZO
xvi TIPO *2" DERECHA 16 808, PCM
TIPO *Z" IZQUERDA 18.C.
DESPLAZADO
Xl TIPO “T" CON ANGULO
TIPO “T" GON ARISTAS P-18
4BOQ. / PREFABRICADO CTL.
v POZO MEDIANO
2B0Q.
4B0Q.
I\
POZO PREF.
GHICO/
1] REG.
IPROF.en m. 0.70 1.20 1.50 1.85 1.90 220 2.45 2.800 3.10

Pagina 7 de 19




Anexo

2. Normatividad Técnica

Tabla 2. Pozos y canalizaciones con ductos de PVC.

CANALIZACION

TIPO DE TIPO DE POZO

No. DE VAS POZO EN ARROYO POZO EN BANQUETA

POPIIQOZM

MAS DE
49 ViAS

49

42

35

30

25 ca2c car

20

15 P2c P2T

12 ciT

9 c1C

6

POPIMBD M

12H4, 16H4 PIC M2T
4HB, 4v8, 6H3 C3T MiC | M3C car
3HB, 3v8

6H6, 4H6 LET
4V6 .
3H6, 3KE K3ac : LeT
3V6
JW6, 2H6 L4T
7H4, 7V
5H4, 5V4 L3T
3H4, 3v4 KzC
2H4 LT | L2T

2v4

PROF. (m) | 0.75 | 1.15 1.20 1.50 1.85 0.60 115 1.20 1.50 1.85

La comparticion de canalizacion se realiza por trayectoria (con un punto origen y un punto
destino) o por darea, para que el Concesionario Solicitante despliegue su propia Red.

Para la atencidn de trayectorias de canalizacidn, en la Visita Técnica se verifica la Factibilidad,
de uso de ductos y pozos y el resultado puede ser:

o Factibilidad Aceptada.

o Factibilidad Acondicionada (trabajos adicionales de acondicionamiento y/o subdivision de
ductos, reparacion de tropezones, Movimiento o reacomodo de accesorios).

o Sin Factibilidad, para este caso, sé debe ofrecer una trayectoria alterna y/o de recuperacion
de espacio.

Para convertir una Factibilidad Acondicionada a Factibilidad Aceptada, durante la Visita Técnica
TELMEX-Concesionario Solicitante, TELMEX ofrece al Concesionario Solicitante el presupuesto
para la autorizacidn de los trabajos necesarios.

Para los ductos y pozos Sin Factibilidad, durante la Visita Técnica TELMEX-Concesionario
Solicitante, el Concesionario Solicitante solicita a TELMEX ruta alterna o trabajo especial de
recuperacion de espacio (agrupacion de cables o desmontaje de cable sin servicio). El
Concesionario Solicitante autoriza el pago y construccién del trabajo especial.

TELMEX realizara el acondicionamiento de la Infraestructura con previa autorizacion y pago del
Concesionarig Solicitante:

0 Subdivision de ductos.

o Movimiento o reacomodo de accesorios existentes, para poder instalar soportes del
Concesionario Solicitante.

o El desagiie o desazolve del pozo o cualquier actividad necesaria para el acondicionamidgto
del pozo o ducto vacante excedente. & '
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o Silos trabajos requieren permisos ante las autoridades correspondientes, el Concesionario
Solicitante debe tramitar y cubrir los derechos correspondientes.

e TELMEX realizard los trabajos de recuperacion de espacio con previa autorizacion y pago del
Concesionario Solicitante:

o Cuando los ductos o pozos estén en condicién de saturacidn, se puede dar la comparticién
mediante un trabajo de agrupacion.

o Movimiento o reacomodo de accesorios existentes, para poder instalar soportes del
Concesionario Solicitante.

o Silos trabajos requieren permisos ante las autoridades correspondientes, el Concesionario
Solicitante debe tramitar y cubrir los derechos correspondientes.

e Para trabajos de obra nueva de TELMEX, el Concesionario Solicitante podra instalar su propios
ductos y pozos, y se repartira el costo de la ocbra de manera proporcional. Para lo cual TELMEX
dard aviso antes de iniciar el trabajo de ingenieria de canalizacion a los Concesionarios
Solicitantes a través del Sistema de Captura con direcciéon web, en tanto entra en operacién el
SEG, para atender las necesidades de los Concesionarios Solicitantes que deseen compartir la
obra civil. Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y Telmex,
este Gltimo proporcionara el nimero telefonico de contacto o correo electrénico para llevar a
cabo todas las gestiones respecto a la prestacion del servicio.

¢ En pozos de TELMEX los dispositivos del Concesionario Sclicitante que requieran de conexiones

a tierra deben conectarse al cable existente en el pozo {si existe) o instalar una varilla de 1.5 m
de %” cadweld para conectar su cable.

e Las tapas de pozo que sean dafiadas durante los trabajos de uso compartido de la canalizacidon
de! Concesionario Solicitante, deberan ser restituidas a su cargo. Véase Anexo 1.

e Los cables existentes que estén en riesgo de ser pisados o afectados durante la inmersién,
deben ser protegidos y acomodados en los soportes.

+ El movimiento de los cables existentes, se hace por dos operarios, uno o cada extremo del pozo
y moviéndolos lentamente hasta acomodarlos en los soportes. En caso de que falten soportes
en los bastidores, éstos deberan de colocarse invariablemente.

* Sise detectan cables existentes con fugas de gas, reportarlo a TELMEX.

e El descenso al pozo, se hace apoyandose en los escalones, de no haberlos, se debe utilizar la
escalera portatil.

e Por ningun motivo se deben pisar los cables, ya que esto puede ocasionar un accidente y
provocar dafios a los cables, con la consecuente afectacion a la continuidad del servicio.

e Los cables de paso en el pozo:
o Deben respetar el mismo ducto de entrada a otro de salida.
o Prohibido el cruce de ductos.

o En caso de que alguno de los ductos tenga un tropezdn, se genera la solicitud de
acondicionamiento para su reparacion.

o Los cables a instalar en el pozo debe ser sin excesivas longitudes.
o0 Se colocara en el soporte correspondiente a los niveles de su ducto.

o El cable debe estar identificado con una etiqueta que diferencie a cables de TELMEX de los
otros Concesionarios Solicitantes. La identificacion sera clara, duradera y legible a skuple
vista con el logo, marca o la identificacién del Concesionario Solicitante.
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o

O

El cable no debe obstaculizar la trayectoria hacia los eslabones, (barra de fierro en forma
de “U”, que sirve a sujetar las poleas para el jalado de los cables pozos).

Los ductos de los pozos de visita, las acometidas a Centrales y/o. Edificios de Clientes,
incluyendo el ducto ocupado por el cable a instalar debe ser sellado con Resina Expandible.

Los cables a instalar no deben quedar encimados sobre cables existentes.

e QOcupacion de Ductos en Pozos con una pared de empalmes.
o La ocupacién de ductos se inicia en la pared de empalmes hacia el lado contrario y de las

camas de ductos inferiores hacia las camas de ductos superiores. Véase figura 1.

Los soportes instalados para cable en los bastidores forman las camas. Los bastidores

tienen capacidad para cuatro camas y la numeracion de las camas se inicia de la parte mas
baja del bastidor.

La ubicacidn de los cables en las camas de los soportes, debe corresponder con las camas
de las ductos. Los empalmes de una misma cama se distribuyen en el espacio que hay en el
soporte. Lo anterior se muestra en la figura 1.

2 da. cama de vias.

) Pared de Empalmes
1 era. cama de vias BN

2 da.cama de

Numeracion y > A3 soportes
ocupacion de V 1
las vias era. cama

de soportes

— .Cable envia 1

Figura 1. Ocupacién de ductos y soportes de cables en pozos con una pared de empalme.

e Ocupacién de Ductas en Pozos con dos paredes de empalmes:
o La canalizacién se divide verticalmente en dos partes iguales, la ocupacién de cada pared

de empalmes se hace de las ductos de afuera hacia el centro de la canalizacién y de las
camas inferiores a las camas superiores. Véase figura 2.

El acomodo de cables y empalmes en los soportes, se hace de forma que las camas
correspondan a la misma cama de ductos. Esto se muestra en la figura 2.
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Conexidn & CD < MNumeracidn de vias

. ( /2 da. cama de vias
¢ /
Pared de Empalmes Pared de Empalmes
78 65
INIL
2 da. cama Q8 —F—y—1 era. cama de vias
de soportes ™ '

1er.cama -}
de soportes

‘ ' = ~~-2da. cama
f/ —
,il‘_// Cableenvia 4 de soportes

" [:If N 1 era. cama
Cable en d ’/ Cabl a2 de soportes
/ able en via )
viad N Cable en via 1

Figura 2. Ocupacién de ductos y soportes de cables en pozos con dos paredes de empalme.

¢ En ningun caso, los cables podran pasar por el piso del pozo.
e Gazas de cables de fibra:
o Las gazas de cables de fibra dptica se deben sujetar con 4 cinturones plasticos, distribuidos
a cada 90 grados y no deben sujetarse a gazas de TELMEX.
o La longitud méaxima permitida para la gaza en pozo es de 5 metros cada una, el didmetro
interior de las gazas debe ser de 40 a 50 cm.
¢ Todos los cables que entren o salgan de un cierre, deben ser identificados con etiqueta
diferenciadora a TELMEX y a otros Concesionarios Solicitantes. La identificacion serd clara,
duradera y legible a simple vista con el logo, marca o la identificaciéon del Concesionario
Solicitante.
® Los cables de los Concesionarios Solicitantes deberan estar plenamente identificados con la
leyenda “CABLE PROPIEDAD DE NOMBRE DEL CONCESIONARIO SOLICITANTE”.
* Ubicacidn de los cierres de empalme o elementos pasivos del Concesionario Solicitante:

o Los elementos deberan ubicarse en las paredes longitudinales de los pozos tipo Ch, Med y
G.

o Los elementos deberan ubicarse en la pared de empalmes para los pozos L, K, C, My P.
o Esta estrictamente prohibido colocar dispositivos y cables en el techo.
o Se deberd tener la precaucidén de no obstruir las entradas o salidas de ductos.

® Pasos a seguir para solicitar la conexion de un Pozo TELMEX con un Pozo del Concesionario
Solicitante:

o El Concesionario Solicitante elabora y entrega a TELMEX la solicitud del trabajo especial.
o0 Se proyecta la conexién a pozo de TELMEX a través de las paredes transversales y nunca en

las paredes longitudinales {ya que, al ser de concreto armado, podrian cortarse las
armaduras de refuerzo y, a su vez, perjudicar la impermeabilidad del pozo).

o En ningun caso deberd superarse el maximo nimero de ductos que pueden llegar a cada
tipo de pozo, de acuerdo con lo indicado en las tablas 1y 2 de este documento.

o La conexién con el pozo deberd realizarse en la pared menos ocupada (en la medida de lo
posible).

o La conexion con el pozo debera realizarse con ductos con didmetro exterior que requiera
el cable a instalar por el Concesionario Solicitante.

o El hueco a ser abierto en la pared del pozo para poder introducir el ducto del
Concesionario Solicitante, se realizard necesariamente por fresado r%orio, esta
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prohibida la apertura del hueco por golpeo (ocasiona dafio por agrietamiento y perjudica
la impermeabilidad del pozo). |
o Una vez instalado el ducto el Concesionario Solicitante, procederd al sellado del hueco
entre el ducto y la abertura realizada, mediante aditivo que garantice la impermeabilidad y
concreto.
o Los ductos del Concesionario Solicitante deberdn quedar obturados siempre: tanto
cuando estén vacios como cuando estén ocupados con cables.
¢ la factibilidad de los documentos que presenten los Concesionarios Solicitantes, la realizara
TELMEX mediante su revision, asegurando que cumple la norma de ingenieria y construcciéon
que establece el presente documento.
e La Infraestructura que no tenga su solicitud correspondiente de comparticion, Telmex se
reserva el derecho de removerla sin previo aviso.

¢ Manejar la informacion de planos en formato magnético shape file, en capas independientes
para actualizar el sistema de inventario.

6.2.- REGLAS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE
TELMEX.
El Concesionario Solicitante deberd asegurarse que su constructor cuenta con la capacitacién, los
recursos humanos, herramientas, equipos y materiales para cumplir con la construccién en
canalizaciones de TELMEX, asi como con la seguridad de sus trabajadores, de los terceros que éste

contrate y peatones, en las zonas donde el Concesionario Solicitante cuente con los trabajos a
construir validados por TELMEX.

Todo trabajador debera cumplir con el equipo de seguridad:
¢ Uniforme que indique el nombre del Concesionario Solicitante.

¢ Guantes contra riesgos mecanicos y contra agresivos quimicos.
Casco dieléctrico.

Zapatos de seguridad.

Botas bajas de cuero, de agua.

Gafas de seguridad.

Protector lumbar.

Bolsas portaherramientas, etc.

Chaleco reflectante, etc.

La obra:

e Escalera.

¢ Conos de seftalamiento.

e Cintas de sefializacidn.

* Herramienta para instalar cable aéreo (porta bobina, pértiga, poleas, winch, etc.).

¢ Manta indicando: el Concesionario Solicitante que estd construyendo, tiempo de duracién de la

Obra, Numero telefénico del responsable de la obra, obra que se esta realizando, identificado
de la obra, etc. ?}\

.
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Vehiculos:

¢ |dentificacidn del Concesionario Solicitante responsable de la obra.
e Teléfono para quejas, etc.
¢ Se debe poner especial atencién en que los materiales, herramienta y equipce no queden tan

proximos a la boca del pozo, que pudieran caer al interior del mismo, lesionando con ello al
técnico que esta trabajando en el interior 0 a los cables existentes.

6.2.1.- Apertura y cierre del Pozo.

e Con cardcter general y antes de iniciar los trabajos y proceder a la apertura del pozo es preciso

proteger colocando los dispositivos de sefializacion.

¢ Cuando se tiene acceso a un pozo para realizar el enlace con un pozo del Concesionario

Solicitante o para su uso, tanto la apertura como el cierre de la tapa se llevaran a cabo con la
mayor precaucion posible, a fin de evitar la caida de la tapa en el interior del registro, con el
consiguiente dafio y afectacion de la Red instalada.

e Las tapas de los pozos se levantaran con el gancho. En ningin caso se emplearan otras

herramientas. El manejo de la tapa, una vez abierto el pozo, se hara por deslizamiento. Si no
fuese posible deslizar la tapa, por ejemplo, en los casos en que el acceso al pozo esta elevado
respecto del terreno circundante, entre dos personas se alzard la tapa; una vez terminado el

trabajo en el pozo, se presentard la tapa sobre el marco y se encajonard finalmente por
deslizamiento. Vease figura 3.

Nota: Si la tapas del pozo estan soldadas al marco del pozo el Concesionario Solicitante debe
solicitar el servicio a Telmex para que se destapen y una vez concluido el trabajo, debe volver a
soldar tal y como se encontraban antes de hacer el trabajo.

6.2.2.- Entrada al pozo.

e Para entrar a un pozo, el Concesionario Solicitante realizara las siguientes actividades, a fin de

que haya condiciones de seguridad y limpieza, para evitar dafios a cables ya instalados y que
ocasionen faltas en el servicio, asi como riesgos al personal.

e Deteccion de gases en Pozo. Se considera en principio a todo pozo como posible depdsito de

gases explosivos, toxicos, asfixiantes o carencia de oxigeno; es por ello, que 1a entrada al pozo
ira precedida por la determinacién del porcentaje de oxigeno y de la deteccion de gases, tanto
toxicos como explosivos. En los sitios o zonas en los que se tengan antecedentes de riesgos y
también en aquellos pozos cercanos a:

o Redes subterraneas de gas natural para consumo de la poblacién.

o Estaciones de venta de gasolina y diesel.

o Edificios con depdsito de gasolina y diesel.

o Ductos de PEMEX.

o Estaciones de gas y plantas petroquimicas.

¢ No debe entrar ningtin trabajador del CS a un pozo sin antes haber efectuado pruebas que

permitan asegurar que no existen gases peligrosos. Cuando se realice cualquier trabajo en pozo
es necesario realizar previamente lo siguiente: )

. . e
o Localizacién del pozo.
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o Colocacion de sefializacidn en la entrada al pozo; ya que toda ohra que se ejecuta en la via
publica, deben contar con dispositivos de sefalizacién preventivos, restrictivos e
informativos.

Proceda a la apertura del pozo.
Deteccion de gases.
Carencia de oxigeno o irrespirable.

o 0 © ©

Gas explosivo.
o Gas toéxico.
* Si hay gases se procede:
o Alaventilacion del pozo.
o Sevuelve a medir si existe la presencia de gases en el pozo.

o Si, a pesar de ventilar el pozo previo a los trabajos, se detectan gases, existe falta de
oxigeno, o existen de gases por emanacion, se debe cerrar el pozo e informar a TELMEX.

6.2.2.1.- Precauciones que deben seguir al trabajar en pozos.

e Acondicionamiento de los pozos por parte del CS, si se trabaja la inmersién de cables.
o Limpie el pozo si existe cualquier elemento ajeno a cables y empalmes.
o Instale el brocal contra escurrimientos si existe el riesgo de inundacidon.
o Colocar sombrilla para cablista y defensa para pozo.
o Instalar extractor de aire.

e Al concluir el trabajo, el pozo debe quedar en las debidas condiciones de higiene y orden.
e Enelinterior o en la boca del pozo esta rigurosamente prohibido fumar.

¢ Encender fdsforos o mecheros, introducir quemadores de gas encendidos, encendedores, para
soldar o para contraer mangas termo-contractiles; en el interior del pozo antes de ello, debe
asegurarse de que la ventilacion es total y no existe peligro de una explosién.

e Se debe contar con todos los insumos necesarios (material, equipo y herramienta) para poder
hacer el trabajo en el pozo, de no contar con ellos, NO SE DEBE iniciar la ejecucidn de los
trabajos.

6.2.2.2.- Colocacidn de Sefializacion.

¢ Cuando el pozo se localiza en el arroyo, se colocaran conos a cada 5 m, formando un tridngulo
con base de 4 m y un vértice distante a 25 m, tanto en avenidas como en ejes viales comd se

muestra en la figura 3.

50m 50m
50m l 50m ! 50m
| l . )

L

40m reflejantes
/ A
AN

l~=—— Dafensa para pozo

Poze TELMEX en arroyo
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Figura 3. Sefializacion de pozo en arroyo.
|

|

|

6.2.2.3.- Desaglie.

* En el caso de existir agua en el interior de los pozos, el Concesionario Solicitante debe solicitar a
TELMEX el servicio de desagiie.

¢ El escape de gases de la bomba de agua con motor de combustion interna, debe estar alejado
de la entrada al pozo, para evitar la contaminacién en el interior del pozo con mondéxido de
carbano.

¢ La manguera de descarga, se dirige a la alcantarilla mas cercana, para evitar encharcamientos en
la zona de trabajo.

6.2.2.4.- Limpieza y Ventilacién.
¢ Retire todos los desperdicios y basura.
Limpie los muros de la zona del empalme.
Aplique bactericida y desodorante en paredes y en el firme del pozo.

e Use mascarilla contra malos olores en caso de ser necesario.

Coloque el extractor de aire en el brocal o en el acceso del pozo para ventilarlo y poder realizar
los trabajos mas cémodamente, si en el interior del pozo persisten los malos olores.

Coloque cartones en el firme del pozo en forma de tarima.

Al finalizar el trabajo, el pozo, la baqueta o el arroyo debera quedar limpio y sin material
sobrante de la actividad.

6.2.2.5.- Brocal contra Escurrimientos.

® En caso de que los trabajos se realicen en temporada de lluvias y por la ubicacion del pozo

exista riesgo de inundacion por escurrimiento de aguas pluviales, Instale un brocal contra
escurrimientos.

6.2.2.6.- Colocacion de Sombrilla para Cablista y Defensa para Pozo.

e Cuando por las condiciones climatolégicas, durante el desarrollio del trabajo se requiera Reducir
la exposicion solar o la lluvia, use la sombrilla para este fin.

e Use la Defensa para pozo como sefial de precaucién que el pozo esta abierto, la cual debe ser
colocada en el lado contrario, en donde se encuentra la tapa. Véase figura 3a.

6.3.- TRAMITES Y REQUISITOS A CUBRIR POR EL CONCESIONARIO SOLICITANTE.
* Para las Redes Publicas de Telecomunicaciones, el solicitante debe ser titular de una concesién
que lo autorice para prestar los servicios de telecomunicaciones.
e Convenio con TELMEX para la Comparticién de la Infraestructura de Canalizacién.

¢ Todo permiso para construir, requerido por las autoridades municipales, estatales, federales o
Concesionarios Solicitantes de derechos de via es responsabilidad del Concesionario Solicitante
que pretenda ocupar la infraestructura de Canalizacién de TELMEX. Tanto de tramite como
derechos que devengan.

¢ El Concesionario Solicitante debe solicitar a TELMEX, por escrito y en el formato establ%do, el
uso o cancelacion del uso de la canalizacién de TELMEX.
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El Concesionario Solicitante debe resarcir el gasto a TELMEX por la atencidn de las solicitudes.
Validar y liquidar cargos de los trabajos de acondicionamientos.
Validar y liquidar cargos de los trabajos de recuperacion de espacio.

Validar vy liquidar cargos de los trabajos especiales de conexién de canalizaciones TELMEX —
Concesionario Solicitante.

Pago por servicios de inspeccion.

El Concesionario Solicitante presenta el anteproyecto, basado en los acuerdos alcanzando en
forma conjunta, para que TELMEX lo valide.

Manejar la informacion de planos en formato magnético shape file, en capas independientes.

6.4.- ACTIVIDADES PARA LA ATENCION DE LOS SERVICIOS PARA COMPARTIR CANALIZACION DE

TELMEX.

Las actividades a realizar en los servicios que TELMEX ofrece a los Concesionarios Solicitanges son
los indicados en 1a Tabla 3.
__/’
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Tabla 3. Actividades por servicio.

Servicio
[%2]
£ |23 =
= o .g O ® 4
Responsable Actividad S| 8 g ] 5|8 |8 3=
215|575/ 8|3855|855°¢S
Elegls {8 §le3E B85S
SRR IR R R R
Ele|lsia|ld|leSEJ2LC
ol 2| G4 2| 9| o v QO v e g
|5 €79 E|lx|l-E@m ELO
Concesionari | Solicitud mediante Formato definido. XIX] X | X[ X X X |
o Solicitante |
TELMEX Verificacién de Solicitud. X X! X [ x| X X X |
TELMEX/Con | Visita Técnica. X | X X X
cesionario |
Solicitante
TELMEX Presupuesto de adecuaciones o Tendido X X X X
de cable o Instalacion en obras nuevas o
Recuperacion de espacios.
Concesionari | Autorizacion Presupuesto de X X X X
o Solicitante | adecuaciones o Tendido de cable o
Instalacién en obras nuevas o
Recuperacion de espacios y pago.
Concesionari | Permisos para adecuaciones o Tendido X X X X
o Solicitante | de cable o Instalacién en obras nuevas o
Recuperacidn de espacios.
TELMEX Construccién de adecuaciones o Tendido X X X X
de cable o Instalacion en obras nuevas o
Recuperacion de espacios.
Concesionari | Anteproyecto X
o Solicitante
TELMEX Analisis de Factibilidad del Anteproyecto | X
Concesionari | Permisos para construccion de Trabajos. | X
o Solicitante
Concesionari | Construccion de Proyecto de X X
o Solicitante | Concesionario Solicitante.
y TELMEX
TELMEX Inspeccién X
Concesionari | Ratificacién o Rectificacion de Unidades X X X X
o Solicitante | de Uso Compartido.
y TELMEX
TELMEX Cierre de Solicitud de uso. X[ X| X [ X]|X X X 7

xS
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6.4.1.- Tendido de Cable e Instalacion de otros Elementos de Red Sobre la Infraestructura

Desagregada.

El método a seguir para introducir los cables de cobre o de fibra dptica de los Concesionarios
Solicitantes en la Infraestructura Desagregada en centrales de TELMEX es de la siguiente forma:

¢ Pozo de visita de la Central Telefénica:

O

o}

El acceso de todo cable a la central de TELMEX se realiza a través de un pozo espeCIaI que
se denomina “pozo de visita”.

Los ductos que comunican al pozo de visita y la fosa de cables siempre deben estar
obturados en ambos extremos. La instalacidn del cable sera realizada por TELMEX.

e Tendido de cable de fibra dptica:

0

El cable que suministra e instala TELMEX, y que ofrece al Concesionario Solicitante en
capacidades de 48 6 96 fibras (identificacion de las fibras con el cédigo internacional),
mono modo del tipo G652 D, desde la fosa de cables hasta la sala de coubicacién para
desagregacién del Concesionario Solicitante.

No estd permitido realizar enlaces de pozos del Concesionario Solicitante con el pozo de
visita. -

No se permite ubicar cajas de empalme o gazas en el pozo de visita.

TELMEX instalara el cable de fibra dptica entre DFO del Concesionario Solicitante y el pozo
posterior del pozo de visita del Concesionario Solicitante (ler pozo posterior al pozo de
acometida a la central telefdnica), en el cual el Concesionario Solicitante dejo su cable en
gaza. Véase figura 4.

TELMEX realizara el cambio de tipo de cable en la fosa de cables suministrando e
instalando un cierre con sus respectivas fusiones de fibras dpticas. Véase figura 4.

CENTRAL TELEFONICA

SALACBA | | .ESCALERRLA

2 DO, PISO

== 5

1ER. PISO | 4
CAPUCHON _4 CABLE INSTALADO
POR. LA EMRESA
DISTRIBLADOR GENERAL gggg E‘E"‘SITBE:':’ RAL
F.B. CAPUCHON —. ].,‘r P GAZA DEL CABLE
7[R PR
FOSA DE CABLES .J 1 -
orano CIERRE DE ,f \ pozo
EMPALME = . ki -
POZODEVISITA | - s atizacion CANALIZACION

Figura 4. Recorrido del cable instalado por TELMEX en la central para los Concesionarios

o

o)

Solicitantes.

TELMEX dejard el cable en punta con el extremo protegido con un capuchén, para evitar la
entrada de humedad al cable y dejando la gaza suficiente, para que en la sala de
coubicacién para desagregacién, el cable se pueda rematar en el distribuidor (DFO} del
Ceoncesionario Solicitante,

TELMEX colocara etiquetas de identificacion en cada extremo del cable, en el interior de
pozos de paso y en cada cable de entrada ¢ salida de un cierre de empalme, la etigueta

permitira la identificacion del Concesionario Solicitante. La etiqueta debe ser suministra
por el Concesionario Solicitante.
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o Los cables de Fibra Optica que se instalan dentro de la central, se acomodan y se fijaa la
escalerilla de aluminio, desde la entrada a la fosa o trinchera, hasta la sala de coubicacidn
para desagregacidn donde se ubica el Distribuidor de Fibras Opticas (DFO).
Los cables de Fibra Optica, los cierres de empalmes de transicidn de cable exterior a
interior, deben estar sobre las escalerillas y sujeto a la misma.

o los Concesionarios Solicitantes podran requerir un segundo tendido de cable de cobre o
fibra en una misma central, independientemente de que el nuevo cable sea para disponer
de rutas independientes o para ampliar la capacidad inicialmente dispuesta, siempre y
cuando no concurran las situaciones de escasez de espacio, considerando para ello el
procedimiento de Madificacién de Infraestructura Compartida. Ei Concesionario Solicitante
podra solicitar a TELMEX la sustitucion del cable actual por otro de mayor capacﬁ%..

7.- ANEXOS.

Anexo 1. Tipos de Pozo, Dimensiones y Tapas.

8.- BIBLIOGRAFIA.

No aplica.
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Pozos utilizados para nuevos trabajos de canalizacidn en Telmex.

LT

68 (53.6) 73 (50) 83 (40)
DESTAPABLE Lzt 68 (53.6) 133 (110) 63 (40)
LT 68 (52.6) 163 (140) 73(50)
BANQUETA [\ or 88 (53.8) 213 (190) 73 (50)
LT 128 (113.6) 213 (190) 111 (88)
LeT 135 (113.6) 270 (240) 118 (88)
arrove | xec 90 (67.4) 130 (150) 115 (75)
KaC 90 (67.4) 265 (225) 115(75)
SEMITECHADG BANGQUETA |  wm2T 135 (100) 330 (290) 145 (105)
. ARROYD | MIC 135 (95) 227 (187) 145 (108)
- M3C 135 (95) 277 (237) 145 (105)
TECHADO
BANQUETA P2T 255 (233} 402 (362) 180 (140)
PIC 255 304 167
ARROYO | pog 260 392 180
ciT 225 340 245
BANQUETA | caT 260 390 265
car 135 190 135
cic 225 340 245
ARROYO [ cop 260 390 265
c3c 135 160 140

N 145 (120) 180 (160)
Vit MEDIANO 145 {120) 270 (240} 150 (120)
x‘;;:?;w' GRANDE | 145 (120) 340 {300) 190 (150)
XXX, XLVHI|  GRANDE i 215(185) 340{300} | 210(170)
XV GRANDE it 255 {220) 340(300) | 21001709
XXV Pﬁeim:ﬁm 170 {140) 326(300) | 178(150)

VIl XXI MEDIANG 145 (120) 360 (320} 250 (210)
XIV, XXIV GRANDE | 180 (150) 390(350) 280 (240)
xxal GRANDE Il 145 (120)
XLV

420(380) | 300 gso)
3

~
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Tapas para pozos existentes de |a canalizacién en Telmex.

* Lastapas en banqueta tienen una resistencia de 9.5 Ton y las tapas en arroyo 20, 21 Ton.

Tapas para pozos en Banqueta

Dimensiones (cm}

Forma

Tipo de pozo

S0x60x5.7,95T

Rectangular chica de palimero

LAT (1), L2T (2), L3T (3), LAT (4); Para G's: Chico, Medianag, Gl y Gil; (1 6 2 Tapas).

50x98x5.7,95T

Rectangular grande de polimero

LST (4), LBT (5), M2T (6), P2T (3), C1T (3), C2T (3), C3T (2).

Tapas para pozos en Arroyo.

Dimensiones (cm)

Forma

Tipo de pozo

84.8x373x6.7, 21T

Rectangular de polimero

K2C (4), K3C (6}, M1C {(4), M3C (6), P1C {4}, P2C (8), C1C (4), C2C (4}, C3C (4).

84.8%x748x6.7, 21T

Triangular de Hierro Nodular

{desuso)

K2C (2 Jgos), K3C (3 Jgos), M1C (2 Jgos), M3C (3 Jgos), P1C (2 Jgos), P2C (2 Jgos),

C1C (2 Jgos), C2C {2 lgos), C3C (2 Jgos).

50.0x60.0%x5.7,20T

Rectanguiar chica de polimero

Para G's: Chico, Mediano, Gl y Gll, {16 2 Tapas).

50.0x60.0x5.7,217T

Rectangular chica de Hierro
Nodular

(desuso)

Para G’s: Chico, Mediano, GI, Gl y GllI, (1 6 2 Tapas).

Nota. Un juego igual a 2 tapas Triangulares.

Madximo de Gazas y Cierres por tipo de pozo.

GAZAS CIERRES
cu::lsg:(:A CONFIGURACION | uBICACION “PP:Z?)E MAXIMAS MAXIONS D'MENSID’:'::;}:A EDIO DEL vg:;“:;"z:lg: (?::L::A
PERMITIDAS | PERMITIDOS

Pequerfio L1T 0 0 43 CM X 23CM X 20.5CM 45CMX45CMX 8CM
Pequefio 2T 1 1
Pequefio BANGUETA L3T 1 1
Med{ano DESTAPABLE LAT 2 2
Mediane 15T 3 4
Mediano L6T 4 4
Grande K2C 3 2
Grande ARROYO K3C 3 2
Grande BANQUETA M2T 4 4
Grande SEMITECHADO M1C 3 4
Mediano ARROYO M3C 4 4
Mediano BANQUETA P2T 6 6
Grande ARROYO P1C 4 6
Mediano p2C 6 8
Grande CiT 6 6
Grande TECHADO BANQUETA c2T 6 8
Grande 3T 2 4
Grande C1C [ 6
Grande ARROYO c2¢ & 8
Mediang Cac 2 4
CHICO {(ARROYO O BANQUETA) DESUSO 2 4

MEDIANG (ARROYD O BANQUETA) DESUSO 4 8 ri
GRANDE {ARROYO O BANQUETA) DESUSO 6 B /X’k
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1.- HISTORICO DE MODIFICACIONES.

Fecha Revisién Modificaciones

04/06/2014 01 Primera Edigcgw./
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Anexo 2. Normatividad Técnica

2.- OBJETIVO.

El presente documento establece lineamientos técnicos y administrativos que los Concesionarios
Solicitantes deberan seguir, para la Comparticion, el correcto uso y operacién de la Infraestructura
de Postes de TELMEX, los criterios técnicos que los Concesionarios solicitantes deberan seguir para
garantizar convivencia armeniosa y evitar la afectacién del servicio y dafio en la infraestructura
existente durante el proceso de construccion del Concesionario solicitante.

3.- ALCANCE.

Este documento debe ser aplicado por los Concesionarios que deseen la comparticion de la
Infraestructura pasiva de TELMEX.

4.- DEFINICIONES.

Distancia Interpostal (L). Distancia existente entre dos postes adyacentes uno del otro; es también
conocida como claro.

Distancia de libramiento (DL). Distancia entre un cable de la infraestructura de la Red de
Telecomunicaciones y el nivel de piso. '

Distancia minima de libramiento. Distancia minima entre un cable de la infraestructura de la Red
de Telecomunicaciones y el nivel de piso.

Flecha (f). Distancia medida verticalmente desde el cable hasta una linea recta imaginaria que une
sus dos puntos de soporte, la flecha siempre se medira en el punto medio del claro.

Flecha Minima de instalacién. Flecha a la que puede instalarse un cable de cobre o fibra sin que
sufran dafios los elementos de sujecion o el mismo cable.

Postes. Son los elementos de apoyo y distribucion de los cables de las redes aéreas.

Red Aérea de TELMEX. Es aquella en la que los cables de Fibra Optica o Cobre se encuentran
instalados en postes.

Tension de instalacion. Tension ejercida por un cable suspendido sobre un punto de fijacién de una
estructura, debido al peso del cable.

Red de acceso al cliente. Es el enlace entre el punto de dispersion y el equipo terminal del cliente
(teléfono, fax, modem, etc.); se divide en dos segmentos: la instalacién exterior que contempla el
bajante o acometida hasta el Dispositivo de Interconexién Terminal (DIT); la instalacién interior o

cableado intgrior, el cual se encuentra dentro del domicilio del cliente y que opcionalmente
instala.
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Recuperacion de Espacios. Procedimiento para la recuperacion de espacio a solicitud de un
Concesionario Solicitante, cuando mediante una Visita Técnica se declare una situacion de
saturacién de las infraestructuras compartidas, solo se liberara espacio cuando sea técnicamente ,
viable, |

Visita Técnica. La actividad conjunta por parte del Concesionario Solicitante y de Telmex a fin de
analizar y concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente se podra ejercer el Acgeso y
Uso Compartido de Infraestructura Pasiva. O
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5.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

No aplica.

6.- DESARROLLO.

6.1.- LINEAMIENTOS TECNICOS.

6.1.1.- Lineamientos Generales para la comparticion de Postes de TELMEX.

El Concesionario que pretenda apoyar sus cables en postes de TELMEX estd obligado a
preservar la integridad fisica y de funcionamiento de los postes y del cableado existente.

Esta prohibido el apoyo de escaleras por parte del constructor del Concesionario solicitante
sobre los cables de TELMEX.

El uso de postes de TELMEX por otros Concesionarios solicitantes, deberd estar sujeto y
respetar los programas de expansidon de Red de TELMEX, y los planes que los Concesionarios
solicitantes hayan entregado y programado con TELMEX, de lo contrario se atenderan en
funcidn a la disponibilidad de recursos.

Todo permiso para construir, requerido por las autoridades municipales, estatales, federales o
concesionarios de derechos de via, es responsabilidad del Concesionario Solicitante que
pretenda ocupar la infraestructura de postes de TELMEX. Tanto de tramite como los derechos
que devengan.

El Concesionario solicitante solamente debe apoyar en los postes los cables e instalar los
herrajes (remates) para su fijacién y sujecion. No podra instalar equipos y/o accesorios de
ninguna indole que interfiera con la infraestructura existente.

Toda afectacién a la infraestructura por trabajos de construccién de un Concesionario
Solicitante, sera reparada por TELMEX con cargo al Concesionario Solicitante responsable del
trabajo en el sitio. Los dafios ocasionados por la afectacién al servicio serdn establecidos y
cuantificados por TELMEX.

El Concesionario solicitante debe entregar a TELMEX las hojas técnicas o los datos técnicos de
los cables a instalar en los postes.

El Concesionario solicitante debe entregar a TELMEX las caracteristicas de instalacién de sus
cables {tensiones sobre el cable durante su instalacién), ya sean por tensién constante o flecha
fija, para determinar la carga en los postes.

Es responsabilidad del Concesionario hacer el calculo de carga a la cual serd sometido el poste,
al instalar sus cables en el poste de TELMEX y tomar las medidas pertinentes necesarias para
preservar su integridad fisica del poste y de funcionamiento del cableado ya instalado, TELMEX
Validara dicho calculo del proyecto que realice el Concesionario.

Para los célculos de carga en el poste, considerar los pesos del cable y de |a gaza, asi como de
accesorios de distribucién y empalme que coloque el Concesionario solicitante; ademas, la
colocacién de retenidas para mantener en equilibrio los fuerzas que ejercen en los postes.

Los nuevos Concesionarios, no deberdn manipular y/o acomodar los elementos existentes de

TELMEX, los trabajos necesarios seran realizados por TELMEX con cargo al Concesiona}'g
mediante los trabajos de Acondicionamiento que pueden ser: C
o Llainfraestructura de apoyo.

o Cordones de Acometidas a clientes (bajantes).
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o Cables multipar de cobre o de fibra 6ptica.

o Puntos de Dispersion de cobre o de fibra 6ptica.
o Cierres de empalme.

El hecho de apoyar cables de otros Concesionarios en postes de TELMEX, no responsabiliza a
TELMEX de su integridad fisica.

Con objeto de asegurar un mantenimiento agil en caso de corte de cables de los Concesionarios
por siniestros, dichos cables deberdn estar plenamente identificados.

En caso de siniestros, el Concesionario Solicitante recuperara sus cables una vez que TELMEX
haya recuperado su red.

En el fleje para apoyo de remate de cables de un Concesionario, solamente se remataran cables
de dicho Concesionario.

Para rematar los cables, el Concesionario Solicitante debe utilizar materiales que no pongan en
riesgo la red existente de TELMEX por mala calidad.

Se pone a disposicidn de los Concesionarios Solicitantes cualquier tipo de poste (madera, acero
o concreto) propiedad de TELMEX que tenga Disponibilidad de vacante.

Se excluye de Uso Compartido en el poste, la Disponibilidad planeada por TELMEX para la fase
de saturacion de Zonas que atiende, solamente se considera como Disponibilidad vacante.

El apoyo de cables de otros Concesionarios en postes de TELMEX, siempre debera cuidar la
estética de la infraestructura y del lugar:

o Las flechas deben ser igual o menor al cable de TELMEX siempre cuidando la estética.

o Llas gazas deben ser colocadas fuera del drea de trabajo de TELMEX en el poste.

Es responsabilidad Concesionario durante el tiempo de estancia en los postes, que sus cables
guarden las distancias establecidas en la normatividad NOM-001-SEDE, respecto a los cables de
distribucion de energia eléctrica, asi como las distancias de libramiento al piso. En casos de

mantenimiento preventivo a sus cables, realizar solicitud de trabajos especiales para que
Telmex inspeccione.

6.1.2.- Ingenieria y construccién de comparticion de Postes de TELMEX.

El Concesionario Solicitante debe presentar el anteproyecto de red, y TELMEX realiza el Anélisis
de Factibilidad de Uso Compartido.

Para verificar la Factibilidad de instalacion por altura, el concesionario debe utilizar la pértiga
telescopica.

La comparticion de postes se realiza por trayectoria (con un punto origen y un punto destino) o
area, para que el Concesionario solicitante despliegue su propia red.

La Factibilidad total de comparticién de postes es para aquellos postes que tengan menos de 5
cables instalados o la Tensiéon Maxima de Operacién (To) permitida en el poste, la que suceda
primero.

La definicion de hasta 5 cables se basa en la cantidad maxima que no genere contaminacién
visual en la via publica.

La cantidad maxima de 5 cables puede disminuir si las autoridades locales asi lo establezcan via
documento oficial.

&
Se documentara que un poste tiene hasta “n” nimero de cables vacante, para uso conﬁ{ti(y
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e Para el calculo de la Tension Total (FT) de cada uno de los cables, se deben respetar las zonas
de viento dominantes de acuerdo a cada ciudad definido en el Atlas edlico de la Republica
Mexicana y aplicando la siguiente férmula:
Fr=L(w?+F )%

Donde:

FT = Fuerza Total (Kg).

FV = Fuerza del viento (Kg/m, véase Tabla 1).

w = Peso del cable (Kg/m).

L = Distancia Interpostal {m).

Tabla 1. Fuerza de Viento de acuerdo a zonas.

Lapacidad dei Cable
Fv {Kg:mj 10 20 39 50 70 100 150 200 380
£ 65 Kmih 02889 | 0852 | 04430 | 04815 | 05200 | 05778 | 0.7315 | 07897 | 0.6053
» B85 Kmih 0.085% 13135 | 15106 15419 | 17733 | 19703 | 24958 | 28928 | 3.0869

Nota: El valor de la Tension Total (FT) calculada, debe ser igual o menor a la Tensién Maxima de
Operacion (To) indicada en la tabla 2 que es la tensién maxima permitida en el poste de

madera.

La Tabla 2 indica los Tamafios y la resistencia maxima de los postes de TELMEX, la resigtencia
maxima debe ser mayor o igual a 1a Tension Total (FT) calculada. (
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Tabla 2. Caracteristicas de Postes de Madera de TELMEX.

Postes de Madera

Longitud Didmetro en base del | Pesodel Tension Maxima (Kgf)

Poste[cm ] Poste [ Kgf ] Operacion [ To]
25' =76m 18a22 126 a 140 432 Kgf [4.238 KN]
30 =91m 20a25 180 a 200 544 Kgf [5.337 KN]
35 = 10.6m 24 329 235 a 265 688 Kgt [6.749 KNJ
40' = 122m 25 a29 265 a 300 688 Kgf [6.749 KN]
45 = 13.7m 26 a 32 340 a 450 688 Kgf [6.749 KN|

Nota. En la Red Aérea de TELMEX, los postes comunmente mas utilizados son:

0

@]
]

7.6 m (25).

9.2 m (307).

Para la atencion de Uso Compartido de postes, en la Visita Técnica, los postes pueden resultar

con:

o Factibilidad Aceptada.

o Factibilidad que Requiere Acondicionamiento (trabajo especial con servicios adicionales de
acondicionamiento).

o Sin Factibilidad, para este caso, sé puede ofrecer Recuperacidn de Espacio (si procede).

Para convertir una Factibilidad Acondicionada a Factibilidad Aceptada, durante la Visita Técnica

TELMEX-Concesionario solicitante, TELMEX ofrece al Concesionario solicitante el presupuesto

para la autorizacién de los trabajos necesarios.

Para postes Sin Factibilidad, durante la Visita Técnica TELMEX-Concesionario solicitante, el

Concesionario solicitante solicita a TELMEX trabajo especial de recuperacién de espacio

(agrupacion de cables o desmontaje de cable sin servicio). El Concesionario solicitante autoriza

el pago y construccion del trabajo especial.

TELMEX realizara el acondicionamiento de la Infraestructura con previa autorizacién y pago del

Concesionario solicitante:

o En caso de postes en mal estado, no debe instalarse en el poste mas cables que pongan en
riesgo la Red existente de TELMEX.

© Movimiento o reacomodo de accesorios existentes del poste, para poder instalar el punto
de apoyo del Concesionario solicitante.

o0 La colocacién de retenidas en cambios de direccion y/o para mantener en equilibrio de las
tensiones que se ejercen sobre los postes, debido a la instalacién de cables y/o gazas del
Concesionario.

o Silos trabajos requieren permisos ante las autoridades correspondientes, el Concesionario
solicitante debe tramitar y cubrir los derechos correspondientes.

El Concesionario debe poner los postes necesarios para completar las trayectorias aéreas de

cable donde no existan postes de TELMEX.

o Si los trabajos requieren permisos ante las autoridades correspondientes, el Concesionario
solicitante debe tramitar y cubrir los derechos correspondientes.

TELMEX realizara los Trabajos especiales (Ingenieria y construccion de recuperacion de espacio
con previa autoerizacion y pago del Concesionario Solicitante:

o Cuando los postes estén en condicién de saturacion, se puede dar la FactibilidaNe
comparticion mediante un trabajo de agrupacién o desmontaje. - f
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o Silos trabajos requieren permisos ante las autoridades correspondientes, el Concesionario
Solicitante debe tramitar y cubrir los derechos correspondientes.

¢ TELMEX cuantificard con el documento del Concesionario Solicitante, la cantidad de cables a
instalar en un poste y cuantificara el excedente a 86.4 Kg ejercido por un solo cable.

e Para trabajos de nueva Red aérea, donde TELMEX y el Concesionario Solicitante compartan
interés sobre la misma trayectoria, se repartirdn de manera proporcional el costo de los
permisos y trabajos de retenidas para la instalacion de la red del Concesionario solicitante.
Para lo cual TELMEX dara aviso antes de iniciar el trabajo de postes a los Concesionarios a
traves del SEG.

¢ Sin importar el tamafio de los postes de TELMEX, los cables de los Concesionarios solicitantes,
deben colocarse, el primero a 30 cm abajo del apoyo de los cables de TELMEX, el segundo
Concesionario solicitante a 15 cm abajo del primer Concesionario, el tercer Concesionario
solicitante a 15 cm abajo del segundo Concesionario; hasta alcanzar la cantidad de cables o la
tensién maxima permitidas en el poste.

* (Cuando los cables del Concesionario solicitante, por las condiciones topolégicas del terreno, no
guardan la distancia de separacion al cruzar con otros cables a largo de la trayectoria, el
Concesionario debera colocar un protector de neopreno para evitar los rozamientos.

e Se debe indicar en el documento de comparticién de postes, el drea de trabajo de TELMEX en el

poste, en la cual, ningin concesionario debera instalar dispositivos de empalme, distribucién o
gazas veéanse figuras 1y 2.

Colgante para

R |
emate para Cable de cobre

Cable de cobre 60 cm

Ancla de remate
Cable de cobre

Cable de cobre

Area de trabajg Area de trabajo | Area da trabajo Arca de lrabajo |
de TELMEX de TELMEX r|‘_ de TELMEX de TELMEX
50 cm 50 cm 50 cm 50 cm

Figura 1. Elementos que se instalan en Postes Intermedios o de Paso.

e Siempre se debe instalar el cable de los concesionarios del lado arroyo y del lado contrario a los
puntos de dispersién en los postes, en el andlisis de Factibilidad se indica por poste la existencia
de punto de dispersion y cantidad. Ejemplo poste con 1 punto de dispersion ver figura 2.

Tensor con gancho

Cordén acometida

_cliente
Remate para

cable de cobre Tarminal

Cable de cobre Ancla de remate

Area de trabajo Area de trabajo
de TELMEX de TELMEX
0.50m 0.50m

Figura 2. Elementos que se instalan en Postes con Termin|.
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e Los Concesionarios solicitantes deben hacer gazas maximas de 7 metros, y sujetarse con
cinturones metalicos, el diametro interior de las gazas debe ser de 40 a2 50 cm, y no deben
sujetarse a la gaza de TELMEX.

e Para el caso de subida a poste, solo se debe realizar una gaza del lado que continia el cable
hacia la siguiente Terminal. Y no se debe dejar una longitud adicional de cable en el interior del
pozo, la longitud de cable que se engrapa al poste y la longitud de la gaza nos permite bajar la
Terminal a! nivel del piso para realizar cualquier otro trabajo.

e E|l método de fijacidn de los cables en postes para los concesionarios solicitantes, debe ser por
medio de flejes de acero inoxidable. Por ningiin motivo se permite una perforacion adicional a
la existente.

¢ Llos cables de los concesionarios solicitantes deberan estar plenamente identificados con

etiquetas y/o placas. La identificacion de los cables, debe ser tal que sea observable desde el
nivel del piso. Véase figura 3.

50cm 50 cm
Area de trabajo i‘re:EdL:n’E?ai" Cable de
de TELMEX o TELMEX
Cable daFO Cable de
Concesionatio
Cierre de
Placa de identificacio Concesionario
(AT SO0 TR

Figura 3. Cables de TELMEX y Concesionario solicitante en postes de TELMEX.

* Los cables de los concesionarios solicitantes deberan estar plenamente identificados con la
leyenda “CABLE PROPIEDAD DE NOMBRE DEL CONCESIONARIO SOLICITANTE”.

e En postes de TELMEX los elementos de conexiones a tierra deben cumplir la proteccién con
tuberia hasta 2.5 m del piso.

* La distancia minima a la que podra colocarse un poste de otro Concesionario respecto a uno de
TELMEX es de 0.5 m. respetando el drea de trabajo de TELMEX.

* Para nuevos trabajos de postearia de TELMEX que requieren permisos, TELMEX avisara a los
Concesionarios y compartira el costo del permiso con aquellos que requieran instalar cable
durante la duracién del permiso correspondiente.

e la factibilidad de los documentos que presenten los Concesionarios Solicitantes, la realizara
TELMEX mediante la validacidon del proyecto, asegurando que cumple la norma de ingenieria y
construccién que establece el presente documento.

6.2.- REGLAS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN POSTES DE TELMEX.

Todo constructor del Concesionario debe contar con los recursos humanos, herramientas, equipos

y materiales para realizar 1a construccién de cable en postes de TELMEX, en las zonas donde el
Concesicnario Solicitante cuente con los trabajos a construir validados por TELMEX. \5\

W]
Todo trabajador debera cumplir con el equipo de seguridad: /
¢ Uniforme que indique el nombre del Concesionario Solicitante.t
¢ Guantes.
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Casco dieléctrico.

Zapatos de seguridad.

Gafas de seguridad.

Protector lumbar.

Bandola.

Bolsas portaherramientas, etc.

La obra:

Escalera.

Conos de sefialamiento.

Cintas de sefalizacion,

Herramienta para instalar cable aéreo (porta bobina, pértiga, poleas, winch, etc.).

Manta indicando, el nombre del Concesionario Solicitante que estd construyendo, tiempo de

duracién de la Obra, Nimero telefonico del responsable de la obra, obra que se esta realizando,
identificador de la obra, etc.

Vehiculos:

1dentificacién con el nombre del Concesionario Solicitante responsable de la obra.
Teléfono para quejas, etc.

6.3.- TRAMITES Y REQUISITOS A CUBRIR POR EL CONCESIONARIO SOLICITANTE.

Para las Redes Publicas de Telecomunicaciones, el Concesionario Solicitante debe ser titular de
una concesion que lo autorice para prestar los servicios publicos de telecomunicaciones.
Convenio con TELMEX para la Comparticion de su infraestructura de Postes.

Todo permiso para construir, requerido por las autoridades municipales, estatales, federales o
concesionarios de derechos de via es responsabilidad del Concesionario Solicitante que
pretenda ocupar la infraestructura de postes de TELMEX. Tanto de trdmite como derechos que
devengan.

El Concesionario Solicitante debe solicitar a TELMEX, por escrito y en el formato establecido, el
uso o cancelacién de uso de los postes. '

El Concesionario Solicitante debe resarcir el gasto de TELMEX por la atencién de las solicitudes.
Autorizar y liquidar costos de los trabajos de acondicionamientos.

Autorizar y liquidar costos de los trabajos de recuperacién de espacio.

Pago por servicios de inspeccion.

El Concesionario Solicitante presenta el anteproyecto y los trabajos, basado en los acuerdos
alcanzando en forma conjunta, para que TELMEX lo valide mediante el Analisis de Factibilidad.

La Infraestructura que no tenga su solicitud correspondiente de comparticion, Telmex se reserva
el derecho de removerla sin previo aviso.

Manejar la informacién de planos en formato magnético shape file, en capas indepenq*e(gtes
para actualizar el sistema de inventario. ‘
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6.4.- ACTIVIDADES PARA LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE COMPARTICION.

Las actividades a realizar en los servicios que TELMEX ofrece a los Concesionarios solicitantes son
indicadas en la Tabla 3.

£
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Tabla 3. Actividades para el Servicio de Comparticion de Infraestructura de TELMEX.

Servicio
3 "
=] v 8 g
o a —_ e W © >
= m T O C a © c
Responsable Actividad s | s|E3 5588 33 -% c
2 5|535|5 8|68 |§35¢
E la|SE5 |2 |5 G ¥ T EG S
s | S|15%|8 |g|288.|28%8¢2
E || 58]la|3|BRES5|Be28
o Ll ogxs | v L g LYoy e 00O
o S|l £ E [ I = =S v S B = = s Y
. .| Solicitud mediante Formato X | X X X | X X X
Concesionario .
establecido.
TELMEX Verificacidn de la Solicitud. X | X X X | X X X
Concesionario | Visita Técnica. X | X X X
TELMEX .
*Y | Adecuaciones X
Concesionario
TELMEX Presupuesto de adecuaciones. X !X X X X X
. .| Autorizacién Presupuesto de X X X X X
Concesionario .
adecuaciones y pago.
Concesionario | Permisos para adecuaciones. X X X X X
TELMEX Construccion de adecuaciones. X X X X
TELMEX y . . X
. . | Recuperacion de espacios
Concesionario
TELMEX Presupuesto de Recuperacidn de X
espacios
. .| Autarizacién de Presupuesto de X
Concesionario o, .
Recuperacion de espacios y pago
TELMEX Permi'sos para Recuperacidn de X
espacios
TELMEX Construccmn de Recuperacién de X
espacios
Concesionario | Anteproyecto. X
Andlisis de Factibilidad del X
TELMEX
Anteproyecto del CS |
TELMEX Plano indicando factibilidad |
. .| Permisos para construccién de los X
Concesionario .
Trabajos.
. . | Construccidn de Proyecto de X X
Concesionario . .
Concesionario.
TELMEX Inspeccidn X
Ratificacion o Rectificacion de X X X X
TELMEX ) . .
Unidades de Uso Compartido. /
TELMEX Cierre de Solicitud de uso. X [ X]| X X | X X &
[
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7 .- ANEXOS.

No aplica.

8.- BIBLIOGRAFiA.

No aplic}&
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Morma 3

NORMA PARA LA COMPARTICION DE INFRAESTRUCTURA PASIVA EN TORRES

6.2.1.-
6.2.2.-
6.3.-

6.3.1.-
6.3.2.-
6.3.3.-
6.3.4.-
6.3.5.-
6.4.-

6.4.1.-
6.4.2.-
6.4.3.-
6.4.4.-

CONTENIDO

Histérico de madificaciones.
Objetivo.

Alcance.

Definiciones.

Documentos de referencia.

Desarrollo.

introduccién.

Condiciones y requisitos para el uso de infraestructura TELMEX.
Condicién para instalacion de equipos de microondas.
Visita Técnica.

Anteproyecto.

Planeacién de frecuencias.

Poligonal del enlace.

Datos Generales del sistema.

Datos técnicos de equipos de radio y antenas.

Analisis de frecuencia.

Requisitos para la instalacion de antenas y equipos de radio en torres.

Antenas.

Radios.

Equipo y medidas de seguridad.

Baja de sistemas instalados en torres.

Anexas.

Bibliografia.
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1.- HISTORICO DE MODIFICACIONES.

Fecha Revisién Modificaciones
05/27/2014 131 Primera Edicion
13/02/2015 02 _ Se adiciona en el punto 6.2.2 que el espacio

a compartir en la torre es de 4 metros

lineales en el cuerpo vertical de la torre y
una superficie maxima de 8.5 ig2
r

&
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2.-

OBIETIVO.

Telmex facilitara espacios en torres propias a Concesionarios Solicitantes (CS) para la instalacion

de sistemas de microondas, por lo que es necesario regular el crecimiento de los mismos en
puntos comunes.

El presente documento establece los requisitos técnicos y condiciones de operacién que deben
cumplir los CS que soliciten el uso de infraestructura en torres propiedad de TELMEX para la
instalacidn de equipos de radios de microondas y antenas en bandas licenciadas o de uso libre,
esto permitird garantizar el uso eficiente de los espacios fisicos asi como asegurar la correcta
operacidn de los sistemas actuales a fin de que no existan problemas de interferencia con las

bandas o bloques de frecuencias autorizadas a TELMEX, ni se ocasionen dafios estructurales a la
Torre.

3.- ALCANCE.

Este documento debe ser aplicado por las areas de Ingenieria, proyectos y construccién
internas de TELMEX asi como por los Concesionarios Solicitantes.

4.- DEFINICIONES.

VISITA TECNICA

La actividad conjunta por parte del Concesionario Solicitante y de Telmex a fin de analizar y
concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente se podra ejercer el Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva.

ANALISIS DE FACTIBILIDAD
Analisis de los elementos de Infraestructura Pasiva que Telmex realizard para evaluar si el

anteproyecto del Concesionario Solicitante es factible ¢ no, previo a que éste pueda realizar la
instalacion de sus elementos en la Infraestructura Pasiva.

ANALISIS ESTRUCTURAL DE TORRE
Analisis que realiza el CS para revisar la capacidad de carga de la Torre.

COUBICACION

Espacio fisico que contrata el CS en el edificio o predioc de TELMEX para instalar su equipos

electronicos y que estos cuenten con las condiciones de alimentacién y ambientales adecgﬁis
para su operacion. {

CNI
Constancia de No Interferencia.
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HOMOLOGACION.

Acto por el cual la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y/o el IFT reconocen
oficialmente que las especificaciones de un producto destinado a telecomunicaciones satisface
las normas y requisitos establecidos, por lo que puede ser integrado a una red publica de
telecomunicaciones o hacer uso del espectro radioeléctrico.

INFRAESTRUCTURA PASIVA.

Como referencia especifica para este documento, se refiere a torres, alimentaciones conexas,
seguridad, sitios, predios, espacios fisicos, escalerillas y sistemas de tierra.

INTERFERENCIA.
Efecto de una energia no deseada debida a una o varias emisiones, radiaciones, inducciones o

sus combinaciones sobre la recepcién de un sistema de radiocomunicacién, que se manifiesta
como degradacion de la calidad, falseamiento o pérdida de la informacién.

PLANEACION DE FRECUENCIAS.

Arreglo de frecuencias (Altas y Bajas) de una red de microondas que permite hacer uso
eficiente del espectro radioeléctrico.

POLIGONAL.

Documento que plasma en una tabla los datos de ubicacién de las estaciones, asi como los
datos técnicos de instalacion de un sistema de microondas.

RECUPERACION DE ESPACIOS.

Solicitud que debera realizar el CS cuando en un Analisis de Factibilidad se determine que existe
espacio ocupado por Telmex o un tercero sin uso actual, por lo que este espacio puede ser
utilizado previa su liberacion para la instalacion de equipos de radio y antenas por parte del CS.

5.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
No Aplica.
6.- DESARROLLO.

6.1.- INTRODUCCION.

Telmex podra proporcionar a solicitud del CS, espacios en torres propias para la instalacién de
sistemas de radiantes, por lo que los CS deben realizar los anélisis de frecuencias necesarios

para garantizar la correcta operacion de los sistemas existentes, asi como un uso adecuado del ¢
espectro radioeléctrico en puntos comunes. Adicionalmente, los CS realizardn el Apdlisis
Estructural de Torre para garantizar la integridad fisica de la misma. *
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Dado lo anterior, el presente documento indica la informacion y requisitos que debe cubrir
cualquier CS que requiera hacer uso de infraestructura pasiva en sitios TELMEX.

6.2.- CONDICIONES Y REQUISITOS PARA EL USO DE INFRAESTRUCTURA TELMEX.

6.2.1.- Condicion para instalacion de equipos de microondas.

Todo radio de microondas que un CS requiera instalar en infraestructura TELMEX debe contar
con la homologacion oficial por parte de la SCT y/o IFT, por lo tanto cualquier CS que solicite
uso de infraestructura a TELMEX debe proporcionar el Certificado de Homologacién de los
radios de microondas a instalar.

La comparticidon de la infraestructura pasiva esta referida tnicamente al uso de la torre por un

sistema radiante, para la instalacion del equipo de radio asociado a dicho sistema radiante el CS
debera contratar el servicio de coubicacion.

6.2.2.- Visita Técnica

Durante la visita técnica Telmex y el Concesionario Solicitante revisaran y validaran en

conjunto, la posibilidad de la comparticion de la infraestructura de torres considerando los
siguientes elementos:

e El Espacio disponible para compartir es de 4 metros lineales en el cuerpo
vertical en la torre para una superficie maxima de 8.5 m2.
El peso y dimensiones de las antenas a instalar.

Altura propuesta para la instalacidn de sus antenas.

Tipos de herrajes a utilizar

Tipo y caracteristicas del radio a instalar.

Uso de escalerillas vacante.

Analisis estructural de torre.

Sistemas de Tierra

Tipo y caracteristicas del radio a instalar.

Espacio fisico en coubicacion para alojar el radio.

En caso de concluir que la comparticidn es factible, el CS debera realizar su anteproﬁto y
enviarlo a TELMEX para el andlisis de factibilidad. A0 |

|
i
|
|
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6.3.- ANALISIS DE FACTIBILIDAD

Con la informacion obtenida durante la visita técnica, el CS presentard a Telmex un
anteproyecto que debera incluir los elementos plasmados en los anexos sefialados en el punto
7 de este documento. Con esta informacion se realizara el Analisis de Factibilidad

6.3.1.- Planeacidn de frecuencias.

Cuando un CS requiera instalar un radio de microondas haciendo uso de infraestructura de
TELMEX, es necesario que en su solicitud presente su plan de canalizacion en la banda de
frecuencias solicitada, en este plan se especificara graficamente el nimero de canales y el
ancho de banda de los mismos tal como se ilustra en la siguiente figura, asi mismo debera

entregar en un archivo de Excel de forma numérica esta canalizacién como se muestra en el
anexo 3.

BANDA XX GHz.

Tu/Rx MM,

F1.23...18: FRECUENGIAB U G AMALES UTRIZADOS

33704 I8 ANCHOR DE BARDA OE PORTADORAR

6.3.2.- Poligonal del enlace.

Es requisito indispensable que todo CS incluya en su anteproyecto la poligonal del enlace, la
propuesta de frecuencias a utilizar y todos los datos técnicos indicados en el formato de
poligonal del enlace que se detalla en el Anexo 1y 2 de este documento.

6.3.3.- Datos Generales del sistema.

Se requiere que el CS envié los datos generales de su sistema de radio en archivo Excel de
acuerdo al formato del anexo 4.

6.3.4.- Datos técnicos de equipos de radio y antenas.

Ademas de la poligonal del enlace el CS debe enviar los archivos de datos técnicos con las
caracteristicas de los radios y antenas a utilizar de acuerdo con los formatos de los anexos 5 y 6.

6.3.5.- Analisis de frecuencia.

TELMEX realizard el andlisis de frecuencia para la instalacion de cualquier sistema de

microondas que requiera utilizar infraestructura de TELMEX, Ia solicitud del CS deberd c%er
la informacion descrita en los puntos anteriores. '
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La informacién proporcionada por el CS tiene como objetivo lo siguiente:

1. Con la Poligonal del enlace de microondas punto a punto o punto a multipunto (Anexo 1y

Anexo 2) ya sea en bandas licenciadas o en bandas de uso libre que el CS requiera instalar,
se validara la planeacion de frecuencias de tal manera que se asegure la dptima utilizacidn
del espectro en cada sitio. -

. Los datos Generales, se refieren a los datos del enlace a instalar con el fin de tener un

registro y dar seguimiento a las solicitudes de los sistemas de microondas de cada uno de
los CS que hagan uso de la infraestructura de TELMEX detallados en el anexo 4.

. Los datos técnicos de patrones de radiacion de las antenas, asi como los datos técnicos de

los equipos son particulares de cada proveedor, en general son entregados por los
proveedores de los equipos en archivos de texto (.txt), esta informacién es requerida por
cualquier software de analisis de frecuencias por lo que es requisito indispensable su
entrega por todo CS. En los anexos 5 y 6 se da un ejemplo de archivos de texto que se
debe entregar con los datos técnicos de radios y antenas respectivamente.

. Con la informacién proporcionada por el CS se realizaran los analisis de frecuencia de los

sistemas a instalar contra los sistemas que TELMEX u otros operadores tengan en
operacion en los sitios en los que se requiera el uso de infraestructura, de no existir
problemas se indicara que procede la solicitud, de lo contrario no procedera la solicitud
requiriendo una nueva propuesta y por tanto una nueva solicitud por parte del CS.

Una vez autorizada la instalacion del enlace y liberado el andlisis de frecuencias, el CS debera
entregar el CNI para aquellas bandas licitadas que asi lo requieran.

REQUISITOS Y METODOS PARA LA INSTALACION DE ANTENAS Y EQUIPOS DE

RADIO EN TORRES.

6.4.1.- Antenas

Toda antena a ser instalada en torres TELMEX debera ser rotulada en la parte trasera P}% su
facil identificacion, los datos que deben ser rotulados se indican a continuacién. .
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DESCRIPCION DATOS A ROTULAR
NOMBRE DEL CONCESIONARIO CONCESIONARIO:
TIPO DE RADIO RADIO: NEC PASOLINK 1+1
SISTEMA

SIST: REP. CARMELQ-OSUMACINTA

NOMBRE DE ESTACION DONDE ESTA INSTALADA

EST: OSUMACINTA

DIRECCION EN QUE TRANSMITE (ESTACION DESTINO)

DIR: REP. CARMELO

POLARIZACION POL.: HORIZONTAL

ALTURA SOBRE TORRE {m) ALT:16m

AZIMUTH AZIMUTH: 266°
MARCA/MODELO DE ANTENA ANTENA: RFS MOD: SP4 142

MARCA/MODELO DE ANTENA DIVERSIDAD (CUANDQ SEA EL CASO)

ANTENA DIV: RFS MOD: SP4 142

FRECUENCIA DE TRANSMISION

FTx.: 14515 MHz

FRECUENCIA DE RECEPCION

FRx.: 15243 MHz

En la siguiente imagen se muestra como ejemplo una antena rotulada de tal manera que los

datos son visibles.

6.4.2.- Radios

El CS, para la instalacion de sus antenas y/o equipos de radio debera presentar a Telmex el
método de instalacion que empleard, para su validacidn, en el momento en que entregue el

Anteproyecto del servicio.

6.4.3.- EQUIPO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Casco de seguridad.

Arnés,

Guantes.

Sorderas.

Lentes de seguridad.
Acordonar area de seguridad.
Botas de seguridad.

El instalador del CS deberd portar la credencial y vestir con el uniforme de la comp%: que
represente, el equipo de seguridad basico y obligatorio es el siguiente: -
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e Herramienta adecuada para cada tipo de trabajo, tal como Cuerdas de acero, Cuerdas
Plasticas, Grilletes, Binoculares, Poleas para cables de acero, Bolsas para herramienta,
sujetadores, Radios de intercomunicacion, etc. , ademas debe ser verificada antes de su
uso para evitar accidentes de trabajo.

Al trabajar en la torre en todo momento el personal del CS debe utilizar el arnés de seguridad y
las herramientas debidamente sujetas

6.4

A4.- BAJA DE SISTEMAS INSTALADOS EN TORRES.

Cuando un concesionario requiera la baja de sus sistemas en torres de TELMEX, se deb}g
informar de la baja correspondiente a fin de actualizar la base de datos.

7.-

8.-

ANEXOS.

Poligonal para sistemas Punto a Punto.
Pcligonal para sistemas Punto a Multipunto.
Formato de canalizacion.

Formato de datos generales del sistema.
Datos técnicos de radio.

Datos técnicos de antenas.

oA WNE

BIBLIOGRAFIA.

No aplic%
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Anexo 2. Mormatividad Técnica

NORMA PARA LA PROVISION DE CANALES OPTICOS DE ALTA CAPACIDAD PARA OPERADORES DE

TELECOMUNICACIONES
CONTENIDO
1.- Historico de modificaciones.
2.- Objetivo.
3.- Alcance.
4.- Definiciones
5.- Documentos de referencia
6.- Desarrollo
6.1.- Provision de canales 6pticos de alta capacidad
6.2.- Tipo de interfaces dpticas
7.- Anexos.
8.- Bibliografia.
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Anexo 2. Normatividad Técnica
1.- HISTORICO DE MODIFICACIONES.

Fecha Revision Modificaciones
28/05/201

4 01 Primera Zd;?n
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Anexo 2. Normatividad Técnica
2.~ OBJETIVO.

Establecer los lineamientos técnicos para la provision de canales dpticos de Alta Capacidad a
Operadores de Telecomunicaciones.

3.« ALCANCE.

Este documento es aplicable a Teléfonos de México y a los concesionarios solicitantes en las areas
involucradas en el proceso de provision de canales opticos de Alta Capacidad.

4.- DEFINICIONES.

Concesionario solicitante
Es cualquier Operador de Telecomunicaciones que cuenta con una concesién y que solicita el servicio
de provisién de canales dpticos de alta capacidad a Telmex.

Punto de presencia del Servicio
Es el sitio fisico donde se integran el acceso al servicio proporcionado por el concesionario solicitante

hasta el sitio de presencia Telmex de la red de transporte de alta capacidad

Interfaz dptica

Es el tipo de conexion fisica entre el equipo del concesionario solicitante y el servicio de provisién de
canales 6pticos de alta capacidad de Telmex

5.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

No aplii:i? . ’
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Anexo 2. Normatividad Técnica

6.- DESARROLLO.

La provision de canales dpticos de Alta capacidad se refiere a proporcionar facilidades de sefiales
opticas a través de interfaces estandar grises definidas en las recomendaciones internacionales ITU-T y
IEEE para los anchos de banda de alta capacidad, los cuales son: NxXSTM-16, NxSTM-64, Nx1GbEth y
Nx10GbEth. Las capacidades sefialadas son de caracter enunciativo mas no limitativo, en el entendido
que Telmex dispone de otras capacidades que pudieran ser mas afines a las necesidades individuales
de un Concesionario Solicitante en cierta situacion.

Cabe mencionar que respecto a los puntos de presencia de Teimex, éstos deberan intercambiarse
entre dicho concesionario y los Concesionarios Solicitantes posteriormente a la firma del Convenio y
antes de la contratacion y prestacion del servicio respectivo.

6.1.- Provision de canales dpticos de alta capacidad

Escenariol.- Para este servicio, el concesionario solicitante construye su propia infraestructura para
llevar su sefial optica desde sus instalaciones hasta la central urbana mas cercana definida por Telmex,
es decir instala su equipo de transmisidn en sus instalaciones, construye la fibra dptica hasta llegar a la
central de acceso Telmex y en esta misma contrata el servicio de coubicacion para instalar su equipo
de transmisién del otro extremo. Para lo cual se tienen las siguientes premisas:

SITH) DEL
. CONCESIONARIY
CENTRAL TELMEX SOLICITANTE
CUBICACION DEL C .S,

EGU

a-

CABLE DE F.O. EXTERIOR

CANALIZACION
DUCTOS)

B o

POZODESITA
FOSA DE CABLES

Figura 1. Provision de canales épticos de alta capacidad con FO canalizada

)
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Anexo 2. Normatividad Técnica

EOlP

SITI0 DEL
£ ONCESIONARID
SOLICITANTE
CENTRAL TELMEX
LTUBICACIONDEL .5,
POSTERIA CABLE GE F.0. EXTERIGR

POZO DE VISITA

FOSA.DE CABLES
Figura 2. Provisién de canales dpticos de alta capacidad con FO aérea

El cable de fibra dptica que construya el concesionario solicitante desde sus instalaciones
hasta la central Telmex, debera llegar primero a un “pozo de visita” que se encuentra en la
calle afuera de dicha central Telmex

Es responsabilidad del concesionario solicitante construir el “pozo de visita”

El concesionario solicitante debera llegar con su cable de fibra dptica al pozo de visita el cual
debe estar ¢ercano al pozo acometida de la central Telmex con el fin de que a partir de este
se aplique el servicio de tendido de cable por parte de Telmex (oferta de referencia para
comparticion de infraestructura de acceso pasiva)

El concesionario solicitante es responsable de rematar las interfaces de su equipo de
transmisién hasta el BDFO Frontera dentro de su coubicacion

Telmex interconectara el servicio de canal dptico de alta capacidad en el BDFO frontera del
concesionario solicitante, para lo cual este dltimo debera asignar posiciones de remates en
el DFO

Si el concesionario solicitante no cuenta con una coubicacion dentro de la central Telmex
debera de contratar una.

La provision del canal dptico de alta capacidad deberd ser completamente transparente y en
configuracion 1+0 de acuerdo al servicio contratado. Las capacidades de los canales épticos son:

NxSTM-16
NxSTM-64
Nx1GbEth
Nx10GbEth

N es |la cantidad de canales solicitados.

diversidad de ruta.

Si el CS requiere una disponibilidad del servicio especifica, los canales podran ser soli%dos co

Pagina5de 7




Anexo 2. Normatividad Técnica

Escenario 2.- En caso de que el concesionario solicitante no pudiera construir su propia infraestructura

hasta la central de acceso de Telmex, puede solicitar el servicio de enlaces dedicados, el cual se
aprovisionara como se muestra en los siguientes diagramas:

SO DEL
CONCESIONARIG
SOLIEITANTE

CENTHAL TELREX

EQUPO TELWEX
ER SIMO DELC.S,

B

- UABLE DE #.0. EXTERKR

CANALIZACION
il DUCTOS)

e POZ0 DE ACOMETIDA
FOSA DE CABLES DELA CENTRAL

CABLE UE F.0., INTERKHR

Figura 3. Lada Enlace con FO canalizada

SO THED,
CONCESIONARE:
SULKIANTE

CENTRAL TELWEX

P00 0E ACORETIDA
DELA CEHIRAL

FAOSADF ERARLFS

Figura 4. Lada Enlace con FO aérea

6.2.- Tipo de Interfaces dpticas

Las interfaces opticas de los equipos del concesionario solicitante que utilicen estos canales dpticos,
deberan cumplir con los siguientes estandares y recomendaciones internacionales:
®

Sefiales opticas STM-16, deberan cumplir con la recomendacion internacional ITU-T

G.957
el tipo de interfaz es $-16.1 y la longitud de onda a la que deberan operar a 1319:51\?. /
b))

;f‘
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Anexo 2, Mormatividad Técnica

e Seiales Opticas STM-64, deberan cumplir con las recomendaciones ITU-T G.957 y G.709, el
tipo de interfaz es 5-64.2b y la longitud de onda a la que deberan operar es 1550nm.

e Senales dpticas de 1 GbEth, deberan cumplir con el estandar IEEE 802.3-2008 seccion 3, el
tipo de interfaz es 1000BASE-LX y la longitud de onda a la que deberan operar es 1310nm.

e Sefales opticas de 10GbEth, deberan cumplir con el estandar IEEE 802.3-2008 seccidn 4, el
tipo de interfaz 10GBASE-ER v |a longitud de onda a la que deberan operar es 1550nm.

Con el objetivo de garantizar el adecuado desempefio de la conexion entre el sitio o coubicacién del
concesionario solicitante y Telmex, se debera verificar la atenuacion de la fibra éptica desde la
interfaz optica en el sitio del concesionario solicitante hasta la interfaz dptica de la central de acceso
Telmex es decir medir la atenuacion total del trayecto éptico de interfaz a interfaz la cual debera

estar dentro de los valores que soporta la interfaz dptica a ser conectada.

En la siguiente tabla se muestra los rangos de potencia de transmision, recepcién y atenuacion de
las interfaces Opticas, para mayor detalle de las mismas referirse a los estdndares internacionales

arriba mencionados.

TIPO DE INTERFAZ OPTICA

UNIDAD S$-16.1 §-64.2b 1000BASELX 10GBASE-ER
Rango de operacion de {a iongitud de onda nm 1260-1360 1530-1565 1277-1355 1530-1565
Transmisor en el punto de referencia S
Potencia promedio transmitida
— MAXIMo dBm 0 -3 2
— minimo dBm -5 -1 9.5 -1
Trayecto déptico entre el punto S y R
Rango de atenuacion dB 0-12 3-11 0-10 1
Receptar en el punto de referencia R
Minima Sensibilidad dBm -18 -14 -20.5 -15
Sobrecarga Minima {Minimum overload) dBm 0 -1 -3 -1
Méxima Penalidad de trayecto dptico . dB 1 2 1 3

7.- ANEXOS.

No aplica.

8.- BIBLIOGRAFIA.

No aplica.

Tabla 1. Valores de transmisién, recepcién y atenuacion de interfaces 6ptiis

(

~
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ANEXO 3 “TARIFAS” DEL CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.
DE C.V. (“TELMEX”), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO
JAVIER ISLAS MANCERA, Y POR LA OTRA PARTE MAXCOM TELECOMUNICACIONES,
S.A.B. DE C.V (EN LO SUCESIVO EL “CONCESIONARIO SOLICITANTE”), REPRESENTADA EN

ESTE ACTO POR MARIA FERNANDA RAMO REYNOSO Y ENRIQUE GABRIEL IBARRA
ANAYA.

En este anexo se detallan los precios y condiciones de facturacion para los Servicios de
Comparticion de Infraestructura Pasiva.

1. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

¢ Ductos: contraprestacion anual

Diametro por Ducto ! Contraprestacion anual por metro lineal l
Canalizacién en Banqueta
35.5 mm

45 mm

60 mm

80 mm

100 mm

Canalizacion en Arroyo
35.5mm

45 mm

60 mm

80 mm

100 mm

* Pozos: contraprestacion anual (Cobro por entrada y/o salida de Pozo)

Uso de via Contraprestacion anual

L3T
L2T
L5T
L4T
C3T7
M1C .
L6T 7 5541.23 {
K2C $65
Cc2C ' 543

179
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cat - $451.32
M2T - $459.87
M3C : $484.90
P2T
K3C
P2C
C1C
ciT
P1C

Cobro por:

Concepto L Contraprestacion anual
Alojamiento de cierre de empalme . $35.4
Alojamiento de Gaza de fibra dptica en el Pozo - 55533

e Postes: contraprestacion anual

Para el calculo de la contraprestacion anual de postes, se toman tres conceptos:

Uso del poste Contraprestacion anual

Por cable apoyado en el poste
Peso adicional (Kg}

Apoyos de protecciones para subidas o |
aterrizamientos {(Por evento)

Sobre el cable del Concesionario Salicitante se podran colocar elementos como cierres,
empalmes, terminales, u otros, sin que estén apoyados en el poste, por dicho concepto se
cobrard con base en el peso colocado en el poste.

2. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torre

Por sistema instalado: contraprestacién mensual.

Las cantidades que se indican en la siguiente tabla, por el uso de Espacio Aprobado en
Torre exclusivamente para antenas de radio frecuencia (RF) o de microondas (MW),
siempre y cuando la superficie utilizada no exceda de 8.5 m”. La franja de utilizacién en el
cuerpo vertical de la Torre es de 4 metros lineales (ml)

<O
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Clasificacion Contraprestacion Mensual Nivel
Torre {s/I\VA)
(dentro de los 4ml)

AAA # Nivef Alto.

AA $ | Nivel Medio Alto-
x = T
|
B

La tarifa mensual por cada elemento fuera de la franja de los 4 ml sera calculada como
sigue:

[Area de antena (m?) * Altura de NCR en mts. (H)] *$ 80

En caso de requerir contratacion de Espacios Fisicos o de Coubicaciones en el drea
adyacente 6 en el piso de la Torre; el Concesionario Solicitante debera prevenir dicha

contratacion, lo anterior debera apegarse al punto 3 de este anexo.

3. Servicio de Uso de Espacios Fisicos.

La contraprestacion mensual por el uso del espacio dependera del trabajo ejecutivo y la
zona del sitio, predio o espacio fisico solicitado y servicios auxiliares necesarios. Asi mismo
se indicara la cuota de mantenimiento asociada al servicio.

La cuota de mantenimiento incluye el pago de los siguientes servicios vigilancia, limpieza
de areas comunes, iluminacion de areas comunes, contratos de mantenimiento de
equipos (elevadores, bombeo, alarmas contra incendio, control, alarmas de seguridad,

planta de emergencia comun, subestaciones, entre otros), seguros del edificio.

4. Servicio de Tendido de Cable Sobre la Infraestructura Desagregada.

Instalacion por Tendido de Cable
Empalme por hilo de fibra dptica / Cobre
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Uso y mantenimiento de la trayectoria para cable

5. Canales opticos de alta capacidad

Contraprestacién anual

Contraprestacién por

Canal dptico de alta capacidad

trabajo especial

Renta de Canal dptico de alta capacidad

6. Actividades de Apoyo

a. Visitas Técnicas.

Existen cinco tipos de visita que podra solicitar el Concesionario Solicitante, el cobro
dependera de las actividades que se deban realizar para cada uno, dependiendo de la

solicitud del Concesionario Solicitante.

Tipo de Visita Técnica

Contraprestacion Unica

Para Postes

49,

Para Pozos y Canalizaciones

Para el servicio de Torres

$8,690.17 por Km
porTor

Para Sitios, Predios y Espacios Fisicos*

$5,830.08 por Periodo

Para Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada

*Solo para el servicio de sitios, predios y espacios fisicos la unidad base para el

cobro es: Periodo de 8 horas.

Cobro uUnico: unidad base * nimero total de dias de visita

Si es necesario realizar trabajos adicionales, el Concesionario Solicitante debera cubrir la

totalidad de los costos de las actividades de:

Concepto

Contraprestacion unica

Apertura de un Pozo

|1/§55L

Desazolve de un Pozo

Desagiie de un Pozo

$692.52

Pagina4de6



o

En caso de que se requiera algun trabajo especial como los siguientes, se cobrara por
evento:

Por Trabajo Especial:
* Apertura de pozo cuando éste ha sido cubierto por asfalto o banqueta.
¢ Daiios causados en los pozos por el Concesionario Solicitante.
e Rompimiento de pavimento o la banqueta.
e Cualquier actividad no considerada que origine un gasto.
o Trabajos especiales.

b. Andlisis de Factibilidad

El Analisis de Factibilidad consiste en la evaluacion del anteproyecto o solicitud de
Comparticidn de Infraestructura Pasiva presentado por el Concesionario Solicitante. El
Andlisis de Factibilidad puede ser de de |la siguiente manera:

Tipo de Analisis de Factibilidad Contraprestacion unica
Para la comparticién de postes . T

Para la comparticidn de pozos, ductos y canalizaciones
Para la comparticidn de torres

Construccién / Adaptacion (Comparticién de Espacios)
Infraestructura de Fuerza

Renta de Espacios Fisicos
Renta de Predios

Para la provision de canales opticos de alta capacidad de | Sportrabajo especial
transporte

En el anteproyecto, el Concesionario Solicitante debera presentar las caracteristicas de los
equipos, cables o elementos de red que desea instalar. El Anélisis de Factibilidad permite
detectar qué elementos de Infraestructura Pasiva requeriran acondicionamiento, para que
el Concesionario Solicitante pueda colocar los elementos presentados en el anteproyecto
y en su caso sepa que puede haber un costo adicional a la tarifa por trabajos especiales.

El cobro por el concepto del Andlisis de Factibilidad dependera del tipo de andlisis
solicitado. En el caso de Torres, el andlisis incluye tanto la revision del anteproyecto del

Concesionario Solicitante como del analisis de frecuencias para no interferencias que
presente el concesionario y la capacidad de carga de la Torre.

c. Inspeccion
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Cuando el Concesionario Solicitante realice la instalacion de su red sobre la Infraestructura
de Telmex, sera necesario realizar una inspeccién de la instalacion con el objeto de
verificar que se cumpla en todo momento la Normatividad Técnica.

Unidad base: Periodo de 8 horas.
Cobro unico: unidad base * numero total de dias de inspeccion.

Para los periodos y horarios de trabajos programados y/o eventos especiales, se
adicionara el 200% a la unidad base.

Concepto
Inspeccion

Contraprestacion ica

7. Trabajos Especiales

Los trabajos se cotizaran de manera particular y el precio variara de acuerdo a la cantidad
de elementos de infraestructura que el Concesionario Solicitante desee instalar, los
tramites administrativos y solicitudes de permiso necesarias, asi como los andlisis de
factibilidad correspondientes y la gestion administrativa de los trabajos.

Telmex y Maxcom estan de acuerdo y convienen que los anteriores precios y tarifas
estaran en vigor a partir de la firma del presente Anexo y hasta el 31 de diciembre de
2015.

I
El presente Anexo se firma por triplicado por los representantes facultados de las partes,
en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 13 de febrero de 2015.

TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V.

1 M\,@mﬁu :

LIC. FRANCISCO JAVIER ISLAS MANCERA MARIA-FERNANDA RAMO REYNOSO

MAXCOM TELECOMUNICACIONES, 5.A.B. DE C.v.

ENRIGUE GABRIEL IBARRA ANAYA
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ANEXO 4

FORMATOS DE SOLICITUD DE

SERVICIO
%
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Anexo 4, Formatos de Sol

v

iC

itud de Servicios

Solicitud de Servicic de Acceso y Uso Compartide de Obra Civil

FECHA:

RAZON SOCIAL EMPRESA:
DOMICILIO FISCAL:

SERYICIO DE ACCESO ¥ USO COMPARTIDO DE LA INFRAESTRUCTURA PASIVA
VISITA TECNICA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

LONGITUD DE LA TRAYECTORIA PROPUESTA {Km):
TIPO DE INFRAESTRUCTURA SOLICITADA:

g Heli
NICIO TRAYECTORIA PROPUESTA
CALLE:

ENTRE CALLES:

COLONIA:

DELEGACION C MUNICIPIO:
CODIGO POSTAL:

POBLACION:

COORDENADAS UTM:

LATITUD:

LONGITUD:

GOMENTARIOS

FIN TRAYECTORIA PROPUESTA
CALLE:

ENTRE CALLES:

coLoNA:

DELEGACION G MUNITIPIO:
CODIGD POSTAL:

POBLACION:

CODRDENADAS UTM:
LATITUD:

LONGITUD:

COMENTARIOS

*+ANEXAR CROOUIS DE LOCALIZACION

TELEFONOS (FIJO ¥ MOVILK
CORRED ELECTROMICC:

i

cansuzaoa[ AEREA:

]

N° EXT:

ESTADO:

N* EXT:

sz

TIPO DE MATERIAL:
‘CANTIDAD DE CABLES:
CAPACIDAD DEL CABLE:

FIBRA OPTICA:
FIBRA OPTICA:
FIBRA OFTICA:

***ANEXAR CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CABLE

£ .

NUMERC DE IDENTIRCACION DE SOLICITUD:
OBSERVACIONES:

COAXAL:

COANAL:

COaxAL:
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Anexo 4. Formatos de Solicitud de Servicios

CROQUIS DE LOCALIZACION

REGQUISITOS:

- Lago del C rio Soli
- Calles

- Norle

- Trayectoria Propuesta

PLANG DE UBIKCACION CEL 3ITIO

.‘\GDA &A CON

3.4

f’?"f B A §v
'-:. //!’ 'i i

)
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Anexo 4, Formatos de Solicitud de Servicios

CABLES GPTICOS PARA USC EN EXTERIOR

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CABLE

CARAETERISTICAS BE LAS TIRREAS

Tipe de
fibre

e

CABLE AUTOSOPORTADO FIGURA

DESCRIPCION.

» Eternento central dieléctrico.

*» Fibras opucas en tubas ermoplisticos
hoigadss .

+ Compuesto repelents 3 la humedad adentro de
NS tLhos

* Cinta 0 hilos bloqueadores de agua

* Refugrzo de fibra de vidrio ¢ ararvida.

» Dubierta intarna da polistileno negro.

* Armadura de suero corrugado.

« Qutierta extarna o8 polistieng de media
dansidad .

» Mensajara de zoara integrakdo a la cubterts
[7x1mm)}

CONOUMEX
CRWARS

ESPECIFICACIONES:
NMVHF274-NYCE

APLIGAGION:

Pedes éptcas en exteror, instalacién adnea. Con
tibra urimock para sefsl de TY, teletonds plbiica o
servivia de transporte. Con fibras muttmods (50
¢ 62 5 micras) pars redes lotaes dg woz ¥ datos,
cort industrial.

@ ; o L wn Mk O D

Lirimeodo UM © ggg }g 92+04 19507 1310 - 014 1950
m’;’:ﬂ ::gf;?o 0+3 : 17552 130 o) 02405 100
162'?’5’1”“' a:"fg 1%90 6253 19552 1240 5‘0?]3:1% 0275+ BN 1000

fates: 1. En flbrms LM 50 se reporta i dismetro del ricien sina of demetro del haz luminoso a 1,300 non, varia con a longmut e onds,
2 Entiran LM ja aparturs inérica es sole valor de refarenoia. no ans specificackn.

3 E digmetra sobre B orotaccon de aordanc es o8 8425 em.

LARACTERISTICAS OEL CARLE
Lo sibaeiein ©Eon i bl il T S e T e g
niwl i i ’ U fn : [ BN Megn U E N L R A
& 241 i\; 8 1324 B 235 B0 360 a 50 asEh
: 120 vocand wehas
Nata: Peeo y dimedsioies suetos & tolerancms de manofactura.
COMUUS DE PRUNETD
T MM B2 Sire MM i U000
i, : o dagid iy o
4 81830340 69183 0430K BA1KB3 D41CX
g8 £9183 D64CK 59183 063CK 53183 OB1CX
12 59183 124CX G183 1230K 58183 121CX
18 59143 1840K 8153 1B30X 58183 1810
24 53183 2440X BI163 243CK £8183 24490
3B 53183 640X BA1B3 3830XK B1HT IBICX
Nota: Algunos cidipos pueden aporecer con digtos adoicnales, sfaruinércos L

uvsan caca Mertifcar sl cieate o caracheristicos adicionales & producto egtend;

()
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Anexo 4, Farmatos de Solicitud de Servicios

Solicitud de Servicio de Accesa y Uso Compartido da Torres

FECHA:

AAZON SOCIAL EMPRESA:
DOMICIL{O FISCAL:

VISITA TECMICA

SEAVICLD DE ACCESO Y USO COMPARTIDO DE TORRES E

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

NOMBAE SITIO:
COORDENADAS UTM:
LaTITUD:

LONGITUD:

COMENTARIOS

NOMBRE S$ITI:
COORDENADAS UTM:
LATITUD:

LONGITUD:

COMENTARIOS

NOMBRE:
TELEFONOS (FIJO Y MGYILY:
CORREQ ELECTAOMCO:

NUMERO DE IDENTIFICACION DE SOLICITUD:
OBSERVACIONES:
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Anexe 4. Formatos de Solicitud de Servicios

Solicitud de Servicio de Uso de Sitios, Predlos y Espacios Fisicos

RAZON SQCIAL ENPHRI
DOMICILIO FISCAL:

SERVICIO DE USQ OE ESPACIQS FISIGOS
VISITA TECMICA

ALTA
BAJA REFERENCIA:
CAMBIO REFERENCIA:

NOMBAE SIMO:
CALLE:

ENTRE CALLES:

COLOMA:

DELEGAGION O MUNICIPIO:
CODIOO POSTAL:
POBLACION: ESTADQ:
COORDENADAS UTM:
LATITUD:

LoNGITUD:

N EXT:

COMENTARIQS:

AREA SOLICITADA: TIPO SALA:

_— :
EL AREA REQUERIDA ESTA LIBRE: ] ] NO !
USO ESCALERILLA: .
TIPO EQUIPD: MARCA: FUERZA ;
DIMENS| ONES: ANCHO: ;

FONDO:

ALTURA:

“rANEXAR CROOU S Y/O DIBLJO, INDICANDO NORTE GEOGRAFICO

Npo: ALTURA: UBICACION:
use:
TIPO EQUIPO: MARCA;

FUERZA REQUERIDA:

+HANEXAR CROQUIS Y/O DIBUJO, ) NORTE [o5]

X

AREA SOLICITADA:

EL AREA REQUERIDA ESTA LIBRE: £l D Na D

uso-

UBICACION:

"AKEXAR CROQUIS Y/Q DISUJO, INICANDO NORTE GEOGRAFICD

AREA SOLIQTADA:

EL AREA REQUERIDA ESTA LIBRE: &t
uso:

*“ANEXAR CROQU S Y/O DIBUJD, IND{ CANDO NORTE GEOGRAFICD

# 4 nEEE R G
AREA SOLIOTADA (m%):

EL AREA REGUERIDA ESTA LIBRE: si
uso:

FHANEXAR GROGUIS Y/O DIBLLIQ, INDICANDQ NORTE GEQGRAFICQ

i ‘

NOMBRE:
TELEFONOS (FIJO Y MOVILE
CORREQ ELECTAONICC:

NUMERD DEIDEIIT‘IFIEAGDN DE SOLICITUD:
OBSERVACIONES:
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Anexo 4. Formatos de Solicitud de Servicios

Solicitud para instalacién de infraestructura en nueva ohra civil

FECHA:

RAZON SOCIAL EMPRESA: RFC:
DOMITILIO FISCAL:

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA EN NUEVA OBRA GiVIL E

VISITA TECNICA

-

bESCHIPCION DE LOS TRABAJOS '

LONGITUD DE LA TRAYECTORIA PROFUESTA (Km):

NICIO TRAYECTORIA PROPUESTA
CALLE:

ENTRE CALLES:

COLONIA:

DELEGACION O MUNICIPIO;
CODIGO POSTAL:

POBLACION: ESTADOD:
COOROENADAS UTM:
LATITUD:

LONGITUD:

COMENTARIOS

FIN TRAYECTORIA PROPUESTA
CALLE:

ENTRE CALLES:

GOLONIA:

DELEGAGION O MUNICIPIO:
CODIGO POSTAL:
POBLACION: ESTADO:
COORDENADAS UTM:
LATITUD:

LONGITUD:

N EXT:

COMENTARIOS

= ANEXAR CROGU'S DE LOCALIZACION

NOMBRE:
TELEFONOS (FIO ¥ MOVIL):

‘CORREO ELECTRONICO:

CANTIDAD DE TUBOS:
DIAMETRO DE TUBODS:

NUMERQC DE |DENTIFICACION DE SOLICITUD:
OBSERVACIONES:
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Ansxo 4. Formatos de Solicitud de Servicios

REGUISITOS:

- Logo del Concesionario Solicitante
- Callea

- Norte

- Trayectoria Propuesta

CROQUIS DE LOCALIZACION

PLANG DE UBICACION DEL SITIO

1ER
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Anexo 4, Formatos de Solicitud de Servicios

Solicitud para el Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada

FECHA:

RAZON SOCIAL EMPRESA:
DOMICILIO FISCAL:

ALTA
BAJA
CAMBIO

DESCAIPCION DE LOS TRARAJOS:

REFERENCIA DE SITIO DE DESAGREGACION:
LONGITUD TOTAL DE GAZA EN PO20:

NOMBRE CENTRAL.

CALLE:

ENTRE CALLES:

COLOMNIA:

DELEGACION DO MUNICIPIO:
CODIGD POSTAL:
POBLACION: ESTADD:

N EXT:

COORDENADAY UTM:
LATITUD:
LONGITUD:

COMENTARIOS

NOMBRE:
TELEFONOS [FLIC Y MOVIL):
CORRED ELECTRONICO:

NUMERO DE IDENTIRCACION DE SOLICITUD:

OBSERVACIONES!
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Angxo 4. Formatos de Solictiud de Servicios

Solicitud de Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte

RAZON SQCIAL EMPRESA:
DOMICILIO FISCAL:

RENTA DE CANALES OPTICOS DE ALTA CAPACIDAD

”

INUMEO DE INDENTIFICACION DE SOLICITUD NO FACTIBLE:

ORIGEN DESTINO
ESCENARIO DE SERYICIO ANCHO DE BANDA INTERFAZ FISICA CIUDAD SIMo CIUDAD

I [ I I I I

Simo

NOMBRE:
TELEFONOS (FIJO ¥ MOVILK
CORRED ELECTROMICO:

i

S il SR R 2
NUMERO DE IDENTIFICACION DE SOLICITUD:
OBSERVACIONES:
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Anexo 4. Formatos de Solicitud de Servicios

Solicitud de Recuperacién de Espaclos

FECHA:

RAZON SOCIAL EMPRESA: AFC:
DOMICILIO FISCAL:

RECUPERACION DE ESPACIOS

. k sl
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

NUMERC DE INDENTIFICACION DE SOLICITUD NO FACTIBLE:

NOMBRE:
TELEFONOS (FIIO Y MOVIL):
CORRAEC ELECTRONICO:

NUMERO DE |DENTIFICACION DE SOUCITUD:
‘0BSERVACIONES:
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Anexe 4. Formatos de Selicitud de Servicios

ESTE DOCUMENTO SOLO SERA VALIDO SI CONTIENE LAS
TRES FIRMAS DE LOS RESPONSABLES, ASi MISMO i
PERSONAL DEL CONCESIONARIO SOLICITANTE SE HARA
RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
ESTABLECIDA Y DE INDICAR AL CONTRATISTA Y/O REGISTRO CERENGIA DE
PR B L A ORI yE EQUIFO DE SEGURIDAD Y SUPERVISIGN

* PERMISO PARA TRABAJOS PELIGROSOS.
COMITE TECNICO DE SEGURIDAD
VIGILANTE Y/O PORTERQ: NO PERMITA LA EJECUCION DE I:OS TRABAJOS: S| ESTE DOCUMENTO NO CONTIENE
LA FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA DONDE SE VA A TRABAJAR.
. SOLICITUD

FECHA A REALIZAR EL TRABAJO

NOMBRE DEL SOLICITANTE

CONTRATISTA

LUGAR EN DONDE SE REALIZARA EL TRABAJO
DESCRIBA EL TRABAJO A REALIZAR

OPERADCOR

No. DE PERSONAS QUE PARTICIPAN DIRECTAMENTE EN LOS TRABAJCS

INFORMACION ADICIONAL:
S NO s NO

¢, Utllizaran equipos de soldadura sléctrica o $Se necesitard dejar fuera de servicio alguna
autégena o que produzcan flama o chispa? maquinara y/o equipo?
i Se intervendrén  fableros de  distribucién .Se redlizardn trabajos en las alfuras. o a un
eléctrica y/o subestaciones?. desnivel mayor a 2.20 m. 0 movimiento de cargas

pesadas?
¢ Se generan vaporeas que representan riesgo de ¢ Se enfrard en Salas de Equipo de Conmutacion |
intoxicacién o incendio? o Transmisién, © en dreas con informacion |

confidencial. |

|
SE SOLICITA INICIAR A LAS HRS SE TERMINARAN LOS TRABAJOS A LAS HRS
. _AUTORIZACION

HE INSPECCIONADO EL AREA Y EQUIPOS EN QUE 5E TRABAJARA ¥ CONTESTADO LA LISTA DE VERFICACIGN AL REVERSO, COMPROBADO LAS CONDICIONES
DE SEGURIDAD, POR LO QUE SE AUTORIZA LA REALIZACION DEL TRABAJO, DE LAS HRS.

PARA, SU REALIZACION SE DEBERAN TOMAR LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:

NOMERE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
“AREA QUE GENERA LA ORDEN DE TRABAJO" “RESPONSABLE DEL AREA AFECTADA"

,'f
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Anexo 4. Formatos de Solicitud de Servicios

HE LEDO Y COMPRENDIDO LAS PRECAUCIONES ANOTADAS ARRIBA, LAS HE HECHO DEL CONOCIMIENTO DE MI PERSONAL Y ESTOY DE ACUERDO EN

TRABAJAR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDICADAS,

HORA DE INICIO

NOMERE Y FIRMA

CONCESIONARIO SOLICITANTE

LISTA DE VERIFICACION PARA LA =

' AUTORIZACION DEL PERMISO DE TRABAJO

ACTIVIDAD

Sl

NOC NO
APLICA

1.- ¢ Se usardn materiales peligrosos y se tiene la Hoja de Datos de Seguridad
correspondiente?

Corrosivo Téxico Irritante Inflamable Asfixiante

2.- ¢.Se evalud el riesgo para la salud y se determind el uso de equipe de proteccién
personal?

Zapatos dieléctricos mascarilla gogles €asco guantes arnés
uniforme

3.- $Se aplicaran otros procedimientos de seguridad? (Anote cudles)

4.- ¢Seinspecciond el buen estade de las herramientas y equipos gue utilizard el
Contratista?

5.- ¢ Existen extintores apropiados v a la mano?

6.- ¢ Estd el area libre de materiales u objetos que puedan limitar la libertad de
movimientos?

7.- ¢Se instalaron barreras, cintas © seficles de advertencia para delimitar el Grea?.

8.- ,Se colecaron en “Apagado” los interruptores principales de los equipos involucrados y
sefdlizade?

9.- ¢ Si el frabadjo es en nivel superior a 2.20 m se ha considerado el uso correcto de
escaleras?.

10-- ¢, En trabgjos de soldadura se protege contra la caida de residuos calientes o chispas?

11~ ¢, Ha sido notificado al personal del drea el trabajo qué se esta efectuando v de las
precaucionses g tomar?.

12.- Otro:

LA POLITICA DE LA EMPRESA PROHIBE FUMAR AL REALIZAR TRABAJOS AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRES /

d

(.

|
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Anexo 4, Formatos de Solicitud de Servicios

 "LISTA DE VERIFICACION PARA LA
‘CANCELACION DEL PERMISO DE TRABAJO

Sl NO NO
ACTIVIDAD APLICA
1.- ¢Se efectud una revision de! area considerando o siguiente?.
Soldaduras Centros de carga Fuentes
de calor
Puertas al vacid Recoleccion de residuos Ordeny
limpieza

3.- {LOs equipos v las Areas se encuentran limpiocs y ordenados?

4.- ¢ Se comprobd que el érea quede en condiciones de operacion y se notificd ai
personal?

5.- ¢la revision final se realizd 30 minutos después de la terminacion del trabajo, para
verificar que no exista una condicidon de INCENDIO, derivado del uso de fuentes de
calor?

"CANCELACION DEL PERMISO

EL CONTRATISTA HA TERMINADQ LOS TRABAJOS REQUERIDOS, DEJANDQ EL AREA ¥ LOS EQUIPCS A NUESTRA SATISFACCION, POR LO QUE
EL PERMISC DE TRABAJO SE CANCELA

HORA DE TERMINO FIRMA DEL AREA QUE GENERA FIRMA DEL RESPONSABLE
LA ORDEN DE TRABAJO DEL AREA AFECTADA

S| EL AREA QUEDO EN CONDICIONES DE OPERACION, 31 ESTA INVOLUCRADO EL "RESPONSABLE DEL AREA AFECTADA”, SOLICITE LA
AUTORIZACION PARA CANCELAR EL PERMISO.

CANCELE EL PERMISO, COLOCANDO LA FORMA ORIGINAL SOBRE LA COPIA EXISTENTE

c_/d(
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Anexa 4. Formatos de Solicitud de Servicios
SEGURIDAD PATIRIMONIAL

CONTROL DE ACCESOS.

RICO PANUCO No.33 COL. CUAUHTEMOC MEXICO DF.
06500

TEL. 55923826 Y5222 11 30,

ASUNTO:
 NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRES)

Atentamente

Sello de seguridad patrimonial

Pagna 1 de 1
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CARTA RESPONSIVA

México, D.F.,a ___de de 20__

Por medio del presente documento, en mi caracter de empleado de la empresa
XXXXXXXXXX, manifiesto estar completamente consciente de que las labores a realizar
implican un riesgo de accidentes y/o lesiones, por lo que estoy de acuerdo de asumir la
completa responsabilidad y riesgo de cualquier accidente que por las labores a realizar
propias de mi trabajo se puedan generar.

Por lo anterior, eximo, deslindo y estoy de acuerdo en no levantar ninguna demanda
por ninguna causa a Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., y/o Teléfonos del Noroeste,
S.A. de C.V,, ni a ninguno de sus empleados, contratantes, socios, agentes, afiliados,
voluntarios; esto incluye a mi persona y mi familia, por cualquier dafio, robo, lesién
personal, muerte accidental o cualquier otra situacion que pueda resultar de las
labores a realizar consistentes en XXXXXXXXX y que posiblemente haya podido ser
causada por negligencia de alguna de las partes mencionadas en este parrafo en
cualquier momento que haya sucedido.

Asimismo, la empresa XXXXXXXXX serd la unica responsable de las obligaciones
surgidas en mi caracter de empleado, obligandose a cubrir todas y cada una de las
responsabilidades en que pudiera incurrir

por accidentes y/o enfermedades profesionales, el pago de cualquier prestacién legal,
convencional o acostumbrada, asi como todas y cada una de las obligaciones que
resulten a su cargo, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley Federal
del Trabajo, la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Instituto
Mexicano del Seguro Social, leyes impositivas y demas ordenamientos y disposiciones
legales en materia de trabajo y de seguridad social.

Manifiesto que a la firma de la presente carta responsiva conozco y acepto el

reglamento de trabajo y es mi expresa voluntad realizar las labores para la que fui
contratado.

Nombre y firma
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- Anexo 5

Servicio de Acceso y uso
Compartido de Obra CIVI/



1. Servicio de Acceso y Uso compartido de Obra Civil

El Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil permite a los Concesionarios de
Redes Publicas de Telecomunicaciones utilizar elementos de la Obra Civil mediante la
figura de contraprestacion para que éstos puedan desplegar redes propias donde

existe infraestructura instalada, con capacidad excedente.

POSTERIA
]
SUBIDA
A PGQTE
LZZZ ]/ \ I L ///d I ) /77‘771
= 1 =0
POZOS CANALIZACION  pozos CANALIZACION POZOS

Figura 2. Obra civil de Telmex

La Gbra Civil existente a la cual puede acceder el CS esta formada por:
e Canalizaciones y ductos.
® Pozos.
e Postes.
e Subidas a poste o fachada.

» Derechos de via

Este servicio esta disefado para que los Concesionarios Solicitantes puedan desplegar
redes subterraneas y aéreas, por lo que podran solicitar la combinacion de los

elementos anteriores o éstos individualmente.

En las canalizacicnes se podran solicitar los ductos vacantes en una ruta especifica para
desplegar cableado para la provisidn de servicios de telecomunicaciones, ofreciéndose

ductos de 35.5, 45 y 60, 80 y 100 mm, si un CS solicita un ducto de 80 o de 100 mm

[

CS pueda compartir el ducto referido. C

éstos seran subdivididos en 2 o 3 ductos de 35.5 mm, con el objetivo de que mas d )
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Los pozos son un elemento de paso de cables, terminacion, alojamiento o empalme
para el cableado, por tanto éstos pueden ser utilizados en combinacién con la
comparticion de canalizaciones y postes, si es necesario instalar empalmes en los
pozos, estos seran regulados conforme la normativa técnica anexa al Convenio. Los
postes y las subidas a poste o fachada, permiten al CS combinar las redes subterraneas
con las redes aéreas. Cuando el CS ocupe los pozos para paso de cables se considerara

un cobro por uso de via.
Los conceptos facturables son:

Cargos no Recurrentes:

o Para la Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Cbra Civil se
cuantificara:
O Visita Técnica para Postes o Visita Técnica para Canalizaciones y Pozos, el

presupuesto sera con base en los kildometros lineales de la trayectoria que
implica la solicitud del CS.
o Trabajos requeridos dentro de la visita técnica.
o Analisis de Factibilidad.
o Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva, en caso de que se requiera.
o Recuperacidn de espacio, en caso de que se requiera.

¢ Inspeccién que se cuantificara con base en el tiempo requerido.

Cargos Recurrentes, con cobro anticipado:

e Para determinar la contraprestacién anual por el uso de canalizaciones y
ductos se tomara en cuenta:

o Por metro lineal ocupado.

o Diametros de los ductos utilizados: 35.5, 45, 60, 80 y 100 mm.

e Para determinar la contraprestacion anual por el uso de pozos se cuantifi\cﬁé

con base en: %

o Uso de via por tamafio de pozo.
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o Cierre del empalme de cable de fibra dptica.

o Gaza que instale en el pozo.

e Para determinar la contraprestacion anual por el uso de los postes se tomara
en cuenta:

o Cantidad de Cables Instalados por Poste (hasta cierto peso de acuerdo a la
norma. Si el cable y sus extensiones exceden dicho peso, se cobrara un
cable adicional).

o Peso por Kg adicional instalado en el poste.

o Apoyos de protecciones de subidas de cable subterraneo a cable aéreo o

aterrizamiento de cables.

1.1 Procedimientos para la contratacion, modificacién, baja de los servicios y

accesos.

Contratacidn:

Queda establecido gque mediante el envio de la solicitud, el CS consiente realizar el
pago por las actividades de apoyo asi como por los elementos de cobro que conforman
el servicio, en el momento que se indica en el procedimiento. Asimismo si el CS
rechaza el servicio o decide no continuar con el procedimiento debera liquidar el

monto generado por las actividades de apoyo realizadas hasta el momento que decidié

terminar el procedimiento.

1) El CS deberd presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través del
Sistema de Captura con direccion web, o del SEG una vez que entre en
operacion. ‘

Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y

Telmex, este ultimo proporcionard el niumero telefénico de contacto o correo

electronico para llevar a cabo todas las gestiones respecto a la prestaciéon del

.
—

servicio.
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2) Una vez recibida la solicitud, se verificard que cumpla con los requisitos

establecidos en los formatos, y que el CS cumpla con los prerrequisitos:

a. Si la solicitud cumple con lo establecido, en un plazo no mayor a 10
dias habiles, sera asignado un Numero de Identificaciéon de Solicitud
(NIS), se enviara la fecha de inicio de la Visita Técnica® junto con los
datos generales de con quienes se realizara la misma para la
tramitacion de permisos.

b. Sila solicitud no cumple con lo requerido en los formatos, en un plazo
no mayor a 5 dias habiles sera devuelta al CS y se reiniciard el
procedimiento. Se indicaran las razones por las que no cumple con los

formatos establecidos.

3) Una vez que ha sido indicada la fecha de inicio de la Visita Técnica®, el €S
contara con 3 dias hdbiles para realizar una modificacion, cambio o

reprogramacion a la Visita Técnica antes de la fecha de inicio de la misma.

4) Una vez realizada la Visita Técnica en conjunto, Telmex entregara en un plazo
no mayor a 10 dias hébiles el total por los gastos incurridos en la Visita Técnica®

y la informacién técnica relevante para que el CS realice su anteproyecto.

5) El CS tendra un plazo maximo de 15 dias habiles para presentar el
anteproyecto. Si el CS envia el anteproyecto se entendera que acepta el cobro

por el mismo y en case de que el CS no envie el anteproyecto se entendera que

este rechazd el servicio.

6) Una vez recibido el anteproyecto, Telmex realizara el Analisis de Factibilidad en
un plazo maximo de 10 dias habiles y enviara respuesta conforme los siguientfs
(i

supuestos: {

' La fecha de inicio para la visita no excederd los 15 dias habiles posteriores a que se le asignd un NIS.

? |a fecha de inicio efectiva de la visita dependerd de gue el CS cuente con los permisos necesarios emitidos por la autoridad
competente para la realizacién de la misma.

® por ejemplo, desagiie, apertura de pozos, desazolve, etc.
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a. Es necesario realizar ajustes al anteproyecto.

i. ElCS contard con 5 dias habiles para ajustar y regresar a Telmex
el anteproyecto, se realizara un nuevo Analisis de Factibilidad de
acuerdo a los plazos establecidos, éste andlisis no tendra un
costo adicional. Si el Concesionario no regresa el anteproyecto
ajustado se entendera que rechazo el servicio®.

b. No es necesario realizar ajustes al anteproyecto pero es necesario
realizar Acondicionamiento de Infraestructura. Telmex enviara la
cotizacion por el acondicionamiento de la infraestructura.

i. EI CS contard con 5 dias habiles para aceptar el presupuesto por
el acondicionamiento, de no aceptarse la cotizacion, se
entendera que el CS rechazé el servicio.

| ii. Una vez recibida la aceptacién del servicio, se realizaran las
| adecuaciones y se notificara al CS al término de éstas y se
enviara la cotizacion por la contraprestacion del Servicio.

c. No es necesario realizar ajustes al anteproyecto y la implementacion
del anteproyecto es viable.

i. Telmex enviara cotizacion de la contraprestacion del Servicio.

7) EICS contara con 5 dias habiles para manifestar aceptacion de la cotizacion del
servicio. _

a. Si el CS acepta la cotizacidn del servicio debera notificar la fecha de
inicio y de término de la instalacién® de sus elementos para que se
programe la Inspeccion correspondiente. Telmex realizard la facturacién
de todas las actividades de apoyo efectuadas previamente y facturara la
contraprestacion del servicio.

b. Si el CS no acepta la cotizacion del servicio, se entenderd que el CS

rechazé el mismo. Telmex realizard el cobro de todas las actividades

realizadas previamente.

* £l plazo de prevencion relacionado sélo permitird que éste ciclo ocurra s6lo por una vez, sin costo, en caso de que el proyecto
requiera ajustes nuevamente debera presentarse como una nueva solicitud.

® E1 CS deberd tramitar y obtener ante la autoridad competente los permisos necesarios para la instalacién o canstruccion sabre
infraestructura pasiva. :
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8) Telmex contara con un plazo maximo de 5 dias habiles para confirmar las
fechas propuestas por el CS o proponer unas fechas distintas®, en el mismo

plazo se enviara un presupuesto estimado de Inspeccion.

9) Se programara la Inspeccién correspondiente y el CS podra proceder con la
instalacién de sus elementos sobre 1a Infraestructura Pasiva. Previo a que el CS
instale su infraestructura, se deberd validar que el CS haya realizado el pago por
las actividades de apoyo {excepto la Inspeccion) y que el CS cuente cdn el

permiso correspondiente para realizar la instalacion de su red.

10) El CS deberd notificar a Telmex cuaiquier cambio al programa de

instalacion con 3 dias habiles.

11) Cuando el CS concluya la instalacion de su infraestructura, se le
entregara para su firma, el Acuerdo de Comparticion de Infraestructura v la

factura de la actividad de Inspeccién’.

El Concesionario debera realizar su anteproyecto y la instalacién de su red o de
infraestructura de acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica para Postes
Pozos y Canalizaciones que se documentan en el anexo 2 del Convenio para la

Prestacion de Servicios de Comparticion de Infraestructura Pasiva.

Modificacién:
En caso de que el CS requiera ampliaciones o modificaciones del proyecto en proceso,

debera presentar una nueva solicitud, la cual estard sujeta al procedimiento

previamente descrito.

Baja de los servicios:

® Si Telmex envia una nueva propuesta de fechas, ésta no excedera los 10 dias habiles de |as fechas originalmente propuestas por

el CS

7 En caso de que se detecte alguna desviacidn respecto a lo aceptado en e| Analisis de Factibilidad, se le notificara al Concesionaric

Solicitante para que realice las carrecciones y reparaciones correspondientes de su infraestructura y/6 en su caso, de existir dafios

en la infraestructura se cubriran los costos por Penalizacién correspondientes y los costos de reparacién que apliquen, paa%

caso el tiempo de Inspeccion seguird corriendo hasta el término de la Obra. //
-
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1) El CS debera presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través del

Sistema de Captura, o del SEG una vez que entre en operacion.

2) Se verificara la solicitud de baja y se asignara un NIS en un plazc no mayora 5
dias habiles. Si la solicitud no cumple con los requisitos sera regresada al CS. Se

indicara por qué no cumple con los requisitos.

3) Después de recibir el NIS el CS contard con 10 dias habiles para notificar la

fecha de inicio y término de la desinstalacién® de sus elementos.

4) Telmex contard con un plazo maximo de 5 dias habiles para confirmar las

fechas propuestas por el CS y programar la Inspeccion, o en su defecto se

enviara una propuesta de fecha de inicio de desinstalacién®.

5) EI CS deberda notificar a Telmex cualquier cambio al programa de

desinstalacion, con 5 dias habiles.

6) Cuando el CS concluya la desinstalacion de su infraestructura, se entregara el

Acuerdo de Comparticién de Infraestructura *°

7) Con base en el Acuerdo de Comparticion de Infraestructura, se enviara en un

plazo maximo de 5 dias habiles el monto correspondiente a la Inspeccidn.

8) El CS debera realizar el pago de la Inspeccién en un plazo maximo de 5 dias

habiles.

9) La contraprestacion del servicio dejara de facturarse una vez que la

desinstalacion de la infraestructura fue concluida.

® E1 CS debera tramitar y obtener ante la autoridad competente los permisos necesarios para proceder a la desinstalacién.

% Sj Talmex envia una nueva propuesta de fechas, ésta no excedera los 10 dias habiles de las fechas originalmente propuestas par
el CS

 £n caso de que se detecte alguna desviacién respecto a lo aceptado en el Andlisis de Factibilidad, se le notificara al
Concesionario Solicitante para que realice las correcciones y reparaciones correspondientes de su infraestructura y/6 en su casa,
de existir dafios en la infraestructura se cubriran los costos por Penalizacién correspondientes y los costos de reparacw
apliguen, para este caso el tiempo de Inspeccidn seguira corriendo hasta el término de la Obra. /
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El Concesionario debera realizar la desinstalacion de su red o de infraestructura de

acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica para Postes Pozos vy

Canalizaciones que se documentan en el anexo 2 del Convenio para la Prestacion de

Servicios de Comparticion de Infraestructura Pasiva.

Accesos a Infraestructura Compartida por Falla:

1)

2)

3)

4)

El CS debera presentar la sclicitud correspondiente para el Acceso a
Infraestructura Compartida en caso de falla a través del Sistema de Captura o
del SEG una vez que entre en ope‘racién, adicionalmente deberd incluir el
formato de Responsiva de Riesgo firmado, e indicar el ndmero de folio al cual

estd relacionada el servicio de comparticion de infraestructura.

En un plazo maximo de una hora se realizarda la validacion y tramite

administrativo de la solicitud de acceso.

La autorizacion del acceso urgente por parte de Seguridad Telmex se realizara

en un plazo maximo de tres horas desde la validacién. Y se hard del

conocimiento del CS.

En un plazo maximo de 6 horas después de haber sido recibida la notificacion
se entregara el pase de acceso a la Infraestructura Compartida al CS. En este
mismo plazo se desplazara al persaonal necesario de ser indispensable para que

el CS acceda a la Infraestructura Compartida.

Procedimiento para mantenimiento:

Cuando el CS requiera realizar actividades de mantenimiento sobre el cableado vy

elementos instalados en la infraestructura propiedad de Telmex, el CS debera:

1)

Dar aviso con 10 dias habiles de anticipacion. Dicho aviso debera contener:

i. Descripcidon detallada de las actividades a realizar;

T
ii. Ubicacion exacta de la infraestructura que seré/

A
intervenida; /%
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jii. Programa de actividades, detallando horarios y fechas, y

iv. Datos de contacto.

2) Telmex contestard en un plazo de 2 dias habiles con la autorizacion

correspondiente.

El CS debera tramitar los Accesos a Infraestructura Compartida correspondientes,
mediante el procedimiento establecido para tal efecto en la Oferta y el Convenio y
debera contar con los permisos ante la autoridad competente para dar mantenimiento

| a su red sobre infraestructura pasiva.

1.2 Plazos para la validacion del servicio, reparacién de fallas y gestién de

incidencias.

Validacién:
o Validacion de la solicitud: un maximo de 5 dias habiles.

* Programacion de la Visita Técnica: un maximo de 10 dias habiles.

¢ Realizacion del Analisis de Factibilidad: un maximo de 20 dias habiles.

Fallas o Incidencias:
s Postes, Pozos y Canalizacién falla puntual (lugar definido), se repararan en un

plazo maximo de 3 dias.

e Postes, Pozos y Canalizacién falla por desastre natural, casos fortuitos o causas
de fuerza mayor, tiempo dependiente de las condiciones que generaron la falla.

Estas fallas no se contabilizaran para niveles de calidad.

El procedimiento para la naotificacion de fallas y gestion de incidencias se establece en

el anexo 1 del Convenio.

1.3 Parametros e indicadores de los niveles de calidad.

Con prongstico:
¢ 90% de validacidn de solicitudes atendidas en tiempo.

¢ 90% de programacidn de Visitas Técnicas en tiempo.

* 90% de anteproyectos autorizados en tiempo. A

A
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e 90% de recuperacion de infraestructura (postes, pozos y canalizacion) por falla

puntual.

Sin prondstico:
e 65% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.

¢ 65% de anteproyectos autorizados en tiempo.
e 65% de programacion de Visitas Técnicas en tiempo.
* 65% de recuperacion de infraestructura (postes, pozos y canalizacion) por falla

puntual.

La medicion de estos parametros e indicadores sera de forma trimestral.
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Anexo 6

Servicio de Acceso y Uso
Compartido de Torres /



1. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres.

El Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres permite a los Concesionarios
Solicitantes desplegar sistemas de radiofrecuencia en bandas autorizadas para la
provision de servicios de telecomunicaciones, mediante la contraprestacion
correspondiente por el espacio fisico en la estructura de las torres existentes
propiedad de Telmex.

Figura 3. Torre de Telmex.

El Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres contiene los siguientes elementos:

e Espacio en la torre: Espacio con una superficie méxima de 8.5 m2 para que el
CS instale un sistema radiante. La franja de utilizacion en el cuerpo vertical de la
torre es de 4 metros lineales

e Trayectoria del cable: Es la trayectoria fisica conformada por escalerillas
vacante, donde corren los cableados del sistema radiante a los equipos de
transmisidn,

e Sistemas fisicos de tierra: Es el acceso al al sistema de aterrizamiento de la torre
donde el CS debe conectarse.

E1 CS deberd instalar la Guia de onda 6 cables de Frecuencia intermedia (Banda Base)
correspondientes a los sistemas de microondas que desee instalar en fa Torre, y en su
caso, los cables de alimentacion correspondientes de acuerdo con la Normatividad.

En caso de requerir contratacién de Espacios Fisicos o de Coubicaciones en el drea
adyacente 6 en el piso de la Torre, asi como alimentacion; el Concesionario debera
prevenir dicha contratacion, lo anterior deberd apegarse a la norma definida por
Telmex. A

tos rubros facturables son:

Cargos No Recurrentes:
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Cargos

Para la Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres se

contabiliza:
Visita Técnica para el Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres.
Trabajos requeridos dentro de la visita técnica.
Analisis de Factibilidad.
Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva, en caso de que se requiera.
Recuperacion de espacio, en caso de que se requiera.

Inspeccidn con base en el tiempo requerido.

Recurrentes con cobro anticipado:

*

Mensualmente se cobrara las siguientes contraprestaciones por el servicio por
el uso de Espacio Aprobado en Torre exclusivamente para antenas de radio
frecuencia {RF) o de microondas {MW), siempre y cuando la superficie utilizada
no exceda de 8.5 m2. La franja de utilizacién en el cuerpo vertical de la Torre es

de 4 metros lineales (ml).

o PorZona VIP

o Por Zona Media Alta.

o Por Zona Baja

o Zona Industrial

o Zona Bajo/Rural

o Servicios Auxiliares®.

La tarifa mensual por cada elemento fuera de la franja de los 4 ml seré calculada como

sigue:

[Area de antena (m2) * Altura de NCR en mts. (H)] B’\(\

1 P - : . . - . . . .
Los servicios auxiliares sdlo podran prestarse previa contratacién de Espacios Fisicos o de Coubicaciones; por lo que el

Concesion

ario debera prevenir la contratacién de un espacio o coubicacion para éste servicio, lo anterior debera apegarse a la

norma definida por Telmex.
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2.1 Procedimientos para la contratacion, modificacion, baja de los

servicios y accesos.

Contratacion:

Queda establecido que mediante el envio de la solicitud, el CS consiente realizar el
pago por las actividades de apoyo asi como por los elementos de cobro que conforman
el servicio, en el momento que se indica en el procedimiento. Asimismo si el CS
rechaza el servicio o decide no continuar con el procedimiento deberd liquidar el
monto generado por las actividades de apoyo realizadas hasta el momento que decidio

terminar el procedimiento.
1) El CS debera presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través del
Sistema de Captura, o del SEG una vez que entre en operacion.
Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y
Telmex, este uUltimo proporcionard el numero telefénico de contacto o correo

electronico para llevar a cabo todas las gestiones respecto a la prestacién del

servicio.

2) Una vez recibida la solicitud, se verificara que cumpla con los requisitos

establecidos en los formatos, y que el CS cumpla con los prerrequisitos:

a. Si la solicitud cumple con lo establecido, en un plazo no mayor a 10
dias habiles, sera asignado un NUumero de Identificacién de Solicitud |
(NIS) y se enviara la fecha de inicio de la Visita Técnica’.

b. Sila solicitud no cumple con lo requerido en los formatos, en un plazo
no mayor a 5 dias habiles sera devuelta al CS y se reiniciard el

procedimiento. Se indicaran las razones por las que no cumple con los

formatos establecidos.

3) Una vez que ha sido indicada la fecha de inicio de la Visita Técnica, el CS

contara con 3 dias habiles para realizar una modificacion, cambio o

reprogramacion a la Visita Técnica. )

¢
i

2 La fecha de inicio para la visita no excedera los 15 dias habiles posteriores a que se le asigno un NIS,
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4) Una vez realizada la Visita Técnica en conjunto, Teimex entregara en un plazo

no mayor a 10 dias hdabiles el monto relacionado con los trabajos adicionales
identificados en la visita® y la informacion técnica relevante para que el CS

realice su anteproyecto.

5} El CS tendra un plazo maximo de 15 dias habiles para presentar el
anteproyecto. Si el CS envia el anteproyecto se entenderd que acepta el cobro

por el mismo y en caso de que el CS no envie el anteproyecto se entendera que

éste rechazd el servicio.

6) Una vez recibido el anteproyecto, Telmex realizara el Analisis de Factibilidad en
un plazo maximo de 10 dias habiles y enviara respuesta conforme los siguientes
supuestos:

a. Es necesario realizar ajustes al anteproyecto.

i. El CS contara con 5 dias habiles para ajustar y regresar a Telmex
el anteproyecto, se realizara un nuevo Analisis de Factibilidad de
acuerdo a los plazos establecidos, éste analisis no tendrd un
costo adicional. Si el Concesionario no regresa el anteproyecto
ajustado se entendera que rechazo el servicio®.

b. No es necesario realizar ajustes al anteproyecto pero es necesario
realizar Acondicionamiento de Infraestructura. Telmex enviara la
cotizacion por el acondicionamiento de la infraestructura.

i. ElI CS contara con 5 dias habiles para aceptar el presupuesto por
el acondicionamiento, de no aceptarse la cotizacidén, se
entendera que el CS rechazd el servicio.

ii. Una vez recibida la aceptacién del servicio, se realizaran las

O

adecuaciones y se notificara al CS al término de éstas y se

enviara la cotizacidn por la contraprestacion del Servicio.

23

* por ejemplo, desagiie, apertura de pozos, desazolve, etc.

4 ' - , PRl . . Pl .
El plazo de prevencion relacionado sélo permitira que éste ciclo ocurra sdlo por una vez, sin costo, en caso de que el proyecto
requiera ajustes nuevamente deberd presentarse como una nueva solicitud.
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c. No es necesario realizar ajustes al anteproyecto y la implementacion

del anteproyecto es viable.

i. Telmex enviara cotizacion de la contraprestacion del Servicio.

7) EICS contara con 5 dias habiles para manifestar aceptacion de la cotizacion del
servicio.

a. Si el CS acepta la cotizacidon del servicio debera notificar la fecha de
inicio y de término de la instalacion® de sus elementos para que se
programe la Inspeccidn correspondiente. Telmex realizara 1a facturacion
de todas las actividades de apoyo efectuadas previamente y facturara la
contraprestacion del servicio.

b. Si el CS no acepta la cotizacion del servicio, se entendera que el CS

rechazo el mismo. Telmex realizard el cobro de todas las actividades

realizadas previamente.

8) Telmex contara con un plazo maximo de 5 dias habiles para confirmar las

fechas propuestas por el CS o proponer unas fechas distintas®.

9) Se programara la Inspeccion correspondiente y el CS podra proceder con la
instalacion de sus elementos sobre la Infraestructura Pasiva. Se debera validar
que el CS haya realizado el pago por las actividades de apoyo (excepto la

Inspeccién) y que el CS haya cuente con el permiso correspondiente para

realizar la instalacion de su red.

10} El CS debera notificar a Telmex cualquier cambio al programa de

instalacion con 3 dias habiles.

5 < - . N . . ol 42
EI CS debera tramitar y obtener ante la autoridad competente los permisos necesarios para la instalacién o construccion sobre la
infraestructura pasiva.

® Si Telmex envia una nueva propuesta de fechas, ésta no excederd los 10 dias habiles de las fechas originaimente propuestas p

o
el CS ;K
\

1
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11) Cuando el CS concluya la instalacién de su infraestructura, se le

entregara para su firma, el Acuerdo de Comparticion de Infraestructura y la

factura de la actividad de Inspeccion’.

El Concesionario deberd realizar su anteproyecto y la instalacion de su red o de
infraestructura de acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica para Torres
que se documentan en el anexo 2 del Convenio para la Prestacién de Servicios de
Comparticién de Infraestructura Pasiva.

Modificacién:

En caso de que el CS requiera ampliaciones o modificaciones del proyecto en proceso,

deberd presentar una nueva solicitud, la cual estard sujeta al procedimiento
previamente descrito.

Baja de los servicios:

1) El CS debera presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través del

Sistema de Captura, o del SEG una vez que entre en operacion.

2) Se verificara la solicitud de baja y se asignard un NIS en un plazo no mayora 5
dias habiles. Si la solicitud no cumple con los requisitos sera regresada al CS. Se

indicara por qué no cumple con los requisitos.

3) Después de recibir el NIS el CS contara con 10 dias habiles para notificar la

fecha de inicio y término de la desinstalacion® de sus elementos.

4) Telmex contara con un plazo maximo de 5 dias habiles para confirmar las
fechas propuestas por el CS y programar la Inspeccién, o en su defecto se

enviard una propuesta de fecha de inicio de desinstalacién®.

7 En caso de que se detecte alguna desviacion respecte a lo aceptado en el Andlisis de Factibilidad, se le notificara al Concesionario
Solicitante para que realice |as correcciones y reparacionas correspondientes de su infraestructura y/6 en su caso, de existir dafios
en la infraestructura se cubrirdn los costos por Penalizacién correspondientes y los costos de reparacién que apliquen, para este
caso el tiempo de Inspeccidn seguird corriendo hasta el términe de fa Obra. .

® E1CS deberd tramitar y obtener ante la autoridad competente los permisos necesarios para proceder a la desinstalacién. )‘(\
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5) El CS debera notificar a Telmex cualquier cambio al programa de

desinstalacion, con 5 dias habiles.

6) Cuando el CS concluya la desinstalacién de su infraestructura, se entregara el

Acuerdo de Comparticién de Infraestructura *°.

7) Con base en el Acuerdo de Comparticidn de Infraestructura, se enviara en un

plazo maximo de 5 dias habiles el monto correspondiente a la Inspeccién.

8) El CS deberd realizar el pago de la Inspeccién en un plazo maximo de 5 dias

habiles.

9) La contraprestacidn del servicio dejara de facturarse una vez que la

desinstalacion de la infraestructura fue concluida.

El Concesionario debera realizar la desinstalacion de su red o de infraestructura de
acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica para Postes Pozos vy
Canalizaciones que se documentan en el anexo 2 del Convenio para la Prestacién de
Servicios de Comparticion de Infraestructura Pasiva.

Accesos a Infraestructura Compartida por Falla:

1) El CS deberd presentar la solicitud correspondiente para el Acceso a
Infraestructura Compartida en caso de falla a través del Sistema de Captura o
del SEG una vez que entre en operacion, adicionalmente debera incluir el
formato de Responsiva de Riesgo firmado, e indicar el niimero de folic al cual

esta relacionada el servicio de comparticién de infraestructura.

2) En un plazo maximo de una hora se realizard la validacién y tramite

administrativo de la solicitud de acceso.

® Si Telmex envia una nueva propuesta de fechas, ésta no excederd los 10 dias habiles de las fechas originalmente propuestas por
el CS

® £n caso de que se detecte alguna desviacion respecto a lo aceptado en el Apilisis de Factibilidad, se te notificara al
Concesionario Solicitante para que realice las correcciones y reparacianes correspondientes de su infraestructura y/6 en su caso,
de existir dafios en la infraestructura se cubrirdn los costas por Penalizacién correspondientes y fos costos de reparacion que
apliquen, para este caso el tiempa de Inspeccion seguird corriendo hasta el término de la Obra. /\?
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3} La autorizacidn del acceso urgente por parte de Seguridad Telmex se realizara

en un plazo maximo de tres horas desde la validacién. Y se hard del

cenocimiento del CS.

4) En un plazo maximo de 6 horas después de haber sido recibida la notificacion
se entregara el pase de acceso a la Infraestructura Compartida al CS. En este
mismo plazo se desplazara al personal necesario de ser indispensable para que

el CS acceda a la Infraestructura Compartida.

Procedimiento para mantenimiento.
Cuando el CS requiera realizar actividades de mantenimiento sobre el cableado vy
elementos instalados en la infraestructura propiedad de Telmex, el CS debera:

1) Dar aviso con 10 dias habiles de anticipacién. Dicho aviso debera contener:

i. Descripcion detallada de las actividades a realizar;

ii. Ubicacion exacta de la infraestructura que sera
intervenida;

iii. Programa de actividades, detallando horarios y fechas, y

iv. Datos de contacto.

2) Telmex contestara en un plazo de dos dias habiles con la autorizacién

correspondiente.

El CS debera tramitar los Accesos a Infraestructura Compartida correspondientes,
mediante el procedimiento establecido en la Oferta y Convenio de Telmex y debera
contar con los permisos ante la autoridad competente para dar mantenimiento a su
red sobre infraestructura pasiva.

2.2 Plazos para la validaciéon del servicio, reparacion de fallas y gestion de

incidencias.

Validacion:

o Validacion de la solicitud: un maximo de 5 dias habiles.

* Programacion de la Visita Técnica: un maximo de 10 dias habiles.

e Realizacion del Analisis de Factibilidad: un maximo de 20 dias habiles
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Fallas o Incidencias:

s Falla por desastre natural, casos fortuitos o causas de fuerza mayor, tiempo
dependiente de las condiciones que generaron la falla. Estas fallas no

contabilizan para niveles de calidad.

El procedimiento para la notificacidn de fallas y gestién de incidencias se establece en
el anexo 1 del Convenio.

2.3 Parametros e indicadores de los niveles de calidad.

Con prondstico:

¢ 90% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.
¢ 90% de programacion de Visitas Técnicas en tiempo

¢ 90% de anteproyectos analizados en tiempo.

Sin prondstico:

* 65% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.
* 65% de programacion de Visitas Técnicas en tiempo

¢ 65% de anteproyectos analizados en tiempo.

La medicién de estos parametros e indicadores sera de forma trimestral.

z

|
|
|
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Anexo 7

1. Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos.

El Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos, permite que el CS utilice los predios,
sitios y espacios fisicos existentes de Telmex, asi como acceder a la seguridad y los

sistemas de suministro de energia eléctrica y sistemas de aire acondicionado’, excedentes

en dichos espacios fisicos.

El Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos permite que el CS haga uso de sitios,

predios y espacios fisicos de Telmex mediante contraprestacion, para construir o instalar

infraestructura propia.

Los servicios de seguridad se pondran a disposicion del CS en las mismas condiciones y

sitios que hoy en dia mantiene Telmex para su propia operacion.

La solicitud de los servicios se realiza a través del sistema establecido y los formatos

correspondientes.

Los conceptos facturables son:

Cargos no Recurrentes:
* Parasitios, predios y espacios fisicos se contabiliza:
o Visita Técnica para Sitios, Predios y Espacios Fisicos.
o Trabajos requeridos dentro de la visita técnica.
o Analisis de Factibilidad.
o Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva, en caso de que se requiera
o Recuperacidn de espacio, en caso de que se requiera.

o Inspeccion que se cuantificara con base en el tiempo requerido.

}. 3

[

1 Sélo aplica para Edificios.
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Cargos Recurrentes:
¢ Por el Servicio de Usa de Sitios, Predios y Espacios Fisicos:
o Lla contraprestacion mensual por el uso del espacio dependera del proyecto
ejecutivo y la zona del sitio, precio o espacio fisico solicitado, y servicios
auxiliares necesarios. Asi mismo se indicard la cuota de mantenimiento

asociada al servicio.

3.1 Procedimientos para la contratacion, modificacion, baja de los servicios y accesos.
Contratacion:

Queda establecido que mediante el envio de la solicitud, el CS consiente realizar el pago
por las actividades de apoyo asi como por los elementos de cobro que conforman el
servicio, en el momento gue se indica en el procedimiento. Asimismo si el CS rechaza el
servicio o decide no continuar con el procedimiento debera liquidar el monto generado

3 por las actividades de apoyo realizadas hasta el momento que decidié terminar el

procedimiento.

1) El CS deberad presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través del
Sistema de Captura con direccion web, o del SEG una vez que entre en operacién.
Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y
Telmex, este altimo proporcionara el nimero telefénico de contacto o correo

electrénico para llevar a cabo todas las gestiones respecto a la prestacion del

Servicio.

2) Una vez recibida la solicitud, se verificard que cumpla con los requisitos

establecidos en los formatos, y que el CS cumpla con los prerrequisitos:

A
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a. Si la solicitud cumple con lo establecido, en un plazo no mayor a 10 dias

enviara la fecha de inicio de la Visita Técnica®.

b. Si la solicitud no cumple con lo requerido en los formatos, en un plazo no
mayor a 5 dias habiles sera devuelta al CS y se reiniciara el procedimiento.
Se indicaran las razones por las que no cumple con los formatos

establecidos.

3) Una vez que ha sido indicada la fecha de inicio de la Visita Técnica, el €S contara

con 3 dias habiles para realizar una modificacién, cambio o reprogramacion a la

Visita Tecnica.

4) Una vez realizada la Visita Técnica en conjunto, Telmex entregara en un plazo no
mayor a 10 dias habiles el monto relacionado con los trabajos adicionales
identificados en la visita® y la informacién técnica relevante para que el CS realice

su anteproyecto.

5) EICS tendra un plazo maximo de 15 dias habiles para presentar el anteproyecto. Si
el CS envia el anteproyecto se entendera que acepta el cobro por el mismo y en

caso de que el CS no envie el anteproyecto se entenderd que éste rechazé el

| habiles, serd asignado un Numero de Identificacién de Solicitud (NIS) y se
servicio.
| 6) Una vez recibido el anteproyecto, Telmex realizara el Anélisis de Factibilidad en un

plazo maximo de 10 dias habiles y enviard respuesta conforme los siguientes

supuestos:

a. Es necesario realizar ajustes al anteproyecto.

2| a fecha de inicio para la visita no excederd los 15 dias hdbiles posteriores a que se le asignd un
NIS,

3 Por ejemplo. desagle, apertura de pozos, desazolve, etc. jb
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i. El CS contard con 5 dias habiles para ajustar y regresar é Telmex el
anteproyecto, se realizara un nuevo Andlisis de Factibilidad de
acuerdo a los plazos establecidos, éste andlisis no tendra un costo
adicional. Si el Concesicnario no regresa el anteproyecto ajustado se
entendera que rechazo el servicio”.

b. No es necesario realizar ajustes al anteproyecto pero es necesario realizar
Acondicionamiento de Infraestructura. Telmex enviara la cotizaciéon por el
acondicionamiento de la infraestructura.

i. El CS contard con 5 dias habiles para aceptar el presupuesto por el
acondicionamiento, de no aceptarse la cotizacidn, se entenderd que
el CS rechazo el servicio.

ii. Una vez recibida la aceptacion del servicio, se realizaran las

adecuaciones y se notificara al CS al término de éstas y se enviard la
cotizacion por la contraprestacion del Servicio.
¢. No es necesario realizar ajustes al anteproyecto y la implementacion del

anteproyecto es viable.

i. Telmex enviara cotizacion de la contraprestacion del Servicio.

7) EI CS contard con S dias habiles para manifestar aceptacién de la cotizacidn del
servicio.

a. Si el CS acepta la cotizacidn del servicio debera notificar la fecha de inicio y

de término de la instalacién® de sus elementos para que se programe la

Inspeccion correspondiente. Telmex realizard la facturacién de todas las

actividades de apoyo efectuadas previamente y facturard |Ia

contraprestacion del servicio.

4 El plazo de prevencion relacionado sélo permitird que éste ciclo ocurra sdlo por una vez, sin costo,

en caso de que el proyecto requiera qjustes nuevamente deberd presentarse como una nueva
solicitud.

5 El CS deberd tramitar y obtener ante la autoridad competente los permisos necesarios para la
instalaciéon o construccion sobre la infraestructura pasiva.
N
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b. Si el CS no acepta la cotizacion del servicio, se entendera que el CS rechazo

el mismo. Telmex realizarda el cobro de todas las actividades realizadas

previamente.

8) Telmex contard con un plazo maximo de 5 dias habiles para confirmar las fechas

propuestas por el CS o proponer unas fechas distintas®.

9) Se programara la Inspecciéon correspondiente y el CS podra proceder con la
instalacién de sus elementos sobre la Infraestructura Pasiva. Se debera validar que
el CS haya realizado el pago por las actividades de apoyo (excepto la Inspeccién) y

que el CS haya cuente con el permiso correspondiente para realizar la instalacion

de su red.

10) El CS debera notificar a Telmex cualquier cambio al programa de

instalacién con 3 dias habiles.

11) Cuando el CS concluya la instalacion de su infraestructura, se le entregara

para su firma, el Acuerdo de Comparticién de Infraestructura y la factura de la

actividad de Inspeccién’.

El Concesionario debera realizar su anteproyecto y la instalacién de su red o de
infraestructura de acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica para Sitios,

Predios y Espacios Fisicos se documentan en el anexo 2 del Convenic para la Prestacidn de

Servicios de Comparticion de Infraestructura Pasiva.

¢ i Telmex envia una nueva propuesta de fechas, ésta no excederd los 10 dias habiles de las fechas
criginaimente propuestas por el CS

7 En caso de que se detecte dlguna desviacion respecto a lo aceptado en el Andlisis de
Factibiidod, se le nofificard al Concesionario Solicitante para que redlice las correcciones vy
reparaciones correspondientes de su Infraestructura y/6 en su caso, de existir danos en la
infraestructura se cubrirdn los costos por Penalizacion correspondientes vy los costos de reparacion
que apliquen, para este caso el iempo de Inspeccidn seguird corriendo hasta el término de 1a

Obra.
N
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Modificacidn:
En caso de que el CS requiera ampliaciones o modificaciones del proyecto en proceso,
debera presentar una nueva solicitud, la cual estara sujeta al procedimiento previamente

descrito.

Baja de los servicios:

1) El CS debera presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través del

Sistema de Captura, o del SEG una vez que entre en operacion.

2} Se verificara la solicitud de baja y se asignara un NIS en un plazo no mayor a 5 dias
habiles. Si la solicitud no cumple con los requisitos sera regresada al CS. Se indicara

por qué no cumple con los requisitos.

3) Después de recibir el NIS el CS contara con 10 dias habiles para notificar la fecha

de inicio y término de la desinstalacién® de sus elementos.

4) Telmex contara con un plazo maximo de 5 dias habiles para confirmar las fechas
propuestas por el CS y programar la Inspeccién, o en su defecto se enviara una

propuesta de fecha de inicio de desinstalacion®.

5) EI CS debera notificar a Telmex cualquier cambio al programa de desinstalacion,

con 5 dias habiles.

6) Cuando el CS concluya la desinstalacion de su infraestructura, se entregara el

Acuerdo de Comparticion de Infraestructura *°.

8 E| CS debera tramitar y obtener ante la autoridad competente los permisos necesarios para
proceder a la desinstalacion.

¢ St Telmex envia una nueva propuesta de fechas, &sta no excederd los 10 dias hdbiles de las fechas
originaimente propuestas por el CS
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7) Con base en el Acuerdo de Comparticion de Infraestructura, se enviara en un plazo

maximo de 5 dias habiles el monto correspondiente a la Inspeccion.

8) El CS debera realizar el pago de la Inspeccion en un plazo maximo de 5 dias

habiles.

9) La contraprestacion del servicio dejara de facturarse una vez que la desinstalacion

de la infraestructura fue concluida.

El Concesionario debera realizar la desinstalacion de su red o de infraestructura de

acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica las caracteristicas y normatividad
técnica para Sitios, Predios y Espacios Fisicos se documentan en el anexo 2 del Convenio

para la Prestacion de Servicios de Comparticion de Infraestructura Pasiva.

Accesos a Infraestructura Compartida por Falla:

1) EICS debera presentar la solicitud correspondiente para el Acceso a Infraestructura
Compartida en caso de falla a través del Sistema de Captura o del SEG una vez que
entre en operacion, adicionalmente debera incluir el formato de Responsiva de
Riesgo firmado, e indicar el nimero de folio al cual esta relacionada el servicio de

comparticion de infraestructura.

2) En un plazo maximo de una hora se realizard la validacion y tramite administrativo

de la solicitud de acceso.

10 En caso de que se detecte alguna desviacidon respecto ¢ lo aceptado en el Andlisis de
Factibiidad, se le notificard al Concesionario Solicitante para que redlice las correcciones y
reparaciones correspondientes de su infraestructura y/d en su caso, de existir danos en la
infraestructura se cubrirdn los costos por Penalizacién correspondientes vy 1os costos de reparacion

que apliguen, para este caso el tiermpo de Inspeccidn seguird corriendo hasta el t&rminc de |
Obra. %
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3} La autorizacion del acceso urgente por parte de Seguridad Telmex se realizara en

un plazo maximo de tres horas desde la validacion. Y se hara del conocimiento del

Cs.

‘ 4) En un plazo maximo de 6 horas después de haber sido recibida la notificacion se
entregara el pase de acceso a la Infraestructura Compartida al CS. En este mismo

plazo se desplazarad al personal necesario de ser indispensable para que el CS

acceda a la Infraestructura Compartida.
Procedimiento para mantenimiento:

Cuando el CS requiera realizar actividades de mantenimiento sobre el cableado y

elementos instalados en la infraestructura propiedad de Telmex, el CS debera:

1) Dar aviso con 10 dias habiles de anticipacion. Dicho aviso debera contener:
i. Descripcion detallada de las actividades a realizar;
ii. Ubicacidn exacta de la infraestructura que sera intervenida;

iii. Programa de actividades, detallando horarios y fechas, y

iv. Datos de contacto.

2) Telmex contestarda en un plazo de dos dias habiles con la autorizacién

correspondiente.

El CS debera tramitar los Accesos a Infraestructura Compartida correspondientes,

mediante el procedimiento establecido para tal efecto en la Oferta y el Convenio

correspondientes.

1.2 Plazos para la validacion del servicio, reparaciéon de fallas y gestion de incidencias.
Validacion:

* Validacion de la solicitud: un maximo de 5 dias habiles. S

4
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¢ Programacion de la Visita Técnica: un maximo de 10 dias habiles.

+ Realizacion del Andlisis de Factibilidad: un maximo de 20 dias habiles.

Fallas o Incidencias:

¢ En caso de dafo en la infraestructura por desastre natural, casos fortuitos o de
fuerza mayor, el tiempo de reparacion de la infraestructura que sea

responsabilidad de Telmex dependera de las condiciones que generaron el dafio.

Esto no se contabilizara para niveles de calidad.

El CS debera tramitar los Accesos a Infraestructura Compartida correspondientes,
mediante el procedimiento establecido para tal efecto en la Oferta el Convenio

correspondientes y debera contar con los permisos ante la autoridad competente para dar

mantenimiento a su red sobre infraestructura pasiva.

1.3 Parametros e indicadores de los niveles de calidad.

Con prondstico:
e 90% de validacién de solicitudes atendidas en tiempo.
* 90% de programacion de Visitas Técnicas en tiempo

* 90% de anteproyectos analizados en tiempo.

Sin prongstico:
® 65% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.
¢ 65% de programacion de Visitas Técnicas en tiempo
* 65% de anteproyectos analizados en tiempo.

La medicidn de estos parametros e indicadores serd de forma trimestral.
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1. Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada.

El Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada, es el servicio mediante
el cual Telmex realiza la conexidn de cable desde la Coubicacion del CS donde tenga
contratados los Servicios de Desagregacién, hasta el pozo mas cercano al pozo de

acometida de las centrales de Telmex. Es necesario que el CS cuente con una coubicacién

para Desagregacion.

CENTRAL

CAJADE |
DISTRIBUCION

CANALIZAGION
{DUCTOS) POZO

A s POZO DE
FOSA DE ACOMETIDA
CABLES - DECENTRAL

Figura 4. Tendido de Cable sobre infraestructura Desagregada.

El Servicio de Tendido de Cable sobre la Infraestructura Desagregada, es aquel mediante
el cual se realiza la conexion de cables desde la infraestructura desagregada, hasta al pozo
mas cercano (de acuerdo a factibilidad de la ruta), al pozo de acometida de la Central.

A

L%
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El Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada esta formado por las

siguientes actividades:

e Suministro e instalacion de cableado interior que va de la fosa de cables de Telmex
hasta la coubicacién del CS, incluye el cierre de empalme en fosa de cables, no
incluye empalme en su sala de Coubicacidon donde se tienen contratados servicios
de Desagregacion;

e [nstalacion de cable de exterior del CS del pozo de Telmex més cercano al pozo de
acometida de Telmex;

s Acondicionamiento para trayectorias de cable dentro de la central: son los
elementos dentro del Edificio de Telmex por los que pasa el cable tendido, que
son, de manera enunciativa mas no limitativa: escalerillas, canaletas, paso de loza,
pasos de muro, sellados de paso, acomodo y raqueo, entre otros.

En caso de que la instalacion solicitada por el CS sea para un cable multipar de cobre, se
realizaran las adecuaciones necesarias a la infraestructura para la prestacién del servicio,
el cable se entregard en sala de Coubicacion para desagregacion, en punta protegida y

etiquetado con el nombre del CS.

Los conceptos facturables son:

Cargos no Recurrentes:

o Visita Técnica para Edificios.

o Andlisis de Factibilidad.

o Gastos de Instalacién por Tendido de Cable en el interior.

o Gastos por empalme por hilo de fibra dptica.

o Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva, en caso de que se requiera.

o Recuperacion de espacio, en caso de que se requiera.

Cargos Recurrentes con cobro anticipado:

o Contraprestacién anual por el uso y mantenimiento de la trayectoria para FO
/25
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o Contraprestacion anual por el uso y mantenimiento de la trayectoria para un

cable distinto de FO.

1.1 Procedimientos para la contratacidn y baja de los servicios y accesos.

Contratacion:

Queda establecido que mediante el envio de la solicitud, el CS consiente realizar el pago
por las actividades de apoyo asi como por los elementos de cobro que conforman el
servicio, en el momento que se indica en el procedimiento. Asimismo si el CS rechaza el
servicio o decide no continuar con el procedimiento debera liquidar el monto generado
por las actividades de apoyo realizadas hasta el momento que decidié terminar el

procedimiento.

1) El CS debera presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través del
Sistema de Captura con direccion web, o del SEG una vez que entre en operacidn,

Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y Telmex,

este Ultimo proporcionara el numero telefénico de contacto o correo electrénico para

llevar a cabo todas las gestiones respecto a la prestacion del servicio.

2} Una vez recibida la solicitud, se verificara que cumpla con los requisitos
establecidos en los formatos, y que el CS cumpla con los prerrequisitos:

a. Si la solicitud cumple con lo establecido, en un plazo no mayor a 10 dias
habiles, sera asignado un Numero de Identificacién de Solicitud (NiS) y se
enviar la fecha de inicio de la Visita Técnica®.

b. Sila solicitud no cumple con lo requerido en los formatos, en un plazo no

mayor a 5 dias habiles sera devuelta al CS y se reiniciara el procedimiento.

! La fecha de inicio para la visita no excedera los 15 dias habiles posteriores a que se le asignd un NIS. '/\JN
-~ W

P&ginc4de 9



Anexe 8

3)

4}

5)

6)

Se indicaran las razones por las qué no cumple con los formatos

establecidos.

Una vez que ha sido indicada la fecha de inicio de la Visita Técnica, el CS contara

con 3 dias habiles para realizar una modificacién, cambio o reprogramacién a la

Visita Técnica.

Una vez realizada la Visita Técnica en conjunto, Telmex entregara en un plazo no
mayor a 10 dias habiles el monto relacionado con los trabajos adicionales
identificados en la visita?, el presupuesto por las adecuaciones necesarias si se

instalara un cable multipar de cobre y el presupuesto del servicio al CS para su

aceptacidn.

El CS, tendra un plazo de 5 dias habiles para aceptar los presupuestos y montos

anteriores, de no recibirse la aceptacidn se entenderd que el CS rechazd el servicio.

Una vez que ha sido recibida la aceptacion, Telmex realizard el tendido de cable en
un plazo maximo de 30 dias habiles, al término se entregara al CS el Documento de
Recepcion del Servicio y se efectuaran los cargos por las actividades realizadas y se

iniciara a facturar la contraprestacion periddica.

El Concesionario deberd realizar su anteproyecto y la instalacién de su red o de

infraestructura de acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica para el Tendido

de Cable sobre Infraestructura Desagregada se documentan en el anexo 2 del Convenio

para la Prestacidn de Servicios de Comparticién de Infraestructura Pasiva.

Modificacién: ‘)'8

2 por ejemplo, desagile, apertura de pozos, desazolve, etc.
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En caso de que el CS requiera ampliaciones o modificaciones del proyecto en proceso,
debera presentar una solicitud en el sistema que se establezca, la cual se considerara

como una nhueva solicitud y estara sujeta al procedimiento previamente descrito.

Baja:

1) El CS deberd enviar solicitud de baja, a través del Sistema de Captura o del SEG

cuando entre en operacion.

2) Se verificard la solicitud, se asignara un NIS y en un plazo no mayor a 5 dias

habiles, se enviara la cotizacion para la desinstalacién del servicio al CS.

3) El CS debera aceptar el cargo correspondiente en un plazo no mayor a 5 dias
habiles.

4) Posterior a la recepcidn de la aceptacion del cargo, se ejecutara la desinstalacién

en un plazo no mayor a 5 dias habiles.

5) Se dejard de facturar la contraprestacion cuando se haya efectuado la

desinstalacion.

El Concesionario debera realizar la desinstalacion de su red o de infraestructura de
acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica para el Tendido de Cable sobre
Infraestructura Desagregada se documentan en el anexo 2 del Convenio para la Prestacién

de Servicios de Comparticién de Infraestructura Pasiva.

Accesos a Infraestructura Compartida por Falla:

1) EICS debera presentar la solicitud correspondiente para el Acceso a Infraestructura

4

Compartida en caso de falla a través del Sistema de Captura o del SEG una vez que

A
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entre en operacion, adicionalmente deberd incluir el formato de Responsiva de
Riesgo firmado, e indicar el numero de folio al cual esta relacionada el servicio de

comparticion de infraestructura.

2) En un plazo maximo de una hora se realizara la validacion y tramite administrativo

de la solicitud de acceso.

3) La autorizacion del acceso urgente por parte de Seguridad Telmex se realizara en

un plazo maximo de tres horas desde la validacion. Y se hara del conocimiento del
CS.

4) En un plazo maximo de 6 horas después de haber sido recibida la notificacién se
entregara el pase de acceso a la Infraestructura Compartida al CS. En este mismo

plazo se desplazard al personal necesario de ser indispensable para que el CS

acceda a la Infraestructura Compartida.
Procedimiento para mantenimiento.

Cuando el CS requiera realizar actividades de mantenimiento sobre el cableado y

elementas instalados en la infraestructura propiedad de Telmex, el CS debera:

1) Dar aviso con 10 dias habiles de anticipacién. Dicho aviso deberd contener:
i. Descripcion detallada de las actividades a realizar;
ii. Ubicacion exacta de la infraestructura que serd intervenida;

iii. Programa de actividades, detallando horarios y fechas, y

iv. Datos de contacto.

2} Telmex contestard en un plazo de dos dias habiles con la autorizacién

correspondiente.
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El CS deberd tramitar los Accesos a Infraestructura Compartida correspondientes,

mediante el procedimiento establecido para tal efecto en la Oferta y el Convenio.

1.2 Plazos para la validacion del servicio, reparacion de fallas y gestion de incidencias.

Validacion:
o Validacién de la solicitud: un maximo de 5 dias habiles.

® Programacion de la Visita Técnica: un maximo de 10 dias habiles.

Entrega:

e Entrega del Servicio: un maximo de 30 dias habiles.

Fallas o Incidencias:

e En caso de dafio en la infraestructura por desastre natural, casos fortuitos o de
fuerza mayor, el tiempo de reparacién de la infraestructura que sea
responsabilidad de Telmex dependerd de las condiciones que generaron el dafio.

Esto no se contabilizara para niveles de calidad.

El procedimiento para la notificacidn de fallas y gestion de incidencias se establece en el

anexo 1 del Convenio.

1.3 Parametros e indicadores de los niveles de calidad.
Con prondstico:

¢ 90% de validacién de solicitudes atendidas en tiempo.

s 90% de programacion de Visitas Técnicas en tiempo.

s 90% de entrega de los servicios en tiempo. |

A
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Sin pronéstico:
e 65% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.
e 65% de programacion de Visitas Técnicas en tiempo.

¢ 65% de entrega de los servicios en tiempo.

La medicién de estos parametros e indicadores sera de forma trimestral.

b
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1. Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte.

El Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte se pondra a disposicion del
CS cuando no exista capacidad excedente en ductos para Comparticién de Infraestructura
en un tramo de la ruta ni en rutas alternas para la misma y no sea posible la recuperacion

de espacio, lo cual podra constatarse a través de la Visita Técnica.

El servicio consiste en el aprovisionamiento de un canal de transmision, que puede ser de
diferentes capacidades, que van desde, NxSTM16 Gbps, NxSTM64 Gbps, Nx1 Gbps
Ethernet hasta Nx10 Gbps Ethernet. Los canales dpticos de alta capacidad se aprovisionan
dentro de los sistemas de transporte de Telmex y se entregan al CS en los puntos de
presencia definidos por Telmex. Cabe mencionar que respecto a los puntos de presencia
de Telmex, éstos deberan intercambiarse entre dicho concesionario y los Concesionarios

Solicitantes posteriormente a la firma del Convenio y antes de la contratacidn y prestacién

del servicio respectivo.

Las capacidades sefialadas son de caracter enunciativo mas no limitativo, en el entendido
que Telmex dispone de otras capacidades que pudieran ser mas afines a las necesidades
individuales de un Concesionario Solicitante en cierta situacion. El CS sera responsable de

construir la infraestructura necesaria para llegar a los puntos de presencia indicados por

Telmex®.

El Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad se cotizard de manera particular y el
precio variara de acuerdo a la capacidad solicitada y distancia entre los puntos,

adicionalmente, este servicio tendra un cobro por gastos de instalacién.

1.2 Procedimientos para la contratacién y baja de los servicios y accesos.

«

* El Concesionaric Solicitante tendrd a su disposicion la Oferta de Referencia para la prestacion del servicio mayorista de
arrendamiento de enlaces dedicados locales de larga distancia nacional, de larga distancia internacional y de interconexién para

concesionarios de redes publicas de telecomunicaciones, para los casos en los que necesite llegar a los puntos de presencia Telmex.
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Contratacion:

Queda establecido que mediante el envio de la solicitud el CS consiente el cargo de las
actividades de apoyo asi como de los elementos de cobro que conforman el servicio, por
lo que, a través del envio de la solicitud admite que pagara a la finalizacion del
procedimiento por todos los elementos que generaron un cobro durante su solicitud, asi

como de las rentas correspondientes.

1} El CS debera presentar solicitud en el Formato correspondiente indicando el NIS
para el cual no existid capacidad excedente en ductos para Comparticién de
Infraestructura en un tramo de la ruta ni en rutas alternas para la misma, a través
del Sistema de Captura, o del SEG una vez que entre en operacion.

Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y
Telmex, este dltimo proporcionara el numero telefénico de contacto o correo

electronico para llevar a cabo todas las gestiones respecto a la prestaciéon del

servicio.

2) Una vez recibida la solicitud, se verificard que cumpla con los requisitos
establecidos en los formatos, y que el CS cumpla con los prerrequisitos:
a. Si la solicitud cumple con lo establecido, en un ptazo no mayor a 10 dias
habiles, sera asignado un Nimero de Identificacion de Selicitud (NIS).
b. Si la solicitud no cumple con lo requer_ido en los formatos, en un plazo no
mayor a 5 dias habiles sera devuelta al CS y se reiniciara el procedimiento.

Se indicaran las razones por las qué no cumple con los formatos

establecidos.

3) Una vez asignado el NIS se realizard en un maximo de 15 dias habiles el Anélisisﬁ

Factibilidad y se contestara de acuerdo a lo siguiente: &
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a. Es Factible el Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte,
y se enviara el presupuesto de la instalacion del servicio y de la
contraprestacién periddica.

b. No es factible Servicio de Canales Opticos_ de Alta Capacidad de Transporte.

Se enviard justificacion.

4) El CS contard con 5 dias habiles para aceptar la cotizacién. Si no se recibe la

aceptacion de la cotizacidn del servicio se entendera que el CS rechazd el servicio.

5) Una vez que ha sido recibida la aceptacion de la cotizacion, Telmex enviara una

fecha de entrega compromiso en un plazo maximo de 5 dias habiles.

6) Al finalizar la construcciéon del canal optico de alta capacidad de Transporte, se
entregard el documento de Recepcion del Servicio, se realizara el cargo por la

instalacion y se iniciara a facturar la contraprestacion periddica.

Modificacion:

En caso de que el CS requiera ampliaciones o modificaciones de los trabajos en proceso,
deberad presentar una solicitud en el sistema que se establezca, la cual se considerara

como una nueva solicitud y estard sujeta al procedimiento previamente descrito.

Baja:

1) El CS debera enviar solicitud de baja, a través del Sistema de Captura o del SEG

cuando entre en operacion.

2) Se verificara la solicitud, se asignard un NIS y en un plazo no mayor a 5 dias

habiles, se enviard la cotizacién para la desinstalacion del servicio al CS. jﬂ}
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3) El CS debera aceptar el cargo correspondiente en un plazo no mayor a 5 dias

habiles.

4} Posterior a la recepcidn de la aceptacion del cargo, se ejecutara la desinstalacion

en un plaze no mayor a 5 dias habiles.

5) Se dejara de facturar la contraprestacion cuando se haya efectuado la

.desinstalacion.

Accesos a Infraestructura Compartida por Falla:

1) EICS deberd presentar la solicitud correspondiente para el Acceso a Infraestructura
Compartida en caso de falla a través del Sistema de Captura o del SEG una vez que
entre en operacién, adicionalmente debera incluir el formato de Responsiva de
Riesgo firmado, e indicar el nimero de folio al cual esta relacionada el servicio de

caomparticidn de infraestructura.

2) Enun plazo maximo de una hora se realizard la validacién y tramite administrativo

de la solicitud de acceso.

3) La autorizacion del acceso urgente por parte de Seguridad Telmex se realizara en

un plazo maximo de tres horas desde la validacidn. Y se hara del conocimiento del

cs.

4} En un plazo maximo de 6 horas después de haber sido recibida la notificacién se
entregara el pase de acceso a la Infraestructura Compartida al CS. En este mismo

plazo se desplazara al personal necesario de ser indispensable para qusbel )

acceda a la Infraestructura Compartida.
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Procedimiento para mantenimiento.

Cuando el CS requiera realizar actividades de mantenimiento sobre el cableado y

elementos instalados en la infraestructura propiedad de Telmex, el CS debera:

1) Dar aviso can 10 dias habiles de anticipacién. Dicho aviso debera contener:
i. Descripcion detallada de las actividades a realizar;
ii. Ubicacion exacta de la infraestructura que sera intervenida;
iii. Programa de actividades, detallando horarios y fechas, y

iv. Datos de contacto.

2} Telmex contestard en un plazo de dos dias habiles con la autorizaciéon

correspondiente.

El CS deberd tramitar los Accesos a Infraestructura Compartida correspondientes,

mediante el procedimiento establecido para tal efecto en la Oferta y en el Convenio.

1.3 Plazos para la validacion del servicio, reparacion de fallas y gestion de incidencias.
Validacion:
e Validacidn de la solicitud: un maximo de 5 dias habiles.

e Realizacidn del Analisis de Factibilidad: un maximo de 15 dias habiles.

Fallas o Incidencias:

e Reparacion: 8 horas por falla puntual

El procedimiento para la notificacién de fallas y gestion de incidencias se establece en el

anexo 1 del Convenio. \'%) _
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1.4 Parametros e indicadores de los niveles de calidad.
Con prongstico:
e 90% de validacidn de solicitudes atendidas en tiempo.

¢ 90% de realizacion del Analisis de Factibilidad en tiempo.

* 90% de entrega en tiempo compromiso

* 90% de reparacion en 8 horas por falla puntual

Sin prondstico:

65% de validacién de solicitudes atendidas en tiempo.

65% de realizacion del Andlisis de Factibilidad en tiempo.

65% de entrega en tiempo compromiso

65% de reparacion en 8 horas por falla puntual

La medicidn de estos pardmetros e indicadores sera de forma trimestral.

A
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1. Actividades de apoyo para la Comparticion de Infraestructura Pasiva

Los servicios de apoyo para la Comparticion de la Infraestructura Pasiva, son los servicios
que se realizan para evaluar la factibilidad Técnica de la Comparticidn de la Infraestructura
Pasiva o bien los servicios que se realizan para garantizar la salvaguarda de la

infraestructura.

1.1 Visita Técnica

El servicio de Visita Técnica permite que el CS revise junto con Telmex los elementos in

situ que se compartiran.

Con el objeto que los Concesionarios Solicitantes cuenten con la mayor informacion a fin
de analizar y concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente se podra ejercer
el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva y sus limitaciones en uso, se pone a

disposicion del CS el Servicio de Visita Técnica.

El Servicio de Visita Técnica es la actividad conjunta entre Telmex y el CS, para recorrer la
Obra Civil o analizar los sitios, predios y espacios fisicos que podran ser compartidos, la
duracién de la visita dependerd de la complejidad de la solicitud de Comparticion de

Infraestructura Pasiva.

La Visita Técnica estara asociada a los Servicios del la Oferta y el Convenio donde se
indique, sin embargo, los Concesionarios Solicitantes podran requerirla para aquellos

servicios donde no esta indicada para la Comparticion de Infraestructura Pasiva.

Las Visitas técnicas podran ser de los siguientes tipos, la contraprestacidn por la visita sera

distinta, dependerd del tipo, de los kildmetros de recorrido y de la central, sitio o predio a

visitar:

Pagina2de 5



Anexo 10

e Visita Técnica para Postes.

e Visita Técnica para Pozos y Canalizaciones.

e Visita Técnica para el Servicio de Torres.

* \Visita Técnica para Sitios, Predios y Espacios Fisicos.

e Visita Técnica para Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada.

Durante la Visita Técnica se podran requerir cualquiera de los siguientes trabajos, los
cuales debera cubrir el Concesionario solicitante, éstos podran ser, entre otros:
e Apertura de pozo (incluye desoldado y soldado)
¢ Desagiie de pozo. |
e Desazolve de pozo.
¢ Rompimiento de pavimento o la banqueta
e Pagos de los permisos requeridos por el CS ante la autoridad competente®,

e Cualquier actividad no considerada que origine un gasto.

1.2 Analisis de Factibilidad

El Andlisis de Factibilidad consiste en el andlisis de los elementos de Infraestructura Pasiva
para autorizar el anteproyecto del CS cuando cumpla con la normatividad, previo a la
instalacién de sus elementos en la Infraestructura Pasiva. Puede ser de los siguientes
tipos:

1) Parala comparticion de postes;

2) Para la comparticion de pozos, ductos y canalizaciones;

3) Parala comparticion de torres;

4) Para la construccién o adaptacion en sitios, predios y espacios fisicos;

5) Parainstalar/adaptar infraestructura de fuerza;

6) Paralarenta de espacios fisicos;

LEICS serd responsable de tramitar todos los permisos necesarios ante la autoridad competente, de no contar con los permisas no se
podra iniciar la Visita Técnica. El CS podra reprogramar la fecha de visita técnica, sin penalizacion, hasta tres dias antes del dia

acordado.
! El Concesionario Solicitante serd responsable per la tramitacién de dichos permisos. L
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7) Paralarentade predios;y,

8} Para el servicio de canales dpticos de alta capacidad de transporte.

En el anteproyecto, el CS presenta las caracteristicas de los equipos, cables o elementos
de red que desea instalar, asi como, identificar posibles costos adicionales por la
adecuacién de la infraestructura. Este servicio permite detectar qué elementos de
Infraestructura Pasiva requeriran acondicionamiento, para que el CS pueda colocar los

elementos presentados en el anteproyecto.

El cobro por el concepto del Andlisis de Factibilidad dependerd del tipo de anlisis
solicitado. En el caso de Torres, el analisis incluye tanto la revision del anteproyecto del CS
como del andlisis de frecuencias para no interferencias que presente el concesionario y la

capacidad de carga de la Torre.

1.3 Inspeccion.

La inspeccidon servird para revisar que los trabajos realizados por el CS cumplan las

caracteristicas aprobadas en el anteproyecto.

El Concesionario debera realizar su anteproyecto y la instalacion de su red o de
infraestructura de acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica establecida en el

anexo 2 del Convenio para la Prestacion de Servicios de Comparticion de Infraestructura

Pasiva.

Se verificara que se esta trabajando en la zona solicitada por el concesionario y se validara
que el constructor del concesionario cumpla con los términos y condiciones firmadas en el
convenio. Adicionalmente, se verificara la limpieza del lugar de trabajo, solicitando se

retiren los desperdicios generados en los trabajos realizados. %
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s 8

Entrega del Acuerdo de Comparticion de Infraestructura:
Cuando el CS finalice el despliegue se entregara el Acuerdo de Comparticion de
Infraestructura, para lo cual se cuantificaran y validaran ias unidades de infraestructura

compartida, sera necesario que el CS firme el Acuerdo de Comparticion de Infraestructura.

Alcance del Servicio de Inspeccion:
Para el cobro de la Inspeccidn se considerardn periodos completos de 8 horas,
realizandose el calculo por el total de los periodos necesarios para llevar a cabo la

Inspeccion durante la obra. Por dia se consideran maximo 3 periodos.

En el momento de la programacion de la Inspeccion se convendra con el CS los horarios
especificos. Los cobros por periodos adicionales estan establecidos en el anexo 3 del

Convenio.

Dimensionamiento para los esquemas de Inspeccion:
Para la Inspeccién de redes aéreas:

o Un servicio cubre entre 1 y hasta 4 cuadrillas del CS por periodo.
Para la Inspeccion de redes subterraneas:

o0 Un servicio cubre maximo 1 cuadrilla del CS por periodo.

L)O /
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1. Trabajos Especiales asociados a los servicios de Acceso y Uso Compartido de la

Infraestructura Pasiva

En esta seccidn se tratan las caracteristicas, términos y condiciones de los Trabajos

Especiales asociados a los servicios de Comparticidn de Infraestructura Pasiva.

Se identifican cuatro tipos de trabajos que se ponen a disposicion del CS para que éste

pueda hacer uso de los servicios de la Oferta en los siguientes casos:

1) Cuando se realice un nuevo despliegue de Obra Civil cuya distancia lineal sea
superior a un kilometro y requiera permisos de autoridades federales, estatales o
municipales, o superior a 500 metros si el despliegue atendera zonas turisticas,
industriales, residenciales, comerciales de alta relevancia.

2) Cuando exista una situacién de saturacion de las infraestructuras compartidas que
sea causada por la existencia de ocupacidn ineficiente de espacio.

3) Cuando sea necesario realizar adecuaciones en la infraestructura para que el CS
pueda llevar a cabo la comparticion efectiva de la misma.

4) Cuando cualquier elemento instalado en la infraestructura compartida esté

causando dafio o perjuicio a la misma o ponga en peligro la seguridad de las

personas o de la propiedad.

Por lo anterior los concesionarios solicitantes podran solicitar los trabajos especiales de:
o Instalacién de infraestructura del CS en despliegue de nueva Obra Civil.
o Acondicionamiento de la Infraestructura

o Recuperacion de Espacio.

o Solucion correctiva para la continuidad de los servicio%

e
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1.1 Instalacién de Infraestructura del Concesionario Solicitante en Despliegue de nueva

Obra Civil.

El Trabajo especial de Instalacién de Infraestructura del CS en despliegue de nueva Obra
Civil se ofrecera cuando se tenga programado construir un nuevo despliegue para el cual
se requieran permisos de autoridades federales, estatales o municipales y que excedan
un kildmetro lineal, o mayor a 500 metros lineales si el despliegue atendera zonas

turisticas, industriales, residenciales, comerciales de alta relevancia.

El trabajo se cotizard de manera particular y el precio variara de acuerdo a la cantidad de
elementos de infraestructura que el/los Concesionario(s) Solicitante(s) desee(n) instalar,
los tramites administrativos y solicitudes de permiso necesarias, asi como los Analisis de

Factibilidad correspondientes y la gestién administrativa del trabajo.

1.1.1 Procedimiento para la Instalacion de infraestructura del Concesionario

Solicitante en despliegue de Nueva Obra Civil.

1) Telmex notificara a los Concesionarios solicitantes, a través del Sistema de Captura
con direccion web, hasta en tanto entre en operacion el Sistema Electrénico de
Gestion (SEG), antes de que se inicien los trabajos de construccion de nueva Obra

Civil, para el despliegue de infraestructura.

2) EI CS debera:

3. Presentar solicitud, a través del Sistema de Captura con direccién web, hasta
en tanto entre en operacion el SEG, en un plazo dependiente de las
caracteristicas sefialadas por Telmex para el despliegue.

Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y
Telmex, este ultimo proporcionara el numero telefénico de contacto o correo

electrénico para llevar a cabo tedas las gestiones respecto a la prestacion del

servicio. )D
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3) Una vez recibida la solicitud, se verificara que el CS cumpla con los prerrequisitos y
que la solicitud cumpla con los requisitos establecidos; en un plazo no excedente a
5 dias habiles se contestara:

a. Si la solicitud contiene la informacidn requerida y el CS cumple con los
prerrequisitos, sera asignado un NIS.

b. Sila solicitud no cumple con la informacién requerida en los formatos o el CS
no cumple con los prerrequisitos, sera devuelta al CS y se indicara por qué no
fue validada la solicitud.

i. EI CS contara con 2 dias naturales para regresar la solicitud con la
informacion faltante o mostrar pruebas de que cumple con los

prerrequisitos, de lo contrario se entenderda que el CS rechazé el

servicio.

4) Una vez asignado el NIS se realizard en un maximo de 20 dias habiles el Analisis de

Factibilidad y se contestara de acuerdo a lo siguiente:

a. Es Factible el servicio de Instalacion de infraestructura del CS en nueva
despliegue de Obra Civil. Se enviara el presupuesto del servicio solicitado.
b. No es factible el servicio de Instalacidon de infraestructura del CS en nueva

Obra Civil Telmex. Se enviara justificacion.

S) El CS contara con 5 dias hdabiles para manifestar aceptacion de la cotizacion del
servicio.
a. Si el CS acepta la cotizacidn del servicio debera notificar la fecha de inicio y de
término de la instalacién de sus elementos para que se programe la inspeccién
correspondiente. Telmex realizara la facturacion de todas las actividades de apoyo
efectuadas previamente y facturara la contraprestacion del servicio.

b. Si el CS no acepta la cotizacidn del servicio, se entendera que el CS rechazd el

mismo. Telmex realizara el cobro de todas las actividades realizadas previamente.
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6) Cuando la factibilidad de la solicitud haya sido confirmada, se establecera una via

de comunicacién constante con el CS, sobre la evolucidn del trabajo especial.

El Concesionario debera realizar su anteproyecto y la instalacion de su red o de
infraestructura de acuerdo con las caracteristicas y normatividad que se documentan en el

anexo 2 del Convenio para la Prestacion de Servicios de Comparticion de Infraestructura

Pasiva.

El plazo de entrega de la Nueva Obra Civil por parte de Telmex al Concesionario Solicitante
debera ser de 2 dias habiles posteriores a la finalizacién del proyecto de Nueva Obra Civil,

con el proposito de que el Concesionario Solicitante pueda disponer del servicio solicitado.

Nota: Debido a las caract'eristicas de la operaciéon de Telmex, y a que los trabajos de
despliegue de nueva Obra Civil cambiaran en funcién de las caracteristicas de los
proyectos de los Concesionarios Solicitantes, no serd posible establecer un mecanismo de
cobro unico y aplicable para todos los trabajos, por lo tanto, se establecera un mecanismo
de comunicacion constante para acordar y convenir sobre tarifas, tiempos de entrega,

parametros de calidad, y otros temas relevantes.

1.1.2 Plazos para la validacion del servicio, reparacion de fallas y gestion de

incidencias.
Validacion:
¢ Validacidn de la solicitud: un maximo de 5 dias habiles.
* Realizaci6n del Anilisis de Factibilidad: un maximo de 20 dias hébiles.
Entrega:

Dependiendo del trabajo especial se acordara una fecha de entrega compromiso con el

Cs. %
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1.1.3 Parametros e indicadores de los niveles de calidad.

e 90% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.
¢ 90% de realizacion del Analisis de Factibilidad en tiempo.

e 90% de entrega en tiempo compromiso

La medicion de estos parametros e indicadores sera de forma trimestral.

1.2 Acondicionamiento de la Infraestructura

Este servicio es parte de los procedimientos de contratacion de los servicios. El trabajo
especial de Acondicionamiento de Infraestructura, se inicia cuando en un Andlisis de
Factibilidad, en una Visita Técnica, de la valoracion del Anteproyecto o durante la fase de
instalacion de la red del CS se detecta que para la prestacion de los servicios de

Comparticidn de Infraestructura es necesario realizar adecuaciones a la Infraestructura.

El proyecto se cotizara de manera particular y el precio variara de acuerdo a la cantidad de
elementos de infraestructura que sean necesarios de reparar, restaurar, modificar o
adecuar, considerando los siguientes conceptos: tiempo necesario para realizacién del
proyecto, distancia recorrida, vidticos, horarios, personal necesario, permisos, etc. El
Concesionario Solicitante debera cubrir el costa total de la realizacidn del proyecto y la

gestion administrativa del mismo.
Los plazos de entrega variaran dependiendo de la complejidad de los trabajos necesarios.
1.2.1 Procedimiento para el Acondicionamiento de Infraestructura.

1) Si como resultado de un Analisis de Factibilidad, Visita Técnica o durante la fase
de Instalacion, se identifica que se deben realizar adecuaciones para prestar los
servicios de comparticion de infraestructura Telmex notificara al concesionario y
enviara presupuesto de las adecuaciones necesarias.

2) El Concesicnario Solicitante contara con 10 dias habiles para realizar el pago de

D
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las adecuaciones Y dard aviso a Telmex.
3) Telmex tramitarda los permisos con las autoridades competentes.
4) Una vez obtenidos los permisos Telmex realizara las adecuaciones
correspondientes, el plazo para la terminacion de los trabajos estara sujeto a la
complejidad del proyecto.
5) Telmex notificara al Concesionario Solicitante 1a conclusion de las adecuaciones

solicitadas.

1.2.2 Plazos para la validacidn del servicio, reparaciéon de fallas y gestion

de incidencias.

Dependiendo del trabajo especial se acordara una fecha de entrega compromiso con el

CS, la cual dependera asimismo de la solicitud original de comparticién de infraestructura.

1.2.3 Parametros e indicadores de los niveles de calidad.

¢ 90% de entrega en tiempo compromiso

La medicion de estos parametros e indicadores serd de forma trimestral.

1.3 Recuperacidn de Espacio

La Recuperacién de Espacio se iniciara mediante solicitud expresa del CS, se cotizara de
manera particular y el precio  variara de acuerdo a la cantidad de elementos de
infraestructura y de red que sean necesarios modificar, reinstalar, retirar considerando los

siguientes conceptos: tiempo necesario para realizacion del trabajo, distancia recorrida,

viaticos, horarios, personal necesario, permisos, etc. El CS deberd cubrir el costo total de la

realizacién de los trabajos.

Los plazos de entrega variaran dependiendo de la complejidad de los trabajos necesarios.

1.3.1 Procedimiento para recuperacion de espaci

o:i}\0
1) EI CS debera presentar:
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a. Solicitud a través del Sistema de Captura, hasta en tanto entre en operacién
el Sistema Electréonico de Gestion (SEG), indicando a que NIS pertenece el
trabajo especial que esta solicitando, a través del sistema establecido..

Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y
Telmex, este altimo proparcionara el nimero telefénico de contacto o correo
electrénico para llevar a cabo todas las gestiones respecto a la prestaciéon del

servicio.

2) Una vez recibida la solicitud, se verificara que cumpla con los requisitos de los
formatos establecidos y se contestara:

a. Si la solicitud contiene la informacion requerida, serd asignado un NIS en
plazo no mayor a 10 dias habiles.

b. Si la solicitud no cumple con la informacién requerida en los formatos en un

plazo no mayor a 5 dias habiles serd devuelta al CS y se reiniciara el

procedimiento. Se indicara por qué no cumple con la informacién requerida.

3) Una vez que se ha asignado el NIS, se realizara un Analisis de Factibilidad en un
plazo maximo de 20 dias habiles y se enviara respuesta al CS de acuerdo a:
a. Es Factible la recuperacion de espacios. Se incluira la cotizacién de la

ejecucion de los trabajos.

b. No es factible la recuperacidn de espacios. Se enviara justificacion

4) El CS contard con 5 dias habiles para aceptar la cotizacion del servicio, si no se
recibe el aceptacidn se entenderd que el CS rechazé el servicio. Telmex realizara la

facturacion de todas las actividades de apoyo efectuadas previamente y facturara
la contraprestacién del servicio.

Si el CS no acepta la cotizacion del servicio, se entendera que el CS rechazd el
mismo. Telmex realizara el cobro de todas las actividades realizadas previamente.

S) Una vez recibida la aceptacion, se enviara una fecha de entrega compromiso. ﬁ

A

7
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6) Telmex realizara el trabajo y notificara al CS sobre la terminacidn del mismo.

El plazo de entrega de la Recuperacion de Espacio por parte de Telmex al Concesionario
Solicitante debera ser de 2 dias habiles posteriores a la finalizacion del proyecto, con el

propdsito de que el Concesionario Solicitante pueda disponer del servicio solicitado.

1.3.2 Plazos para la validacion del servicio, reparacion de fallas y gestién de

incidencias.

Validacidn:
e Validacién de la solicitud: un maximo de 5 dias habiles.

¢ Realizacién del Analisis de Factibilidad: un maximo de 20 dias habiles.

Entrega:

Se acordara una fecha de entrega compromiso con el CS.

1.3.3 Parametros e indicadores de los niveles de calidad.

¢ 90% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.
* 90% de realizacion del Analisis de Factibilidad en tiempo.

e 90% de entrega en tiempo compromiso

La medicion de estos parametros e indicadores sera de forma trimestral.

1.4 Solucién Correctiva para la Continuidad de los Servicios

Se inicia mediante solicitud de los Concesionarios Solicitantes o cuando se detecta que un
elemento de red instalado en la infraestructura compartida esta causando dafio o

perjuicio a la misma, ponga en peligro la seguridad de las personas o de la propiedad o/

£

deteriore la calidad de los servicios hacia los usuarios finales.

2

Pagina 9 de 11



Se avisara al CS sobre el elemento de red identificado en el supuesto anterior; si existe

acuerdo, él podra retirar el elemento o solicitar a Telmex retirar el elemento,
adicionalmente el CS puede solicitar el Trabajo especial que aplique para la continuidad de
la prestacidon de los servicios de telecomunicaciones; en caso de que exista desacuerdo,
Telmex retirara el elemento que esté causando dafio, ejecutard el Trabajo especial para
garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones y dara parte al Instituto

para que resuelva sobre la disputa, el concesionario responsable debera resarcir el costo

total de los servicios proporcionados.

Los plazos de entrega variaran dependiendo de la complejidad de los trabajos necesarios.

1.4.1 Procedimiento para Solucién Correctiva para la Continuidad de los Servicios.

1} Se inicia el procedimiento mediante aviso por parte del CS, aviso de la autoridad de

proteccion civil, de la ciudadania o de personal Telmex.

2) Una vez recibido y validado el reporte, sera asignado un nimero de identificacion
de reporte y un plazo no mayor a 2 dias habiles, se dara aviso al CS para que éste

retire el elemento que esta causando dafio.

a. Si el CS estd de acuerdo con el reporte, éste retirard inmediatamente
(maximo 3 dias) el elemento en disputa y notificard a Telmex que se ha
retirado el elemento que estd causando dafio. Et CS podra solicitar a Telmex
prestar una solucidn correctiva para la continuidad de los Servicios.

i. Telmex dara una solucidn correctiva para la continuidad de los
Servicios en 3 dias habiles y enviara cotizacion al CS.

ii. El concesionario debera realizar el pago correspondiente en 3 dias
habiles después de haber recibido el presupuesto. Si no se recibe el
page se entenderd que el Concesionario rechazé el servicio y;

2
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b.

Telmex no debera dar soluciéon correctiva para la prestacion de los
servicios.

iii. Una vez recibido el pago Telmex procederd a aplicar la solucion
correctiva, acordara una fecha de entrega compromiso y notificara
al concesionario solicitante cuando finalice.

Si el CS no esta de acuerdo, Telmex en un plazo no mayor a 2 dias habiles
darda parte al Instituto para que éste resuelva sobre el elemento en disputa.
Dado el aviso al IFT, se retirara el elemento, se aplicara una Seolucién
Correctiva para la Continuidad de los Servicios de Telecomunicaciones y se
enviara al Instituto y al CS el monto correspandiente por la ejecucidn de los
trabajos, una vez que hayan concluido.

i. Cuando el Instituto resuelva sobre el elemento en disputa el
concesionario  responsable debera resarcir el monto

correspondiente.

1.4.2 Plazos para la validacién del servicio, reparacion de fallas y gestion de

incidencias.

Validacién:

¢ Validacién de la solicitud: un maximo de 2 dias habiles.

Entrega:

Se acordara una fecha de entrega compromiso con el CS.

1.4.3 Parametros e indicadores de los niveles de calidad.

o 90% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.

e 90% de entrega en tiempo compromiso

La medicion de estos parametros e indicadores sera de forma trimestral.

/
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i Restricciones y Politicas de uso para los servicios de Comparticion de

Infraestructura.

Las siguientes politicas seran de aplicacion para los servicios del Convenio y la Oferta de

Telmex.

Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil.
- Sélo se permite la instalacion de cables en los postes Telmex.
- Solo se permite la instalacidn de un maximo de 5 cables por poste.

- No se permite la instalacion de equipos electronicos.

Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres.
- El Concesionario debera tener una Concesion para explotar una banda de
frecuencias del espectro radioeléctrico.
- Telmex proporcionard energia eléctrica solo cuando la capacidad existente lo
permita.
- En caso de no contar con capacidad o con acometida para proporcionar el servicio
de energia eléctrica, el Concesionario debera contratar el servicio con Comisién

Federal de Electricidad.

Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos.
- El CS solo podra hacer uso del servicio de acuerdo a las caracteristicas de los
trabajos que Telmex autorice. |
- Telmex proporcionara energia eléctrica solo cuando la capacidad existente lo
permita.
- Encaso de no contar con capacidad o con acometida para proporcionar el servicio
de energia eléctrica, el Concesionario debera contratar el servicio con Comisién
Federal de Electricidad. Jf

L

Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada.
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- El suministro e instalacion de un cable diferente a fibra dptica, se considerara
como trabajo especial.

- Este servicio no incluye empalmes.

- No se instala Distribuidor de Fibra Optica del Concesionario

- No incluye el mantenimiento de los cables, sdlo el uso y mantenimiento de la

trayectoria.

Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte

- El servicio se prestard sélo cuando no exista capacidad excedente en una ruta o

rutas alternativas.

Actividad de Apoyo de Visita Técnica.
- Se dara una tolerancia de 30 minutos para trabajos efectivos.
- Dependiendo de la duracidn de la Visita Técnica, se facturaran el nimero de
unidades base.
- En caso de que alguna de las partes no asista a la Visita Técnica por caso fortuito o

causas de fuerza mayor no seran responsables, y se reprogramara la Visita Técnica

de comun acuerdo entre las partes.

Trabajo Especial de Instalacion de Infraestructura del Concesionario en despliegue de

Nueva Obra Civil.

- El Concesionario podra hacer uso del servicio sélo si su proyecto se encuentra
dentro del alcance del despliegue de nueva Obra Civil de Telmex.

- No se cobrara contraprestacion periddica por este servicio.
Trabajo Especial de Recuperacién de Espacio.

.
- Solo se ofrecerd este servicio cuando exista una situacidn de saturacién en Ia/

Infraestructura para comparticion. k){\
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Politicas Comerciales de aplicacién general:

El Concesionario Solicitante debera:

1. Haber suscrito el contrato de Comparticion de Infraestructura correspondiente.

2.
3.

Presentar Solicitudes de Servicios en los formatos establecidos.

Pagar el servicio de Analisis de Factibilidad para cada una de las solicitudes.

Tramitar ante la autoridad competente los permisos necesarios para la instalacion,

desinstalacidn, construccion o mantenimiento sobre infraestructura Telmex.

Realizar la instalacién de su infraestructura cumpliendo con la normatividad de

Telmex.

Pagar o resarcir los dafios ocasionados a la infraestructura de Telmex, derivados

del mal uso o instalacién inadecuada de su infraestructura.

Pagar por adecuaciones adicionales a la Infraestructura para la Comparticion de la

misma.

Tramitar los accesos necesarios ante Telmex conforme a las politicas de la

empresa.

9. Cubrir la penalizacién respectiva de ia Inspeccién asignada a sus trabajos en caso

10.

11.

12,
13.

de cancelacion.

solicitudes originales.

previamente autorizada.

Cumplir con el contrato de Comparticion de Infraestructura.

Enviar una nueva peticion, en caso de que requiera realizar cambios a las

No deberd instalar elementos de red o infraestructura que no hayan sido

Ingresara en el Sistema de Captura, o en el SEG una vez que entre en

operacién, el documento que valide cuando se inicid el tramite de permisos ante la

autoridad competente, siempre que sea responsabilidad del CS gestionar los

permisos.

UN;(\'} /
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14. El €5 cuando el
infraestructura o de instalacion de Red, no sélo deberé observar la normatividad

" de Telmex sino de las emitidas por autoridades Estatales, locales o competentes.

Telmex:

1. Inspeccionara todos los trabajos que realice el CS.

2. Realizara la facturacién de los servicios.

3. Realizara una cotizacién, para los siguientes casos:

O

e}

@)

C

Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos

Instalacidn de infraestructura del CS en nueva Obra Civil Telmex
Acondicionamiento de la Infraestructura

Trabajos de Recuperacion de Espacios

Soluciodn correctiva para la continuidad de los servicios.

Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte.

4. Atendera las solicitudes en el orden en que fueron presentadas.

5. Realizara una inspeccion fisica periddica de la infraestructura compartida, a fin de

asegurar el uso correcto de la misma.

Generales:

1. Las fallas ocasionadas por desastres naturales o causas de fuerza mayor, no seran

consideradas para la medicion de niveles de calidad.

2. Los trabajos adicionales que no estén considerados en la Oferta y el Convenio

deberan ser cubiertos en totalidad por el CS.

3. Para aquellos trabajos (dependientes de Telmex), en donde se requieran permisos
por parte de la autoridad que tramita el CS, los tiempos atribuibles a la

autorizacion de estos permisos no seran considerados dentro de los tiempos

compromiso de Telmex establecidos en la Oferta y el Convenio de Telmex.

i
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4. Cuando el CS realice el pago correspondiente al Acondicionamiento de
Infraestructura Pasiva, Telmex entenderda que el CS esta de acuerdo con la
cotizacion de la contraprestacion del servicio.

5. El tiempo de ejecucion de los trabajos especiales dependerd de la complejidad de
los mismos. Se convendra una fecha de entrega compromiso.

6. Parala medicion del cumplimiento de los plazos de entrega no se consideraran los
dias de retraso atribuibles al CS del servicio, ni los que deriven de una causa de
fuerza mayor o caso fortuito, ni aquellos no imputables a Telmex, los que de
manera enunciativa mas no limitativa consisten en: retrasos por permisos de
trabajos en vias publicas (municipales, estatales y federales), plantones en via
publica, etc.

7. Telmex no sera responsable por cualquier incidencia o dafio que se presente en la
Infraestructura Pasiva por causas de fuerza mayor o caso fortuito, o por aquellas
no imputables a Telmex, las cuales de manera enunciativa mas no limitativa
pueden consistir en: vandalismo, manifestaciones, incendios, inundaciones,
temblores, etc., por ende cada concesionario serd responsable del
restablecimiento de los servicios y de su red, por sus propios medios.

8. Es responsabilidad del CS tomar las medidas precautorias necesarias en caso de
fenémenos climatolégicos, que pudiesen afectar la Infraestructura Pasiva de
Telmex, como el caso de retiro de Antenas para que la Torre no sufra dafos, en
caso de no hacerlo el CS debe de asumir la responsabilidad correspondiente.

9. Telmex no sera responsable de la provision de servicios de telecomunicaciones
que el CS proporcione a través de la red desplegada mediante los servicios objeto
del Convenio.

10. El CS sera responsable de aquellas fallas ocasionadas a los usuarios finales

de Telmex con motivo de la incorrecta instalacion de su red de acceso sobre la

Infraestructura de Telmex. J\(
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11. Para iniciar la prestacion de los servicios de Comparticion de Infraestructura

se atenderan las solicitudes de acuerdo a los recursos laborales con los que cuente

Telmex.
12. La fecha de realizacion de la Visita Técnica se asignara dentro de los 15 dias habiles
una vez validada la solicitud, no obstante, si no se llegara a iniciar la Visita Técnica

en la fecha establecida por motivos de tiempos excedentes por la tramitacion due/

los permisos, esto no se considerara una causa atribuible a Telmex.
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l. Penas convencionales.

Para cada uno de los servicios han sido definidos los parametros e indicadores de los
niveles de calidad. Dichos parametros seran vaiidados trimestralmente y las penas

convencionales seran aplicadas sélo cuando los parametros de calidad no hayan sido

cumplidos.

Dichas penalizaciones seran calculadas sélo para los servicios que estén fuera del

porcentaje de cumplimiento definido para cada servicio.

Ejemplo:

e 80% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.

Si en un determinado trimestre solo se cumple con un porcentaje del 60% de
solicitudes atendidas a tiempo, las penas convencionales serdn aplicadas al 20% de
servicios que no cumplan con dicho pardametro. Deberd ser considerado el orden en

que fueron recibidas las solicitudes para determinar las penalizaciones

correspondientes.

Trimestre 1 / 2015 Cumplimiento: 60% Penalizacion:

Solicitud 1 Cumple

Solicitud 2 No cumple Aplica penalizacion
Solicitud 3 Cumple

Solicitud 4 Cumple

Solicitud 5 No cumple Aplica penalizacion
Solicitud 6 Cumple

Solicitud 7 Cumple

Solicitud 8 No cumple

Solicitud 9 Cumple

Solicitud 10 No cumple

Las penas convencionales de aplicacion general seran:

o 2% del precio del Andlisis de Factibilidad de la solicitud en cuestién, por falta de/

validacion de la solicitud en tiempo.

)
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e 2% del precio de la Visita Técnica, por falta de programacion de la misma en

tiempo.

* 2% del precio del Analisis de Factibilidad de la solicitud en cuestion, por falta de

autorizacidn del anteproyecto en tiempo.

Procedimiento de Aplicacion de penas convencionales:

1. EICS enviara un concentrado con los Servicios que fueron solicitados, indicando
los parametros e indicadores de los niveles de calidad del trimestre
inmediato anterior, durante los primeros 10 dias habiles del mes.

2. Telmex validara la informacion enviada por el CS en un plazo no mayor a 10
dias habiles.

3. Telmex y el CS conciliaran los servicios que sean causa del pago de las
penalizaciones del trimestre inmediato anterior en un plazo de 5 dias
habiles, posteriores a la validacion de Telmex de la informacién recibida.

4. Telmex y el CS acordaran importes y fechas de pago para liquidar las
penalizaciones de acuerdo a las condicicnes establecidas en el Convenio

. . . ., , -
para la Prestacidn de Servicios de Comparticién de Infraestructura Pasiva. /
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