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1.

N
OFERTA DE REFERENCIA PARA EL

ACCESOY US(?/COMPARTIO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA

ANTECEDENTES. : /

‘Mediante resolucion  P/IFT/EXT/060314/76 (en adelante la “Resoluciéon de

Preponderancia’ ) notificada a Radiomévil Dipsa, S.A. de C. V (en adelante “Telcel”) el 7
de marzo de 2014, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (en adelante el
“Instituto”) determiné que existe un grupo de interés\econémico conformado por diversas
empresas, incluyendo\a Telcel, al que declar6 como agente econdmico preponderante en
el sector de las telecomunicaciones, impohiéndole entre otras, las "Medidas relacionadas
con informacion, oferta/,y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso
de equipos terminales entre redes, regulacion asimétrica en tarifas e infraestructura de red,
incluyendo la desagregacion de sus elementos esenciales y, en su caso, la separacion
contable, funcional o estructural al Ag}ente Econémico Preponderante, en los servicios de
telecomunicaciones maviles". ‘

/ ~
2. El 27 de febrero\ de 2017, el Pleno del Instituto en su IV Sesion Extraordinaria, aprob6

mediante Acuerdo P/IFT/EXT/270217/119 la “RESOLUCION MEDIANTE LA CUAL EL
PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES SUPRIME, MODIFICA
Y ADICIONA LAS MEDIDAS IMPUESTAS- AL AGENTE ECONOMICO
PREPONDERANTE EN EL SECTOR /,DE TELECOMUNICACIONES MEDIANTE
RESOLUCION DE FECHA 6 DE MARZO DE 2014, APROBADA MEDIANTE ACUERDO
FAFT/EXT/060314/76" (en lo sucesivo, “Resolucién L}ienal”). ~
, )

En la Resolucién Bienal el Pleno del Instituto emitié el Anexo 1 en el que “Se MODIFICAN
las medidas TERCERA, primer pérrafo, incisos 5), 13), 30), 31) y dltimo parrafo, QUINTA,
SEXTA, OCTAVA, UNDECIMA, DUODECIMA, DECIMOQUINTA, primer parrafo,
DECIMOSEXTA, VIGESIMA PRIMERA, VIGESIMA TERCERA, VIGESIMA QUINTA,

VIGESIMA  SEPTIMA, TR/QES/MA SEGUNDA, CUADRAGESIMA PRIMERA,

QUINCUAGESIMA, QUINCUAGESIMA  QUINTA, QUINCUAGESIMA NOVENA,
SEXAGESIMA, SEXAGESIMA PRIMERA, SEXAGESIMA SEGUNDA, SEXAGESIMA
CUARTA y SEXAGESIMA QUINTA; se ADICIONAN las medidas TERCERA, incisos 0),
8.1), 12.1),19.1), 19.2), 22.1), 22.2) y 22.3), V/GES/MA TERCERA BIS, SEPTUAGESIMA
SEPTIMA, SEPTUAGESIMA OCTAVA y SEPTUAGESIMA NOVENA, y se SUPRIMEN las
" medidas TERCERA, incisos 3);-10), 11), 12), 18) y 29) y SEXAGESIMA TERCERA, todas
ellas del Anexo 1 denominado “Medidas relacionadas con informacién; oferta y calidad de
éervicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de équipos terminales entre redes,
regullacién asimétrica en tarifas e infraestructura de red; incluyendo la qesagregacién de
sus e/emento:f esenciales y, en su caso, la separacién contable, funcional o estructural al
agente economico preponderante, en los servicios de telecomunicaciones méviles”, que
forma parte integrante d§e la Resolucién aprobada el 6 de marzo de 2014 por el Pleno de
este Instituto mediante Aquerdo P/AIFT/EXT/060314/76".
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Aceptacion: Constancia p

DEFINICIONES

TELECOMUNICACIC
En el presente documento se le denominara “Medidas” a las emitidas en la Resolucién de
Preponderancia, incluyendo las modificaciones, adiciones y supresiones realizadas como
parte del Anexo 1 de la Resolucion Bienal.

A través de las Medidas Segunda, Tercera, Decimoquinta, Decimosexta y demas relativas
y aplicables, el Instituto determiné que Telcel debera permitir a concesionarios de redes
plﬁblicas de telecomunicaciones el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva
gue posea bajo cualquier titulo legal. )

En tal virtud, conforme al procedimiento y dentro de los plazos establecidos en la
Decimosexta de las Medidas, el dia[ * Jde[ * ] de 2020 el Instituto notificé a Telcel la
autorizacion de la Oferta-de Referencia de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura

Pasiva (en adelante la “Oferta de Referencia’).

| Dentro del plazo establecido en la Medida Decimosexta, hoy [*] de [*] de 2020, Telcel

publica la presente Oferta de Referencia en su sitio de Internet.

Los términos utilizados en la presente Oferta de Referencia tendran el significado que se
les atribuye a continuacién, independientemente de que se empleen en singular o plural,
salvo que de manera especifica se les atribuya un significado distinta:

‘or la cual el Concesionario manifiesta su

conformidad con el precio, plazo u otros términos y
condiciones conforme a los cuales sera prestado
determinado Servicio que forme parte de la Oferta de
Referencia.

Acuerdos de Sitio: Los acuerdos entre las Partes elaborados conforme al

formato incluido como Anexo “B” - Formato de Acuerdo'de
Sitio del Convenio,-mismos que seran integrados de
manera progresiva (1, 2, 3...) y bajo los cuales se prestara
el Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
{ Pasiva. En cada Acuerdo de Sitio debera detallarse, de
manera particular: (i) la informacion de identificacion del
Sitio o Sitios de que trate, como su identificacién, domicilio
[, oy coordenadgs geograficas; (i) las caracteristicas propias
de la Infraestructura Pasiva ubicada en el Sitio o Sitios de
— que trate, incluyendo sin limitar: especificaciones,
dimensiones, planos, y demas caracteristicas técnicas; (iii)
N las condiciones especificas del Acceso y Uso Compartido

\ ; de Infraestructura Pasiva, incluyendo, vigencia, Titulo de ~
N Ocupacion, Equipos Aprobados (considerando las
caracteristicas técnicas de los mismos), uso de Elementos
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A

Adecuacion de Sitio:

Analisis de Factibilidad:

Anexo “I” - Servicios:

Anexo “l” — Formatos:

Anexo “IV”’: Modelo de
Convenio:

Aucxiliares, contraprestaciones aplicables, y requisitos y
condiciones particulares de segurldad y accesos.

El Servicio Complementario de acondicionamiento de
Infraestructura Pasiva que resulte necesario para la
adecuada colocacion de los equipos indicados en la
Solicitud de Colocacién elaborada por el Concesionario.

El Servicio Complementario por virtud del cual se analiza la
posibilidad para brindar el Servicio de Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva en términos de Ia
Normativa Técnica, y tratandose de Sitios, las condiciones
particulares de la Infraestructura Pasiva ex:stente enélyla
necesidad de realizar Adecuacion de Sitio  y/o
Recuperacién de Espacio.

El anexo que establece de manera especifica los términos
y condiciones apiicables a los Servicios objeto de la
presente Oferta de Referencia. El Anexo “I” - Servicios
contempla, entre otros: (i) las caracteristicas generales de
la Infraestructura Pasiva; (ii) los procedimientos para: (a) el
acceso a la informacion relativa a la Infraestructura Pasiva,
(b) la realizacién de Visitas Técnicas, (c) la Solicitud de
Colocacioén, (d) el Analisis de Factibilidad, (e) la elaboracion
de'Proyecto y Presupuesto, (f) la Adecuacion de Sitio y/o la
Recuperacion de Espacio, (g) la Ve(ificacién de Colocacién
y (h) la Gestién de Proyecto de Nueva Obra Civil; (iii) los
parametros e indicadores de calidad de servicio,
consistentes en los plazos para: (a) la realizacion de Visitas
Técnicas, (b) la admision, tramite y, en su caso; aprobacion
de Solicitudes de Colocacién, (c) la realizacion de Analisis
de Factibilidad, (d) la elaboracién de Proyecto vy
Presupuesto, (e) la Adecuacion de Sitios y/o Ila
Recuperacién de Espamo‘ (f) la colocacion o instalacion de
Equipos Aprobados y (g) la realizacion de la Verificacién de
Colocacion, asi como (h) indicadores de calidad.

El Anexo donde se establecen los forn)atos bajo los cuales

se elaboraran las Solicitudes de Servicios. -

Anexo a la Oferta de Referencia que especifica los términos
y condiciones legales de prestacion de los Servicios objeto

_ de la Oferta de Referencia.
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Anexo “A” - Precios y Tarifas:

Anexo “B” — Formato de
Acuerdo de Sitio

Aprobacién de Colocacion:

Capacidad Excedente:
Causas de Terminacion:
Colocacion:

Concesionario:

Elementos Auxiliares:

El Anexo en el que se establecen las Tarifas y pl‘eClOS de
referencia para determinar las’ contraprestaciones
aplicables a los Servicios materia de la presente Oferta de
Referencia, asi como por otros conceptos especificos.

El Anexo que establece los términos y condiciones del
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
aplicables a un Sitio.

Las autorizaciones que Telcel emita en cada caso a favor
del Concesionario solicitante para la prestacién de los
servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva, indicando: (i) Datos de identificacién y localizacion
del Sitio; (ii) los eépacios que - constituyen el Espacio
Aprobado en Torre y Espacio Aprobado en Piso del Sitio de
que se trate, (iii) el Equipo Aprobado en Piso, el Equipo
Aprobado en Torre, asi como Elementos Auxiliares a
utilizar; y (iv) las fechas, horarios y formalidades especificas
para llevar a cabo la colocacion del Equipo Aprobado.

Infraestructura Pasiva de Telcel disponible para el Acceso
y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva. |

Aquellas que se establece‘n en la Clausula Décima Quinta
del Modelo de Convenio. ‘

{
N

Conjunto de actividades a ser realizadas por~ el
Concesionario de conformidad con la Normativa Técnica, la
Aprobacién de|Colocacion y el Programa de Colocacion,
por medio de las cuales el Concesionario instala y dispone
el Equipo Aprobado en la Infraestructura Pasiva para su
puesta en operacion. -

La persona moral que dispone de un titulo de concesion
para operar redes publicas de telecomunicaciones y que
sera el destinatario de los Servicios descritos en la presente
Oferta de Referencia. |

Elementos no electrénicos en el Sitio distintos al Espacio
Excedente, disponibles en el Sitio y que pudieren requerirse
en determinados casos para hacer viable la prestacion de
los Servicios, tales como: instalaciones de equipo, sistemas
de fuerza, bancos de bateria de respaldo, alimentaciones
conexas, canalizaciones, sistemas de aire acondicionado,
alarmas y demas elementos activos.
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Equipo Aprobado:

Equipo Posterior: /

Equipo Preexistente:

)
Espacio Aprobado en Piso:

—

Il

/
Espécio Aprobado en Torre:

| Espacio Excedente:

Fecha Efectiva:
N ,

;Fecha de Terminacién:

Filial: N

Equipo que el Concesionario instale en la Infraestructura
Pasiva de Telcel, previa anuencia de éste expresada en la
Aprobacién de Colocacién.

Todo aquel equipo que: (a) sea \instalado en la
Infraestructura Pasiva de un determinado Sitio con
posterioridad a la instalacién del Equipo Aprobado, asi
como (b) aquel Equipo Aprobado ylo Equipo Preexistente
que hubiese sido modificado en los parametros de
operacion o bien, haya sido'sustituido en todo o parte por
otro diverso, con posterioridad a la Fecha Efectiva.

o /
Todo aquel equipo instalado en la Infraestructura Pasiva de
un-determinado Sitio gon anterlondad a la instalacion del
Equipo Aprobado. - /

/
/

Fraccion o fracciones ubicadas en suelo, tejados, azoteas
y otras areas del inmueble distintas a la Torre, que forma
parte de la Infraestructura Pasiva de Telcel, que ha sido |

dispuesto para la instalacion del Equipo Aprobado.

Fraccion o, fracciones de la Torre que forma parte de la
Infraestructura Pasiva de Telcel, que ha sido dispuesta para
la instalacion de Equipo Aprobado.

Lo constituye el espamo en piso y/o en Torre de un Sltlo que

~no se encuentra ocupado por algun equipo.

Es la fecha sefialada en el Acuerdo de Sitio de que $e trate,

a partir de la cual comienza la prestacién efectiva del
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva, para todos los efectos legales conducentes.

Esla }echa sefialada en el Acuerdo de Sitio de que se trate,
a partir de la cual concluye la prestacion del Servicio de
Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, para
todos los efectos legales‘conducentes

I N |
Con: respecto a cualqwera de las Partes, cualqu;er persona,
fisica o moral, que directa o indirectamente la controla, que

. es controlada por ella, o bien, que se encuentra bajo un
control comun con la Parte involucrada. Para eféctos de

esta definicién, la palabra “control” \(incluyendo “controla”
fcontrolada” y “bajo un control comun con”) significa el
poder, directo o indirecto, de determinar la admmtstrac:on/y
politicas de cualquier persona, fisica o moral, ya sea a
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Gestiéon de Proyecto de Nueva
Obra Civil:

Gestor:

Informacion Confidencial:

Infraestructura Pasiva: |

INSTITUTO F
T8 MIUIN
través de la titularidad de acciones con derecho a voto,

mediante contrato o de cualquier otra manera,

La gestion administrativa y realizacién de las obras civiles
de construccién de un Proyecto de Nueva Obra Civil, para
que el Concesionario pueda instalar su propia
infraestructura en él.

La persona fisica o moral que para un Proyecto/de Nueva
Obra/Civil ha sido designada por las Partes para la
tramitacion y - obtencion de los permisos y hcenga&
requeridos para la’ construcciéon y aprovechamiento del
Sitio. |

Toda informacidén escrita, oral, grafica o contenida en
medlos escritos, electrénicos o electromagnéticos que se
encuentre identificada o caracterizada por las Partes o
cualquiera de sus Filiales como confidencial, la que incluye,
de manera enunciativa mas no limitativa: los datos de
Acuerdos de Sitios y Proyectos de Nueva Obra Civil,
incluyendo, su ubicacién, caracteristicas técnicas de ellos y
los bienes existentes en ellos (sean o no propiedad de
Telcel), solicitudes de cualquier Servicio asi como sus
entregables, toda informacion y documentacion obtenida
mediante el SEG, Analisis de Fact:blhdad Proyectos y
Presupuestos, reportes de Visita Tecmca Acuérdos de
Sitio, acuerdos con Gestores, prevenciones, Normativa
Técnica, notificaciones y avisos, informacion técnica,
financiera y comercial relativa a nombres! de clientes o
socios potenciales, propuestas de negocios, estrategias de
negocios, ~ estructura  organizacional, composicién
corporativa, reportes, planes, proyecciones de mercado,
datos y cualquier otra informacion industrial, junto con
formulas, mecanismos, patrones, métodos, técnicas,
procesos de andlisis, marcas registradas o no registradas,
nombres  comerciales, documentos de trabajo,
compilaciones, comparaciones, estudios y cualquier otra
documentacion preparada y conservada con caracter

confidencial por las Partes o cualquiera de sus Filiales.
\ , X N

~-Elementos no electrénicos al servicio de las redes de

telecomunicaciones que incluyen, de forma enunciativa
mas no limitativa, los derechos de via, conductos, mastiles,
zanjas, Torres, postes, instalaciones de equipo y de
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alimentaciones conexas, seguridad, equipos auxiliares,
' Sitios, predios, espacios fisicos, ductos y canalizaciones asi

como fuentes de energia y sistemas de aire acondicionado. ...
S/ \

INPC: , indice Nacional de Pree:ios al Consumidor dado a conocer
J por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, que se

publica en el Diario Oficial de la Federacién dentro de los

primeros 10 (diez) dias del mes siguiente al que

corresponda.
Instituto: L/—Ii Instituto Federal de Telecomunicaciones.
\ /
Intereses Moratorios: Tasa de interés anual que se obtiene en bases mensuales

“(a partir la fecha en la que se actualice el éupdesto al que
~ resulte aplicable y/ mientras tal supuesto ,subsista),\\
\co'rresp/éndie\nte a la Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio (conocida como THE) anual mas reciente en
relacion con la fecha en que ocurra la mora, multiplicada a
razon de 3 (tres) veces, la cual se aplicara sobre el xmporter
insoluto sobre bases de calculos mensuales.

Ley: / La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusion
‘ \ 4 publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 14 de julio
y de 2014 o la ley o leyes mexicanas que la(s) sustituya(n) en

/ el futuro. '
Leyes Anticorrupcion: Se refiere a la Ley Federal Anticorrupcion en
N Contrataciones Publicas, publicada en el Diario Oficial de la

™~

Federacion el 11 de junio de 2012, asi como a cualquier
otro ordenamiento que en esta materia resulte aplicable a
Telcel y/o a sus Filiales.

México: " Los Estados Unidos Mexicanos.
\

Normativa Técnica: El conjunto de especificaciones y directrices de caracter

‘ técnico elaboradas e implementadas por Telcel para el
acceso y utilizacion de la Infraestructura Pasiva y que
incluyen los criterios para la determinacion de Capacidad
Excedente, asi como para la colocacion de Equipo
J Aprobado, ademas de los términos y condiciones aplicables
al mantenimiento de la Infraestructura Pasiva, el acceso a
los’ Sitios y la gestion de incidencias, entre otros. La
Normativa Técnica forma parte de la presente Oferta de
Referencia, y se encuentra disponible en el SEG. Debido a
su naturaleza dinamica, la Normativa Técnhica se

\
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Programa de Colocacion:

N
<

)
Proyecto de Nueva Obra Civil:

Parte:
Parte Emisora:
Parte Receptora:

Personal:

Red Publica de
Telecomunicaciones:

|

Registro Publico de
Telecomunicaciones:

s

' Resolucién Firme:

actualizara de tiempo en tiempo y su versidbn mas recient
se hara disponible a los Concesionarios a través del
sistema antes referido, previa aprobacion del Instituto.

Calendario de trabajo elaborado de acuerdo con la Aprobacion
de Colocacion, donde se indica fecha y hora de las actividades
que el Concesionario realizara en el Espacio Aprobado en
Torre y/o en el Espacio Aprobado en Piso, para la instalacion y
puesta en operacion de los Equipos Aprobados.

Aquella nueva obra civil que Telcel tiene planeado realizar
en una zona determinada de México, que requiera permisos
de autoridades federales, estatales o municipales.

Indistintamente, Telcel o el Concesionario, 0 ambos en su
conjunto, seguin sea el caso. ’

Aquella Parte q"'ue proporciona Informacién Confidencial a
la Parte Receptora.

Aquella Parte que recibe Informacion Confidencial de la
Parte Emisora.

Se refiere conjun’tamente a los propietarios, directores,
empleados, subcontratados, agentes, o representantes de
alguna de las Partes y de cualquiera de sus Filiales.

Red de telecomunicaciones a través de la cual se explotan
comercialmente servicios de telecomunicaciones. La red no
comprende los equipos terminales de telecomunicaciones
de los usuarios, ni las redes de telecomunicaciones que se
encuentren mas alla del punto de conexion terminal.

Registro que lleva el Instituto en términos de lo dispuesto
por la Ley.

Resolucion  emitida por autoridad  constitucional,
administrativa o judicial competente contra la que ya no sea
posible “‘interponer ningun tipo de recurso administrativo o
judicial (incluyendo el juicio de amparo), ya sea: (i) por el
simple transcurso del tiempo; (i) porque no resulte
procedente su interposicion por mandato de ley, o (iii) por
haber agotado todas las instanci\as y recursos aplicables.
No se consideran como Resolucién Firme, las sentencias
emitidas en el incidente de suspensién en un juicio de
amparo, ni las medidas cautelares o precautorias
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Servicios:

Servicios Complementarios:

\

J
Servicio'de Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura
Pasiva:

Sistema Electronico de
"~ — 'Gestién o SEG:

\ Sitio:{‘

i \
| ;
Solicitudes de Servicio:
|

K ,
decretadas en juicios contenciosos administrativos.

Los servicios que prestara Telcel al Concesionario objeto
de la Oferta de Referencia, e inclUyen: (i) Servicio de
Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva; (ii)
§ervicios Complementarios; v (iii) Uso del SEG.

- ‘
Servicios accesorios al Servicio de Acceso /y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva para su correcta
prestacion. Los Servicios Complementarios son: (i) Visita
Técnica; (ii) Andlisis de Factibilidad; (i) Elaboracién de
Proyecto y Presupuesto; (iv) Adecuacion de Sitio; (v)
Recuperacion de Espacio; (vi) Verificacién de Colocacion;
y (vii) Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil.

El Servicio por el que se hace disponible la Cabécidad
Exgédente de la Infraestructura Pasiva que Telcel posea
bajo cualquier titulo legal para su uso por dos 0 mas Redes

/Publicas de Telecomunicaciones de manera no exclusiva,

sobre bases no dlscrlmmatorlas y conforme a los termlnos
de la Oferta de Referenmé \ ~

“El sistema al que tendran acceso el Instituto, los

Concesionarios Solicitantes, incluyendo el propio Agente
Econémico Preponderante y las empresas pertenecxentes y
relacionadas con éste, por medio del cual: (i) se notlflcara,
antes del inicio de los trabajos, de Proyectos de Nueva Obra
Civily (i) se hara disponible la informacion relativa a la
Infraestructura Pasiva, incluyendo caracteristicas técnicas,
Capacidad Excedente, normas de seguridad para el
acceso; (i) se hara disponible la Normativa Técnica y (iv)
el Concesionario podra: (a) realizar la contratacion de
Servicios, (b) reportar fallas e incidencias y (c) consultar el
estado de sus solicitudes. N

Emplazamiento dispuesto para, o dende se /ubican,
sistemas ! de radiofrecuencia contando, para ellos con
Infraestructura Pasiva.

Son las solicitudes que el Concesionario formule a Telcel
para la prestacion de los Servicios, que se tramitaran y
atenderan conforme al procedimiento a que se refiere el

/,’Z\nexo “I”- Servicios de la Oferta de Referencia, y medianté

los formatos que se adjuntan como Anexo “II” — Formatos.
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Tarifas:

| Tasa de Interés Interbancaria
de Equilibrio o TIE:

Titulo de Ocupacion:

Torre:

Trato No Discriminatorio:

Usuario:

Verificacion de Colocacion:

!Nu TUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

La constituyen el tabulador de precios de referenc1a por. el

. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura,

asi como los precios aplicables por los Servicios de Visita
Técnica y Analisis de Factibilidad, Elaboracion de Proyecto
y Presupuesto y Verificacion de Colocacion.

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28
(veintiocho) dias mas reciente determinada'y publicada por
el Banco de México, segun resoluciéon de dicho banco
central publicada en el Diario Oficial de la Federacién del
23 de marzo de 1995 y de conformidad con lo establecido
en la Circular-Telefax 8/96 del propio banco del 29 de
febrero de 1996, el Anexo 1 de la Circular 2019/95,
modificada mediante Circular-Telefax 4/97 del 9 de enero
de 1997, y la Circular- Telefax 1/2007 del mismo banco del
22 de enero de 2007 y demas que posteriormente se
adicionen, dirigidas a Instituciones de Banca Multiple, o

(bien, en su defecto, aquella que la sustituya y que refleje el

costo del dinero.

Documento en el que Telcel basa su posesién del Sitio.

\Estructura arriostrada o auto-soportada, que forma parte de
la Infraestructura Pasiva de Telcel. Bajo este término se

incluyen las Torreg,, postes, mastiles y demas estructuras
destinadas a 'la instalaci6n de antenas de
radiocomunicacion. \‘

i

La obligacién de (i) ofrecer al Concesionario un trato igual
al que tenga celebrado Telcel'con otros Concesionarios en
condiciones equivalentes de términos, condiciones,
cantidad, calidad, precio y disponibilidad de los Servicios
obje’fo de esta Oferta de Referencia, y (ii) otorgar dichas
condiciones, en caso de que la otra Parte acepte el
ofrecimiento.

i

Persona fisica o moral que utiliza un ' servicio de
telecomumcamones como destinatario fmal Se utilizara
indistintamente Usuario o Usuario final. A

El Servicio Complementario que realiza Telcel para
comprobar que la colocaciéon del Equipo Aprobado por parte
del Concesionario fue realizada de conformidad con la
Normativa Técnica, el Acuerdo de Sitio, el Programa de
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Colocacion y la Aprobacion de Colocacion. ' /

Visita Técnica: El Servicio Complementario que Telcel lleva a cabo de

manera conjunta con.el Concesionario a fin de analizar y
concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente

/ se podra ejercer el Acceso y Uso Compartido de
Infr?estructura Pasiva.

/ '
DISPOSICIONES GENERALES. \

La presente Oferta de Referencia esta dirigida a todos los Concesionarios de la industria
de las telecomunicaciones en México que estén interesado/s en obtener Acceso y Uso

‘Compartido de Infraestructura Pasiva que Telcel posee bajo cualquier titulo legal.

La capacidad excedente de toda la Infraestructura Pasiva que Telcel posee bajo cualquier
titulo legal esta disponible a los Concesionarios sobre bases no discriminatorias, sin
derecho de exclusividad alguno y considerando las condlmones ofrecidas a las empresas
que pertenecen al mismo grupo de interés economlco sus 'propias operamones
subsidiarias o filiales.

La prestacién de los servicios objeto de la Oferta de Referencia no estara condicionada a
comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o servicio adicional o diferente a los
servicios solicitados, ni a no adquirir, vender, comercializar o proporcionar servicios

~ proporcionados o comerciaﬁzado§ por un tercero.

.
Los Concesionarios mteresaqos en consu)ltar la informacién de la Infraestructura Pasiva

" de Telcel deberan entrar a www.telcel.com/ofertaaucip y dar clic en “Obtencion de cita

para asignacion de clave de usuario y contrasefia’. Como lo indica el nombre de la liga, a
través de ella los concesionarios podran solicitar una cita para que les sea asignada una
clave de usuario y una contrasefia con los que tendran acceso a la informacién de la
Infraestructura Pasiva de Telcel. Una vez recibida por Telcel la solicitud respectlva éste
contactara al Concesionario Solicitante y le otorgara la aludida citaen un plazo no mayor
a 3 (tres) dias habiles contados a partir de la recepcion de la solicitud..

Los Concesionarios interesados en conocer la informacion de la Infraestructura Pasiva de
Telcel que no hubieren celebrado previamente un Convenio Marco de Prestacion de
Servicios'para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Péswa deberan suscribir
un Convenio de Confidencialidad y observar el procedimiento que se describe en la liga

) . .. / . N
“Obtencién de cita para asignacion de clave de usuario y contrasefia’. |

La totalidad de los términos y condiciones para la implementacion de la Oferta se
contienen y seran instrumentados a través la Oferta de Referencia, sus Anexos, y el
Convenio Marco de Prestaciéon de -Servicios para el Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura Pasiva, asi como cualesquiera otros documentos en ellos referidos.
{ N i ,

\
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CMUN
ientes,
los Servicios materia de la presente Oferta de Referencia, en los términos y condiciones

NI”

gue se detallan en el Anexo “I” - Servicios del mismo:

/

I Servicio de Accesn/) y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva:
- Espacio en Piso
- Espacio en Torre
- Sistemas de aire acondicionado
- Elementos Auxiliares

y

I. Servicios Complementarios:
Visita Técnica
- Andlisis de Factibilidad |
- Elaboracion de Proyecto y Presupuesto
- Adecuacion de Sitio
- Recuperacion de Espacio
- Verificacién de Colocacion
- Gestién de Proyecto de Nueva Obra Civil

De acuerdo a lo anterior, en la Oferta de Referencia se establecen, de manera
enunciativa mas no limitativa:

l
7.1 Las caracteristicas y Normativa Técnica de la Infraestructura Pasiva que se pone a
disposicion de los Concesionarios; :

~
)

7.2 Los procedimientos para la solicitud de Servicios, reparacion de fallas,
mantenimiento y gestién de incidencias,

7.3 Los parametros e indicadores de calidad de servicio;

7.4  Los procedimientos, informacion, condiciones de calidad, penas convencionales y
otros términos y condiciones necesarios para la prestacion del Servicio de Acceso
y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva; y

7.5 Los términos y condiciones aplicables para hacer disponible nueva obra civil de
Telcel para la instalacion de infraestructura de los Concesionarios, asi como para
la realizacion de visitas técnicas, acondicionamiento de sitios y recuperacion de
espacios.

La presente Oferta de Referencia contiene los siguientes Anexos, los cuales se
adjuntan como parte integrante de este documento:

Anexo “" Servicios
" Anexo “II" ‘ Formatos
Anexo “HI” Normativa Técnica
Anexo “IV’ Modelo de Convenio
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10.

11.

12.

N

\

N
N J
Cada Servicio que sea requerido por parte del Concesionario debera contar con la
correspondiente Solicitud de Servicio, de conformidad con los procedimientos, formatos
plazos y demas términos y condiciones establemdos en la Oferta de Referencia.

Las Solicitudes de Servicio descritos en la Oferta de Referencia son: —

Solicitud de informacién de Infraestructura Pasiva
. Solicitud de Visita Técnica
- Solicitud de Analisis de Factibilidad
- Solicitud de Colocacion
- Solicitud de Acceso al Sitio
- Solicitud de Elaboracién de Proyecto y Presupuesto
- Solicitud de Adecuacioén de Sitio
- Solicitud de Recuperacion de Espacio
- Solicitud de Verificacién de Colocacién /

- Solicitud de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil
™

-
1

,
Los Acuerdos de Sitio correspondientes a cada uno de 'los Servicios de Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva que contraten los Concesionarios estaran basados
en el Anexo “B” — Formato de Acuerdo de Sitio del Convenio. Los Acuerdos de Sitio no
son, ni pueden ser interpretados, como modificaciones al Convenio y su alcance se limita

al Sitio al que corresponden.
’ e

La Normativa Técnica, contenida en el Anexo Il de la presente Oferta de Referencia; se
entiende como el conjunto de especificaciones y directrices de caracter técnico, y de
observancia obligada tanto para la prestacion como para la recepcion de los Servicios
materia de la Oferta de’Referencia. Debido a su naturaleza dinamica y su caracter
confidencial, la Normativa Técnica se actualizara de cuando se requiera y su versién mas
reciente aprobada por el Instituto se hara disponible a los Concesionarios a través del

SEG.
P

La infraestructura Pasiva, Cuya Capacidad Excedente es. materia de la Oferta de

Referencia, consiste en:

a. Espacios en estructuras arriostradas o autosoportadas, sean mastiles, postes
o torres, destinados a la instalacién de antenas de radiocomunicacion

(“Espacio en Torre"). \ P

b. Espacios fisicos en sitios diversos al Espacio en Torée, tales como suelo,
tejados, techos, azoteas, para la instalacion de equipos transceptores, asi
como sus auxiliares (tales como: instalaciones de equipo, sistemas de fuerza,
bancos de bateria de respaldo, alimentaciones conexas, canalizaciones,
‘sistemas de aire acondicionado, alarmas y demas elementos activbs)

(“Espacio en Piso”).
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13.

14.

18.

¢. Aire acondicionado.

d. Elementos auxiliares del Sitio: ductos, conductos y canalizaciones,
instalaciones de equipo y alimentaciones conexas. |

e. Cualquier otra Infraestructura Pasiva que Telcel posee bajo cualquier titulo
legal.

El Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva sera general, para permitir que
cualesquiera Concesionarios que operen Redes Publicas de Telecomunicaciones utilicen
Capacidad Excedente de la Infraestructura Pasiva de Telcel, de manera compartida, no
discriminatoria y no exclusiva, con el fin de desplegar sistemas de radiofrecuencia en las
bandas autorizadas al efecto por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes o del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para la
provision de servicios de telecomunicaciones, cuyas Unicas limitaciones seran las que
dispongan al efecto, el Titulo de Ocupacion, las disposiciones legales, asi como las
técnicas, de seguridad y dcj—:‘ gperacién que se estipularan de manera detallada en la Oferta
de Referencia y sus Anexos. '

Asimismo, el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva estara sujeto a:
a. Que el Espacio en Piso y Espacio en Torre cuente con Capacidad Excedente;

b. Que se cumplan los requisitos, procedimientos, pagos y demas condiciones
previstos en el Convenio, para cada uno de los Servicios Complementarios y del
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva;

c. Que el mismo no demerite, lesione o ponga en riesgo la Infraestructura Pasiva, el
uso u operacion de la‘infraestructura con que cuente Telcel en el Sitio (incluyendo
la Infraestructura Pasiva), ni el uso y operacién de los ‘servicios de
telecomunicaciones que cualquier Concesionario en e\lSitio presta a sus Usuarios,

y /

d. Que el Concesionario cuente con todas las concesiones, licencias, permisos y/o
autorizaciones necesarias correspondientes, en caso de requerirse en términos de
la legislacion aplicable a cada caso, ya sea a nivel federal, estatal o municipal.

e. Que el Concesionario asuma bajo su propio riesgo y costa la responsabilidad del
uso y ocupacion del Sitio, incluyendo cualquier dafio o perjuicio que del Acceso y
Uso Compartido de Infraestructura Pasiva se ocasione tanto a Telcel como a
cualquier tercero, en términos de la presente Oferta de Referencia.

El Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva y todos y cada uno de los Servicios
Complementarios no otorgan ni otorgardn de manera directa o indirecta o implicita,
mayores derechos al Concesionario que los expresamente establecidos y contenidos en
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16.

18.

consentlmlentos y demas autorizaciones que se requieran para o con motl\/o del Acceso
y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.
/

El Conce'sionario accedera y/o usara de manera compartida la Infraestructura Pasiva, asi
com6 en su caso, recibira los. Servicias Complementarios para el tinico y exclusivo fin de
desplegar y aprovechar sistemas de radiofrecuencia en las bandas autorizadas al efecto
por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Comumcamones y Transportes
o0 del Instituto Federal de Telecomunicaciones para prestar servicios ; de
telecomunicaciones, con total sujecion y en cumplimiento de lo previsto por el Titulo de
Ocupacion, las disposiciones legales, reglamentarias y admmlstratlvas aplicables a nivel
federal, estatal y municipal, la Normativa Tecnlca y demas estlpulamones de la Oféerta de
Referenma Yy sus Anexos. N
| N\ | - \ j

Sin per/juicio de cuanUier ofra ’estipulacién en la Oferta de Referencia, queda
estrictamente prohibido al Concesionario usar, retrasar, acaparar o] dejar de usar los.
Servicios, la informacion y documentacién obtenida con motivo de ellos, asi como la
Infraestructura Pasiva, de manera distinta a la expresamente establecida en la presente
Oferta de Referencia, en el Titulo de Ocupacion, Titulo de Concesidn del Concesionario
y/o en las disposiciones legales aplicables.

En caso de que la totalidad o pgrte de las disp/osiciones de la presente Oferta de
Referencia contravengan disposiciones del Titulo de Ocupacién, éste Ultimo prevalecera,
en el entendido de que Telcel y el Concesionario evaluaran conjuntamente cualquier
alternativa para el otorgamiento del Acceso y Uso Compartido de Infraestructira Pasiva a-
favor del Concesionario.

o
DEL CONVENIO. / P
El Modelo del Convenio es parte integrante de la presente Oferta de Referencia y se
encuentra disponible en http://www.telcel.com/ofertaaucip por lo que los Concesionarios
deberan remmrse al mismo para efectos de la prestacion de los servicios de Acceso y
Uso Compartlda de Infraestructura Pasiva.

}
\

Los precios y Tarifas aplicables a los Servicios se negociaran entre Telcel y el
Concesionario solicitante y se haran constar en el Anexo “A” respectivo del Convenio.

)
La Oferta de Refere‘ncia\se ofrece de manera no discriminatoria, por lo cual todo
Concesionario |nteresado en los Servicios debera considerar sus términos y condiciones
en conjunto no se apllcaran términos y condiciones especiales o diversos a Ios
establecidos en la Oferta de Referencia y el Convenio sin que medie el acuerdo
modificatorio respectivo suscr,lto por las Partes. El acuerdo modificatorio podra ser
solicitado por cualquier Concesionario que haya firmado previamente un Convenio con
Telcel y que busque mejores condiciones a las ya adquiridas, ello derivado, ya sea tras
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, 2LECOMUNIC
la firma de un-nuevo Convenio con otro Concesionario o por la resolucion del Instituto,

que modifique los términos y condiciones de la Oferta de Referencia y/o sus anexos.

Telcel suscribira el Convenio, previamente a la prestacion de los Servicios ae ta Oferta de
Referencia, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la presentacion de la
solicitud del Concesionario aceptante de que se trate.

Todo Concesionario interesado en aceptar los términos de la presente Oferta de
Referencia debera acudir a formalizar tal aceptacion mediante la suscripcion del
Convenio al domicilio de Telcel ubicado en: ‘

Calle Lago Zurich No. 245

Piaza Carso, Edificio Presa Falcoén, Piso 14
Colonia Ampliacién Granada

C.P. 11529 México, D.F.

Atencion: Subdireccion Juridica

Para ello deberg‘ previamente concertarse cita, la cual sera otorgada de manera
expedita, mediante correo electrénico dirigido a la siguiente direccion:
ofertaaucip@telcel.com S bien carta dirigida al domicilio de Telcel antes mencionado.

La suscripcién del Convenio da por terminado y sustituye a partir de su suscripcion por
ambas Partes, toda negociacién, convenio y/o acuerdo expreso, tacito o de cualquier
naturaleza previo que existiera entre ellas para la prestacion de los Servicios materia de
la Oferta de Referencia.

Un ejemplar del Convenio y sus anexos, sera remitido al Instituto para su inscripcion en
el Registro Publico de Telecomunicaciones dentro del término de 15 (quince) dias
habiles contados a partir de su suscripcion por las partes. Adicionalmente, todos los
Acuerdos de Sitio que se convengan y suscriban entre las Partes, en términos de lo
previsto en el Formato de Acuerdo de Sitio se anexaran como Apéndice B-1, Apéndice
B-2 y asi sucesivamente y deberan ser remitidos al Instituto para su inscripcién en el
Registro Publico de Telecomunicaciones dentro del término de 15 (quince) dias habiles
contados a partir de su suscripcion por las Partes. |

En caso de presentarse desacuerdo sobre las Tarifas aplicables a los servicios materia
de la presente Oferta de Referencia, asi como respecto de la prestacion de los servicios
objeto de la misma, que suscriban las Partes, incluyendo cualquier aspecto técnico
referente al Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, el Instituto lo resolvera
en términos de lo sefialado en las Medidas. -

En caso de que exista un desacuerdo relacionado a cualquier aspecto técnico referente
al Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, Telcel y el
Concesionario deberan apegarse al siguiente procedimiento:

)
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: !
a) Las partes podran nombrar a un perito en comun de mutuo acuerdo, para
lo cual no podran excederse mas de cinco-dias habiles, salvo que ambas

consientan un plazo mayor. ) g
| ’ -

b) La desiénacién de peritos de manera individual no podra exceder de 5
(cinco) dias habiles. <

c) En caso de que las Partes acuerden la designacion de peritos de forma
lndlwdual el tiempo requerido por los perltos para emitir su dictamen sera
de 20 (veinte) dias habiles.

d) Una vez emltldo el dictamen correspondiente, las partes tendran alo
sumo 2 (dos) dias hablles para presentar formalmente la informacion al
Instituto. y

/ /

9. Enel caso de la emision de nuevas disposiciones derivadas de resoluciones de autoridad

| competente Ios términos y condiciones /contenidos en la Oferta de Referencia y sus
Anexos y/o eI Convenio y sus Anexos podran ser modificados Unicamente mediante la
previa suscripciéon de convenio modificatorio por los representantes legales de las Partes,
en el entendido que de no existir modificacion alguna que conste por escrito, los términos
y condiciones previstos en el Convenlo y sus Anexos continuaran-siendo los Unicos
aplicables entre Ias Partes.

10. Tras la emisién de nuevas disposiciones, Telcel deberé presentar al Instituto una nueva
version de la O\fer“ta de Referencia y el modelo de Convenio que contenga dichas -
disposiciones. Una vez aprobado por el Instituto, Telcel debera publicar dicha Ofer’ga de
Referencia en www.telcel.com/ofertaaucip, y debera notificar a todos los Concesionarios
Solicitantes que hayan suscrito un /Convenio la existencia de nuevos términos y
condiciones. Los Concesionarios Solicitantes que lo deseen podran requerir la suscripcion
'del convenio modificatorio, que debera ser suscrito por las, Partes en un plazo maximo de
15 (quince) dias habiles a partir de la presentacion de la solicitud.

V. DISPOSICIONES FINALES.

-

1. Telcel publicara todas aquellas modificaciones que realice a la presente Oferta de
Referencia y sus anexos y/o al modelo de Convenio y sus anexos aprobadas por el
Instituto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Medida Decimosexta de
las Medidas, asi como en aquellos casos en los que el Instituto identifique que alguna
disposicion de la Oferta de Referencia o el modelo de Convenio aprobados no favorezcan

la competen(cia e instruya su modificacién. |

! ‘\ ‘//
2. La Oferta de Referencia estara disponible a partir del 1 de enero d’e 2021y hasta el 31 de
diciembre de 2021, segln lo establecido en la Medida Decimosexta del Anexo 1 de la

Resolucién de Preponderancia. .
\ | (
3.  Telcel habilitard un centro telefonico de atencion y una direccién de correo electrénico

J -
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para las operaciones que deberan reallzarse al amparo dela Oferta de Referencna y sus
Anexos, en caso de que el Sistema Electronico de Gestion a que se refiere la Resolucién
de Preponderancia presente fallas o no este en funcionamiento por mantenimiento.

VL. RESERVA DE DERECHOS.

Nlnguna de las manifestaciones vertidas en este documento lmpllca o puede interpretarse como
consentlmlento o reconocimiento, expreso o tacito, sobre la constitucionalidad, validez, legalidad
o procedencna de la Resolucién de Preponderancia, ni sobre cualquier Ley, norma, resolucion,
plan, lineamiento general, acuerdo o cualquier otro acto de autoridad, presente o futuro que
pudiera resultar de log términos y condiciones ofrecidos por Telcel en el presente documento.

Leida que fue la presente Oferta de Referencia, los representantes debldamente facultados de
las Partes la firman por triplicado en la Ciudad de México, el dia
RADIOMOVIL DIPSA, ' [CONCESIONARIO]
S.A.DEC.V.
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" ANEXO “I”; SERVICIOS

i

OFERTA DE REFERENCIA PA%A EL :
ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

Ciudad ide\\México a. [*] de [*] de [*] .
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Anexo “I” — Servicios

Oferta de Referencia para el Acceso'y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva \

ANEXO “J”
- - SERVICIOS -

/

El presente documento constituye un Anexo integrante de la Oferta de Referencia para el Acceso
y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Los términos empleados con inicial mayuscula en este Anexo, tendran los mismos significados
que correlativamente se les aS|gna en el apartado “ll. DEFINICIONES” de la Oferta de Referencra
‘salvo que se les atribuya alguno diferente en los termlnos de este documento.

1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA PASIVA.
1.1 INFRAESTRUCTURA PASIVA

La Infraestructura Pasiva que posee Telcel, es decir, los elem/entos no electrénicos al servicio de
sus Redes Publicas de Telecomunicaciones, esta compuesta fundamentalmente por:

1.1.1 Espacio en Torre

/

Espacio en estructuras arriostradas o auto—éoportadas sean mastiles, postes otorresy cualqurer
/otra destinadas a la msta!aqlon de antenas de radlocomumcacron \
\
\.
1.1.2 Espacio en Piso

Espamos fisicos en sitios diversos al Espacio en Torre tales como suelo, tejados, techos,
azoteas, para la instalacidén de equipos transceptores, asi como sus elementos auxiliares (tales
como: instalaciones de eqdlpo, sistemas de fuerza, bancos de bateria de respaldo,
alimentaciones conexas, canalizaciones, sistemas de aire acondicionado, alarmas y demas ~
elementos activos). ] -

1.1. 3 Sistemas de aire acondicionado ™

Constltwdo por aquellos que se encuentren al interior del Sitio y que no formen parte o se
encuentren integrados a cualquier elemento activo en el Sitio. S

/

1.1.4 Elementos Auxiliares

\
Elementos rro electronicos en el Sitio distintos al Espamo Excedente, dlsponlbles/en el Sitioy que\
pudieren requerirse en determinados casos para hacer viable |la pres?émon de los Servicios, tales
como: Instalaciones de equipo, sistemas de fuerza, bancos de bateria de respaldo,
alimentaciones conexas, canalizaciones, sistemas de aire acondicionado, alarmas y demas
elementos activos que se encuentren en el Sitio. /

Ademas de todo lo- anterlor Telcel brindara como parte de su oferta de servicios cua!qwer
elemento de lnfraestructurg Pasiva con el que cuenta ahora o en un futuro. :

1.2  ESQUEMA DE SITIO S \
A modo ilustrativo se muestran a continuacion el esquema de un Sitio, localizado a nivel de suelo
y otro sobre una edificacién (azotea): ~
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1.2.1 “-Sitio a nivel de suelo
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Anexo “I” — Servicios P

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

/ -

2. PR\DCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACCESO Y uso
COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA 'Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

En los términos que se detallan a continuacién en este documento Telcel prestara al
Concesionario -el Servicio de Acceso y Uso Compartido de lnfraestructura Paswa estando
disponibles los Servicios Complementanos siguientes: - N

(i) Visita Técnica; ("
(ii) Analisis de Factibilidad;
, (iii)  Elaboracién de Proyectos y Presupuestos;
(iv)  Adecuacion de Sitio; . \
/ (v) Recuperacién de Espacio; -
- (vi)  Verificacion de Colpcacién; y ' |
(vii) Gestién de Proyect)o de Nuéva Obra Civil.
2.1 DIAGRAMA DE FLUJO RELATIVO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

De manera general, a continuacion se presentan los diagramas de flujo correspondientes a la
prestacion del Serwcno de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, incluyendo los
Servicios Complementarlos aplicables, tratdndose de: (i) Sitios y (i) Proyecto de Nueva Obra
Civil:

/

[ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO]

]

\
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Actividad confenta

INSTHUTO

|

Partesinvolucradasen achiaades

MéxdmoB dlashbies

Méxdmo$ diashéblesa parfrds
la SolictuddeVistaTécnka

alConcasonarb ds laChade VidaTéalca

texmo25dishébtesapartide
fa presanincitndeladolchidde 1
Elaborociénds Proyectoy

Prewpeio
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Mézimo20dioshéblesapare 4 ~
dela reaknciéndela Vita

“ Técrioa /
Mimo 20diashébliesa party

deltesubadodel Andie de
Factibidad

Méximo$ dias héblles
paraprevencinal

Méimo } Bdlas hétbiies
aparfrdsiaSolciud
C

10 dios hébles

/

ParaAdecuacinde
Sitio el pkmosard
confome el programa
deejecucin

Méximo 20dias hGbles a party:
deque e} Conceslonario
aceptesiprogiamade
efecuckinasodadoalSevido
deRecuparaclénds Expaca

\
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i

INSTITUTO F
i AL
Diagrama de flujo relativo a la prestacién de Servicios, tratandose de Proyectos de Nueva Obra

Civil

Parfes inyoluciaaas on cefividades
Actividad conjunta (Concedionatis y Telce) ™\, \

\
l Lo nofificacksn estord octva por ;
P  temino de ol menos 20 cias hables
atravésdelSEs

Maximo 5 dfcs hables
paraprevencien al Maximo 5 dias hables
Conceslonoda

Maximaz
dioshabllea

& meoximo

e W 5 dias hablles

l Maximo 5 dioshdbles
poraprevencknal
EY Concesonato
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{

Plazo sefialado
para ejecuckén

10 dfas hébllea

De acuerdo con Programa
Ppara Ejecuckn &

Piazosegin
gravedad

2.2 ACCESO A INFORMACION RELATIVA A LOS SITIOS Y DE PROYECTOS DE NUEVA
OBRACIVIL - \ ‘

2.2.1 Consulta de informacién de Sitios -

/
Telcel pondra a disposicion del Concesionario, a través del Sistema Electrénico de Gestion o

SEG, la siguiente informacion reIatlva a los Sitios: )

0] Identificacion dei Sitio.

—
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(i) Localizacién exacta en coordenadas geograficas basadas en la definipiéﬁ WGSB4,
empleando 4 cifras decimales.

(iif) Caracteristicas técnicas especificas de la Infraestructura Pasiva en el Sitio y para
determinar la Capacidad Excedente, tales como tipo de Torre, altura de Torre y
altura de centro de radiacién,gonocidos.

(iv)  Clasificacién del Sitio segin las denominaciones expuestas en el Anexo A: Tarifas
y Precios.

(V) En su caso, las normas de seguridad para el acceso adicionales a las indicadas al
efecto en la Normativa Técnica.

(vi) Memoria de calculo.
(vii) Planos del Sitio (planta arquitécténica y Alzado).
(viiiy  Cualquier otra que Telcel considere relevante.

En caso de que al momento de consultar la informacion de algun Sitio, la misma no esté completa
o no exista; el Concesionario podra requerirsela a Telcel presentando la Solicitud de Informacion,
debiendo Telcel proporcionarsela en un plazo maximo de 8 (ocho) dias habiles contados a partir
de dicha solicitud, a través de la direccion de correo electronico que para tal efecto sefiale el
Concesionario y a través del SEG.

La determinacion de Capacidad Excedente para la instalacion de los equipos del Concesionario
en la torre, estara basada en el nimero de franjas sobre la torre que no sean utilizadas por Telcel
o por alguin otro Concesionario sobre la misma. Dichas franjas ocuparan 4 metros lineales en el
cuerpo vertical en la torre con una supérficie maxima de 8.5 m2. En caso de requerirse, Telcel
ofrecera la posibilidad de reorganizar los espacios y/o equipos instalados para liberar franjas
adicionales y lograr un mejor aprovechamiento de la Infraestructura Pasiva.

Independientemente de la disponibilidad de franjas, se deberan realizar los célculos y andlisis
pertinentes para asegurar que la potencial instalacién cumpla con la Normativa Técnica sobre:

- Cargas gravitacionales sobre la estructurade la torre
- Fuerzas del Viento
- Fuerzas de Sismo

La saturacion del espacio en la torre estara determinada por la combinacion de estos dos factores,
es decir la ocupacion de todas las franjas disponibles y los limites establecidos para el
cumplimiento de la Normativa Técnica.

Tanto la capacidad total en la torre, como el punto de saturacién de dicha capacidad, son
especificas para cada tipo de torre de acuerdo con las caracteristicas de su construccion.

Una vez suscrito el Convenio, el Concesionario presentara a Telcel mediante el SEG su Solicitud
de Factibilidad, Telcel emitird en un Qlazo maximo de 5 (cinco) dias habiles el Resultado del
Analisis de Factibilidad, la cual en su caso contendra ‘de ser necesario el Servicio de
Adecuacién/Recuperacién de Espacio. Vo
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Cuando el Concesionario asi lo considere conveniente solicitara a Telcel la realizacién de la Visita
Tecnica; cuyo proceso se describe en la seccién 2.5 VISITA TECNICA.

222 Ngtificaciéh de Proyectos de Nueva Obra Civil

Telcel emitira notificaciones al Concesionario dando aviso de cada Proyecto de Nueva Obra Civil.

\

La notificacion sera enviada al correo electrénico_indicado en el SEG, sin incluir informacién
adicional al respecto. AR / /

En la misma fecha de envio ael correo, |a notificacion de Proyecto,de Nueva Obra Civil igualmente
estara disponible en la seccion de mensajesﬁestablecida en el SEG.

A partir de la emision'de la notlflcaCIon de Proyecto de Nueva Obra Civil, la informacion
correspondlente al Proyecto de Nueva Obra Civil estara disponible en el SEG a efecto de que el
Concesionario manifieste si tiene interés en ella durante un término de 20 (veinte)-dias habiles.

La notificacion de Proyecto de Nueva Obra Civil contendra:

) Ide\ntlflcamon del Sitio. B ,
(i) L(}calizacic’m exacta en coordenadas geograficas decimales basadas en Ia
.~ définicion WGS84, \

(iii) Cualquier otra informacion-que Telcel considere relevante. |

Con dicha informacién el Concesmnarlo determinara si tiene interés en el Proyecto de Nueva
Obra Civil, en cuyo caso lo notificara a Telcel mediante el SEG dentro del término de 20 (veinte)
dias hablles antes mencionado dentro del cual presentara la Solicitud de Factibilidad

corre$pond|e nte. ‘ -/ )

2.3 SOLICITUD DE FACTIBILIDAD h

e
El-Concesionario debera requisitar y presentar a Telcel la Solicitud de Factibilidad conforme al
Formato contenido al efecto en el Anexo 11 Formatos, solicitando a Telcel la factibilidad respecto
de los sitios de su mteres ello con independencia de la informacién que se encuentre dlsponlble
en el SEG.

Sin perjuicio de la Solicitud de Factibilidad, el Concesionario podra solicitar mediante el SEG a
Telcel, segln lo estime conveniente, la realizac\ién de la Visita Técnica, antes.o después de
formular la Solicitud de Factibilidad. /

El nimero maximo de Solicitudes de Factibilidad simultaneas, es independiente al numero

maximo de sohmtudes en el procedimiento de Visitas Técnicas. \

Cada Solicitud de Factibilidad sera registrada y contara con un caodigo identificador en el
entendido de que si a solicitud del Concesionario se realiza primero el servicio de Visita Técnica,
la Solicitud de Factibilidad utilizara el mismo cédigo identificador o nimero de folio que el
asignado inicialmente a la Visita Técnica.

Una vez notificado al Concesionario el resultado del Analisis de Factibilidad, éste determinara si

requiere solicitar a Telcel la practica de la Visita Técnica; en caso de que no la requiera, formulara

a Telcel la Solicitud de Colocacion respectiva; sefialando el equipami\ento que se alojara tanto en
; ‘ !
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Espacio en Torre como en el Espacio en Piso debiéndose apegar al proceso descnto en el |
apartado 2.5 SOLICITUD DE COLOCACION. 1

2.4 RESULTADO DEL ANALISIS DE FACTIBILIDAD
2.4.1 Resultado del Analisis de Factibilidad

Con base a la Normativa Técnica los resultados que puede arrojar el Analisis de Factibilidad
tratandose de Sitios son:

(i) Es factible la prestacion del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura

i

Pasiva, y w

a. No se requiere para ello la prestacion de los Servicios de Adecuacion de Sitio o de
Recuperacion de Espacio, o

b. Se ré\‘quiere para ello la realizacién de adecuaciones al Sitio, por lo que seran
necesarios el Servicio de Adecuacion de Sitio y/o de Recuperacion de Espacio,”
para lo cual el Concesionario solicitara la prestacion del Servicio de Elaboracion
de Proyecto y Presupuesto por el que se determinaran los trabajos a realizar, su
costo, plazo y demas condiciones aplicables a los mismos. h

(i) No es factible la prestacion del servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva. i

N -
En el caso del numeral ii) anterior, el resultado del andlisis de factibilidad explicara las causas por
las que la comparticion de infraestructura en un determinado sitio no resulta factible (incluyendo
en caso necesario las disposiciones de la Normativa Técnica que se incumplirian).

Por su parte, Telcel proporcionara al personal del Concesionario la informacion relevante del
Titulo de Ocupacién (l‘a cual incluird-al menos, domicilio del Sitio, espacio contratado, vigencia,
condiciones especificas de accesos, contraprestaciones pactadas y estipulaciones bajo las
cuales se establecen las limitaciones a su ocupacion del Sitio), asi como informara si el Sitio
solicitado cuenta con las licencias, permisos y autorizaciones de autoridades y particulares, y
proporci6naré el listado de los mismos.).

Asimismo el Concesionario podra solicitar mediante el SEG, una Visita Técnica para corroborar
el resultado del Analisis de Factibilidad ya sea que el resultado sea factible o no factible.

' 2.4.2 Los resultados que con base en la Normativa Técnica puede arrojar el resultado del Analisis
_ de Factibilidad tratandose de Proyectos de Nueva Obra Civil son (Procedimiento que inicia el
Concesionario con una Solicitud ‘de Colocamon tal como lo indica el diagrama de flujo y el
apartado 2.10 SERVICIO DE GESTION DE PROYECTO DE NUEVA OBRA CIVIL):

(i) Sera factible la prestacion del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva por lo que se proporcionara el costo correspondiente a la prestacion del Servicio
de EIaboracxon del Proyecto y Presupuesto.

(i) No sera factible la prestacion del servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva, y
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a. No se estima posible que de modlflcar la Solicitud de Colocacion pudlera obtener
resultado afirmativo de factibilidad, o

)
b. Se estima posible que de modificar la Solicitud de Colocacién pudiera obtener
“resultado afirmativo de factibilidad.

En el caso del numeral ii) anterior, el resultado del andlisis de factibilidad explicara las causas por
las que la comparticién de infraestructura en un determinado sitio no resulta factible (incluyendo
en caso necesario las disposiciones de la Normativa Técnica que se incumplirian).

Por su parte, Telcel proporcxonara al perso(nal del Concesionario la informacién relevante del
Titulo de Ocupacion (la cual incluira al menos, domicilio del Sitio, espacio contratado, vigencia,
condiciones especificas de accesos, contraprestaciones pactadas y estipulaciones bajo las
cuales se establecen las limitaciones a su ocupacion del Sitio), asi como informara si el Sitio
solicitado cuenta con las licencias, permisos y autorizaciones de autoridades y particulares, y
proporcionara el listado de los mismos.

I

2.4.3 Plazos de entrega, parametros e indicadores de calidad |

Telcel llevara a cabo la prestacion del Servicio de Analisis de Factibilidad conforme a las
obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando_cumplir los plazos y alcanzar los
objetivos de calidad que para cada evento se sefialan a continuacién:

/ \

/ </
\
Evento Plazo Obijetivo de calidad

Reahzaqg_n y entrega del resultado Andlisis 5 dias habiles 90%
de Factibilidad \

14
La contabiliz/gcién de los indicadores mencionados se hara para cada Concesionario,
considerando bloques de 100 (cien) eventos concluidos o en bloques del niimero de eventos
concluidos que se contabilicen en un afio, lo que suceda primero y entendiendo que una vez que
se forme un bquue se reiniciara la cuenta para formar otro.

No contabilizara para calculo del cumplimiento de los parametros e |nd|cadores mencionados los
hechos, situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsabilidad de Telcel,
incluyendo ‘eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como eprOSIones sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fendmenos naturales, ni de a/queHos que |
sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios, tales
como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo, robo,
huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad
publica que garanticen la mtegrldad del personal u otras S|tuaC|ones SImllares

2.4.4 Pago del Servicio de Anadlisis de Factibilidad

)
En caso de que el Concesionario suscriba el Acuerdo de Sitio correspondiente a aquél Sitio objeto
del Andlisis de Factibilidad, Telcel conviene en que el mismo no tendra costo alguno para eI
Concesionario. / /
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En caso de que el Concesionario no suscriba el Acuerdo de SI'[I\O correspondiente a aquel S|t|o
objeto del Analisis de Factibilidad, pagara a Telcel el costo del mismo, conforme a los precios que
al efecto se establecen en el Anexo “A” Precios y Tarifas del Convenio. La contraprestacion que
resulte sera facturada dentro del término de 10 (diez) dias habiles contados a partir de la
declinacion del Sitio o bien hayan transcurrido 30 (treinta) dias habiles posteriores al resultado
_del Analisis de Factibilidad, sin que el Concesionario haya presentado su Solicitud de Colocacion

por el respectivo Sitio. El Concesionario debera pagar de conformldad con lo estipulado en el
punto 4.6.2 del Convenio. : ‘

2.5 VISITA TECNICA

Una vez seleccionados por el Concesnonarlo los S|t|os de su interés, en caso de que lo considere
' necesario; el Concesionario solicitara a Telcel la realizacion de una Visita Técnica, a fin de estar
en posibilidad de analizar in situ las caracteristicas y condiciones de hecho y de derecho del Sitio
y la Infraestructura Pasiva en la que se mstalarla o colocaria algun determinado equipo del
\Concesmnarlo \ ~

2.5.1 Solicitud del Servicio de Visita Técnica,

y {
N j

La solicitud de Servicios de Visita Técnica debera ser formulada a Telcel empleando el SE@,
conforme al Formato de Solicitud de Visita Técnica que se adjunta como parte integrante del
Anexo “II” - Formatos, incluyendo al efecto:

(i) Datos de Identificacién del Sitio
(i) ' Determinacion del personal, ;herramientas y équipos para la Visita Técnica

La cantidad maxima de Solicitudes de Visita Técnica de un mismo Concesionario sera de 160
(ciento sesenta) mensuales, salvo que se observe una condiciéon que Justlflque su aumento.

Sin perjuicio de cualquier otra disposicién al respecto en el presente documento Telcel podra -
cuando sus recursos técnicos y humanos se lo posibiliten, asi como atendiendo, entre otros
factores, a la cantidad de Solicitudes de Visita Técnica existentes y las ubicaciones de las
mismas-, en todo tiempo y a su consideracién, ampliar la cantidad maxima de solicitudes de Visita
Técnica admnsrbles

Cada Sohcntud de Visita Técnica sera registrada y contara con un cédigo |dent|f|cador

2.5.2 Pago del Serwc;o de Visita Técnica

Como parte de la Solicitud de Visita Técnica, el Concesionario debera adjuntar el comprobante
del pago correspondlente para la realizacién de la misma.

En caso de que el Concesionario suscriba el Acuerdo de Sitio correspondiente’a aque| objeto de
la Visita Técnica, Telcel conviene en reembolsarle el 20% (vemte por ciento) del precio pagado
por la misma por el Concesionario, dentro del término de 10 (diez) dias habiles contados a partir
de la suscripcion del referido Acuerdo de Sitio. "
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Ve
Telcel hara disponible al Concesionario, a través del SEG la factura correspondiente al pago de
la Visita Técnica, dentro de los 2 (dos) dias habiles siguientes a la fecha en que Telcel reC|ba el
pago correspondiente por el Concesionario.

De no efectuar el pago del Servicio bajo los términos antes sefialados, la Visita Técnica no se |

realizara y la solicitud de Visita Técnica se considerara abandonada por el Concesionario y
quedara cancelada. (

Lot \
2.5.3 Prelacion

2

N

En tanto no concluya el proceso respecto de algun Sitio solicitado por un Concesionario, por
cualquier causa, Telcel estara obligado a informar a cualqwer otro concesionario solicitante de
una Solicitud de Factibilidad respecto del mismo Sltlo de la prelacion de solicitud de Servuc:os
por parTe del Concesionario.

De la misma manera, en caso de que algln otro concesionario haya formulado solicitud previa
de Servicios respecto de un mismo Sitio, Telcel notificara la existencia de la solicitud previa
mediante el SEG a mas tardar en la fecha en la que el Concesionario realice la Solicitud de
Factlblhdad ASI también, sera enviado correo electrénico |nd|cando la prelacién asociada al
identificador deI Servicio de {Anallsus de FaCthllldad

2.5.4 Programacion de la Visita Técnica P

.

En cualquier tiempo antes de la presentacion de la Solicitud de Colocacion, a través del SEG el
Concesionario podra formular una Solicitud de Visita Técnica.

En un plazo no mayor a 5 (cinco) dias habiles contados a partir de que el Concesionario solicite
a Telcel la realizacién de la visita, Telcel informara al Concesionario - via SEG- el dia, lugar y
hora en la'que se realizara la Visita Técnica, dentro de los 25 (veinticinco) dias habiles a partir de
la Notificacion al Conce3|onarlo delia Clta de Visita Técnica correspondiente.

En esa misma fecha sera enviado al correo electronlco sefialado por el Conce3|onar|o aviso de
la disponibilidad en el SEG de la fecha en la que'se realizara la V|3|ta Técnica, mdlcando el
codigo de identificacion correspondiente. N

A

Las solicitudes de Visita Técnica, se iran atendiendo por Telcel en el orden en el que fueron
presentadas, sin embargo, ello no implica que las mismas se hayan de practicar en dicho orden.

Igualmente, si existiera' alguna situacion que propiciara la eficiencia y administracion de los
recursos técnicos y humanos, a propuesta de Telcel podra modificarse el orden de'las Visitas
Técnicas en la misma situacion, en condiciones iguales de trato para el Concesionario frente a
cualquier otro. / -

Entre tales situaciones se identifican:

(i) Diversas solicitudes formuladas por uno o mas Concesionarios para una misma localidad
o poblacién dentro de un perlodo de 30 (treinta) dias naturales entre la primera y la Gitima
a agrupar, en cuyo caso, se agruparan y organizaran en el orden que convengan el
Concesionario, Telcel y cualquier otro concesionario involucrado.

}

\
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(i) Diversidad de solicitudes formuladas por el mismo Concesionario, procurando elaborar un
plan de trabajo que haga mas eficiente los traslados del personal de ambas Partes y para
Solicitudes de Visita Técnica de otros Concesionarios.

En caso de que en la fecha y hora para-la Visita Técnica proporcionados por Telcel no fuera
posible que la misma fuera atendida por el Concesionario, lo hara saber mediante el SEG a Telcel,
con al menos 2 (dos) dias habiles previos a su realizacion, solicitando que la misma se cancele
0 reprograme, en cuyo caso la fecha de Solicitud de Visita Técnica sera la correspondiente a la
de la solicitud de reprogramacion.

Queda entendido qué si el Concesionario no se presenta a la cita programada el costo de la
misma sera exigible al Concesionario. ' ‘

2.5.5 Del personal del Concesionario gue atendera la Visita Técnica

Como parte de la Solicitud de Visita Técnica, el Concesionario debera adjuntar el comprobante
del pago correspondiente para la realizacién de la misma.

El Concesionario mediante el SEG realizara el registro previo de las personas que podran atender
la Visita Técnica que solicite, proporcionando la informacion siguiente:

. () Nombre completo e identificacion oficial vigente (credencial para votar o pasaporte) de las
personas que asistiran a la Visita Técnica por parte del ConceSIonarlo ya sea que se trate
de empleados o personal subcontratado;

(if)y Numero de afiliacion al Instituto Mexicano del Seguro Soc:al (IMSS) de cada uno de dichos /
empleados o personal subcontratado del Concesionario;

(iii) Nombre del patron del persOnal antes referido, ya sea el Concesionario o un tercero;
(iv) Numero de afiliacién patronal (también ante el IMSS);

'(v) Informacion de contacto del personal del Concesionario designado para la Visita Técnica,
y

(vi) Descripcion de las herramlentas equipo de medicion y equipo de segundad que el
personal del Concesionario ingresara al Sitio.

En la Solicitud de Visita Técnica, el Concesionario se!eccionaré las personas que atenderan la
visita, asi como las herramientas y equipos de entre el catalogo previamente formulado al efecto
en el SEG.

El catalogo de personas, herramientas y equipos podra ser modificado en cualquier momento por
el Concesionario quien sera responsable para todos los efectos de que la informacion contenida
en el mismo sealveridica y vigente. El Concesionario podra nombrar a mas de una persona para
atender visitas, sin que necesariamente todas tengan que acudir.

En caso de que el Concesionario decida modificar alguna o todas las personas que asistira a la
visita, el Concesionario debera notificar los cambios a Telcel con al menos 1 (un) dia habil de
anticipacién a la practica de visita; salvo que por particularidades del Sitio (parques industriales,
corporativos, entre otros) requiera de un plazo mayor, el cual no podra ser mayor a 3 (tresi\‘dias
habiles; o bien, que la persona que acudira a la visita se encuentre certificada para acceder al
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/ : | {
Sitio. En caso contrario, la practica de la Visita Técnica sélo la podran llevar a cabo las personas
que Telcel tenga registradas.

2.5.6 Del desarrollo de la Visita Técnica
{

El personal de Telcel y del Concesionario deberan reunirse en la fecha, hora y lugar programados
en la respuesta a la Solicitud de la Visita Técnica seglin los horarios y particularidades
establecidos por Telcel en la respuesta a la Solicitud de Visita Técnica. Durante el desarrollo de
la Visita Técnica, el personal designado por el Concesionario y eh su caso por Telcel debera
utilizar el equipo de seguridad a que se refiere la parte conducente de la Normativa Técnica.

El personal designado por el Concesionario sera responsable de tomar las lecturas, mediciones,
fotografias,\etc., que gonsidere pertinentes para la correcta toma de decisiones.

Durante la practica de la Visita Técnica, el personal del Concesionario v el personal de Telcel
elaboraran un reporte respecto del Sitio. |

|

Las Partes convienen que toda la informac/:ién recabada o recibida por el personal del
Concesionario constituye Informacion Confidencial propiedad de Telcel, la cual tinicamente podra
ser utilizada por el personal del Conce§ionario para los fines relacionados con la Oferta de
Referencia. , \ \ ‘

/

2.5.7 De la imposibilidad de practicar la Visita Técnicga [

En caso de que previamente a la Visita Técnica o incluso durante la practica de la misma, se
identifique algun elemento que la haga inviable (tal como existencia de sellos de clausura), o bien,
que de practicarse o continuarse ponga en riesgo la integridad, seguridad del personal, derechos
y/o propiedades de cualquiera de las Partes o de terceros, la misma sera cancelada en ese
momento sin, responsabilid%d alguna para las Partes, debiéndose hacer constar en reporte
suscrito por personal de ambas Partes la-situacion que motivé tal cancelacion. )
" Telcel incluira como parte de la informacion relacionada con el Sitio, la existencia de la

circunstancia que haya impedido la Visita Técnica. A N

2.5.8 De la indisponibilidad del Servicio de Visita Técnica

El Servicio de Visita Técnica no estara disponible en los casos siguientes: (
(i) Se hubiese realizado Visita Técnica previamente para el Sitio a solicitud del Concesionario

y a partir de entonces y hasta la fecha de la nueva Solicitud de Visita Técnica: (a) no se
hubiese realizado modificacién al Sitio diversa a alguna realizada a peticion del
- Concesionario o, (b) no estuviese planeada o en curso modificaciér{ relevante al Sitio.

(i) Se haya identificado y, ha/sta donde-Telcel tenga conocimiento, prevalezdé una causa de
imposibilidad, plenamente justificada. /

En los casos anteriores, Telcel notificara mediante el SEG dentro de los 2 (dos) diés habiles
siguientes a la recepcién de la solicitud de Visita Técnica del Concesionario, la indisponibilidad
del Servicio, la causa de ésta y en su caso el tiempo en que el servicio estara disponible.

}
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, TELECOMUNICACIONES
Igualmente, .en esa misma fecha, serd enviado al correo electronico sefialado por el
Concesionario, aviso indicando tal situacion y el cédigo de identificacion de la Solicitud de Visita
Técnica.

2.5.9 Plazos de entrega, parametros e indicadores de calidad

Telcel llevara a cabo la prestacién del Servicio de Visita Técnica, de conformidad con las
obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y
alcanzar los objetivos de calidad que para cada evento que se sefialan a continuacién:

e

Evento / ‘ Plgzo Obijetivo de calidad

Notificacion de cita para Visita Técnica en el

plazo establecido 5 dias habiles 90%

Ejecucion de Visita Técni‘ba a partir de la ) ,
Notificacion al Concesionario de la Cita de 25 dias habiles 90%
Vista Técnica

La contabilizacién de los indicadores mencionados se hard para cada Concesionario,
considerando bloques de 100 (cién) eventos concluidos o en bloques del nimero de eventos
concluidos que se contabilicen en un afio, lo que suceda primero y entendiendo que una vez que
se forme un bloque se reiniciara la cuentg para formar otro.

“ No contabilizara para calculo del cumplimiento de los parametros e indicadores mencionados los
hechos, situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsabilidad de Telcel,
incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fendmenos naturales, ni de aquellos
que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios,
, tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo,
robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad
publica que garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.

2.6  SOLICITUD DE COLOCACION ~

Por medio de la Solicitud de Colocacion, el Concesionario planteara a Telcel los equipos (y en su
caso, su distribucién) que pretende sean objeto de la prestacion del Servicio de Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva.

2.6.1 Solicitud de Colocaciéjn

La Solicitud de Colocacion debera ser formulada a Telcel empleando el SEG en un maximo de
30 (treinta) dias habiles posteriores al resultado del Analisis de Factibilidad o 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la realizacién de la Visita Técnica conforme al Formato de Solicitud de
Colocacitn que se adjunta y que forma parte integrante del Anexo “I” — Formatos, incluyendo al
efecto:

(i) . Datos de Identificacion del Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil. |
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(i) Datos del equipo respecto del cual realiza la Solicitud de Colocacion.

(iii) CuanUIer otra informacién técnica que el Concesionario considere pertinente.
AdlClonaImente en caso de tratarse de Sltlo:

(iv) Numero de ldentlflcacwn de SoI|0|tud. g
(v)  Resultado de Analisis de Factibilidad.

(vi) " Anteproyecto de colocacion de la infraestructura que pretende sea Equipo
Aprobado, considerando el Equipo Preexistente, Elementos Auxiliares y
caracteristicas del Sitio (planta arquitectonica y elevacion de Torre), asi como al
menos la localizacién, altura y orientacion tentativa que requiere para la instalacion
de sus equipos en la Torre.

La cantidad maxima de Solicitudes de Colocacién que podran procesarse mensualmente
respecto de un mismo Concesionario de manera simultanea, sera de 160 (ciento sesenta), salvo

{

que se observe una demanda que justifique su aumento. : s \

Queda entendido que no podran realizarse solicitudes a(ﬁcionales sino por la misma cantidad de
Solicitudes de Colocacién que se concluyan (al solicitar o expirar el plazo correspondiente para
ello, del Servicio de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto).

El nimero méaximo de Solicitudes de Colocacion sumultaneas es mdependlente aI namero
maximo de solicitudes en el procedimiento de Visitas Técnicas. \ /

~

Cada Solicitud de Colocacion sera reglstrada y contara con un codigo identificador (trata’ndos\e
de Sitios, estara basado en el cédigo del Servicio de Andlisis de Factibilidad o del Servicio de

Visita Técnica, segun sea el caso). .

26.2 Plazo de revision de la Solicitud de Colocacion

) ,
Una vez recibida gor Telcel la Solicitud de Colocacion, +e|ce| contara con un plazo de 5 (cinco)
dias habiles para informar al Concesionario, a través del SEG, si la informacion recibida esta
completa y se ajusta al Resultado de Analisis de Factibilidad y no estima necesario requerir al
Concesionario para que realice modificaciones, aclaraciones o bien la informacién faltante y
aclaraciones necesarias. Tratandose de Proyectos de Nueva Obra Civil el plazo antes sefialado

sera de 5 (cinco) dlas habiles. ;o

‘En la misma fecha de la notificacion sera enviado al correo electrénico sefialado por el
Concesionario aviso de que en el SEG se encuentran disponibles los pormenores de la respuesta,
empleando el cédigo de identificacion de la Solicitud de Factibilidad. S

En caso de que la Solicitud de Colocacién no se ajuste al Resultado del Analisis de Factibilidad,
se podra otorgar las siguientes respuestas: | N

a. No se estima posible que de modificar la Solicitud de Colocacién lpudiera obfener
resultado afirmativo de factibilidad, o

b. Se estima posible que de modificar la Solicitud de Colocacién pudiera obtener
resultado afirmativo de factibilidad.
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2.6.3 Prevencioén para realizar modificaciones, aclaraciones y reguerimientos de documentac;on
faltante en la Solicitud de Colocamon

En el caso del literal b. del apartado 2.6.2 anterlor es decir, si como resultado de la revision de
la Solicitud de Colocacion se determina que no es factible la prestacion del servicio de Acceso y
Uso Compartido de Infraestructura Pasiva en la manera expuesta por el Concesionario en su

Solicitud de Colocacion, con la finalidad de que pudiere ser factible la prestacion del Servicio de

Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, Telcel, en la notificacién misma prevendra
al Concesionario, para que modifique y entregue nuevamente la Solicitud de Colocacion
inicialmente presentada, atendiendo al resultado del |Andlisis de Factibilidad, haciendo
observaciones y/o recomendaciones sobre la forma bajo la cual podria resultar factible la Solicitud
de Colocauon /

En caso de que sea posible, Telcel propondra alternativas al Concesionario. El Conce5|onar|o
podra aceptar directamente las alternativas propuestas por Telcel y no se requerira la
presentacion de una nueva Solicitud de Colocacién para la continuacion del proceso.

Si el Concesionario determina modificar la Solicitud de Colocacién, debera presentar a Telcel, a
través del SEG, la Solicitud de Colocacion modificada, dentro del término de los 10 (diez) dias
habiles siguientes a la fecha en que reciba la prevencién por parte de Telcel. Tratandose de
Proyectos de Nueva Obra Civil el plazo antes sefialado sera de hasta 5[(cinco) dias habiles.

De no recibir Telcel respuesta dentro del plazo antes sefialado, la solicitud del Concesionario se
considerara abandonada y sera cancelada sin responsabilidad alguna para Telcel.

De existir comentarios o aclaraciones por parte de Telcel a la Solicitud de Colocacion, asi como '

respecto de la documentacién que debe anexarse a la misma, Telcel, via el SEG y dentro del
plazo antes indicado, prevendra y requerira al Concesionario, por Unica vez, las precisionesf del
caso o la documentacion faltante, mismas que deberan ser proporcionadas por el Concesionario,
también a través del SEG, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que reciba
la solicitud de aclaracién por parte de Telcel. Traténdbse\:Qe Proyectos de Nueva Obra Civil el
plazo antes sefalado serd de hasta 5 (cinco) dias habiles.

Lo anterior en el entendido de que la referida prevencion especificard sus motivos y cada uno de
los requerimientos que se formulen, asi como una explicacion de cémo podrian corregirse.

De no recibir Telcel respuesta del Concesionario dentro del plazo antes sefialado, la Solicitud de
Colocacion del Concesionario se considerara abandonada y sera cancelada sin responsabilidad
alguna para Telcel.

2 6.4 Elementos Auxmares

En la respuesta a la Solicitud de Colocacién, Telcel determinara de manera detallada Ios
Elementos Auxiliares que seran utilizados para la instalacién y puesta en funClonamlento de los
equipgos del Concesionario, asi como aquellos Elementos Auxiliares adicionales que debera
proveer el Concesionario como parte ‘de la Colocacion que realice, los cuales pasaran sin
requisito alguno a ser propiedad de Telcel y considerarse como Elementos Auxiliares del Sitio y
“por lo tanto, su Capacidad Excedente sera disponible para la prestacion del Servicio de Acceso
y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.
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Tratandose de los supuestos a los que se refieren los apartados 2.4.1 (i) b. y 2.4.2 (),

determinacién a que se refiere el parrafo precedente se formulara como parte del proyecto que
proporcione Telcel al Concesionario como entregable del SerV|C|o de Elaboracion de Presupuesto
y Proyecto correspondiente. ~

\

, N
2.6.5 Prelacion ‘

L~
Una V'ez\que el Concesionario haya realizado presentado la Solicitud de Colocacién, y en tanto
no concluya el proceso respecto del Sitio por cualquier causa, Telcel estara obligado a informar
a cualquier otro concesionario que presente Solicitud de Colocacién, -de la prelacxon de solicitud
por parte del Concesionario.

De la misma manera, en caso de que algin otro concesionario haya formulado solicitud de
Servicios previa a aquella planteada por el Concesionario respecto del mismo Sitio o Proyecto de
Nueva Obra Civil, Telcel notificara la existencia de tal solicitud previa del conce3|onar|o diverso
dentro del término de revision de requisitos de la Solicitud de Colocacion. o

Dichas notlflcamones;se realizaran mediante el SEG, asi como sera envxado correo electrénico
indicando la prelacion asociada al identificador del Servicio de-que se trate.

2.6.6 Plazos de entrega, parametros e indicadores de calidad

Telcel atendera las Solicitudes de Colocacién que reciba, de conformidad con las obligaciones y
responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y alcanzar los objetivos
de calidad que para cada evento se'sefalan a continuacion:

| /

1 /
Evento Plazo Obijetivo de calidad !
Notificar al Concesignario sobre informacion 5 dias habiles ;
completa de la Solicitud o prevencion al ’ 90%
| Concesionario ; P
/
\ \

La contabilizacion de” los indicadores menmonados se hara para cada Concesionario,
considerando bloques de 100 (cien) eventos concluxdos o en bloques del nimero de eventos
concluidos que se contabilicen en un afio, lo que suceda primero y entendiendo que una vez que
se forme un bloque se renmc:ara la cuenta para formar otro.

No contabilizara para calculo del cumphm|ento de los pararhetros e indicadores menc:onados los
hechos, situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsablhdad de Telcel,
lncluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fenémqnos naturales, ni de aquellos
que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios,
tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo,
robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad
publica que garanticen la integridad del persénal u otras situaciones si)rr}ilares. J
\, .

e
| P . E
\ N \
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2.7 ELABORACION DE PROYECTO Y PRESUPUESTO

Por medio de la Solicitud de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto, el Concesionario requiere
a Telcel formule con base en la Normativa Técnica el proyecto de la obra a realizar asi como el
presupuesto de la misma, correspondientes a los Servicios de Adecuacion de Sitio, Recuperacion
de Espacio, o bien de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil, para que mediante ellos se pueda
hacer disponible al Concesionario el Servicio de Uso y Acceso Compartido de Infraestructura
Pasiva.

El Proyecto y Presupuesto que se presente al Concesionario incluira el costo de los servicios, asi
como el detalle asociado a las actividades a realizar por parte de Telcel.

Asimismo abarcaré Unicamente las modificaciones minimas e imprescindibles para resolver las
limitaciones técnicas que impiden la factibilidad de la respectiva Solicitud de Colocacion.
Cualquier modificacién adicional a estas minimas correra a cargo de Telcel, estara claramente
identificada en el Proyecto y Presupuesto presentado al Concesionario, y en ningin caso
retrasara el plan de trabajo nilos plazos asociados a |a realizacion de las modificaciones minimas.

2.7.1 Solicitud de Elaboracién dé Proyecto y Presupuesto

La Solicitud de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto debera ser formulada a Telcel empleando
el SEG, conforme al Formato de Elaboracién de Proyecto y Presupuesto que se adjuntay que
forma parte integrante del Anexo “II” ~ Formatos, incluyendo al efecto:

0 Peticién de prestacién del Servicio de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto.
i (i) Datos de Identificacién del Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil. . /

Cada Solicitud de Elaboracién de Proyecto y Presupuesto sera registrada y contara con un codigo
identificador (mismo cédigo identificador para todo el procedimiento).

2.7.2 Costo del Servicio de Elaboracién de Proyecto y.Presupuesto tratandose de Sitios

Si como resultado del Andlisis de Factibilidad se‘determina qhe sera posible la instalacion de la
infraestructura del Concesionario sefialada en la Solicitud de Factibilidad,\requiriendo para ello la
prestacion de los Servicios de Adecuacién de Sitio y/o de Recuperacién de Espacio en la misma
fecha'de la notificacion de los resultados del analisis, Telcel indicara al Concesionario — via SEG-
la cantidad que éste tendra que pagar por concepto de la Elaboracién del Proyecto y Presupuesto,
conforme a la Tarifa que al efecto se establece en el Anexo “A” Precios y Tarifas del Convenio.

En la misma fecha de la notlﬂcac:lon sera enviado al correo electrénico sefialado por el
Concesionario, aviso indicando la disponibilidad del costo de Elaboracion del Proyecto y
Presupuesto en el SEG y el codigo de identificacion sera el mismo para todo el proceso.

2.7.3 Costo del Servicio de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto tratandose de Proyecto de
Nueva Obra Civil

Si como resuitado del Analisis de Factibilidad se determina que sera posible la instalacién de la
infraestructura dél Concesionario sefialada en la Solicitud de Factibilidad relativa a un Proyecto
de Nueva Obra Civil, en la misma fecha de la notificacion de los resultados del analisis, Telcel
indicara al Concesionario— via SEG- la cantidad que éste tendra que pagar por concepto de
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i
Elaboracién del Proyecto y Presupuesto, conforme a la Tarifa que al efecto se establece en el

Anexo “A” Precios y Tarifas del Convenio. , \

En la misma fecha de la notificacion, serd enviado al correo electrénico sefialado por el
Concesionario, un aviso indicando la disponibilidad del costo de Elaboracién del Proyecto y
Presupuesto en el SEG y el codigo de identificacién sera el mismo para todo el proceso. '

2.7.4 Pago del Servicio de Elaboracién de Proyecto v Presupuesto

. Encaso de que el Concesionario suscriba el Acuerdo de Sitio correspondiente a aqué! Sitio objeto
del Servicio de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto, Telcel conviene en que el mismo no
tendra costo alguno para el Concesionario.

En caso de que &l Concesionario no suscriba el Acuerdo de Sitio correspondiente a aquél Sitio
objeto del Servicio de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto, pagara a Telcel el costo del mismo,
conforme a los precios que al efecto se establecen en el Anexo “A” Precios y Tarifas del Convenio.
La contraprestacién que resulte sera facturada dentro del término de 10 (diez) dlas habiles
contados a partir de la declinacion del Sitio o bien hayan transcurrido 20 (veinte) dias habiles
‘posteriores a la realizacion del Servicio de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto, sin que eI
Concesionario haya manifestado interés por el respectivo Sitio. El Concesionario debera pagar
de conformidad con lo est!pulado en el punto 4.6.2 del Convenio.

2.7.5 _Plazo para la presentacion de la Solicitud de Elaboracién de Proyecto y Presupuestoﬁ

La Solicitud de Elaboracién de Proyecto y Presupuesto debera formularse, dentro de los 10 (diez) |
dias habiles siguientes a la fecha en que se hubiere notificado al Concesionario la necesidad de
realizar ya sea el Servicio de Adecuacion o bien el Servicio de Recuperacion de Espacm

AN
2.7.6 _Plazo para |la Elaboracion de Proyecto vy Presupuesto o

A partir de la presentacién de la Solicitud de Elaboracién de Proyecto y Presupuesto Telcel
contara con un plazo de 25 (vejnticinco) dias habiles tratandose de Sitio y de 15 (quince) dias
habiles tratandose de Proyecto de Nueva Obra Civil, para la Elaboracion del Proyecto y
Presupuesto correspondiente.

El Concesionario podra solicitar medxante el SEG, la celebracion de una reunién para la discusion
del Proyecto y Presupuesto realizado por Telcel previaa la presentamon del Proyecto por parte
de éste Ultimo. Esta reunion permitira a Telcel realizar una presentacion preliminar del Proyecto,
que podra ser discutido por las Partes para adecuar el Proyecto a las necesidades de ambos.

“ Dentro del plazo antes mencionado Telcel hara disponibles mediante el SEG los documentos que
componen el entregable del Servicio de Eliboracmn de Proyecto y Presupuesto, que se sefialan
en eI numeral 2.7.7 siguiente.

3 :
En Ia misma, fecha| de la notificacién sera enviado al correo electrénico sefialado por el
" Concesionario, aviso indicando la disponibilidad de los documentos sefialados en el SEG,

asociado al codigo de idéntificacién que sera el mismo para todo el procedimiento.

/
/
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2.7.7 Entrega del Proyectd y Pre§upuesto

Como entregables del Servicio de Elaboracién de Proyecto y Presupuesto Telcel debera incluir,
al menos: |

(i) Estudio estructurai mediante diagramas de fuerza.

(i) Catalogo de conceptos a ejecutar con montos individuales.
(iiiy Planos del Proyecto.

(iv) Plazo y programa de ejecucion.

Los documentos antes indicados estaran disponibles en el SEG mediante archivos electrénicos,
a saber;

(i) Tratandose de dibujos, en formato .DGW  del programa-- conocido como
Autodesk AutoCAD, bajo la especificacion DGW 2000 (AC1015).

(i) Tratandose de hOjaS de calculo, en formato .XLS del programa conocido como
Microsoft Excel versién 2000.

(i) Tratandose de textos, en formato .DOC del programa conocido Microsoft Word
version 2000.

(iv) En tanto esté disponible algun mecanismo que asegure la seguridad, integridad
y no repudio bajo el SEG, debera acompanarse de versién protegida no editable
de todos los archivos en formato .PDF, quedando a discrecién de Telcel
establecer algun certificado o firma electronica.

|

i

2.7.8 Plazos de entrega, parametros e indicadores de calidad

‘ 3

| . r \ -
Telcel llevara a cabo la Elaboracion del Proyecto y Presupuesto, de conformidad con las
obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y
alcanzar los objetivos de calidad que para cada evento se sefialan a continuacion:

Evento Plazo Obijetivo de calidad
Elaboracién y entrega del Proyecto y 25 dias habiles (15
Presupuesto dias habiles en caso 90%

de Nueva Obra Civil)
| \

La contabilizacion de los indicadores mencionados se hara para cada Concesionario,

considerando bloques de 100 (cien) eventos concluidos o en bloques del nimero de eventos

conclbidos que se contabilicen en un afio, lo que suceda primero y entendiendo que una vez que

se'forme un blogue se reiniciara la cuenta para formar otro. N

N

No contabilizara para calculo del cumplimiento de los parametros e indicadores menmonados los
hechos, situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsab:hdad de Telcel,
incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
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inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas \ fendmenos naturales, ni de aquellos

que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios,

-, tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo,

robo huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de 'seguridad
publica que garanticen la integridad del personal u otras S|tua0|opes similares.

2.8 SERVICIO DE ADECUACION DE SITIO

En caso de que el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura sélo sea posible mediante la
_ realizacion de trabajos adicionales para el acondicionamiento de la Infraestructura Pasiva, Telcel
los realizara previa peticion y a costo del Concesionario, mediante el Servicio de Adecuacion de

Sitio. \

. N
Las mejoras realizadas a la Infraestructura Pasiva, salvo que de manera expresa se convenga
otra cosa, se consideraran parte del Sitio y pasaran a ser propiedad de Telcel o de quien éste

determine. /, , J /

Los trabajos a realizar p’6r Telcel, asi como los costos relacionados con el Servicio de Adecuacion
de Sitio a cargo del Concesionario, corresponderan a los sefialados en el Proyecto y Presupuesto
elaborado al efecto por Telcel a peticion del Concesionario derivado del resultado del Analisis de
Factibilidad realizado con motivo de'la Solicitud de Factibilidad presentada por el Concesionario.

2.8.1 SoI|C|tud de AdecuaCIon de Sitio

* La solicitud del Servicio de Adecuamon de Sitio debera ser formulada a Telcel empleando el SEG,
conforme al’Formato de Solicitud de Adecuacion de Sitio que se adjunta como parte integrante

del Anexo “II” - Formatos, incluyendo al efecto: | -
) Peticion de prestacion del Servicio de Adecuacién de Sitio
(i) Datos de Identificacion del Sitio ; \

Cada Solicjtud de Servicio de Adecuacién de Sitio sera registrada y contard‘con un codlgo
identificador (mismo cédigo para todo el procedimiento).

2.8.2 Costo del Servicio de Adecuacién de Sitio

|

El costo del Serwcro de Adecuacion de Sitio sera el indicado en el Proyecto y Presupuesto
elaborado a peticién del Concesionario, el cual se habra hecho disponible via el SEG, en su
caracter de entregable del Servicio de Elaboracién de\Proyecto y Presupuesto.

A\
En la misma fecha de la notificacion antes mencionada, sera enviado al correo electrénico
sefialado por el Concesionario, aviso indicando la disponibilidad en el SEG del Proyecto y
Presupuesto, asociado al codigo de identificacion de la Solicitud de Elaboracién de Proyecto y
Presupuesto. .

2.8.3 Pago del Servicio de Adecuacién de Sitio

El pago del Servicio de Adecuacion de Sitio debera ser realizado de conformidad con lo estipulado
en el numeral 4.6.2 del Convénio. ) N

N
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|gua|mente ‘en esa misma fecha sera enviado al correo electronico sefialado por el Concesionario
aviso de la disponibilidad en el SEG, de la factura correspondiente, referida_ al codigo de
identificacion que sera el mismo para todo el procedimiento.

2.8.4 Términos y plazo de la ejecucién del Servicio de Adecuacion de Sitio

Los términos de la ejecucion del Servicio de Adecuacion de Sitio son los indicados en el Proyecto
y Presupuesto correspondiente.

/
/

El plazo para la conclusion de Servucm de Adecuacion de Sitio debera realizarse conforme al
programa de ejecucion que de comun acuerdo determinen las Partes, dicho plazo para la entrega
sera el que se utilizara para el computo de la imposicién de una penalidad aplicable por causas
exclusivamente atribuibles a Telcel o cualquier subcontratista de éste.

Todos los trabajos a practicarse por Telcel se haran con apego a la Normativa Técnica, salvo que
disposicion administrativa o norma establezca requisitos adicionales o condiciones mas estrictas,
en cuyo caso se procedera de acuerdo con esta Ultima.

El Concesionario podra acudir al sitio de que se trate en el momento que lo considere
conveniente, para conocer el avance de los trabajos de Adecuacion de Sitio o Recuperacion de
Espacio, previo aviso por escrito a Telcel con al menos 48 (cuarenta § ocho) horas de anticipacion.

2.8.5 Conclusion del Servicio de Adecuacion de Sitio

Una vez concluidos los trabajos correspondientes al Servicio de Adecuacion de Sitio, Telcel lo
notificara al Concesionario mediante el SEG.

Igualmente, en esa misma notificacion, Telcel hara disponible el Acuerdo de Sitio correspondiente
debidamente firmado por Telcel; a efecto de que sea entregado debidamente suscrito por el
representante Iegal‘ de Concesionario, acompafiado del Programa de Colocacion propuesto.

En la misma fecha de la notificacion mencionada en el parrafo precedente, Telcel enviara al
correo electrénico sefialado por el Concesionario, aviso asociado al codigo de identificacion de la
Solicitud de Adecuacién de Sitio. A

2.8.6 Plazos de enirega, parametros e indicadores de calidad

Telcel llevara a cabo la Adecuacion de Sitio, de conformidad con las obligaciones y
responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y alcanzar los objetivos
de calidad que para cada evento se sefialan a continuacion:

/

Evento " Plazo L Obijetivo de calidéd

Conclusion en tiempo de los trabajos de ‘
. o : Conforme al
Adecuacion de Sitio (a partir de la fecha en ]
. . ‘ programa de
que el Concesionario acepte el programa de . T
. N . - ejecucién acordado
ejecucion  asociado al  Servicio de . .
" con el Concesionario.
Adecuacion de Sitio).

90%
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La contabilizacién de los mdlcadores menmonados se hara para; cada Concesmnarlo
considerando bioques de 100 (cien) eventos conclwdos 0 en bloques del nimero de eventos
concluidos que se contabilicen en un ar}o, lo que suceda primero y entendiendo 'que una vez que
se forme un bloque se reiniciaré la cuenta para formar otro.

No contabilizara para calculo- deI cumplimiento de los parametros e indicadores mencionados los
hechos situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsabilidad de Telcel,
incluyendo eventos de fuerza mayor o caso - fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y den]és fendmenos naturales, ni de aquellos
que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios,
tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo,
robo, huelgas, revueltas C|V||es sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad

publica que garanticen la integridad del personal-u otras S|tua0|ones\3|m|lares.

- 2.9 SERVICIO DE‘ RECUPERACION DE ESPACIO

En caso de que el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura solo sea posible mediante la

_realizacién de trabajos adicionales para la recuperacion de espacio, Telcel los realizara previa
peticion y a costo del Concesmnarlo mediante el Servicio de Recuperacion de Espacio.

Las mejoras realizadas a la Infraestructura Paswa salvo que de manera expresa se convenga
otra cosa, se conSIderaran parte del Sitio y pasaran a ser propiedad de Telcel o de quien este
determine.

Los trabajos a realizar por Telcel, asi como los costos relacionados con el Servicio de
RecuperaCIon de Espacio a cargo del Concesionario, corresponderan a los sefialados en el
Proyecto y Presupuesto elaborado. \al efecto por Telcel a peticion del Congesionario derivado del
resultado del Analisis de Factibilidad realizado con motivo de la Sohcxtud de Factibilidad
presentada por el Concesionario. g

2.9.1 Solicitud de Recuperacién de Espacio Y,

La solicitud del Servicio de Recuperac;on de Espacio debera ser formulada a Telcel empleando
el SEG, conforme al Formato de Solicitud de Recuperacion de Espacio que se adjunta como
parte integrante del Anexo “ll” - Formatos, incluyendo al efecto:

0] Peticion de prestacion del Servicio de Recuperacion de Espacio

(i)  Datos de Identificacion del Sitio

Cada Solicitud de Servicio de Recuperamon de EspaC|o sera reglstrada y contara con un cédigo
identificador que sera el mismo para todo el proceso. i

2.9.2 Costo del Servicio de Recuperacion defEspacio\ -~

El costo del Servicio de Recuperacién de Espacio sera el indicado en el Proyecto y Presupuesto
elaborado a peticion del Concesionario, el cual se habra hecho disponible via el SEG, en su

" caracter de entregable del Servicio de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto. .

En la misma fecha de la notificacion antes mencionada, serd enviado al correo electrénico
sefialado por el Concesionario, a\viso indicando la disponibilidad en el SEG del Proyecto y
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Presupuesto, asomado al cédigo de identificacion de Ia Solicitud de Elaboracién de Proyecto y

Presupuesto.

2.9.3 Pago del Servicio de Recuperacion de Espacio

El pago del Servicio de Recuperacion de Espacio debera ser realizado de conformidad con lo
estipulado en el numeral 4.6.2 del Convenio. !

Iguaimente, en esa misma fecha sera enviado al correo electrénico sefialado por el Concesionario
aviso de la disponibilidad en el SEG, de la factura correspondiente, referida al codigo de
identificacion que sera el mismo para todo el procedimiento

294 Termmos y plazo de la-ejecucién del Servicio de Recuperacion de Espacio

Los termlnos de la ejecucion del Servicio de Recuperacion de Espacio son los indicados en el
Proyecto y Presupuesto correspondiente.

El plazo maximo para la conclusién de Servicio de Recuperacion de Espacio debera realizarse
dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha en que el Concesionario acepte el
programa de ejecucidn asociado al Servicio de Recuperacién de Espacio (salvo en ocasiones
especiales)1; en el entendido de que el plazo de 20 (veinte)'dias o el acordado por las Partes en

el programa de ejecucion sera el que se utilizara para el computo de la imposicion de una
penalidad aplicable a Telcel; en el entendido de que dicha penalizacién sera tragladada por Telcel 7
al Concesionario que habiendo sido notificado en forma y dentro de los primeros 2 (dos) dias' '
habiles delplazo de 20 (veinte) dias o el acordado por las Partes no haya reubicado sus Equipos
‘Aprobados en los plazos notificados por Telcel (plazo que no podra ser menor a 10 (diez) dias
habiles).

Todos los trabajos a practicarse por Telcel se haran con apego a la Normativa Técnica, salvo que
disposicién administrativa o norma establezca requisitos adicionales o condiciones mas estrictas,

en cuyo caso se procedera de acuerdo con esta ultima.

El Concesionario podra acudir al sitio de que se trate en el momento que lo considere
conveniente, para conocer el avance de los trabajos de Adecuacion de Sitio o Recuperacion de
Espacio, previo aviso por escrito a Telcel co‘n al menos 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipacion.

2. 9 5 Conc!usnon del Servicio de Recuperacidn de Espacio

Una vez concluidos los trabajos correspondientes al Servicio de Recuperacion de Espacno Telcel
lo notificara al Concesionario mediante el SEG.

Igualmente, en esa misma notificacion Telcel hara disponible el Acuerdo de Sitio correspondiente
debidamente firmado por Telcel a efecto de que en el término de 10 (diez) dias habiles sea

!
1 En el caso en el que Teicel notifique al Concésionario, de manera debidamente justiﬁcaﬁa y documentada, sobre condiciones especiales de
reforzamiento, adecuacién o recuperacién de espacio o la extension o crecimiento de fa altura de un Sitio, las Partes tendran que acordar por escrito
dichas condicignes y documentar el tiempo de entrega de ese s\tio en particular, en cuyo caso, el plazo acordado por las Partes sera el que se utilizard
para el cémputo de la imposicién de una penalidad aplicable, solo para incumplimiento por parte de Telcel o cualquier subcontratista de éste.\
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entregado\debic(e:\mente suscrito por el representante legal del Concesionario, acompanado del

Programa de Colocacion propuesto - N, /

En la misma fecha de la notlflcacmn mencionada en el parrafo pérecedente Telcel enviara al
correo electronlco sefialado por el Concesionario, aviso asociado al cdigo de identificacion que
sera el mismo para todo el procedimiento. r

/

2 9.6 Plazos de entrega, parametros e lndlcadores de calidad

Telcel llevara a cabo la Recuperacién de Espacio, de conformidad con las obligaciones y
responsabxlldades asu cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y alcanzar los objetivos
de calidad que para cada evento se sefialan a continuacién:

\

N

Evento | \‘ Plazo Objetivo de calidad
{

Conclusion en tiempb de los trabajos de

Recuperacion de Espacio (a partir de la

fecha en que el Concesionario aceptefe! 20 dias habiles 90%
programa de ejecucion asociado al Servicio \

de Adecuacion de Sitio).

\
AN

La contabilizacion de los indicadores mencionados se hard para cada Concesionario,
considerando bloques de 100 (cien) eventos concluidos o en bloques del numero de eventos
concluidos que se contablllcen en un afo, lo que suceda primeroy entendiendo gue unavez que
se forme un bloque se reiniciara la cuenta para formar otro.

No contabilizara para célculo del cumplimiento de los parametros e indicadores mencionados los
hechos, situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsabilidad de Telcel,
incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracames, incendios y demas fendmenos naturales, ni de aquellos
que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios,
, tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasioén, despojo,
robo huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad
publlca que garanticen la integridad del persogal u otras situaciones similares.

2.10 SERVICIO DE GESTION DE PROYECTO/DE NUEVA OBRA CIVIL

En el caso de que Telcel planee realizar una nueva obra civil que requiera permisos de
autoridades federales, estatales o municipales (es decir un Proyecto de Nueva Obra Civil),

/ notificara al Concesionario, previo al inicio de los trabajos respectivos, con la finalidad de que el
Concesionario pueda solicitar la instalacion de su propia infraestructura en dicha obra civil
mediante la contratacién del Servicio de Gestién de Proyecto de Nueva Obra Civil, debiendo /
cubrlr los costos proporcionales para estos efectos.

"

Queda entendldo que sin perjuicio de la solicitud y, en su caso, la prestaC|on de SerV|C|o§ de-

Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil, la Capacidad Excedente de la Infraestructura Pasiva
N
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resultante del Proyecto de Nueva Obra Civil estara disponible a los concesionarios para Solicitud
del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

ERAL DE

ONES

La notificacion de Proyecto de Nueva Obra Civil se llevara a cabo segun el procedimiento indicado
en el numeral 2.2.2 del presente Anexo.

Realizada la notificacién mencionada, el Concesionario contara con un término de 20 (veinte)
dias habiles para manifestar si tiene interés en el Proyecto de Obra Civil, para lo cual presentara
la Solicitud de Colocacion y se segdirén en lo conducente los procedimientos sefalados en el
numeral 2.6, de los que se determinara la factibilidad de la instalacion de la infraestructura del
Concesionario en el Proyecto de Nueva Obra Civil. ; \

Solicitada la Elaboracion del Proyecto y Presupuesto por el Concesionario, de conformidad con
el procedimiento sefialado en el numeral 2.7, Telcel presentara el Proyecto y Presupuesto
correspondiente a la inclusion de la infraestructura del Concesionario en el Proyecto de Nueva
Obra Civil a efecto de que éste Ultimo determine si desea le sea prestado el Servicio de Gestidon
de Nueva Obra Civil, de conformidad con las estipuIaClones del presente Anexo y demas
aphcables del Convenio.

La obtenmon de los permisos Yy licencias requeridos para el Proyecto de Nueva Obra CIVll no
forma parte del Servicio de Gestién de Nueva Obra Civil, el Gestor que determine Telcel para la
obtencién de permisos y licencias sera contratado conjuntamente por Telcel y el Concesionario.

Telcel no esta en posibilidad de garantizar de forma alguna la obtencion de los permisos o
licencias que se tramiten ante las autoridades correspondientes, ni de la oportunidad con la que
tales permisos o licencias sean otorgados, no pudiendo asegurar de modo alguno ejecucion y
conclusién del Proyecto de Nueva Obra Civil, ni de la posibilidad para Telcel y/o del Concesionario
de llevar a cabo la colocacién, operacién y mantenimiento de sus respectivos equipos en el Sitio
resultante, ni respecto de su permanencia. ‘

2.10.1 Soliéitud de Servicio de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil

La solicitgd del Servicio de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil debera ser formulada a
Telcel empleando el SEG, conforme al Formato de Solicitud de Gestion de Proyecto de Nueva
Obra Civil que se adjunta como parte integrante del Anexo “II” — Formatos incluyendo al efecto:

{
AN

(i) Peticion de prestacion del Servxmo de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil
/
(i) Datos de Identificacién de Proyecto de Nueva Obra Civil |

Cada Solicitud de Servicio de Gestién de Proyecto de Nueva Obra Civil serél"‘registrada y contara
con un cédigo identificador (basado en el de la Solicitud de Elaboracion de Proyecto y
Presupuesto). \

2.10.2 Costo del Servicio de Gestién de Proyecto de Nueva Obra Civil

El costo del Servicio de Gestién de Proyecto de Nueva Obra Civil sera el indicado en el Proyecto
y Presupuesto elaborado a peticién del Concesionario, el cual se habra hecho disponible via el
SEG, en su caracter de entregable del Servicio de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto.
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El costo del servicio incluird exclusivamente los gastos de gestion del Proyecto atribuibles al
Concesionario Solicitante, sin incluir en ningtin caso el pago de la rez?lizacién/de la Nueva Obra
Civil. | )

En la misma fecha de la notificacion antes mencionada, sera enviado al correo electrénico
” . . . . N . Sl .

sefialado por el Concesionario, aviso indicando la disponibilidad en el SEG de: (i) el Proyecto y

Presupuesto, (ii) el convenio con el Gestor y (jii) el Acuerdo de Sitio, respectivos. Dicho correo

electrénico estara asociado al cadigo de identificacion de la Solicitud de Elaboracién de Proyecto .
- AN / A

y Presupuesto.  ° j |

i

2.10.3 Pago del Servicio de Gestién de Proyecto de Nueva Obra Civil

El pago del Servicio de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil debera ser realizado de

~conformidad con lo estipulado en el numeral 4.6.2 del Convenio. (

// A
Igualmente, en esa misma fecha sera enviado al correo electrénico sefialado por el Concesionari6
aviso de la disponibilidad en el SEG, de la factura correspondiente, referida al /cédigo de
identificacion que sera el mismo para todo el procedimiento. / /

2.10.4 Acuerdo de Sitio y convenio con Gestor f

)
Por escrito, y a mas tardar en la misma fecha de presentacién de la Solicitud de Gestidén de

Proyecto de Nueva Obra Civil,\ el Concesionario debera entreqar a Telcel el Acuerdo de Sitio
(incluyendo los anexos correspondientes aplicables y el comprobante de contratacion del seguro)
y el convenio con el Gestor, debidamente suscritos por su representante legal. N

Ny
N

‘Considerando que la ejecucion del Proyecto de Nueva Obra Civil que realice Telcel habiéndose
solicitado el Servicio de Gestion de! Proyecto de Nueva Obra Civil implica obras para ambas
Partes, la Fecha Efectiva del Acuerdo de Sitio correspondera precisamente a la fecha de tal
Solicitud. ) ) }

,/’ N

2.10.5 Pagos al Gestor \ ~

Las Partes\ cubriran proporcionalmente las erogaciones correspondientes a los derechos,
impuestos, contraprestacion al Gestor, servicios a terceros y demas gastos documentados
relacionados con la gestoria de autorizaciones, permisos y licencias para la realizacién de la
Nueva Obra Civil, en términos del acuerdo que conjuntamente suscriban cop el Gestor.

| . . / -
En caso de que el Concesionario incumpla o retrase el pago con el Gestor y ello tenga por

consecuencia cualquier afectacion al servicio que le ha sido solicitado, Telcel podra dar por -

terminada la prestacion del Servicio de Gestion de Nueva Obra Civil, asi como el Acuerdo de Sitio

respectivo, quedando obligado el Concesionario sin perjuicio de las obligaciones a su cargo bajo

el convenio con el Gestor, a pagar la pena convencional aplicable a terminacion antic{ipada bajo
responsabilidad del Concesionario sefialada en el Acuerdo de Sitio. ‘
J/

2.10.6 Términos de la ejecucion del Servicio de Gestion de Nueva Obra Cikv/il /

Los términos de la ejecucion del Servicio de Gestién de Nueva Obra Civil son los indicados en el
Proyecto y Presupuesto correspondiente.

. /
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Todos los trabajos a practicarse por Telcel se haran con apego a la Normativa Técnica, salvo que
disposicién administrativa o norma establezca requisitos adicionales o condiciones mas estrictas,
en cuyo caso se procedera de acuerdo con esta Ultima.

2.10. 7 Conclusién del Servicio de Servicio de Gestion de Nueva Obra Civil

Una’'vez concluidos los trabajos correspondientes al Servicio 'de Gestién de Nueva Obra Civil,
Telcel lo notificara al Concesionario mediante el SEG.

En la-misma fecha de la notificacion mencionada en el parrafo precedente, Telcel enviara al
correo electrénico sefialado por el Concesionario, awso asociado al codigo de identificacion de la
Solicitud de Colocacién. ’

Hecho lo anterior, en el término de 10 (diez) dias habiles el Concesionario presentara por escrito
el Programa de Colocacién propuesto.

2.11 SERVICIO DE ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA

El Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva de Telcel estara disponible
para ser contratado por los Concesionario’ que  asi lo deseen, de conformidad con las
estipulaciones las contenidas al efecto en el Acuerdo de Sitio respectivo.

2.11.1 Acuerdo de Sitio

Tratandose de Sitios, ya sea que derivado del resultado del Andlisis de Factibilidad se hubiere
determinado (i) que existiendo factibilidad técnica no se requeria realizar trabajos de Adecuacién
de Sitio o de Recuperacion de Espacio o ambos, o (ii) que existiendo factibilidad técnica vy
habiéndose establecido la necesidad de realizar alguno o todos de dichos trabajos, estos ya
hubieren sido concluidos por Telcel, en tales casos las Partes procederan a la firma del Acuéerdo
de Sitio respectivo que otorgara el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Tratandose de Proyectos de Nueva Obra Civil, en los que el Concesionario tenga la intencién de
colocar su infraestructura y habiéndose determinado la factibilidad técnica para ello, al solicitar el
Servicio de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil las Partes procederan a la firma del Acuerdo
de Sitio respectivo que otorgaréa el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

. Elplazo'forzoso de vigencia de los Acuerdos de Sitio para ambas Partes sera al menos la vigencia
- de Convenio, 1 (un) afio a eleccion del Concesionario (a menos que la vigencia remanente del
* Titulo de Ocupacion sea inferior) o la que las Partes acuerden.

2.11.2 Inicio del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

Por virtud del Acuerdo de Sitio (i) se otorga aqtorlzacmn al Concesionario para 1ngresar a
determinado Sitio y proceder con la instalacion o colocacién de los Equos Aprobados, conforme
al anteproyecto y Programa de Colocacién autorizados por Telcel, y (ii) se da inicio al cobro del
servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, pues es a partir de la fecha de
firma del Acuerdo de Sitio que se formaliza la entrega de la posesion del Espacio Aprobado en
Torre y del Espacio Aprobado en Piso a favor del Concesionario.

\

\
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Telcel enviara al Concesionario, debidamente firmado el Acuerdo de Sitio de que se trate,
incluyendo la informacidn para que este elabore el programa de colocacion, en términos de los
siguientes plazos: \ :

(a) Dara respuesta positiva a la Solicitud de Colocacién en un maximo de 15 (quince) dias
habiles siguientes a la fecha en que el Concesionario hubiese realizado la Solicitud de
Colocacién, para el caso en que existiendo factibilidad técnica, no se requiriera realizar
trabajos de\Adecuacién de Sitio ni de Recuperacion de Espacio, junto con esta respuesta
se adjunta el Acuerdo de Sitio.

‘ ~

(b) Para el caso que sea necesaria la Recuperac:on de Espacio se notifica la conclusién de
la recuperacién en lun maximo d&e 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha en que el
Concesionario hubiese aceptado la ejecucion de trabajos de Recuperacion de Espacio,
en esta notificacion se adjunta el Acuerdo de Sitio. f (

(c) Para el caso que sea necesaria la Acuerdo de)Sitio se notifica conclusion de la
adecuacion en el maximo del plazo indicado en el programa de ejecucion, en esta

notificacion se adjunta el Acuerdo de Sitio. |

El envio del Acuerdo de Sitio se realizara a través del SEG, y su contenido sera conforme al
Anexo “B” — Formato de Acuerdo de Sitio del Convenio, que se adjunta y que forma parte
integrante de la Oferta de Referencia.

Por su parte, ‘Lel Concesionario debera firmar y devolver a Telcel el Acuerdo de Sitio\\‘déntro de los
10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de su entrega, por parte de Telcel, adjuntando su
" propuesta de Programa de Colocacién y demas documentos y comprobantes sefialados en el

" referido Acuerdo de Sitio. ‘

En caso de que el Concesionario no entregue a Telcel el Acuerdo de Sitio respectivo y su
propuesta de Programa de Colocacién de Equipos Aprobados, debidamente firmados, dentro del
plazo de 10 (diez) dias habiles antes mencionado, Telcel no estara obligado de forma alguna a
reservar en su favor la Infraestructura Pasiva de que se trate.

2.11.3 Colocacién del Equipo Aprobado \ \

El ConceS|onar|o no podra colocar o instalar los Equipos Aprobados hasta en tanto sea suscrlto \
por las Partes el Acuerdo de Sitio acompanado del anteproyecto y Programa de Colocacion. Ello,

a fin de garantizar que los Equipos Aprobados sean colocados correctamente y en cumplimiento
con las disposiciones de caracter técnico establecidas en la Normativa Técnica de Telcel,
asegurando asi la integridad y debido funcionamiento tanto de los Equipos Aprobados como de <.
los Equipos Preexistgntes.

Verificado lo anterior, Telcel dara al Concesionario acceso al Sitio a fin de que éste instale o
coloque los Equipos Aprobados de acuerdo con lo sefialado en el Acuerdo de Sitio.

/

El Concesionario debera colocar los Equos Aprobados de acuerdo con el Programa de
Colocacidn dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes a la fecha en que reciba de Telcel la
posesion del Espacio Aprobado en Torre y del Espacio Aprobado en Piso. \

/1
i/ -~ %
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La colocacién o instalacién de los Equipos Aprobados en la Infraestructura Pasiva de Telcel,
debera hacerse en estricto cumplimiento de la Normativa Técnica de Telcel que se adjunta a la

Oferta de Referencia, lo que sera corroborado mediante la Verificacion de Colocacion.

2.11.4 Parametros e indicadores de calidad

Telcel llevara a cabo el Servicio de Acceso y Uso Compart;do de |nfraestructura Pasiva, de
conformldad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando alcanzar los
“objetivos de calidad que para cada parametro se sefialan a continuacion:

Evento , Plazo Obietivo de calidad

Entrega en tiempo de Acuerdo de Sitio para Junto con la f
firma, para el caso en que existiendo notificacion de
factibilidad técnica, no se requiriera realizar respuesta positiva a la 90%
trabajos de Adecuacion de Sitio ni de Solicitud de »
Recuperacién de Espacio. Colocacion. L

Junto con la

"notificacion - de

Entrega en tiempo de Acuerdo de Sitio para .,

. . conclusion de los

firma en el caso en que se ejecutaran ) 90%
. . , trabajos de

trabajos Recuperacion de Espacio.

Recuperacion de
Espacio.
Entrega en tiempo de Acuerdo de Sitio para Junto con  la
firma en el caso en que se ejecutaran | notificacion de
trabajos de Adecuacién de Sitio. conclusion de  los 90%
) trabajos de

Adecuacién de Sitio.

Parametro Objetivo de
~ calidad

Inicio de la prestacié"ﬁ“ldel Servicio de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura correspondiente a Sitios, en la Fecha Efectiva sefialada 90%
en el correspondiente Acuerdo de Sitio.

Recepcion 7x24x365 de reportes de interferencia e incidencias. 90%
Atenciodn de solicitudes de acceso a Sitio 24x7x365.  \ / 90%

Aviso al Concesionario con al menos 5 (cinco) dias de anticipacion, de
trabajos de Telesites (o tercero que haya informado a Telesites) que 90%
pudiesen causar afectacion.
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‘La contabilizacién, de los indicadores mencionados se hara para cada Concesionario,

considerando bloques de 100 (cien) eventos concluidos o en bloques del nimero de eventos
concluidos que se contabilicen en un afio, lo que suceda primero y entendiendo que una vez que
se forme un bloque se reiniciara la cuenta para formar otro.

No contabilizara para calculo del cumpI|m|ento de los parametros e indicadores mencionados los
hechos, situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsabilidad de Telcel,
incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes incendios y demas fenémenos naturales, ni de aquellos
que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios,
tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo,
robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condlcwnes de seguridad
publica que garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.

- 2.12 SERVICIO DE VERIFICACION DE COLOCACION

e S
Es el Servicio por el cual Telcel determina si la Colocacién del Equipo Aprobado fue realizada de
conformidad con la Aprobacién de Colocacién el Programa de Colocacion y la Normativa técnica.

A la terminacion de fa colocacién del Equipo Aprobado Telcel le comunicara al Concesionario la
fecha en la que sera practicada la Verificacion de Colocacnon a efecto de que éste, de considerarlo
conveniente, designe personal para acompaniar al de Telcel en la Verificacion de Colocamon.[ Por
otra parte, una vez concluida la Colocacién por el Concesionario, sera responsabilidad del mismo
agregar al Acuerdo de Sitio el Resultado de Verificacion de Colocacién. De requerirse
modificaciones a la Colocacion, se agregara el Resultado de la nueva Verificacion de Colocacion
al Acuerdo de Sitio. \ |

En caso de que el Concesionario no haya realizado correctamente la colocacién del equipo

‘aprobado en el Acuerdo de Sitio al efecto celebrado, Telcel le notificara de las modificaciones y

el Concesionario tendra la obligacion de realizar las correcciones pertinentes en un plazo de 15
(quince) dias habiles, transcurrido el cual Telcel acudira nu\evamente al sitio a verificar la correcta
colocacion del equipo aprobado.” \

A\

Las partes acuerdan que la segunda o sucesivas V|3|tas del Servicio de Verlflpamon de Colocacion
éeran cobradas al Concesmnarlo

2.12.1 Costo del Servicio de Verificacién de Colocacién )

/
Telcel no cobrara la prlmera Verificacion de Colocacion. Para los casos donde el Concesionario
deba pa\gar la contraprestacion por el Servicio Complementario de Venﬂcacron de’Colocacion, el
Concesionario pagara a Telcel el costo de la misma, conforme a los premos que al efecto se
establecen en el Anexo A: Precios y Tanfa§ del Convenio. \

\
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2.12.2 Pago del Servicio de Verificacién de Colocacion

i 4\ i
El pago del Servicio de Verificacién de Colocacion debera ser realizado de conformidad con lo
estipulado en el numeral 4.6.2 del Convenio.

Igualmente, en esa misma fecha sera enviado al correo electronico sefialado por el Concesionario
aviso de la disponibilidad en el SEG, de la factura correspondiente; referlda al coédigo de
identificacion que sera el mismo para todo el procedimiento. \

il

2.12.3 Términos v plazo de la ejecucién del Servicio de Verificacion de Colocacion

!

A la terminacion de la colocacion del Equipo Aprobado, el Concesionario contara con un plazo de
15 (quince) dias habiles para proporcionar a Telcel los planos correspondientes a los trabajos de
colocacion efectuados, asi como para solicitar a Telcel el Serwc:o de Verificacion de Colocacion.

Toda Verificacion de Colocacion se realizara: (a) dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a
la fecha de notificacion de conclusién de colocacion del Equipo Aprobado por parte del
Qonéesionario o, a falta de ésta, dicho plazo contara a partir de la priracién del término para la
colocacién o correccion del que se trate; (b) habiéndose informado previamente la fecha de la
misma al Concesionario. ,

4

2.12.4 Correccion de Colocacién

Si como resultado de la Verificacion de Colocacion se identificara por Telcel que la colocacién no
fue realizada de conformidad con lo pactado entre Partes, Telcel expondrd mediante
comunicacion al Concesionario la desviacién correspondiente. Salvo pacto diverso, el

' Concesionario contara con un término de 15 dias habiles a partir de la comunicacién anterior para
realizar las correcciones necesarias.

Dentro del término anterior, una vez realizada la correccién correspondiente, el Concesionario
proporcionara a Telcel los planos correspondientes a los trabajos de \‘col\ocacién efectuados, y
solicitara a Telcel un nuevo Servicio de Verificacion de Colocaciéon, acompanando el pago
respectivo. /

2.12.5 Plazos de entrega, parametros e indicadores de calidad

!

Telcel llevara a cabo la Verificacion de Colocacion, de conformidad con las obligaciones y
responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y al\canzar los objetivos
de calidad que para cada evento se sefialan a continuacion:

N

Evento Plazo Obieﬁvo
de calidad .

Realizacion de Verificacion de

y 10 dias habiles 90%
Colocacién

(\,
~ \

~

La contabilizacion de los indicadores mencionados se hard para cada Concesionario,
considerando bloques de 100 (C|en) eventos concluidos o en bloques del nimero de eventos
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/
concluidos que se contabilicen en un afio, Io que suceda pnmer/o y entendiendo que una vez que

se forme un bloque se reiniciara la cuenta para formar otro.

No contabilizara para célculo del cumplimiento de los pardmetros e indicadores mencionados los
hechos, situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsabilidad de, Telcel,
incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosmnes sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fendmenos naturales ni de aquellos
que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios,

, tales como actos de autoridades de cua!qmer clase, actos de agrupaciones, invasién, despojo,
robo huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de segurjdad
publica que garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares. ‘

2.13 PRESTACION DEL SERVICIO DE EQUIPO POSTERIOR! N

2.13.1 El Concesionario podra solicitarle medlante el SEG a Telcel Ia colocaC|on de Equipo
Posterior; siempre y cuando exista un Acuerdo de Sitio suscrito entre las Partes y Telcel haya
realizado la Verificacién de Colocacion correspondiente del Equipo Aprobado del Concesionario.

Telcel prestara al ConceS|onar|o el Sefvicio de Equipo Posterior de conformidad con el proceso

: sngu:ente

\ .
/

2.13.2 Solicitud de Equipo Posterior 3 f

El Concesionario debera elaborar a tfavés del SEG una Solicitud de Colocacién; en la cual debera
indicar Unica y exclusivamente el Equipo Posterlor que desea agregar, o bien sustituir de su
Equipo Preexistente. /

A dichg Solicitud dg Colocacion debera anexar tanto un croquis con el alzado de torre que indique
. . s - . . ~N .
de forma clara en nivel centro de radiacion del Equipo Posterior, como un croquis en planta del

espacio que requiere para colocar el Equipo Posterior. /

2.13.3 Evaluacion del Equipo Posterior ‘

Telcel revisara la Solicitud de Colocacion y la comparara contra la Verificaciéon de Colocacion del
Equipo Prexistente del Concesionario; a fin de determinar si el Equipo Posterior solicitado ocupa
espacio diferente a la franja del Equipo Aprobado en el Espacio en Torre o mayor al Espacio en

Piso. \ -
\

Asimismo Telcel revisara si el Equipo Posterior es sustitucién\del Equipo Aprobado.

2.13.4 Validacion del Equipo Posterior

Telcel dara }espuesta a la Solicitud de Colocacion del Equipo Posterior a través del SEG de
conformidad con lo siguiente: .

En el supuesto de que el Equipo Posterior sea en sustitucion del Equipo Preexistente del

Concesionario y el mismo no exceda las especificaciones de superficie establecidas en el punto

1.1. del Anexo A Premos y Tarifas, Telcel autorizara al Concesionario la colocaC|on de Equipo
Posterior.

En el supuesto de que el Equipo Posterior sea sustitucion del Equipo Preexistente del
Concesionario y el mismo exceda las especificaciones dp supetficie establecidas en el punto 1.1.
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del Anexo A Precios y Tarifas, Telcel pondra a consideracién del Concesionario el costo adicional
que arroje; en el entendido de que dlcha cantidad sera adicional a la cantidad establecida en eI
Espacio en Torre o Espacio en Piso segun sea el caso.

En el caso d/e que el Equipo Posterior se localice fuera/ée la Franja aprobada al Concesionario
del Equipo Aprobado en Torre o del Equipo Aprobado en Piso, Telcel por escrito pondra a
¢consideracion del Concesionario el costo que arroje la aplicacién de la férmula establecida en el
punto 1.1. del Anexo A Precios y Tarifas. ‘

La respuesta de Telcel sera en 5 dias habiles a partir de la solicitud de colocacion de Equipo

Posterior. ‘

(
Telcel informara via correo electronico al contacto del Concesionario de la respuesta del Equipo
Posterior; misma que podra ser consultada a través del SEG. El Concesionario debera indicar a
Telcel su aprobacién o negacion de la colocacion del Equipo Posterior en el Sitio de que se trate.

Si la indicacidn del Concesionario es negativa, o bien no notifica a Telcel su conformidad para
celebrar el Acuerdo de Sitio correspondiente; en un plazo de 10 (diez) dias habiles contados a
pamr de la respuesta de Telcel a la Solicitud de Colocacidn de Equipo Posterlor‘, del
Concesionario, se considera como finalizado el proceso. En el supuesto de que con posterioridad
el Concesionario reconsidere la Solicitud de Colocacién de Equipo Posterlor debera presentar

una hueva e iniciar este proceso

2.13.5 Modificacién del Acuerdo de Sitio

Si el Equipo Posterior es una modificacién Telcel elaborara la modificacién del Acuerdo de Sitio
correspondiente el cual sea enviado al Concesionario debidamente suscrito por parte de su
representante a fin de recabar la firma del Concesionario.'

Una vez suscrito el Acuerdo de Sitio por las Partes, Telcel podra realizar el cobro que en su caso
corresponda a partir de la Fecha Efectiva indicada. |

2.13.6 Verificacidon de Colocacién de Equipo Posterior

Es el Servicio por el cual Telcel determina si la Colocacion del Equipo Posterior fue realizada de
conformidad con la Solicitud de Colocacién. :

Las Partes convienen que si del resultado dé la Verificacién de Colocacién se desprende que el
Concesionario ha ocupado mayor espacio. al autorizado para el Equxpo Posterior, Telcel
procedera a notificar al Concesionario a través del SEG tal circunstancia. En el supuesto de que
el Concesionario notifique a Telcel a traves del SEG su aceptacién de ocupar con el Equipo
Posterior mayor espacio;y se procedera a modificar el Acuerdo de Sitio y la Fecha Efectiva sera la
misma fecha de la respuesta del Concesionario.

En el supuesto de gue el Concesionario no esté de acuerdo en ocupar mayor espacio al
autorizado para el Equipo Posterior, debera proporcionar a Telcel un programa para el retiro del
mismo; transcurrido el plazo para el Retiro del Equipo Posterior, Telcel procedera con una nueva
Verificacion de Colocacion para corroborar tal circunstancia; en el caso, de que el Equipo
Posterior no haya sido retirado; Telcel se lo notificara al Concesionario via SEG y se procedera
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con la modificacion del Acuerdo de Sitio respectivo; la Fecha Efectlva sera esta misma fecha de
notificacion al Concesionario. | ‘ /

2.13.7 Plazos de entrega, parametros e indicadores de calidad

-~
Telcel llevara a cabo el Servicio de Equipo Posterior, de conformidad con las obligaciones y
responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y alcanzar los objetivos
de calidad que para cada evento se sefialan a continuacion:

e

/

Evento ; . Plazo Obijetivo de calidad

Validacién del Equipd Posterior | Depende del Proyecto 90%

|

La contabilizacion de los indicadores mencionados se hara para cada Concesionario,
considerando bquues de 100 (cien) eventos concluidos o en bloques del nimero de eventos
coqclwdos que se contabilicen en un afo, lo que suceda primero 'y entendiendo que una vez que
se forme un bloque se relnlcxara la cuenta para formar otro.

i
No contablhzara para calculo deI cumplimiento de los parametros e indicadores mencionados los
hechos, situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsablhdad de Telcel
incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosmnes sismos,
lnundaCIones, tormentas, huracanes, incendios y demas fenémenos naturales, ni de aquellos
gue sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacién de los Servicios,
tales como actos de autoridades de cualqwer clase, actos de agrupaciones; invasion, despojo,
robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de segurldad
_publicaique garanticen la mtegndad del personal u otras situaciones similares. N

2.14 PENAS CONVENCIONALES

2.14.1 Compensaciones a cargo de Telcel

s
Las Partes convienen que en caso de que, a raiz de errores en elementos de informacion que

deban encontrarse SEG, el Concesionario incida en costos, que sean debidamente sustentados,
adicionales a las actividades previstas o retrabajos, éste tendra el derecho a requerir y obtener
de Telcel el pago de la compensacién en términos de valor de la tarifa prevista por el Servicio de
Visita Técnica. \

En complemento, las Partes convienen que en caso de‘que Telcel no alcance el indicador de
calidad correspondiente a cualquier parametro de algin Servicio bajo el presente Convenio, el
Concesionario tendra el derecho a requerir y obtener de Telcel el pago de la compensacion qué
correspgnda conforme a lo siguiente:

2.14.1.1 Blogues

Para cada uno de los Servicios han sido definidos los parametros e indicaderes de calidad. Dichos
parametros seran validados por bloques de 100 (cien) eventos consecutivos, considerando el

orden en el que fueron presentadas sus respectivas solicitudes, comenzando por la primera
/

! ,
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solicitud presentada, en el entendido de que alcanzados tales 100 (cien) eventos consecutivos

respecto del mismo parametro, iniciara la contabilizacién de un nuevo bloque.

i

Unicamente en el caso que si cumplido un afio de recibida la primera solicitud del Servicio de que
. o . y

se trate correspondiente a un bloque, la cantidad de eventos correspondientes al parametro de

calidad en validacion no llegara a 100 (cien), la medicién de calidad se realizara con el nimero

de eventos efectivamente alcanzados. ) /

\
]

No contabilizara para calculo del cumplimiehto de los parametros e indicadores de calidad los
hechos, situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsabilidad de Telcel,
incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incengios y demas fendmenos naturales, ni de aquellos que\
sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios, ain
y cuando se hubieren podido prever, tales como actos del propietario del inmueble donde se
encuentra el Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, actos de autoridades de cualquier clase, actos
de agrupaciones, invasién, despojo, robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo,
insuficiencia de condiciones de seguridad publica que garanticen la integridad del personal u otras
situaciones similares.

s

2.14.1.2 Bases de calculo / \

2.14.1.2.1 Eventos

La compensacion sera calculada respecto de los eventos en que, de acuerdo con el orden con el
que fueron presentadas las solicitudes de Servicio respectivas, se encuentren fuera del indicador
de calidad correspondiente.

Ejemplo: | v

Parametro: Indicador

| Notificacion de cita para Visita Técnica:  90%

Blogue:
Mes: Atiempo: Tardio: Total: |
{\ ‘Enero: 22 8 30
Fébrero 18 2 20
Marzo 15 5 2
Abril 15 15 30

70 30 100
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Si en el bloque solo se cumplié en el tiempo en el 70% (setenta por ciento), la compensacion se |

calculara respecto del 30% (treinta por ciento) restante. Si en el bloque se alcanza el 90%

(noventa por ciento) del cumplimiento de los plazos establecidos entonces el 10% (diez por /

ciento) restante podra alcanzarse en un extra de tiempo no mayor al 50% (cincuenta por ciento)
del plazo original sin que esto genere una pena, es decir que en este caso sélo generaran pena
los eventos que superen el 150% (ciento cincuenta por ciento) del plazo original.

Para el cumplimiento, en los casos en que un calculo arroje niimeros decimales se tomara como
valido el numero entero inmediato superior.

Queda entendido entre las Partes que todas las compensaciones son por el cumplimiento tardio
en las obligaciones a cargo de Telcel respecto de los plazos comprometldos para la realizacién
de un Servicio en esﬁecmco bajo los termlnos -de la Oferta de Referencia. - ’

2.14.1.2.2 Valor |

B (‘
Salvo indicacién diversa, el valor empleado para el calculo de las compensaciones sera el precio
pactado por las partes respecto del Servicio respectivo.

-

Las Partes convienen en que el valor agregado de la totalidad de compensaciones que pudiera
aplicar respecto de un mismo Servicio no podra exceder el 100% (cien por ciento) del valor total
del Servicio y si gl Servicio no se entrega en un tiempo extra maximo de 100% (cien por ciento)
del plazo original, sélo tomando en consideracién los plazos atribuibles a Telcel, las Partes
entenderan que el servicio fue denegado por Telcel, salvo que se acuerde lo contrario.

—Para el caso en que, araiz de errores en elementos de informacién que deban encontrarse SEG,

el Conce3|onar|o incida en costos, que sean debidamente sustentados, adicionales a las
actlwdades prewstas o retrabajos, la pena correspondiente para Telcel correspondera al pago de
la tarlfe\l prevista por el Servicio de Visita Tecnlca

Por otra parte, para cada uno de los indicadores y parametros de calidad la,pena asociada se
calculara por dia de retraso. Se tomara como referencia el plazo original plasmado para el
indicador dividido en cuatro sub- perlodos en los cuales, al primero se la aplicara una pena del

10% (diez por ciento) del valor del servicio, al segundo un 20% (veinte por ciento) del valor del
servicio, al tercero un 30% (freinta por ciento) del valor del servicio y al cuarto un 40% (cuarenta
por ciento) del valor del servicio y el valor de la pena’ﬁzacién de cada sub-periodo se repartira
entre los dias que los éomprénden, asi el calculo de las penalizaciones por dia de retraso se

calcularan de la siguiente forma: , s

/

i p;
Penalizacién por dia habil de retraso = —ii (Valor del servicio) coni = {1,2,3,4}
i

Donde:

= 10%; P, = 20%; P; = 30% y P, = 40%
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Plazos de indicadgres ty] =1t =t3 ts
Pazos de 5 dias habiles |1 dia habil ' 2 dias habiles
Plazos de 7 dias habiles |2 dias habiles 1 dia habil
Plazos de 10 dias habiles | 3 dias habiles ‘ 11 dia kﬁﬂébil
Plazos de 15 dias habiles | 4 dias habiles 3 dias habiles
Plazos de 25 dias habiles | 7 dias habiles / 4 dias hébileg /
Plazos de 30 dias habiles |8 dias habiles 6 dias hébileé

‘f Plazo especificado en Pla;o especificado

proyecto/4 (redondeando | en proyecto menos

Plazo no definido hacia el entero superior) (ty +t, +t3)

]

Asi, por ejemplo, en un indicador que se debe cumplir en 15 (quince) dias habiles los dias habiles
16, 17, 18 y 19 generan una pena por dia del 2.5% (dos punto cinco por ciento) del valor del
servicio; los dias 20, 21, 22 y 23 generan una pena por dia del 5% (cinco por ciento) del valor del
servicio, los dias 24, 25, 26 y 27 generan una pena por dia del 7.5% (siete punto cinco por
ciento)del valor del servicio y los dias 28, 29 y 30 generan una pena de 13.33% (trece punto
treinta y tres por ciento) del valor del servicio.

En los casos en el que se cumplan los indicadores de calidad pero se incumpla con el 10% (diez
por ciento) restante — es decir que no se cumpla con plazos de 50% (cincuenta por ciento) extra

al plazo original — las penas que se aplicaran seran las correspondientes a los sub-periodos t; y
t, cuando corresponda. '

Esta formulacion de penas aplicara para todos los indicadores y parametros de calidad con
excepcion de los siguientes:

Parametro: Compensacion

Inicio de la prestacion del Servicio de | 5%
Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura correspondiente a Sitios,
en la. Fecha Efectiva sefialada en el
correspondiente Acuerdo de Sitio.

Recepcién 7x24x365 de reportes de 5%

interferencia e incidencias.

(
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I \ \

e

~ | Eliminacién de interferencias causadas | 5%
por Telcel dentro del términos'de 36 horas |
a partj,r del reporte.

/

Atencién de solicitudes de acceso a Sitio | 5%

24x7x365. .
Aviso al Concesionario con al menos 5 10%
(cinco) dias de anticipacion, de trabajos de . |
Telcel (o tercero que haya informado a

/ Telcel) que pudiesen causar afectacion.

/

i ! ’ [ T .
Estos tendrén una pena plana por cada dia de retraso hasta sumar el 50% del valor del servicio
asociado y de alcanzar esta sumay no haber cumplldo con el evento las Partes entenderan que
TeIceI ha incumplido con la correcta prestacxon de los Servicios, salvo que se acuerde lo contrario.

'En el caso de parametros de calidad asociados al Servicio de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva, la compensacion sera calculada tnicamente respecto del Acceso y Uso
Compamdo de Espacio en Torre.

214, 1 .2.3 Aplicacién f‘de Compensaciones:

1. En el caso de que a raiz de errores en elementos de informacion que deban encontrarse SEG,
el Concesionario, incida en costos, que sean debidamente sustentados, adicionales a las
actividades' prewstas o retrabajos, la pena correspondiente para Telcel correspondera al pago de

la tanfa prevnsta por Servicio de VISlta Técnica. Y,

2. El cumplimiento a los Parametros e Indicadores de Calidad para cada Servicio, sera medido
por el Conceswnarlo dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a que se. haya conformado
el bloque correspondtente al parametro de calidad objeto de la medicién y, en caso de que estime
que Telcel no alcanzé tal parametro de calidad, dentro de dicho plazo lo notificara a Telcel
identificando los eventos en cumplimiento tardio y proporcionando respecto de cada caso el
soporte respectivo (solicitud del Servicio, cita programada, u otro, segin el caso). En caso de que
el Concesionario no envie la notificacién referida en este numeral dentro del plazo, lmpllcara la

conformidad del Concesnonano respecto del parametro de calidad respectivo.

/ \ //
3. Telcel revisara y validara contra sus registros la informacion enviada por el Concesionario, en
un plazo que no excedera de 10 (dlez) dias habiles, contados a partir de la fecha en que reciba

la notzfxcacxon respectiva. ,
\ - / -

4. Telcel y el Concesionario solicitante realizaran de buena fe, la conciliacion correspondiente

/" dentro de los 15 (quince) dias habiles posteriores a la validacién de Telcel.

5. Una vez que las Partes determinen y estén de acuerdo en la compensacion que proceda, Telcel
elaborara y entregara dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes una nota de crédito al
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Oferta de Referencia para eI\Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

Concesionario, quien la utilizara en el pago de la siguiente factura que reciba por Serv10|os bajo
el presente Convenio.

6. Si las Partes de buena fe no pudieran lograr la conciliacién correspondiente, entonces podran
iniciar un desacuerdo con el Instituto para que este determine lo conducente.

Leido que fue por ambas Partes el presente Anexo, y enteradas debidamente de su contenido y
alcance, los representantes debidamente facultados de las Partes lo firman por triplicado en la
Ciudad de México, el dia [*] de [*] de [*]. .

EL CONCESIONARIO
[*]

] B o
Apoderado

TELCEL
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

[*]
Apoderado

Testigo Testigo

M [
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~ Anexo “lI” — Formatos

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva iN FITUTO FEDERAL DE
5} » T A LA

LECOMURMCACIONES

)
ANEXO “Ii”: FORMATOS

‘ OFERTA DE REFERENCIA PARA EL
ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA

\ RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

Ciudad de México a. [*] de [*]
de []
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Anexo “II” - Formatos

/ C /

/
Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva
/ J

~-ANEXO “1I”
FORMATOS

El presente documento constituye un Anexo integrante de la Oferta de Referencia para el Uso y
Acceso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Los términos empleados con inicial mayuscula en este Anexo, tendran los mismos significados
que correlativamente se les asigna en el apartado “ll. Definiciones” de la Oferta de ReferenCIa
salvo que se les atribuya alguno diferente en los términos de este documento.

Las Partes acuerdan que los formatos de las paginas siguientes son los (Gnicos medios por los

- cuales podran actuar para la ejecucién de los fines de la Presente Oferta dé Referencia:

1. \Formatd de Solicitud de lnformacién de Infraestructura Pasiva.
2. Formato de Solicitud de Aﬁélisis de Factibilidad.: \
3. Formato de Resultado de Analisis de Factibilidad.
4. Formato de Solicitud de Visita Técnica. - _
5. Formato de Solicitud de Colocacion. | |
6. Formato de Solicitud de Acceso al Sitio. . I
7. Formato de Solicitud de Ela\boraéién de Proyecto y Pre/éupuesto. )
8. Formato de Solicitud de Recu\peracién de Espacio.
9. Formato de Solicitud de Adecuacion de Sitio.
10. Formato de Programa de Colocacion. A

11. Formato de Solicitud de Verificacion de Colocacion. , \

12. Formato de Solicitud de Gestién de Proyecto de Nueva Obra Civil.
N «

\\ <
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RESULTADO DE ANALISIS DE FACTIBILIDAD

CONCESIONARIO SOLICITANTE

Por medio de‘la presente les informamos |a factibilidad para ef acceso y uso de mfraeslruclura pasiva correspondiente al sitio que se detalta a

continuacién:

Informacién General

Teicel

Concesionario

ID SITIO

Nombre'de Sitio

Latitud Norte

Longitud Este

Coordenadas

Regién

Informacién de Infraestructura Pasiva

Fecha

Tipo de Torre

Altura total de Torre (m)

Nivel Centro de Radiacién de
Antenas Disponible a utilizar|
(m)

Area disponibte en piso (m2)

Requiere Recuperacién de
Espacio

Requiere Adecuacion

Factibilidad de incremento
de Torre

Requiere espacio adicional
en pliso

Observaciones

Cuenta con las ln:encxas permisos y autorizaciones vigentes necesarias para el uso de la mfraestmctura

pasiva

Detalle de las licencias, permisos y autorizaciones con las que cuenta:

Sl/NO

{nformaci6n del Titulo de Ocupacién

Fecha de Inicio

Fecha“ de Término

Renta en Piso Aclualizade

Renta en Piso por
Concesionario

Renta en Torre

Acceso (Restricclones dé Horarla,
Permisos af propletario ete.)

Observaciones

Informacién de-Energia Eléctrica

Factibilidad de existencia de|
iinea def suministro de energla

Factibifided de existencia de
linea del suministro de energia
eléclrica.

Observaciones

n

formaci6n de otros elementos

Factipilidad de existencia de alre!
acondicionado

Factibilidad de existencia de
elementos auxiliares

Observaciones

El resultado de facublhdad antes expuesm es preliminar y pudiera estar sujeto a cambio, dependiendo de la recuperaci6n de espacio o el crecimiento

de torre; porio que el resultado final deberd estar plasmado en |a soiicitud de colocacién corespendiente.

~

Radiom6vil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel)




(199191) *A'D 9p V'S ‘esdiq jrowoipey Jod ewly A a1quwoN 9)UEYIOII0S OLBUOISAOUOY) [op ajejuasaldal jop BuLld A 31qWON

_H_..Ua_o__g Bl wu ugtodaosal ap eYda N

-OAJEDULISA BIPUS) BJISIA BUDIP ONb UB BJOY B A BIp [Op SWICUL SOU 8S Q}dlj0S

:0)0ads3l ais8 v

SBJUBISING |0 UB BAISE| BINJONNSILLU] B] 9P SEOIUOP) SDUOIIPUOD A SEaISHIBIORIED SE| 8104000 BPEjUSsaidal i anb

ap 0}09J0 B ‘OpESIpU) BGLLE OIS |0 US EDJUOY] ESIA BUN 8P UOKEZIEa) B (19918.1) "A™D 8P V'S ‘esdiQ AQWIOIpEY E BLLI0} BISUBL 5P J1uenbal eled pnjolog sjuasaid Bf BAIS

[odinba A mmmcqum‘:wz ap obojejeo |ap opelsi] N :odinbs A sejusiweLIoy

/

[oueuotsaosuo?) op jeuosled |sp omo_mﬂd lop opejsi)

B)ISIA B] RJOpUB)E 9N [BUOSIAd

tons at

:O1}S 9P 3IqWION

‘YHO34 ! ioueuoisadsuo)

__— S

VOINDIL VLISIA 3d ANLIDioS




INSTITUTO
‘ SMUNICA

SOLICITUD DE COLOCACION

Sirva ta presente Soliohud para requerlr de manera format a Radioméwi Dipsa, S.A, de G.V., (Teloel) a reyisién y ef andlisis de las condiclones y caracterlsticas 1enicas del equipo que mi representade pretende instalar en et Silio,

derivado del resultado del Analisis de Faciblidad conforme a las condiciones imperantes en e} Sitio,

Concesionario:

Nombre del sitio:

1D sitio cliente:

L 1

Direccién del sitio:

Coordenadas:
Latitud Norte: 0°00'00"
Longitud Este; 0°00°00" !
! i
Requerimiento Incial de espacio en torre AN ;
Antena 1 RF (orientacién) 0° " epos Antena 1 RF (NCR) 0 MTS Antena 1 RF (dimensiones) 0X0 CMs
Antena 2 RF (orientacién) 0° GDOS Antena 2 RF (NCR) 0 MTS Antena 2 RF (dimensjones) 0X0 CMs
Antena 3 RF (orientacién) [vig GDOS Antena 3 RF (NCR) o MTS Antena 3 RF (dimens}ones) 0X0 CMs
Antena 4 RF (ofientacion) 0° GDOS Antena 4 RF (NCR) 0 MTS Antena 4 RF (dimensiones) 0X0 CMs
Antena 5 RF (orientacién) 0° GDOS Antena 5 RF (NCR) - 0 MTS Antena 5 RF (dimensiones) 0X0 CMs
Antena 6 RF (orientacién) 0° GDOS Antena 6 RF (NCR) 0 MTS Antena 6 RF (dimensiones) oxo CMS
Antena 7 MW (orientacién) 0° GDOS Antena 7 MW (NCR) 0 MTS Antena 7 MW (diametro) 0 CMs
Antena 8 MW (orientacion) 0° GDOS Antena 8 MW (NCR} 0 MTS Anteria 8 MW (diametro) 0 CMs
Antena 1 RF (frecuencias) RX o MHz Antena 1 RF {frecuencias) TX 0 MHz Antena 1 RF (peso} 0 KGS
Antena 2 RF (frecuencias) RX 0 MHz Antena 2 RF (frecuencias) TX 0 MHz Antena 2 RF (peso) [+] KGS
Antena 3 RF (frecuencié\s) RX 0 MHZ Antena 3 RF (frecuencias} TX 0 MHz Antena 3 RF (peso) 0 Kas
Antena 4 RF (frecuencias) RX 0 MHz Antena 4 RF (frecuencias) TX 0 MHz Antena 4 RF (peso} 0 KGS
Antena 5 RF (frecuencias) RX 0 MHz Antena 5 RF (frecuencias) TX o MHz Antena 5 RF (peso) 0 KGS
Antena 6 RF (frecuencias).RX “0 MHz Antena 6 RF (frecuencias) TX 0 MHz Antena 6 RF (peso) 0 KGS
Antena 7 MW (frecuencias) RX 0 GHz Antena 7 MW (frecuencias) TX 0 GHz Antena 7 MW (peso) 0 KGS
Antena B MW (frecuencias) RX 0 GHz Antena B MW (frecuencias) TX 0 GHz Antena 8' MW (peso) 0 KGS
p —
Linea de transmisién RF
calibre
Linea de transmision MW v .
calibre / -
Requerimiento de Espacio en Piso Observaciones /
Superficie i Mz
Gabinete 1 Tecnologia
Gabinete 2 Tecnologia
Gabinete 3 Tecnologia
Gabinete 4 Tecnologia
Requerimiento de espacio para instalacién de equipo de suministro de energia
Superficie M2
Capacidad de transformador
A ]
Se adjunta a fa presente Solictud §) Cédigo de Visita Técnica, si la hay, () Resultado del Analisis de F: itidad y iy proy de col ion de fa

infraestruclura que pretende sea Equipo Aprabado, considerando el Equipa Preexi Auxili;

arquitectonica y la elevacion de Torre, asl como || altura y

en la Infraestructura Pasiva.

Nombre y firma del representé u obligado del Concesionario Solicitante

y caracteristicas del Sitio, detallando la planta

tentativa que requiere mi represntada para fa instalacién de sus equipos

Nombre y firma del persanal de Telcel que recibe la solicitud
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JAnexo “llI” - Normativa Técnica

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Cdmpartido de Infraestructura Pasiva

INSTITUTO FEDERAL DE
TRLECOMUNIC ACIONES

ANEXO “Ilf”:

NORMATIVA TECNICA

OFERTA DE REFERENCIA PARA EL
ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

Ciudad de México a. [*] de [*] de [*].
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Anexo “llI” — Normativa Técnica

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

\ :
CONSIDERACIONES SOBRE SU VIGENCIA Y VALIDEZ:

1. La presente Normativa Técnica podra ser actualizada periédicamente, toda vez que la
misma forma parte de la Oferta de Referencia para el servicio de Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva. Toda modificacidn realizada sobre la Normativa
Técnica por parte de Telcel debera ser justificada ante el Instituto para su aprobacién.

2. \La Nérmativa Técnica que se contiene en el bresente documento:
/
2.1 Se trata de la autorizada por el Instituto.

2. 2 Estd disponible para los concesionarios a través del portal web
www.telcel. com/ofertaaucip, del Sistema Electrénico de Gestidn (“SEG”) Lo anterior para
otorgar certeza a los congasuonarlos sobre las cuestiones técnicas a las que esta sujeto el
servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, Normativa Técnica que se
contiene de manera completa y que fue previa y debidamente autorizada por el Instituto.

Ve

ANEXO “lIIF"”

NORMATIVA TECNICA y -~

GENERALIDADES

DEL ACCESO Y UTILIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA PASIVA DE TELCEL
;o \
1. DEL ACCESO A LOS SITIOS
Para el acceso a los Sitios en los que se ubica la Infraestructura Pasiva de Telcel, el personal
designado por el Concesionario que requiera realizar actividades de instalacién, operacion,
mantenimiento u otras relacionadas con sus Equipos Aprobados, debera sujetarse, sin excepcion,
a los siguientes lineamientos: )
\ Y /
1.1. Previo al ingreso a cada S\itio el Concesionario requisitara y entregara a Telcel una
Solicitud de Acceso a Sitio conforme aI Formato de Solicitud de Acceso a Sitio que se
agrega al Anexo Il Formatos de la Oferta de Referencia, la cual debera contener toda

la informacién que se indica en la misma.
/
1.2. El Concesionario debera entregar a Telcel una Solicitud de Acceso a Sitio cada vez
que desee ingresar a cualquier determinado Sitio. /
; -
1.3.  La Solicitud de Acceso indicara el horario dentro del cual el personal del
Concesionario llevara a cabo las actividades que la mo’givan.

1.4. El dia en que el personal del Concesionario se presente al Sitio de que se trate,
conforme ala fecha solicitada, debera presentar una copia de la Solicitud de Acceso
a SItIO previamente formulada a Telcel, e identificarse con credencial vigente emitida

/

)
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1
|
i

por el Concesionario o por la empresa en que labore, tratandose de personal
subcontratado por el Concesionario.

En caso de que alguné de las actividades realizadas en los Sitios, por parte del
personal del Concesionario, pudieren poner en riesgo la integridad fisica de la
persona que los realiza, el Concesionario sera el Unico responsable de cumplir con
las obligaciones a su cargo conforme a lo dispuesto en la Clausula Décima Tercera
Relaciones Laborales y Contratistas Independientes del Convenio.

El personal del Concesionario debera observar las medidas minimas de seguridad
para el acceso a los Sitios que se establecen en los numerales 1.7, 1.12, 1.13, 1.18
y 1.19 de la presente Normativa Técnica, en el entendido de que Telcel, dentro del
proceso de solicitud de acceso al sitio iniciado por el Concesionario, debera informar
por escrito al Concesionario las medidas partlculares de seguridad adicionales que
hubiere impuesto el propietario del sitio de que se trate para el acceso y estancia en
eI mismo. ’

En caso de que se presente alguna falla o anomalia de caracter técnico que pudiere
afectar los servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva que presta
Telcel a Ios Concesionarios, se suspendera temporalmente el acceso al Sitio en que
se hubieré verificado la falla, asi como cualesquiera trabajos pendientes o en proceso,
con la finalidad de no entorpecer el restablecimiento de los servicios afectados,
debiendo reanudarse el acceso al Sitio de que se trate una vez solucionada la
contlngenma A

El personal del Concesionario no debera presentarse a los Sitios en estado de
ebriedad o bajo el efecto de drogas o enervantes.

Toda persona a la que se otorgue acceso a los Sitios debera registrarse en la bitééora
del Sitio respectivo, asentando su nombre completo, la fecha, la hora de inicio y
terminacion de actividades, propormonando una breve descnpmon de Ias actmdades
a realizar, la empresa a la que per‘tenece y firmando al calce la bitacora respecttva

De percatarse Telcel de la presencia de personal no autorizado dentro de cualquier
Sitio, sin importar la actividad que dicho personal se encuentre desempefiando, Telcel
ordenara el abandono inmediato de sus instalaciones, sin perjuicio de las acciones
que correspondan conforme al Convenio y/o sus Anexos.

.
E! personal del Concesionario que ingrese a cualquiera de los Sitios y tenga

conocimiento de cualquier anomalia o dafio preexistente, debera notificar a Telcel lo
conducente de manera inmediata al teléfono 51250200. De no hacerlo asi, se
presumira que la anomalia o dafio fue ocasionado por el personal del Concesionario,
el cual debera realizar las correcciones correspondientes en el plazo establecido por
Telcel.
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)

“

\1.11. Utilizar uniforme (blayera, chaleco o bata con el logo de la empresa) ya sea del
Concesionario o del proveedor asignado.

1:12. Contar con el equipo de seguridad cdfrespo/r1diente a los trabajos a realizar y
considerar que para el ingreso al Sitio el equipo basico que debera llevar consta de
casco, zapato de seguridad y arnés para sujecion del cable de vnda para el ascenso

a la(s) torre(s). |
/
1.13.  El personal del Concesionario debera traer consigo su propia herramienta de trabajo.

N

g 1.14. DeBera ser el personal del Concesionario (propio o subcontratado) el que recoja y
entregue las llaves, identificado en la Solicitud de Acceso a Sitio.

1.15. Para el caso de que existan llaves electrdnicas, la activacion de las mismas se debera
realizar con cuando menos 24 (veinticuatro) horas habiles de anticipacion a Ia fecha

de acceso.
/

1.16.  El personal del Concesionario por ninguin motivo podra hacer copias de las llaves de
) acceso al Sitio, las cuales deberan ser regresadas a Telcel en un plazo que no exceda
, /de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir del momento en que fueron recibidas por
’ el personal del Concesionario.

1.17. Se deben reportar ‘Ias entradas y salidas al Sitio al(os)\bficial(es) en turno (policia
;o bancaria), en los casos en que éstos se encuentren laborando en determinados Sitios.
1.18.  Se prohibeal personal del Concesionario dejar en los Sitios los desechos y/o basura
\ de los trabajos que realicen, debiendo retirarlos al concluir sus actividades.
1.19. Silas actividades\ a realizar por parte del personal del Concesionario consisten en
equipamiento, debera observarse lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-
009- STPS 2011 S|en\do responsablhdad del Concesionario que su personal directo o
sus contratlstas y/o proveedores des:gnados cumplan con dicha Norma.

\

Del Acceso programado.
| /1.20. El personal del Concesionario entregara a Telcel la Solicitud de Acceso a Sitio a
través del SEG con al menos 48 (cuarenta,y ocho) horas habiles de anticipacion,
/ especificando el lapso de permanencia en el Sitio, sin que éste pueda exceder de 10
(diez) dias habiles. -

En el caso de quge el Concesionario considere necesaridsobrepasar dicho p\l\azo de
permanencia, el Concesionario debera presentar una nueva Solicitud de Acceso a
Sitio con al menos 24 (veinticuatro) horas de anticipacién al vencimiento del plazo de
10 dias de la solicitud inicial para poder continuar los trabajos.
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1.20.1 Recibida la solicitud por parte del personal de Telcel, éste se pondra en
contacto con el titular del Inmueble en que se localiza el sitio para
solicitarle acceso al mismo, en la fecha y por el tiempo solicitado por el
Concesionario. ‘

.

|
|

1 20.2 Telcel enviara un correo electronico al Concesionario corroborando o
proponiendo fecha y hora para el acceso al Sitio; en caso de que el
acceso al Sitio sea para realizar trabajos en Torre, el personal del
Concesionario debera portar el equipo de seguridad correspondiente, de
conformidad con lo estipulado en el punto 1.19 anterior.

' 1.21. Telcel revisara que la Solicitud de Acceso a Sitio cumpla con los requisitos
establecidos. En caso de no cumplir con los requisitos antes expuestos, Telcel
notificara lo conducénte al Concesionario, mediante el SEG, dentro de las 24
(veinticuatro) horas habiles siguientes a la recepcion de la Solicitud de Acceso a Sitio.

1.22. Telcel debera verificar que no existan otras actividades en curso o contingencias que
puedan interferir o imposibilitar el acceso al Sitio en la fecha solicitada por el personal
del Concesionario. De ser el caso, Telcel comunicara lo conducente al Concesionario
mediante el SEG, indicandole otras fechas disponibles para accesar al Sitio.

1.23. Si en la fecha solicitada por el Concesionario para accesar al Sitio no existen
actividades en curso o contingencias que imposibiliten el acceso, Telcel autorizaré la
Solicitud de Acceso a Sitio de que se trate a través del SEG. ‘

Del Acceso de emergencia.

1.24. Las Partes estan de acuerdo en que para efectos de la adecuada prestacion del
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, se entendera par
“acceso de emergencia’ cualquier situacion que demande el ingreso inmediato al
Sitio, derivada de la afectacién directa a los equipos del Concesionario o a la
Infraestructura Pasiva de Telcel que ocasione afectacién al funcionamiento o la
seguridad de los equipos existentes en la misma; generando\:onsecuentemente la
interrupcion, falla o afectacién de los servicios de telecomunicaciones asociados a
tales equipos. '

El personal del Concesionario debera-formular la Solicitud de Acceso a Sitio -via
telefénica al area de Operabién y Mantenimiento de Telcel, al teléfono indicado en el
SEG; dicha linea telefonica estara disponible las 24 (veinticuatro) horas del dia, los 7
(siete) dias de la semana y los 365 (trescientos sesenta y cinco) dias del afio. La
informacion necesaria para formular acceso de emergencia a sitio sera la siguiente:

/,,
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 Del sistema para el acceso remoto a los Sitios.

2.1.

i

\

e Nombre completo deI ‘personal que ingresara al Slth \ \

o Nombre de la empresa para la cual labora el personal del ConceS|onar|o (propio
0 subcontratado). - ~

/
s

e Hora de llegada al Sitio. | /

e Descripcion de la emergencia (Telcel proporcionara un numero de folio para
cualquier aclaracién sobre la Solicitud de Acceso, mismo que el personal del
Concesionario debera conservar para proporcnonarlo a Telcel en caso de que
éste lo solicite posteriormente).

| ~

{
~ {
i

1.25 En términos de lo sefialado en la seccién 8 del Anexo “B” Acuerdo de Sitio del

Convenio, Telcel analiza la posibilidad de desarrollar y en su caso implementar un
sistema para el acceso remoto a los Sitios, con lo que se buscaria dar mayor
certidumbre y seguridad a los concesionarips en el mismo. El costo de dicho
sistema correria a cargo de Telcel mientras que el costo de las llaves electrénicas
que se requieran para el acceso remoto a los SItIOS correrta\ a cargo del
Concesionario solicitante. ;o

/

La implementacion del sistema para el acceso remoto a Sitios se realizaria de
manera paulatina. El sistema para acceso remoto seria electrénico y permitiria la
apertura unicamente al personal y en la ventana de tiempo para la que se hubiere
solicitado el acceso al Sitio. El sistema’permitiria el registro y almacenamiento de
cada ingreso y salida, incluyendo fecha y hora del mismo, con lo cual se podrian
evitar afectaciones en la operacion e incluso dafios en los bienes de los

concesionarios y/o al Sitio, asi como realizar la identificacion de responsables y
facilitar la solucion de conflictos entre los que comparten la Infraestructura Pasiva. '

En relacion con lo anterior, Telcel informara oportunamente, a través del SEG, a
los concesionarios y al Instituto, sobre los avances en la evaluacion, adquisicién e

implementacién del referido sistema. / | /
~

DE LA DETERMINACI()N DE CAPACIDAD EXCEDENTE.

De conformidad con lo estipulado en'la Oferta de Refergnéia y una vez satisfechos los
requisitos establecidos en la misma, Telcel pondra a disposicion de los concesionarios a
través del SEG la documentacién que les permita analizar y determinar si los espacios
disponibles en Torre y en Piso les son convenientes para la instalacion de sus Equipos.

|
|

En el supuesto de que la informacion del Sitio presente errores que hagan incurrir en
retrasos y costos al Concesionario, el Concesionario se podra hacer acreedor a una
compensacion de conformidad con lo dispuesto en el Anexo | - Servicios. Sin perjuicio de
lo anterior, el Concesionario podra emplear el Procedimiento de Solicitud de Informacion

i
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deflnldo en dicho anexo a efecto de requerir toda la informacién sobre un determinado Sitio,
en cuyo caso Telcel realizara el levantamiento del mismo; es decir, la elaboracion del
proyecto del sitio y el inventario del equipo preexistente (“levantamiento”); dicha informacion
sera proporcionada al Concesionario a través del SEG la cual también debera actualizarse.
También se podra hacer uso del procedimiento antes referido cuando en el SEG haya
omisiones de informacién, esto sin perjuicio de las sanciones que podrian llegar a aplicarse
por dicha omisién. ! |

2.2. Referencia al Capitulo 5 de la Normativa Técnijca de Telcel.

7

3, DELA UTILIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA PASIVA DE TELCEL..

/

Colocaciéh de Equipo Aprobado.

3.1. Criterios técnicos para la colocacion de elementos estructurales en Torre.

3.1.1. El Concesionario debera instalar el Equipo Aprobado previa solicitud de acceso al Sitio
por medio del SEG donde se adjuntara la Solicitud de Colocaciénfaprobada por Telcel, lo
anterior mediante sujecion, es decir, por ningun motivo tendra permitido realizar cortes y/o
perforaciones en la estructura de ia Torre.

La aprobacioén de los equipos del Concesionario (Equipo Aprobado) por parte‘de Telcel,
debera observar lo siguiente:

1) Telcel revisara - utilizando la informacién proporcionada por el Concesionario en su
Solicitud de Factibilidad y/o Solicitud de Colocacion (Solicitud de Colocacién, en el caso
de Proyectos de Nueva Obra Civil) - que los espacios que demanden los equipos del
Concesionario tanto en Torre como en Piso, en primer lugar, estén disponibles.

2) \Verificado lo anterior, Telcel efectuara el analisis estructural de la Torre para definir la
capacidad que ésta tendria para albergar a los equipos del Concesionario, revisando la
carga de los Equipos preexistentes, mas la carga (peso y altura) de los equipos que el
Concesionario pretenda instalar en dicho sitio.

3) Posteriormente, Telcel determinara si los equipos se pueden céJIocar tal y como lo solicita
el Concesionario, o bien si resultaria indispensable realizar trabajos adicionales
(Adecuacion de Sitio o Recuperacion de Espacio) para estar en posibilidad de prestar el
servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

3.1.2. El Concesionario debera respectar los elementos existentes en la Torre, en consecuencia,

/ le esta estrictamente prohibido retirar o sustituir dichos elementos. \

3.1.3. El Concesionario no tiene permitido retirar o cambiar antenas, cableado, equipos y/o
sistemas de iluminacién existentes en la Torre.

N {
. . !
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/ N
3.1.4. El Concesionario debera instalar elementos estructurales galvanizados, como es el caso
de soportes para antenas y/o escalerilla para cables.

3.1.5. Los soportes de antenas y escalerilla deberan pintarse utilizando el mismo color y tipo de
pintura que el de la estructura e)gistente.

3.1.6. Los soporteé, antenas y cableado estaran'debidamente identificados con una etiqueta que
contenga el nombre del Concesionario, asi como el nombre y clave de identificacion del

N

Sitio de que se trate. ) /
3.1.7. En aquellos casos que se autorice el uso de la escalerilla existente, el Concesionario
debera colocar clamps en cada uno de los orificios para que la sujecion de su cableado,

sea segura, conforme a lo establecido en el plano correspondiente de la presente
Normativa Técnica.

3.1.8. El disefio de los sopo?‘tes de antenas debera ser previamente presentado por el
Concesionario para validacion de Telcel, cuyo resultado se indicara en el Analisis de
Factibilidad, segun se preve en Ia parte conducente del Anexo “I” Servicios de la Oferta
. de Referencia.

\
3.1.9. Referencia Capitulo 1, 3y 5 de la Normativa Técnica Telcel.

| - \ -
3.2. Criterios técnicos para la colocacidén de elementos estructurales en Piso.
/

3.2.1. Los equipos a instalar por el Concesionario, previa solicitud de acceso al Sitio por medio
del SEG o con solicitud de acceso por escrito dirigida a Telcel donde se adjuntara la
Solicitud de Colocacién aprobada por Telcel, deberan considerar la construccién de losa
para recibir base metalica, mastil o soporte. ' |

3.2.2. Las dimensiones de lo sefialado en el pun\to anterior se validaran previamente por Telcel
si se tratare de Equipo Aprobado. J:

) .
3.2.3. El Concesionario por ningin motivo podra utilizar, demoler o -fracturar, total o

parmalmente losas o bases preexistentes, sin la previa autorizacién por escrito de Telcel.

N,

3.2.4. Los equipos colocados en el espacio aprdliédo, estaran debidamente iden’tificgaos con
una etiqueta que contenga el nombre del Concesionario; asi como el nombre y clave de
-identificacién del Sitio de que se trate.

3.2.5. “No esta permitida Ia/instalacién de mallas, muros, puertas u otros similares que delimiten
ila zona de equipos, salvo en los casos especificos que por razones seguridad del Sitio
(- apruebe Telcel prewamente y por escrite. ™ ‘ \

3.2.6. Referencia Capitulo 2 de la Normativa Tecnica/TelceI/. f

3.3. ' Especificaciones vy actividades para la conexion del Equipo Aprobado al sistema de tierras.
«

/ /
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3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

339,

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

IN u'rrU“z'o
TELECOMUNIC
El Sitio cuenta con sistema de proteccion contra descargas atmosféricas y S|stema de

aterrizaje de equipos.

No esta permitido cortar afiadir o conectar ningiin cableado al sistema de descargas
atmosféricas. ) :

En caso de que el sistema existente en el Sitio no proporcione suficiente proteccién a los
equipos del Concesionario, éste debera instalar su propio sistema de proteccion contra
descargas atmosféricas; es decir, uno o varios pararrayos, cableado y ¢olocacion de
varillas o electrodos, conforme a su memoria de calculo.

Las areas a utilizar para la implementacién de este sistema seran previamente autorizadas
por escrito por Telcel. ‘

Las varillas y/o electrodos deberan colocarse a 0.30 mts por debajo del nivel de piso
terminado, considerando el punto superior del elemento.

Los cableados de alimentacién o guias de onda, deberan ser conectados al sistema de
. B . ], . . . ;
tierras existente y destinado para ello. La conexién al sistema en la trayectoria horizontal.

Utilizara conectores mecanicos del mismo material del cable existente y en la trayectoria
vertical (subterraneo) se unira por medio de soldadura cadweid.

Se deberan respetar los calibres minimos sefialados en la presente Normativa Técnica,
por lo que si la memoria de calculo indicare un diametro mayor, éste sera el utilizado.

Referencia Capitulos 4 y 6 de la Normativa Técnica Telcel. (

Especificaciones v actividades para la instalacién eléctrica del Equipos Aprobado.

El Conce3|onar|o debera ejecutar Ia memona de calculo conforme a las cargas eléctricas
de sus equipos.

J : )
Seréa responsabilidad del CS realizar las gestiones necesarias para la correcta provision
de energia eléctrica que utilice el Equipo Aprobado, por lo que el CS debera realizar los
tramites correspondientes, para la instalacién de su propio medidor y el pago de sus

consumos de energia eléctrica.

Telcel debera de facilitar, en lo concerniente, los documentos sefialados como requisitos
por la CFE, en un plazo maximo de 10 dias habiles a partir de Ia solicitud que realice el
CS a Telcel.

-

/

En caso de que, para el suministro e instalacién de energia eléctrica por parte de la CFE,
\sea necesitarlo Ilevar a cabo diversas actividades dentro de los emplazamlentos TeIceI
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3.4.5.

3.4.6.

-

3.4.7.

348,

3.4.9.

3.4.10.

3.5.

3.5.1.

.

debera otorgar el acceso y las facilidades necesarias a efecto de que el personal de CFE
lleve a cabo dichas actividades de manera eficiente.

/

El Concesionario debera instalar su propio interruptor dentro del nicho destinado para ello,
asi como la canalizacién o tuberia que alojara a los cables‘para la conexiéon de sus
equipos. \

En aquellos Sitios que desplantan a nivel de terreno la trayectoria eléctrica, el
Concesionario tendra la opcién de colocar tuberia exterior utilizando el perimetro del Sitio,
asegurando que no cruce por paso de servidumbre o por algtin, area de mantenimiento de
equipos. Si debido a lo reducido del espacio la trayectoria tuviere que cruzar alguno de
dichos puntos, el Concesionario debera introducir la tuberia en el terreno natural, por

debajo del nivel del piso, de acuerdo a lo dispuesto en la presente Normativa Técnica.
AN

En el caso de Sitios instalados en azoteas de inmuebles, Ia trayectoria eléctrica sera
colocada de forma expuesta, por lo que el disefio debera ser cwdadoso para ewtar
accidentes.

La tuberia y el cableado deberan respetar lo que sobre el uso de colores dispone la
presente Normativa Técnica.

Los elementos estaran debidamente identificados con una etiqueta que contenga el
nombre del Concesmnano aS| como el nombre y clave de identificacién del Sitio de que
se trate.

El Concesionario de ninglin modo podra establecer conexiones (puentes)/ e'ngre la
instalacién eléctrica de cuaIesqunera otros concesionarios para el suministro de energla
eléctrica a sus equipos. /

: .
Referencia Capitulo 6 de la Normativa Técnica Telcel.

\

Actividades al término de la colocacién del Equipo Aprobado. \

Una vez que el Concesionario termine de colocar o instalar el Equipo Aprobado en la
Infraestructura Pasiva del Sitio de que se trate, debera solicitar a Telcel el servicio de

- Verificacion de Colocacion, conforme a lo dispuesto en las secciones conducentes del

3.5.2.

lll”

Anexo ‘I Servicios y Anexo “B” Acuerdo de Sitio del Convenio. \

Como parte del servicio de Verificacion de Colocacién se revisara que la construccion,
instalaciones y equipamiento cumplan con las especificaciones establemdas en la

presente Normativa Técnica. En caso contrario, Telcel solicitara al Concesionario que -

realice las modificaciones o correcciones que se requieran-para garantizar la seguridad
y/o la correcta operacién del Equipo Aprobado, asi como de los equipos preexistentes en

el Sitio. X
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Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

INSTITUTO F
TELECOMUN

4 DEL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PASIVA DE TELCEL.

4.1, Mantenimiento Preventivo.

El programa de mantenimiento se realiza de forma periédica y que contiene puntos
basicos a revisar y ejecutar en cada visita por el personal asignado.

4.1.1. El mantenimiento preventivo menor del sitio se realiza de forma periodica cada 3
meses, en cada sitio conforme a la ruta y plan de trabajo del personal; en esta
visita, se realizan actividades basicas y generales del sitio, como limpieza,
deshierbe, pintura, funcionamiento general, etc. '

4.1.2. El mantenimiento preventivo mayor se realiza una vez al afio, y en la cuarta visita
anual se realizaran las actividades de revision estructural de la Torre, estado y
funcionamiento del cableado del sistema eléctrico y estado del sistema de tierras.

4.2. Mantenimiento Correctivo.

El mantenimiento correctivo se realiza cada vez que se detecte la necesidad de -
reparar o camblar elementos conforme al reporte obtenido en las visitas o por el
reporte de que el sitio presenta fallas en su funcionamiento.

5 DE _LAS NORMATIVAS DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE ESTA
NORMATIVA TECNICA. ‘

La presente Normativa Técnica, que forma parte integrante de la Oferta de Referencia se elabord
originalmente atendiendo, de manera enunciativa, a las siguientes normas de construccion
nacionales e internacionales:

NORMAS Y REGLAMENTOS NACIONALES:

- Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (RCDF).
- Normas técnicas complementarias del RCDF.
o Normas Técnicas Complementanas para el Disefio y Construccion de Estructuras
Metalicas.
"o Normas Técnicas Complementarias para el Disefio y Construccion de Estructuras
de Concreto. \
o Normas Técnicas Complementarias para el Disefio y Construccion de Estructuras
de Mamposteria. /
o Normas Técnicas Complementarias para el Disefio y Construccién de Estructuras
de Cimentaciones. :
- Manual de disefio de obras civiles, disefio por viento. Comision Federal de Electricidad.
- Manual de disefio de obras civiles, disefio por sismo. ‘Comisién Federal de Electricidad.
- Reglamentos de construccién locales de cada Entidad Federativa, en lo aplicable.

Pagina 11 de 12

;
/
/




Anexo “llI” — Normativa Técnica )

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Coihpar/ido de Infraestructura Pasiva.—

o

NORMAS Y REGLAMENTOS INTERNACIONALES:

N

.- Cobdigo de diseﬁi) de concreto del' ACI (American Concret Institute).
- Codigo de disefio de viento EIA/TIA-222F (Telecommunications Industry Aséociation).
- Manual de disefio en acero del AISC (American Institute of Steel Construction).
o Cdadigo de disefio LRFD (Load and Resistance Factor Design).
o Cddigo de disefio ADS (Allowance Stress Design).
- Cdbdigo britanico, British Standard “I)_?/ttice Tower and Masts”.
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INSTITUTO FEDERATDE
_ TELECOMUMNITACIONES

ANEXO “1i”

NORMATIVA TECNICA '

CAPITULO 1

NORMAS, CARACTERISTICAS Y ACABADOS PARA TORRES TELCEL
(NCATT)

/S

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

Ciudad de México a. [*] de [*] de [*].
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1.

GENERALES DE LAS TORRES. /

1.1.

y

1.2.

1.3.

Una estacion repetidora de comunicacién celular o Radiobase, es el mediador de

comunicacion entre la central celular (MTX é MSC) y la terminal celular mévil. Esta
radiobase se compone por diferentes equipos; entre ellos antenas celulares, que para
~ su correcto funcionamiento se deben instalar a diferentes alturas, por lo cual se’
construyen estructuras que son capaces de soportar las cargas de los equlpos y de
las fuerzas externas a las que se somete durante su vida Util; como son viento y sismo.

Entiendase por torre, una estructura autosoportada, arriostrada o monopolo.

Dentro de las torres mas comunes se encuentran las arriostradas, monopolo,
autosoportadas, mastiles y soportes. Como sus caracteristicas prlncnpales se
menmonan las siguientes: J

1.3.1.

1.3.3.

~

Autosopon‘adas Son las mas eficientes por su geometria. Con ellas podemos
manejar alturas de hasta 81m en tramos multiplos de 6m y 3m (se puede instalar
alturas mayores si el proyecto lo requere). Se fabrican en planta y se instalan o
montan en campo. Por lo general se usan para sitios en terreno natural y para
sitios con dificil acceso en donde resulta complicado el uso de griia. Su
geometria en elevaCIon es de forma piramidal y en planta triangular. Es posible
el uso de torres autosoportadas esbeltas de seccién constante para alturas de;
hasta 42m. \ \

Monopolos (Plano DTM-E1).- Su estructura consiste en tubos de seccion
circular o poligonal, y en elevacion puede ser de seccién constante o cénica. Se

™ s . . . /o~
utilizan para sitios en terreno natural y cuando el espacio disponible para la torre

no es muy grande, ya que la cimentacion de estas estructuras es mas pequefa
que la requerida parartorres autosoportadas. Se fabrican para alturas de hasta
42m (no se limita para mayores alturas). Este tipo de estructura puede ser
camuflajeada de manera que no cause un gran impacto visual, el camuflaje
puede ser tipo arbol, palmera, pino, reloj monumental, poste de a!umbrado asta
bandera, monopolo tipo cruz, campanario, entre otros que autorice Telcel. Se
incluye eI uso de monopolo arriostrado si asf lo requiere el proyecto.

Arriostradas (Plano DTA- E1) Estas estructuras se instalan por lo general en'
las azoteas de los inmuebles, pudiéndose también considerar su instalacion en
terreno natural si el espacio dlsponlble lo permite ya que reqwere grandes claros
por la posicion de las retenidas. Estas estructuras son de seccion triangular en
planta y en elevacién de seccién constante, para su estabilidad estr(ctural
Optima deben contar con 3 6 4 retenidas (Plano DTA-E1). Estas estructuras son
esbeltas y una buena solucién si el impacto visual no es relevante. Se pueden
manejar alturas de hasta 60m para modelos T-90, para alturas mayores a60m
se deberan usar los modelos T-120 o T-150, dependiendo de los parametros de
disefio, el proplo analisis y el equipo a mstalar Se-limita el uso de una torre
arrlostrada mas esbelta por razén capacidad de carga, como es la T-30, T-45 o

" T-60, las cuales para ser utilizadas deberan contar con una previa autorizacion

por el Departamento de Normas Y Proyectos Estructurales Telcel.
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1.3.4.

Y, TEL ,,f”’:tih\/sw, CACIC
Mast//es Por sus caracteristicas de ligereza, facilidad de instalacion y bajo
costo, son una excelente opcién para instalaciones en las que por la altura de
la azotea no se requiere una torre; su altura sera de acuerdo a las necesidades
del proyecto, limitando el didmetro hasta 10”. Deben ser utilizados para cargas
moderadas (ver seccién 4 del cap. 2 NCIADTC). Los mastiles segin su
topologia se clasifican se la siguiente forma de acuerdo al proyecto de la
Radiobase:

1.3.4.1. Mastiles Autosoportados.- La estabilidad al volteo causado por acciones

accidentales, lo proporcionara la estructura donde este desplantado el
fuste, ya sea en un dado de concreto armado, viga metalica, etc., el cual
dependera de las carateristicas del inmueble.

1.3.4.2. . Mastiles Arriostrados.- La estabilidad al volteo causado / por acciones

accidentales ademas de ser proporcionada por el elemento estructural
donde este desplantado el mastil, sera atraves de cables, arriostrando
uno o mas niveles del fuste.

1.3.4.3. -Mastiles Contraventeados y/o Apuntalados.- Su estabilidad ademas de

ser propormonada por el elemento. estructural donde se desplante el
mastil, sera atraves de perfiles estructurales rigidos adosados a uno o mas
nivels del fuste. , 4

1.3.4.4. Mastiles Aufosustentables.- Su estabilidad se basa por medio de

| contrapesos colocados sobre la misma base del mastil (no se permite/que
la estabilidad o parte de ésta la aporte ningln tipo de anclaje mecanico,
quimico o de pegamentos). Los sobrepesos, asi como la geometria y
estructura autosustentable es parte del disefio propio de cada empresa |
que los desarrolle, el Departamento de Normas y Proyectos Estructurales
Telcel revisara que la estabilidad cumpla con los lineamientos marcados
en ésta.

Para cualquier requerimiento adicional en el empleo de las estructuras
antes mencionadas debera ponerse a consideracién del Departamento de
Normas y Proyectos Estructurales Telcel.

Soportes Usados cuando la altura del inmueble coincide con la sohmtada por
el ‘area de Ingenieria. So6lo se emplea un tubo de 3.0m de altura, Ced. 40 con
didmetro de 2.5°, que se instala directamente sobre pretil o fachada del
inmueble, para CIertos casos podra llevar un herraje que permita el plomeo
frontal y lateral.

2. MATERIALES. /’ .

2.1.

Los pernos y tornillos para uso en bridas en el ensamble de las piernas de la torre y
base de plataforma (soportes tipo mensula) seran de alta resistencia y se ajustaran a
lo prescrito en la norma ASTM A325 del "Standard Specifications for High Strength
Bolts for Structural Steel Joints, Including Suitable Nuts Plain Hardened Washers".
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2.2. Para las conexiones de la celosia (montantes y diagonales) de la torre, asi como de
’ los diferentes elementos y accesorios de la estructura como lo son: escalera, cama
guia de ondas, tramo T-45, plataforma celular, barandales, etc., se deberan utilizar
también tornlllos A-325 y/o Grado 5,con Ias ¢caracteristicas menmonadas en el inciso
2.1.

2.3. Los electrodos para soldadura manual al arco eléctrico con electrodos metalicos
recubiertos y/o con alambre MIG (Clasificacion AWS A5.18) tipo ER70S-3,6, se
ajustaran a la especificacion AWS A5.1 "Specification for Carbon Steel Electrodes for

-Shielded Metal Arc Welding" o a la especificacién AWS A5.5 "Specifications for Low-
Alloy Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding".

2.4, Para los perfiles que componen la estructura propia de la torre se podra emplear los

siguientes tipo de acero: Y.

[

/ PROPIEDADES

) DISPONIBILIDAD
DESIGNACION MECANICAS ‘

o , : LAMINADOS EN LAMINADOS
> ) Fy Fu . CALIENTE | EN FRIO
‘ ﬁ() ] P . /
\ i )
© | NMX |ASTM|GRADO | Kgicm? | Mpa | Kgiem? | Mpa | S| Lo |ce| R | os | oc | cF
/
] B-254 A-36 2530 | 250 | 4080 | 400

g4v0
NO

B-177 | A-53 B | 2460 | 240Y 4220 | 415

LI Angulo de Lados Iguales.

~ LD: Angulo de Lados Desiguales.

CE: Perfil C Estandar.

IR: Perfil | Rectangular. . -
~ OS: Redondo Solido Liso.

OC: PTE Circular. / \ ,

CF: Perfil C Formado en Frio. ; /

Los valores de Esfuerzo de Fluencia (F,)y de ruptura en TenS|on (Fu) que se utilizaran en el disefio

seran los minimos especificados en la norma ASTM y NMX. No se emplearan en el disefio valores

reportados en cerfiticados de ensayes de los productos. Consultar las Normas Técnicas

Complementarias de Disefio y Construccion de Estructuras Metalicas 2004. Para cualquier otro

material que no se especifique en este apartado se debera consultarse con el Depadamento de

Normas y Proyectos Telcel. \ \

2.5. Para la sujecion de los cableados de los diferentes sistemas de las torres (ver NGIST-
SPST) se deberan usar cinchos metalicos con recubrimiento plastico marca Band-it o
Panduit (no abrazaderas sin fin).

\

2.6. Se aceptard el uso de acero para anclas en el desplante de estructuras como
monopolos, torres y mastiles de acuerdo a la siguiente tabla:_

(
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3.

|
|

2.7.

AR Grado 42 (Varilla de construccién)
A-36 (Redondo Liso)
Varilla Roscada B-7

Para otras especificaciones y valores de esfuerzo de fluencia deberan presentarse su
certificado de calidad/al Departamento de Normas y Proyectos Telcel.

Se acepta para tornilleria (Que no sea de fabricacién nacional) el uso de la equivalente
en resistencia a la correspondiente a tornillos A-325 y/o Grado 5 siempre y cuando se
justifique con certificados de calidad vigentes.

;
v

FABRICACION.

3.1,

3.2.

3.5.

3.6.

La fabricacion de-cada uno de los elementos que componen a la estructura en
cuestion debera apegarse estrictamente a los:planos de fabricacién que genera el
torrero, incluyendo las preparaciones necesarias para la mstalac&on de los diferentes
accesorios de la torre.

Las piezas se fabricaran correctamente de los tamafios y dimensiones mostradas en
los planos de taller propiedad de Telcel o del proveedor. Los cortes y perforaciones
se haran de manera que produzcan superficies'y lineas continuas, fieles a los detalles
indicados. No se permitirdan cortes con sopletes en piezas que vayan a quedar
expuestas.

El diametro minimo de los tornilleria sera de 13mm (1/2").

Para el caso de tornilleria A-325 podra admitirse que el tornillo sobresalga de ¥’ a %4
del ras de la tuerca, una vez que ésta ya esta apretada (ver plano 01 de Detalles de
Instalacién), y se requiere de rondana de presion. Para el caso de anclas se requiere
de por lo menos 1%" de cuerda posterior al pafio de la tuerca de apriete. En caso de
que'el torrero instale contratuerca (superior), la cuerda podra quedar al ras de ésta.
No es indispensable la contratuerca pero si la rondana de presion.

Los tornillos deberan ir colocados de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro
(cabeza de tornillo por arriba y por fuera con respecto al centro de la torre)
dependiendo la posicién de la conexion.

El apriete:debe cumplir con el torque requerido, de acuerdo a las especificaciones del
/fabricante y a lo indicado en la tabla siguiente para tornillos A-325 y/o Grado 5.

ENSECO | LUBRICADO
(in) (In?) (Libras) K=0.20 K=015

\ (Lb — ft) (Lb — ft)
172 0.1419 12000 105 79
5/8 0.226 18000 210 155

\
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Los torques:

Estan calculados en Base a la siguiente ecuacidn: SN

3/4 0.334 28000 365 275
718 0.462 39000 595 448
K | opos 51000 890 670 ‘
11/8 0.763 56000 1100 825 | |
11/4 0.969 71000 1550 1165
I 1172 © 1.405 103000 2700 2025
S ! J

N

T=KDP -
Donde: ’ o
T = Torque (Pie-Libras) AN

D = Diametro (Pie)

P = Tensién minima (libras) |

K = Coeficiente de Apriete

Valores de K:
K= 0.20"Sin recubrimiento y en seco

! .
K= 0.15 Limpio y Lubricado

N\ /

LA TENSION USADA PARA CALCULOS ES LA INDICADA COMO MINIMA MAS UN 5%

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

/
Los agujeros para los tornillos se localizaran tan cerca del gramil del diametro como
sea posible y su diametro sera de 1.6mm (1/16”) mayor que el didmetro nominal del
tornillo; si es mayor de 25 mm (1), la holgura sera de 3.2mm (1/8”). Tambien se podra
usar lo dispuesto en el manual IMCA ultima edicion.

La mano de obra debera ser de buena calidad y certificada. Las operaciones de corte,
punzonado y'soldadura se haran con equipo y se removeran todas las rebabas.

Todas las juntas soldadas que vayan a quedar expuestas se esmerilaran al ras de la
superficie circundante. El fabricante y el montador mantendran vigentes los
programas de control que consideren necesarios para asegurar que la calidad de sus
trabajos cumpla con los requisitos de_estas normas y con las especificaciones del
manual IMCA ultima edicion. \ / /
Los detalles definitivos no tomaran en cuenta tolerancias; el fabricante considerara
tales tolerancias al detallar aquellos elementos que deban ensamblar en otros y
preveera algunas razonables para el ajuste de las partes.
s

La fabricacién de la torre puede ser a base ée elementos de angulo o la combinacién
de tubo con angulo, respetando la clasificacién del acero (seccién 2 del cap. 1 NG/St-
NCATY). Se debera tener especial cuidado en que la unién entre tubo y brida se realice
me/diante un cordon de soldadura de filete perimetral tanto interior como exterior.

.

/ i .
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INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

3.12. La placa de conexion que une la celosia a la pierna de la torre debera ir soldada a
ésta mediante un cordén perimetral. ‘

3.13. Lafabricacion de Mono\r}olos bridados deberan considerar en su disefio y fabricacién
cartabones de rigidez en la conexién brida tubo.

4. GALVANIZADO.

41. Para todas las piezas roscadas de materiales especificaciéon A-325, el procedimiento
para galvanizado sera por ‘inmersién en caliente”. El proveedor debera tener
documentado cada lote en cuanto a calidad, tipo y espesor, y debera proporcionario
al Departa{nento de Normas y Proyectos Telcel, de asi requerirlo. Se debera seguir
y respetarla norma ASTM ~A123 yo NMX - H74y cumpliendo con la
especificacion al calce indicada para la resistencia a la corrosion de acuerdo al
espesor de recubrimiento de los elementos, que para nuestro caso sera de.20 micras.

.

'RESISTENCIA A LA CORROSION EN CAMARA SALINA (HORAS HASTA MOSTRAR OXIDACIONROJA) | |
“ESPESOR DEL TRATAMIENTO ADICIONAL / /
RECUBRIMIENTO NINGUNO CROMATO . AMARILLO

5 MICRAS 36 72 ‘ 150
13 MICRAS 9 192 300
25 MICRAS 200-300 264 300
50 MICRAS 500-800 600 1000

NOTA:

1.- Se sobredimensionara la rosca de las tuercas para recubrimientos mayores de 15
micras.

| /

2.- Para tornillos galvanizados se sobredimensionaran las roscas de la tuerca como
sigue segun la especificacion A583:

- Mayores de 7/16” DOODOOOO= 0.016”
- De7/16"0 a1" O =0.021"
- Mayoresde 1" 0 =0.031"

i

4.2. Todos los elementos estructurales y accesorios de la torre, después de ser fabricado
sera galvanizados por inmersion en caliente para proveer de proteccién contra la
corrosion. Al sumergirse el acero en el estanque de zinc se dejara una capa con
espesor de acuerdo a lo indicado a continuacién.

. ‘
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4.3.

.
\
o ' GALVANIZACION POR INMERSION EN:CALIENTE
D e L Rgfgg%ﬁ%‘é’i N  ESPESOR MININO REVESTIMIENTO
EN LOS RECUBRIMIENTOS A,B,C Y  SUPERFICIE NG . (Microns) F :
D 'TA“BR"Q,%%QGE»ES ‘A I “PROVEDIODE | CUALQUER | PROWEDIODE |  CUALGUER

e i MUESTRA ' ‘ESPECIMEN " . MUESTRA .+ “ESPECIMEN *

: ; : ANALIZADA | INDIVICUAL. | ANALIZADA . INDIVICUAL
Lamlnados CIaseBpresuradosy A e : : e Lt el
arhculos forjados esepto claseCya ke '_\

: B1espesore menorés de3ie” | e10 ; 550 867 e ire
: (476mm) con lohgitud menora15” S £ o i o o
(381mm) o
Lamlnados CIaseBpresuradosy A i
- artu:u!os forjados esepto tlase C y Ll i Coehn
BZesperosres mayoresa3l16” v458 B | 1381 i

= (4 76mm) con longitud menor a 15” ‘

(381mm). -

Laminados Clase B presurados y
< articulos forjados esepto'clase C y
D.B-3 cue|quler esSpesor con - fi
- longitud mayor'a 15” (381mm) - (s A

s

:Clase C Sujetadores menoresa 3/8” | N
. (9.52mm)de diametro; Tuercds de:. : !
3/18% y /47 (4. 76mm y 6:35mm) de .

S espesor. Speninn

m s

Claseb SLjetadores mayoresa3l i e o SR | i ; P fa R Pt S 3 RS LT e
! (9 52mm)ded|émetro Tuercas . | o ; e e s
e

: i\ espesor. - : = : S i : : :

Para dar una mejor proteccioén al cable de retenida contra la corrosion, se recomienda
engrasarlos en toda su lorigitud y area, esto es: utilizar grasa fluida (se recomienda
en caliente) con el fin de que penetre hasta el alma y no se permita ninguna sefial de
humedad, debe ser adherente, para evitar escurrimientos y también ser exentas de
sustancias acidas para evitar la corrosion. Cuando se/tengan que re-engrasar los
cables de las retenidas se eliminaran residuos de grasa con cepillo de cerdas
metalicas y usar gasolina o petréleo para su completa limpieza. Siendo esta
recomer?dacién especial/mente para zonas costéras. (
Se permite que en anclas en torres, el galvanizado sélo se aplique en la zona que
estara a intemperie (cuerda) + 10cm (dentro del colado), con el fin de garantizar que
lno se tenga intemperismo directamente sobre la zona no galvanizada del ancla.

5. Ii’INTURA. B £

5.1.

5.2.

S

En las estructuras que funcionan para la instalacién de antenas (torresﬁ se omite la
pintura, sustltuyendo ésta con sistemas de iluminacién de destello debidamente
certificados por la Direccién General de Aeronautica Civil (Norma Oficial Mexicana
NOM-SCT3- ‘015-1995 publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 9 de enero
de 1996), que son: sistema Dual (tipo L-864 en combinacién con el tipo L-865) o el
sistema L-856/ \ ‘

Para sitios en que\‘ la DGAC indique balizamiento diurno a base de pintura (ademas
de respetarse el balizamiento nocturno dictado), se realizard con pintura, esmalte
acrilico al 100%, marca Sherwin Williams, Sylpyl, Dupont, Nervion e International; en
dos capas que garanticen el completo recubrlmlento de la capa de galvanizado. Para
la aplicacion de este recubrimiento deberan respetarse las especificaciones del

\
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5.3.

54.

5.5.

5.6.

57.

INSTITUTO FEDERAL H
TELECOMUNICACIONES

fabricante de la pintura. El pintado de la torre se hara en 7 franjas horlzontales
repartidas en toda la longitud de la estructura alternando los colores blanco y naranja
internacional (RAL 2001), quedando este Gltimo en los extremos o segun lo indique
el dictamen de la DGAC. :

La pintura debera tener las siguientes caracteristicas: emulsién 100% acrilica
reducible con agua; secado rapido; alta resistencia al amarillamiento; adherencia
sobre metales galvanizados; rapida resistencia a la humedad; que se pueda usar para
interiores y exteriores; resistencia a camara salina para cualquier ‘ambiente de 250
hrs; pH de 9.0 a 9.5; nimero de ,componentes: uno; solidos en volumen: 30 2 %;
txempo de secado de 2h para una capa de 1.5mils a 25° C y 50% de H.R.; espesor
seco terminado recomendado por capa de 3mils. Su aplicacion podra hacerse con
brocha, rodillo, aspersiéon convencional o airless.

En torres podra pintarse de color gris acero (RAL 7004) en toda su longitud. Pueden
pintarse de otro color, como verde sefial (RAL 6002) o blanco azulado (RAL 9010),
previa autorizacion de Telcel como color especial.

A las antenas de R.F. y de microondas que por"’necesidades de camuflaje requieran
ser pintadas, se les debera aplicar pintura alquidalica libre de componentes ferrosos
0 metallcos que garantice que no afecte su funcionamiento. ; \

La tuberia conduit para la acometida podra ser pintada con recubrimiento alquidalico
previa colocacion de mordente (cromato de zinc) para una buena adherencia. El color
podréa ser el reglamentario para este tipo de instalaciones o, de ser necesario, podra
darse el color de la fachada del sitio en donde se instale. )

Para todos los elementos galvanizados que se requieran pintar se usara pintura
esmalte acrilico al 100% conforme lo indica el inciso 5.3.

ACCESORIOS ESTRUCTURALES DE LA TORRE.

6.1.

6.2.

Es importante mencionar que en la compra de torres, la estructura de linea para la
instalacién de antenas son soportes tio H para 2, 3,4 antenas segun proyecto. -

Mastil para para antena de RF.- Es un accesorio a base de tubo de 2.5” de diametro
ced. 40 de 3m de altura, su funcion es dar soporte a las antenas de radiofrecuencia

“adosadas a los herrajes tipo bandera, a las piernas y/o fuste por medio de herrajes

segun lo requiera el proyecto. Estos herrajes deberén ser disefiados por cada
proveedor de torre y homologados por el Departamento de Normas y Proyectos
Estructurales Telcel.

Cama Guia de Onda (C.G.0O.).- Es una estructura que sirve para alojar los
feeders en su trayectoria hacia el contenedor y/o equipo outdoor. Se considera
C.G.0. de seis barrenos para cada uno de los operadores considerados, se
instalara una cama por cada cara de la torre autosoportada mas 6m
horizontales, curva vertical y curva horizontal. Para el caso de la torre
monopolar, los feeders y/o fibras opticas se alojaran libremente por dentro de
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

la estructura, para lo cual se requiere de registros de entrada y salida con
tamano sufncuente para la cantidad de lineas que entraran en él (ver plan
DTM-E1), la cantidad de huecos y su ubicacion se definira por las expansiones
futuras del sitio asi como la cantidad de operadores que se consideren en el
proyecto. Se podran utilizar C.G.O. de mas de 6 barrenos adosados al exterior
del monopolo seguln lo requiera el proyecto (ver seccion 7.20 del cap. 2 NGISt-
NCTADT). /

Escalera y Acceso a Torre.- Toda torre debera llevar escalera y acceso a plataforma
para dar mantenimiento al sistema. La escalera se instalara en el exterior del cuerpo
de la torre; sin embargo, se permite el uso de escalera interior, siempre y cuando se
prevea acceso a través de algin pasillo, de la clspide, de lalescalera, hacia la
plataforma. En el caso de torres arriostradas T-120 y T-150, si la p03|c10n de los
herrajes tipo bandera obstruye su acceso, la escalera se podra colocar por el interior
de la estructura. Para torres esbeltas T-30 6 T-45, se permitira que el ascenso y
descenso se realice por la misma celosia de la torre.

) :
Cuando la torre sea igual o mayor a 12m, se debera instalar un sistema de cable de
seguridad (seccion 4, cap.5 NGISt—ySPSD en toda la longitud-de la misma.

Para torres arriostradas y autosoportadas, la escalera se colocara en la cara
izquierda, viendo de frente la cara de torre en que se encuentra instalada la cama
guia de onda del operador con mayor altura.

La escalera debera tener una separaciéon de 10cm libre entre el pafo de la estructura
de latorre y el angulo interno de la misma, esto con la finalidad de permitir el adecuado
apoyo sobre sus escalones y no sobre la estructura de la torre (planos DTM-E1 y ACC-
01).

) RN
Cuando la torre se encuentra ‘en areas-publicas, el primer peldafio iniciara a 1.50m
de altura. Estaiindicacién aplica para cualquier sistema de ascenso en areas publicas,

Anclas.- Para el caso de torres arriostradas se considera el sumlnlstro de 3 6 4 paletas
de anclaje (segun corresponda) y 1 perno central. Para autosoportadas, se
suministraran 3 juegos de anclaje (uno por pata), para monopolos se solicitada un
juego de anclaje. Esto estara sujeto al tipo de torre, area disponible de instalacién y
al andlisis y disefio estructural de la torre.

Retenidas.- Para las torres arriostradas es necesario colocar cables de acero
galvanizado segun el disefio estructural de la misma y su dtstrlbucmn sera conforme
se indica en el plano de detalles DTA-E1. N
Plataforma de Descanso.- Es un sector de forma trapezoidal con barandal perimetral
que servira para tener descansos alternados en torres con altura mayor a 50m (plano
ACC-05). La superficie de transito del pasillo debera ser plana y libre de cualquier
obstaculo. El nimero de plataformas de descanso se muestra en la siguiente tabla:

-
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6.7.

6.8.

6.9.

ot o PLATAFORIMAS DE DESCANSO: :
- Altura | = No.de Plataformas de Descanso
51m — 66m 1
/72m —90m 2
96m — 120m 3

La primera plafaforma de descanso se ubicara a 30m de altura; la distancia restante
se dividira en tramos iguales con las plataformas de descanso que requiera.

Caracteristicas que debe tener la platafdfma de descanso.- En los casos de torres
autosoportadas estas plataformas podran ser rectangulares con una longitud minima
de 1.30m. y un ancho de 2.50m.

Todas las plataformas de descanso deberan estar ubicadas de manera que el
ascenso de la escalera sea directo y los apoyos a torre garanticen su estabilidad.

Triangulo estabilizador en torres arriostradas.- Estructura que servira para
contrarrestar la torsion de la torre provocada por cargas excéntricas al eje de la torre
(plano DTA-E1).

Tramo T-45.- Estructura de 3m de longitud de seccién triangular de 45¢cm por cara
que sirve para elevar el pararrayos y luces de obstruccién con respecto al tope de la
torre. Este tramo se usara en torres autosoportadas y arriostradas. Para el caso de
monopolos, se debera sustituir por un mastil de tubo de 4” cédula 40 (plano DTM-E1)
de la misma longitud que el‘tramo T-45. '

Herrajes.- Cuando se tienen estructuras existentes y es necesario la instalacion de
equipos, se fabrican herrajes especiales como soportes para antenas de RF o
soportes para enlaces; también se cuenta con soportes tipo bandera y disefios
especiales. Cualquier disefio se dara Vo. Bo. por el Departamento de Normas y
Proyectos Estructurales Telcel. ‘

g "CARACTERISTICAS GENERALES PARA LOS DIFERENTES TIPOSDETORRE =
. DESCRIPCION: = = © .. TORRE " TORRE: -~ | TORR o MASTI - SOPORTE! & -
i TORRE(ESTRUCTURA) ' ['ARRIOSTRADA | AUTOSOPORTADA | MONOPOLO e L
1.- 3 Soportes p/antena de 3.0m de INCLUYE INCLUYE INCLUYE NO INCLUYE NO INCLUYE

longitud y ¢=2.5", ced. 40 en piernas de
estrucura.
2-3 soporté*s tipo H para 2,3, 4 antenas | | INCLUYE INCLIYE INCLUYE NO INCLUYE NO INCLUYE
cada uno distribuido en 2 niveles.
3.- Escalera de ascenso hasta ctispide INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE NO INCLUYE
(opcion step

\ bolts)
4.. Cama guia de onda de 6 barrenos. ‘
Se considera sobre el cuerpo de la torre . ) INCLUYE

1 /

mas 6m horizontales y curva vertical INCLUYE INCLUYE Solo Cama Guia | Herraje adecuado INCLUYE

: 1 POR CARA -1 POR CARA
en la transicién de direccion. de Onda horizontal tipo cama

(seglin sea el caso)

5.- Anclas de dado de acuerdo a INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE
disefio
6.- Triangulo estabilizador INCLUYE NO INCLUYE NO INCLUYE NO INCLUYE NO INCLUYE
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N
\
7.- Nudos crosby, rozadera, grilletes, etc. INCLUYE “NO INCLUYE INCLUYE INCLUYE NO INCLUYE
' e (en caso (en caso
P arriostrado) arriostrado)
8.- Cable galvanizado p/retenidas INCLUYE NO INCLUYE INCLUYE INCLUYE NO INCLUYE
(Detalles de instalacion en Plano DTA-E1) (en caso (en caso |
) arriostrado) arriostrado)

9.- Tubo p/cama gufa de onda de ¢=2 1/2"

ced. 40 a cada 2.5m anclados a suelo INCLUYE / IVNCLUYE INCLUYE > INCLUYE L INCLUYE
y/o macizos de ‘concreto de 30x30x20cm. }

10. Tramo T-45 para pararrayos de 3m de INCLUYE INCLUYE NO INCLUYE NO INCLUYE NO INCLUYE
altura. i ;

; | , .

11.- Méstil de tubo ¢=4" ced. 40 de 3m de NO INCLUYE NO INCLUYE INCLUYE INCLUYE NO INCLUYE
altura aproximadamente. L

12~ Galvanizado por inmersién en

caliente de todos los

elementos estructurales INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE

/

13.- Sistema de seguridad (para torres INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLpYE NO INCLUYE
igual o mayores de 12m de altura). /

14.- Balizamiento diurno (pintura o INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE
sistema de iluminacion) |

it
\, \
{ \‘ ™
X P ,,
L/
/
. .
— //
;\\ \ —
A ~
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ANEXO “III”

NORMATIVA TECNICA

CAPITULO 2

NORMAS TELCEL PARA DISENO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
DE CONCRETO (NTDCEC) |

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

Ciudad de México a. [*] de [*] de [*].
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1.

CODIGOS Y ESPECIFICACIONES. Vo / N

1.1. Esta especificacién se aplicara a cimentaciones y estructuras de concreto reforzado|
utiliz/ados en Telcel.

g )
1.2, Todo disefio y construccién de concreto debera cumplir con io estipulado en el
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal RCDF y sus Normas Técnicas
Complementarias NTC vigentes.

1.3 Elobjetivo’de estas especificaciones es:
/ /
- Establecer los requisitos de calidad de los materiales de construccién para
estructuras de concreto. \ ;
- Sefialar los procedimientos a seQuir al fabricar, transportar y colocar los materiales
~ de construccion y obtener un material de optima calidad.
/- Sefalar los requisitos de muestreo y pruebas de calidad que deben cumplir antes,

j durante y después de su fabricacion. }

MATERIALES. '

2.1, Cemento. | ""
\ u \
2.1.1  Requisitos quimicos.- Todo cemento que se utilice sera tipo Portland y se ajustara
- alas especificaciones ASTM C 150 “Especificaciones para cemento Portland” y
podra ser tipo I, Il 611l (designacién ASTM). La seleccién del tipo adecuado de
cemento, en cada caso, debera hacerla la supervision de obra. |
/ , ) P
2.2 Requisitos fisicos.- Para el cemento que se emplee en la elaboracién de concreto
no expuesto al ataque de sulfatos o de otra indole, deberan cumplirse los requisitos
fisicos de la norma oficial de calidad DGN-C-1 ultima edicién y de acuerdo con su
- (
tipo. | .
2.1.3 Suministros.- El cemento que se utilice en la obra debera ser de una marca de
reconocida calidad. Enlo posible, se utilizara sélo una marca de cemento para
" todo el trabajo. ‘
/
2.1.4 El origen del cemento sera tal que produzca un color uniforme en todo el concreto
aparente y la temperatura del cemento no sera en ningln caso mayor de 50°C, a

la hora de la entrega.

. / - .
2.1.5 Almacenamiento.- El cémento debera estar en almacenes . techados, bien
/ ventilados, separados del suelo para evitar humedad y de tal manera que se evite
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el deterioro o la contaminacién de cualquler naturaleza. El cemento almacenado
por mas de un mes, debera verificarse que no haya sufrido deterioro alguno, y no
se utilizara aguel cemento que esté parcialmente humedecido, apelotonado o

deteriorado en otra forma.

2.1.6 Agua.- El agua que se_tilice en la fabricacion del concreto debera estar limpia,
potable y libre de aceites, acidos, hidréxidos, aguas negras, materia organica y
otras sustancias que puedan ser nocivas para el concreto o para el\ acero de
refuerzo. Si asi lo requiere, la’ superV|5|on solicitara analisis fisico-quimicos en el
agua que se utilizara en el concreto, para determinar su dureza (contenido de

" sales) y alcalinidad (determinacion del pH), asi como color, olor, sedimentacion,
turbiedad y conductividad especifica.

2.2. Agregados.
, \'
2.2.1. Obtencién y manejo.- La fuente donde se intenta obtener los agregados debera

N\ ser aprobada por la supervision de obra, quien antes de otorgarla puede solicitar

las pruebas que considere necesarias.

2.2.2. La aprobacion de un banco de materiales, en su caso, no se interpretara como
aprobamon de todos los materiales tomados de ese banco y se hara
responsable al contratista por la calidad especificada de todos esos materiales
usados en la obra.

2.2.3. Deposito de agregados.- El contratista desmontara y desplantara
cuidadosamente el area del depésito en el cual seran colocados los agregados,
eliminando arboles, raices, matorrales, césped, tierra vegetal, arena, grava
inapropiada, etc.

2.2.4 Requisitos para agregados en general.- Los agregados se ajustaran a la
especificacion ASTM C33 “Standard Specification for Concrete Agregates” y
deberan provenir de minas de arena azul o plantas trituradoras de basalto (para
concreto) y bancos de materiales clasificados (para rellenos y terraplenes).

2.2.5. Agregados para fabricar concreto.- El agregado fino consistira en arena limpia
angulosa lavada, natural o triturada de graduacién uniforme. El agregado
grueso sera grava lavada o roca triturada que consista de fragmentos duros,
fuertes y durables. El agregado fino y el gruesb se consideran constituyentes
diferentes de la mezcla y, por lo tanto, deben almacenarse. por separado.

2.2.6. Agregados para elaborar rellenos o terraplenes.- Para el caso de rellenos, se
utilizard un material fino y cohesivo (tepetate), esto con la finalidad de garantizar
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2.2.8.

la compactacnon solicitada por\ la supervisién, ya que dificilmente se podran
hacer pruebas de compactacion en el sitio.

™
Para el caso de terraplenes, se utilizara la grava cementada cuidando de
respetar la proporcién y/o graduacién de los agregados finos y gruesos que
posteriormente se indicaran.

Graduacion. ‘ Y,

2‘.2.8‘1. Agregado fino (arena).- El agregado fino tendra un médulo de finura no

menor de 2.5 ni mayor de 3.1 y se rechazard aquel agregado que

) — ~contenga material fino que atraviese la malla No. 200.con exceso del 7%.

Al ser sometido a 5 ciclos de la prueba de sanidad con sulfato de sodio

_ (ASTM C88), no debera producirse una pérdida mayor al 10% enpesoy
no debiendo contener arcilla o materia organica.

2.2.8.2. Agregado grueso (grava).- Al ser sometido a la prueba de \\s/anidad con

sulfato de sodio, el promedio pesado de la pérdida en peso no sera mayor
del 12%; el tamafio maximo sera de 1 %" (38mm), a menos que se |nd|que
otra cosa, sin presentar forma de laja.
|
~

2.2.8.3. Agregados para elaborar rellenos o terraplenes.- El Héterial que se utilice

para la formacion de la grava cementada debera ser un material cuya
granulometria sea adecuada y cuya curva granulométrica no debera tener
cambios bruscos, asi como tampoco debera presentar cambios brusco$
en lo que respecta al limite liquido (%), contraccion ' lineal (%), valor
cementante (kg/cm2), valor relativo de soporte standard (%) equivalente
de arena (%). —

/ ‘

2.3. Aditivos.

2.31.

2.3.2.

2.3.3.

\
\

El concreto podra contener un agente inclusor de aire y un agente reductor de
agua.

El contratista especificard por nombre y marca el agente inclusor de aire que
pretenda utilizar, que debera estar de acuerdo con las especificaciones ASTM
C 260 y sera capaz de incluirf de 3 a 6 por ciento de aire, sera completamente

soluble en agua y al entrar en la mezcla estara totalmente disuelto. ‘

El agente reductor de agua se ajustara a la especificacién ASTM C 494, tipos A
y D. Eltipo A se utilizara cuando la temperatura ambiente sea menor de 21°C y
el tipo D cuando la temperatura ambiente sea mayor de 21°C.

\
- ) \

\
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2.4.

Acero de refuerzo. |

2.4.1.

2/4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

24.7.

248,

-

El acero de refuerzo se ajustard a la especificacion ASTM A 615, grado 60
(fy=4,200 kg/cm?). f
Las varillas del No. 2 seran de grado estructural fy=2,320 kg/cm?, y se ajustaran
a la especificacion ASTM correspondiente.

La malla de refuerzo se ajustara a la especificacion ASTM A 184.

Todo refuerzo con excepcidn del No. 2 sera corrugado.

- | |
Colocacion de refuerzo.- Las barras longitudinales se colocaran segln el
disefio, pero en paquetes de 2 varillas como maximo, alojando los paquetes
préximos a las esquinas de la seccion.
Los recubrimientos seran de 5 a 10 cm. de acuerdo al tipo de desplante (plantilla
o terreno natural). La separacion entre varillas sera de acuerdo a como lo
indiquen los planos. El refuerzo se amarrara y separara en tal forma que las
operaciones de alto grado no alteren su forma 0 posicion y queda prohibido
mover el acero de refuerzo durante el colado. '

En losas con doble capa de refuerzo, la.superior se ligara a la inferior por medio -
de separadores de acero de refuerzo, de modo que la distancia entre varillas
superiores e inferiores sea la indicada en el proyecto. Los separadores se
sujetaran por medio de amarres de alambre o puntos de soldadura.

Dobleces y ganchos.- Las varillas de cualquier diametro se doblaran en frio y
de la siguiente manera. En varillas menores del No. 8, los ganchos de anclaje
se podran hacer utilizando Unicamente la grifa. En varillas iguales o mayores al
No. 8, los ganchos de anclaje deberan hacerse alrededor de una pieza
cilindrica, con un diametro igual 0 mayor a 6 veces el de la varilla, a 900 6 1800.
4

Anclaje y fraslapes.- Los empa\lmes podran ser traslapados para varillas hasta
del No. 6 y soldados a tope o mediante conector mecanico para varlllas del No.
8 6 mayores, y no deben ser en la misma seccidn, sino alternados.

Los empalmes traslapados tendran una longitud de 40 veces el diametro para
varillas corrugadas y 60 veces el diametro para varilla lisa o circular.

Si en una seccién se empalma mas de la tercera parte del refuerzo, la Iongltud
de traslape debe incrementarse en un 50%. g
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2.4.9.

Separaciones y silletas.- El contratista shminisfcraré y colocara todos los
dispositivos (grapas, separadores, silletas) que se necesiten para asegurar que
despues del colado, el acero de refuerzo cumpla con las tolerancias que se fijan
para las varillas q§>| lecho superior. y

Limpieza.- En caso de tener oxido suelto o escamas estas se removeran
utilizando cepillo de alambre o chorro de arena a presién. No se requerira
obtener una apariencia lisa y brillante, sino unlcamente la remocién del materlal
suelto. La grasa o aceite se removeran con antorcha de propano o limpiando
las varillas con solventes como gasolina, etc. /

AN

2.5. Cimbra.

N

2.51.

2.5.3.

254,

2.5.5.

i l ‘ /
La cimbra debera ser lo suficientemente fuerte para resistir la presion resultante
. . “r * 5 ,/ . . 'Ry B
del vaciado y vibracién del concreto, estar sujeta rigidamente en sui posicién
correcta y lo suficientemente impermeable para evitar la pérdida de la lechada.

Materiales.- La cimbra podra ser metélica, de duela cepillada o de triplay
|mpermeable de 1.8 cm. En caso de emplearse triplay o duela se debera cepillar
después de cada uso y el nimero de usos estara limitado al espesor y al estado

del material. Y.

\ t /
i/ |

Lubricacion, limpieza e /r\npermeablllzaaon Antes de colocar el refuerzo se
barnizara la cimbra con una capa de aceite mineral ligero u otro lubricante que
no manche el concreto. Al iniciar el colado, la cimbra debera estar limpia y
exenta de toda particula suelta, se regara con agua la cimbra antes de colar.

Aberturas.- SegUn sea el caso, la parte inferior de la cimbra estaré/brovista de
aberturas que permitan la inspeccion del fondo para ejecutar y verificar su
limpieza antes del colado. =
\ \

Descimbra\dg; Los moldes deberan ser removidos sin hacer dafio al concreto.
El contratista sera responsable de cualquier descimbrado que lleve a cabo antes
de que el concreto alcance los 28 dias, si se usd cemento tipo 1 6 1I, o la'edad
en que alcance la resistencia especmcada sin embargo, la resnstenma minima
de concreto para que se pueda déscimbrar se indica en la S|gwente tabla, asi
como el nimero de dias aproximadamente en que la alcance, si se trata de
cemento tipo | y temperatura ambiente superior a 10° C en todo momento.
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INSTITUTO FEDERAL DE
(L ECOMUNICACTONES

~ RESISTENCIAS WINIVAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA
... .. DESCIMBRA - L
- - | RESISTENCIA MlNlMA e
. - Kelcwz No;‘,DE DIAS
L CONCEPTO | e |

Muros sin carga mmentacxones y
pa/redes 35 1
Laterales de vigas. ,
Columnas y muros de carga 90 4
Losas, paredes inferiores de viga 4
(dejar Puntales en vigas) 120 14

3. FABRICACION DEL CONCRETO.

Composicién.- El concreto estara compuesto de cemento Portland tipo |, 11 6 111, segun

3.1.
el caso, arena, agregado grueso, agua y aditivos como se especmque todo bien
mezclado y con la consistencia apropiada. { SN
3.2, Proporcién de mezclas.- Las mezclas se disefian de manera que se ajusten a los
requisitos de la estructura y siguiendo las recomendaciones de la especificacién ACI-
613, pero en nuestro caso se recomiendan las siguientes proporciones dadas por
unidad de volumen y el uso de ellas se deja a criterio de la supervision de obra.
. PROPORC!ONAMIENTO DE MEZCLAS POR UNIDAD DE VOLUMEN
_ IMA [ Mm@ ] BNMgRy
Fc (kg/cm2) 100 | 150 | 200 | 250 300‘ 100 150 200 250 300
Cemento 1 ] 1 ] ] 1 ] 1 ] 1
Arend 3 21/2 2 112 | 112 3 21/2 2 112 1 1172
/ i i
| Grava 4 21/2 2 212 | 112 ], 4 21/2 1 21/2 1 212 1 1172
Agua 21/3 2 1121 13 14 ] 213 2 123 1113 1 11/4
; 3.3. Concreto bremeZC/ado.- Se puede utilizar alternativamente concreto premezclado

siempre y cuando, tanto la planta ‘como el equipo de transporte, satisfagan los
requisitos de la especificacion ASTM C94 “Specification for ready mixed concrete” y
de acuerdo a lo indicado en el inciso 3.2. La seleccion del proveedor y eleccion del
tipo de concreto en este caso debera ser aprobado por la supervisién de obra. La
documentacion que certifique lo siguiente: N

- Tipo de concreto
- | Tipo de cemento
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3.4.

3.5.

N

- Cantidad de concreto |

- Hora de salida de’planta

- Hora de inicio de descarga del concreto
\Revenimiento
Tamafio maximo del agregado

~.

Las entregas de concreto para un mismo colado deberan ser hechas de manera que
no transcurra mas de media hora entre dos sucesivas. El concreto se entregara y
descargara en la obra antes de una hora después de mezclar el cemento con agua,
para\concreto normal y para concreto de resistencia rapida sera de 40 minutos.

y .
Sial llegar a la obra el tiempo de revoltura hubiera expirado o el revenimiento sefialado
no satisface lo requerido, la carga sera desechada.
- \
El control y pruebas de laboratorio /se dejaran a consideracion de la superwswn de
obra. Y
Revenimientos.- En elementos con altura de colocado mayor de 2.5m, no se
permitiran revsnimientos mayores de 11 a 12cm.
Cuando la facmdad de colado Io amerite o el empleo de vibradores especiales lo
justifique, el supervisor de obra podra utilizar otros revenlmxentos

— -

L .
Colocacion del Concreto. /,
N\

3.5.1. Vaciado.- EI contratista dara aviso a Ia superV|S|on de obra, por lo menos con

24 horas de anticipaciéon al momento de iniciar el colado, esto para que esté
presente en el sitio en el momento de la actividad.
:

En colados en superficies grandes 0 no confinadas, se iniciara Ia colocacwn del
concreto por el perimetro. ; /
En el caso de muros y trabes, se empezara colocando el concreto en los
extremos de la seccién respectiva y progresando hacia'el centro. En todos los
casos el procedimiento evitara la acumulacion de agua en las esquinas o en

bolsas préximas a la cimbra.

A
~7
\

El colado se efectuara con una rapidez tal que el concreto esté en todo momento
trabajable y fluya facilmente en los espacios,,entrg varillas del refuerzo.

La capacidad del equo y personal de colocacién seran tales que el colado se
manitenga activo en todo momento y libre de Juntas frias. No se permitira que el
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3.5.2.

3.5.3.

concreto caiga directamente desde una altura mayor-de 1.20m; cuando se
requieran alturas mayores se usaran embudos u otros métodos. J

Cuando se presente el caso de juntas de construccion, éstas se haran donde lo
indiquen los planos y de acuerdo a especificaciones. Las capas deben ser
horizontales, no mayores de 45cm, evitandose hacer fluir el concreto de un lado
a otro.

En caso de lluvia, el colado se podra realizar siempre y cuando se proteja esta
area, en caso de que se presente la lluvia durante el colado, deberan protegerse
convenientemente las superficies de concreto fresco.

Cuando se utilicen canalones seran de metal o recubrimiento metalico, con una
pendiente 1:3.

Cuando se presente la necesidad de una junta, esta se hara’en plano horizontal
o vertical y perpendicular a una de las direcciones del refuerzo. Cuando se
presente la junta en una parte de la estructura en la cual necesariamente debe
ser continua se formara una liave de cortante en el plano de la liga. Cuando no
se indique en los planos, estas se haran centradas y de un tercio de la anchura
del elemento estructural, con una altura de un tercio a un medio de su ancho.

Vibrado.- Todo colado de concreto se \ corﬁpactaré por vibracion, se picara y
movera con herramienta adecuada haciéndolo fluir completamente alrededor
del refuerzo, de elementos empotrados, hacia las esquinas y lugares remotos
de la cimbra para que de esta manera se eliminen bolsas de aire o
aglomeraciones de agregado grueso.

"Los vibradores se utilizaran programadamente y bajo supervision, insertandolos

sucesivamente en lugares que no tengan separadores mayores al rango de 50
a 75cm durante un tiempo suficiente el cual garantice evitar segregaciones. Se
recomienda un tiempo de insercion de 5 a 15 seg. La vibracion debe ser
transmitida directamente al concreto y no a través del refuerzo, cimbra u otro
método. '

La cabeza del vibrador se introducira verticalmente, sin remover con ellos el
concreto; no se permitira aplicarlo horizontalmente.

Curado y proteccion.- En toda estructura el concreto fabricado con cemento
tipo | se mantendra en condiciones de humedad y protegido segun lo apruebe
la supervision, por lo menos los primeros 7 dias después de su colocacion, y en
concreto alta resistencia (tipo 1ll) sera mantenido en forma durante tres dias por
lo menos, para fines de curado para cualquier tipo de concreto, \se empleara un
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compuesto de curado con membrana para conseguir la humedad. El
\corﬁpuesto utilizado se ajustara a la norma ASTM C 309y de acuerdo a la
informacién del fabrlcante

: \ -
Durante el periodo del curado y fraguado, el concreto debera ser protegido de
influencias dafinas como esfuerzos, golpes, de la lluvia, agua, corriente, etc.

No se iniciara ningfm curado a vapor, hasta después de dos horas como minimo
de terminado el colado. El ascenso de temperatura no seré mayor-de 20°C por
hora, procurando mantener la temperatura entre 60°C y 75°C, durante un lapso
de 6 horas. El descenso de temperatura, una vez terminado el curado no sera
menor de 30°C por hora. La presion minima de operacion dél vapor en la red
sera de 5 kg/cm2 Para realizar el curado de la losa se recomienda utilizar
Poldicur AZ-33 (poldi), curafest blanco (fester) o curafest emulsionado (fester).
La resistencia alcanzada al terminar el curado sera:

- A 4 N
— Con concreto normal el 60% del f'c del concreto.
~ Con cemento resistencia rapida (RR) el 80% del f'c del concreto.

Una vez terminado el proceso, se seguira curando el concreto con agua o con
algun otro procedimiento establecido.

4. PROCESO CONSTRUCTIVO.

- /

4.1, Rellenos. )

, Las losas de cimentacién o plataformas de concreto se apoyaran sobre terreno
mejorado, de acuerdo con la granulometria especificada en el inciso 2.2, siguiendo
este procedimiento: N I
a) Excavacion en caja en el area de proyecto, incluyendo banquetas y ala
profundidad especificada. Como recomendacién se sugiere 0.6m minimo, en
terrenos de baja resistencia (arcillas o limos blandos) ¢ rellenos heterogéneos y
de 0.40m en terrenos uniformes y resistencia media (tepetate). /

b) Segun la recomendacion de la mecanica de suelos, en el area de la losa de

/ cimentacion y sobre el relleno se colocaran dos capas de 15cm de espesor de
grava cementada con un grado de compactacion del 90% de su PVSM. Después
de concluir estos trabajos se colocara una plantilla de concreto con resistencia
especificada f'c = 100kg/cm2, con espesor minimo de 5cm.
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4.2.

4.3.

5. MORTERO EN BASES DE EQUIPOS Y PLACAS. |

5.1

5.2.

c) Laexcavacion se rellenara con material de banco compactado al'90% de su PVSM
en capas no mayores de 15cm.

Losa de cimentacion.- Se deberan hacer los trabajos preliminares, como es la
instalacion de la cimbra. Al tener habilitada e impermeabilizada la cimbra, se procede
a colocar el acero de refuerzo fy=4200 kg/cm? de la forma en que se indica en el inciso
2.4 asi como también se colocara el concreto fc=250 kg/cm? para la losa de
cimentacién. De acuerdo con la supervision de obra se podra dar un acabado a la
superficie.

Banquetas perimetrales.- Para las banquetas perimetrales y pisos el concreto sera
f'c=150 kg/cm? y se colocara sobre el relleno de tepetate en forma alternada para
realizar las juntas de construccion, asi como la expansion (entre banqueta y losa). El

~colado se realizara despues de haber fijado correctamente la malla electrosoldada

6x6—-10/10.

Las placas base de equipos se colocaran a los niveles y alineamientos indicados por
supervision y a cont|nuaC|on se colocara mortero o aditivo estabmzador de volumen.
La definicion del matefial sera dada por la superwsmn de obra, en'funcién de las
necesidades o caracteristicas del equipo a instalar. 'En caso de utilizar aditivo
estabilizador se recomienda el fester grout NM o similar.

A satisfaccion de la supervisién de obra, el espacio en que se inyectara el mortero o
aditivo quedara confinado, con aberturas estratégicamente dispuestas para\veriﬁcar
que el lienado es total y para evitar que se formen bolsas de aire. La operacion se
planeara en tal forma que todo mortero de una base quede aplicaao correctamente Yy
compactado dentro de los 30 minutos siguientes a |a adiciéon de agua a la primera
porcion de mortero que se prepare.

/6. DISPOSICIONES GENERALES.

6.1.

6.2.

~

Para toda estructura de concreto se deberan seguir las especificaciones y cédigos
indicados en estas normas.

“"Cualquier disposicion que no incluyan las presentes normas o los conflictos que

puedan ocurrir se deberan solucionar por el Departamento de Normas y Proyectos
Estructurales.
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ANEXO “1iI”

" NORMATIVA TECNICA

/ CAPITULO 3

1

NORMAS TELCEL PARA DISENO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
DE ACERO(NTDCEA)

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

.1\

i \ Ciudad de México a. [*] de [*] de [*].

-
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1.

- CODIGOS Y ESPECIFICACIONES.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

(

:

Los materiales y procedimientos de trabajo estaran en conformidad con lo estipulado

en las Normas Telcel.
i

~ s

_— /
El acero estructural sera del tipo definido en el “Code of Standard Pr(actice for Steel
Building and Bridges” del AISC, Ultima edicion.

La fabricacion se IIevara\a cabo de conformidad_con la “AlSC Specification for the
Design, Fabrication and Erection of Structural Steel for Building” ultima edicion.

Las conexiones y materiales en que se utilicen pernos de alta resistencia se ajustaran

a lo prescrito en la “Specification for Structural Joints Using ASTM A 325 and A 490
Bolts” del AISC. \ ‘
\ \ |
Los procesos de soldadura manual que se usen estaran de acuerdo con el “Structural
Weldlng Code D1, 1.75, Apéndice “E” y revisién 1.76 AWS” Y
Se debera tomar en consideracion el Reglamento de Construcciones del Distrito
Federal RCDF y sus Normas Técnicas Complementarias NTC vigentes, asi como el
Manual del Instituto Mexicano de la Construccmn en Acero IMCA, segun el método

de disefio que se emplee. J
/ )
MATERIALES.

2.1, Acero estructural ASTM A 36 ylo A 572 Grado 50 “Standard Specification for
Structural Steel”. : ‘

; >

2.2.  Pernos de alta resistencia ASTM A 325 “Standard Specification for High Strengh Bolts
for Structural Steel Joints, including Suitable Nuts and Plain Hardened Washers

|
\ )

2.3. Pernos comunes ASTM A 307 “Standard Specifications for \Low Carbon Steel
Externally and Internally Theaded Standard Fasteners’. Las tuercas seran
hexagonales pesadas “American Standard”.
| .

2.4, Estos tornillos seran utilizados\para estructura general y nunca en torres’

2.5. . Los electrodos metalicos recubiertos para soldadura manual al arco eléctrico se

ajustaran a la especificacion AWS A5.1 “Specifications for Milc\:l Steel Covered and
Welding Electrodes”, la especificacion AWS A5.5 “Specification for Low Alloy Steel
Covered and Welding Electrodes”.

§
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3.

-

7

FABRICACION. \

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Los detalles de fabricacion se ajustaran estrictamente a los planos finales de disefio.

Las piezas se fabricaran correctamente de los tamarios y dimensiones mostrados en
los planos de fabricacion correspondientes. Los cortes y perforaciones, sin importar
el procedimie’hto que se emplee para ellos, se realizaran de manera que se produzcan
superficies y lineas continuas, cuidando no alterar en lo mas minimo las propiedades
del material, y fieles a los detalles indicados. ! \

Sélo se haran aguellas modificaciones en los perfiles o detalles indicados, que sean
aprobados por la supervision de obra.

La mano de obra serd de buena calidad, las operaciones de corte, punzonado y
soldadura se haran coh\limpieza y se removeran todas las rebabas. Todas las juntas
soldadas que vayan a quedar expuestas, se esmerilaran al ras de la superficie
circundante.

La soldadura en las juntas a tope de barandales sera enrasada.

T . . . ,
Los detalles definitivos no toman en cuenta tolerancias. El fabricante considerara tales
tolerancias al detallar aguellos elementos que se deban ensamblar en otros y prever
holguras razonables para el ajuste de las partes.

El corte del material se efectuara mediante el uso de soplete guiado mecanicamente.

Las juntas deberan estar, antes del montaje y en el momento de soldarlas, libres de
escoria, moho, pintura, tierra, aceite y 6xidos, debiendo limpiarse con esmeril y cepillo
de alambre accionado por motor eléctrico, hasta quedar sin rebabas ni granulos de
material. 1

La soldadura de las juntas debera hacerse de preferencia con soldadura al arco
eléctrico sumergido en aquellas juntas que lo permitan.

Todos los elementos seran fabricados en el taller con las dimensiones especificadas
en los planos de fabricacion correspondientes, de manera que no haya empalmes de
campo, excepto en los lugares especificamente indicados y salvo autorizacién escrita

L
por la supervisiéon de obra. \

CONEXIONES PERNADAS O ATORNILLADAS.

4.1.

Todas las conexiones se ajustaran a lo detallado y a lo que se especifique en los
planos correspondientes.
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{ S
4.2, Todas las conexiones pernadas o atornilladas se haran utilizando pernos de alta

resistencia y pernos normales de acuerdo a las especnﬂcacnones ASTM A 325 yA
307, respectlvamente

, \4.3. Aquellas juntas que no se detaljen, se ajustaran de acuerdo al detalle moétrado enla
parte 4 del manual AISC, de tal manera que sean capaces de desarrollar no menos
dela capacidad del alma del miembro que conectan.

i

/ - R N ‘\'\

5. SOLDADURA.
N / N

51. . Toda la soldadura debera ser llevada a cabo por uno de los procesos siguientes:

N

a) Soldadura al arco eléctrico con electrodo recubierto.

b) Soldadura al arco eléctrico sumergido.

\\ B B \
¢) En ninglin caso se empleara la soldadura al arco eléctrico en gas inerte.

—

o f - A
5:2. '[odos los soI/dadores que se em/pleen, deberan estar calificados de acuerdo con las
pruebas descritas por el codigo indicado en la seccion 8.
6. - ELECTRODOS.

6.1. Todas las soldaduras al arco eléctrico con electrodo metallco recubierto se efectuaran

con electrodo E7OXX. Las soldaduras al arco eléctrico sumergido se realizaran con \

electrodos F7-EXXX.

) B6.2. Segun el elemento a soldar, se utilizaran los electrodos como se indica a continuacién:
. /

| __ ELECTRODOS POR TIPO DE ELEMENTO ASOLDAR |

__ ELEMENTO | TIPO DE ELECTRODO
Elementos de acero estructural E70XX
Acero de refuerzo (varillas) E90XX
- Acero de refuerzo soldado a 0
elementos de acero estructural E70XX

\\
6.3. Los electrodos de bajo hidrégeno que cumplan con las especificaciones A5.1, se
~ compraran en empaques herméticamente sellados o se secaran por lo menos durante
k dos horas a temperatura de 230°C (459°F) A 260°C (500°F) antes de que sean
usados. Los electrodos de bajo hidrégeno que cumplan con la especificacion 45.5

hoos
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6.4.

6.5.

6.6.

H\OWHUH) FE L
TELECOMUMICACIONES

también estaran en empaques sellados o se secaran a temperaturas de 370°C
(700°F) a 430°C (BOQ°F). Los electrodos que se desempaquen 0 que se retiren del
horno se almacenaran inmediatamente en algln sntlo con temperatura de por lo

menos 121°C (250°F).

Los electrodos E70XX que no se usen dentro de las 4 horas siguientes a haber abierto
el empaque o haber sido retirados del horno, se secaran en la forma descrita en el
parrafo anterior. No se debe permitir el uso de electrodos que hayan sido mojados.

Todos aquellos electrodos que llegaran a humedecerse seran rechazados.

s

La soldadura debera protegerse de la lluvia hasta que se haya enfriado totalmente.

PROCESO DE SOLDADURA.

7.1,

7.2.

El precalentamiento y la temperatura entre “pasadas” estara de acuerdo con la

siguiente tabla:

PROCESO DE ESPESOR DE LA PLACA ] TEMPERATURA
SOLDADURA MAS GRUESA POR - MINIMA
’ " SOLDAR . -
Soldadura aI arco electrlco Hasta %" No reqwere
con electrodo metalico Mayor %" hasta 1 72" 150 66
recubierto. Usando Mayor 1 ¥ hasta 2 4" 225 107

electrodos que no sean de Mayor de 2 72" 300 150

bajo hidrégeno \

i Soldadura al arco con Hasta %" No requiere
electrodo metalico Mayor %" hasta 1 %" 50 10
recubierto. Usando Mayor 1 %" hasta 2 %" 150 66

electrodo de bajo hidrégeno Mayor d 2 V%" 107
soldadura de arco '

sumergido

CUANDO EL METAL BASE ESTE A UNA TEMPERATURA IGUAL O MENOR QUE
0°C (32°F) SE PRECALENTARA CUANDO MENOS A 21°C (70°F).

Toda soldadura que se aplique debe ser uniforme en ancho y espesor en toda su
longitud y cada pasada de soldadura debe ser uniforme, libre de escorias, grietas,
porosidades, burbujas y slocavaciones, quedando totalmente fundida junto con las
pasadas adyacentes de soldadura y con el metal base. Ademas, la pasada final de
cobertura, quedara libre de ondulaciones, no quedara sobredimensionada, ni
subdimensionada, ni con depresmnes profundas en sentido Iongltudlnal

~ & \
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7.3. Las soldaduras de:filete seran del tamario especificado, con garganta comp!eta y
tgmano umforme

N\,
N

7.4, El emparejado, esmerilado y reparacién en general de soldadura, se hara siempre en
forma tal que no provoque ranuras, resaques o reduzca el espesor del metal base.
J

7.5. En el ensamblado y unién de las partes de una estructafa 0 un miembro compuesto
y cuando se sueldan placas ?/ piezas diversas de refuérzo a un miembro, la forma de
proceder y el orden en que se hagan las soldaduras sera tal, que se eviten
deformacmnes innecesarias y se reduzcan al m|n|mo los esfuerzos por contraccion o
dilatacion. Debe considerarse la posibilidad de colocar tramos de soldadura en

\ direccion opuesta al avance general de la soldadura o el avance desde puntos
distintos para minimizar los esfuerzos residuales por temperatura, y siempre que sea
posible se procurara que el calor aplicado en los varios lados de una pieza quede lo
mas balanceado posible durante el desarrollo del proceso de solc}adura. )

P

8. PRUEBAS DE SOLDADURA.

8.1.-- Las pruebas de soldadura consisten en: pruebas para soldaduras de ranura, pruebas
de tension, pruebas de doblado en la base, pruebas de doblado en la cara, pruebas
de doblado lateral, pruebas para soldadura de filete.

' . ~

8.2. Los especimenes para pruebas de tension sin ser revelados de esfuerzos, deberan
cumplircon los esfuerzos de fluencia y ruptura asi como con el alargamiento
especmcado para el material base.

i

~

: "
8.3. Las pruebas de doblado deberan hacerse conel dispositivo especial para pruebas de
doblado guiado, después de doblar la probeta ésta no debe mostrar ninguna grieta u
otro defecto de abertura que exceda de 3.2mm mediqo en cualquier direccion.
\

\8.4. Las probetas para prueba de soldadura de filete estaran libres de grietas y otros
defectos, el-examen de la secciéon atacada quimicamente debe satisfacer las
especificaciones de los “Procedimientos Estandar de Cahﬂcacnon” de la sociedad
Americana para la Soldadura (AWS B3.0).

\

8.5. La preparacion de mgterlal base, el tipo de electrodo, su inclinacion, Ia posicion de
placas de prueba para soldaduras planas, horizontales, verticales y sobre cabeza,
deberan ajustarse a lo indicado en los “Procédimientos Estandar de Callflcacmn” de
la AWS. ‘

i
\
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9. CONTROLES PARA LA SOLDADURA.

9.1. Control visual.

9.1.1.

9.1.3.

La calidad de la soldadura debe ser tal que permita una com’bleta fusion entre
el metal de aporte y la base.

Todos los crateres se llenaran hasta completar la seccién transversal de la
soldadura. Asimismo, todas las soldaduras que contengan grietas deben
repararse. '

Toda junta defectuosa se reparara removiendo la soldadura por medio de
ARC-AIR y reponiendo en forma adecuada el cordoén; por ningdn motivo se
permitira el uso de soplete para remover soldaduras. La aprobacién o rechazo
de una junta soldada queda a juicio de la supervision de obra, quien podra hacer
inspeccion y pruebas no destructivas de las soldaduras a su criterio. Los
métodos de pruebas podran ser radiograficas, ultrasdnicas, de particulas
magnéticas y liquidos penetrantes.

9.2. Control radiografico.

9.21.

9.2.2.

La soldadura de campo sera controlada mediante el examen de radiografia o
gammagrafia de la unién soldada. La localizacion de las juntas por radiografia,
podra ser sistematica a juicio del supervisor, quien podra incluso someter a este
control las juntas de taller que le parezcan adecuadas. Se utilizara cuando se
sueldan elementos en los que se puede tener acceso en ambas caras del plano
de la conexién soldada.

De las conexiones princip'ales deberan radiografiarse un 25% en placa superior
y 10% en la inferior. El porcentaje de juntas radlografladas quedara a juicio de '
supervision de obra. ‘

10. ACABADOS Y TOLERANCIAS.

10.1.  Los miembros terminados deberan quedar bien alineados, sin torceduras, dobleces,
juntas y en aquellos que van a quedar aparentes todas las juntas deberan ser
perfiladas con esmeril.

10.2. Todos los miembros no deberan tener una variacién lateral mayor que 1:1000 de su
— longitud entre dos puntos consecutivos arriostrados lateralmente; en miembros con

longitud menor o igual a 3m, la'tolerancia no sera mayor de 1.6mm. |

1
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11. PINTURA DE TALLER.

11.1." Preparacién de la superficie. . )

11.1.1. Todas las superficies de acero se pintaran, con excep0|on de aquellas que
vayan a quedar embebidas en mamposteria o concrgatb y de aquellas zonasque
se encuentren a menos de 150mm de una soldadura de campo (antes de
realizarla). \

11.1.2. No se llevara a cabo la limpieza de la superficie si se presenta o sospecha de
alguna de las cond;iciones siguientes:
- Hay humedad sobre las superficies a limpiar. /
/ - La temperatura superficial estd a mehos de 2°C sobre el punto rocio.
. - la humedad relativa es mayor de 80%.
~ En periodos en que sea inminente la condensacion de hiimedad.
~ Esta lloviendo o a punto de llover, si se ejecuta el trabajo al aire libre.
— Sila limpieza interfiere con la operacion de plntado
— En malas condiciones de iluminacién.

~ Si el equipo no se encuentra en buenas condiciones de operacion.
11.2. Lalimpieza de la superficie se efectuara por alguno de los siguientes métodos:

- Sopletear con abrasivos secos, incluyendo todos los, rincones y depresiones,
eliminando toda la grasa, aceite, mugre, 6xido y mat/erlales extrafios; pueden
- dejarse ligeras manchas, estrias o decoloraciones causadas por éxido o escama
de laminacién, y la pintura vieja bien adherida, soplete con gravilla de acero G-25,
municién de acero S-330, o arena silice (malla 16). Si la gravilla o municién son
reutilizados, debe quitarseles toda contaminacion.
- Mordentando quimico, de acuerdo a la especificacion SSPC-SP-8-63.
- Limpieza mecanica. - ,
‘ \

11.3. Después de la limpieza, la superficie se aspirara y soplara con aire a presion (libre de
aceite y agua). Antes de aplicar la primera "capa se removeran completamente todos
los productos de limpieza. Si después de la limpieza queda cualquier impureza,

- aceite, grasa u otra, adherlda a la superficie, esta serd removida lavando con |
solventes y apllcando de nuevo la limpieza espemﬂcada

Finalmente, con un esmeril y/o una lima se eliminafén las rugosidades y los bordes
agudos, en particular Ios\producidos por soldaduras.

11.4. Para evitar la corrosién en los largueros formados por dos perﬂles tipo montén, se
debera sellar la union entre perfiles con sellador tipo Festacri en pasta o similar.

\ Pagina 8 de 10
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11.56.  Dentro de las ocho horas siguientes a la limpieza y antes de que ocurra oxidacion
alguna, se aplicara el recubrimiento primario.

| Si ha ocurrido oxidacién antes de pintar, se cepillaran las superficies afectadas hasta
eliminarla. "

\
12. APLICACION DEL RECUBRIMIENTO. \

12.1.  El recubrimiento sera de tipo Amercoat 86, o un similar; asi mismo, el acabado sera
de esmalte alquidalico tipo Amercoat 52 o similar, con pelicula seca de 0.5mm
aplicado en dos capas minimo. En ambos casos y considerando las recomendaciones
del fabricante, para su inspeccién habra en el sitio instrucciones impresas por el
fabricante de la pintura aprobada. ' -

12.2. Los recubrimientos se aplicaran con un equipo que in\CIuya un aparato de agitacion
mecanica automatica que mantenga en suspension el pigmento durante la aplicacion.
No es aceptable el mezclar Unicamente antes de la aplicaciéon. Ademas, no se
utilizaran solventes y adelgazadores a menos que lo recomiende el fabricante y
respetando la cantidad de solvente descrita por él y en ninguin caso se autorizara el
uso de solventes y adelgazadores sustitutos. ’

\ )

12.3. Todo el trabajo de recubrimiento queda sujeto a inspeccion y aprobacion de la

‘ supervision de obra. Dicha inspeccion se llevara a cabo en cualquier momento,
teniéndose como fin el asegurar el estricto apego a la calidad especificada en estas
normas.

12.4. Elespesor de la pelicula seca puede verificarse con calibradores magnéticos u otros
medios a juicio de la supervision de obra. Visualmente se puede determinar la calidad
de la capa terminada, observando si hay grietas, exceso de pintura, perforaciones y
rugosidad y se rechazaran aquellas areas que presenten estos defectos.

13.  MONTAJE DE LA ESTRUCTURA. S

13.1.  El contratista presentara su plan y/o programa de montaje a la supervision, para que
ésta a su vez lo autorice.

13.2.  La supervision debera verificar que las piezas, juntas y sistemas de montaje de las

estructuras de acero, asi como el manejo, sea con el debido cuidado, de lo contrario
seran rechazadas las piezas que se encuentren danadas.
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13.3.

N J

Toqos los elementos deberan transportarse y manejarse de forma tal-que no se
produzcan deformaciones permanentes en las piezas o esfuerzos residuales (es
decir, esfuerzos que afectan las propiedades del material, pero que fisicamente no se
observan en el elemento), ya sea por esfuerzos o golpes, por(lo”que se recomienda

almacenarlas sobre plataformas adecuadas.

\

14. DISPOSICIONES GENERALES.

14.1.

14.2.

14.3.

Para toda estructura metédlica se deberan seguir las especificaciones y cédigos
indicados en estas hormas. :
Para}f estructuras de concreto se debera seguir las especificaciones mostradas en el
capitulo 2 NTT-NTDCEC. s ’ - v

.
Cualquier disposicién que no incluyan las presentes normas, o conflictos, deberan
solucionarse por el Departamento de Normas y Proyectos Estructurales.
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v

4l

\S|STEMA DE ATERRIZAMIENTO/DE FEEDERS Y ESTRUCTURAS METALICAS.

-

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

—

1.5.

1.6.

|

.

/

!
/

Se deberan consultar las normas y especificaciones de instalaciones eléctricas y
sistemas de tierra para radiobases y repetidores.

Las lineas de transmision (feeders) se aterrizaran de forma independiente al sistema
de pararrayos Esto serd a traves de cable forrado del No. 2 THW, que ira desde la
primera BTF (Barra de Tierra para Feeders) del primer "kit de aterrizaje" hasta la BTE
(Barra de Tierra Exterior) que se instalara debajo del hueco de entrada al contenedor
o antes del gablnete BTS (Outdoor), para posteriormente conectarse al sistema de
tierras propio del contenedor.

En casos donde la supervision prevea que exista robo de barras de cobre se podra

usar la siguiente opcioén: el aterrizamiento se realizara sustituyendo las barras de

cobre por lineas de cable del No.2 THW, las cuales recibiran el cable de

N\ aterrizamiento per’tenec:ente al kit de aterrizaje (grounding kit). La conexion sera por

medio de conector C ponchable con derivaciones de 2 a 6 y con conector C ponchable
derivacion de 2 a 2 para interconectar los cables que sustituyen a las barras y que a
su vez se conectan a la linea de bajada de tierra de feeders gie toda la estructura.
Posterior al ponchado de los ¢onectores se colocaran de 2 a 3; /capas de cinta
vulcanizada y 1 capa de cintg alslante para evitar presencia de humedad (Detalles de
Instalacion plano 07). ’ | \

En las torres autosoportadas y arriostradas se instalara el primer kit de aterrizaje

.1.50-2.00m bajo la plataforma celular. Para el caso de herrajgs a diferentes niveles
‘en torres arriostradas, autosoportadas o mastiles con inétalacic’m de feeders exterior,

el primer kit de aterrizaje se instalara de 2.00m a 2.50m abajo del Nivel de Centro de
Radiacion de Antena mas bajo (Detalles de Instalacion Plano 10), siempre y cuando
la distancia entre los centros de radiacion mas alejados no exceda 30.0m,-de ser asi
se realizara lo indicado en el inciso 3.6 de es}e capitulo. ‘

En el caso de los monopolos, el prifner kit 'de aterrizaje se instalara deépués de la
ventana inferior para feeders, en caso de que se deba colocar en una cama guia
vertical, éste'se colocara a una distancia minima de 1.00m bajo la ventana y en caso
de que se cologue en una cama guia horizontal, se instalara a una distancia minima
de 1.50-2.00m perpendicular al cuerpo del monopolo (Detalles de Instalacnon Plano
11)

: N AN !

Para los rhonopolos con el sistema GSM se aterrizara el TMA del sector “A” al primer

kit de aterrizaje a través de un cable forrado del No.2 THW y al cual se le conectaran

con un conector ponchable los restantes TMA'’s a través de un cable forrado No.6 THW

(Detalles de Instalamon Plano 12). Para su1etar el cable forrado principal al cuerpo del

monopolo se usara el detalle indicado en el plano DTM E1. Para el caso de las torres
. ~

e
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

INSTITUTO FEDER

TELECOMUNICACIC
arriostradas y autosoportadas con sistema GSM, el aterrizaje de los TMA's en plataforma
triangular, circular o sector andador sera de la misma manera que para los mono-polos,

aterrizando el cable No.2 THW al primer kit de aterrizajgindicado en el inciso 3.3.

Cuando existan tramos rectos de cama guia de ‘onda, ya sean horizontales o
verticales, inclusive sobre cuerpo de la torre, se instalaran kits de aterrizaje a lo largo
de las lineas de transmision a cada 30m como maximo conectados a 2 kit de aterrizaje
(Detalles de Instalacién Plano 07) con separacion entre si de 25cm, barrenada para
tornillos de 3/8".cuerda standard cabeza plana, o con cable de cobre y conector C
ponchable.

En caso de que en la trayecforia de la cama guia de onda existan cambios de
direccién que sean necesarios por las caracteristicas del proyecto, se colocaran kits
de aterrizaje conectados a 2 kit de aterrizaje siempre que se cumplan los dos
siguientes criterios:

/
/
/

a) Existan 2 o mas curvas (horizontales o verticales) después del Gltimo kit de
aterrizaje instalado.

b) La suma de los tramos rectos (horizontales o verticales) de la cama guia de onda
(CGO) después del dltimo kit de aterrizaje y hasta la ublcac;|on donde se pretende
colocar el kit de aterrizaje sea mayor de 8.00m.

Si no se cumple alguno de los criterios anteriores no se colocara un kit de aterrizaje y
se continuara revisando el cumplimiento de los criterios para definir si es necesaria
su instalacion, y asi sucesivamente. '

Para efectos de esta norma, se entendera por una curva cualquier accesorio,
adecuacidn o combinacién de ellos para realizar un cambio de direccidén de la
trayectoria de la cama guia de onda en un mismo plano.
N

Sin embargo, aln cuando los criterios descritos en el inciso 3.7. indiquen que es
necesario la instalacién de un kit de aterrizaje antes de la Ultima curva (la curva
anterior al equipo BTS o RBS), ésta se omitira siempre y cuando la distancia del ultimo
tramo recto (tramo que llega al equipo BTS o RBS) sea menor a 4.00m o no exista.

. A
Cuando se tenga que colocar un kit de aterrizaje segun los criterios indicados en el
inciso 3.7, éstas se colocaran antes de la curva horizontal o vertical en el sentido de
la torre hacia el equipo BTS o RBS a una distancia minima de 50cm y méaxima de 150
cm del inicio de la curva, y de ninguna manera se podran colocar en el desarrollo de .
curvas.

/

/ ~,

Pagina3de 5




1.13.

1.14.

r
Cualqwer caso donde no se pueda aplicar lo antes descrito y/o que genere duda o
controversia, se debera evaluar y resolver por el Departamento de Proyectos y
Normas Electromecanicas.

La sujecion del cable forrado del calibre No. 2 alo largo de la cama guia de onda sera
por medio de cinchos metalicos inoxidables y la conexién del kit (solera de cobre) a
la cama guia de onda es por medio de tornillos con barriles aisladores de resina para
15kva de 2 1/2" de peralte, para evitar su contacto directo a la cama (plano DTP-ST1
y Detalles de Instalacién Plano 07). / ,

/

~

-Durante el proceso de obra civil se dejaran ahogados tres electrodos de 3 Ohms

interconectados entre si, formando una delta alrededor de la cimentacion de la torre,
y 3 colas exteriores de 3 m de largo cada una, las cuales se conectaran en cada una

'de las patas de la torre o a la base del monopolo mediante soldadura Cadweld

exotérmica y/o a las retenidas por medio de conectores | blmetallcos tipo YP marca
Burndy (plano DTP-ST1).
x \
Los electrodos de tierra deberan estar enterrados dejando su parte suberior a 30 Cm
bajo el nivel de pISO terminado y debera instalarse una tapa abatible de 30x30cms a
base-de rejilla Irvmg de %" en cada uno para su mantenimiento. k
\ —

En torres arriostradas se tendra una cola de tierra de 3.00 m de longitud al pie de la
torre y en cada apoyo de anclaje (retenidas), los cuales se conectaran con soldadura
Cadweld exotérmica al ssstema de tlerras

v ’ / i
Toda conexion en el sistema de aterrizaje sera.por medio de soldadura Cadweld del
tipo segun colrrespondan en cada caso. (Detalles de Instalacion Plano 02 y Plano 03).
Solamente en caso de los kit de aterrizaje a solera de cobre y en cables de retenidas
(torres  arriostradas) se permitird el uso de zapatas ponchables y/o conectores
mecanicos (plano DTP- ST1)

/ ~—

Para el aterrizamiento del neutro de acometida debera dejarse una vanlla de tierra
enterrada en el fondo del primer registro eléctrico dentro del sitio.

N

Para el aterrlzamlento del contenedor se deberan dejar ahogados cuatro electrodos
como mmlmo (la cantldad total estara en funcion del estudio-de res;stlwdad del suelo)
ubicados en la banqueta perimetral del contenedor, instalando una tapa abatible de

. 30x30cm a base de rejilla Irving de %4” en cada uno de ellos para su mantenimiento.

El aterrizamiento del contenedor sera por medio de zapatas ponchables doble ojillo
cqnectadas en por lo menos 2 puntos de su estructura metalica por el exterior. Los
equipos de aire acondicionado deberan aterrlzarse ‘mediante una zapata ponchable
de 2 ojillos en cada uno.

g
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1.19. La malla cicldénica debera aterrizarse por medio de soldadura cadweld en 2 pu
opuestos como minimo. El aterrizaje se hara en los postes: si se utiliza tubo ced. 40
se empleara soldadura, y en el caso de usar tubos de menor espesor se deberan
emplear zapatas de doble ojillo pbnchadas para el aterrizaje (ver.plano DTP-ST1).

1.20. Las bases metalicas para gabinetes de equipo/GSM outdoor (RBS 2102y 2106) seran
aterrizadas por medio de soldadura cadweld.

1.21. Se debe dejar ahogado un tramo de 20cm de tubo PVC de 1” para el paso de los
cables de aterrizamiento a través de la capa de grava o del firme de concreto
rellenandolo con silicon una vez instalado el cable del sistema de aterrizaje (plano
DTP-ST1) lo anterior con el fin de proteger el cable del deterioro por la friccién de la
_grava y/o evitar que se troce el cable por quedar empotrado directamente en concreto.
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] ( )
INFORMACION A ENTREGAR PARA REVISION DE INGENIERIA.

1. Validacion de factores de disefo.
J
Para cada proyecto de implantacion de sitio celular, cada torrero o llave en mano debera ingresar
a Telcel via mail el formato “Validacién de Factores de Disefio” donde se indique los parametros
y factores de disefio a utlllzar ‘para cada sitio, el cual debera traer memo de RF, anteproyecto y
mapa de isotacas. . \

. ) ,
2. Mecénica de suelos definitiva y/o dictamen estructural.

La mecanica de suelos y/o dictamen estructural debera satisfacer todos los puntos descritos en -
el Capitulo 7 “Especificaciones Telcel para la Elaboracion de Estudios de Mecanica de Suelos
(EtEEMS). \

/" 3. Memoria de célculo.

,Para cada proyecto de |mplantaC|on de sitio celular, cada torrero 0 IIave en mano debera ingresar
a Telcel en formato electrénico la /slgwente informacioén:

3.1 Analisis de cargas gravitacionales. \
-} 3.2 Analisis estructural por viento. e

3.3  Analisis estructural por sismo.

3.4 Consideraciones de disefio para el modelo en Staad Pro V8iSS5.

3.5 Disefio de conexiones.

3.6 “Disefio de cimentacion.

3.1 Analisis de Cargas Grevitacionales.

Carga Muerta.- Peso propio, antenas celulares, parabolas, RRU’S, feeders cama guia de onda
escalera, plataforma celular y/o descanso (si procede) tramo T-45, soportes herrajes, camuflaje
(corteza y follaje), peso de la seccién embutida (monopolos troncocénicos).

La carga muerta correspondiente al peso de las antenas, herrajes y lineas se tomara directamente
de la informacion proporcionada por Telcel como a continuacion se‘ind/ica.

718" 0.80 0.30 104
2 < 0.60m 35.0 v 037 T 0.60 185

p > 0.60m 800 |- 34" 050 120 7
. 7 1.80 127
RRU’'S 25.0 ‘ 2.40 203
SOPORTE H 150.0 3.00 245
3.70 386
4.50 807
/ RF 27
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La cantidad de RRU"S debe ser una por cada antena de RF.

Carga Viva.- Personal para su instalacion; se consideraran 300kg (3 personés de 100kg cada
una). \‘ '

3.2 Analisis Estructural por Viento.

El procedimiento y criterio a seguir para el analisis por viento sera el estipulado en el Manual de
Disefio por Viento emitido por la Comisién Federal de Electricidad edicién 1993. La velocidad
regional a utilizar sera la obtenida por el software “Sistema Viento” del manual CFE 2008 a
excepcion de aquellas ubicaciones delimitadas en la Tabla Especial de Velocidades Telcel.

Las fuerzas de viento se calcularan por medio de un analisis dindmico. Se deberan incluir en la
memoria de calculo todos los parametros considerados, asi como la totalidad del procedimiento.

260 260
o SEGUN MANUAL
TABASCO Y CHIAPAS 170  TTGFE 2008
OAXACA ° 240°/260° 200
TAMAULIPAS 000 240 240
JALISCO, COLIMA, 260 SEGUN MANUAL
NAYARIT Y SINALOA 0o C.F.E. 2008
MIGHOACAN Y 240 SEGUN MANUAL
GUERRERO © C.F.E. 2008
BAJA CALIFORNIA 260 SEGUN MANUAL
SUR oo ' C.F.E. 2008
/ ) , SEGUN MANUAL
7 ooo
VERACRUZ 200/ CFE 2008/
- SEGUN MANUAL SEGUN MANUAL
LOS DEMAS ESTADOS C.FE. 2008 C.F.E. 2008

(D) Franja de 10Km costa adentro.

(00OYFranja en toda la zona de la Ventosa en un ancho de
40Km incluyendo Veracruz.

(O0O%)Franja de 15Km costa adentro. ‘

/ (D0D) Franja de 50Km (zona Tampico, Matamoros y noreste
' de Veracruz) y de 20Km (el resto de Tamaulipas).

(0OD) Franja de 20Km (Jalisco y Sinaloa) y de 10km (Colimay
Nayarit). :

(O)-Franja de 1.5Km. costa adentro.

(0D) Para la zona sur del Estado.
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(0O0O0O) Franja de 10Km costa a dentro en la zona sureste de
. Veracruz.
VER MAPA DE ESPECIAL DE VELOCIDADES Telcel.

En [a tabla No. 5 se especifican las coordenadas de los poblados que delimitan las franjas de
“Velocidades especiales Telcel.” \

LAGUNAS 17°0.8'24.22 95°03°42.10"
LA LAJA 21°40°44.11" 97°42°03.45"
SAN CARLOS B 24°47°17.19" 112°06°17.84"
VILLA CONSTITUCION 25°02°14.33" 111°39714.45” .
LOS ROBLES 18°58°17.67" 96°07°00.13"
S
e
\ ' |
B !
s
y:
,//
/
/ /
/
/
i S
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T3.2.1.

a)

b)

3.2.2.

1-3.2.3.

T
Ve

Clasificacion de la estructura.

2

Clasificacion de la estructura seguin su importancia.

Se refiere al grado de importancia necesario ‘para asegurar que una
estructura cumpla adecuadamente con las funciones para las que ha sido
destinada. Las estructuras tipo torre de telecomunicaciones son
consideradas dentro del grupo A-debido al alto grado de seguridad que
requieren para su disefio (Manual de Disefio por Viento C.F.E. 93, inciso
4.3).

Clasiﬁcacién de la estructura segl’m su respuesta ante la accién del viento.

De acuerdo con Ja sensibilidad de la estructura ante los efectos de rafagas
de viento de corta duracién y a su correspondiente respuesta dindmica
debida a su geometria, las torres se clasifican en estructuras tipo 2 (Manual
de Disefio por Viento C.F.E. 93, inciso 4.4).

Determinacion de la velocidad de disefio Vp -

La velocidad de disefio Vp es la velocidad a partir de la cual se calcularan
los efectos del viento sobre la estructura o sobre cualquier componente de
la misma. Se obtendra en km/h a partir de la S|gu|ente ecuacién:

/

Vb= Ft F< VR

donde:

Fr Es un factor qué depende de la topografia del sitio, de acuerdo a la

Tabla 1.5 (Manual de Disefio por Viento C.F.E.93, inciso 4.6.4).

Fe Factor que toma en cuenta el efecto combinado de las
caracteristicas de exposicion locales, del tamafio de la
construccion y de la variacién de la velocidad del viento con la
altura (Manual de Disefio por Viento C.F.E.93, inciso 4.6.3).

VR Velocidad regional que le corresponde al sitio donde se construira
. la torre en km/h, correspondlente a un periodo de recurrencia de

7 200 afios (Manual de Disefio por Viento C.F.E.93, inciso 4.6.2 y
Tabla 4 “Velocidades Especiales Telcel"). .

N \ 4 b

Factor de exposicion F.

El factor de exposicion se calcula con la siguiente expresion:
/

/ : F.= FcFx
donde:
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Fc Es el factor de tamafio que toma en cuenta el tiempo
rafaga del viento actlia de manera efectiva sobre la construccién de
dimensiones dadas (Manual de Disefio por Viento C.F.E.93, inciso
4.6.3.1).

Debido a las caracteristicas de las estructuras (torres y monopolos)

se debera considerar un Fc = 1.00 (Analisis dinamico inciso 4.9.2).

Fi. Es el factor de rugosidad y altura que establece la variacion de la
velocidad del viento con la altura Z, en funcién de la categoria del
terreno y del tamafio de la construccion, a partir de las siguientes

ecuaciones: |
Fr.=1.56 (10/8)“ si Z <10
Fre = 1.56 (Z/5)° S 10<2<s
Fr.=1.56 siZ>5%

AN
Los coeficientes & y o definidos en la tabla 1.4 del Manual de Disefio por
Viento C.F.E. 93 estan en funcion de la categoria del terreno (Manual de
Diserio por Viento C.F.E. 93 tabla 1.1) y de la clase de la estructura segin
su tamafio.
7
3.2.4. Obtencion de la presidén dinamica de base q;
La presién que ejerce el viento se determinara con la siguiente ecuacién:
g: = 0.0048 G Vp?

donde:

G Es el factor adimensional de correccién por temperatura y por altura
con respecto al nivel del mar, determinado por la expresion:

G=0.392 Q /273 + 1

con:

Q Es la presién barométrica en funcién del ASNM obtenida del
Google Earth. ,,

T Es la temperatura ambiental definidos en la tabla 1.7 del

Manual de Disefio por Viento CFE 93.

Vb Es la velocidad de disefio en km/h, la cual sufrira variaciones en
funcion de la altura Z considerada.

\
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- 3.2.5.

/
/

/

// )

Determmacuon de las presiones en la direccion de viento p, (Manual de
Dtseﬁo por Viento C.F.E.93, inciso 4.9.3. 1) ~

J

La presién total en la direccion del viento se calculara con la siguiente

expresmn
\ S

Pz = Fg Ca qz

\ .
donde:
Fg Es el factor de respuesta dinamica debida a rafagas calculada
segln lo descrito en el inciso 4.9.3.3.

I

Ca Es el coeficiente de arrastre adimensional que depende de la forma
de la estructura, en el inciso 4.9.3.6. ¢ :
gz La presién dlnamlca de base en la direccién del viento en Kg. /m2en

el inciso 4.7. -

\ 7
\

a) Determinacién de Fg (Factor de respuesta dinamica debida a rafagas).

Para el calculo del Factor de respuesta dinamica debida a rafagas deberan

de tomarse las siguientes consideraciones:

El coeficiente de amortiguamiento critico “ ¢ “debera considerarse con valor
de 0.01 para torres autosoportadas, arriostradas y monopelos.

La frecuencia natural de vibracion de la torre no debera considerarse
directamente del resultado calculado por el programa Staad utlllzado para
el modelaje de lajestructura. \

Los pesos para el calculo de la frecuencia natural de wbrado sera el peso
propio de la estructura y el total de los accesorios correspondlentes segun
la altura'de la torre; en direccion “Y”, “Z” y “X”; con la siguiente comb|naC|on

de carga... , A
[

PP+CMLa TOTALIDAD DE'LOS ACCESORIOS QUE APLIQUE SEGUN SU CASD)

b) Determinacion del coeficiente de arrastre, Ca, para Autosoportadas y
arriostradas (Manual de Disefio por Viento C.F.E.93, incisos 4.8.2.2 a
4.8.2.12 Tabla 1.25, 1.26, 1.27).

e
Ve

Para la determinacion del coeficiente de arrastre, Ca en Monopolos se
utilizara las 5|gusentes tablas.
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3.2.6.

Lisa o poco rugosa (d/b= 0.0)

N

Circular (bVd>6m2/s) ' Rugosa (d'/b=0.02) (Camuflaje) 0.90

Muy Rugosa (d/b=0.08) (Camuflaje) 1.20\ 1.20

; Dodecéagonal 0.70 1.30
Hexadecégonal 0.70 1.20
Octodecagonal ) “ 0.70 1.00

Camuflaje Corteza 120 ! 1.20

Para definir un coeficiente de arrastre, Ca, en camuflajes que lleven corteza
y follaje diferente al estipulado en las tablas 6 y 7, el proveedor debera
ingresar la ficha técnica del material con la siguiente informacion:

-Espesor de la corteza.

-Area expuesta y total del follaje.

-Peso volumétrico del material (corteza y follaje).
-Coeficiente de arrastre, Ca, recomendado.
-Muestra fisica del material.

En caso de utilizarse otros coeficientes de arrastredefinidos en alguna
norma diferente a la mencionada en este documento, debera de justificarse
su aplicacion al Departamento de Normas y Proyectos Estructurales de
Telcel.

Para las constantes siguientes se restringe su obtencién numérica por
medio de las expresiones descritas a continuacion tomadas del apartado
C.ll Comentarios de C.F.E.93.

Calculo del factor de excitacién de fondo “B”.

4 o8| q 1 x
b= §f0 xH xb_ [(1 n x2)4/3] ax

L+ 77l + 122
Calculo del factor de reduccioén por tamaﬁc;\“S”.
N
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327

\
|

c_ml 1 1
3 1+28.E§nQ 1+36T,1Qb
V' V'

Calculo de factor de relacion de energia de rafaga con frecuencia natural
de la estructura “E”. A

$ e AN

A+ X20)*

En doﬁae:

—4392
\ xzo— S i i
V'y |
Calculo de factor pico “gp”.

0.577

v/ 2In(3600v)

9p = 2ln(3690v) +
En donde:

~ SE /
V=M ISEY B

e

Torres de Celosia.

Se determinara sélo una relacién de solidez ¢ para cada tramo de la torre
en estudio, considerando como area expuesta la sumatoria de las areas
correspondientes a piernas, diagonales, montantes, celosia, cables,
escalera y en general, todo lo que represente un area de exposicion sobre
la cara de barlovento.

N

A partir de la relacion de solidez ¢ obtenida, se asignara un coeficiente de
arrastre Ca para cada tipo de seccidén que conforma a la estructura. Se
deberan utilizar las tablas 1.25 y 1.27 (Manual de Disefio por Viento
C.F.E.93), atendiendo las notas correspondientes a las mismas.

Se calculara un coeficiente de arrastre Ca total que se utilizara en todala

seccion considerada. Este coeficiente de arrastre se calculara con la
siguiente ecuacion:

/ ,
Ca tramo=(ApiernasX Capiemas +Aplanosx Cap/anos +AcablesxCa cables +AescaleraX Caescalera)/A’totalexpuesta

]
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TUTO
YECOMUN
donde Apianos incluye la suma de todas las areas de elementos planos

consideradas en la torre: diagonales, montantes, etc.

3.28  Monopolos.

Los coeficientes de arrastre a considerar para el calculo de fuerzas sobre
el cuerpo del monopolo seran los indicados en la tabla No.6 y No.7 de la
presente norma. \

3.2.9. Parabolas y Antenas.

Parabolas MW.

Debido a que no existe una normalizacién en nuestro pais para asignar
coeficientes de arrastre para “Parabolas’ con radomo cilindrico plano
. (Paraboloid with cylindrical shroud), las fuerzas de viento se calcularan
' directamente a partir de las medidas experimentales tomadas por los
fabricantes del equipo. En la tabla No.8 se incluye la informacién técnica
correspondiente (Catalogos SCALA, DECIBEL y EMS para antenas
celulares y Catalogo vigente de Andrew Corporation en caso de parabolas).

FUERZAS, PESOS Y MOMENTOS PARA PARABOLAS CON RADOMO CILINDRICO
PLANO (Vc=200 Km/h Velocidad de Catalogo)

Tabla No.8

03 1530 | -6 | -265 | 62 857 | 229 | 104 | 8.70
06 1 200 | 9473 | 103 | 4691 | 18 | 826 | 207 | 2855 | 41 | 185 | 26.71

1
2
4 1.2 | 634 | 287.66 314 142.56 -65 -24.98 712 98.50 170 77 |-'81.10
6
8

1.8 | 1427 | 647.32 707 320.60 | -124 -56.08 1825 | 252.28 | 281 127 182.39
2.4 | 2637 | 1150.65 | 1257 570.02 | -220 -99.73 3638 | 502.92 | 447 | 203 | 324.32

10 3.0.13964 | 1797.96 | 1964 890.62 | -344 | -155.81 6300 | 871.04 541 | 245 | 506.71
12 37 | 5708 | 2589.06 | 2827 | 1282.50 | -495 | -224.44 | 9960 | 1376.92 | 850 | 386 | 729.67
15 4.5 | 8919 | 404542 | 4418 | 2003.95 | -773 | -350.68 | 17641 | 2438.96 | 1780 | 807 | 1140.06

Antenas de RF.

Para las antenas de RF se empleara el modelo RFS APXV86- 906516 C,
las fuerzas de viento se calculara a partir de la tabla No 9, donde se mcluye
la informacion técnica correspondiente proporcionada por el fabricante.

FUERZA Y PESO PARA ANTENAS CELULARES
(Vc=160Km/h, Velocidad de Catalogo)

Tabla No.8

RFS APXV86- Ib. Kg ib. Kg.

906516-C

258 117.3 59 27
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3.2.10.

3.3

/

/
En caso que el modelo empleado cambie se emitira un memorandum de
notificacion con el modelo a emplear/y sus especificaciones técnicas.

Para el ca%ulo de la fuerza de viento con las caracteristicas de Ias antenas
de la tabla 8 y 9 se ocupara la siguiente expresion:

Fuerza en equipo = (Vdisefio/Vcatalogo)? x Fuerza de catalogo

La V disefio a utilizar sera la correspondlente a la altura estlpulada en la

seccion 4.
\

N

Calculo de fuerzas en la direccién del viento (Manual de Disefio por Viento

C.F.E, I{nCISO4932)
\

La fuerza total F sobre la estructura debida al flujo del viento, se expresa

comola sumatoria de cada fuerza que actua sobre el area expuesta de la

estructura (o parte de ella) a una altura Z dada segun la eSpresnon

-

F=XF,=YPA;

\Calculo de areas de exposicién -

a) Las areas seran calculadas para cada tramo definido por los
montantes, separando el area total en area de miembros de seccién
transversal circular, y area de miembros de lados planos.

b) Para el calculo de areas Unicamente se cohsiderara la cara frontal
de la estructura donde actuia directamente el viento, es decir, la cara de
barlovento (ver seccién de comentarios, C. Il inciso 4.8.2. 11 3 Manual
C.F.E.93). /

c) El area total expuesta por tramo sera la que se multiplicara por el
Catramo determinado en el inciso anterior de este documento.

Analisis Estructural por Sismo. -

El andlisis sismico se realizard conforme a lo estlpulado en el Manual de
Disefio por Sismo emitido por CFE edicién 1993.

/
Para el analisis simico en Monopolos se llevara a cabo empleando el
siguiente dlagrama de flujo:
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‘
Determinacion de masa Factor de comporiamiento,
do fa estructura, stsmico
“Estructura Principal mas Q=2 |
trastapa (Tramos embobidos). (324 J
, -Accesorios {Lineas, herrajes,
| antenas, plataformas,parabolas,
i perarmyo, escalera, CGO, Reglonstizacion | Mecarica de
camufiafe ote.). Sismica (Zona) g.‘\'e % Temenc)
- e
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miad He tramo c.
i siemico. '
0. Cosficlarte do
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carga via. ul
~Calculo de una frecuencia an
diraceibn X,Y 2. . .
h - Multiplicar crdenadas
espactrales por Fiz1.5
Consiroccion de! espectio skmics :
Determinacion Go periodo base.
de a ostructurm |
Te ar=(a)(Fi)/Q"
Tost/ 7o
alg
(Aceleracin). ;
@; J{Te,7a,Th)|
(332 - N
T (Periodo). \
Diidir
enfeQ

Factor reductivo por
d
Construceién del especiro sismico

ampficado. (ashiorzos)

ar=(a)y

i
Q' (T, Ta)
{3.2.5)

alg .

Determinacion de factor de

.02 {@mortiguamienic |
oritico para acero).

*? f(Te.7) MuRiplicar por factor
Jo Incramonto (7).
K=0.4 {tetrenc tipo 1)

IK=0.5 (terteno tipo 2)
K=06 (terreno tipo 3} Acelotar prbgmma STAAD
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T (Periodo).
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STAAD QX
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- Dirscchon X, Y, 2.
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Mutipitar por factor
de inerymanto (7). \
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| Te<Tb (2831 Te>To
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por Fl=1.5 por £l=15 Optaner cotarta basa) dinamico,
TOTAL CQC SHEAR (Vd),
Valuacisn de hierzas sismicas- T
Ba: J{Te, TBY. | Pr; J(T6, B, \
8.1) . |
Ps;{(Te,Tb} | Psif(Te,Th}
(8.3) (8.4
B
P
PryPs Vave \ Vave<0.75 ke uit 7 tactor
) (Especiro de disefo) doshosie {Fa).
Ve F0.75
Muslinlicar
por Q'ly dividir
entrh Fi
" Constrisecion del espactro sismico.
T N (desplazamiento:
Nota: Se deberan construir dos - ot - u
espectros de sismo, el primero para (@)@ Fl
revision de esfuerzos y el sequndo al i / /
para revisian por desplazamientos. (Aceleracién).
Ambos con sus respectivos ajustes,
T (Periodo). |

\
AN
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SIMBOLOGIA

INICIO O FIN DE PROCEQIMIETNO
E ENTRADA O SALIDA DE DATOS (PROGRAMA STAAD) {
\

ACTIVIDAD

<> TOMA DE DEISGION

FLUIO

KXXX) EN FUNCION DE...

(XXX.) REFERENCIA MANUAL SISMO CFE 1993 /

/ ~
|

Para el analisis sismico en torres autosoportadas se realizara un analisis
dinamico en el programa Staad. Pro V8iSS5 con el método CQC
declarando las ordénales espectrales, y las masas de todos los accesorios
que intervengan en su estudio! )
(
El cortante estatico basal (V.) se debera estimar con la siguiente ecuacion:
N\

W _Wtotai(C.S)(F.L)
¢ Q

En ninguna situacién se permitira que la fuerza cortante basal calculada
dinamicamente (Vy) sea menor que el 75 por ciento de la calculada
estaticamente (Ve). Cuando Vi V.<0.75, las respuestas de disefio se
incrementaran en 0.75 Ve/Vy.

Para el analisis sismico en torres arriostradas se podra ocupar la ecuacion
anteriormente citada (Ve) repartiendo las fuerzas en el modelo de Staad en
el numero total de nodos de la torre; la magnitud de su fuerza debera ser
proporcional a la masa concentrada en cada nivel de la torre.
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3.4 Consideraciones de Disefio para el Modelo en Staad. Pro V8ISSS5.

bS]

Debera realizarse con el software STAAD. Pro V8iSS5. Para la reallzacaon del analisis se
deberan incluir las siguientes consideraciones:

3.4.1.

Condiciones dé Apoyo.

Autosoportadas Articuladas en sus tres apoyos.

- Arriostradas ' Articuladas en apoyo central y empotrado en sus retenidas.
Herrajes especiales Empotrado.
Monopolos Empotrado. |

Modelacion, Analisis y Disefio de la Estructura.

La estructura se debera analizar como “estructura en el espacio”. En caso de torres
autosoportadas y arriostradas podran liberarse los miembros de la celosia para que
trabajen como armaduras.

Para torres autosoportadas, arriostradas y monopolos, las fuerzas de viento se
aplicaran puntual y perpendicularmente sobre los nodos, de las piernas y/o montantes
de la estructura correspondientes a la cara frontal, en cada nivel considerado. Se
permite en caso de monopolos que la fuerza de viento estimada para el fuste se
distribuya por unidad de longitud en cada tramo.

Los miembros de la estructura se disefiaran conforme al Cédigo del AISC 10a.
edicion.

. Para miembros de la celosia, en autosoportadas y arriostradas se revisara que la

relacion de esbeltez (KL/r) sea menor a 200 (para miembros principales vy
secundarios) en ambas direcciones de disefio ( “Y” y “Z") como el Staad. Pro revisa
las secciones angulares con el menor radio de giro (eje local “Z” de acuerdo al manual
IMCA) las longitudes “Ly” y “Lz" a ingresar en el programa sera como sigue:

L=Ly=Lz

L=Ly=Lz
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L=Ly . 0.5L=Lz
o /

- L .
- ; -
H—
) tho ! O
-
[ I
B !
L=Ly
L1=Lz
/ |
L=Ly

L1=Lz I % - -

) i
Para efectos‘de rapidez se puede tomar las distancias entre nodos.

)
Para cualquier tipo de monopolo se debera revisar la relacién de esbeltez del primer tramo,
el cual no debera tener una longitud menor a 6m (independientemente que se modele a

\
N
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H STITUTO FEL
COMUNICS

cada tramo), el valor de las variables Ky L sera K=2.00 y L=H: donde H; es Ia aItura total
del monopolo. /

Como resultado del anélisis se considerara aceptables los disefios que cumplan con los
_ siguientes parametros: ’

3.4.3. 7

3.4.4.

- Para Monopolos de cualqu&er altura el primer tramo podra rebasar como
maximo el 10% (1.10) la relaciéon de esbeltez y debera cumplir con una
relacion de esfuerzos maxima del 100% (RI<1.0) se debera de cumplir de
manera estricta ambas condiciones.

- Para el resto de los tramos del monopolo la revisiéon solo sera por esfuerzos
la relacion de esfuerzos no debera exceder del 95% (RI<=0.95).

- Téidos los Monopolos tipo bridado deberan considerar en su disefio y
fabricacion cartabones de rigidez para cada brida que incluya el monopolo.

- En diametros de 24" y menores se podran reducir hasta dos didmetros
comerciales entre tramos consecutivos.

- Para diametro de 30" y mayores, se podra reducir hasta un diametro
comercial entre tramos consecutivos.

/En torres arriostradas debera de aplicarse la fuerza de viento en la direccion mas

critica segun la ubicacion de las retenidas, Debera tenerse especial cuidado en su
modelacion al especificar los miembros a tensién o cable, ya que deberan utilizarse
los comandos “Perform Analysis” y “Change” para cada cond|C|on y combinacién-de
carga (ver Manual de Usuario Staad Pro). En caso de declarar las retenidas como
miembros cable, la tension inicial debera ser calculada en funcion de su longitud, area
de la seccidn y con base en la informacion técnica proporcionada por el fabricante.
Dicha informacién debera ser entregada como parte de la memoria de célculo para
justificar los valores empleados. El area de la seccién del cable a considerar para el
calculo correspondera a 7/9 del area sélida del cable. (En revision)

Retenidas.

Tension Inicial. Para los fines de disefio, la tensién inicial de las retenidas debera
estar en un rango comprendido entre 7 y 10 por ciento de la resistencia minima a la
ruptura especmcada por el fabricante. Se puede utilizar valores de tension inicial fuera
de estos limites siempre que se considere la sensibilidad de tensmn de la estructura
frente a las variaciones de la tension inicial. Cuando se utilice valores de tensién inicial
superiores al 10 por ciento se debera considerar los potenciales efectos de vibracion
edlica. Asimismo, cuando se utilice valores de tension inferiores al 7 por ciento se
debera considerar los efectos de galope y los ciclos de tensién y holgura.

En ausencia de datos especificos proporcionados por el fabricante, el médulo de
elasticidad de un cable de acero usado para el analisis debera ser de 1621000Kg/cm?,
excepto para los cables pretensados de didmetro menor o igual a 2-9/16” para los
cuales se debera utilizar un médulo de elasticidad de 1693000Kg/cm?. Para valores
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diferentes a los proporcionados en esta norma se debera ingresar a Departamento de
Normas Y Proyectos Estructurales de Telcel las fichas técnicas para su validacion.
Los cables no tienen un punto de fluencia definido ya que se manufacturan con
alambre estirado en frio; por lo tanto, de manera distinta a otros tipos de miembros a
tension, la carga de trabajo o el esfuerzo permisible de disefio se basa en la
resistencia minima de ruptura o resistencia ultima del cable. Las cuales deberan
proporcionar el fabricante para su disefo.

Para el disefio de cables se debera garantizar un factor de seguridad a la tension,
—dividiendo la resistencia a la tensién minima de ruptura por la maxima carga de
tensién calculada de disefio, dando un valor minimo de 2.00. El incremento de 1/3 a
la tension para concﬁciones de carga de viento no se aplica a la resistencia del
fabricante a las retenidas y conexiones. \

Para las retenidas que por disefio exijan un didmetro de cable no comercial, y/o de
dificil manejo en su instalacion se podra optar por usar retenidas hasta de doble cable,
limitando su " propuesta a iguales diametros, en su defecto se colocaran mas niveles
de retenidas con un triangulo estabilizador si por disefio lo exige. (En revision)

Todos los cables -suministrados deberan ser tipo retenida con recubrimiento
galvanizado. | {

\

La combinacion para el disefio de retenidas seran las siguientes:
7

1.00 (PP + CM + CV + VzRegional)
o 1.00 (PP + CM + CV - VzRegional)

1.00 (PP + CM + CV'+ Sz + 0.30Sx)

1.00 (PP + CM + CV +Sx + 0.30Sz)

1.00 (PP + CM + CV - Sz - 0.30Sx) \
/ 1.00 (PP + CM + CV -/Sx - 0.305z) 1 .
i \ ~\

3.4.5. Elacero a utilizar para el disefio sera el descrito en el Capitulo 1 seccion 2.

3.4.6. Resultados, ' } i

\ ’
Los resultados que deberan incluirse en la memoria seran los siguientes:

e
- Archivo de entrada.
Topologia de la estructura (con el sistema coordenado visible e identificacion de
nodos). La orientacion de la estructura sera como se ilustra a continuacion:

\

e
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ORIENTACION DEL MODELO DE LA
ESTRUCTURA EN EL SOFTWARE STAAD PRO

Las cargas primarias deberan designarse como se indica a continuacion:

Y

Peso propio
Carga muerta

Carga viva

#
1
2
3
Frecuencia natural 4
Viento en Z (Regional) 5  Vz Regional
Viento en Z (Operacién) 6
Sismo en X 7
SismoenZ \ 8
. Sismo en X (Deflexiones) 9
Sismo en Z (Deflexiones) 1

Primarias

Vz Operacidn
Sx
Sz
| Sxd
0 Szd

Combinaciones de carga para disefio de Autosoportadas, Monopolos y Mastiles

por ASD:

Gravitacional
Viento en Z (+)
Viento en Z (-)
Sismo (+ +)
Sismo (+ +)
Sismo (- -)
Sismo (- -)

# DISENO

11 1.0.(PP + CM + CV)

12 0.75 (PP + CM + CV + VzRegional)
13 0.75 (PP + CM + CV - VzRegional)
14 0.75 (PP + CM + CV + Sz + 0.30Sx)
15 0.75 (PP + CM + CV + Sx + 0.30Sz)
16 0.75 (PP + CM + CV - Sz - 0.30Sx)

17 0.75 (PP + CM + CV - Sx - 0.30Sz)

3

Combinaciones de carga para disefio de Monopolos y Mastiles por ASCE:

Gravitacional
Viento

#  DISENO
11 1.5(PR+CM)
12 1.2 (PP + CM) + 1.6 CV + 0.8 VzRegional
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, Viento 13 1.2(PP +CM)+ 0.5 CV + 1.3 VzRegional
4 Sismo | 14 12(PP+CM)+05CV+158Sz+0.5Sx
Viento 15 0.9 (PP + CM) + 1.3 VzRegional
Sismo 16 0.8 (PP +CM)+1.5Sz+0.5Sx

- Combinaciones de carga para desplazamientos de Autosoportadas, Monopolos y
Mastiles por ASD y ASC\E:
N

# DESPLAZAMIENTOS
Gravitacional 18 1.0(PP+CM+CV) — : .
Viento en Z (+) 19 1.0 (PP + CM + CV + VzOperacion) N
) Viento en Z (-) 20 1.0 (PP + CM + CV - VzOperacion)
Sismo (++) 21~ 1.0 (PP + CM + CV + Szd + 0.30Sxd)

Sismo (++) 22 1.0 (PP + CM + CV + Sxd + 0.30Szd)
) Sismo (- -) 23 1.0 (PP + CM.+ CV - Szd - 0.30Sxd) L
g Sismo (- -) 24 1.0 (PP + CM + CV - Sxd - 0.30Szd)

- Combinaciones de carga para disefio de Cimentacion de Autosoportadas,
Monopolos y Mastiles: !

\
# Cimentacién — |
Gravitacional 25 1.0 (PP +CM+ CV) )
, Viento en Z (+) 26 1.0 (0.9PP +0.9CM +0.9CV + VzRegicgnaI) -
Viento en Z (-) 27 1.0 (0.9PP +0.9CM +0.9GV - VzRegional)
' Sismo (+ +) 28 1.0 (0.9PP +0.9CM +0.9CV + Sz + 0.30Sx) :
Sismo (+ +) 29 1.0 (0.9PP +0.9CM +0.9CV + Sx + 0.30Sz) /
Sismo (- =) 30 1.0 (0.9PP +0.9CM +0.9CV - Sz - 0.30Sx) !
* Sismo (- -) 3 1.0 (0.9PP +0.9CM +0.9CV - Sx - 0.30Sz)

Para la combinacién No.-25 se afectara por un factor de carga de 1.50 y para las
combinaciones No. 26 a la 31 se afectara por un factor de carga de 1.10, esto se~
debera reflejar'en la memoria de cimentacion.

~ar

- - Resultado total dfa fuerza aplicada por cada condicion y combinacién de carga.
- Frecuencia natural de' vibracion de la estructura, considerando Unicamente su
peso propio y el peso correspondiente a la totalidad de los accesorios. J
- Comparacién de la deflexion maxima contra la deflexion permisible horizontal,
~d - Revision del disefio de los miembros incluyendo Rl (RI<1.00).
- Respaldo en archivo electrénico.

Nota: Deberan considerarse los resultados mas desfavorables, ya sea para el caso
' por accién del viento o por fuerzas sismicas para el disefio de la estructura.

3.5 Disefio de Conexiones. \
\
A
Debera presentar el disefio de conexiones entre los diferentes elementos de la estructura
de acuerdo al cédigo AISC vigente y al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal
y sus Normas Técnicas Complementarias vigentes. (En revisién) '
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3.6 Disefio de Cimentacion.

INSTIT um
TELECOMUN

//’/ '

Para el disefio de la cimentacién se tomara como valido el criterio utilizado por el
Reglamento de Construcciones del D.F y sus Normas Técnicas Complementarias 2004.

Se deberan incluir todos los datos y pardmetros necesarios para el disefio.

3.6.1

3.6.2

3.6.3

Calculo del momento actuante.- Se calculara empleando las reacciones obtenidas del

“andlisis de la torre, combinaciones de carga de la 25 a la 31 del punto 3.4.6.

Calculo del momento resistente.- Se entendera por resistencia la magnitud de una
accién, o de una combinacién de acciones, que provocarian la aparicién de un estado
limite de falla de la estructura o de cualquiera de sus componentes. En general, la
resistencia se expresara en términos de la fuerza interna, o combinacién de fuerzas
internas, que correspondan a la capacidad maxima de las secciones criticas de la
estructura. Se entiende por fuerzas internas las fuerzas axiales, cortantes, los
momentos de flexion y torsion que actlen sobre la estructura. Para la evaluacion de
las cargas muertas se emplearan las dimensiones especificadas de los elementos
constructivos. Para estos Ultimos se utilizaran los valores minimos probables cuando
sea mas desfavorable para la estabilidad y disefio de la estructura considerar una
carga muerta menor, como en caso del volteo, flotacion, lastre y succion producida
por el viento y o sismo.

'‘En la Tabla No. 10 se proporcionan los pesos volumétricos para consideraciones de
estabilidad y disefio. /

Concreto clasel 23 2.1
Coné/reto clase Il i 2.1 1.9
Concreto reforzado clase 1 2.4 2.2

e Concreto reforzado clase H 2.2 2
Bloque de concreto pesado 21 7 1.9

Bloque de concreto intermedio 1.7 13

Bloque de concreto ligero 1.3 0.9

Mamposteria 2.5 2.1

Concreto ciclépeo 2.1 al 2.1

Tepetate seco 1.6 1.6

La relacién del momento resistente con el momento de volteo no debera ser menor
qgue 2 (Manual de Disefio por viento CFE inciso 4.1).
El volumen de relleno a considerar para el célculo del momento resistente sera el
proyectado verticalmente sobre el area de la zapata.

|
\
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3.6.4 Larevision de la presion de contacto sobre el terreno se realizara por el método de
Plastificacion Total o Areas Reducidas segun las NTC 2004 del RCDF.

donde:

qact
; \

>P

qad

5P
Qact(= _;1"' < {aa .

Presion de contacto actuante.

/
Es el area de la Idsa de la zapata calculada reduciendo la longitud
de cada lado dos veces el valor de la excentricidad, definida como
el cociente del Momento de volteo y el peso total. Los elementos
mecanicos a aplicar seran el 100/% del valor arrojado por la corrida
de STAAD.

/

(

Suma de las acciones verticales a tomar en cuenta en la
combinacién considerada en el nivel de desplante.

Capacidad de carga admisible determinada por la mecanica de
suelos con un factor de seguridad minimo de 3.00. En caso que se
esté proporcionando la capacidad de carga ultima, YP debera
afectarse por su respectivo factor de carga.

Nota: Para el caso de monopolos los elementos mecanicos se tomaran/suponlendo
que actian en un angulo 45°, calculando sus componentes, y siendo estas las que se
apliqguen para la revision Unicamente de los esfuerzos sobre el terreno, como se

puede aprecsar en la siguiente flgura

~

N

] A
!
.//
Ve o
Ve
//
. \ Y - 3 //E
B\ Mx 3 P W
& /
7 1 //
M total o ~~ DADO /
/’// - \/
S Mz
AN
!
/ -
t

DESCOMPOSICION DEL MOMENTO A
APLICAR PARA REVISION POR
CAPACIDAD DE CARGA EN MONOPOLOS
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3.6.5

B.é.G

Disefio por flexion.- Para el calculo de las presiones de contacto se considerara
longitud total de la losa en voladizo, no obstante que las NTC disminuyan un peralte
efectivo la distancia. El volado a considerar sera (A-a)/2y (B —b)/ 2, tanto para
cimentaciones de torres autosoportadas como de monopolos.

a VOLADO __a VOLADO

1 | | |

- ]
L (A-a)/2 (A—a)/2

o 7
/“'FT‘I"TT'T'TTTTT‘T_T_T_TTTT /
W

El valor de las prestones de contacto Qaisero que se utilizaran para el calculo del
momento de disefio sera el resultante del gac por su factor de carga correspondlente
(sin considerar el peso de relleno).

Revision por cortante.-Se deberan verificar las condiciones para emplear la ecuacion
adecuada para la revision de cortante:

4d h <2

< Base < 60

M,
Vod <

:Si se cumple las tres condiciones el esfuerzo cortante se calculara con la siguiente

expresion como viga ancha:

V.. = 0.5FR\/f*c

De lo contrario se revisara como fuerza cortante que toma el concreto, Vcr, con las
expresiones: o

Ver = Frb d (0.2+20p)f*c sip <0.015

Ver = 0.5 Frb d f*c sip=0.015
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3.6.7

Cuando la dimensién transversal h, paralela a la fuerza cortante, sea mayor que

700mm, el valor obtenido de VCR se debera reducir por el factor: /

y 1-0.0004 (h - 700)

/
. Lo o
con h en milimetros, pero tal valor no debera ser inferior a 0.8. ‘
’ AN . \
Se deberan suministrar varillas en las cuatro caras perimetrales de la zapata para

evitar agrietamientos, en forma equidistante; el diametro de la varilla sera igual al
obtenido por el acero de cambios volumétricos. /

Tabla No. 11.

1 70
2 71-100

3 101 — 130

4 131 - 160 (
5 161 — 190

.

Se revisar@ por penetracion considerando como fuerza cortante que toma el concreto
Vcr permisible:

Ver = Fr (0.5 +7) ¥ < Frf'c

que debera ser mayor que el maximo esfuerzo actuante calculado a partir del area de
la seccion critica.

/
f

e

Refuerzo por cambios volumétricos.- En toda direccion en que la dimensién de un
elemento estructural sea mayor que 1.5m, el area de refuerzo qug"'se suministrara no
sera menor que:

660x; |

a o —————————
~ = £ (x4 100)
doénde: _ \
\\ .
as1= area transversal del refuerzo colocado en la direccion que se considera por

unidad de ancho de la pieza (cm?cm).El ancho mencionado se  mide
perpendicularmente a dicha direccion y a x. ‘

x1= peralte promedio de la zapéta (cm).

Si x1 no excede de 150mm, el refuerzo puede colocarse en una sola capa. Si x1 es
mayor a 150mm, el refuerzo se colocara en dos capas préximas a Iasj caras del
elgmento.

N /
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3.6.8

3.6.9

En elementos estructurales expuestos directamente a la intemperie o contacto con el
terreno, el refuerzo no sera menor de 1.5 as:. e

| h

Recubrimientos.- Cuando el concreto es colado sobre o contra el terreno compactado
al 95% de la prueba Proctor Estandar, el minimo recubrimiento para la superficie en
contacto con el terreno sera 7.5cm, o 5.0cm si se emplea plantilla de concreto simple
con un f'c no menor a 100Kg/cm?.

Concreto.- Se utilizara un concreto clase 1 f'c = 250 kg/cm? como miniho y concreto
clase 1 f'c = 300 kg/cm? para zonas costeras donde la categorla de terreno (CT) sea
1.0.

Para el tipo de cemento a utnllzar se seguira la siguiente clasnﬂcauon

-En CImentaC|ones donde el nivel de agua freatica (NAF) se encuentre auna
profundidad no Mayor a 1.00m por debajo del nivel de desplante se debera
ocupar un cemento RS e impermeabilizante integral.

-En cimentaciones que se encuentren en zonas costeras la categoria de
terreno (CT) sea de 1.0, debera ocuparse un cemento RS mas puzolana e
impermeabilizante integral.

-En cimentaciones donde el peralte sea mayor a 1.00m, se debera ocupar

1, un cemento CPP.
- Enlos demas casos se podra emplear un cemento CPO. T
Si la mecanica de suelos presenta un estudio de agresividad del suelo donde se
ubicara el desplante de la cimentacion los puntos citados con anterioridad se
adaptaran a la tabla 4.2 de las NTC 2004 de Concreto.

- El acero de refuerzo sera fy = 4200 kg/cm?,

- El peralte minimo'total h para la losa debera de ser de 30 cm.
Ny
- El area de acero minimo en el dado sera el requerido por el analisis
(flexotension, flexocompresion) pero no menor que 20/fy.

Criterios para Cargas sobre Torres.

La altura total de la torre se establecera mediante el NCR (Nivel Centro de Radiacion)
proporcionado por el Memo de RF (Radio Frecuencia) u OTA (Orden de Trabajo),
adicionandole 1.50m al NCR, con la altura obtenida se ajustara ascendentemente a
multiplo de tres metros. Se permite ajustar la torre con una sobredimensién de dado
maxima de 50cm para alcanzar el NCR establecido.
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' Para el disefio estructural de la torre autosoportada, arrlostrada y monopolos se
debera considerar la instalacién de tres soportes tipos bandera por sector; elglseno
sera acuerdo al fabricante homologado por el Departamento de Normas y Proyectos
Estructurales de Telcel. Los soportes tipo bandera seran doble, triple y cuadruples
\ para la instalacion de dos, tres y cuatro antenas de RF por sector segun el proyecto
lo requiera, los cuales debera considerarse un pasillo andador. Se considerara la
,instalacién tubos de 2.5” de diametro CED 40 de 3m de longitud segun sea el caso
~ del soporte a emplear. Todos sus elementos deberan ser galvanizados por inmersion
en caliente y pintados si se requiere.

La instalacién del primer nivel de soportes de RF serd a 1.50m por debaJo de la
cuspide de la torre, para el andlisis y disefio los niveles se declaran en el punto 4.1.

En el caso de mastiles se debera considerar la instalacion de un sector andador de

40cm. 5 /

i [
El paso de la escalera no debera ser obstruido por los soportes tipo bandera.

4.1 Se deberan considerar en el analisis de la estructura las siguientes cargas:

Mastiles: Estructura con diametro menor o igual a 10” capacitada para un Carrier. Se
cargaran con:

RF H 9 6a0°
12=0.60m a 90°
\ 12=0.60m a 90° AN
MW -1.0 4
H-1.0m 19=0.60m a 0°
18=0.60ma 0°® !

s e

\

)
Monopolos: Estructura con didmetro mayor a_10"capacitada para dos Carriers. Se

cargaran con:
)

r H 12 4a0
H-4.5m 9 3a0°

18=1.20m a 0°

MW H-2.25m 3 12=0.60m a 0°

12=1.20m a 90°

La altura estara referencia a H=altura total de la torre en metros.

/
Autosoportadas y Arriostradas menores a 60m: Se capacitara para dos Carriers. Se
cargara con:

RF 4 5 T3 0°
"MW H-2.25m 3 12=1.20m a 0°
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4.2

4.3

4.4

1=0.60m a.0°
) 12=1.20m a 90°
19=1.20m a 0°
H-6.75m 3 ) 12=0.60m a 0°
19=1.20m a 90°

La altura estara referencia a H=altura total de la torre en metros.

Autosopon‘adés y'Arriostradas mayores o iguales a 60m: Se capacitara para tres
Carriers. Se cargara con:

H 12 4a0°
RF H-4.5m 9 3a0°
H-9.0m 9 3a0°
1=1.20m a 0°
H-2.25m 3 12=0.60m a 0°
1p=1.20m a 90°
: MW 12=1.20m a 0°
“ H-6.75m 3 1¢=0.60m a 0%~
12=1.20m a 90°

La altura estara referencia a H=altura total de la torre en metros.

Méstiles autosustentables: Se capacitara para un Carrier. Se cargaran con:

RF H 9 3a0°
A 19=0.60m a 0°
MW H-1.0m 3 12=0.60m a 0°
1=0.60m a 0°

La altura estara referencia a H=altura total de la torre en metros.

Todas las antenas celulares se consideran del tipo RF y las antenas de microondas
se consideran con radomo cilindrico plano.

Para el calculo de fuerzas de viento en antenas celulares so6lo se consideraran las
correspondientes a un frente de la torre, es decir, sélo un sector, que estan indicadas
en las tablas correspondientes para cada torre. Las areas de exposicion se calcularan
con las fuerzas proporcionadas por Telcel.

Para el caso de monopolo tipo arbol, se deberan considerar las areas de exposicion
del camuflaje, que se calcularan con las dimensiones reales proporcionadas por el
fabricante, ademas, se debera considerar el area expuesta total de las parabolas que
correspondan, pudiéndose.omitir el area de exposicion de las antenas de RF.
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4.6

4.7

4.8

4.9

411,

Para el caso de monopolos destinados a soportar anuncios espectaculares elarea
de exposicién sera la de la cara con mayor area, considerando la superﬁme expuesta
del anuncio como 100% sélida. Se podra manejar aIgu\n porcentaje de porosidad, el
cual debera justificarse mediante la ficha técnica del producto y previo Vo.Bo. por el
Departamento de Normas y Proyectos Estructurales Telcel. N

Estara limitado el suministro e instalacion de torres con seccién en planta menor a
90cm (T-90) y estaran sujetas a un previo Vo. Bo. por parte del Departamento de
Normas y Proyectos Estructurales Telcel.

Se debers emplear la tabla 12 para las lineas que seran drea de exposicién al viento
(se debe incluir la escalera y cama guia de onda?. Para su analisis estructural se
consideraran los tipos de carga, carga muerta (Cm),'carga viva (Cv) y carga accidental
(Ca) como es el viento y/o sismo.

Tabla No. 12.

/ N 7/8" 6 N/A 12 N/A 18 N/A
MONOPOLO |t
172" 2 N/A 4 N/A 6 N/A
AUTOSOPORTAD | 7/g" 6 6 12 6 18 6 !
AY
ARRIOSTRADA | 1/2" 2 2 4 2 6 2

Se debera considerar la cama guia de ondas de 6 barrenos para cada Carrier y el
mismo numero de lineas (Detalles de instalacién Plano 04). Para fines de cotizacion se
considera la cama guia de onda como parte del cuerpo de la torre mas 6m, en forma
horizontal, incluyendo la curva vertical del cambio de direccién y una curva horizontal.
— \

Para el apoyo de la cama guia de onda horizontal se tendran postes de 2 1/2" de
diametro ced. 40 a cada 3.00m con altura promedio de 3.20m para el caso de salas
de mamposteria, multypanel y contenedores, y de 0.55m para cuando se trate de
equipo outdoor. Tales soportes seran galvanlzados y posteriormente pintados de
acuerdo a su posicién. La-altura de los postes se consideran desde el nivel de la
plancha de concreto de donde se desplanta el contenedor o el equipo outdoor.

La cama guia de ondas podra ser de aluminio y usarse en azoteas a nivel de piso
como maximo de 0.40m de altura. En torre podra usarse s6lo como adecuacion sobre
estructura existente, la instalacion de cama de aluminio se realizara a la derecha de
la cama guia de onda de acero existente (sobre la misma cara de la t /orre) en caso
de que no se tenga el espacio necesario para\la nueva cama se podra usar la cara
de la torre que esté libre, los soportes para camas de aluminio horizontal se
espaciaran como maximo 1.5m.

Para torres arrlostradas las retenidas deberan tener un desarrollo con respecto a la
base de la misma no menor del 40% de la altura de Ia torre y para el caso de 3

‘retenidas los angulos que formen las retenidas en planta deberan ser de 120°+£10°,

\
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412

4.13

4.14

4.15

416

417

418

mientras que para el caso de 4 retenidas lo ideal seran 4 angulos de 90,
tener como limite 2 4ngulos deé 120° y 2 angulos de 60° alternados, con una tolerancia
de +10° (ver plano DTA-E1). Para cualquier caso fuera de estas indicaciones se
debera avalar por el Departamento de Normas y Proyectos Estructurales Telcel.

Para torres arriostradas se utilizaran triangulos estabilizadores o estrella antitorsién al
fin de evitar cualquier efecto de torsion a la estructura.

Para torres arriostradas se recomienda que todas las retenidas estén al mismo nivel,
y de ser posible, también al nivel del desplante de la torre. En caso de que el terreno
este accidentado se debera ingresar un plano altimétrico'indicando las curvas de nivel
y ubicacion de retenidas. Para cualquier caso fuera de estas indicaciones se debera
avalar por el Departamento de Normas y Proyectos Estructurales Telcel.

En cada sitio y cada caso de estructura, debera ser respaldado debldamente por un
andlisis tridimensional y disefio estructural, asi como por la entYega de planos
estructurales de la torre antes de su instalacién.

En el caso de estructuras para sitios propios ubicadas sobre un inmueble existente,
las Gerencias de Construccion de regiones-1 a 9, seranlas responsables del proyecto,
revision estructural, construccion y/o refuerzo del inmueble.

En las estructuras ubicadas sobre un inmueble existente para sitios llave en mano, la”
Gerencia de Proyectos sera responsable de aprobar los trabajos de refuerzo cuando
el inmueble lo requiera; sin embargo, la verificacion de la correcta ejecucion de estos
trabajos sera responsabilidad de la misma empresa llave en mano.

El proveedor de la torre o llave en mano debera ingresar la ingenieria de torre,
mecanica de suelos del sitio, de acuerdo a la informacién que se especifica a detalle en
las Normas y Criterios Telcel ‘para Analisis y Disefio de Torres y Cimentaciones.
(NCtADTC).

Dicha informacién debe ser entregada al Departamento de Normas y Proyectos
Estructurales de Telcel, el cual dara el visto bueno del disefio estructural y lo enviara
al Departamento de Construccion de la regién correspondiente y al proveedor de la
torre o llave en mano. Sin este Vo. Bo. no se podra empezar hingin trabajo
relacionado con instalacidn y/o construccion de la torre y cimentacion.

Paqa la recepcién de materiales en sitio, Telcel debera contar con toda la informacion

anteriormente descrita.

5. Revision al Estado Limite de Servicio.

El analisis y disefio de la estructura se regira bajo los codigos: Manual de Disefio de
Obras Civiles de la CFE edicion 1993, Reglamento de Construcciones del Distrito
Federal RCDF y sus Normas Técnicas Complementarias vigentes, AISC (10? edicion),
codigo ASTM y reglamentos vigentes de la localidad en que se instalara la estructura.
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La deflexion maxima horizontal se calculara para una velocidad de operacion Vop=
Vr(0.65) km/h pero no menor a 90Km/h. Debera incluirse la totalidad del analisis
para la obtencién de las fuerzas por viento y sismo asi como el analisis para la
obtencion de desplazamientos. . 4

;Oscilacién maxima permitida de Tang1.50 grados enel tope de torre y monopolos,
para cargas por viento. / \

A\
Oscilacién maxima permitida de Tang1.50 grados en el tope de monopolos, sélo
para cargas por sismo.

Cualquier criterio que no se indique en las presentes normas, deber4 aclararse con
el Departamento de Normas y Proyectos Estructurales de Telcel.

N

Firma de Perito, Director Responsable de Obra o Corresponsable en Seguridad
Estructural. '

~

,, :
Todas las memorias de calculo con los requisitos antes mencionados deberan ser avaladas
“por un Perito Responsable de Obra Privada, Director Responsable de Obra o un
Corresponsable en Seguridad Estructural segun |a reglamentacién vigente de cada estado.
Se debera anexar la documentacion que acredite su capacidad para ejercer dichos~car§os,

cuyo registro sea vigente a la fecha de firma del proyecto.

N
i

i \
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1.  REFERENCIA A TIERRA PARA UN SISTEMA DE ALTO VOLTAJE.
}

N

1.1 Cuando la subestacién de C.A. se encuentra dentro de las instalaciones ésta debe
estar referenciada a una malla de tierra enterrada instalada o reforzada por el usuario.
La malla de tierra de la subestgcién provee una ruta de baja impedancia a tierra a las
corrientes de falla que pudieran originarse dentro de la subestacion. Al proveer un
camino de baja impedancia a tierra, se a’Segura que los dispositivos de proteccion se
disparen-al presentarse una falla a tierra. La baja impedancia de la malla también

elimina cualquier diferencia de potencial que pudiera haber dentro de la subestacmn o

protegiendo al personal. \

— - [‘

a) La malla debe consistir de cohductores‘paralelos principales separados no menos
de 3m. (10 pies) en una direccion. Los cables secundarios deben ser perpendiculares
alos primeros y estar separados entre si no menos de 3m y no mas de 6m.

\ b) Los cables principales y secundarios deben estar unidos en todos los cruces y al
conductor perimetral con soldadura exotérmica.

c) Los electrodos de’ tlerra aumentan la conductividad de la malla y se colocan

o / generalmente en las cuatro esquinas y en las areas donde se puede esperar que haya
grandes corrientes. Una buena préctica de disefio es la de no poner dos electrodos
separados por una distancia menor a su longitud.

™~

\
d) Los electrodos de tierra deben éstar enterrados verticalmente hasta su parte

superior a 30 cm bajo_el nivel del piso terminado, esto para poder tomar las\

mediciones periodicas de la malla de tierra.

e) Los conductores/ que se usen para conectar la subestacién Y SuU equipo asociado
no deben ser menor al No. 2 AWG.

2. REFERENCIA A TIERRA PARA UN SISTEMA DE BAJO VOLTAJE.

e

-

2.1 Al utilizar transformadores con una conexién en estrella por el lado secundario, el cual
esta formado con tres conductores de fase y un conductor aterrizado (neutro). El
conductor neutro esta extendldo del punto de conexién comin deI lado del secundarlo

siempre esta extendido al interruptor general y conectado a la barra de neutro.

El' uso de un conductor neutro en un sistema de distribucién de C.A. provee el medio
para estabilizar el voltaje de las fases, esto se logra conectando el neutro a tierra. Asi,
. el voltaje de las fases es Unicamente el inducido al transformador. Cuando se tiene
- este-arreglo, se dice que el sistema esta aterrizado.
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NOTA: De acuerdo g la NOM-001-SEMP-1994 Articulo 100, el cable neutro ‘es un o
conductor del sistema o circuito que esta puesto a'tierra intencionalmente.

El conductor neutro de un sistema de distribucion de C.A. esta disefiado para drenar
la corriente de desbalanceo-entre las fases y por lo tanto, se le considera como una
cable activo (conductor de corriente). Dado que hay cargas monofésicas que se
alimentan de circuitos trifasicos, se debe tener cuidado de balancear la carga entre
las fases para evitar sobre corriente en el neutro y en alguna de las fases. Un sistema
trifasico desbalanceado es ineficiente y existe el peligro de que se sobrecaliente la
fase mas cargada. Se recomienda que se realice una prueba de termografia (por
medio de rayos infrarrojos), por lo menos una vez al afio, para detectar calentamiento
por desbalanceo. Previendo la incidencia de corrientes arménicas generadas por los
equipos electrénicos (cargas no lineales) el conductor neutro para este tipo de cargas
se dimensionara igual o mayor al calibre de los conductores de fase.

El conductor neutro debe ser referenciado a tierra uniéndolo a electrodo de tierra o a

~la barra de tierra de acometida del tablero de proteccién general (la cual debe estar

referenciada a tierra), nunca debe estar aterrizado en el lado de la carga de los
tableros derivados. Dado que el conductor neutro conduce cofriente, si se conecta a
un objeto aterrizado, la corriente fluird por ambos circuitos, por tal razén nunca debe
ser utilizado como referencia a tierra. Con la puesta a tierra del neutro en la acometida
principal garantizamos un voltaje entre neutro-tierra menor o igual a 2 volts. Como
limite maximo evitando corrientes de retorno parasitas al sistema.

El aterrizamiento del sistema de distribucién de C.A. en el tablero de proteccion
general, provee también una ruta de baja impedancia a todas las cargas de C.A. en
el lado secundario del transformador, asegurando asi una buena protecciéon contra
fallas y al personal. . N

} | “\

3. CONDUCTOR DE ELECTRODO DE TIERRA.

3.1.

3.2.

El conductor que une el conductor neutro a tierra recibe el nombre de conductor a
electrodo de tierra. Se conecta a la barra de tierra de acometida en el tablero de
proteccion general. Este conductor se debe dimensionar de acuerdo a la tabla 250-
95 de la NOM-001-SEDE-1999 y debe ser continuo. El conductor a electrodo de tierra
también sirve como un camino de baja impedancia a descargas atmosféricas y a
corrientes de falla para fuentes de energia localizadas fuera del edificio y no
conectadas con un conductor neutro.
Capacidad nominal o ‘ajuste del dispositivo de’ proteccién contra sobre corriente
ubicado antes del equipo y/o conductor
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No mayor de (amperes) Calibre del Conductor
de puesta a tierra (AWG 6 MCM)Cobre
( .
15/ 14
20 12
~30 \ 10 %

40 , 10
60 , ‘ 10 \
100 8 (
200 6
300 4 y

~ 400 3
500 2

/ 600 1 ™~ /,
- 800 1/0

1000 2/0
1200 ‘, 3/0
1600 ° - 4/0 | N
2000 ' 250 MCM
2500 \ 350 MCM
3000 400 MCM
4000 - 500 MCM
5000 700 MCM
5500 ~ 750 MCM
6000 800 MCM

4. TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION.

4.1, En\México la norma que desc\ﬁbe las pruebas a transformadores la ha recopilado
ANCE en la norma'NMX-J-169-1997.

4.2. Para el analisis de normas es conveniente diferenciar entre las normas NMX de
Caracter volunta/rio y las normas NOM de caracter obligatorio no solamente para los
fabricantes de transformadores sino en general para todo transformador que se
instale en México incluyendo los importados. Ademas de las anteriores, CFE. ylLy
F. tienen sus propias normas de transformadores y son obligatorias para equipos que
ellos compran y ogerah.

/
i

/s

NI bagi
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STITUTCH FEDEF

SRAUNS

CAPACIDAD

NORMAS REFRIGERAN NORMA TIPO
TE ' KVA
‘ NIAX-J-1186 POSTEY <500
, SUBESTACION
NMX ACEITE NMX-J-284 SUBESTACION >500
NMX-d-285 PEDESTAL >2560
SECOS NMX-J-351 /. SECOS
POSTE,
NOM ACEITE NOM-002 SUBESTAC!ONﬁ ( «<=500 ,
' PEDESTAL Y ' "
SUMERGIBLES
K-G000-01 POSTE
) K-0000-05 SUMERGIBLES 300 Y 500
K DE CFE ACEITE K-0000-04 PEDESTAL 300 Y 500
MONOFASICOS ‘
K-0000-07 - PEDESTAL 75, 112.5, 150,
K-0000-08 TRIFASICOS 225
/ ‘
)
NORMAS PARA TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL
NMX-J-285 CFE
MONOFASICOS ¥ K0000-04 K-0000-08 K-0000-07
TRIFASICOS PARA MONOFASICOS PARA | TRIFASICOS PARA TRIFASICOS PARA
DISTRIBUCION DISTRIBUCION DISTRUBUCION DISTRIBUCION
SUBTERRANEA RESIDENGIAL RESIDENCIAL COMERGIAL
CONCEPTO SUBTERRANEA (DSR) | SUBTERRANES (DSR} | o\ \aTERRANEA
B {DCS)
SISTEMA DE RADIAL O ANILLO ANILLO ANILLO ANILLO
OPERACGION
{FASE, 25, 37.5, 50, | 25, 37 5, 50, 75 75, 112.5, 150, 225 300, 500
100, 167
3 FASES: 30, 45, 75,
112.5, 150, 225, 300, )
CAPACIDAD 500, 750, 1000, 1500, 7
{(KVA) 2000, 2500.
MEDIA TENSION 2400 A 3500 TA200Y 177620, T3200Y 177620 13200Y7/7620
V) 22860YT/13200 22860YT/13200 22860YT/13200
o 230004 230004
BOQUILLAS MT TiPO POZO TIPO POZO TIPO POZO TIPG POZO s
MB TIPO ESPADA TIPQ ESPADA TIPO ESPADA TIPO ESPADA
SISTEMA DE FUSIBLE DE FUSIBLE DE FUSBLEDE FUSIBLE
PROTECCIONES EXPULSION DE EXPULSION DE EXPULSION DE LIMITADOR DE
DOBLE ELEMENTO DOBLE ELEMENTO DOBLE ELEMENTO CORRIENTE
EN SERIE CON EN SERIE CON | EN SERIE CON RANGO
FUSIBLE LIMITADOR | FUSIBLE LIMITADOR | FUSIBLE LIMITADOR | ~ompi ETO
DE CORRIENTE DE DE CORRIENTE DE DE CORRIENTE DE
RANGO PARCIAL O RANGO PARCIAL, RANGO PARCIAL.
DE RANGO
COMPLETO. PARA
750 KVA'Y MAYORES
LAS PROTECCIONES
SERAN ACORDADAS
ENTRE FABRICANTE
Y USUARID
i /" \\
|
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5. ACOMETIDA ELECTRICA.

51. El conductor neutro d?a la acometida, se debe siempre conectar atierra en la entrada
del servicio directamente al sistema de tierras o a una varilla cooperweld la cual
debera unirse a la malla principal de tierra, y no debe conectarse a tierra en ningtn
otro punto de la instalacién, esto impide que la corriente alterna circule a través de

, estructuras tuberias, etc. y cause ruido a los equipos electrénicos.

5.2. La acometlda eléctrica desde el gabinete para equipos de medicion al contenedor o
salas deberan ir como minimo con tubo conduit P/G galvanlzada de 2" de diametro y
dentro 5 cables del No. 2 tipo THW a 75°C Marca Condumex; uno por fase, un neutro

-~y el conductor de tierra fisica aislada. La tuberia con soportes a base de angulo de 1
1/2” x 3/16” a cada 2.5mts. de distancia.
,

5.3. Los alimentadores/principales deberan seleccionarse de acuerdo a la tabla de “cédula

de alimentadores para caida de tensién maxima de 3%’ considerando la temperatura

local y su longitud, estas tablas se encuentran en los planbs IE-43 6 Rectificadores vy,
- [

5.4. Los alimentadores principales deberan ser de una sola pieza sin empalmes y deberan -
ser marcados en sus extremos con pintura esmalte acrlllco (minimo 10 cm.) de
acuerdo al cod|go de colores y secuencia positiva de fases.”

\ ~ Fase A Color Negro.
; Fase B Color Rojo.
/ | - Fase C Color Azul.

Ne}Jtro Color Blanco. | /
Tierra Fisica Color Verde.

Para los conductores de calibre No. 6 y menores deberan instalarse con aislamiento
de color de acuerdo al siguiente cédigo de colores: : P

Fase Aislamiento Color Rojo.

Neutro Aislamiento Color Blapco.
v | {

Tierra Fisica Aislada Aislamiento color Verde.

Tierra Fisica de C:A: Desnudo. !

5.5. — Se debe realizar memoria de calculo de los conductores y el diagrama unifilar de las
conexiones a los equ1pos o, dispositivos que requieran alimentaciéon de energia
ele?trlca /

SN
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CEDULA DE ALIMENTADORESP

ARACAIDA DETENSIONMAXINA DE 3%

fALINIC

WERRGPTOR | IDSRAURA AEENIC 3TC | TOSTHOUR Memslc ST | TIMPSRATGW AMBINTE: 40T | VIUPCRATURA AMBIDNIE: 85T | VTHPLROVAA AMBENIL NOC
=150 FACTOR T CORTGSCON: 340 | PACIOR D COMRESOGH: 094 | FACIOH OF CORMECOIM: BBR | FADICR OF CORPECONM: 062 | FACTOR € CORRECOGN: 75
et R OORRIENTE LORREGEA 1006 | CORREENTE CORRECOR 138k | CORRENIE COSREND&  BA | CDRRENTE CORREGL  1HUA | CORPENTE CURREGOL 1704

okstu 02 Jeoorrelosibucior] 0B JCONUCION oSSRt RS LOHIUCIOM COUCTON  TE0  HIOHDOCDHOOMUCTOY  TA0  OUHDUCIOR CONICIR. T80
1A LKEA FASES  |0F PIESTA] DAWETRD | FASES | OC PUESTAl DawaTRe | FASES (DU FUCSTA| WMERRD | FASES | OE PUESTA DMDRO| FASES | DE PUDSTA; DUMETRG
oSy | KEURO | ATIRRA | Gee) | NEURD | A NERRA L feed | WEOTRO L ATERRA| (m) | MEARO | AHERRA|  (men) | NEUTRD | A BERRA L {on)

Dol 118 2 51 /4 z 5 4 z 51 2/4 2 5t eop 2 [
o8 240 2 5 2o : 31 2/2 z & 2/ 2 5 , 37 7 [
2385 30 2 5 k70 H A 3 2 2} 3/9 2 ' 1 3 2 [
96112 40 2 53 4§ H &3 4/ 2 33 4 F 3 Y 7' 63
113123 | aumiu 2 5% 258K00 H 63 FERCH 7 € P Y] ki 3 pesali’] LI N A
124013 ] 20470 2 251 | 2140 22 81 | 2R 2.2 281 ] 21/0 22 2851 | 2ife 1 12 2Bt
-165 § #-3/0 7-2 =5 | o 2 -84 -0 1 et -85 | 2~00 9-2 -5t | =2/ -7 251
111 | 2-3/0 22 283§ 230 22 243 | 2-3f0 23 283 | 2300 242 283 | 2340 2-2 b
/
i/
.
7/
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AN TELECOMUMOCACIGMES
ANEXO “III”
NORMATIVA TECNICA
CAPITULO 7

ESPECIFICACION TELCEL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE
MECANICA DE SUELO (ETREMS) |,

RADIOMO\iiL DIPSA, S.A. DE C.V.

\
Ciudad de México a. [*] de [*] de [*].
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1. RESUMEN. — N\

RS

1.2.

En estas especificaciones se exponen y describen los alcances necesarios para la
realizacion de los trabajos de campo, laboratorio e ingenieria geotécnoca, para el

'disefio de la cimentacién de la torre y el contenedor, del que consta una radio base;

asi como los tiempos de realizacion estimados (Cd. De México y Zona Metropolitana)
que pueden ser aplicados de la misma forma para el interior de la RepGblica Mexicana.

Para el desarrollo de cualquier estudio geotécnico, cominmente se llevan a cabo
trabajos de exploracion y ensayes de laboratorio. Eltipo de numero de exploraciones
y de pruebas que inciden significativamente en el costo del trabajo, dependen de
las caracteristicas tanto de la estructura como del subsuelo, aunque en el caso de
los proyectos de las radiobases de Telcel las estructuras son tipicas con algunas
modificaciones en atencion a ia Sl}perﬂme, tamario del predio y altura de latorre.

’ /

2. DESCRIPCION DE TERMINOS.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

Se aplicara el nombre genérico de\suelo fino a todos los materiales con mas del
50% de particulas que pasan la malla No. 200. En particular, se mencionan los
S|gu1entes arcilla, arcﬂla hmosa arcilla arenosa, arcilla con grava, limo arcxllosoy
limo arenoso.”

Se aplicar\él el nombre de suelos gruesos o granulares a aquellos con menos del
50% de particulas que pasan la malla No. 200. En particular, se mencionan los
siguientes materiales: arena limpia de cualquier graduacién, arena con grava,
arena poco-limosa, arena limosa, grava limpia de cualquier graduacién, grava
arenosa, grava poco limosaygrava limosa. \

Se aplicara el nombre de suelo cementado a ”bualquier tipo de suelo cementado
fuertemente con: sulfatos, Oxidos, carbonatos, etc. Para ubicarse en esta
clasificacion la consistencia del depésito debe calificarse como muy firme a dura
para suelos predominantemente cohesivos y de' compacidad densa a muy densa
para suelos friccionantes o granulares.
/ k
Se considerara como roca a todos los materiales de este tipo que estén: sanos y poco
fracturados, sanos y muy fracturados, poco alterados y poco fracturados o poco

alterados y muy fracturados. \
—

y
\
\

se llamara relleno suelto atodos aquellos deppsitos de cascajo, basura, suelos sueltos,
0 mezcla de ellos y rellenos sin control (a volteo).

se consideraran como casos especiales todos los suelos y rocas no contemplados
en incisos anteriores. En particular, quedan dentro de esta categoria los materiales

Pagina 2 de 8
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2.8.

endonde pueden existir cavernas u oquedades.

La consistencia de los suelos finos se calificara de acuerdo con su resistencia a la
compresion simple de muestras inalteradas (Qu) y/o numero de golpes en la prueba
de penetracion esténdar (N).

La compacidad de los suelos gruesos se calificara con el numero de golpes en prueba
depenetraciénestandar. / :

3. EXPLORACION DE CAMPO.

3.1.

N\

~

Para los proyectos en cuestién, el tipo, nimero y profundidad de los sondeos,
dependen esencialmente de dos aspectos: el tipo de ,suelo por explorar y ia

3.11

13.1.3

profundldad del nivel de agua freatica (NAF) J

Para suelo tipo 1 o firme. - Se debe de considerar la realizacion de'un |
sondeo del tipo mixto alternando penetracion estandar y avance por
rotacién con brocas de tungsteno y/o diamante, con extraccion de muestras
inalteradas hasta ' una profundidad variable entre 6.00 a 10.00m
(dependiendo de la resistencia del terreno y/o a consideracion dermgemero
especialista engeotecnia). /

. Para suelo tipo 11 o intermedio. Se debe de considerar la realizacion de un

sondeo de exploracion del tipo mixto alternando penetracion estandar y tubo
shelby y/o penetracion estandar y avance con rotacion y/o solamente

penetracion estandar, segln el tipo de suelo a encontrar. pudiendo extraer

muestras alteradas y en caso de ser posible (depende de la consistencia del .
suelo) extraccion de muestras inalteradas. Hasta una profundidad minima de
10.00a 15.00m.

Para selo tipo 111 o blando. Se debe de considerar la realizacién de un
sondeo de exploracion del tipo mixto alternando penetracion estandar y tubo
sheiby, con extraccién de muestras alteradas e inalteradas (tubo shelby),
hasta la capa dura.

Adicional a lo anterior, se debera realizar la excavacién de un pozo a cielo.

~ abierto de 1.00 a 3.00m, de profundidad (hasta donde lo permita el nivel de

aguas freaticas NAF), con extraccion de muestras inalteradas (muestras
cubicas). Esto también es con la finalidad de ceriificar el nivel de aguas
freaticas, determinante en la etapa de excavacién de la cimentacion, su
profundidad de desplante y estabilidad de la misma.

Antes de visitar el sitio, el geotecnista buscara definir el tipo de deposito por
explorar. . Ello lo puede hacer mediante su experiencia personar, consulta con
ingenieros de la localidad o consulta de la literatura técnica, incluyendo proyectos
previos-de la zona. | / \
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/ 3.1.5 En caso de desconocimiento total de: la zo/na o ante cualquier duda,. se
~ efectuara una vista de reconocimiento al sitio por parte del ingenijero
especialista, el cual ajustara su programa de exploracion, muestreo y pruebas,

conforme a los lineamientos del presente documento.

H

3.2 Enla \VISlta] se examinara visualmente el terreno en cuéstion y sus alrededpres
procurando buscar: cimentaciones descubiertas o en construccion, cortes rellenos,
pavimentos, comportamiento de estructuras cercanas, pencfxentes superficiales y toda

aquella informacién que incida en el proyecto y la construccion.

3.3 Debido a la posibilidad de que se tengan que colocar rellenos nuevos (saneos) en el
/ i sitio en estudio y que eventualmente la cimentacién y los pavimentos se desplanten
sobre aquellos, sera necesario que el geotecnista visite los bancos de material de
mayor uso en la regién para muestrear los materiales (en caso de ser requerido por el
contratante Telcel). Esta investigacion de bancos no sera exhaustiva, ya que sélo se
pretende determinar las propiedades usuales de los materiales de préstamo delazona.

(

3.4 Antes de que el geotecnista seleccione el tipo, nimero y profundidad de sondeos, debera
" ubicar el depésito por explorar.

El tipo de depoésito se refiere al mas desfavorable de los que haya abajo del nivel
del terreno actual (NTA), en el caso de que el nivel de piso terminado y/o desplante
de la cimentacion de la torre vaya a quedar a la misma elevacion o mas arriba del nivel
actual del terreno. En caso contrario, el tipo de deposito sera el mas desfavorable d los
que existan 3.00m, abajo del nivel de piso terminado de proyecto (cimentacion torre).
} /
La profundidad del nivel de aguas freattcas esta referido al nivel de plSO de proyecto si
este queda abajo del nivel actual del terrero natural, en caso contrario estara referido al
nivel del terreno actual.
\
3.5 Eltipo y nimero de sondeos por realizar, se determinara conforme al grupo al que
corresponda el tipo de depésito y la profundidad del NAF, de acuerdo con la siguiente:

Donde: \ ,
N ~
SM: sondeo de muestreo mixto combinando la prueba de penetracién estandar con
muestreo Inélterado con tubo de pared delgada (shelby), en suelo blando/sueltos.
Y/o alternando la penetraciéon estandar con el avance con maquina rotaria (brocas
de diamante) y/o similar en suelos duros/resistentes.
e

" PCA: Pozo a cielo abie?to, realizado con pico y pala, con extraccién de muestras

alteradas e inalteradas (cubicas).

3.5.1  La profundidad. indicada es la maxima por aicanzar en cada sondeo. La
profundidad de los sondeos mixtos (SM), debera ser menor si se detecta un
manto 'de cuando menos 4.00m de espesor de suelos finos de consistencia
muy firme a dura o gruesos de compacidad densa a muy\densa.
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En el caso de los sondeos PCA, bastara con explorar una prof ndidad

maxima de 3.00m, siempre y cuando.se llegue abajo del futuro nivel de
desplante de la cimentacion, si se detectan Jos mismos suelos a que se hace
referencia en el parrafo anterior. Si aparece un manto resistente artes de

- esta profundidad y se tienen antecedentes de que es continuo, se podra

suspender el pozo. No olvidar que el PCA, ademas, nos sirve para checar el
nivel de aguas freaticas y espesor de relleno (en caso de existir).

Los sondeos programados se ubicaran estratégicamente dentro del area en
estudio, considerandose en todos los casos que los sondeos se ubiquen
en donde se va a desplantar la cimentacién de latorre.

En caso de que algin predio se encuentre sobre roca, bastara con la
exploracion propuesta y los antecedentes geotécnicos de la zona para
garantlzar la continuidad del depésito. Si persiste la duda sobre dicha
gontlnurdad se propondran para aprobacion los trabajos necesarios para aclarar
icha duda. ’

Todas las técnicas distintas a las anteriores deberan ser evaluadas y aprobadas
por el Departamento de Normas y Proyectos Estructurales, y podran ser utilizadas
como complemento a los procedimlentos antes mencionados.

En todos los  pozos a cielo abierto se obtendran muestras alteradas
representativas a cada metro de profundidad o en cada estrato detectado. En
dep6sitos de arcilla expansiva o material colapsable el citado muestreo se hara

a cada 75cm de profundidad maximo.

\
|

En los pozos excavados en el area de la torre y/o contenedor se obtendra, cuando
menos, una muestra inalterada de cada estrato (muestra cubica), que pueda ser
afectado por la presién de los futuros cimientos. Es justificable tomar la muestra
inalterada del o de los estratos de menor resistencia y mayor compresibilidad que
se supone pueden regir el disefio, aunque en el caso de suelos expansivos o
colapsables también se recuperaran muestras ‘inalteradas de las capas
superficiales que pueden afectar |a cimentacion de la-torre, pisos, pavimentos y
firmes.

. (

Las muestras de los sondeos donde se realice la exploracion por medio de la
penetracion estandar, seran alteradas respectivamente. Se obtendra una de
cada 60cm, en forma continua y siempre se limpiara el tubo antes de iniciar
otra prueba. Si la herramienta no puede avanzar dicha distancia, se avanzara
con broca triconica o barretén el tramo faltante a cada prueba.

{Las muestras inalteradas de I\ds sondeos denominados sondeo mixto (SM),
seran obtenidas con tubo shelby de 4" de didametro de ios lugares en que se
hayan encontrado los suelos de menor resistencia en el Jondeo de penetracion

estandar.
P

Si se anticipa que las cimentaciones se apoyaran sobre rellenos nuevos
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compactados construidos con productos de banco; sera necesario obtener
muestras integrales de 20kg cada una de los bancos de mayor uso en la
localidad.

4. PRUEBAS DE LABORATORIO.

.

4.1, Todas las muestras, tanto de los sondqos superficiales como de los profundos y de
los bancos de material (en caso de ser necesario y/o requerido), se someteran
a los ensayes de humedad natural y de clasn’camon visual y al tacto, en hiumedo
y en seco, de acuerdo con el sistema unificado’ de clasificacion de suelos (SUCS).
Cada tubo shelby se partird previamente en dos tramos y las pruebas se realizaran
en cada unade las caras expuestas. }

\‘ / \

4.2.  Se seleccionaran muestras tanto alteradas como inalteradas para ejecutar pruebas
adlcmnales de clasificacion. En el caso de exploracién exclusivamente con posos a
cielo abierto se seleccionara una muestra de cada estrato. En los sondeos profundos
se selecmonara una muestra de cada estrato a cada 3.00m de profundidad maximo.
También se con3|derara como muestra del area seleccionada a aquella proveniente
de algun banco de material y a las integrales del area de estacionamiento delterreno
en estudio.

4.3.  Los ensayes adicionales de clasificacion consistiran en analisis granulométricos por
mallas, limites de plasticidad (liquido y plastico), contraccién Imealydensndad de
sélidos. -

44. A todas las muestras inalteradas se les determinara ademas su peso volumétrico
natural \y su resistencia al corte con el torcometro manual o penetrémetro de
~ . bolsillo. Se hara lo mismo en las caras expuestas de cada tubo Shelby.

45.  se seleccionaran muestras inalteradas para realizar las pruebas mecanicas de
resistencia y compresibilidad, para lo cual es aconsejable emplear las muestras de
— menor resistencia al torcometro o penetrémetro de bolsillo y de mayor humedad.
Para pruebas de saturacion bajo carga o de doble prueba de conSQI|daC|on sedeben

utilizar las muestras con menor humedad inicial. :

46. Para determinar la resistencia al corte se sugieren ensayes triaxiales en cualquiera
de sus modalidades: 'rapida, rapida consolidada o lenta. El tipo de prueba loelegira
el geotecnista. N

4.7.  Enel caso de que el material sea fundamentalmente arenoso y, por lo tanto, no sea
posible recuperar muestra inalterada, se determinara el peso-volumétrico en el sitio
y  se reproduciran probetas en el laboratorio, para los ensayes triaxiales
correspondientes. o, / \

7N
4.8. Las pruebas de consolidacién se programaran en suelos finos de consistencia muy
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TELECOMUNIC A
blanda a media. Se efectuara un minimo de una por estrato identificado y de dos para

el posible estrato de apoyo, en suelos limosos o limo arenosos de compacidad media
se efectuaran ensayes de esfuerzo-deformacion unitaria en lacamaratriaxial.

49. Para medir el potencial de expansién o de colapsibilidad se Ilévarén a cabo pruebas
dobles de consolidacion unidimensional, uno de los especimenes se ensaya con la
humedad natural y otro previamente saturado por capilaridad. Alternativa o
complementariamente, se efectuaran pruebas de saturacién bajo carga.

4.10. En caso de cimentacion y/o los pavimentos se vayan a apoyar sobre rellenos nuevos
compactados, se determinara el peso volumétrico seco maximo y la humedad
optima de los productos de banco. Después se compactara un amuestra del
mismo suelo al grado de compactacién que se pretende lograr en el sitio. Las muestras
asi compactadas se someteran al ensaye triaxial correspondiente y/o al de VRS
(Valor Relativo de Soporte). Ejecutandose minimo una serie de estas pruebas por
cada banco

5. TRABAJOSDEGABINETE.

5.1.  La empresa de geotecnia debe' resolver  Ia cimentacion de la torre (tipo de
cimentacién y profundidad de desplante), muros de contencién en caso de
requerirse, empuje sobre elementos de contencién y analisis de estabilidad de taludes,
determinacion de capacidad de carga, calculo de asentamientos, corte estratigrafico,
conclusiones, recomendaciones y reporte fotografico. \

5.2. Cuando el geotecnista tenga en sus manos toda la informacién de campo y .de
laboratorio, procedera a la construccién de la columna estratigrafica de cada sondeo
(pozo), dibujando las propiedades geotécnicas relevantes de /cada estrato de
suelo. Para que el corte estratigrafico sea real, el nivel de boca de sondeo debera
estar referido al plano topografico delterreno.

5.3. El analisis por efectuar incluira analisis de capacidad de carga, célculo de
deformaciones de las cimentaciones (asentamientos 0 expansiones),
clasificacion para pago de excavaciones. Adicionalmente podra requerirse analisis

\\geotécnico de empuje sobre muros de retencién, analisis de estabilidad de taludes,
calculo de etapas de excavacién, determinacion de sistemas de bombeo, etc. El
geotecnista sera responsable de establecer los problemas de'su area y soluciones.

5.4. Habiendo definido lo anterior se procedera a la preparacion del reporte geotécnico.

6. CONTENIDO DEL REPORTE GEOTECNICO.

!
/

i 6.1.  El reporte tendra la finalidad de proporcionar recomendaciones para el disefio de las
cimentaciones y mejoramientos, describiendo el procedimiento constructivo; evitando
‘ Pagina 7 de 8
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ambigledades, uso de términos apreciativos y dar informacion
redundante, debiendo contener los siguientes capitulos e informacion:

innecesaria o

6.2,

Resumen ejecutivo Antecedentes
Exploracion: del subsuelo y ensayes de laboratorio Geologia y
~sismicidad

Condiciones estratigraficas Analisis de

cimentaciones /Conclusic/Jnes y
recomendaciones Anexo |. Figuras
Anexo 11. Reportefotografico

J AN

El despacho o firma encargada del estudio de mecanica de suelos conservara durante
un periodo minimo de dos afios, un expedlente con toda la informacién que no haya
sido incluida en el reporte y que permita eventualmente efectuar una revision o
~discusién de sus conclusiones. Este expediente debera contener anotaciones -de la
visita de inspeccion de campo, registros detallados de las pruebas de laboratorio/ y

memorias de calculo geotécnico.
).

7. INFORMACION PRELIMINAR REQUERIDA.

7.1.

8. TIEMPODEEJECUCION.-

Para la correcta planificacion de cada una de las etapas de trabajo necesari/as parala -
ejecucion del estudio de mecanica de suelos descritas anteriormente, el c/:ontratante
debera proporcionar como minimo la siguiente informacion:

Nombre del proyecto

Direccion del predio en estudié Coordenadas o J

geograficas delpredio Y,

Nombre, direccién y teléfono de la persona 0 personas encargadas del predio.
Carta en [a que se autorice la ejecucion de los trabajos. v

Carta en la que se informe a quien corresponda de la ejecucion de los trabajos
y se soliciten permisos y facilidades necesarias para la correcta ejecuciéon delos
mismos. s , \
Levantamiento topografico der predio, incluyendo planta y elevacion..

e

8.1. El tiempo de ejecucién de los trabajos depende basicamente del tipo y profundidad

de los sondeos, asi como del tipo de ensayes para realizar en el laboratorio. f

)
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INSTITUTO | AL DE
TELECOMUNKCACIONES

~ ANEXO “IV’: MODELO DE CONVENIO

OFERTA DE REFERENCIA PARA EL
{\CCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

il

Ciudad de México, [*] de [*] de [*].
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Anexo “IV” - Modelo de Convenio )

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

-

Convenio Marco de prestacion de servicios para el acceso y uso comp%rtido
de infraestructura pasiva que celebran por una parte, Radiomoévil Dipsa, S.A.
de C.V. (en lo sucesivo "TELCEL"), representada en este acto por [*] y, por
la otra [nombre del concesionario], (en lo sucesivo’ el "concesionario"),
representada en este acto por [*], de acuerdo con los siguientes
antecedentes, declaraciones y clausulas:

—

1.

b)

Antecedentes

Mediante resolucion nimero P/IFT/EXT/OSO\'\.’>14/76, emitida ﬁfor el Pleno del Instituto, se
determiné-a las empresas América Movil, S.A.B. de C.V., Teléfonos de México, S.A.B. de
C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., Radiomdvil Dipsa, S.A.B. de C.V., Grupo
Carso, S.A;I/B. de C.V., y Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. como grupo de interés
econdémico y agente econémico preponderante(la “Resolucién de Preponderancia”) y;
entre otras, se impusieron ciertas medidas regulatorias particulares (en adelante las
“Medi\das”). \

La Oferta de Referencia de Acceso y Uso de Inffaestructura Pasiva (la “Oferta de
Referencia’) de la que se desprende el modelo del presente Convenio,-fue autorizada por
el Instituto y notificada a Radiomévil Dipsa, S.A. de C.V. el [*]de[*]de 2020.

/

Declaraciones

Declara Telcel que: 7 N

- N
Es una sociedad anénima mexicana, constituida de conformidad con las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos, mediante escritura publica niumero 27,467 de fechp 8 de
febrero de 1956, otorgada ante la fe del licenciado Francisco de P. Morales Junior, Notario
Publico-niamero 19 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedd inscrito bajo el
numero 498, a fojas 311, volumen 348, libro tercero de la Seccion Comercio del Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, con fecha 14 de febrero de
1956, y cuyos estatutos vigentes se encuentran contenidos en la escritura publica numero
27,938 de fecha 14 de octubre de 2003, otorgada ante la fe de la licenciada Ana Patricia
Bandala Tolentino, titular de la Notaria Publica niimero 195 del Distrito Federal. Copia
simple de dicha escritura publica se adjunta al presente Convenio como Apéndice |.a).

Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligarla en los términos
del presente Convenio, tal y como lo acredita con la escritura publica nimero [*], de fecha
[*] de [*] de [*], otorgada ante la fe del licenciado [*], Notario Publico nimero [*] del Distrito
Federal, misma que fue debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil [*], con fecha [*] de [*] de [*]. Copia
simple de dicha escritura se acompaiia al presente Convenio como Apéndice | b).
.
Cuenta con la documentacion y los elementos propios suficientes para cumplir con las

obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores y cumple cabalmente con
N { ™~ - /
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Anexo “IV” — Modelo de Convenio

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compan‘idé de Infraestructura Pasiva

d)

f)

9)

h)

ITUTO FEDER
ML
las disposiciones aplicables en materia de seguridad social, salud y medio amblente en el

trabajo.

Mediante resolucion nimero P/IFT/EXT/060314/76, emitida por el Pleno del Instituto, se
determiné a las empresas América Movil, S.A.B. de C.V., Teléfonos de México, S.AB.de
C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V,, Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V., Grupo Carso,
S.AB. de C\V. y Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V., como grupo de interés
econémico y agente econémico prepondérante (la “Resolucién de Preponderancia”) y,
entre otras, se le impusieron a sus miembros ciertas medidas regulatorias particulares (las
“Medidas”), las cuales son obligatorias igualmente a las personas que sean sus
causahabientes o cesionarios de sus derechos o que resulten de reestructuras
corporativas 0 modificaciones accionarias derivadas de concentraciones de cualquier tipo
a agentes vinculados con el Agente Econémico Preponderante. Entre las Medidas
impuestas se encuentra la obligacion de permitir a los concesionarios de redes plblicas
de telecomunicaciones el acceso y uso de la Infraestructura Pasiva que posea bajo
cualquier tltulo legal.

La Oferta de Referencia de la que se desprende el modelo del presente Convenio, fue
autorizada por el Instituto con fecha y publicada en la pagina de Internet
www.telcel.com/ofertaaucip con fecha [ * ] de [ * ] de 2020.

La Infraestructura Pasiva que posee Telcel, es decir, los elementos no electrénicos al
servicio de las redes de telecomunicaciones, esta compuesta fundamentalmente por las
torres, mastiles, espacios fisicos instalaciones de equipo y de alimentaciones conexas,
seguridad, y fuentes de energla gue formen parte de o se encuentren dlspuestos en los
Sitios. f

No se encuentra limitada por disposicion judicial, legal, administrativa o contractual alguna

‘parala celebracion del presente Convenio, por lo que actualmente no se requiere de acto

postenor alguno a la celebracion del mismo para que Telcel se encuentre obligado en sus
términos.

No hace declaracién o garantia alguna del estado, condiciones, disponibilidad, Capacidad
Excedente, uso continuado y pacifico, permanencia y caracteristicas de hecho y de
derecho p,resentes o futuras de la Infraestructura Pasiva, Sitios e inmuebles, en el
entendido de que el Concesionario accedera al uso o comparticion de la misma en el
estado en que se encuentra (* como estad’ ) y sin mayores garantias a las establecidas en
el presente Convenio.

Declara el Concesionario que:

Es una sociedad anénima mexicana, constituida de conformidad con las leyes de los —
Estados Unidos Mexicanos, mediante la escritura publica nimero [*], de fecha ["],
otorgada ante la fe del licenciado [*], Notario PUblico nimero [*], misma que se encuentra
inscrita en el Registro Publico de Comercio en la Ciudad de [*] bajo el folio mercantil [*],
con fecha [*]. Copia simple de dicha escritura publica se adjunta al presente Convenio
como Apéndic/e Il a).
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Anexo “IV” — Modelo de Convenio

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

b)

d)

f)

g)

h)

1y
!

Es tltular del del[os] titulo[s] de concesion para operar red[es] publlca[s] de
telecomumcaCIones otorgado[s] por conducto de la Secretaria de Comumcamones y
Transportes o del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el [los] cual[es] se
encuentra[n] vigente[s], cuya copia completa con todos sus anexos y modificaciones a la
fecha se acompafian al presente Convenio como Apéndice Il b) (en lo sucesivo el “Titulo
de Concesién del Concesionario” o la “Concesién del Concesionario”).

Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligarlo en los términos
del presente Convenio tal y como lo acredita con copia certificada de la escritura publica
numero [*], de fecha [*] de [*] de [*], otorgada ante la fe del licenciado [*], Notario Publico
numero [*] de [*], misma que fue debidamente inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de [*T, bafo el folio mercantil nimero [*], con fecha [*]. Copia de
dicha escritura se acompafia al presente Convenio como Apéndice Il c). \ \

No se encuentra pendiente, ni, hasta donde tiene conocimiento, se pretende presentar en
su contra, ante tribunal judicial, administrativo o de otra indole, dependencia
gubernamental o arbitro alguno, accién o procedimiento que afecte o pueda- afectar
sustancial y adversamente su condicién financiera, operaciones o propledades

Cuenta con la documentacioén y los elementos pr\opios suficiente’s para cumplir con las
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores y cumple cabalmente con
las disposicion/e\s aplicables en materia de seguridad social, salud y medio ambiente en el

: /
trabajo. / N

Conforme a las medidas impuestas a través de la Resolucién de Preponderancia, solicité
y desea acceder y utilizar de manera compartida la Infraestructura Pasiva, en los términos
y condiciones establecidos en el presente Convenio.

No se encuentra limitado por disposicién judicial, legal, administrativa o cohtractual alguna
para la celebracién del presente Convenio, por lo gue no se requiere de acto posterior
alguno a la celebracion del mismo para que el Concesionario se encuentre obligado en
sus términos. P

{ .
A la fecha de aprobacion de la Oferta de Referencia los trabajos del Comité Técnico para
el Sistema Electromco de Gestién Mévil no han concluido, por lo cual las referencias que
sobre el mismo se realizan en el presente documento y sus anexos se modificaran una
vez que se lleven a cabo las def|n|b|ones respectivas en termmos de la Resoluciéon de
Preponderancia. - , /

Ambas Partes declaran que:

Derivado de la Resoluciéon de Preponderancia, bajo los términos y condiciones
establecidos en la Oferta de Referencia celebran el presente Convenio para que se rija
por las Declaraciones precedentes y por las siguientes: \
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Anexo “IV” — Modelo de Convenio

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

N CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. DEFINICIONES.

1.1 Las Partes aceptan y convienen que las definiciones de los términos contenidos en este
Convenio tendran la definicién y significado que se atribuye el apartado “Il DEFINICIONES” de la
Oferta de Referencia, salvo que de manera especifica se les atribuya un significado distinto.

1.2 Aquellos términos no definidos en la Oferta de Referencia o en alguno de los Anexos, tendran
‘el significado que les corresponda conforme al contexto de la Oferta de Referencia y, a falta de
claridad, aquel que les atribuye la Ley, asi como los demas ordenamientos legales,
reglamentarios o administrativos aplicables en la materia o en las recomendaciones de la Unién
Internacional de Telecomunicaciones o, en su defecto, las recomendaciones emitidas por
organismos internacionales reconocidos que resulten aplicables.

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONVENIO.

21  Generalidades.

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en la Oferta de Referencia, el presente Convenio
y sus Anexos sobre bases de Trato No Discriminatorio, Telcel otorgara al Concesionario
solicitante, de manera no exclusiva, el Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva respecto de la Infraestructura Pasiva que posea bajo cualquier titulo legal, asi como otros
Servicios para tal fin, incluyendo: (i) Visita Técnica; (i) Visita Técnica Individual; (i) Analisis de
Factibilidad; (iv) Elaboracion de Proyecto y Presupuesto; (v) Adecuacion de Sitio; (vi)
Recuperacion de Espacio; (vii) Verificacion de Colocacion; y (viii) Gestion de Proyecto de Nueva
Obra Civil. A

CLAUSULA TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONVENIO.

31 Anexos. N

El bresente Convenio contiene los siguientes Anexos, los cuales se adjuntan como parte
integrante de este documento, debidamente firmados por los representantes legales de las
Partes. Lo anterior sin perjuicio de aquellos que se convengan.y suscriban de tlempo en tiempo
entre las Partes, en términos de lo previsto en el presente Convenio:

Anexo “A” Precios y Tarifas
Anexo “B” Formato de Acuerdo de Sitio
Anexo “C’ Formato de Acuerdo de Prérroga

Adicionalmente, todos los Acuerdos de Sitio que se convengan y suscriban entre las Partes, en
términos de lo previsto en el Formato de Acuerdo de SltIO se anexaran como Apéndice B-l,
_ Apéndice B-ll y asi sucesivamente. 4 ’

3.2 Consentimiento para la prestacion de los Servicios.

Previo a la prestacion de los Servicios descritos en la Oferta de Referencia, el Concesmnano
debe manifestar su consentimiento para que el Servicio eh cuestion le sea prestado en los
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Anexo “IV” — Modelo de Convenio ) A\
N /
Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de /nfraestructura Pasiva

términos y condiciones propuestos por Telcel, y autorizados por el Instituto, salvo en aquellos
casos en los que el Instituto ordene al Agente Econémico Preponderante Ia prestacién de los
servicios o el acceso a la infraestructura paswa que estén reIamonados con la presentacion de
un desacuerdo

El consentlmlento del Concesionario a que un determinado SerV|C|o le sea prestado, sera como
sigue: ) , P

(i) Tratandose del Servicio de Acceso y Uso; Compartido de Infraestructura Pasiva, mediante
la. suscripcion por los representantes legales de ambas Partes del Acuerdo de Sitio
correspondiente.

(if) Para los Servicios de (i) Visita Técnica, (i) Analisis de Factibilidad, (iii) Elaboracion de
Proyecto y Presupuesto, (iv) Adecuacién de Sitio, (v) _Recuperacion de Espacio, (vi)
Verificacion de Colocacion y (vii) Gestion.de Proyecto de Nueva Obra Civil, medlante Ia
solicitud respectiva debidamente requisitada. !

(i) Para el uso del SEG, mediante la obtencién de un usuario y contrasefia.

(iv) Tratandose de la gestion de permisos vy licencias de un Proyecto de Nueva Obra Civil,
misma que no es un Servicio bajo este Convenio y que sera prestada por terceros,
mediante la suscripcién conjunta de las Partes con el Gestor del acuerdo respectivo.

P

(v) Lo anterior sin menoscabo del derecho del Concesionario de presentar ante el Instituto un
desacuerdo y que el Instituto ordene al Agente Econémico Preponderante la prestacion
de los servicios o el acceso a la infraestructura pasiva que este relacionada con la
presentacién de un desacuerdo sobre el que el Instituto deba resolver

CLAUSULA CUARTA. CONDICIONES DE PAGO.

™~

41 Contraprestacmnes

Por virtud de los Servicios que Telcel proporcionara al amparo del presente Convenio, el
Concesionario se obl|ga a pagarle a Telcel las cantidades que resulten a su cargo conforme a:

o Las Tarifas aplicables a los Servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva
que se indiquen en el Acuerdo de Sitio respectivo, las cuales se ofreceran atendiendo al
principio de Trato No Discriminatorio y podran diferenciarse por zonas geograficas.

e Los precios por los Servicios Complementarios de Visita Técnica, Analisis de Factibilidad,

!

Elaboracion de Proyecto y Presupuesto y Verificacién de Colocacién que se detallan en el
Anexo “A” - Precios y Tarifas del presente Convenio. ‘

e Los precios por los Servicios Complementanos de Adecuacion de SltIOS Recuperacion de
Espacio y Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil que, dada su naturaleza especifica, hayan
sido presupuestados por Telcel al Concesionario y aceptados por éste Gltimo mediante la
emision de la Aceptacién correspondlente 13

e Pro-rata entre el Concesionario y todo concesionario en el Sitio, de las cantidades a cubrir
bajo cualquier concepto diverso a la ocupacién como tal del Sitio (tales como cuotas de
mantenimiento, cuotas a asociaciones vecinales, servidumbres y accesos, extensiones de
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Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

N

INSTITUTO FEDERAL DE
FLECOMUNICACICNES
linea, obras extraordinarias, asi como cualesquiera pagos que impongan terceros con motivo

del Sitio), que se definan en el Acuerdo de Sitio correspondiente.

e Cualesquiera otras que convengan las Partes.

Las contraprestaciones estaran sujetas a la legislacion fiscal que sea aplicable. Las
contraprestaciones causaran, y a las mismas se afadira, el Impuesto all Valor Agregado
correspondiente, asi como “cualquier otro impuesto que conforme a la legislacion resultare
aplicable. |

4.2  Otros conceptos de pago.

Adicionalmente a las contraprestaciones, las Partes convienen desde ahora que cubriran
proporcxonalmente las erogaciones 'correspondientes a los derechos, impuestos,
contraprestauon al Gestor, servicios a terceros y demas gastos documentados relacionados con
la gestoria de autorizaciones, permisos Y licencias para la realizacion de la Nueva Obra Civil. Al
efecto, las Partes convienen en que suscribiran conjuntamente para tal efecto el convenio
correspondiente con el Gestpr gue indique Telcel.

Igualmente las Partes convienen que salvo estipulacién diversa en el presente Convenio o el
Acuerdo de Sitio respectivo: (a) en caso de que el Concesionario decida dar por terminado
anticipadamente el presente Convenio o determinado Acuerdo de Sitio, debera cubrir a Telcel el
monto total de las contraprestaciones devengadas por los Servicios solicitados, asi como
cualesquiera gastos, Intereses Moratorios y penas convencionales que se hubieren generado a
su cargo, incluyendo las correspondientes por el incumplimiento al plazo forzoso tratandose del
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva; (b) en caso de que Telcel decida
dar por terminado anticipadamente el presente Convenio o determinado Acuerdo de Sitio, debera
cubrir al Concesmnarlo el monto total de las contraprestaciones pagadas por los Servicios
solicitados que no hubiesen sido prestados, asi como cualesquiera gastos, Intereses Moratorios
y penas convencionales que se hubieren generado a su cargo, incluyendB las correspondientes
por el incumplimiento al plazo forzoso tratandose del Servicio de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva. b

4.3 Vigencia.”

La vigencia de los precios y Tarifas sera la acordada entre las Partes en el Anexo A — Precios y
Tarifas, asi como la sefialada de manera especifica en el Acuerdo de Sitio respectivo.

Previamente a la terminacién de la vigencia de los precios y Tarifas, Telcel y el Concesionario

podran negociar de buena fe y convenir nuevos precios y Tarifas por la prestamon de los
/

Servicios, conforme al sngwente procedlmlento /

Dentro del plazo de 180 (ciento ochenta) dias previo a la conclusmn de la vigencia del Convenio,
las Partes iniciaran el periodo de negouag;on de tarifas a fin de determinar los precios y Tarifas
que seran aplicables en caso que el mismo se renueve o se celebre uno nuevo bajo la Oferta de
Referencia aplicable.

Si al término de la vigencia del Convenio no existe acuerdo o una Resolucion Firme (o no
susceptible de suspension) emitida por autoridad competente, Telcel cesara la recepciéon de
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\’Solicitudes para la prestacién/de los Servicios, sin responsabilidad alguna a su cargo, salvo que
el Concesionario le solicite por escrito - en términos. del Anexo “C” - Formato de Acuerdo de
Prorroga del Convenio, la recepcién de Solicitudes de Serwc:os con al menos 15 (quince) dias
de anticipacién a la termmamon de la vigencia. -

Los precios y Tarlfas que hubiesen estado en vigor el dla inmediato anterior a la fecha en que
formalmente hubiese terminado la vigencia que las Partes convinieron mediante el Anexo "A" -
Precios y Tarifas del presente Convenio, seran aquellas que el Concesionario podra solicitar bajo
la aplicacion del Anexo “C” - Formato de Acuerdo de Prérroga del Convenio y tendran una
vigencia de 60 (s/esenta) dias naturales, prorrogables por el numero de veces que el
Concesionario Io requiera por escrito en los mismos términos.

En caso de que se determinen precios y/o Tarifas mediante una Resolucién Firme (o no
susceptible de suspension) emitida por autorldgd competente, dentro de alguno de los periodos
de duracién de las prérrogas, las Partes se regiran por éstas a partir del momento en que surta‘
efectos tal resolucién y'se aplicaran, dichas tarifas, a partir de la fecha de sohcntud del desacuerdo
0 a partir del término de la vigencia de las tarifas, en caso de que la solicitud'de desacuerdo se
haya presentado antes de su expiracion.

En concordancia con lo sefialado en la presente clausula en caso de que el Concesionario l/n|C|e\
un desacuerdo sobre las tarifas aplicables a los Serwcxos descritos en la Oferta de Referencia, el
Instituto, una vez analizada la solicitud respectiva, podra ordenar a Telcel la prestamon de los
Servicios cuyas tarifas sean materia de la controversia, con independencia de que aquél resuelva
con posterioridad sobre las tarifas aplicables, debiendo el Concesionario observar lo dispuesto
en.el parrafo quinto del presente numeral, como garantia para asegurar el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

44  No compensacion.

Salvo estipulaciéon en el presente Convenio, o acuerdo entre las Partes, bajo ninguna
circunstancia ninguna Parte tendra derecho a reducir, deducir o compensar cantidad alguna
contra las cantidades que por concepto de contraprestaciones, Intereses Moratorios, penas
convencionales (con la excepcion de notas de crédito relacionadas con estas) gastos o cualquier
otro deba pagar a la otra bajo el presente Convenio.

4.5 Lugary forma de pago.

Cualquier contraprestacnon o0 gasto a cargo del Concesionario debera ser reallzado en los plazos,
términos y condiciones establecidos en este Convenio, en la Oferta de Referencia y en el Acuerdo
de Sitio especifico de que se trate. (

Todos los pagos deberan ser hechos en pesos, moneda de curso lggal en los Estados ‘Unidos
Mexncanos o0 aquella unidad monetaria que la sustituya. /

En‘el caso de que alguna contraprestacion o gasto a cargo del Concesionario sea establecido en
moneda extranjera el Concesionario debera cubrirla de acuerdo a lo sefialado en el parrafo
anterior, al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federacién como ‘Tlpo de Cambio
para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera’ (o aquél que lo sustituya)
correspondiente 2 (dos) dias anteriores a la fecha en la que efectivameénte se realice el pago.

Pagina 8 de 34



Anexo “IV” — Modelo de Convenio

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

H NSTITUTO F
SMUN

Todos los pagos y depdsitos deberan ser realizados (i) mediante transferencia electronlca ala AN

cuenta bancaria que Telcel le hubiere indicado por escrito al Concesionario para tales efectos, o
(i) a través de cualquier otro medio de pago aceptable para Telcel e indicado al Concesionario

por escrito con la debida oportunidad. /

Todo pago o deposito que lleve a cabo el Concesionario se tendra por realizado en el dia habil
bancario en el que Telcel reciba el mismo, para lo cual, el Concesionario debera incluir la(s)
referencia(s) que al efecto indique Telcel para el(los) concepto(s) de que se trate(n).

Telcel se obliga a notificar al Concesionario con al menos 10 (diez) dias naturales de anticipacion
sobre cualquier camblo en la cuenta bancaria designada para cualqwer pago con motivo del
presente Convenio. ~ |

4.6 Condiciones de Pago.

Para el pago de las contraprestaciones que se deriven con motivo del presente Convenio, regiran
las siguientes condiciones de pago:

4.6.1 Facturas.

Yo

b
Telcel entregara al Concesionario mediante el envio a la direccion de correo electronico
sefialada por el Concesionario y haciéndolas disponibles en el SEG, las facturas
electrénicas que incluyan los cargos derivados de cada uno de los Servicios.

. i
En el caso del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva sera emitida
una factura correspondiente a la prestacion de la totalidad de tales Servicios que hayan
sido contratados por el Concesionario, indicando en un anexo que se acompafara a dicha
factura, el detalle de los Servicios para cada Sitio, incluyendo los conceptos
correspondientes, a saber: '

|

Espacio Aprobado en Torre.

Espacio Aprobado en Piso (espacio fisico, asi como el uso y/o gestion para el uso de
infraestructura para suministro de energia eléctrica).

Aire Acondicionado.

— En su caso infraestructura necesaria p‘a(ra el suministro de energia eléctrica.

|

Dicha factura y su anexo correspondiénte seran emitidos por Telcel y entregados al
Concesionario dentro de los Ultimos 10 (diez) dias del mes anterior al que corresponda el
pago. ‘ ' \

\
En el caso de los Servicios Complementarios de Visita Técnica, Andlisis de Factibilidad,
Elaboracién de Proyecto y Presupuesto y Verificacion de Colocacion, se emitira también
una sola factura, a la que de igual manera se acompafiara un anexo que sefale
detalladamente los servicios prestados

Dicha factura y su'anexo correspondlente seran emitidos por Telcel y entregados al
Concesionario, so6lo en el caso de que el Concesionario no hubiere realizado la
contratacién del Sitio de que se trate, es decir, si transcurridos 10 (diez) dias a partir de la
~entrega del Acuerdo de Sitio correspondiente debidamente firmado por Telcel, el
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Concesionario no lo hubiere suscrito y devuelto a Telcel o bien hayan transcurrido 30
(treinta) dias habiles posteriores al résultado del Analisis de Factibilidad, sin que el
Concesionario 'haya presentado su Solicitud de Colocacion por, el respectivo Sitio, en
dichos casos Telcel estara plenamente facultado para proceder ala facturacion’y cobro
de los Servicios complementarios de que se trate.

Por lo que respecta a los Servicios Complementarios de Adecuacion de Sitio,
Recuperacién de Espacio y Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil, éstos seran
facturados y cobrados por Télcel con poste/ribridad a su prestacion y con independencia
de si el Concesjonario contrata o no el Sitio respectivo, debiendo emitirse la factura
corfespondiente dentro de los 10 (diez) dias siguientes a la fecha de prestacion de'los
servizzios, factura a la que también se acompafiara un anexo que sefale detalladamente
los servicios prestados.

: /"" )
Todas las facturas que Telcel emita, deberan: a) cumplir con-los requisitos fiscales
requeridos por la legislacion vigente a la fecha de su expedicién, y b) estg acompanadas
de la informacién de soporte de los cargos realizados, segun sea procedente.

e N i

- En cada caso, una vez recibida por el Concesionario la factura de que se trate, con su

corres\)ondienté‘ anexo, éste podra solicitar a Telcel la aclaracién de parte o la totalidad
de los conceptos de cobro indicados en la factura y su anexo, en cuyo caso debera enviar

a Telcel, por escrito, la solicitud de aclaracion o correccién de las supuestas discrepancias

encontradas. Dicha solicitud serd enviada a Telcel a mas tardar dentro de los 18

\ (dieciocho) dias naturales sig“uientes a lafecha en que Telcel le hayaf’entregadb la factura

correspondiente, Telcel realizard las verificaciones necesarias en relacién con las
diferencias sefialadas por el Concesionario, utilizando para ello sus propios registros. Una
vez efectuada la revision, Telcel confirmara por escrito al Concesionario dentro del término
de 10 (diéz) dias, si encontré o no, respecto de determinada factura, diferencia alguna
entre los servicios facturados y los efectivamente prestados. En el momento en el que las
Partes acuerden las cantidades que correspongan derivadas de la revisién/efectuada,
Telcel procedera a realizar la correccion de la factura correspondiente, emitiendo una
nueva, Euya entrega se efectuara deqtro de los 5 (cinco) dias siguientes a la fecha en que
_las Partes determinen conjuntamente las cantidades que procedan. '

Si las Partes de buena fe no pudieran lagrar la conciliacidn correspondiente, entonces
tanto el Concesionario Solicitante como el Telcel podran iniciar un desacuerdo con el
Institu/to para que este determine lo conducente. ‘ J

4.6.2 Epoca de pago. .

\

. | \ ,
El Concesionario realizara el pago de la factura correspondiente a los Servicios bajo el
presente Convenio, como sigue: N

(i) Servicio de Acceso vy Uso Compartido de Infraestructura Pasiva: Por periodos
corrientes, dentro de los 18 (dieciocho) dias naturales s"iguientes ala fecha en que se
haya recibido la factura correspondiente, debidamente soportada en los términos del

" presente Convenio. En caso de que la fecha de pago corresponda a un dia inhabil
bancario, éste se realizara en el dia habil bancario siguiente.
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1. Servicios Complementarios de Visita Técnica, Analisis de Factibilidad, Elaboracién de
Proyecto v Presupuesto y/o Verificacion de Colocacion: Por periodos vencidos, dentro
de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya recibido la factura
correspondiente, debidamente soportada en los términos del presente Convenio. En
este'caso, Telcel emitira y entregara la factura correspondiente al Concesionario si a
la fecha en que concluya el plazo respectivo éste no hubiere suscrito y entregado a
Telcel el Acuerdo de Sitio de que se trate. En caso de’'que la fecha de pago
corresponda a un dia inhabil bancario, éste se realizara en el dia habil bancario
siguiente.

2. Servicios Complementarios de Adecuaciéon de Sitio, Recuperaciéon de Espacio y/o
Gestidon de Proyecto de Nueva Obra Civil: Por periodos vencidos, dentro de los 10
(diez) dias habiles dias siguientes a la fecha en que se haya recibido ia factura
correspondiente, conforme a las cantidades estipuladas en el Proyecto y Presupuesto’
y debidamente soportada en los términos del presente Convenio. En este caso, Telcel
emitira y entregara la factura correspondiente al Concesionario una vez que se hayan
ejecutado los trabajos de que se trate, con independencia de si el Concesionario
contrata o no el Sitio respectivo. En caso de que la fecha de pago corresponda a un

dia inhabil bancario, éste se realizara en el dia habil bancario siguiente.

Tratandose de los derechos, impuestos, servicios a- terceros y demas gastos
documentados relacionados con la gestoria de autorizaciones, permisos y licencias para
la realizacion de la Nueva Obra Civil que cada Parte cubrira al Gestor proporcionalmente,
de conformidad con el convenio que conjuntamente celebren las Partes con el Gestor, en
el entendido de que existir incumplimiento de alguna de las Partes, la Parte en
incumplimiento sera responsable de responder por los dafios directos e indirectos que
ocasione a la otra Parte a causa de ello, debiendo cuantificar y acreditar tales dafios a
través de documentacién fehaciente que sustente y justifigue la procedencia de la
reclamacién, sin perjuicio de lo que se indique en el convenio con el Gestor.

i
\

4.6.3 Intereses Moratorios.

En caso de incumplimiento en el pago opor‘cuno de las contraprestaciones por los Servicios de
Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Paswa el Concesionario pagara a Telcel, en adicién
a dichas contraprestaciones o gastos, Intereses Moratorios que se calcularan sobre las
cantidades no pagadas y se computaran por dias calendario sobre la base de 1 (un) afio de 360
(tresmentos sesenta) dias por el nimero de dias efectivamente transcurridos desde la fecha de-
vencimiento de las contraprestaciones o gastos, en su caso, hasta la fecha en que se pongan las
canfidades a disposicion de Telcel, en la inteligencia de que la tasa de Intereses Moratorlos
variard mensuaimente junto con las variaciones que sufra la THE durante el periodo en que
subsista el incumplimiento.
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» y
CLAUSULA QUINTA. RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES.

51 Cumplimiento de las obligaciones.

Para todos los efectos legales a que haya lugar, las Partes reconocen que las obligaciones
relacionadas con la prestacion de los Servicios descrito en la Oferta de Referencia son de medio
o actividad y no de resultado.

Las Partes reconocen expresamente que cada una de ellas sera la Gnica responsable frente a
sus respectivos Usuarios finales por la prestacién de los servicios que les provean.

5.2  Limitacién de Responsabilidad.

Salvo en casos expresamente previstos en este Convenio, ninguna de las Partes sera
responsagle frente a la otra por dafios o perjuicios indirectos, consecuenciales, punitivos o por la
pérdida de ingresos derivados o imputables-a cualesquiera actos u omIS|ones ‘de las Partes o
terceros relacionados con el presente Convenio. . ~

Por lo anterior, la responsabilidad civil de las Partes estara limitada a (i) la reparacion de los dafios

directa e inmediatamente causados y debidamente comprobados, (jii) al pago de las penas

convencnonales especificas definidas en el numeral 2.14 del Anexo | — Servxcws de la Oferta de
. Referen0|a y en su caso,.(jii) las penas que las Partes acuerden expresamente y por escrlto

Las Partes reconocen que, para el caso de existencia de penas convencionales por demora o
retraso en el cumplimiento con obligaciones sujetas a plazo o incumplimiento, la Parte perjudicada
podra exigir el cumplimiento de la obligaciéon de prestacion del servicio y el pago de la pena
convencional asociada al incumplimiento del plazo de entrega.

Telcel no sera responsable para ningin efecto, por: (i) el retraso y/o no cumplimiento de-

obligaciones a su cargo, ni por (i) los dafios que se causaren a bienes de la otra Parte; que sean
causados 0 como consecuencia de: (a) eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como
explosiones, sismos, inundaciones, tormentas, huracanes incendios y demas fenémenos
naturales, ni de (b) aquellos que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas ala
prestacion de los Servicios, tales como actos de autoridades de cualqmer clase, actos de
agrupaciones, invasion, despojo, robo, huelgas, revueltas cw/lles sabotaje o terrorismo, u otras

situaciones similares. -
o

Telcel notificara a la otra Parte tan pronto como tenga conocimiento y lo antes posible, sin superar
24 (veinticuatro) horas de la existencia del evento de que se trate, proporcionando detalles sobre

el mismo. .
g /

En caso de que la situacién prevalezca y no permlta ia prestacion o recepcion del Servicio por un
plazo mayor a 30 (treinta) dias y siempre y cuando Telcel no esté en posibilidad de proveer al
Concesionario una solucién temporal o definitiva, el Servicio podra ser cancelado por el
Concesionario, por lo que, de tratarse del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraest‘ruc“tUra
Pasiva, podra dar por terminado el Acuerdo de Sitio correspondiente.

5.3 Licencias, Permisos y Au\torizaci”ones. / g

5.3.1 Licencias y Permisos de Telcel.

Pagina 12 de 34



Anéxo “IV” - Modelo de Convenio

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

Toda vez que el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva bajo los términos de la'Ofer’c’é
de Referencia y de este Convenio, ha sido establecida como una obligacién en términos de las
Medidas, Telcel no determina la idoneidad o conveniencia de destinar cualesquiera Sitio y
Proyecto de Nueva Obra Civil para la prestacion de dicho Servicio y/o los Servicios
Complementarios.

Por tanto, Telcel no otorga ninguna garantia respecto a la legitimidad o suficiencia del Titulo de
Ocupacién, ni respecto a contar con las licencias, permisos y autorizaciones de autoridades y
particulares idéneas que permitan a Telcel la prestacion de Servicios bajo este Convenio,
incluyendo de modo no limitativo, dar certidumbre al Concesionario del uso pacifico y continuado.
Telcel hara disponible a requerimiento del Concesionario, la informacién correspondiente al Titulo
de Ocupacién, asi como la de las licencias, permisos y autorizaciones de autoridades"y
particulares con que cuente. Esta informacion se entregara, seguin sea el caso, durante el
desarrollo de la Visita Técnica o como parte del Resultado de Andlisis de Factibilidad que
entregue Telcel al Concesionario.

5.3.2 Licencias v Permisos a cargo del Concesionario."
. ™~ P

El Concesionario sera el Unico resbonsable de obtener y mantener vigentes los permisos,
licencias, autorizaciones o cualquier otro tramite o procedimiento federal, estatal o municipal, al
que se encuentre obligado en relacion con la Colocacién y sus Equipos Aprobados y, en su caso,
contar con copia de los mismos, los cuales estaran a disposicién de Telcel, previo requer|m|ento
por escrito. El Concesionario conviene que previo a realizar cualquier gestion ante autoridad
relacionada con lo anterior lo notificara previamente a Telcel con quien, en caso de que asi o
solicite, convendra los términos bajo los cuales se realizara tal gestion con la finalidad de no
afectar intereses de cualquier concesionario en el Sitio, a Telcel ni la Infraestructura Pasiva ya
instalada. lgualmente, Telcel conviene en proporcionar a la brevedad al Concesionario la
documentacion con que cuente y que de manera razonable le sea solicitada por este, en el
entendido de que, si existieran costos por la obtencién\de tal documgntacién, los mismos deberan
ser cubiertos por el Concesionario. ‘

Correran por cuenta y cargo exclusivo del Concesionario, los gastos, derechos, impuestos o
cualquier otra contribucién o erogacion necesaria para la tramitacion y obtencién de las licencias,
permisos y autorizaciones necesarias para la instalacion y operacion de los Equipos Aprobados
o de cualquier otro elemento propiedad del Concesionario que se instale o se coloque en la
Infraestructura Pasiva, asi como el pago de la totalidad de los derechos, cargas y demas pagos
requeridos por las autoridades competentes para la emisién y otorgamiento de dichas licencias,
permisos y autorizaciones. Telcel conviene en proporcionar a la brevedad al Concesionario la
documentacion con que cuente y que de manera razonable le sea solicitada por este, en el
entendido de que, si existieran costos por la obtencién de tal documentacién, los mismos deberan
ser cubiertos por el Concesionario.

5.3.3 Licencias y Permisos a cargo de las Partes.

En el caso de Proyecto de Nueva Obra Civil, las Partes a su costo y riesgo realizarén\por medio
del Gestar, la tramitacion y obtencién de los permisos, autorizaciones y licencias requeridos para
tal Proyecto de Nueva Obra Civil.
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Las Partes cubrirdn proporcionalmente las erogaciones correspondientes a los derechos
impuestos, contraprestacion al Gestor, servicios a terceros y demas gastos documentados
relacionados con la gestoria de autorizaciones, permisos y licencias para la realizacion de la
Nueva Obra Civil en términos del convenio celebrado con el Gestor. \

5.3.4 Tramites para el suministro de energia eléctrica.

Sera responsabilidad del CS realizaf las gestiones necesarias ante la Comisién Federal de
Electricidad para la provisién del suministro de energia eléctrica que utilice el Equipo Aprobado.

I Telcel debera de facilitar, en lo concerniente, los documentos sefialados como requisitos por la

CFE que en su caso'requiera el CS y que obren en poder de Telcel, en un plazo maximo de 10
(diez) dias habiles a partir de la solicitud que realice el CS a Telcel. “

En caso de que, para el suministro e instalacién> de energia eléctrica por parte de la CFE, se\a
necesario llevar a cabo diversas actividades dentro de los emplazamlentos Telcel debera otorgar
el acceso y las facilidades necesarias a efecto de que el personal de CFE lleve a cabo dichas
actividades.

e - T
5.3.5 Ordenes de clausura y remocion.

" En caso de clausura del Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, las Partes se su1etaran alo

sngwente

() En caso de que sea clausurado el Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, pordue el mismo

 no cuente con los permisos y licencias necesarios o por encontrarse en tramite, y siendo
que el Concesionario tuviera conocimiento- de ello al habérselo manifestado Telcel
previamente a la firma del Acuerdo de Sitio o Proyecto de Nueva Obra CIVll\, de verse
afectado este en la Colocacién del Equipo Aprobado o en el acceso al Sitio, Telcel podra
dar por terminado el /?\cuerdo de Sitio respectivo, sin responsabilidad alguna, siempre y
cuando hubiere agotado todos los recursos legales correspondientes para llevar a cabo
el levantamiento de la clausura. O bien, el Concesionario podra elegir instalar y continuar
Ia operacion de su equipo a su costo y riesgo con la previa autorizacién de Telcel.

(u) En caso de que sea clau/surado el Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, porque el mismo
“no cuente con los permisos y licencias necesarios o por encontrarse en tramite, y siendo
que el Concesionario no tuviera conocimiento de ello al no habérselo manifestado Telcel
previamente a la firmq del Acuerdo de Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, de verse
afectado este en la Colocacion del Equipo Aprobado o en el acceso al Sitio, Telcel no
podra dar por terminado el Acuerdo de Sitio respectivo, sin responsabilidad alguna. En

. este caso, el Concesionario podra elegir instalar y continuar la operaciéon en un sitio
alternativo de Telcc\al, teniendo Telcel que asumir todos los costos de reubicacién y no
cobrando renta hasta que los equipos del Concesionario queden reubicados y listos para
funcionar, o en su defecto el Concesionario podra dar por terminado el Acuerdo de Sitio
sin responsablhdad alguna.

(iii) En caso de que Telcel o el Concesionario haya agotado todos los recursos legales
correspondientes para llevar a cabo el levantamiento de la clausura en el supuesto del
inciso (ii) anterior, sin tener éxito y por tal motivo se vean afectadas terceras personas,
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0
sera obligacién de Telcel o del Concesuonarlo sacar en paz y a salvo a Ias partes
afectadas, responsablhzandose de los dangs y/o perjuicios ocasionados.

(iv) En el caso de que fuera emitida una orden judicial o administrativa por la cual se solicite
la remocion del Equipo Aprobado, o cualquier modificacion o mejora hecha al Sitio con
motivo de la Adecuacion de Sitio o Recuperacion de Espacio para tal Equipo Aprobado;
(i), Telcel estara obligado a cumplir con dicha orden lo antes posible, a su costo y riesgo,
(i) el Concesionario estara obligado al retiro a su costo y riesgo del Equipo Aprobado y
demas bienes de su propiedad en el Sitio lo antes posible y sin causar que por tal causa
Telcel incumpla con los términos de la orden judicial o administrativa, y (iii) se dar& por
terminado en forma anticipada el Acuerdo de Sitio respectivo sin responsabilidad alguna
para las Partes.

(v) Tratandose de Proyectos de Nueva Obra Civil en prbceso de ejecucion de laé obras
correspondientes al Servicio de Gestién de Proyecto de Nueva Obra Civil, el
Concesionario entiende y acepta que, en el caso de Resolucién Firme que implique la,
remocion del Sitio, el Acuerdo de Sitio se dara por terminado anticipadamente sin
responsabilidad alguna por ello, correspondiendo a cada Parte cubrir por partes iguales
los costos asociados al cumplimiento de tal Resolucion Firme de remocion.

5.4 Medidas de Seguridad.

A
i
|

Las medidas de seguridad relacionadas con la prestacion de los Servicios, corresponderan a las
que Telcel aplique respecto de sus propias operaciones en condiciones analogas.

Al respecto, las medidas de seguridad que se establezcan en el SEG para el Concesionario,
seran aplicables en lo conducente a su condicién de usuarios del mismo modo que a cualquier
otro concesionario. \

Las medidas que para el control de accesos, identificacion de equipos y demas relacionadas con
la seguridad que se sefialen en la Normativa Técnica y el Acuerdo de Sitio correspondiente, seran "
igualmente aplicables al Concesionario y cualquier otro concesionario, incluyendo a Telcel,
siendo su responsabilidad el cuidado y mantenimiento de sus bienes en el Sitio. Telcel en ningin
caso y por ningun motivo sera responsable de caso fortuito o fuerza mayor, ni de robo, daiios,
pérdidas o cualquier clase de afectaciéon a los Equipos Aprobados, salvo que hubieran sido
ocasionados por personal a cargo de Telcel, por lo que el Concesionario libera a Teicel desde
ahora de cualquner clase de responsabilidad al respecto.

Igualmente, las Partes entienden, convienen y aceptan que la Normativa Técnica tiene, entre
otros ObjetIVOS la procuracion de la seguridad, por lo cual sus disposiciones deberan ser acatadas
por cada Parte en todo Servicio solicitado y/g prestado, incluyendo:

1 La formulacién de Solicitudes de Colocacién y Analisis de Factibilidad (y sus
modificaciones) y el resultado del Andlisis de Factibilidad correspondiente,

2 La elaboracién de toda clase de anteproyectos y proyeétos (incluyendo el
anteproyecto de la Solicitud de Colocacion, asi como el entregable de la prestacion-
del Servicio de Elaboracién de Proyectos y Presupuestos, el correspondiente a
Colocacion para la Verificacion de Colocacién), |
i i Pagina 15 de 34
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3 La realizacién y verificacion de cualesqwera obras (tales como aquellas derivadas de
la prestacién de los Servicios' de GestLon de Proyecto de Nueva Obra Civil,
Adecuaciones de Sitio y Recuperacién de Espacio, asi como en la Colocacién y por
trabajos de mantenimiento a equipos y al Sitio). /

Queda entendido que la Normativa Técnica se ird modificando de tiempo en tiempo, e ira
estableciendo disposiciones adicionalés resultado de la experiencia en la prestacion de los
Servicios. Las modificaciones a la Normativa Técnica se haran disponibles mediante el SEG.

Igualmente queda entendido que si alguna disposicion mun|C|paI estatal o federal apl|cable
establece una condicién o requisito adicional o0 mas estricto que el establecido en la Normativa
Técnica, se seguird este Ultimo cual si fuera parte de la Normativa Técnica para el caso en
cuestlon

5.5 Uso Indebido.

)

Telcel notificara al Concesionario sobre cualquier uso abusivo o indebido que identifique que el
Concesionario esté dando a cualquier Servicio descrito en la Oferta de Referencia y, en su caso,
notificara de los hechos, a las autoridades que estime deban conocer de ello.

La falta de la notificacién no exime al Concesionario del cumplimiento de sus obligaciones
estipuladas en la Oferta de Referencia y el presente Convenio, ni de las sanciones a las que
pudiere hacerse acreedor conforme al mismo y a las disposiciones aplicables.

\ . ./
Las Partes reconocen la facultad que legalmente corresponde al Instituto para realizar
inspecciones y verificaciones en las instalaciones de cualquiera de las Partes, con el propoésito
de verificar la existencia, en su caso, de conductas ilicitas o prohibidas.

CLAUSULA SEXTA. INTERCAMBIO DE INFORMACION.

6.1 Las Partes reconocen que la Informacién Confidencial que se entreguen sera de la
exclusiva propiedad de la Parte Emisora que la proporcione, debiendo hacer constar dicha
circunstancia por escrito. Bajo ningln supuesto se entendera que la Informacién Confidencial que
alguna de las Partes proporcione es propiedad de ambas Partes.

6.2 La Parte Receptora de la Informacion Confidencial no podra divulgarla sin el pﬁrevno‘
consentimiento, por escrito,(de la Parte que la proporciond, por lo que, salvo lo dlspuesto enla
seccion 6.7, sélo podra revelarla a sus empleados, agentes, asesores o representantes en la
medida en que sea necesario para cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos bajo este
Convenio. En términos de lo anterior, la Parte Receptora se hara responsable de los dafios y

_perjuicios que por violacién a la presente clausula las mencionadas personas causen a la Parte

Emisora, sin perjuicio de las acciones legales que dicha Parte Emisora tenga derecﬁo a ejercitar
en contra de la Parte Receptora que hubiere violado la obligacién de confidencialidad a gue se
refiere la seccion 6.8 sngwente

6.3 La Parte Emisora tendra el derecho de exigir en cualql\Jier momento que su Informacion

Confidencial sea destrwda o0 devuelta, mdependlentemente de que la Informacién Confidencial
se haya entregado antes o después de la celebracion del presente Convenio. La devolucion o
destruccion de la Informacion Confidencial incluye la destruccion o devolucion de todos aquellos

.

N
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STITUTO FE
documentos, muestras y soportes materiales que la contengan, en el entendido de que Iéml/guawr»'te
Receptora se abstendra en todo caso de retener copias y registros que total o parcialmente
contengan Informacién Confidencial. Las Partes se obligan a entregar constancia escrita de que

la Informacidén Confidencial ha sido destruida o devuelta. ’

, . . . N v 7
6.4 Las Partes no podran divulgar, copiar o reproducir total o parcialmente la Informacion
Confidencial recibida sin el previo consentimiento, por escrito, de la otra Parte.

6.5 La Informacion Confidencial proporcionada con anterioridad a la firma del presente
Convenio recibira el mismo tratamiento que la que se proporcione al amparo del mismo.

6.6 No obstante lo anterior, las Partes no tendran obligacion de mantener como Informacion
Confidencial agquella informacion que se encuentre bajo cualquiera de los siguientes supuestos:

(i) Que previamente a su divulgacién fuese conocida por Ia""’ParteReceptora, libre de cualquier
obligacion de mantenerla confidencial, segiin se evidencie en la documentacion bajo su
posesion;

AN

(ii) Que sea desarrollada o elaborada de manera independiente‘ por o de parte de la Parte
Receptora o legalmente recibida, libre de restricciones, de otra fuente con derecho a

divulgaria; ‘

(iii) Que sea o llegue a ser del dominio”‘:publico, sin mediar incumplimiento de este Convenio
por la Parte Receptora, o

(iv) Que se reciba legitimamente de un tercero, sin que esa divulgacién quebrante o viole una
obligacién de confidencialidad.

6.7 En caso de que por causa de un procedimiento administrativo o judicial o por algun otro
acto de autoridad se requiera a la Parte Receptora que entregue la Informacion Confidencial que
ha recibido de la Parte Emisora, lo podra hacer observando el siguiente procedimiento: a) la Parte
Receptora debera notificar por escrito a la Parte Emisora el requerimiento a mas tardar el dia
habil inmediato siguiente a la recepcion de dicho requerimiento; b) la Parte Emisora revisara dicho
requerimiento y, en su caso y segun a su derecho convenga, ejercitara ante las autoridades
correspondientes todos los medios legales que resulten necesarios o convenientes a fin de evitar
la entrega de la Informacién Confidencial; ¢) sin perjuicio de lo anterior la Parte Receptora se
obliga a realizar su mejor esfuerzo para que en caso de que la autoridad no haya delimitado la
informacién solicitada, intente que se delimite, a fin de afectar lo menos posible a la parte que
proporciond la Informacién Confidencial, y d) en el supuesto de que la entrega de la Informacion
Confidencial sea inminente, la Parte Receptora se obliga a que de acuerdo con la legislacion
aplicable solicitara a la autoridad a la que se le entregue dicha Informacton Confidencial qgue
adopte las medidas necesarias y suficientes para impedir: (i) que la Informacién Confidencial
pierda tal caracter mediante su divulgacion o accesibilidad a terceros, y (u) que dicha autoridad
utilice la Informacion Confidencial de que se trate para un fin dlstlnto al que ‘hubiese senalado en
el requerimiento respectivo.

6.8 Queda exceptuado de lo sefialado en el parrafo anterior la informacién, documentos que
Telcel proporcione al Instituto, derivadoe de cualquier requerimiento, visita de verificacion,
acciones y demas diligencias para supervisar y verificar el cumplimiento de las Medidas
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contenidas en la Resolucién de Preponderancia, que al efecto se realice en cualquier momento

durante la vigencia de tales Medidas y hasta dos afios después de que hubieran fenecido.
J

6.9 P Para el caso de que cualquiera de las Partes, incluyendo a sus respecti\vos‘empleados
asesores socios o personas allegadas a éstos, incumpla alguna de las estipulaciones previstas
en esta clausula, la Parte infractora pagara a la otra Parte los dafios y perjuicios que tal
mcumpllmlento ocasionare, 'sin perjuicio de las demdas acciones legales que procedan, por
violacién a los derechos de propledad intelectual o industrial, incluyendo cualesquiera acciones
penales. g .

N /
6.10 Las lobligaciones y derechos relativos a la Informacién Confidencial permane‘cerén en
vigor durante el término del presente Convenio y por un perlodo de 5 (cinco) afios posteriores a
la conclusion de la vigencia del presente Convenio.

6.11 En términos de lo dispuesto por las secciones 6.1 y 6.2 anteriores, la Informacion
Confidencial que Jas Partes se proporcionen con motivo de la preparacion, elaboracién y/o
celebraCIon del presente Convenio (i) se considerara como propiedad de la Parte Emisora, quién
debera corroborar dicha situacién por escrito a la Parte Receptora, y (ii) por ningtin motlvo podra
ser, divulgada sin el previo consentimiento, por escrito, de la Parte Emisora.

6.12  Las Partes convienen en inscribir el presente Convenio, sus Anexos y sus modificaciones,
asi como todo Acuerdo de Sitio suscrito entre las Partes, en el Registro Publico de
Telecomunicaciones a cargo del Instituto, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguiéntes ala
fecha de su celebracion, remitiendo al efecto un ejemplar de los mismos. Queda entendido de
que si transcurridos 10 (diez) dias habiles a partir de la suscripcion del Convenio'y sus Anexos,
~\las Partes no han suscrito un escrito conjunto al respecto Telcel podra presentarlo a partir de
entonces sin responsabilidad ninguna a su cargo.

Lo anterior sin perjuicio del derecho de cualquiera de las partes, de. sefialar o reservar como

onﬂdenmal aquella informacién que por sus caracteristicas se conS|dere como tal, en términos
de Io/dlspuesto 5or la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
Gubernamental y otros ordenamientos aplicables. /

CLAUSULA SEPTIMA. GARANTIAS DEL CONVENIO.

7.1 Generaiidades.

o

El Concesionario mantendra, a su costo, una garantia para el pago de las contraprestaciones a
su cargo y de las penas convenmonales a que pudiere hacerse acreedor en los términos de este
Convenio y de los Acuerdos de Sitio que suscriba.

~La anterior disposicion sera aplicable igualmente a cualquier otro servicio a ser prestado por
Telcel al Concesionario bajo este Convenio para el que establezcan la obligacion de estableﬁer
garantia'y no se sefiale estipulacion diversa al respecto.
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7.2  Entrega de la garantia. E e

El Concesionario debera entregar la constancia que acredite fehacientemente el otorgamiento de
la garantia a Telcel dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de firma del
presente Convenio y en todo caso previo a la suscripcion del primer Acuerdo de Sitio y debera
permanecer vigente hasta la conclusion de la vigencia de la totalidad de los Acuerdos de Sitio
que suscriban las Partes.

7.3  Monto de la garantia. \

El monto a garantizar sera por lo menos la cantidad 12equivalente al 100% (ciento por ciento) de
las-contraprestaciones y deméas conceptos de pago sefialados por todos los Acuerdos de Sitio
suscritos entre las Partes correspondlentes a 2 (dos) meses (Monto de la Garantia).

En términos de lo anterlor el Monto de la Garantia se establecera y modificara en la fecha de
suscripcién de cada Acuerdo de Sitio.

En caso de terminacion de cualquier Acuerdo de Sitio, para la liberacién del Monto de la Garantia
correspondiente al mismo, se requerira que previamente el Concesionario hubiese cubierto todos
los adeudos que tuviese con Telcel con motivo del mismo hasta la conclusién de su plazo forzoso.

|
N

7.4  Aceptacion de la Garantia.

La garantia podra consistir en deposito a favor de Telcel, carta de crédito, depostto condicionado
o cualquier otra que resulte aceptable a juicio de Telcel, quien debera dar su consentimiento
previo y por escrito respecto del tipo, términos y caracteristicas de la garantia que se pretende
constituir a su favor.

Cualesquiera garant?as distintas al depdsito a favor de Telcel, de la carta de crédito o el depésito
condicionado, sélo seran aceptables en caso de que el Concesionario se encuentre al corriente
en el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, especialmente las de
pago, debiendo acreditar en todo momento y a satisfaccion de Telcel el exacto y fiel cumplimiento
de sus obligabiones conforme a la Oferta de Referencia, el presente Convenio y los Acuerdos de
Sitio. h

En caso de que el Concesionario no otorgase (0, en su caso renovase) la garantia, Telcel podra
rescindir el presente Convenio en términos de lo establecido en la clausula respectiva, sin
perjuicio del ejercicio de cualquier otro derecho que le corresponda.

Para cancelar la garantia o reducciéon del Monto de la Garantia consistente en carta de crédito o
depésito condicionado, sera requisito que el Concesionario presente a la otorgante de la misma,
la autorizacién por escrito de Telcel.

No obstante lo anterior, las Partes podran de tiempo en tiempo renegociar el tipo e importe de la
garantia a que se refiere esta clausula, a fin de reflejar el valor real de las obligaciones que se |
garantizan, asi como la solvencia y el comportamiento crediticio del Concesionario, sin que el
hecho de que las Partes no lleguen a un acuerdo impliqgue una limitacién para que el
Concesionario entregue la garant|a a que esta obligado conforme a lo establecido en la presente
clausula.
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CLAUSULA OCTAVA. CONTINUIDAD Y SUSPENéION DE LOS’ SERVICIOS. ~
8.‘{ Continuidad de los Servicios.

Las, Partes se obligan a realizar, sus mejores esfuerzos para evitar en todo momento fla
|nterrupC|on de los Servicios descritos en la Oferta de Referencia. Al efecto y sin perjuicio de las
obhgamones a cargo de cada una de las Partes conforme a la Oferta de Referenma y este
Convenio, Telcel y el Concesionario deberan asistirse mutuamente.

Las Partes deberan informarse mutuamente con cuando menos 5 (cinco) dias habiles de’
anticipacion, o antes:si es razonablémente posible, acerca de cualquier trabajo, obra o actividad
de alguna de ellas que sea previsible y que pueda afectar: a) la prestacion o recepcion algun
Servicio; b) a la Infraestructura Pasiva; o c) cualesquiera equipos o Elementos Auxiliares en el
Sitio.

A dicho efecto, se identificaran las areas de rlesgo la naturaleza de los trabajos, obras o
actividades involucradas, el tiempo requerido para su desarrollo y conclusion total y el tiempo
estimado de interrupcion del Servicio. /

| \
Silo anterior no es posible por tratarse de trabajos de emergencia, las Partes acuerdan notificarse
dicha circunstancia entre si tan pronto como sea posible. y

!
En todo caso, las Partes tomaran las medidas razonables a su alcance para restablecer la
prestacion o recepcion del Servicio de que se trate.

Sin prejuicio de lo anterior, en caso de que Telcel en contra de su voluntad tenga necesidad de
reubicar, reconstruir o retirar temporal o definitivamente alguno de los elementos de la

Infragstructura Pasiva, Telcel estara facultada para llevar dichos trabajos y el Concesionario
debera tomar las previsiones del caso, incluyendo el retiro a su costo y riesgo del Equipo
Aprobado, de asi solicitarlo Telcel, quien no tendra derecho a cobrar la cohtraprestacion
correspondiente por el periodo en que deje de prestar el Servicio. En caso de que Telcel otorgue
una alternativa de operacion del Equipo Aprobado en el mismo o diverso Sitio, lo hara saber al
Concesionario para que éste realice la Colocacion del Eq\.upo Aprobado. N

En aquellos casos en los que Telcel por decision propia reubique, recons}ruya 0 ret}'re temporal o
deflnltlvamente alguno de los elementos de la Infraestructura Pasiva, sera responsable de
proveer de manera expedita una solucién alternativa que permita la continuidad de los servicios
de telecomunicaciones y de tomar las medidas correspondientes para garantizar lo anterior
" incluyendo la responsabllldad de la reubicacion del eqwbo del Concesionario, a costo de Telcel.

8.2 Suspension.

Telcel no sera responsable para nipgun efecto, por el retraso y/o no cumplimiento de obligaciones
a su cargo, incluyendo los dafios que se causaren a bienes de la otra Parte por o como
’ consecuencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fendémenos naturales, ni de aquelios
que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacién de los Servicios,
tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo,
robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, u otras situaciones similares.
N \ {
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n\a TUTO
OMUNI
Telcel notificara a la otra Parte tan pronto como tenga conocimiento y le sea pOSIble sobre la

existencia del evento de que se trate, proporcionando detalles sobre el mismo.

En caso de que la situacién prevalezca y no permita la pre‘étacién o recepcion del Servicio por un
plazo mayor a 30 (treinta) dias y siempre y cuando Telcel no esté en posibilidad de proveer al
Concesionario una solucién temporal o definitiva el Servicio podra ser cancelado por el
Concesionario, por lo que, de tratarse del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva, podra dar por terminado el Acuerdo de Sitio correspondiente.

CLAUSULA NOVENA. CESION.;

9.1 Las Partes convienen que los derechos y las obligaciones derivados del presente
Convenio (incluyendo los derechos de caracter econémico) no podrén ser cedidos o transmitidos
en forma alguna sin la autorizacion previa y por escrito de la otra Parte, misma que no sera
negada sin razon justificada. }

9.2 No obstante lo dispuesto en el numeral anterior:

1. El Concesionario podra ceder libremente a sus Filiales aquella parte de la explotacion de
los servicios que le fueron concesionados, con la sola autorizacion que al efecto expida el
Instituto, siempre que continlie obligada la cedente solidariamente con la cesionaria para
efectos de este Convenio y de los Acuerdos de Sitio que hubiese celebrado, y

2. Telcel podra vender o enajenar la totalidad o parte de la Infraestructura Pasiva de su
propiedad, asi como los derechos de ocupacion de los Sitios, en cuyo caso Telcel debera
transmitir tal Infraestructura Pasiva y los derechos respectp de los Sitios advirtiendo al
adquirente de la existencia, obligatoriedad y vigencia remanente del Acuerdo de Sitio del
que se trate con la finalidad de que se mantenga la continuidad de los Servicios sin
degradar su calidad, asi como- notificar al Concesionario de la transaccién una vez

efectuada.

9.3 Las Partes convienen que cualquier cesion y/o transferencia realizada por cualquiera de
ellas en contravencién a los términos de la Oferta de Referencia y del presente 'Convenio
constituira incumplimieﬁto del mismo. La Parte que incumpla debera responder en forma ilimitada,
mantener en paz y a salvo e indemnizar a la otra Parte de cualquier reclamo de persona o
autoridad como consecuencia de la cesién realizada por dicha Parte en contravencion a lo
dispuesto en de la Oferta de Referencia y el presente Convenio. Dentro de los conceptos que
debera cubrir la Parte en incumplimiento, se incluye, a mero titulo enunciativo, el reembolso de
todas y cada una de las cantidades que por tal motivo hubieren erogado (incluyendo, entre otros,
honorarios de abogados) y cualquier otro gasto razonable que sea consecuencia del
incumplimiento descrito en este numeral.

CLAUSULA DECIMA. PROPIEDAD Y/O POSESION DE LA INFRAESTRUCTURA PASIVA.

El presente Convenio no crea derecho real alguno a favor del Concesionario, quien reconoce que
la propiedad y/o posesidn de la Infraestructura Pasiva a que se refiere la Oferta de Referencia y
el presente Convenio, corresponde en todo momento a Telcel. Por lo anterior, el Concesionario
no podra hipotecar, pignorar o de cualquier forma gravar la Infraestructura Pasivaala que acceda
o que utilice de manera compartida al amparo del presente Convenio.
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En el supuesto de los equipos y dispositivos instalados o situados en la Infraestructura Pasiva,
por ningun motivo se entendera o presumira que Telcel ha concedido al Concesionario la
propiedad o cualquier derecho distinto a'lo expresamente establecido en la Oferta de Referencia

y el presente Convenio.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SEGURO.

11.1 _El Concesmnarlo debera mantener un seguro de Responsabilidad C|V|I General mediante
pollza o endoso suscrito en México por los dafios y perjuicios que pudieren ocasionar su Equipo
Aprobado (y/o cualquier otro que el Concesionario ingrese a o cologue en la Infraestructura
Pasiva), sus empleados y/o_contratistas por cualquier causa, asi como cualquier cobertura
adicional que ampare los dafios por la instalacién, montaje y/o colocacion, operacion y
mantenimiento de su Equipo Aprobado (y cualquier otro que el Concesionario ingrese a o coloque
en la Infraestructura Pasiva), asi como demas elementos derivados del Servicio de Acceso y Uso
Compartido de la Infraestructura Pasiva, en caso de dafio que se le originen a los bienes de
Telcel, al inmueble, a cualquier otro concesionario y/o a cualquier otro tercero, incluyendo ademas
la reﬁunCIa de subrogacioén por parte de la aseguradora en contra Telcel.

El Concesionario conviene en entregar a Telcel original (o copia emitida por la institucién de
seguros) de dicha péliza dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de firma del
presente Convenio y en todo caso previo a la suscripcion del primer Acuerdo de Sitio.

La pdliza de seguro de Responsabllldad Civil General debera renovarse anualmente y debera-
permanecer vigente hasta la conclusién de la vigencia de la totalidad de los Acuerdos de Sitio
que suscriban las Partes y se hayan retirado todos los bienes del Concesionario de la
Infraestructura Pasiva. En el caso de que el Concesionario incumpla su obligacién de renovar la
poliza de seguro a su cargo de conformidad con el presente Convenio, una vez vencida la
garantia, Telcel estara facultado (sin perjuicio de cuanUIer otro derecho bajo este Convenlo) para
contratar la péliza enunciada y el Concesionario debera rembolsar el costo de la misma en un
plazo no mayor a 30 (treinta) dias contados a partir de que el Telcel reciba las facturas
correspondientes que amparen dichos gastos.

El Concesionario conviene en entregar a Telcel el original o copia emitida por la institucién de
seguros de dicha(s) renovacio/n(es) dentro de los 15 (quince) dias habiles a su otorgamiento.

11.2 Igualmente, para resarcir al Concesmnano de cualquier dafio a su Equipo Aprobado,
Telcel conviene en que: .

7
.

1./ debera mantener un seguro de Responsabilidad Civil General en términos
sustancialmente idénticos al seguro a cargo del Concesionario; y

2. requerira a todo concesionario con quien celebre un Convenio de Prestacion de
Servicios para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, el
otorgamiento de un seguro en termmos sustancialmente idénticos a los sefialados
en el numeral anterior.

NN
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A TUTO FEDERAL DE
MUNICACIONES
111.3 Los seguros a que se refiere este’ Convenlo deberan ser contratados con una mst|tuc10n

de seguros debidamente autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

/
/

11.4 Cualquier siniestro que no sea cubierto por el seguro contratado o bien pagado por la
aseguradora dentro de los 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha de reclamacion,
éeré pagado en su totalidad por el Concesionario, quedando obligado a mantener a Telcel en |
todo momento libre y a salvo de cualqu&er reclamacion.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES Y CONTRATISTAS
INDEPENDIENTES.

12.1 Cada Parte cuenta con su propio personal y elementos propios suficientes para cumplir
con las obligaciones de cualquier indole que deriven de las relaciones con sus trabajadores, en
los términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo.

Cada Parte, como empresario y patrén de su proplo personal, sera el unico responsable, de las
obligaciones surgidas de sus respectivas relaciones laborales con dicho personal, obligandose a
cubrir todas y cada una de las responsabilidades en que pudiera incurrir por accidentes y/o
enfermedades profesionales, el pago de ‘cualquier prestacién legal, convencional o
acostumbrada, asi como todas y cada una de las obligaciones que resulten a su cargo, de
conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Instituto-Mexicano del Seguro Social, leyes
impositivas y demas ordenamientos y disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad
 social para con dicho personal, sin que exista o pueda surgir relacion contractual alguna, ya sea
de caracter laboral o de cualquier otra naturaleza, entre el personal de una Parte y la otra Parte

En tal sentldp, Cada una de las Partes (“Parte Causante”) conviene en responder de todas Ias
reclamaciones que sus respectivos trabajadores o las personas por ella contratadas presenten
en contra de la otra Parte (“Parte Perjudicada”). Para tal efecto, la Parte Causante se obliga a
sacar en paz Yy a salvo a la Parte Perjudicada de cualquier reclamacién que pudiera derivar de
sus propias relaciones de trabajo e indemnizar a la Parte Perjudicada por cualquier cantidad que
por ese motivo tenga que pagar.

La Parte Perjudicada, tan pronto como tenga conocimiento y le sea posible, notificara por escrito
a la Parte Causante sobre la existencia de tal reciamo, accién o demanda. Por su parte, la Parte
Causante se obliga a mantener debidamente informada a la Parte Perjudicada, en todo momento, -
“sobre la tramitacién del litigio o transaccién. En ningun caso la Parte Perjudicada estara obligada
a otorgar poder o facultad alguna a favor de la Parte Causante o de las personas que ésta designe
para la atencion del reclamo, accién o demanda.

12.2 En caso de que alguna de las Partes, dentro de alguin procedimiento de hueiga, r\eciba un
aviso de suspension de labores en los términos de la Fraccién | del Articulo 920 de la Ley Federal
del Trabajo, debera dar aviso de dicha circunstancia a la otra Parte, al dia siguiente de su recibo,
es decir, ¢on 10 (diez) dias habiles de anticipacion a la fecha sefialada para suspender el trabajo.
Las Partes acordaran en ese caso/las medidas que le permitan a la Parte que reciba un aviso de
suspension continuar en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este Convenio. En

/. .y 'S . .
caso de suspension de los servicios como consecuencia de una huelga, ninguna de las Partes
) |

!
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tendra el derecho de presentar reclamacién alguna; a la otra como consecuencia de dicha
suspension.

12.3  El Conces$ionario es una entidad juridica econémica independiente de Telcel por lo que
nac’a de lo establecido en el presente Convenio se entenderad como una asociacion, alianza o
sociedad entre las Partes.

12.4 'En el caso de que cualquiera de las Partes contrate o subcontrate con terceros una o mas
actividades derivadas de este Convenio, debera cerciorarse gue esa contratacién se apegue a

todos y cada uno de los términos de la Oferta de Referencia y de este Convenio, siendo stempre/ y

dicha contratacion bajo su exclusiva responsablhdad

Cada una de las Partes llevara a cabo las obhgac/lones derivadas de este Convenio con sus
propios medios, utilizando Ios servicios de sus propios trabajadores o los de terceras personas
libremente contratadas por f ellas. Ninguna de las Partes podra disponer de los trabajadores de la
otra Parte, para que preste servicios o ejecuten trabajos bajo su direccion.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. TRATO NO DISCRIMINATORIO.

Telcel y el Concesionario convienen en que deberan actuar sobre bases de Trato No

Discriminatorio respecto de los servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

que provean a otros concesionarios.

En caso de que Telcel haya otorgado u otorgue, ya sea por acuerdo o por resolucion del Instituto,

términos y condiciones distintos a otros Concesionarios, a sus propias operaciones, subsidiarias, —

filiales o empresas que pertenezcan al mismo grupo de interés econémico respecto de servicios

\

de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, debera hacer extensivos los mismos -

/
términos y condlcmnes al Concesionario partir de la fecha en que se lo soliciten. A peticién del
Conce3|onar|o podran celebrar el convenlo la modificaciéon correspondiente, en un plazo no
mayor a 15 (qumce) dias naturales contados a partir de la fecha de solicitud.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. VIGENCIA.
14.1 Vigencia del Convenio. ~

El presente Convenio estara vigente, como minimo, hasta el 31 de diciembre de 2021, salvo que
sea modificado, terminado anticipadamente o rescindido bajo los supuestos previstos en la Oferta
de Referencia y el Convenio. Sin embargo, las Partes podran acordar vigencias superiores a este
plazo minimo tanto para el Convenio como para los Acuerdos de Sitio.

Sin perjuicio del término establecido de vigencia del Convenio, con al menos 15 (quince) dias
naturales de anticipacién las Partes podran prorrogarlo en términos del Formato de Acuerdo de
Prérroga del Convenio que se agrega como Anexg “C” del modelo de Converiio.

o

14.2 Vigencia de los Acuerdos de Sitio.

La vigencia de los Acuerdos de Sitio del presente Convenio iniciara a partir de la Fecha Efectiva
y concluira en la Fecha de Terminacién indicadas en cada_ uno de ellos atendiendo a las
limitaciones o circunstancias especificas aplicables a la Infraestructura Pasiva en cuestion.
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‘ TEE IONES
Lo anterior, salvo que los Acuerdos de Sitio sean modificados, terminados antmpadamente )

rescindidos conforme a lo previsto en los mismos.

En caso de que los Acuerdos de Sitio tengan una vigencia mayor a la del Convenio estos se
regiran hasta su Fecha de Terminacion bajo los mismos términos y condiciones determinadas en
el Convenio con la excepcion de que en caso de que se firme un nuevo Convenio o se mod|f|que
el presente y el Concesionario requiera que se apliquen los nuevos términos y condiciones a los
Acuerdos de Sitio, se daran por terminados o se modificaran, seguin corresponda, los Acuerdos
de Sitio sin responsabilidades para las Partes, obiigéndose Telcel a anexar al nuevo Convenio
los Acuerdos de Sitio modificados, respetando la Fecha de Termmacnon originalmente pactada si
es que las Partes no acuerdan otra. ‘

14.3 Oferta de Referencia.

En términos de las Medidas, Telcel -presentara a mas tardar el 30 de junio del afio
correspondiente, para aprobacion del Instituto, la Oferta de Referencia y el modelo de Convenio
Marco de Prestacion de Servicios para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva que
pretenda aplicar para los siguientes dos afios, los cuales también féﬂejarén los cambios derivados
de las modificaciones al marco legal y reglamentario existentes.

14.4 Modificacion del Convenio por Resolu';:ién Firme.

En caso de que con motivo de una Resolucién Firme se decrete de manera parcial la nulidad de
las Medidas y/o de la Resolucién de Preponderancia y dicha nulidad o validez tenga relacién con
los servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva materia de la Oferta de
Referencia (incluyendo sus Anexos y Acuerdos de Sitio), las Partes acuerdan que deberan de
llevar a cabo las modificaciones a la Oferta de Referencia (incluyendo sus Anexos y Acuerdos de
Sitio) para que se ajuste a lo sefialado en dicha Resolucion Firme en términos de la Clausula
Vigésima del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. CAUSAS DE TERMINACION ANT!CIPADA.

Son causas de terminacion anticipada del presente Convenio, ademas de cualquier otra
establecida al efecto en el mismo:

a) El aval y la autorizacion por parte del Instituto de la terminacion de cualesquiera de las
Concesiones del Concesionario, segln corresponda, es decir, la actualizacion de
cualquiera de los supuestos de terminacion de las concesiones establecidas en la Léy;
para todos los efectos legales a que hubiese lugar, en la medida en que dicha terminacién
haga imposible para alguna de las Partes el legal cumplimiento del objeto del presente
Convenio, ya sea total o parcialmente.

b) El aval y la autorizacion por parte del Instituto de que la Resolucién de Preponderancia
y/o las Medidas que tenga relaciéon con los Servicios materia del presente Convenio
queden insubsistentes parcialmente o sean revocadas o modificadas por cuanto a la
materia de los Servicios de este Convenio, como consecuencia de resolucion
administr@tiva o judicial en la que elio se decrete.
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c) En caso de destruccion total o parcial de la infraestructura que haga’ imposible la
prestacion de los Servicios por parte de Telcel.

.

d) Orden judicial o administrativa por la cual se ordene dejar de prestar los Se‘rv‘icios bajo

este Convenio. \

En caso de que se actualice alguno de los supuestos establecidos en el numeral (ji) anterior, las
Partes de buena fe negociaran en un periodo de 120 (ciento veinte) dias naturales siguientes, los
términos y cond:monés bajo los cuales se celebrara un convenio comercial para la prestacion de
los servicios lguales o similares descritos en la Oferta de Referencia.

CLAUSULA”DECIMA SEXTA. RESCISION

Si cualquiera- de los eventos descritos a continuacion ocurriese, la Parte afectada,
independientemente de los re#'nedlos o} cualqwera otras acciones previstos por la ley, podra
rescindir este Convenio sin necesidad de ' resolucion Jud|C|al o administrativa alguna y sin
responsabilidad frente a la otra Parte, mediante una notificacion por escrito que incluira la
documentacién que sustente la causal respectiva, con 30 (treinta) dias naturales de anticipacion
a la Parte incumplida, con copia para el Instltuto a efecto de que manifieste lo procedente. _

16.1 Incumphmlento enel otorgamlento, entregay efectividad de las garantias y seguros.

\
No otorgar y entregar a la otra Parte, las garantias y seguros conforme a los plazos y en los
términos establecidos en la Oferta de Referencia y el presente Convenio o éstas dejasen de
cumplir, por cualc1u1er causa, con el objeto para el cual fueron constituidas y, por lo tanto, no
pudiesen garantizar el cumplimiento de las obllgamones que del mismo derivan.

16.2 Incumplimiento de obhgac:ones de pago.

Si alguna de las Partes incumple en el pago de las contraprestacsones o devoluciones al amparo
del presente Convenio o cualquxer Acuerdo de Sitio. -

16.3 Conductas ilicitas. |

Si el Concesionario comete hace uso mdeb:do de los Servicios, segun refendo en la clausula 5.5
del presente Convenio.

16.4 Liquidacién insolvencia o quielSra

En caso de que (a) se afecten todos o parte sustanmal de los bienes de cualquiera de las Partes
y/o sus Filiales contempladas bajo el supuesto establecido en la CIausula 8.2 del Convenio, y/o
(b) se impida a cualguiera de ellas el cumplimiento de cualqu;era de sus términos y condiciones,
derivados de:’ (|) accion o procedimiento de insolvencia, qwebra disolucién, cesion general de
sus bienes para beneficio de sus acreedores u otros de naturaleza analoga y/o (||) orden de
embargo ejecucion o confiscacion (en tanto no sea garantlzada, desechada o dejada sin efectos,
dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que surta efectos dicha orden en lo

que se resuelve de forma definitiva). ~ \

' 16.5 Informacion falsa.

La entrega de informacion falsa antes y para la celebracién del presente Convenio, asi como
durante el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del mismo.
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16.6 Incumplimiento de obligaciones de sacar en paz y a salvo.

El incumplimiento de cualquier Parte a sus obligaciones de sacar en paz y a salvo, o de resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados a la otra Parte, con motivo de cualquier reclamacion que inicie
cualquier persona en contra de dicha Parte por responsabilidades u obligaciones a cargo de la
otra. Ello con independencia de los dafios y perjuicios que deban resarcirsele.

16. 7 Perlodo de Cura.

Siuna vez dada la notificacion de rescision, la Parte incumplida subsana la causa de rescision a
satisfaccion de Telcel dentro del término de 10 (diez) dias habiles o conclusién del mes calendario
en curso (lo que sea mayor), la rescision no surtira efectos.

Esta disposicion no sera aplicable en el caso de los supuestos sefialados en los numerales 16.3,
16.4 y 16.5 de la presente Clausula, conviniendo las Partes que en dichos supuestos bastara la
hotificacién de rescision dada en términos del primer parrafo de esta Clausula y que transcurra el
término sefialado en dicho primer parrafo, para que la rescision surta plenos efectos legales, sin
necesidad de declaracion judicial previa. /

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. EFECTOS DE LA TERMINACION Y RESCISION.

En caso de que el presente Convenio termine o se rescinda, a partir de ese momento no estara
disponible para contratacién ningtin Servicio descrito en la Oferta de Referencia.

Los Acuerdos de Sitio, toda vez que su vigencia no esta vinculada con la del Convenio seguiran
surtiendo sus efectos.

En caso de que el presente Convenio sea terminado o rescindido, las obligaciones de pago
liquidas y exigibles derivadas del presente Convenio subsistiran hasta su debido e integro
cumplimiento. De igual ma‘nera’subsistirénﬂen términos de ley aquellas obligaciones que por su
naturaleza deban permanecer vigentes aun después de ocurridas la terminacion o rescision.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. AVISOS Y NOTIFICACIONES.

18.1 Domicilios de las Partes. /

Para todo lo relacionado con el presente Convenio o para todas las notificaciones,
comunicaciones o avisos que las Partes deban darse en cumplimiento a este documento, salvo
aquellas que se indica que se haran mediante el SEG, las Partes designan como sus domicilios
convencionales y numeros de teléfono, los siguientes:

El Concesionario: "]

[*]

[*]

Teléfono: [*]

Atencién: [*]
Telcel: [*1

[*]

["]
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Teléfono: [*]
Atencién: [*]

Todas las notificaciones o avisos que las Partes deban darse por escrlto conforme a este
Convenio se consideraran realizados en la fecha de su recibo, en forma fehauente con acuse de
recibido por la Parte a quien van dirigidas.

Salvo que se establezca lo contrario, las Partes acuerdan que: (i) cualquier solicitud que éstas se
formulen por escrito debera ser respondida en la misma forma en un término no mayor a 5 {cinco)
dias habiles, y (ii) en el supuesto de que alguna de ellas no emitiera la respuesta correspondlente
a la solicitud que se le hubiera formulado con motivo del presente Convenio, tal solicitud se tendra
por rechazada. .

En caso de que cualquiera de las Partes cambie de domicilio, debera notificarlo a la otra Parte
~con cuando menos 5 (cinco) dias habiles de anticipacion a la fecha en que ocurra tal evento. De
no producirse dicho aviso de cambio de domicilio, todos los avisos, notificaciones o
comunicaciones que conforme a este Convenio deban darse, continuaran surtiendo efectos

legales en el Gitimo domicilio infornlado a la otra Parte. ,
En caso de que alguna de las Partes modifique su denominacién social o cambie de

representante legal, respecto de los sefialados en el presente Convenio, debera hacerlo del
conocimiento de la otra Parte a la brevedad, en el entendldo de que cualquuer nuevo acuerdo o
modificacion al Convenio que se celebre bajo la denommac;on anterior o que se suscriba por el
anterior representante legal, no surtira efecto alguno.

18.2 Uso de medios electronicos. y

18.2.1 El uso de medios electronicos esta permitido solamente en los casos en los que
expresamente la Oferta de Referencia o el Convenio haga alusion a ellos y en la forma y términos
establecidos al efecto, o que las Partes acuerden expresamente por escrito. Por lo anterior, el
resto de las notificaciones por escrito, se entenderan realizadas medlante documento en papel
en el domicilio-sefialado en el numeral 19.1 anterior. 4

18.2. 2 Las Partes determinan que en tanto pueden realizarse gestiones mediante funcionalidades

del SEG emplearan para sus notificaciones las siguientes cuentas de correo: N
!
El Concesionario: @[] *
Telcel: @[]

En tal evento, las Partes determinaran las r\nedldas de seguridad respecto de las comunicaciones
que realicen porcorreo electrénico, las que incluiran, al menos: (i) la determinacion de cuentas
especificas para comunicaciones entre las Partes (i) los mensajes Unicamente deberan sefalar
como parte de su texto la informacion indispensable que permita identificar la comunicacion y-el
caracter de la misma; (iii) de incluir Informacién Confidencial, la misma debera siempre ir eh
archivos adjuntos al menos protegidos por contrasefa y de ser posible que incluyan certificado
digital. “
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TELEC
18.2.8 Para contactos via telefénica, en caso de emergencia, asi como para dar aviso d

de notificaciones por correo electronico en ausencia del SEG, y salvo que de manera especifica
se establezca otro para algun proposito especifico (como sucede para los Acuerdos de Sitio), las
Partes sefialan como teléfonos de contacto los siguientes:

El Concesionarid: *]

["1@l"]
Atencion: ]
Telcel: [*]
) er
Atencion: ]

CLAUSULA DECIMA NOVENA. MODIFICACIONES.

Ninguna modificacién a los términos y condiciones de la Oferta de Referencia, sus Anexos, y este
Convenio, y ningun consentimiento, renuncia o dispensa en relacién con cualquiera de dichos
~ términos o condiciones, tendran efecto en caso alguno a menos que conste por escrito y este
suscrito por ambas Partes y aln entonces dicha modificacion, renuncia, dispensa o
consentimiento solo tendra efgcto para el caso y fin especificos para el cual fue otorgado.

Todo lo anterior, en el entendido de que las Partes no estaran obligadas en caso alguno mas que
a lo expresamente pactado y a las consecuencias que, segun su naturaleza, sean conforme a la
buena fe, a los usos y a la Ley.

Las Partes convienen en inscribir el presente Convenio, sus Anexos y sus modificaciones, asi
como todo Acuerdo de Sitio suscrito entre las Partes, en el Registro Publico de
Telecomunicaciones a cargo del Instituto, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la
~ fecha de su celebracion, remitiendo al efecto un ejemplar de los mismos, de conformidad con lo
establecido en el numeral 3.1 de la CLAUSULA TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONVENIO
del Anexo IV: Modelo de Convenio. Queda entendido de que si transcurridos 10 (diez) dias
habiles a partir de la suscripcién del Convenio y sus Anexos, las Partes no han suscrito un escrito
conjunto al respecto, Telcel podra presentarlo a partir de entonces sin responsabilidad ninguna a
su cargo.

Lo anterior sin perjuicio del derecho de cualquiera de las partes, de sefalar o reservar como
confidencial aquella informacién que por sus caracteristicas se considere como tal, en términos
de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pubhca
Gubernamental y otros ordenamientos aplicables.

'CLAUSULA VIGESIMA. AUTOCOMPOSICION.

En caso de presentarse alguna diferencia relacionada con la prestacion de los Servicios descritos
en la Oferta de Referencia, un r§presentante de cualquiera de las Partes solicitara al responsable
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N [ N
la otra Parte, su intervencion, a fin/de resolver de buena fe y de manera conJunta la diferencia
existente entre las Partes. J

Cualquier sohc:tud con fundamento en esta Clausula debera incluir al menos lo siguiente; (i)
descripcién pormenonzada de los hechos sobre la diferencia o falta de acuerdo, relacuonandolos
en forma especifica con la documentacion que los compruebe; (ii) indicacion clara y-precisa de
sus pretensiones, expresando los argumentos que fundamenten su solicitud, y (iii) documentacion
comprobatoria’ de los hechos sobre los que verse la dlferen0|a o falta de acuerdo de caracter
técnico, debidamente ordenada e identificada. ~

Para la adecuada atencion los representantes realizarén\las consultas pertinentes y reuniran los
elementos y/o documentos que consideren necesarios. Los representantes tendran un plazo de
15 (quince) dias habiles (prorrogables) contados a partir de la recepcion de Ia solicitud efectuada
por cualquiera de las Partes para solucionar la diferencia, en cuyo caso procederan a la emision
de un acta o documento que recoja.y formalice el entendimiento alcanzado entre las Partes. En
caso contrario, es decir, una vez agotado el plazo antes sefialado sin que exista un entendimiento
o acuerdo de prorroga para continuar con el proceso de avenencia, se considerara que existe un
desacuerdo entre las Partes, por lo que cualquiéra de ellas, atendiendo a la naturaleza del mismo
Rodra proceder conforme a lo establecido en la Clausula Vigésima Segunda - Solucion de
Controversias o Vigésima Tercera Desacuerdo de Aspectos Técnicos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
-]

-

21.1 Los desacuerdos que se\susmten en relacion con este Convenio sobre: (i) aspectos tecmcos
del servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, (ii) sobre la determinacién de
las Tarifas aplicables al servicio de Accesoy Uso Compartido de Infraestructura Pasiva ni a los
Servicios Complementarios, deberan sustanciarse ante el Instituto en términos de las leyes
aplicables. A

21.2 Cualesquiera otras controversias que deriven del presente Convenio o gue guarden relacion
con éste seran resueltas defir{itivamente de acuerdo a cualquiera de las siguientes opciones, a
eleccion de la Parte Demandante. N j /

7

a) Procedimiento arbitral, conforme a las Reglas de Arbitraje del Centro de
Arbltraje de México (CAM), vigentes al momento del inicio del procedimiento .
arbitral, por 3 (tres) arbitros nombrados conforme a dichas Reglas de Arbitraje.

Las Partes acuerdan que el derecho aplicable al fondo de la controversia sera el
de los Estados Unidos Mexicanos. La sede del arbitraje sera la Ciudad de
) Mexico, Distrito Federal y que el idioma del arbitraje sera el espafiol.

~.b) Las Partes acuerdan expresamente someterse a la jurisdicciéon de los
Tribunales Federales competentes con residencia en la Ciudad de México.

)

Las Partes se someten de manera Unica y exclusiva a cualquiera de las dos opciones detalladas
en la presente clausula, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera

corresponderles por razén de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa, con
) «
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la consigna de intentar optar por aquella opcion que resulte mas agil y eficaz para la resolucién

-de controversias.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. DESACUERDO DE CARACTER TECNICO.

En caso de que exista un (desacuerdo relacionado a cualquier aspecto técnico referente al
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, el Telcel y el CS deberan
apegarse al siguiente procedimiento:

1. Las partes podran nombrar a un perito en comin de mutuo acuerdo, para lo cual no podran
excederse mas de 5 (cinco) dias habiles, salvo que ambas consientan un plazo mayor.

2. La designacién de peritos de manera individual no podra exceder de 5 (cinco) dias habiles.

3. En caso de que las partes acuerden la designacién de peritos de forma individual, el tiempo
requerido por los peritos para emitir su dictamen sera de 20 (veinte) dias habiles.

4. Una vez emitido el dictamen correspondiente, las partes tendran a lo sumo 2 (dos) dias
habiles para presentar formalmente la informacion a\l Instituto.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. DIVERSOS.

23.1 Interpretacion.

Siendo el cumplimiento de la Oferta de Referencia y sus Anexos, el prinéipal objetivo de las
Partes, en caso de interpretacion, ésta se llevara a cabo a fin de conservar y que surta efecto el
objeto de la Oferta de Referencia y su intencién, por lo que si los términos son claros se estara a
su literalidad, se interpretara de acuerdo a lo que las partes propusieron, y se interpretaréi\‘ en el
sentido en que produzca plenos efectos. La interpretacién se hara de forma integral y arménica
en conjunto con lo previsto en la Oferta de Referencia y sus Anexos, por lo que las palabras con
mas de un’sentido se interpretaran de acuerdo a la naturaleza y efectos de la Oferta de
Referencia, y en segundo lugar de sus Anexos Yy, en su defecto, se estara de forma sucesiva a lo
siguiente:

1. ‘En primer lugar, lo expreéamente prévisto enlaLFTR;

2. Ensegundo lugar, lo previsto en la Resolucion AEP;

3. Entercer lugar, las disposiciones administrativas correspondientes; {
4. En cuarto lugar, lo expresamente previsto en el Convenio;

5. En quinto lugar, lo expresamente previsto en los Anexos del Convenio;

6. En sexto lugar, lo expresamente previsto en sus respectivos titulos de concesion o en las
obligaciones adicionales que le sean impuestas por la autoridad competente;

7. En séptimo lugar, la intencién de no afectar la prestacion de los servicios concesionados vy,
después de ésta la de no afectar a ninguna de las redes;

8. En octavo lugar, los principios contenidos en el articulo 20 del Cc;irdigo Civil Federal.
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El presente Convenio, la Oferta de Referencia, sus Anexos y_cualquier modificacion que
cualquiera de estos sufran forman parte integrante del mismo.

23.2 Encabezados.

/ Los titulos y subtitulos de las clausulas de este Convenio, asi como de la Oferta de Referencia y
"los Anexos, tienen Unicamente como finalidad Ia facil identificacién y lectura de los mismas, por

lo que no determinaran en forma alguna su contenido o interpretacion, deblendo atenderse en
todo momento a la literalidad y contenido de los mismas.

/
/

23.3 “Emplazamientos.

i

Las Partes, por este medio, irrevocablemente aceptan que solamente podran ser emplazadas en
relacién con cualquier accién o procedimiento relacionado con la Oferta de Referencia en el
domicilio convencional indicado en este Convenio para tales efectos.

23.4 Renuncia de Inmunidad. /

Del mismo modo, las Partes declaran y convienen en que ellas y sus Filiales, se obligan a
considerarse como mexicanos respecto de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o

_intereses de que sean ftitulares relacionados con el objeto y cumplimiento de-la Oferta de

Referencia y sus Anexos, y a no invocar, por lo mismo, la proteccién de goblerno extranjero
alguno y\a sea por la via diplomatica o por cualquier otra. /

23.5 Ley Aplicable.

“En los términos del Cadigo Civil Federal, pafé todo lo relativo a la Oferta de Referencia'y sus

Anexos, las Partes acuerdan que el mismo se regira por el derecho sustantivo y las leyes y
disposiciones aplicables en los Estados Unidos Mexicanos, excepto por las hormas conflictuales
relativas, las cuales no seran aplicables. -

23.6 Validez de Ias disposiciones. I

" Toda disposicion de este Convenio que esté o Hégare a estar prohibida por la ley, Resolucion
Firme o sea inexigible, sera ineficaz e inefectiva en la misma medida de dicha invalidez,
prohibicién o inexigibilidad, sin por ello restar valor o eficacia a las demas disposiciones de la-

” Oferta de Referencia.

23.7_ Infraccién a derechos de propiedad industrial

Cada una de las Partes es responsable de contar con Jos derechos de propiedad intelectual que
fueren necesarios para cumplir con sus obligaciones ()ajo la Oferta de Referencia y el presente
Convenio. La celebracién del presente Convenio no otorga ni debera entenderse que otorga
derecho alguno a cualquier Parte para utilizar directa o indirectamente dc?recho de propiedad
industrial o de autor alguno de la otra Parte, por lo que no se otorga licencia alguna respecto de
los mismos. \/ A

En tal virtud, cada una de las Partes (“Parte Indemnigante”) conviene en que, sin limitacion
alguna, indemnizara y mantendra en paz y a salvo a la otra Parte (“‘Parte Indemnizada”) por
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todos los gastos, incluyendo honorarios razonables y documentados de abogados, dafios y
perjuicios que pudiese provocar cualquier reclamacion, accién o demanda que tuviera como
origen el que Parte Indemnizante infringiera o violara derechos de propiedad intelectual cuya
titularidad corresponda a terceros, relacionada con la Oferta de Referencia y el presente
Convenio. |

En términos de lo anterior, la Parte indemnizada, tan pronto como tenga conocimiento y le sea
posible, notificara por escrito a la Parte Indemnizante sobre la existencia de tal reclamo, accién o
demanda. La Parte Indemnizante se obliga a mantener debidamente informada a la Parte
Indemnizada, en todo momento, sobre la tramitacion del litigio o transaccién. La Parte
Indemnizada en ninglin caso estara obligada a otorgar poder o facultad alguna a favor de la Parte
Indemnizante para la soluciénidel reclamo, accion o demanda. "

;

23.8> Acuerdo integral.

Este Convenio, incluyendo sus Anexos, constituye el Unico acuerdo existente entre las Partes en
relacién con el objeto de la Oferta de Referencia y deja sin efecto toda negociacién previa,
declaracion o acuerdo, ya sea verbal o escrito.

23.9 No renuncia de derechos y acciones.

Las Partes entienden y acuerdan que el no gjercicio o demora en el ejercicio de cd/alquier derecho,
accion, facultad o privilegio establecido en la Oferta de Referencia y este Convenio que no resulte
en caducidad o preclusién por causa de ley, no operara como una renuncia, ni cual/quier gjercicio
Unico o parcial que exista precluira a cualquier ejercicio futuro de accion, derecho, facultad o
privilegio previsto.

23.10 Impuestos.

Las Partes acuerdan en que cada una sera responsable individualmente del cumplimiento de sus
resbectivas obligaciones fiscales, asi como del entero de los impuestos y demas contribuciones
causadas en virtud de la Oferta de Referencia y del presente Convenio, en los términos de las
leyes aplicables, por lo que ninguna de las Partes sera considerada como obligada solidaria
respecto de la otra Parte en lo que se refiere a dichas obligaciones de caracter fiscal.

|

23.11 Jurisdiccidn.

N

‘Para todo lo relativo a este Coﬁveniq, las Partes acuerdan someterse a la jurisdiccion de los
Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, y, por lo tanto, renuncian
expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razén de sus domicilios
presentes o futuros o por cualquier otra causa.
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Ve

e

Leido que fue por ambas Partes el presente Convenio ‘y enteradas debidamente de su contenido
y alcance, los representantes debidamente facultados de las Partes lo firman por triplicado en la
Ciudad de México, el dia [*] de [*] de [*]. ‘

- ., EL CONCESIONARIO P \

’ [*] - /

-/ {

("]
Apoderado

TELCEL , j C

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. l

-

I |
Apoderado !

Téstigo ’ Testigo
o

T \ A [']
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ANEXO “A”

~ PRECIOS Y TARIFAS

El presente documento constituye un Anexo integrante del Convenio Marco de Prestacion de
Servicios para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva celebrado entre Radiomovil
Dipsa, S:A. de C.V. (“Telcel”) y [*] (el “Concéswnarlo”) con fecha [*] de [*] de [*] (en adelante el

"Convenio").

Los términos empleados con inicial mayUscula en este Anexo, tendran los mismos significados
que correlatwamente se les asigna en la Clausula “Definiciones” de Ia Oferta de Referencia, salvo
que se les atribuya alguno diferente en los termmos de este documento.

Sujeto a los términos y condiciones estableCIdos en la Clausula Cuart\a ‘Condiciones de Pago y
demas relativas y apllcables del Convenio, Telcel y el Concesionario han acordado los siguientes
precios y Tarifas de referencia por los Servicios, pudiendo negociar y acordar de modo especifico
precios, términos condiciones y descuentos, sin otra Iimitagién que el Trato no Discriminatorio.

| ‘

1. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

N

~ !

/

El Concesionario pagard a Telcel por el Servicio de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva, las siguientes Tarifas' [*]:

N

i

N —

~

1.1 Por el acceso y uso de Eépacio Aprobado en Torre.

/

Para determinar la cantidad mensual aplicable por el uso de Espacio Aprobado en Torre de 8.5
metros cuadrados (m?) y una franja de 4 metros lineales (ml); exclusivamente para antenas de
radiofrecuencia (RF) o de microondas (MW), independientemente de sus dimensiones, de
acuerdo a la clasificacion del sitio en donde se tienen contratados los servicios:

Clasificacién

Estrato

Socioeconomico?

’ Unidad‘

Valor (si\n .
LVIA)

Alto

MXN / hasta 8.5 m?y 4 ml / Mes!

[l

Medio Alto

MXN / hasta 8.5 m?y 4 mi / Mes

y j

(

* De conformidad con la Medida SEXAGESIMA SEGUNDA de las Medidas Méviles, independientemente de |as tarifas establecidas en la presente Oferta
de Referencia, el AEP y el Concesionario Solicitante podran negociar entre sf otras tarifas. Adicionalmente, en caso de desacuerdo al respecto de los
niveles tarifarios el Instituto determinaré las tarifas con base en una metodologia de costos incrementales promedio de largo plazo.

2 Para identificar la contraprestacién aplicable a este servicio, en primer lugar se debera conocer la clasificacion del sitio, de acuerdo al estrato
socioecondmico correspondiente, donde los valores numéricos corresponden a la clasificacién de regiones socioeconomicas de México, elaborada por
el Instituto Nacional de Estadfistica y Geografia (INEGI). Véase http://sc.inegi.gob. mx/niveles/index.jsp.

o

e

/
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Medio 5 MXN / hasta 8.5 m?y 4 ml / Mes "
I
Medio Bajo l; 4 MXN / hasta 8.5 m?y 4 ml / Mes ) "
Baijo 1,2y3 MXN / hasta 8.5 m2y 4 ml / Mes M

Cualquier excedente de los 8.5 m? o de la franja de los 4 ml, sera pagado de acuerdo a la cantidad
que resulte de multiplicar el Area de antena en m?, por la Altura del centro de radiacion (NCR)
gue es la distancia del punto medio de la antena al suelo en metros, por la cantidad de $(*) ([*]
00/100 M.N.); es decir, | :

Costo Adicional = Area de Antena m? * Altura NCR en metros * [*] ([*] 00/100 M.N.)

e

1.2 Por el acceso y uso de Espacio Aprobado en Piso.

En caso de que el AEP sea propietario del predio en donde se ubica el Espacio Aprobado en
Piso sea uno de los miembros que formen parte del AEP, una de las personas que sean sus
causahabientes o cesionarios de sus derechos o que resulten de reestructuras corporativas o
modificaciones accionarias derivadas de concentraciones de cualquier tipo a agentes vinculados
con el AEP, el CS debera pagar el monto proporcional por el uso de metro cuadrado, de
- conformidad con los valores descritos en la siguiente tabla:

Clasificacion | o éio'isc‘;it:micos ” Upidaé - V?'\‘;'Afs;'"
Alto 7 MXN / m? / Mes |
Medio Alto 6 MXN / m? / Mes ) (']
Medio 5 MXN / m? / Mes [
Medio Bajo 4 MXN /m? / Mes [
Bajo 1,2y3 MXN / m? / Mes ]

En caso que el propietario del sitio en cuestién no sea uno de los miembros que formen parte del
AEP, ni una de las personas que sean sus causahabientes o cesionarios de sus derechos o que
resulten de reestructuras corporativas o modificaciones accionarias derivadas de
concentraciones de cualquier tipo a agentes vinculado\s con el AEP, el CS debera cubrir las

3 Los valores numéricos corresponden a la clasificacion de regiones socioeconémicas de México, elaborada por el Instituto Nacional de Estadlstlca y
Geografia (INEGY). Véase http:/sc.inegi.gob.mx/niveles/index.jsp.
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cantidades mensuales prorrata que resulten dependiendo del monto que Telcel deba pagar
conforme a lo pactado en cada uno de los Titulos de Ocupacién.

Telcel otorgara al Concesionario un 25% de descuento, respecto del tipo de clasificacion del sitio
en donde se vayan a contratar los servicios, siempre que se cumplan todos y cada uno de los
requisitos siguientes:\ (a) latorre se ubique en azotea (Rooftop); (b) el Espacio Aprobado en Torre

I\ sea de 4.5 metros cuadrados (m2) y una franja de 3 metros lineales (ml); exclusivamente para
antenas de radiofrecuencia (RF) o de microondas (MW), independientemente de sus
dimensiones; (c) el Espacio Aprobado en Piso sea maximo de 2.5 metros cuadrados (m2); y (d)
no se requiera ningun tipo de servicio de Adecuacion de Sitio, Recuperacién de Espacio, ni sea
necesario instalar una plataforma metalica para la instalacién de gabinetes, ni tampoco requiera
reforzar el inmueble en el que se ubicara el Sitio. Concesionario.

\

' 1.3  Otros elementos disponibles.
p
1;3.1 Servicio de Aire Acondicionado. , / / / N
I ;
De existir Capacidad Excedente, por la utilizacién de equipos de aire acondicionado, la cantidad

de [*] ((*] 50/100 M.N.), por cada tonelada de refrigeracion.
. \

1.3.2 Fuentes de energia \ /

De existir Capacidad Excedente y en tanto permitido por la legislacién aplicable, Telcel permitira
al CS la utilizacion de sus fuentes de energia. En este sentido, los términos y condiciones para
tal efecto, deberan de ser acordadas por las partes y deberan de constar por escrito formando
parte integrante del presente Anexo. : y

//

1.3.3 Otros elementos.

En caso de que eﬁ el Sitio se haya hecho disponible al Concesionario algtin elemento adicional
(que incluso pudiera ser propiedad de un tercero), tales como camino de acceso, extensién de
linea u otro. EIl Concesionario cubfira a Telcel o a quien este le indique, la cantidad
correspondiente al costo, uso o aprovechamiento de tal elemento, en los/términos y demas
condiciones que aI -efecto se establezcan en el Acuerdo de Sitio respectivo.

2. Serwclos Complementarios. y A

El Concesionario pagara a Telcel por cada uno de los Servicios Complementarlos que a

[ continuacién se indican, las siguientes Tarifas [*]:
™~

\ Pagina 4 de 7



|
A

SHIUTO FEDERAL D

k

TELECOMUNICACIONES

2.1 Servicio de Visita Técnica.

Por la realizacion de cada Visita Técnica, la cantidad de $[*] ([*] 00/100 M.N.).

e /

2.2 Servicio de Analisis de Factibilidad.

Por la prestacién del Servicio de Analisis de Factibilidad, la cantidad de $[*] ([*] 00/100 M.N.).

2.3  Servicio de Elaboracién de Proyecto y Preéupuest“o.

2.3.1 Por la elaboracién de Proyecto y Presupuesto (que involucre la revision y -analisis
estructural para la Adecuacién de Sitio) el Concesionario pagara a Telcel la cantidad de
$[*] ([*] 00/100 M.N.).

™~

2.3.2 Por la elaboracién de Proyecto y Presupuesto (que involucre la revisién y andlisis técnico

para la Recuperacion de Espacio), el Concesionario pagara a Telcel la cantidad de [*] ([*]
00/100 M.N.).

{

1

2.4  Servicio de Verificacion de Colocacion.

De proceder su cobro en términos de lo estipulado al efecto en el Anexo I. Servicios de la Oferta
de Referencia, por la realizacién de cada Verificacién de Colocacién, el Concesionario pagara a
Telcel la cantidad de $[*] ([*] 00/100 M.N.).

N

3. Servicio de Adecuacion de Sitio.

El Concesionario pagara a Telcel los precios que, dada su naturaleza especifica, hayan sido \
presupuestados por Telcel al Concesionario y aceptados por éste Ultimo mediante la emision de
la Aceptacion correspondiente. \

I

, (\\

!

4, Servicio de Recugperacién de Espacio.

El Concesionario pagara a Telcel los precios que, dada su naturaleza especifica, hayan sido
presupuestados por Telcel al Concesionario y aceptados por éste ultimo mediante la emision de
la Aceptacién correspgndiqnte.

|

5. Servicio de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil.

El Concesionario pagara a Telcel los precios que, dada su naturaleza especifica, hayan sido
presupuestados por Telcel al Concesionario y aceptados por éste Ultimo mediante la emisién de
la Aceptacion correspondiente. o/
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6. Vigencia de precios y Tarifas.

/El Concesionario y Telcel estan de acuerdo y convienen que los anteriores precios y Tarifas

estaran en vigor a partir de la fecha de firma del presente Anexo y, como minimo, hasta el 31 de
diciembre de 2021.

Previamente a la terminacion de la vigencia de los precios y Tarifas, Telcel y el Concesionario
podran negociar de buena fe y convenir nuevos precios y Tarifas por la prestacion de los Servicios
de periodos subsecuentes a la vigencia acordada, conforme al siguiente procedimiento.

En cualquier momento comprendido dentro de la vigencia del Convenio, las Partes podran iniciar
el periodo de negociacion de tarifas a fin de determinar los precios y Tarifas que seran aplicables
en caso que el mismo se renueve o se celebre uno nuevo bajo la oferta de referencia aplicable.

Si al término de la vigencia del Convenio no existe acuerdo o una Resolucion Firme (o no
susceptible de suspension) emitida por autoridad competente, Telcel cesara la recepcion de
Solicitudes para la prestacion de los Servicios, sin responsabilidad alguna a su cargo, salvo que
el Concesionario le solicite por escrito la prérroga de sus términos y condiciones - en términos del
Formato de Acuerdo de Prérroga que se agrega como parte del Anexo “lI"- Formatos de la Oferta
de Referencia con al menos 15 (quince) dias de anticipacion a la terminacion de la vigencia.

Los precios y Tarifas que hubiesen estado en vigor el dia inmediato anterior a la fecha en que
formalmente hubiese terminado la vigencia que las Partes convinieron mediante este Anexo, seran
aquellas que el Concesionario podra solicitar bajo la aplicacion del Formato de Acuerdo de
Prérroge\/que se agrega como parte del Anexo “II’- Formatos de la Oferta de Referencia y tendran
una vigencia de 180 (ciento ochenta) dias naturales, prorrogables por el nimero de veces que el
Concesionario lo requiera por escrito en los mismos términos. En caso dc—; gue se determinen
precios y/o Ta\rifas mediante una Resolucién Firme (o no’susceptible de suspension) emitida por
autoridad competente, dentro de alguno de los periodos de duracion de las prérrogas, las Partes
se regiran por éstas a partir del momento en que surta efectos tal resolucién y se aplicaré a partir
de la fecha de solicitud del desacuerdo, o a partir del término de la vigencia de las Tarifas, en cas;:;
de cﬁje la solicitud de desacuerdo se haya-presentado antes de su expiracion.

/

En concordancia con lo sefialado en la presente clausula, en caso de que el Concesionario inicie

~ un desacuerdo sobre las tarifas_aplicables a los Servicios objeto del presente Anexo “A” del—

Convenio, el IFT, una vez analizada la solicitud respectiva, podra ordenar a Telcel la prestacion
de los Servicios cuyas tarifas sean materia de la controversia, con independencia de que aquél
resuelva con posterioridad sobre las tarifas aplicables, debiendo el Concesionario observar lo
dispuesto en el parrafo quinto del presente numeral, como garantia para asegurar el cumplimiento
de sus obligaciones contractuales. ~

e

/ / X -
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INSTITUTO FED
_ TELECOMUNIC
Leido que fue por ambas Partes el presente Anexo, y enteradas debidamente de su contenido y
alcance, los representantes debidamente facultados de las Partes lo firman por triplicado en la

Ciudad de México, el dia [*] de [*] de [*]

EL CONCESIONARIO
[*]

[*]
Apoderado

5 TELCEL
Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

("]
Apoderado
Testigo Testigo

T T
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ANEXO “IV”

. MODELO DE CONVENIO

ANEXO “B”: FORMATO DE ACUERDO DE SITIO

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

[

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

\

Ciudad de México, [*] de [¥] de [*].
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ACUERDO DE SITIO #[*]

Acuerdo de Sitio, que celebran [*] (el “Concesxonarlo”) y Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

\(“Telcel”) de conformidad con los términos del Convenio Marco de Prestacién de Servicios para
el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva celebrado entre el Concesionario y Telcel,
con fecha [*] de [*] de [*] (el "C}mvenlo") al tenor siguiente:

PARTICULARIDADES

e

Los términos con inicial maytscula descritos en el presente Acuerdo que:

(a) Se senalan en el preéente apartado y se encuentran definidos en la Oferta de Referencia,
otorgan especificidad a las definiciones la Oferta de Referencia y, con dicho alcance
especifico, son aplicables al presente Acuerdo exclusivamente;

(b) No fueron definidos en la Oferta de Referencia se tendran por definidos para efectos del
Acuerdo con el alcance que se les atribuye en éste Gltimo;
v \ o
(c) Sean distintos a los sefialados en los literales (a) y (b) anteriores, tendran los mismos
significados que se les asigna en la Oferta de Referencia.
/
1. DATOS GENERALES. .
Representante Telcel: \
Nombre: [*]- . /
— Escritura Publica No. [*] de fecha [*], otorgada ante:
Lic. [*] Notario Publico No. [*] de [*], !

Inscrita en el registro publico de [*], con fecha [*], bajé 1

P

Reprqsentante Concesionario:

Nombre: o b p
Escritura Publica N@. [*] de fecha [*], otorgada ante

Lic. [*] Notario Publico No. [*] de [*],

Inscrita en el registro publico de [*], con fecha [*], bajo [*].

__Contacto Telcel:

Nombre: [*] |
Teléfono: [*] /
E-mail: *1@[*
Contacto Concesionario:
Nombre: [*] )
\ Teléfono:  [Y] | ’
E-mail: rler, |

) Péagina 2 de 28
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2. APROBACION DE COLOCACION.
Datos del Sitio.

Numero de Sitio:

Nombre dei Sitio:

Domicilio:

Coordenadas:

Infraestructura Pasiva y Equipo Aprobado.

a. Espacio Aprobado en Piso:

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNIC ACIONES

b. Equipo Aprobado en Piso:

Marca;
Tecnologia:
Superficie:

Superficie:
Capacidad

¢. Equipo Aprobado en Torre:

Centro de radiacion

Frecuencia TX
Frecuencia RX

Azimut

Dimensiones:

Peso:

Centro de radiacion -
Frecuencia TX
Frecuencia RX

Azimut

Dimensiones:

. Peso:

Total antenas:

Gabinete [*]

|
Equipo para suministro de energia

\ m2

J‘Antena [*1 Radiofrecuencia

m
MHz
MHz

Grados
cms X cms
Kgs

Antena [*] Microondas~
) m
GHz
GHz
Grados
Cms
Kags
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i

Linea de transmision radiofrecuencia Calibre-

Linea de transmisién microondas

y
d. Elementos Auxiliares:

Calibre

Canalizaciones

Ductos y Conductos

Sistemas fisicos a tierra R

Trayectorias de cable

Recursos de conectividad
para energia eléctrica

Vigencia.
Fecha Efectiva:

Fecha de Terminaciéon

Plazo

Contraprestaciones. /

Monto mensual por Espacio Aprobado en Piso:
Factor de incremento: /-
Periodicidad de incremento:

. Monto mensual por Espacio Aprobado en Torre:
Factor de incremento: :
Periodicidad de incremento: / !

/
Monto mensual por uso de aire acondicionado: ~
Factor de incremento:

Periodicidad de incremento: {

Otros:

Concepto:

Monto: |

Periodicidad de pago:

Factor de incremento:
Periodicidad de incremento:

/
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Colocacion. )
Fechas, horarios y formalidades para llevar a cabo la Colocacién del Equipo Aprobado por el
Concesionario: '

\
\

3. DOCUMENTOS ANEXOS.

1. Copia, en lo conducente, del Titulo de Ocupacién.

2. Solicitud de A.néli‘sis de Factibilidad.

i

3. Copia del Resultado de Analisis de Factibilidad.

4, Solicitud'd‘e’/CoIocacic’Jn (incluyendo anteproyecto de Colocacién aprobédo).
5. Solicitud dé Verificacion de Colocacién,‘en caso de que apliqué.

6. Programa de Colocacion.

7. A solicitud y con costo para el Concesionario y con el proveedor que, una vez obtenida la
validacion de Teélcel, nos indique dicho Concesionario, Telcel entregara documentacion
sobre normas de seguridad adicionales a las descritas en el Anexo “lII” Normativa Técnica,
considerando en particular:

a. Memoria de calculo: a través de una Carta certificando que se han realizado los
calculos de analisis estructural y que la infraestructura pasiva soportara la inclusion del
nuevo equipamiento del Concesionario (de ser posible se debera adjuntar el Analisis
Estructural con la firma del ingeniero estructurista que realizé dicho analisis).

b. Planos del Sitio: en donde se brinde informacién precisa sobre la planta
arquitecténica y alzado relativo al sitio en cuestion. \

El plazo para la entrega de dicha documentacion sera el que de comun acuerdo determinen
las Partes.

Y en su caso:
8. Planos de Adecuacion de Sitio y/o Recuperacién de Espacio.

9. Copia del poder notarial de los representantes de las Partes en caso de no coincidir con
los sefialados en el Convenio.

Una vez concluida la Colocacion por el Concesionario, se agregaran bajo la responsabilidad del

Concesionario: f N
[EAN
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10. Resultado de Verificacidon de Colbcacién.
11. Plano de Colocaciéon.  —

12. De requerirse modificaciones a la Colocacién, se agregara al presente Acuerdo de Sitio (i)
la nueva Solicitud de Colocacion incluyendo el plano correspondiente y (ii) eI Resultado de
la nueva Verificacion de Colocacion; en caso que aplique.

-

ANTECEDENTES

N

El Concesionario y Telcel en este acto manifiestan que previamente a la firma del presente
Acuerdo de Sitio, se llevaron a cabo los procedlmlentos y actividades que ensegwda se |nd|can

1. El Concesnonarlo tuvo acceso y consulté el gatalogo de Sitios de Telcel conforme a lo
estlpulado en la Oferta de Referer\mla

2. Conla mformaCIon disponible en el refendo catalogo, el Concesionario anallzo y selecciono el
Sitio, presentando a Telcel una Solicitud de Fact|b|I|dad

3. El Concesmnano estuvo en posibilidad de SO|ICItar a Telcel una Visita Tecnlca arealizarse, a8~
eleccion del Concesionario, antes o después de la prestacién de la Solicitud de Factibilidad,
de conformidad con las condtcnohes aplicables de la Oferta de Referencia. X

4. Con.independencia de si el Concesionario solicito o no Ia practica de una Visita Técnica en el
momento de la entrega del resultado del Analisis de Factibilidad, Telcel proporcioné al
Concesionario copia, en lo conducente, del Titulo de Ocupacién, por. lo que conoce los
términos y condiciones del mismo.

5. Conforme con el Resultado del Andlisis de Factibilidad y, en caso de haberla solicitado, con la

~ informacién obtenida de la Visita Técnica, dentro del plazo establegido en la Oferta de
Referencia y sus Anexos, el Concesionario formulé a Telcel una-Solicitud de Colocacién, a la
que adjunté su anteproyecto y los planos de sus equipos.

6. Derivado del Resultado del Analisis de Factibilidad y la Solicitud de Colocacion, de
conformidad con la Normativa Técnica, Telcel determiné que el Sitio es factible para el Acceso
y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, de acuerdo con los planos y anteproyecto
presentados por el Concesionario, para lo cual:

[OPCION 1: No se requirié efectuar Adecuacién de Sitio ni Recuperacion de Espacio, por
lo que en este acto suscribe el presente Acuerdo de Sitio con el Concesionario.]

, [OPCION 2: Se requeria de la prestacién del Servicio de:
/ A\
[*] Adecuacién de Sitio. .~ /

[*] Recuperacion de Espacio.

Situacién que fue notificada al Concesionario dentro del plazo sefialado en la Oferta de

/
/
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! Referencia, indicandosele el |mporte y el tiempo estimado de preparacnon de| Proyecto y

presupuesto para las obras a ejecutar. |

7. Telcel llevd a cabo el Proyecto de acuerdo con la Normativa Técnica y lo notificod
conjuntamente con el presupuesto correspondiente al Concesmnano quien luego de revisarlo
lo acepto por escrito y se obligé a pagar el costo total del presupuesto correspondiente a las
obras a ejecutar. J

8. Telcel ejecutd las obras a satisfaccion del Concesionario y de conformidad con la Normativa

Técnica.

DECLARACIONES ' N

1. Declara Telcel que:

a.

2. Declara el Concesionario que:

a.

Es una sociedad anénima mexicana constituida conforme a las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos, segln consta en la escritura publica adjunta al
Convenio como Apéndice | a);

Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligarla en los
términos de este Acuerdo, segln consta en la escritura publica adju\n’ta al Convenio
como Apéndice | b) y

No hace declaracién o garantia alguna del estado, condiciones, disponibilidad,
Capacidad Excedente, uso continuado y pacifico, permanencia y caracteristicas ‘
de hecho y de derecho presentes o futuras de la Infraestructura Pasiva o del Sitio,
en el entendido de que el Concesionario accedera al uso o comparticién de la
misma en el estado en que se encuentra (“como estd”) y sin mayores garantias a
las establecidas en el Convenio y/o en el presente Acuerdo.

/

Es una sociedad andénima mexicana constituida conforme a las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos, segun consta en la escritura publica adjunta al
Convenio como Apéndice Il a);

Es titular del[os] Titulo[s] de Concesmn que se acompafan al Convenio como
Apéndice |l b);

Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligarla en los
términos de este Acuerdo, seguin consta en [a escritura publica adjunta al Convenio
como Apeéndice Il c) y

Entiende y acepta que los Sitios, la Infraestructura Pasiva y los inmuebles donde
ésta se ubica, se encuentran “como estd” y sin mayores garantias de hecho y
derecho distintas a las establecidas en el Convenio y/o en el presente Acuerdo y
lo acepta en esos términos, renunciando expresamente al ejercicio de cualquier
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accion o reclamaciéon en contra de Telcel por el estado de los Sitios, la
Infraestructura Pasiva y los inmuebles de referencia.

3. Declaran las Partes: ! \
a) Ser (l.iertos los hechos relatados en los Antecedentes y

b) Que celebran este Acuerdo bajo los términos de la Oferta de Referencia y-el Convenio,
mismo que fue aprobado por el Instituto como parte de la Oferta de Referencia el [*]

de [*] de [*].
CLAUSULAS
1. OBJETO.

Megiante la s/uscripcic')n del presente Acuerdo de Sitio, a partir de la Fecha Efectiva, Telcel presta
al Concesionario el Servicio de’/Acceso y Uso fompartido de Infraestructura Pasiva en el Sitio, a
efecto de que éste coloque, opere y mantenga el Equipo Aprobado, durante la vigencia del
Acuerdo, debiendo cubrir a Telcel en’ tiempo y forma las Contraprestaciones indicadas en el
mismo. :

El Concesionario también tendra derecho de: (i) instalar y dar mantenimiento a los alambres,
cables, conductos portacables y tubos raacionados con el funcionamiento del Equipo Aprobado,
de acuerdo con los Elementos Auxiliares que provea o le sean provistos por Telcel; y (i) usar el
derecho de paso al Sitio, sujeto en todo caso a los térmihos y condiciones del Titulo de Ocupacién
y la Normativa Técnica.

T~

El'’Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, entre otros, estara sujeto a:

~

. : < , .
1. Que el mismo no demerite, lesione o ponga en riesgo la Infraestructura Pasiva, el uso u
g operacién de infraestructura con que cuente Telcel en el Sitio (incluyendo la
Infraestructura Pasiva), ni el uso y operacién de los servicios de telecomunicaciones que

-~ Telcel presta a sus Usuarios, y
N

/2. Que el Concesionario asuma bajo su propio riesgo y costa la responsabilidad del uso y
ocupacion del Sitio, incluyendo cualquier dafio o peritiicio que por virtud del Acceso y Uso
Comparﬁdo de Infraestructura Pasiva ocasione tanto a Telcel como a cualquier tercero,
en términos de lo dispuesto en el Convenio y en el presente Acuerdo.

/

/

El Concesionario accedera y/o usara de manera compartida la Infraestructura Pasiva, asi como,
en su caso, recibira los Servicios Complementarios para el Unico y exclusivo fin de desplege}r y
aprovechar sistemas de radiofrecuencia en las bandas autorizadas. al efecto por el Gobierno
Federal por conducto de la Secretaria de Comunicaciones §/ Transportes o del Instituto Federal
de Telecomunicaciones para prestar servicios de telecomunicaciones, con total sujecion y en
cum;\)limiento de lo previsto por el Titulo de Ocupacién, las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas aplicables a nivel federal, estatal y municipal, la Normativa Técnica y demas
estipulaciones de la Oferta de Referencia y sus Anexos. /
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El Concesionario de ninguna manera podra usar, retrasar, acaparar o déjar de usar IogSef@iCiﬂés,
la informaciéon y documentacion obtenida con motivo ellos, asi como como la Infraestructura
Pasiva, de manera distinta a la expresamente establecida en la Oferta de Referencia, el
Convenio, en el presente Acuerdo, en el Titulo de Ocupacion, Titulo de Concesion del
~ Concesionario y/o en las disposiciones legales aplicables.

2. COLOCACION DE EQUIPO APROBADO.

1. EI Concesionario llevara a cabo la colocacién del Equipo Aprobado dentro del término de
30 (treinta) dias naturales contados a partir de la Fecha Efectiva, precisamente en las
fechas, horarios y con las formalidades indicadas en elkcapitulo de Particularidades del

_Acuerdo, que han sido convenidas entre las Partes, siguiendo en todo caso la Normativa
Técnica, el Programa de Colocacién y demas d|sp0510|ones aplicables del Acuerdo y la
. Oferta de Referencia. ! /

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el Concesionario no hubiese podido concluir
la colocacién del Equ1po Aprobado en la fecha de conclusién pactada, podra solicitar
prorroga a Telcel, débiendo convenir con éste las nuevas fechas y horarios para tal
propésito atendiendo a las particularidades de hecho y de derecho del Sitio.

2. A la terminacién de la colocacién del Equipo Aprobado, el Concesionario contara con un
plazo de 15 (quince) dias habiles para proporcionar a Telcel los planos correspondientes
a los trabajos de colocacion efectuados, asi como para solicitar a Telcel el Servicio de
Verificacién de Colocacion.

3. La fecha en la que sera practicada la Verificacion de Colocacién serd comunicada
previamente al Concesionario a efecto de que éste, de considerarlo conveniente, designe
personal para acompanar al de Telcel en la Verificacion de Colocacion..

4. Si como resultado de la Verificacion de Colocacién se identificara por Telcel que la
colocacion no fue realizada de conformidad con lo pactado entre las Partes, Telcel
expondra mediante comunicacién al Concesionario la desviacion correspondiente.

5. Salvo pacto diverso, el Concesionario contara con un término de 10 (diez) ¢ dlas habiles a
partlr de la comunicacién anterior para realizar las correccmnes necesarias.

Dentro del término anterior, una vez realizada la correcciéon correspondiente, el
Concesionario proporcionara a Telcel los nuevos planos correspondientes a los trabajos
de colocacion efectuados, y solicitara a Telcel un nuevo Servicio de Verificacién de
Colocacién, acompafiando en esta ocasion el pago respectivo, de conformidad con la
tarifa aplicable en términos del Anexo “A” — Precios y tarifas.

AN
N

6. Toda Verificacion de Colocacion se realizara: (a) sin perjuicio de que el Concesionario
hubiese realizado el pago correspondiente; (b) dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion de conclusién de colocacion del Equipo Aprobado por
parte del Concesionario 0, a falta de ésta, dicho plazo contara a partir de la expiracion del

\
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(
~término para la colocacién o correccién del que se trate; (c) habiéndose informado
previamente la fecha de la misma al Concesionario.

(7. Lafalta de pago de la Verificacion de Colocacion (salvo en el caso del primer servicio de
Verificacion de Colocacion, que no tendra costo para el Concesnonano) la no entrega de
los planos de colocacion, asi como la no colocacién o no correccion de la coIocaC|on
constituyen |ncumpI|m|ento al Acuerdo, sin perjuicio de cualquier otra consecuencia que

corresponda bajo el mismo o el Convenio. “~
s

8. Los planos que proporcione el Concesionario y que correspondan a la adecﬂ\ada
colocacion del Equipo Aprobado, pasaran a formar parte integrante del Acuerdo.

9. El Concesionario no podré ocupar kninglJn area distinta al Espacio Aprobado en Piso y el
Espacio Ap?obado en Torre, sin el previo consentimiento por escrito de Telcel. Si asi lo’ -
hiciere, Telcel tendra las siguientes facultades: .

) Re\mover el equipo que ocupe dicha area a c}:osto del Concesionario; y

(i) Cobrar el monto que determine bajo las estipulaciones del Convenio por el
_equipo no autorizado, a partir de la Fecha Efectiva del presente Acuerdo.

10. El Concesionario debera marcar el Equipo Aprobado que coloque (asi como, en su caso
el Equipo Adicional), con etiquetas adheridas de forma permanente a los mismos,
especificando de manera indeleble el nombre y teléfono de contacto. En caso de
incumplimiento, Telcel no sera responsable por nlngun tipo de darios o pérdida del Equipo
Aprobado 7

. e . < " : .
11. Los trabajos de colocacion deberan llevarse a cabo por personal del Concesionario o por
~ contratista autorizado por el Concesionario, que cuenten con recursos suficientes y
- personal capacitado. 7

12. No se permitira el acceso al Sitio a persona alguna que no se identifique como personal
autorizado del Concesionario. !

13. Cuando por causas imputables al Concesionario, incluyendo sus contratistas o
subcontratistas, se interpusieran demandas, reclamaciones o ‘responsabilidades de
cualquier naturaleza; el Concesionario indemnizara, defendera y sacara enpazya salvo
a Telcel de cualquier clase de reclamacion al respecto

3. VIGENCIA. |

a) El presente Acuerdo tendra una V|genC|a a partir de la Fecha Efectiva y concluird en la/
Fecha de TermlnaC|on \ o

b) La vigencia del Acuerdo sera forzosa para ambas Partes, por lo que solo podra ser
terminado o rescindido por las causas y en los términos senalados en el presente Acuerdo
y, de ser el caso, en el Convenio.

Pagina 10 de 28



! En caso de que los Acuerdos de Sitio tengan una vigencia mayor a la del Convemo estos

se regiran hasta su Fecha de Terminacion bajo los mismos términos y jcondiciones

. determinadas en el Convenio.

c)

d)

/

Las Partes podran renovarlo o darlo por terminado, previa solicitud que al efecto formule
el Concesionario a Telcel: (a) en el caso de inmuebles de Telcel, con cuando menos 60
dias naturales de anticipacion, o (b) con cuando menos 180 (ciento ochenta) dias
naturales de anticipacion a su terminacion, con la finalidad de que Telcel pueda realizar,
segln sea el caso, la renovacién o prérroga u obtencioh de los derechos para ocupar el
Sitio por un plazo adicional con el titular otorgante de los derechos para ello.

El Concesionario se compromete a retirar el Equipo Aprobado y cualesquiera otros bienes
de su propiedad del Sitio a su costo y riesgo a mas tardar en la Fecha de Terminacion,
obligandose a entregar el Espacio Aprobado en Piso, el Espacio Aprobado en Torre y los

Elementos Auxiliares, en las mismas condiciones en que la recibiod (salvo por el desgaste
normal), quedando en beneficio del inmueble arrendado las construcciones o

adecuaciones y Elementos Auxiliares que se hayan realizado y que por su propia
naturaleza no puedan ser removidas ni desmontadas. Igualmente se obliga’ a reparar
cualquier dafio que se haya ocasionado al inmueble donde se ubica el Sitio y a la
propiedad de Telcel y terceros en el mismo, por la remocién del Equipo Aprobado Al
efecto, en caso de que Telcel sea demandado por cualquier dafio ocasionado por el
Concesionario, éste se obliga desde ahora a sacar en paz y salvo, asi como a indemnizar
a Telcel por dicho concepto. En el supuesto de que el Concesionario no retire el Equipo
Aprobado en la Fecha de Terminacion, Telcel podra retirarlo sin responsabilidad alguna

de su parle, a fin de poder ofrecer el Sitio a otro Concesionario.
(
Las Partes convienen que, salvo que el Titulo de Ocupacién prevenga otra cosa, el

presente Acuerdo subsistira a: (i) cualquier transmision de propiedad sobre el inmueble
donde se encuentra el Sitio, o (ii) la imposicion de cualquier gravamen o hipoteca del
propietario sobre el mismo, vy (iii) que cualquier incumplimiento en el pago de tales
gravamenes o hipotecas no perjudicara en modo alguno los términos de este Acuerdo o
las prorrogas del mismo. \

I[gualmente, las Pa/,rtes convienen que este Acuerdo subsistird a toda modificacion o
terminacién parcial o total por cualquier causa de la Resolucion de Preponderancia
(incluido su Anexo 1) y/o de sus efectos.

De acuerdo con lo anterior, la vigencia-de este Acuerdo no a\epende de la vigencia del Convenio,
~ por lo que incluso en el caso de que terminare la vigencia del Convenio, el presente Acuerdo se
' mantendré en vigor y plena fuerza legal hasta en tanto el mismo no termine, en cuyo caso los

términos del Convenlo se aplicaran unicamente en la medida en la que este Acuerdo remita a

ellos.

Péagina 11 de 28



/ /
/

4, CONTRAPRESTACIONES. /

LLas contraprestaciones bajo el presente Acuerdo indicadas en el apartado de Particularidades,

relativas a la prestamon del servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, que

comprende entre otros' el uso de Espacio Aprobado en Torre y de Espacio Aprobado en Piso,
deberan pagarse por, mensualidades corrientes, dentro del término y la forma sefialados en el
Convenio.

No es apllcable lo sefialado en el parrafo antérlor a los Servicios Complementarios de (i) Visita
Tecnlca (ii) Analisis de Factibilidad, (iii) Elaboracion de Proyecto y Presupuesto y (iv) Verificacion
de Colocacion, los cuales deberan pagarse a Telcel con posterioridad a la fecha de su prestacion
y siempre y cuando el Concgsionario no realice la contratacion del Sitio de que se trate.

De manera similér, en el caso de los Servicios Complementarios de (v) Adecuacion de Sitio, (vi)
Recuperacion de Espacio y-(vii) Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil, las Partes convienen
que los mismos también se pagaran a Telcel con posterioridad a su prestacion (la realizacion de
los trabajos respectivos), aunque en el caso de estos servicios invariablemente deberan pagarse
a Telcel, con independencia de que el Concesionario realice o no la contratacion del Sitio de que

se trate \

5. EQUIPO ADICIONAL. 7

/
a) ElConcesionario acepta que no realizara ninguna alteracion o adicién al Equipo Aprobado

sin obtener, en cada caso, el previo consentimiento por escrito de Telcel.
.\

b) En el caso de que el Concesionario desee modificar el Equipo Aprobado o instalar Equipo
Adicional, debera realizar el proceso de colocacién mediante la presentacion de la
Solicitud de Colocacién correspondientes, de conformidad con lo senalado en el numeral
2.13 del Anexo | — Servicios de la Oferta de Referenc:a

c) JEn caso de que por motivo de la modificacion del Equipo Aprobado o colocacion de Equipo
Adicional se ocasionara algun dafio a Equipos Preexistentes y/o a la Infraestructura
Pasiva y/o al Sitio y/o al inmueble y/o a cualesquiera terceros, Telcel o el Concesionario
(aquel que haya provocado el dafio) sera responsable de los mismos y estara obligado a
reparar dichos dafios en un término de 24 (velntlcuatro) horas contadas a partir de que le
sean reclamados tales dafos. /

De igual manera, en caso de que los equipos de Telcel ocasionen dafio alguno al Equo

Aprobado o al Equipo Adicional del Concesionario y/o a la Infraestructura Pasiva y/o al

Sitio y o al inmueble y/o a cualesquiera terceros, Telcel sera responsable de los mismos

y estara obligado a reparar dichos dafios en un término de 24 (veinticuatro) horas contadas
. a partir de que le sean notificados tales dafos.

N, |
N\ V
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6. INTERFERENCIA DE FRECUENCIAS DE RADIO. )

/n/ten‘erencia generada por el Equipo Aprobado.

El Concesionario acepta instalar y operar exclusivamente equipos que no ocasionen interferencia
a los Equipos Preexistentes.

En caso de que el Equipo Aprobado genere cualquier interferencia o que cualquier modificacion
o adicién posterior ocasione interferencia a algun Equipo Preexistente, Telcel notificara lo
conducente por escrito al Concesionariq“’duien de manera inmediata tomara todas las acciones
necesarias para corregir y eliminar dicha mterferenma de acuerdo a las siguientes definiciones y
tiempos de restablecimiento:

EVENTO RESTABLECIMIENTO*
Fuera de servicio total 4 horas
Afectacion parcial del servido 10 horas

Degradacion del servicio y/o afectacién de

redundancia 36 horas

* Contadas a partir de la notificacién de existencia de interferencia.

_Si el Concesionario no elimina dicha interferencia dentro de las 36 (treinta y seis) horas siguientes

*.al momento en que reciba de Telcel la notificacién de existencia de interferencia respectiva, el
Concesionario debera suspender la operacion del -equipo en cuestion hasta que dicha
interferencia sea corregida y/o eliminada. Lo anterior sin perjuicio de la operacién programada e
intermitente, concertada con Telcel y el resto de los concesionarios propietarios de Equipos
Preexistentes, para la realizacion de pruebas, las que podran efectuarse una vez que se hubiere
dado mantenimiento, reparacién, modificacion, reemplazo o cualquier otra actividad necesaria y
tendiente a corregir la interferencia.

Si el Concesionario no suspende la operacion del equipo ¢causante de la interferencia segun lo
indicado en el parrafo anterior, Telcel quedara plenamente facultado para desconectar el citado
equipo a fin de evitar que se continle afectando al resto de los Equipos Preexistentes.

Interferencia generada por Equipo Posterior. p

Telcel acepta y reconoce que ella y/o cualquier otro concesionario que instale, opere o modifique
Equipo Posterior, podra operar el mismo Unicamente cuando no se cause interferencia al Equipo
Aprobado /

En caso de que el Concesionario se vea afectado por mterferenma producida por cualquier Equipo
Posterior, Telcel tomara todas las medidas necesarias (o causard que los concesionarios
responsables las tomen) para corregir y eliminar la interferencia.

~.
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Para tales efectos, resultaran aplicables los mismos plazos y el procedimiento previsto en el
apartado anterior (Interferencia qenera;ja por el Equipo Aprobado).

Si tal interferencia no es eliminada dentro de las 36 (treinta y seis) horas siguientes a la
notificacién de - existencia de interferencia emitida por el Concesionario, Telcel,. sin
responsabilidad por los efectos en el servicio del Concesionario, suspendera (o causara que el
concesionario responsable suspenda) la operacion del equipo que genere la interferencia hasta
que ésta sea corregida y/o eliminada.

En caso de que persista la interferencia y se desconozca y deba determinarse su origen, las
Partes acuerdan desde ahora en designar a uno o mas peritos para que realicen los estudios
pertinentes para determinar el origen de la interferencia, debiendo las Partesotbrgarles todas las
facilidades que requieran para el desempefio de su encargo, correspondiendo a todos los
concesmnarlos involucrados cubrir los costos razonables del estudio que se requiera. .

Las disposiciones de la presente seccion de ninguna manera deberan ser interpretadas o
entendidas como (i) la anuencia al Concesionario para transmitir en frecuencias no autorizadas o
(ii) proteger al Concesionario en contra de interferencias de terceros cuando el equo ofenswo
no se encuentra instalado en el Sitio.

Si cualquier interferencia no es rectificada a satisfaccion razonable de Telcel y/o de cualquier
tercero que sufra afectacion c{entro de los 30 (treinta) dias posteriores a la recepcion d(e la
notificacion enviada por Telcel al Concesionario, Telcel retirara de la Infraestructura Pasiva el
Equipo Aprobado que genera interferencia. Lo mismo sucedera en el caso de otros
concesionarios cuyos equipos ocasionen interferencia a los equipos de Telcel y/o del
Concesio/nario.

7. SINIESTROS.

\
Si el Sitio es destryido en todo o en parte, incluyendo caso fortuito o fuerza mayor, resultara
aplicable lo siguiente:

0] En caso de destruccio H total del Sitio, este Acuerdo se dara por terminado sin
responsabilidad para las-Partes, sin perjuicio de las contraprestaciones que sean exigibles
-hasta el momento de dicha destruccion; o

(i) Si la destruccioén es parcial y a juicio de Telcel se puede usar para los fines del presente
Acuerdo, éste reparara el Sitio lo antes p03|ble Yy con la maxima diligencia, y se cobraran
las contraprestaciones correspondientes durante el periodo de reparaciones, siempre y
cuando el Equipo Aprobado y la operacion del mismo no se vean afectados. La duracién
de los trabajos de reparacién podra extenderse por cualquier demora ocasionada
dlf‘ectamente por una accién u omision de cualquier autoridad.

i T . . . , - \. e . T ge oy
'En el caso de este Gltimo inciso, Telcel realizara - con la maxima diligencia - un analisis del sitio
para determinar si éste reine las condiciones minimas para contlnuar prestando los servicios
materia de la Oferta de ReferenC|a analisis cuyos resultados deberan obrar por escrito. Lo
/

i

Pagina 14 de 28



INSTITUTO FEDER/
‘ . IELECOMUNICAC
anterior a efecto de corroborar - para certidumbre de los Concesionarios mvolucrados que el

sitio cuenta o no con las condiciones apropiadas de infraestructura, seguridad y disponibilidad
para la prestacién de los servicios.

En relacion con lo anterior, Telcel no podra exigir el cobro de contraprestaciones por concepto
de las reparaciones del sitio en caso de destruccion parcial, salvo en los casos en que los dafios
fueron ocasionados por causas imputables al Concesionario Solicitante.

8. ACCESO.

Telcel permitird durante la vigencia del presente Acuerdo, sujeto a las condiciones de este
Acuerdo, el acceso al Sitio a los representantes y empleados del Concesionario, asi como a las|
personas autorizadas por éste, previa identificacion o escrito donde hayan sido autorizados por
el Concesionario. Telcel debera proporciénar‘al Concesionario, a su costo, los medios necesarios
para el acceso al sitio y al Equipo Aprobado. En consecuencia, el Concesionario tendra el
derecho de acceso sin restricciones al Sitio las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, los 365
dias del afio, previa notificacion a Telcel y con sujecion al Titulo de Ocupacion o cualqmer
restriccién a causa de mandamiento de autoridades.

La aprobacién de acceso no podra ser negada, condicionada o demorada sin razon, siempre y
cuando el Concesionaric cumpla con las disposiciones que para el acceso a los Sitios ha
dispuesto Telcel en su Normativa Técnica.

De conformidad con lo estipulado en el numeral 1.5 de Ia Normativa Tecmca, el personal del
Concesionario debera observar las medidas minimas de seguridad para el acceso a los Sitios
que se establecen en los numerales 1.7, 1.12, 1.13, 1.18 y 1.19 de la presente Normativa
Técnica, en el entendido de que Telcel, dentro del proceso de solicitud de acceso al sitio iniciado
por el Concesionario, debera informar por escrito al Concesionario las medidas particulares de
seguridad adicionales que hubiere impuesto el propietario del sitio de que se trate para el acceso
y estancia en el mismo.

El Concesionario y Telcel estan de acuerdo y convienen que, con motivo de la prestacion de los
Servicios, en el momento en que éste Ultimo desarrolle e implemente un sistema para el acceso
remoto a los SltIOS lo hara del oportuno conocimiento del Instituto y del Concesionario, siendo a
cargo de éste Ultimo la adquisicion de la llave electrénica de acceso que le sera proporcionada
por el proveedor de dicho sistema.

La implementacion del sistema para el acceso remoto a Sitios sera de manera paulatina. El
sistema para acceso remoto sera electrénico y permltlra la apertura Unicamente al personal y en
la ventana de tiempo para la que se haya solicitado el acceso al Sitio. El sistema permitira el
registro y almacenamiento de cada ingreso y salida, incluyendo fecha y hora del mismo, con lo
cual se podran evitar afectaciones en la operacion e incluso dafios en los bienes de los
concesionarios y/o el Sitio, asi como realizar la identificacién de responsables y facilitar la
solucion de conflictos entre los que comparten la Infraestructura Pasiva.
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9. INDEMNIZACION, SEGURO.

a)

10. CESION.,

a)

b)

c)

11. DISFRUTE PACIFICO Y MANTENIMIENTO.

)

/
Cada una de las Partes, en la medida permitida por la ley, indemnizéré defendera y
sacara en paz y a salvo de toda responsabilidad a la otra Parte, sus Filiales, directores,
funcionarios, accionistas, berqeﬂmanoS y cesionarios, contra cualquier demanda, perdida,
costo, gasto, dafio, perjuicios y responsabilidades, que surjan de: (i) la negligencia,
impeﬁ‘cia o dolo de dicha Parte o sus agentes, empleados, representantes o contratistas;
o (ii) cualquier mcumphmlento sustancial de dicha Parte a cualquiera de las dlsp03|0|ones

de este Acuerdo. . ) -

N
N
e

Ninguna de las Partes sera responsable frente a la otra por dafios que deriven de
reclamaciones por cualquier acto u omision de otros ocupantes del Sitio, salvo lo dispuesto
en la clausula 5, inciso c)

Sin limitar lo anterior, ambas Partes, a su costo y cargo, aceptan mantener vigente durante
todo el tiempo que dure el presente Acuerdo (y hasta el retiro total de los bienes del
Concesionario) un Seguro de Responsabilidad Civil General que cubra sus operaciones y
actividades durante su estadia en el inmueble o Sitio por dafios a terceros en sus bienes
0 en sus personas, bajo los términos y condiciones sefialados al efecto en el Convenio
vigente a la fecha de firma del presente Acuerdo de Sitio. ™

/

/
/

En ninguin caso el Concesionario podra ceder, o transferir en todo o en parte el presente
Acuerdo a un tercero a menos que se trate en todo momento de sus controladoras Filiales
0 subsidiarias, siempre vy cuando “notifique por escr|t9 previamente a Telcel. Los

cesionarios asumiran las obllgac;ones del Concesionario conforme a este Acuerdo.
/

\
De ninguna manera el Concesmnapo podra otorgar cualquier derecho de uso compartido

respecto de la Infraestructura Pasiva, ni destinar el Servicio, de Acceso y Uso de

|
Infraestructura Pasiva a servicios de interconexion, los cuales, en su caso, se prestaran
bajo los términos del convenio de interconexion suscrito (o que suscriban) las Partes.

Telcel puede libremente ceder o transferir este Acuerdo en su totalidad o parcialmente.

a)

b)

\

Telcel esta de acuerdo y acepta que durante la vigencia de este Acuerdo el Concesionario )

tendra derecho a ocupar el Espacio Aprobado en Piso y el Esp§010 Aprobado en Torre,

e
siempre y-cuando cumpla con todos los términos y condiciones del mismo.
)

En caso de que por cualquier circunstancia bajo el control de Telcel se vea imposibilitado
a mantener la ocupacion del Espacio Aprobado en Piso y el Espacio Aprobado en Torre,

éste no estara obligado a pagar contrapréstacién glguna durante el plaz9 en que se vea -

impedido a usarlo pacificamente. x

| \
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c) El Concesionario se obliga a sacar en pazy a salvo a TeIceI de cualquier reclamamon qué o
se suscite por virtud o con motivo del Equipo Aprobado mstalado en el Sitio. Por su parte
Telcel se obliga a sacar en paz y a salvo al Concesionario de cualquier reclamacion a su
cargo que impida o ponga en riesgo el cabal cumplimiento del presente Acuerdo, asi como
a cubrir los dafios directos que el Concesionario llegase a sufrir Unicamente por causas
imputables a Telcel.

d) Telcel se obliga a dar mantenimiento oportuno y mantener en orden el Sitio.

12. SUBORDINACION AL TiTULO DE OCUPACION.

a) Salvo por las obligaciones derivadas de las Medldas este Acuerdo esta sujeto y
subordinado a las disposiciones del Tltulo de Ocupacién.

b) El Concesionario se obliga a no causar por accion u omisién, incumplimiento del Titulo de
Ocupacion; asimismo, Telcel sera responsable y acepta que ejercitara cualquier opcion
de renovacién disponible que tenga de acuerdo con el Titulo de Ocupacion hasta el final
de la vigencia del presente Ajcuerd'o.

En caso de que la totalidad o parte de las disposiciones de la Oferta de Referencia, del Convenio
y/o del presente Acuerdo contravengan disposiciones del Titulo de Ocupacion, éste ultimo
prevalecera, en el entendido de que Telcel y el Concesionario evaluaran conjuntamente cualquier
alternativa para el otorgamiento del Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva a favor
del Concesionario.

13. INCUMPLIMIENTO.

a) Con excepcion de la interferencia de sefiales, si algun incumplimiento no pudiera ser
remediado en el plazo de 15 (quince) dias naturales contados a partir de la notificacion
por escrito que se hagan las partes y a pesar de los mejores esfuerzos de la parte en”
incumplimiento, entonces ésta tendra un término adicional de 15 (quince) dias naturales
para subsanar dicho incumplimiento.

b) Una vez transcurridos dichos plazos, si el incumplimiento continta, la otra parte podra dar
por terminado este Acuerdo, sin perjuicio de los demas derechos que le pudieran
corresponder por dafios y perjuicios causados, con la Unica responsabilidad de liquidar a
Telcel las contraprestaciones devengadas y no pagadas. ‘

- 14. LICENCIAS Y PERMISOS.

Toda vez que el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva bajo los términos de la Oferta
de Referencia y del Convenio, ha 'sido establecida como una obligacion en términos de las
Medidas, Telcel no determina la idoneidad o conveniencia de destinar cualesquiera Sitio y
Proyecto de Nueva Obra Civil para la prestacién de dicho SeI’VICIO y/o los Servicios
Complementarios. /
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Por tanto, Telcel no otorga ninguna garantia respecto a la legitimidad o suficiencia del Titulo de )
Ocupacioén, ni respecto a contar can las licencias, permisos y autorizaciones de autoridades
locales y particulares que permitan a Telcel la prestacion de Servicios materia de la Oferta de
Referencia, el Convenio y sus Anexos, situacion por | la cual informara al Concesionario en el
Resultado de Analisis de Factibilidad, si cuenta con licencias, permisos y autorizaciones de
autoridades y particulares o la ausencia, omision o faltante de las mismas.

! !
Por su parte, el Concesionario sera el Gnico responsable de obtener y mantener vigentes los
permisos, licencias, autorizaciones o cualquier otro tramite o procedimiento federal, estatal o
municipal, al que se encuentre obligado en relacidn con la Colocacion y sus Equipos Aprobados
Y, €n su caso, contar con copia de los mismos, Ios cuales estaran a disposicion de Telcel, previo
requerimiento por escrito. J

Correran por cuenta y cargo exclusivo del Concesionario, los géstos, derechos, impuestos o
cualquier otra contribucién o erogacion necesaria para la tramitacion y obtencion de las licencias,
permisos y autorlza\czlones necesarias para la instalacién y operacion de los Equos Aprobados
o de cualqwer otro elemento propiedad del Concesionario que se instale o se coloque en la
Infraestructura Pasiva, asi como el pago de la totalidad de los derechos, cargas y demas pagos
_requeridos por las aytoridades competentes para la emisién y otorgamiento de dichas I|cen0|as
permisos y autorizaciones. /o~

/

/
Ordenes de clausura y remocion.

En caso de clausura del Sitio o Proyecto de Nueva Obra '/Civil, las Partes se sujetaran a lo
siguiente:

() En caso de que sea clausurado el Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, porgue el mismo
no cuente con los permisos y licencias necesarios o por encontrarse en tramite, y siendo
que el Concesionario tuviera conocimiento de ello al habérselo manifestado Telcel-
previamente a la firma del Acuerdo de Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, de verse
afectado este en la Colocacion del Equipo Aprobado o en el acceso al Sitio, Telcel podra
dar por terminado el Acuerdo de Sitio respectivo, sin responsabilidad alguna, siempre y
cuando hubiere/agotado todos los recursos legales correspondientes para llevar a cabo
el levantamiento de la clausura. O bien, el Concesionario podra elegir instalar y continuar
la operacién desu equipo a su costo y riesgo con la previa autorizacién de Telcel.

(i) En caso-de que sea clausurado el Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, porque el mismo
no cuente con los permlsos y hcqnc;as necesarios o por encontrarse en tramite, y . s;endo
que el Concesionario no tuviera conocimiento de ello al no habérselo manifestado Telcel
previamente a la firma del Acuerdo de Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, de verse
afectado este en la Colocacion del Equipo Aprobado o en el acceso al Sitio, Telcel no
podra dar por terminado el Acuerdo de Sitio respectivo, sin responsabilidad alguna. En
este caso, el Concesionario podra elegir instalar y continuar la operacién en un sitio
alternativo de Telcel, teniendo Telcel que asumir todos los costos de reubicacién y no
cobrando renta hasta que los equipos del C/oncesionario queden reubicados y listos para

(
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funC|onar o en su defecto el Concesionario podra dar por terminado el Acuerdo de Sitio

sin responsabilidad alguna.

(iii) En caso de que Telcel o el Concesionario hayan égotado todos los recursos legales
correspondientes para llevar a cabo el levantamiento de la clausura en el supuesto del
inciso (i) anterior, sin tener éxito y por tal motivo se vean afectadas terceras personas,
sera obligacién de Telcel o del Concesmnarlo sacar-en paz y a salvo a las partes
afectadas, responsablhzandose de los dafios y/o perjuicios ocasionados.

(iv) En el caso de que fuera emitida una orden judicial o administrativa por la cual se solicite

la remocién del Equipo Aprobado, o cualquier modificacion o mejora hecha al Sitio con
motivo de la Adecuacién de Sitio o Recuperacion de Espacio para tal Equipo Aprobado:
(i), Telcel estara obligado a cumplir'bon dicha orden lo antes posible, a su costo y riesgo,
(ii) el Concesionario estara obligado al retiro a su costo y riesgo del Equipo Aprobado y
demas bienes de su propiedad en el Sitio lo antes posible y sin importar que por tal causa
Telcel incumpla con los términos de la orden judicial o administrativa, y (iii) se dara por
terminado en forma anticipada el Acuerdo de Sitio respectivo sin responsabilidad alguna
para las Partes.

Tratandose de Proyectos de Nueva Obra Civil en proceso de ejecucién de las obras
correspondientes al Servicio de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil, el Concesionario
entiende y acepta que, en el caso de Resolucién Firme que implique la remocion del Sitio, el
presente Acderdo se dara por terminado anticipadamente sin responsabilidad alguna por ello,
correspondiendo a cada Parte cubrir por partes iguales los costos asociados al cumplimiento de
tal Resolucion Firme de remocion.

15. MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Las'medidas de seguridad que se establezcan en el SEG para el Concesionario, seran aplicables
en lo conducente a su condicién de usuario del mismo modo que a Telcel.

Las medidas que para el control de accesos, identificacién de equipos y demas relacionadas con
la \éeguridad que se sefialan en la Normativa Técnica y en el presente Acuerdo de Sitio, seran
igualmente aplicables a Telcel y al Concesionario, en el entendido de que Telcel en ningln caso
y por ninguin motivo sera responsable de robo, darios, pérdidas o cualquier clase de afectacién a
los Equipos Aprobados, incluyendo aquellos que provengan de caso fortuito o fuerza mayor, por
lo que el Concesionario libera a Telcel desde ahora de cualquier clase de responsabilidad al
respecto.

Queda entendido que la Normativa Técnica, previa aprobacién del Instituto, se ira modificando
de tiempo en tiempo, e ira estableciendo disposiciones adicionales resultado de la experiencia en
la prestacion de los Servicios. Las modificaciones a la Normativa Técnica se haran disponibles
mediante el SEG.

Igualmente queda entendido que si alguna disposicion municipal, estatal o federal aplicable,
establece una condicion o requisito adicional o mas estricto que el establecido en la Normativa

i
1
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Técnica, se seguira dicha disposicién cual si fuera parte de la Normativa Técnica para el caso en
cuestion.

h

16. CONTINUIDAD DE SERVICIOS, GESTION DE FALDAS E INCIDENCIAS.
)

16.1 Continuidad de Servicio.

Las Partes deberan informarse mutuamente con cuando menos 5 (cinco) dias habiles de

. anticipacién, o antes si es razonablemente posible, acerca de cualquier trabajo, obra o actividad

de alguna de ellas que sea previsible y que pueda afectar: a) la prestacion o recepcion de algun
Servicio; b) a la Infraestructura Pasiva; o ¢) cualesquiera equipos o Elementos Auxiliares en el
Sitio. ;

y ”‘ . y
A dicho efecto, se identificaran las areas de riesgo, la naturaleza de los trabajos, obras o
actividades involucradas, el tiempo requerido para sudesarrollo y conclusién total y el tiempo
estimado de interrupcion del Servicio. \

’ . / ! Cgepe g
Si lo anterior no es posible por fratarse de trabajos de emergencid, las Partes acuerdan notificarse
dicha circunstancia entre si tan pronto como sea posible.

!
En todo caso, las Partes tomaran las medidas razonables a su alcance para restablecer la
prestacion o recepcién del Servicio de que se trate.

\

Sin prejuicio de lo anterior, en caso de que Telcel por cgalquiFr razon tenga necesidad de
reubicar, reconstruir o retirar temporal o definitivamente alguno de los elementos de la
Infraestructura Pasiva, Telcel estara facultada para llevar dichos trabajos y el Concesionario
debera tomar las previsiones del caso, incluyer)po el retiro a su costo y riesgo del Equipo
Aprobado, de asi solicitarlo Telcel, quien no tendra derecho a cobrar la contraprestacion
correspondiente por el periodo en que deje de prestar/el Servicgo. En caso de que Telcel otorgge
una alternativa de operacién del Equipo Aprobado_en el mismo o diverso Sitio, lo hara saberal
Conc‘esio\nario para qu@ éste realice la Colocacion del Equipo Aprobado.

En aquellos casos en /I\os que Telcel por decisién propia reubique, reconstruyao retire temporal/o
definitivamente alguﬁo de los elementos de la Infraestructura Pasiva, serd responsable de
proveer de manera expedita una solucion alternativa que permita la continuidad de los servicios
de telecomunicaciones y de tomar las medidas correspondientes para garantizar lo anterior
incluyendo la responsabilidad de la reubicacion del equipo del Concesionario.

N
16.2 Suspension del Servicio.

\
N

Telcel no sera responsable para ninguin efecto, por el retraso y/o no cumplimiento de/obligaciones
a su cargo, incluyendo los dafios que se causaren a bienes de la otra Parte por o.como
consecuencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fenémenos naturales, ni de aquellos
que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios,

-

/
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tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion

robo, huelgas, revueltas civilés; sabotaje o terrorismo, u otras situaciones similares. J

Telcel notificara a la otra Parte tan pronto como tenga conocimiento y lo antes posible sobre la
existencia del evento de que se trate, proporcionando detalles sobre el mismo.

Salvo estipulacion diversa, en caso de que la situacion prevalezca y no permita la pfestacién (o}
recepcion del Servicio por un plazo mayor a 30 \‘(treinta‘) dias y siempre y cuando Telcel no esté
en posibilidad de proveer al Concesionario una solucioén temporal o definitiva, cualquier Parte
podra dar por terminado el presente Acuerdo. N

.

En tales casos, Telcel devolvera las contraprestaciones pagadas por el Concesionario
correspondiente a los Servicios que no pudieron ser prestados, dentro de los 18 (dieciocho) dias
siguientes a la conclusion del plazo de 30 (treinta) dias a que se refiere el parrafo inmediato
anterior. En caso de gue Telcel haya iniciado la prestacion del Servicio no habra lugar a la
devolucion de cantidad alguna por-la prestacién del mismo.

|
\

16.3 Fallas en los Equipos Aprobados.

Las Partes convienen y reconocen que, en caso de presentar“se cualesquiera fallas en los Equipos
Aprobados del Concesionario, los procedimientos para el acceso a Sitios y para la instalacion de
equipos se contienien en la Normativa Técnica de Telcel, que esta disponible para consulta del
Concesionario en el SEG. '

16.4 Incidencjas en los Sitios.

El Concesionario y Telcel reconocen como posibles incidencias que pudieren presentarse en los
Sitios, las consistentes en:

e Interferencia de Frecuencias de Radio;
e Eventos de caso fortuito o fuerza mayor,; \

e Vandalismo u otros ilicitos que pudieren perturbar la posesion pacifica y continuada de la
infraestructura Pasiva; ¢ ‘

e Clausura del Sitio:
i

e Quejas o0 actos de vecinos o el propietario del Inmueble; y
e Dafos ocasionados por p\ersonal de alguna de las Partes.

En consecuencia, salvo dispésicién diversa en este Acuerdo, tales como en el caso de
interferencia de frecuencias de radio, siniestros, érdenes de clausura del Sitio, incidencias que
seran atendidas y resueltas conforme a lo establecido en los numerales 6, 7 y 14 anteriores, el
resto de las incidencias sera atendido y resuelto de manera conjunta por Telcel 'y el
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Concesionario, en términos del procedimiento y Matriz de Escalamiento que se séfiala a
. .y \
continuacion. !

Al respecto, la Parte que tenga conocimiento de la incidencia en el Sitio lo informara a la otra
mediante el SEG. Recibida la incidencia reportada, se emitira un aviso acusando recibo de la
misma, a partir del cual, atendiendo a las responsabilidades correspondientes a cada Parte, se
determinaran las acciones que le corresponderan a cada una de ellas para atender la falla.

/
En caso de que no se reciba el acuse de recibo correspondiente, o no se tramiten acciones por
parte de la Parte que corresponda, a continuacion, se sefialan los contactos y su escalamiento.
[

s

vCorred: 24 horas
Tel.

/ | Celular:

/ Correo: 48 horas

\

Tel.

Celular: | / \

T

]Tel. -

Celular:..
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Correo:

Tel.

Celular:

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que Telcel por cualquier razén tenga necesidad de
reubicar, reconstruir o retirar temporal o definitivamente alguno de los elementos de la
" Infraestructura Pasiva, Telcel estara facultada para llevar a cabo dichos trabajos y el
Concesionario debera tomar las previsiones del caso, incluyendo el retiro a su costo y riesgo del
Equipo Aprobado, de asi solicitarlo Telcel, quien no tendra derecho a cobrar la contraprestacion
correspondiente por el periodo en que deje de prestar el Servicio. En caso de que Telcel otorgue
una alternativa de operacion del Equipo Aprobado en el mismo o diverso Sitio, lo hara saber al
Concesionario para que éste realice la Colocacion del Equipo Aprobado.

17. GARANTIA DE PAGO.
17.1 k‘GeneraIidades.

El Concesionario mantendra, a su costo, una garantia para el pago de las contraprestaciones a
su cargo y de las penas convencionales a que pudiere hacerse acreedor en los términos del
presente Acuerdo de Sitio que suscriba. /

17.2 Entrega de la garantia.

El Concesionario debera entregar la constancia que acredite fehacientemente el otorgamiento de
la garantia a Telcel dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de firma del primer
Acuerdo de Sitio y debera permanecer vigente hasta la conclusién de la vigencia de |a totalidad
de los Acuerdos de Sitio que suscriban las Paries.

17.3 Monto de la garantia.

El monto a garantizar sera por lo menos la cantidad equivalente al 100% (ciento por ciento) de
las contraprestaciones y demas conceptoskde pago sefalados en el capitulo de Particularidades
de este Acuerdo, correspondientes a 2 (dos) meses (Monto de la Garantia).

En términos de lo anterior, el Monto de la Garantia se establecera y modificara atendiendo a los
incrementos de cada concepto.
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En caso de terminacion de este Acuerdo de Sitio, para la liberacion del Monto de la Garantia
correspondiente al mismo, se requerira que previamente el Concesionario hubiese cubierto todos

los adeudos que tuviese con Telcel con motivo del mismo hasta la conclusion del plazo forzeso.
—— /’ i

—

17 4 Aceptamon de la Garantia.

La garantia podra consnstlr en depoéito a favor de Telcel, carta de crédito, depésito condicionado

o cualquier otra que resulte aceptable a juicio de Telcel, quien debera dar su consentimiento

previo y por escrito respecto del tipo, términos y caracteristicas de la garantia que se pretende
constituir a su favor. :

Cualesquiera garantias distintas al depésito a favor de Telqel de la carta de crédito o el depdsito
condicionado, sdlo seran aceptables en caso de que el Concesionario se encuentre al corriente
en el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, especralmente las de
pago, debiendo acreditar en todo momento y a satisfaccion de Telcel el exacto y fiel cumplimiento
de sus obligaciones conforme a la O\ferta de Referencia, al Convenlo y los Acuerdos de Srtlo.

En caso de que el Concesionario no otorgase (0, en su caso renovase) la garantia, Telcel podra

rescindir sin responsabilidad alguna a su cargo el presente Acuerdo, sin perjuicio del ejercicio de
cualquier otro derecho que le corresponda. ’

Para cancelar la garantia o reduccion del Monto de la Garantia consistente en carta de crédito o
depdsito condicionado, sera requisito que el Concesionario presente a la otorgante de la misma,
la autorlzéémn por escrito de Telcel. 4

No obstante lo anterlor las Partes podran de tiempo en tiempo renegociar eI tipo e importe de la
garantia a que se refiere esta clausula, a fin de reflejar el valor real de las obligaciones que se
garantizan, asi como la solvencia y el comportam{ento crediticio del Concesionario, sin que el
hecho de que las Partes no lleguen a un acuerdo implique una limitacion para que el
Concesionario entregue I? garantia a que esta obligado conforme a lo establecido en la presente

J /
clausula. P . |

18. IMPUESTOS. o . N

Las Partes acuerdan en que cada una sera responsable individualmente del cumplimiento de sus

respectivas obligaciones fiscales, asi como del entero de los impuestos y demas contribuciones
causadas en virtud del presente Acuerdo, en los términos de las leyes aplicables, por lo que
ninguna de las Partes sera considerada como 6bligada solldana respecto de la otra Parte en lo
que se refiere a dichas obligaciones de caracter fiscal. '

y

\

19. AVISOS Y NOTIFICACIONES.

19.1 Domicilios de las Partes.
Para todo lo relacionado con el presente Acuerdo o para todas las notificaciones, comunicaciones
o avisos que las Partes deban darse en cumplimiento a este documento, salvo aquellas-que se

\
AN

~
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indica que se haran mediante el SEG, las Partes designan como sus domicilios convencionales
y nimeros de teléfono, los siguientes:

Telcel: []
[*]
Teléfono: [*]
Atencion: [*]
El Concesionario: M|

|
/

[*]
Teléfono: [*]

Atencion: [*]/

N

Todas las notificaciones o avisos que las Partes deban darse por escrito conforme a este Acuerdo

se consideraran realizados en la fecha de su recibo, en forma fehaciente, por la Parte a quien
van dirigidas.

Salvo que se establezca lo contrario, las Partes acuerdan que: (i) cualquier solicitud que éstas se
formulen por escrito debera ser respondida en la misma forma en un término no mayor a 5 (cinco)
dias habiles, y (ii) en el supuesto de que alguna de ellas no emitiera la respuesta correspondiente
a la solicitud que se le hubiera formulado con motivo del presente Acuerdo, tal solicitud se tendra
por rechazada. /

En caso de que cualquiera de las Partes cambie de domicilio, debera notificarlo a la otra Parte
con cuando menos 5 (cinco) dias habiles de anticipacién a la fecha en que ocurra tal evento. De
no producirse‘ dicho aviso de cambio de domicilio, todqs los avisos, notificaciones o
comunicaciones que conforme a este Acuerdo deban darse, continuaran surtiendo efectos
legales en el ultimo domicilio informado a la otra Parte.

En caso de que alguna de las Partes modifique su denominacion social o cambie de
representante legal, respecto de los sefialados en el presente Acuerdo, debera hacerlo del
conocimiento de la otra Parte a la brevedad, en el entendido de que cualquier nuevo acuerdo o
modificacién al Acuerdo que se celebre bajo la denominacién anterior o que se suscriba por el
anterior representéﬁte legal, no surtira efecto alguno. \

Pagina 25 de 2§
\

DE
TELEC OMUNICACIONES

o



19.2 -Uso de medios electrénicos.

19.2.1 El uso de medios electronicos esta permitido solamente en los casos en los que
expresamente el Convenio y/o el presente Acuerdo hagan alusion a ellos y en [a forma y términos
establecidos al efecto, o que las Partes acuerden expresamente por escrito. Por lo anterior, el
resto de las notificaciones por escrito, se entenderan realizadas mediante documento en papel
en el domicilio séfialado en el numeral 19.1 anterior.

/ . : ) .
19.22 Las Partes determinan que en tanto no puedan realizarse gestiones mediante
funcionalidades del SEG, ya sea por falla o averia o por el desarrolio futuro de alguna
funcionalidad, se emplearan para sus notificaciones las siguientes cuentas de correo:

El Concesionario:  [*]@][*]

Telcel: *1@[*]

En tal evento, las Partes determinaran las medidas de seguridad respecto de las comunicaciones
que realicen por correo electrénico, las que incluiran, al menos: (i) la determinacion de cuentas
especificas para comunicaciones entre las Partes; (i) los mensajes Unicamente deberan sefalar
como parte de su texto la informacion indispensable que permita identificar la comunlcaC|on y el
caracter de la misma; (jii) de incluir Informacién Confidencial, la misma debera S|empre ir en
archivos adjuntos al menos protegidos por contrasefia y de ser p05|ble que incluyan certificado
digital. \

20. MODIFICACIONES.

Ninguna modificacion a los términos y condiciones de este Acuerdo, y ningdn"consentimiento,
renuncia o dispensa en relacién con cualquiera de dichos términos o condiciones, tendran efecto
en caso alguno a menos que conste por escrito y esté suscrito por ambas Partes y aiin entonces
dicha modificacién, renuncia, dlspens/a 0 consentimiento solo tendra efecto para el caso \I fin

especificos para el cual fue otorgado.
AN

’/ X ’, . s
Todo lo anterior, en el entendido de que las Partes no estaran obligadas en caso alguno mas que
a lo expresamente pactado y a las consecuencias que, segtn su naturaleza, sean conforme a la
buena fef alos usosy alaley. / \

Las Partes convienen en inscribir el presente Acuerdo de Sitio en el Registro Pulblico de
Telecomunicaciones a cargo del Instituto, dentro de los 15 (quince) dlas hébiles siguientes a la
fecha de su celebraCIork remitiendo al efecto un ejemplar de los mlsmos de conformidad con lo
establecido en el numeral 3.1 de la CLAUSULA TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONVENIO
del Anexo IV: Modelo de Convenio. Queda entendido que si transcurridos 10 (diez) dias habiles
a partir de la suscripcién del Acuerdo de Sitio las Partes no han suscrito un escrito conjunto al
respecto, Telcel podra presentarlo a partir de entonces sin responsabilidad-ninguna a su cargo.
> ‘

Lo anterior sin perjuicio del derecho de cualquiera de las partes, de sefalar o reservar como
confidencial aquella informacién que por sus caracteristicas se considere como tal, en términos

|
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de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
Gubernamental y otros ordenamientos aplicables.

21. DESACUERDO DE CARACTER TECNICO.

A
Y

En caso de que exista un desacuerdo relacionado a cualquier aspecto técnico referente al
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, Telcel y el Concesionario
deberan apegarse al siguiente procedimiento:

a) Las partes podran nombrar a un perito en comun de mutuo acuerdo, para lo cual no’podran
excederse mas de cinco dias habiles,; salvo que ambas consientan un plazo mayor.

b) La desiQnacio’n de peritos de manera individual no podra exceder de cinco dias habiles.

N

¢) En caso de q"‘ue{las partes acuerden la designacion de peritos_de forma individual, el
tiempo requerido por los peritos para emitir su dictamen sera de 20 dias habiles.

d) Una vez emitido el dictamen correspondiente, las partes tendran a lo sumo dos dias
habiles para presentar formalmente la informacién al Instituto.

22. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Los desacuerdos que se susciten en relacion a este Convenio sobre: (i) aspectos técnicos del

\servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, (ii) sobre la determinacién de
las Tarifas aplicables al servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva y a
los Servicios Complementarios, deberan sustanciarse ante el Instituto en términos de las
leyes aplicables. |

Cualesquiera otras controversias que deriven del presente Acuerdo o que guarden relacién

con éste seran resueltas definitivamente de acuerdo, de manera enunciativa mas no limitativa,
a cualquiera de las siguientes opciones, a eleccién de la Parte Demandante:

a),

\

Procedimiento arbitral, conforme-a las Reglas de Arbitraje del Centro de
Arbitraje de México (CAM), vigentes al momento del inicio del procedimiento
arbitral, por 3 (tres) arbitros nombrados conforme a dichas Reglas de Arbitraje.

Las Partes acuerdan que el derecho aplicable al fondo de la controversia sera
el de los Estados Unidos Mexicanos. La sede del arbitraje sera la Ciudad de
México, y que el idioma del arbitraje sera el espafol.

b) Las Partes acuerdan expresamente someterse a la jurisdiccion de los Tribunales
Federales competentes con residencia en la Ciudad de México, por lo tanto,
renuncian expresamente al fuero que pudiera correspondérles por razén de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Las Partes se someten de manera Unica y exclusiva a cualquiera de las dos opciones detalladas
en la presente clausula, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera
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corresponderles por razén de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa, con
la consigna de intentar optar por aquella opcion que resulte mas agil y eflcaz/para la resolucién
de controversias. ~

7

/ . \
Leido que fue por las Partes el presente Acuerdo de Sitio y enteradas debidamente de su
contenido y alcance, los representantes debidamente facultados de las Partes lo firman por

triplicado en la Ciudad de México, el dia [*] de [']de []. «“ h
/ /
: \
CONCESIONARIO , "~ TELCEL p
/1 - * Radiomovil Dipsa,
S.A.deC.V.
Por: [*] 7 Por: [*] -~
Apoderado Apoderado -
4 Testigo Testigo '
Por: [*] ~ Por: [*] /
Identificacién oficial; [*] Identificacion oficial: [*]
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ANEXO “Iv”

MODELO DE CONVENIO

ANEXO “C”: FORMATO DE ACUERDO PRORROGA DE CONVENIO

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

[

Ciudad de México, [*] de [*] de [*].
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| /
FORMATO DE ACUERDO PRORROGA DE CONVENIO.

Las Partes acuerdan en que el siguiente Formato de Acuerdo de/Prérroga de Convenio sera el
Unico medio a través del cual las Partes podran acordar la prérroga del Convenio, para dar
continuidad a la recepcion de Solicitudes y prestacion de los Servicios de Convenio. 7

‘ /

A “[FECHA]
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. \ h
[DOMICILIO]
“Con fecha [ ] Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. (en adelante ‘Telcel’) y

[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONCESIONARIO] (en adelante el
“Concesionario”, y en conjunto con Telcel las “Partes’), celebraron un’ “Convenio Marco de
Prestacién de Servicios para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva (en lo_
sucesivo el “Convenio’). '

)

En virtud de que esta por concluir la vigencia del Convenio, las Partes acuerdan, que con la
finalidad de que Telcel se sirva no cesar la provision de los Servicibs al Concesionario y en con
base en el basado en el Formato de Acuerdo Prorroga del Convenio, Telcel daréa continuidad a la
recepcién de Solicitudes y prestacion de los Servicios, aplicando temporalmente los mismos
\términos, condiciones y tarifas establecidos en e/ Convenio y los Anexos del mismo, por un plazo
efectivo de 60 (sesenta) dias naturales, mismo que podré ser interrumpido en caso de: (i) que las
Partes suscriban Convenio en términos de la Oferta de Referenc:a publicada y vigente,

estableciendo los términos, condiciones y tarifas para la prestac:on de los Servicios; o (i) que se
determinen mediante una Resolucién Firme (o no susceptible>de suspension) emitida por
autoridad competente sobre las Tarifas aplicables para la prestacion de los Servicios de la Oferta
de Referencia publicada y vigente. : "

Las Partes acuerdan que durante la vigencia de cualquier prérroga, pero siempre con al menos
15 (quince) dias naturales previos a que termine su vigencia, podran suscribir nuevos Acuerdos
de Prorroga del Convenio en términos del Formato de Acuerdo Prérroga del Convenlo, por un
plazo efectivo de 60 (sesenta) dias naturales, cada uno. ) [

/En caso de que ge determinen precios y/o Tarifas mediante una Resolucién Firme (o no
susceptible de suspensién) emitida por autoridad competente, dentro de alguno de los periodos
de duracion de las prorrogas, las Partes se regiran por éstas a partir del momento en que surta
efectos tal resoluc:on y se aplicaré a partir de la fecha de solicitud del desacuerdo o a pamr del
término de la vigencia de las Tarifas, en caso de-que la solicitud 'de desacuerdo se "haya
presentado antes de su expiracion. \

f N

\,
N
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lgualmente, queda entendido para todos los efectos a los que haya lugar que lo sefialado en el
presente documento resulta aplicable nicamente para Servicios que se soliciten a partir de la
presente fecha y no asi a los sefialados en los Acuerdos de Sitio suscritos entre las Partes,

mismos que se encuentran vigentes y son obligatorios para las Partes.

Leido que fue por ambas Partes la presente prérrogaﬂ y enteradas debidamente de su contenido
y alcance, los representantes debidamente facultados de las Partes lo ratifican y firman por
duplicado en la Ciudad de México, el dia [*] de [*] de [*]. :

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DEC.V. [DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Telcel DEL CONCESIONARIO]
Por: [*] - Por: [*]

Apoderado Apoderado

[ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO]
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