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OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA (“OPI”) PARA TODOS LOS 

CONCESIONARIOS DE LA INDUSTRIA DE LA RADIODIFUSIÓN EN MÉXICO, 

QUE CUENTEN CON UN TÍTULO DE CONCESIÓN PARA EL USO, 

APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE CANALES DE TRANSMISIÓN 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN 

RADIODIFUNDIDA QUE ESTÉN INTERESADOS EN CELEBRAR UN 

CONVENIO PARA EL SERVICIO DE ACCESO Y USO COMPARTIDO DE 

INFRAESTRUCTURA PASIVA Y OTROS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA 

CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DE LA PRESENTE 

OPI. 

 

En cumplimiento a lo previsto en la resolución número P/IFT/EXT/060314/77 aprobada en sesión 

del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, el “Instituto” o “IFT“ 

indistintamente) el 6 de marzo de 2014 (en lo sucesivo, la “Resolución de Preponderancia”) en la 

cual se declaró como Agente Económico Preponderante en el Sector de Radiodifusión a diversas 

personas físicas y morales, dentro de las cuales se encuentran GRUPO TELEVISA S.A.B., 

CANALES DE TELEVISIÓN POPULARES, S.A. DE C.V., RADIO TELEVISIÓN, S.A. DE C.V., 

RADIOTELEVISORA DE MÉXICO NORTE S.A. DE C.V., T.V. DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V., 

TELEIMAGEN DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., TELEVIMEX, S.A. DE C.V., TELEVISIÓN DE 

PUEBLA, S.A. DE C.V., TELEVISORA DE MEXICALI, S.A. DE C.V., TELEVISORA DE 

NAVOJOA, S.A., TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., y TELEVISORA PENINSULAR, 

S.A. DE C.V., (en lo sucesivo, de manera conjunta, “Grupo Televisa” o “GTV”) conforme a los 

términos, condiciones y restricciones que se describen en la presente, ofrecen a todos los 

Concesionarios de la Industria de la Radiodifusión en México que cuenten con un Título de 

Concesión y/o Concesión Única para el Uso, Aprovechamiento y Explotación de Canales de 

Transmisión para la Prestación del Servicio Público de Televisión Radiodifundida, debidamente 

expedido por el Instituto o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que se encuentre 

vigente, el servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva y Otros servicios, con 

objeto que el Concesionario Solicitante (en lo sucesivo, “CS”) pueda celebrar un convenio de 

prestación de servicios con el Grupo Televisa.  

 

Los términos en mayúscula inicial que no estén expresamente definidos en la presente OPI y sus 

Anexos, tendrán el significado que se atribuye a los mismos en el apartado de Definiciones o, en 

su caso, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

I. La presente OPI está dirigida a todos los CS de la Industria de la Radiodifusión en México 

que estén interesados en celebrar un Convenio para obtener: (i) el Servicio de Acceso y 

Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, y (ii) Otros servicios necesarios para la correcta 

prestación de los servicios materia de la presente OPI. 

 

II. La prestación de los servicios objeto de la presente OPI se proveerá a los CS sobre bases 

no discriminatorias y no exclusivas, considerando las condiciones ofrecidas a las propias 

operaciones del AEP.  

 

III. La prestación de los servicios no está condicionada a comprar, adquirir, vender o 

proporcionar otro bien o servicio adicional o diferente de aquél que se solicite. 

 

IV. En la prestación de los servicios no se sujetará la provisión de los servicios a la condición 

de no adquirir, vender, comercializar o proporcionar servicios proporcionados o 

comercializados por un tercero. 

 

V. La provisión de los servicios no se sujetará a la aceptación de condiciones adicionales o 

distintas a las establecidas en la presente OPI. 

 

VI. Las Tarifas que aplicarán a los Servicios serán negociadas entre GTV y el CS, y constarán 

en los Anexos IV y VII del Convenio.  

 

Las tarifas negociadas entre las partes serán consideradas de carácter público. 

 

VII. Cualquier CS interesado podrá acceder a la información detallada relativa a cada uno de 

los servicios ofertados, conforme al Procedimiento para la Solicitud de Información de 

Elementos de Infraestructura para el Servicio de Acceso y Uso Compartido de 

Infraestructura Pasiva establecido en la presente OPI. 

 

VIII. El Convenio forma parte integral de la OPI, la cual se encuentra disponible en el sitio de 

Internet www.televisa.com/opi.html, por lo cual los concesionarios interesados en los 

servicios deberán considerar sus términos y condiciones conjuntamente, y su aceptación 

implica la conformidad con los mismos. 

 

Un ejemplar del Convenio y sus modificaciones debidamente firmado por el CS con GTV 

como integrante del AEP, será remitido al Instituto dentro de los 15 días hábiles posteriores 

a su celebración. 

 

IX. La presente OPI está sujeta a que el CS cuente con el Título de Concesión y/o la Concesión 

Única correspondiente, otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o en 

su caso por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para poder prestar el Servicio de 
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Televisión Radiodifundida Concesionada. Asimismo, los servicios estarán sujetos a la 

capacidad disponible con la que cuente GTV como integrante del AEP al momento de su 

contratación, por lo que GTV indicará al CS las causas por las que dichos servicios no 

pudieran estar disponibles al momento de la contratación. 

 

X. GTV deberá ofrecer al CS el Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva 

a través de la Infraestructura que posea bajo cualquier título legal. 

 

XI. El contenido de la presente OPI estará vigente a partir del 1 de enero de 2022, hasta el día 

31 de diciembre de 2023. 

 

XII. Para efectos de la presente OPI, se agrega la información relativa a los Servicios de Acceso 

y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva y Otros Servicios para los CS que estén 

interesados en la firma del Convenio y que no tengan impedimento alguno respecto a los 

términos establecidos en la presente OPI, dicha información estará disponible en el sitio de 

Internet www.televisa.com/opi.html, así como en el siguiente domicilio: 

 

Av. Vasco de Quiroga 2000 Edificio A, 4to piso 

Colonia Santa Fe, C.P. 01210 Ciudad de México 

Atn. Representante legal 

correo electrónico de contacto: opicontacto@televisa.com.mx 
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DEFINICIONES 

 

Las siguientes definiciones son de aplicación general para la OPI autorizada por el Instituto y sus 

Anexos, independientemente de que se usen en singular o en plural, y éstas tendrán el significado 

que se les atribuye, salvo que de manera específica en alguno de sus Anexos se les atribuya uno 

distinto: 

 

Acceso de Emergencia o Acceso No Programado: Servicio para aquellos accesos por parte 

del CS al Sitio que se tiene en el Inmueble, derivado de una falla significativa en el Equipo de 

Transmisión que no permite la radiodifusión de la señal de la estación del CS o que tiene un 

riesgo inminente y real de que en el transcurso de los siguientes 5 (cinco) días hábiles no sea 

posible radiodifundir la señal de la estación del CS que se transmite desde dicho Equipo de 

Transmisión. 

 

Acceso Programado: Servicio para aquellos accesos por parte del CS al Sitio que se tiene en 

el Inmueble, para efectos de verificar o realizar trabajos en el Equipo de Transmisión del CS. Los 

Accesos Programados podrán realizarse con relación a la instalación de los Equipos de 

Transmisión en el Sitio, para dar mantenimiento preventivo a dichos Equipos de Transmisión, 

para la corrección de fallas en el mismo, y para efectos de monitoreo de su buen funcionamiento. 

 

Acceso y Uso Compartido de Infraestructura: El uso por uno o más CS de la infraestructura 

de Grupo Televisa para la prestación de los Servicios de Acceso y Uso Compartido de 

Infraestructura Pasiva que resultan necesarios para la provisión de Servicios de Televisión 

Radiodifundida Concesionada. 

 

Acondicionamiento de Infraestructura: Servicio realizado por GTV a solicitud del CS, 

consistente en la ejecución de trabajos adicionales, tales como la ampliación de espacios, cuando 

sea técnicamente factible, en los espacios contratados para la Instalación de Infraestructura, 

mediante adecuaciones que requieran o no permisos de las autoridades correspondientes. 

 

Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS): Consiste en la descripción de parámetros para garantizar 

que la prestación de los servicios se realice bajo condiciones satisfactorias de calidad. 

 

Concesionario Solicitante (CS): Prestador del Servicio de Televisión Radiodifundida 

Concesionada con fines comerciales que solicita acceso y/o accede a la Infraestructura de GTV, 

a fin de prestar este servicio. No se considerará como CS a cualquiera que, a la entrada en vigor 

de las Medidas de Radiodifusión, cuente con 12 MHz o más de espectro radioeléctrico en la 

localidad de que se trate. 

 

Equipo de Transmisión: Equipo de transmisión con el que el CS operará la estación televisora 

que pretende instalar en el Inmueble o colocarlo en la Infraestructura Pasiva de GTV y que por 

su naturaleza se considera Infraestructura Activa. 
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Espacio en Caseta: Espacio debidamente habilitado o por habilitar para la instalación de equipos 

de radiodifusión (transmisores, reemisores, receptores, sistemas de gestión, etc.) en una sala del 

emplazamiento correspondiente. Asimismo, debe facilitarse la ubicación de otros elementos 

diferentes de los equipos que el CS requiera para prestar el Servicio de Televisión Radiodifundida 

Concesionada (multiplexores de RF, energía, etc.). 

 

Espacio en Predio: Espacio físico diverso a la torre y caseta, para el Acondicionamiento de 

Infraestructura y demás adecuaciones que requieran de espacio físico. 

 

Espacio en Torre: Espacio en estructuras arriostradas o auto-soportadas, mástiles, postes o 

torres y cualquier otra destinadas a la instalación de antenas. 

 

Inmueble: Porción de terreno sobre la cual se encuentra Infraestructura de GTV cuya ubicación, 

medidas y colindancias se describen a detalle en el Anexo I y en el Proyecto Ejecutivo establecido 

en el Anexo IV del Convenio.  

 

Instalación de Infraestructura: Servicio realizado por GTV a solicitud del CS, consistente en la 

colocación del equipo del CS en el Sitio requerido a Grupo Televisa.  

 

Instituto o IFT: Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

 

Mantenimiento a la Infraestructura: Servicio de tareas rutinarias realizadas a la Infraestructura 

GTV por éste mismo, incluyendo al espacio contratado por el CS. 

 

Medidas: Las “Medidas relacionadas con la Compartición de Infraestructura, Contenidos, 

Publicidad e Información que fueron determinadas en el sector de radiodifusión” en la Resolución 

P/IFT/EXT/060314/77 aprobada por el Pleno del Instituto el 6 de marzo de 2014. 

 

Normas de Seguridad: Pautas puestas a disposición del CS para el acceso y uso de las 

instalaciones, así como para la instalación de elementos que sean necesarios para la prestación 

de los Servicios, mismas que forman parte de la OPI. 

 

Oferta Pública de Infraestructura (OPI): Conjunto de condiciones e información al que se obliga 

GTV para la compartición de la Infraestructura Pasiva. 

 

Otros servicios: Servicios que consisten en: (i) Realización de Visita Técnica, (ii) Instalación de 

Infraestructura, (iii) Acondicionamiento de Infraestructura, (iv) Recuperación de Espacios, (v) 

Acceso Programado, (vi) Acceso de Emergencia o Acceso No Programado, (vii) Reparación de 

Fallas y Gestión de Incidencias de la Infraestructura. 

 

Penas Convencionales: Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Vigésima Segunda 

del Convenio y las contenidas en el Anexo 5 de la OPI. 

 



Página 7 de 141 

Proyecto Ejecutivo: Significa el proyecto que Grupo Televisa preparará al CS, una vez que se 

haya realizado la Visita Técnica o ésta no se hubiera realizado por así decidirlo el CS, en términos 

de la OPI, el cual contendrá lo siguiente: (i) el espacio de la Infraestructura de GTV que el CS 

desea usar (ubicación, medidas y colindancias del Inmueble, torres, casetas, sistemas de aire 

acondicionado y fuentes de energía), (ii) las características del Equipo de Transmisión del CS, 

(iii) la propuesta final de requerimientos de uno o varios Servicios, y (iv) la descripción de las 

Tarifas. 

 

Recuperación de Espacios: Servicio brindado por GTV en caso de existir una situación de 

saturación en su Infraestructura Pasiva y que sea causada por la existencia de ocupación 

ineficiente de espacio donde GTV podrá realizar trabajos de extracción o reagrupación de equipo. 

 

Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias: Se refiere a la ejecución de todas aquellas 

órdenes planificadas y enfocadas a la atención, seguimiento y cierre de reportes de falla y/o 

incidencias. 

 

Servicios: Significan en forma indistinta o en su conjunto, el Servicio de Acceso y Uso 

Compartido de Infraestructura Pasiva y cualquier otro necesario para el debido cumplimiento de 

la presente Oferta Pública de Infraestructura. 

 

Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva: Servicio consistente en el 

uso por dos o más CS de la Infraestructura de GTV que resulta necesario para la provisión de 

Servicios de Televisión Radiodifundida Concesionada. 

 

Servicio de Televisión Radiodifundida Concesionada: Servicio público de radiodifusión de 

televisión prestado mediante el otorgamiento de una concesión para el aprovechamiento o 

explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico atribuidas por el Estado a 

dicho servicio.  

 

Sistema Electrónico de Gestión (SEG): El sistema al que podrán acceder el Instituto y los CS, 

por vía remota para consultar información actualizada de la Infraestructura de GTV, realizar la 

contratación de los Servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva y Otros 

Servicios, reportar y dar seguimiento a las fallas e incidencias que se presenten en los servicios 

contratados, realizar consultas sobre el estado de sus solicitudes de contratación y todas aquellas 

que sean necesarias para la correcta operación de los Servicios. 

 

Sitio: Espacio(s) del predio(s), caseta(s) o torre(s) ubicada(s) dentro del Inmueble, que le ha(n) 

sido solicitado(s) por o asignada(s) al CS para la instalación de su Equipo de Transmisión. 

 

Supervisor(es): Persona(s) designada(s) por GTV y el CS, para la coordinación y supervisión de 

los Servicios por parte del GTV. En el caso del CS, su Supervisor será el profesional técnico 

responsable de atender cualquier tipo de notificaciones o visitas de verificación de 
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funcionamiento, operación técnica y servicios auxiliares dirigidas al CS por el Instituto y/o 

cualquier otra autoridad. 

 

Tarifas: Contraprestación que deberá pagar el CS por los Servicios recibidos por GTV, teniendo 

el alcance que se le atribuye en la Cláusula Octava y en el Anexo VII del Convenio. 

 

Visitas Técnicas: La actividad conjunta por parte del CS y GTV a fin de analizar y concretar in 

situ los elementos sobre los que efectivamente se podrá ejercer el Uso Compartido de 

Infraestructura Pasiva. 
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SERVICIOS MATERIA DE LA PRESENTE OPI 

 

1. El (i) Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, y (ii) Otros Servicios 

definidos en la presente OPI, se instrumentarán a través del Convenio, sus Anexos y 

cualquier otro documento en ellos referidos. 

 
2. Los Servicios objeto del Convenio que se suscriba como resultado de la OPI son los 

siguientes: 

 
i. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, los cuales 

comprenden acceso y uso de: 

 
a) Espacio en Predio; 
b) Espacio en Torre; 
c) Espacio en Caseta; 
d) Aire Acondicionado;  
e) Acceso a fuentes de energía; y 
f) Acceso a la cama de transmisión. 

  
ii. Otros Servicios: 

 

a) Realización de Visita Técnica; 

b) Instalación de Infraestructura;  

c) Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva;  

d) Recuperación de Espacios; 

e) Acceso Programado; 

f) Acceso de Emergencia o Acceso No Programado; y 

g) Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias de la Infraestructura. 
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ANEXOS QUE INTEGRAN LA OPI 

 

ANEXO 1. Listado sobre la Localización de Instalaciones con relación a Sitios de Transmisión 

Principales y Equipos Complementarios de Grupo Televisa.  

 

El listado contiene las localidades donde Grupo Televisa podrá prestar los Servicios, haciendo 

notar que GTV mantendrá actualizada la información, misma que deberá reflejarse en el SEG. 

Para mayor precisión de estas localidades y cualquier otra que no se encuentre contemplada en 

el listado, el CS deberá apegarse a los procedimientos contenidos dentro del Anexo 2 de la OPI. 

 

ANEXO 2. Procedimientos contenidos dentro de la OPI (Incluyen Acuerdos de Nivel de Servicios 

“ANS”, Parámetros de Calidad y Formatos de Solicitudes), que se describen a continuación: 

 

1. Procedimiento para Solicitar Usuario y Contraseña para tener acceso al Sistema Electrónico 

de Gestión. 

2. Procedimiento para la Solicitud de Información de Elementos de Infraestructura.  

3. Procedimiento para la Realización de Visita Técnica. 

4. Procedimiento de Solicitud de Servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura 

Pasiva y Procedimiento de Solicitud de Instalación de Infraestructura. 

5. Procedimiento para el Acondicionamiento de Infraestructura y/o Recuperación de Espacios.  

6. Procedimiento para el Acceso Programado, Acceso de Emergencia o Acceso No 

Programado. 

7. Procedimiento para la Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias de Infraestructura y 

Procedimiento para el Mantenimiento, así como los Planes para mantener en óptimas 

condiciones técnicas y operativas la infraestructura. 

8. Procedimiento de Identificación de los Elementos de Infraestructura. 

 

ANEXO 3. Normas de Seguridad para el Acceso a las Instalaciones. 

 

ANEXO 4. Modelo de Convenio Marco de los Servicios de Acceso y Uso Compartido de 

Infraestructura Pasiva con sus Anexos, los cuales son: 

 

Anexo I. Detalle del Inmueble 

Anexo II. Personalidad del Concesionario Solicitante 

Anexo III. Título de Concesión o Concesión Única vigente del Concesionario Solicitante 

Anexo IV. Proyecto Ejecutivo 

Anexo V. Solicitudes de Nuevos Servicios acordadas por las partes 

Anexo VI. Designación de los Supervisores del GTV como integrante del AEP y del 

Concesionario Solicitante 

Anexo VII. Tarifas  

 

ANEXO 5.  Penas Convencionales. 
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ANEXO 1 

 

LISTADO SOBRE LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE GRUPO 

TELEVISA CON RELACIÓN A SITIOS DE TRANSMISIÓN PRINCIPALES Y 

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 
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A continuación, se muestran las localidades donde GTV como integrante del AEP cuenta con 

estaciones principales y complementarias.  

 

GTV Y SUS SUBSIDIARIAS 

NO. SITIO EDO 

001-TVSA  AGUASCALIENTES  AGS.  

002-TVSA  ENSENADA  B.C.  

003-TVSA  MEXICALI  B.C.  

004-TVSA  TIJUANA  B.C.  

005-TVSA  CIUDAD CONSTITUCION  B.C.S.  

006-TVSA  GUERRERO NEGRO  B.C.S.  

007-TVSA  LA PAZ  B.C.S.  

008-TVSA  SAN JOSE DEL CABO  B.C.S.  

009-TVSA  CAMPECHE  CAMP.  

010-TVSA  CIUDAD DEL CARMEN  CAMP.  

011-TVSA  ESCARCEGA  CAMP.  

012-TVSA  CIUDAD ALLENDE  COAH.  

013-TVSA  CIUDAD ACUÑA  COAH.  

014-TVSA  MONCLOVA  COAH.  

015-TVSA  NUEVA ROSITA  COAH.  

016-TVSA  PARRAS DE LA FUENTE   COAH.  

017-TVSA  PIEDRAS NEGRAS  COAH.  

018-TVSA  SALTILLO  COAH.  

019-TVSA  TORREON  COAH.  

020-TVSA  ARMERIA  COL.  

021-TVSA  COLIMA  COL.  

022-TVSA  ISLA SOCORRO  COL.  

023-TVSA  MANZANILLO  COL.  

024-TVSA  CINTALAPA  CHIS.  

025-TVSA  COMITAN  CHIS.  

026-TVSA  HUIXTLA  CHIS.  

027-TVSA  OCOSINGO  CHIS.  

028-TVSA  SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  CHIS.  

029-TVSA  TAPACHULA  CHIS.  

030-TVSA  TONALA  CHIS.  

031-TVSA  TUXTLA GUTIERREZ  CHIS.  

032-TVSA  VENUSTIANO CARRANZA  CHIS.  

033-TVSA  VILLAFLORES  CHIS.  

034-TVSA  CHIHUAHUA  CHIH.  

035-TVSA  CIUDAD CAMARGO  CHIH.  
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GTV Y SUS SUBSIDIARIAS 

NO. SITIO EDO 

036-TVSA  CIUDAD CUAUHTEMOC  CHIH.  

037-TVSA  CIUDAD DELICIAS  CHIH.  

038-TVSA  CIUDAD JIMENEZ  CHIH.  

039-TVSA  CIUDAD JUAREZ  CHIH.  

040-TVSA  CIUDAD MADERA  CHIH.  

041-TVSA  HIDALGO DEL PARRAL  CHIH.  

042-TVSA  NUEVO CASAS GRANDES  CHIH.  

043-TVSA  OJINAGA  CHIH.  

044-TVSA  SAN BUENAVENTURA  CHIH.  

045-TVSA  SANTA BARBARA  CHIH.  

046-TVSA  CIUDAD DE MÉXICO  CDMX.  

047-TVSA  DURANGO  DGO.  

048-TVSA  LEON  GTO.  

049-TVSA  ACAPULCO  GRO.  

050-TVSA  CHILPANCINGO  GRO.  

051-TVSA  IGUALA  GRO.  

052-TVSA  IXTAPA ZIHUATANEJO  GRO.  

053-TVSA  OMETEPEC  GRO.  

054-TVSA  TECPAN DE GALEANA  GRO.  

055-TVSA  TULANCINGO  HGO.  

056-TVSA  ATOTONILCO  JAL.  

057-TVSA  AUTLAN DE NAVARRO  JAL.  

058-TVSA  GUADALAJARA  JAL.  

059-TVSA  LA BARCA  JAL.  

060-TVSA  PUERTO VALLARTA  JAL.  

061-TVSA  ALTZOMONI  MEX. 

062-TVSA  TOLUCA  MEX.  

063-TVSA  APATZINGAN  MICH.  

064-TVSA  CIUDAD HIDALGO  MICH.  

065-TVSA  LAZARO CARDENAS  MICH.  

066-TVSA  LOS REYES  MICH.  

067-TVSA  PURUANDIRO  MICH.  

068-TVSA  SAHUAYO  MICH.  

069-TVSA  URUAPAN - MORELIA  MICH.  

070-TVSA  ZAMORA  MICH.  

071-TVSA  ZINAPECUARO  MICH.  

072-TVSA  ZITACUARO  MICH.  

073-TVSA  CUERNAVACA  MOR.  
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GTV Y SUS SUBSIDIARIAS 

NO. SITIO EDO 

074-TVSA  ACAPONETA  NAY.  

075-TVSA  ISLAS MARIAS  NAY.  

076-TVSA  SANTIAGO IXCUINTLA (PEÑITAS)  NAY.  

077-TVSA  TEPIC  NAY.  

078-TVSA  MONTERREY  N.L.  

079-TVSA  HUAJUAPAN DE LEON  OAX.  

080-TVSA  MIAHUATLAN  OAX.  

081-TVSA  OAXACA  OAX.  

082-TVSA  PALMA SOLA  OAX.  

083-TVSA  PINOTEPA NACIONAL  OAX.  

084-TVSA  PUERTO ANGEL  OAX.  

085-TVSA  PUERTO ESCONDIDO  OAX.  

086-TVSA  PUEBLA  PUE.  

087-TVSA  ZACATLAN  PUE.  

088-TVSA  ZAMORANO  QRO.  

089-TVSA  CANCUN  Q.ROO. 

090-TVSA  CHETUMAL  Q.ROO. 

091-TVSA  COZUMEL  Q.ROO. 

092-TVSA  CIUDAD VALLES  S.L.P.  

093-TVSA  MATEHUALA  S.L.P.  

094-TVSA  SAN LUIS POTOSI  S.L.P.  

095-TVSA  TAMAZUNCHALE  S.L.P.  

096-TVSA  CULIACAN  SIN.  

097-TVSA  LOS MOCHIS  SIN.  

098-TVSA  MAZATLAN  SIN.  

099-TVSA  AGUA PRIETA  SON.  

100-TVSA  CABORCA  SON.  

101-TVSA  CANANEA  SON.  

102-TVSA  CIUDAD OBREGON  SON.  

103-TVSA  GUAYMAS  SON.  

104-TVSA  HERMOSILLO  SON.  

105-TVSA  MAGDALENA  SON.  

106-TVSA  NAVOJOA  SON.  

107-TVSA  NOGALES  SON.  

108-TVSA  PUERTO PEÑASCO  SON.  

109-TVSA  SAN LUIS RIO COLORADO  SON.  

110-TVSA  FRONTERA  TAB.  

111-TVSA  LA VENTA  TAB.  
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GTV Y SUS SUBSIDIARIAS 

NO. SITIO EDO 

112-TVSA  TENOSIQUE  TAB.  

113-TVSA  VILLAHERMOSA  TAB.  

114-TVSA  CIUDAD MANTE  TAMPS.  

115-TVSA  CIUDAD VICTORIA  TAMPS.  

116-TVSA  MATAMOROS - REYNOSA  TAMPS.  

117-TVSA  NUEVO LAREDO  TAMPS.  

118-TVSA  ROSITA VILLAGRAN  TAMPS.  

119-TVSA  SAN FERNANDO  TAMPS.  

120-TVSA  SOTO LA MARINA  TAMPS.  

121-TVSA  TAMPICO  TAMPS.  

122-TVSA  CERRO AZUL  VER.  

123-TVSA  COATZACOALCOS  VER.  

124-TVSA  LAS LAJAS  VER.  

125-TVSA  SANTIAGO TUXTLA  VER.  

126-TVSA  VERACRUZ  VER.  

127-TVSA  MERIDA  YUC.  

128-TVSA  VALLADOLID  YUC.  

129-TVSA  JALPA  ZAC.  

130-TVSA  NOCHISTLAN  ZAC.  

131-TVSA  SOMBRERETE  ZAC.  

132-TVSA  TLALTENANGO  ZAC.  

133-TVSA  VALPARAISO  ZAC.  

134-TVSA  ZACATECAS  ZAC.  

135-TVSA  CALVILLO  AGS.  

136-TVSA  CABO SAN LUCAS  B.C.S.  

137-TVSA  ARRIAGA   CHIS.  

138-TVSA  SANTO TOMAS OXCHUC  CHIS.  

139-TVSA  PIE DE LA CUESTA   GRO.  

140-TVSA  IRAPUATO   GTO.  

141-TVSA  GUANAJUATO  GTO.  

142-TVSA  SAN MIGUEL ALLENDE  GTO.  

143-TVSA  PACHUCA  HGO.  

144-TVSA  CIUDAD GUZMAN  JAL.  

145-TVSA  TUXCACUESCO  JAL.  

146-TVSA  TEJUPILCO  MÉX.  

147-TVSA  TEMASCALTEPEC  MÉX.  

148-TVSA  VALLE DE BRAVO  MÉX.  

149-TVSA  SABINAS HIGALGO  N.L.  
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GTV Y SUS SUBSIDIARIAS 

NO. SITIO EDO 

150-TVSA  SANTA CRUZ HUATULCO  OAX.  

151-TVSA  SAN MARTIN TEXMELUCAN  PUE.  

152-TVSA  TEHUACAN  PUE.  

153-TVSA  PLAYA DEL CARMEN  Q.ROO. 

154-TVSA  QUERETARO  QRO.  

155-TVSA  TLAXCALA  TLAX.  

156-TVSA  NOGALES  VER.  

157-TVSA  ORIZABA  VER.  

158-TVSA  OCOZOCUAUTLA  CHIS.  

159-TVSA  PALENQUE  CHIS.  

160-TVSA  SAN PEDRO DE LAS COLONIAS  COAH.  

161-TVSA  COYUCA DE BENITEZ  GRO.  

162-TVSA  TAXCO  GRO.  

163-TVSA  CHAPALA  JAL.  

164-TVSA  SAN MIGUEL EL ALTO  JAL.  

165-TVSA  ZAPOTILTIC  JAL.  

166-TVSA  NUEVA ITALIA DE RUIZ  MICH.  

167-TVSA  CERRO EL MIRADOR, MONTERREY  N.L.  

168-TVSA  TIZIMIN  YUC.  

169-TVSA  TABASCO  ZAC.  

170-TVSA  PIPILA  B.C.   

171-TVSA  PLAYAS DE TIJUANA  B.C.  

172-TVSA  SANTA FE  B.C.  

173-TVSA  TECATE  B.C.S.  

174-TVSA  TICOMAN  CDMX.  

175-TVSA  ANAHUAC  CHIH.  

176-TVSA  ASCENSION  CHIH.  

177-TVSA  BACHINIVA  CHIH.  

178-TVSA  BALLEZA  CHIH.  

179-TVSA  COLONIA ALVARO OBREGON  CHIH.  

180-TVSA  GENERAL TRIAS  CHIH.  

181-TVSA  GOMEZ FARIAS  CHIH.  

182-TVSA  GUERRERO  CHIH.  

183-TVSA  JANOS  CHIH.  

184-TVSA  JULIMES  CHIH.  

185-TVSA  MATACHI  CHIH.  

186-TVSA  NAMIQUIPA  CHIH.  

187-TVSA  SAN FRANCISCO DEL ORO  CHIH.  
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GTV Y SUS SUBSIDIARIAS 

NO. SITIO EDO 

188-TVSA  SAUCILLO  CHIH.  

189-TVSA  TEMOSACHI  CHIH.  

190-TVSA  VALLE DE ZARAGOZA  CHIH.  

191-TVSA  VILLA LOPEZ  CHIH.  

192-TVSA  ALTAMIRANO  CHIS.  

193-TVSA  BOCHIL  CHIS.  

194-TVSA  CHICOASEN  CHIS.  

195-TVSA  COPAINALA  CHIS.  

196-TVSA  JALTENANGO  CHIS.  

197-TVSA  LA GRANDEZA  CHIS.  

198-TVSA  PANTELHO  CHIS.  

199-TVSA  SAN FERNANDO  CHIS.  

200-TVSA  SAN FRANCISCO IXHUATAN  CHIS.  

201-TVSA  SIMOJOVEL  CHIS.  

202-TVSA  SOLOSUCHIAPA  CHIS.  

203-TVSA  SUCHIAPA  CHIS.  

204-TVSA  TAPILULA  CHIS.  

205-TVSA  TECPATAN  CHIS.  

206-TVSA  TENEJAPA  CHIS.  

207-TVSA  CANDELA  COAH.  

208-TVSA  GENERAL CEPEDA  COAH.  

209-TVSA  GUERRERO    COAH.  

210-TVSA  JUAREZ  COAH.  

211-TVSA  OCAMPO  COAH.  

212-TVSA  SACRAMENTO  COAH.  

213-TVSA  AGUA DE LA VIRGEN  COL.  

214-TVSA  AGUA SALADA  COL.  

215-TVSA  CALLEJONES  COL.  

216-TVSA  EL REMATE  COL.  

217-TVSA  ESTAPILLA  COL.  

218-TVSA  LA BECERRERA  COL.  

219-TVSA  LA LOMA  COL.  

220-TVSA  LAS CONCHAS  COL.  

221-TVSA  LAS TUNAS  COL.  

222-TVSA  MADRID  COL.  

223-TVSA  MINATITLAN  COL.  

224-TVSA  SAN ANTONIO  COL.  

225-TVSA  TEPAMES  COL.  
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GTV Y SUS SUBSIDIARIAS 

NO. SITIO EDO 

226-TVSA  TINAJAS  COL.  

227-TVSA  CANATLAN  DGO.  

228-TVSA  CUAUHTEMOC  DGO.  

229-TVSA  DIEZ DE OCTUBRE  DGO.  

230-TVSA  EL SALTO  DGO.  

231-TVSA  LAS MORENAS  DGO.  

232-TVSA  MAPIMI  DGO.  

233-TVSA  NAZAS  DGO.  

234-TVSA  NOGALES  DGO.  

235-TVSA  PEÑON BLANCO  DGO.  

236-TVSA  RODEO  DGO.  

237-TVSA  SAN JUAN DEL RIO  DGO.  

238-TVSA  SANTA CLARA  DGO.  

239-TVSA  SANTIAGO PAPASQUIARO  DGO.  

240-TVSA  SIMON BOLIVAR  DGO.  

241-TVSA  TAMAZULA  DGO.  

242-TVSA  VELARDEÑA  DGO.  

243-TVSA  AJUCHITLAN DEL PROGRESO  GRO.  

244-TVSA  ALPOYECA  GRO.  

245-TVSA  APAXTLA DE CASTREJON  GRO.  

246-TVSA  ARCELIA  GRO.  

247-TVSA  CHILAPA DE ALVAREZ  GRO.  

248-TVSA  CUETZALA DEL PROGRESO  GRO.  

249-TVSA  HUAMUXTITLAN   GRO.  

250-TVSA  HUITZILTEPEC  GRO.  

251-TVSA  IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC  GRO.  

252-TVSA  MOCHITLAN  GRO.  

253-TVSA  PUNGARABATO  GRO.  

254-TVSA  TECOANAPA  GRO.  

255-TVSA  TIERRA COLORADA  GRO.  

256-TVSA  TLACOTEPEC  GRO.  

257-TVSA  TLAPA DE COMONFORT  GRO.  

258-TVSA  TLAPEHUALA  GRO.  

259-TVSA  ATOTONILCO EL GRANDE  HGO.  

260-TVSA  HUASCA DE OCAMPO  HGO.  

261-TVSA  SAN AGUSTIN METZQUITITLAN  HGO.  

262-TVSA  ACATLAN DE JUAREZ  JAL.  

263-TVSA  AHUALULCO DEL MERCADO  JAL.  
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GTV Y SUS SUBSIDIARIAS 

NO. SITIO EDO 

264-TVSA  AMATITAN  JAL.  

265-TVSA  AYUTLA  JAL.  

266-TVSA  CABO CORRIENTES  JAL.  

267-TVSA  CASIMIRO CASTILLO  JAL.  

268-TVSA  COCULA  JAL.  

269-TVSA  CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN  JAL.  

270-TVSA  CUQUIO  JAL.  

271-TVSA  EJUTLA  JAL.  

272-TVSA  EL ARENAL  JAL.  

273-TVSA  EL LIMON  JAL.  

274-TVSA  ETZATLAN  JAL.  

275-TVSA  GUACHINANGO  JAL.  

276-TVSA  HOSTOTIPAQUILLO  JAL.  

277-TVSA  JIQUILPAN  JAL.  

278-TVSA  JOCOTEPEC  JAL.  

279-TVSA  JUCHITLAN  JAL.  

280-TVSA  LA HUERTA  JAL.  

281-TVSA  LAGOS DE MORENO  JAL.  

282-TVSA  MAGDALENA  JAL.  

283-TVSA  MIXTLAN  JAL.  

284-TVSA  OCOTLAN  JAL.  

285-TVSA  PIHUAMO  JAL.  

286-TVSA  QUITUPAN  JAL.  

287-TVSA  SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA  JAL.  

288-TVSA  SAN GABRIEL  JAL.  

289-TVSA  SAN JUAN DE LOS LAGOS  JAL.  

290-TVSA  SAN JUANITO DE ESCOBEDO  JAL.  

291-TVSA  SAN MARCOS  JAL.  

292-TVSA  TAMAZULA DE GORDIANO   JAL.  

293-TVSA  TAPALPA  JAL.  

294-TVSA  TECOLOTLAN  JAL.  

295-TVSA  TENAMAXTLAN  JAL.  

296-TVSA  TEOCUITATLAN DE CORONA   JAL.  

297-TVSA  TEQUILA  JAL.  

298-TVSA  TOLIMAN  JAL.  

299-TVSA  TONAYA  JAL.  

300-TVSA  VALLE DE GUADALUPE  JAL.  

301-TVSA  VILLA GUERRERO  JAL.  
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GTV Y SUS SUBSIDIARIAS 

NO. SITIO EDO 

302-TVSA  EL TENAYO  MÉX.  

303-TVSA  IXTAPAN DE LA SAL  MÉX.  

304-TVSA  LUVIANOS  MÉX.  

305-TVSA  MALINALCO  MÉX.  

306-TVSA  OCOYOACAC  MÉX.  

307-TVSA  OCUILAN DE ARTEAGA  MÉX.  

308-TVSA  TENANCINGO  MÉX.  

309-TVSA  TONATICO  MÉX.  

310-TVSA  XALATLACO  MÉX.  

311-TVSA  ZACAZONAPAN  MÉX.  

312-TVSA  ANGANGUEO  MICH.  

313-TVSA  ARIO DE ROSALES  MICH.  

314-TVSA  BENITO JUAREZ  MICH.  

315-TVSA  CARACUARO  MICH.  

316-TVSA  CARRILLO PUERTO  MICH.  

317-TVSA  CHAVINDA  MICH.  

318-TVSA  CHILCHOTA  MICH.  

319-TVSA  CHURUMUCO  MICH.  

320-TVSA  COAHUAYANA  MICH.  

321-TVSA  COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES  MICH.  

322-TVSA  COENEO  MICH.  

323-TVSA  COTIJA  MICH.  

324-TVSA  EL LIMON DE PAPATZINDAN  MICH.  

325-TVSA  JUNGAPEO  MICH.  

326-TVSA  LA HUACANA  MICH.  

327-TVSA  OCAMPO  MICH.  

328-TVSA  PARACHO  MICH.  

329-TVSA  SAN CARLOS  MICH.  

330-TVSA  SAN LUCAS  MICH.  

331-TVSA  SUSUPUATO  MICH.  

332-TVSA  TACAMBARO  MICH.  

333-TVSA  TANGAMANDAPIO  MICH.  

334-TVSA  TANGANCICUARO  MICH.  

335-TVSA  TARETAN  MICH.  

336-TVSA  TEPALCATEPEC  MICH.  

337-TVSA  TINGUINDIN  MICH.  

338-TVSA  TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  MICH.  

339-TVSA  TLAZAZALCA  MICH.  
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GTV Y SUS SUBSIDIARIAS 

NO. SITIO EDO 

340-TVSA  AMATLAN DE CAÑAS  NAY.  

341-TVSA  CHAPALILLA  NAY.  

342-TVSA  CUASTECOMATE  NAY.  

343-TVSA  EL ROSARIO  NAY.  

344-TVSA  HUAJICORI  NAY.  

345-TVSA  IXTLAN DEL RIO  NAY.  

346-TVSA  JALCOCOTAN  NAY.  

347-TVSA  JOSE MARIA MERCADO  NAY.  

348-TVSA  LA PEÑITA DE JALTEMBA   NAY.  

349-TVSA  LA YESCA   NAY.  

350-TVSA  LAS VARAS  NAY.  

351-TVSA  SAN BLAS  NAY.  

352-TVSA  SAN PEDRO IXCATAN  NAY.  

353-TVSA  SAN PEDRO LAGUNILLAS  NAY.  

354-TVSA  SANTA MARIA DEL ORO  NAY.  

355-TVSA  TETITLAN  NAY.  

356-TVSA  ASUNCION TLACOLULITA  OAX.  

357-TVSA  EJUTLA DE CRESPO  OAX.  

358-TVSA  MAGDALENA TEQUISISTLAN  OAX.  

359-TVSA  NEJAPA DE MADERO  OAX.  

360-TVSA  PUTLA DE GUERRERO  OAX.  

361-TVSA  RIO GRANDE TUTUTEPEC  OAX.  

362-TVSA  SAN ESTEBAN ATATLAHUCA  OAX.  

363-TVSA  SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN  OAX.  

364-TVSA  SAN PABLO VILLA DE MITLA  OAX.  

365-TVSA  SAN PEDRO POCHUTLA  OAX.  

366-TVSA  SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES  OAX.  

367-TVSA  SANTO DOMINGO TONALA  OAX.  

368-TVSA  SILACAYOAPAM  OAX.  

369-TVSA  TLAXIACO  OAX.  

370-TVSA  CHIAUTLA DE TAPIA  PUE.  

371-TVSA  CIUDAD SERDAN  PUE.  

372-TVSA  HUAQUECHULA  PUE.  

373-TVSA  HUAUCHINANGO  PUE.  

374-TVSA  SAN MARTIN ALCHICHICA   PUE.  

375-TVSA  TETELA DE OCAMPO  PUE.  

376-TVSA  TLATLAUQUITEPEC  PUE.  

377-TVSA  ZARAGOZA  PUE.  
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GTV Y SUS SUBSIDIARIAS 

NO. SITIO EDO 

378-TVSA  LANDA DE MATAMOROS  QRO.  

379-TVSA  TAMUIN  S.L.P.  

380-TVSA  MALTRATA  VER.  

381-TVSA  APOZOL  ZAC.  

382-TVSA  EL SALVADOR  ZAC.  

383-TVSA  HUANUSCO  ZAC.  

384-TVSA  JUCHIPILA  ZAC.  

385-TVSA  MELCHOR OCAMPO  ZAC.  

386-TVSA  MEZQUITAL DEL ORO  ZAC.  

387-TVSA  MOMAX  ZAC.  

388-TVSA  MOYAHUA DE ESTRADA  ZAC.  

389-TVSA  RIO GRANDE  ZAC.  

390-TVSA  SAIN ALTO  ZAC.  

391-TVSA  TEPETONGO  ZAC.  

392-TVSA  COLONIA VILLA ESPERANZA, CIUDAD JUAREZ  CHIH.  

393-TVSA  TLAJOMULCO DE ZUÑIGA  JAL.  

394-TVSA  GARCÍA  N.L.  

395-TVSA  GENERAL ESCOBEDO  N.L.  

396-TVSA  PATZCUARO  MICH.  
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ANEXO 2 

PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN LA OPI 

 

(INCLUYEN ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIOS “ANS”, PARÁMETROS 

DE CALIDAD Y FORMATOS DE SOLICITUDES) 

  



Página 24 de 141 

PROCEDIMIENTOS PARA EL SERVICIO DE ACCESO Y USO COMPARTIDO 

DE INFRAESTRUCTURA PASIVA Y PARA OTROS SERVICIOS NECESARIOS 

PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DE LA 

PRESENTE OPI  

 

Generalidades 

 

El presente Anexo describe los procedimientos a seguir en caso de que un Concesionario 

Solicitante (en adelante, “CS”) solicite el Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura 

Pasiva, y Otros Servicios (en su conjunto los “Servicios”) necesarios para la correcta prestación 

de los servicios a través de la Oferta Pública de Infraestructura (en lo sucesivo, la "OPI"), con el 

fin de brindar eficacia y certeza en la prestación de los mismos, en los que se precisan 

detalladamente las fases, plazos y condiciones. 

 

El CS podrá solicitar los servicios establecidos en la OPI los cuales consisten en: 
 

i. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva: 
 

a) Espacio en Predio 

b) Espacio en Torre 

c) Espacio en Caseta 

d) Aire Acondicionado  

e) Acceso a fuentes de energía 

f) Acceso a la cama de transmisión 
 

ii. Otros servicios: 
 

a) Realización de Visita Técnica 

b) Instalación de Infraestructura 

c) Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva  

d) Recuperación de Espacios 

e) Acceso Programado; Acceso de Emergencia o Acceso No Programado  

f) Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias 

 

Para facilitar la comprensión de los plazos, pasos y secuencia en la prestación de los servicios, 

la descripción de los procedimientos se estructura de la siguiente manera: 

 

El Proceso de atención de solicitudes de los Servicios, se encuentra conformado por los 

siguientes procedimientos: 

 

1. Procedimiento para solicitar usuario y contraseña para tener acceso al Sistema 

Electrónico de Gestión. 

2. Procedimiento para la Solicitud de Información de Elementos de Infraestructura 
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3. Procedimiento para la Realización de Visita Técnica.  

4. Procedimiento de Solicitud de Servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura 

Pasiva y Procedimiento de Solicitud de Instalación de Infraestructura. 

5. Procedimiento para el Acondicionamiento de Infraestructura y/o Recuperación de 

Espacios.  

6. Procedimiento para el Acceso Programado, Acceso de Emergencia o Acceso No 

Programado.  

7. Procedimiento para la Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias de Infraestructura y 

Procedimiento para Mantenimiento, así como los Planes para mantener en óptimas 

condiciones técnicas y operativas la infraestructura.  

8. Procedimiento de identificación de los elementos de Infraestructura para el Servicio de 

Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.  

 

1. Procedimiento para solicitar usuario y contraseña para tener acceso al Sistema 

Electrónico de Gestión. 

 

El Sistema Electrónico de Gestión (en lo sucesivo, “SEG”) es el sistema al que podrá acceder el 

CS por vía remota para consultar al menos la información actualizada de la Infraestructura de 

Grupo Televisa (en lo sucesivo, “Grupo Televisa” o “GTV”) a la que hacen referencia las Medidas 

NOVENA, DÉCIMA, DÉCIMA PRIMERA y DÉCIMA SEGUNDA de las Medidas de Radiodifusión, 

realizar la contratación de los Servicios Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, 

acceder a los Formatos de solicitudes, mismos que se encuentran disponibles para su descarga, 

edición y entrega, y someter dichas Solicitudes, reportar y dar seguimiento a las fallas e 

incidencias que se presenten en los Servicios contratados, realizar consultas sobre el estado de 

sus solicitudes de contratación, y todas aquellas que sean necesarias para la correcta operación 

de los Servicios, siendo la plataforma adecuada para la interacción entre GTV y el CS. 

 

Cabe señalar que toda información que forma parte del SEG deberá mantenerse actualizada 

contemplando, entre otros casos, aquellos en los que GTV realice mejoras a la infraestructura ya 

sea por nuevos despliegues, entrada de más CS y/o acciones preventivas o correctivas. 

 

El CS estará en posibilidades de requerir a GTV, a través del SEG, cualquier tipo de 

especificación técnica necesaria para la contratación o prestación de los Servicios, incluyendo 

los manuales de especificación, operación o instalación que permitan mantener actualizado el 

sistema.  

 

La gestión de los procedimientos se llevará a través del SEG. Para que el CS pueda tener acceso 

al SEG deberá solicitar a GTV le otorgue usuario y contraseñas de acceso, tal y como se 

determina en el procedimiento correspondiente. 

  

Cualquier presentación de solicitudes, notificaciones o requerimientos, derivados de la aplicación 

de los procedimientos y formatos establecidos en el presente Anexo se realizarán a través del 

SEG. Asimismo, cada uno de los formatos que se  
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mencionan en el presente Anexo, a fin de que el CS cuente con ellos, estarán disponibles para 

su descarga, llenado y presentación ante GTV por medio del SEG.  

 

En caso de que el SEG presente fallas o intermitencias, toda la documentación deberá ser 

presentada de manera física por el CS, en el domicilio de GTV, o bien, a través del correo 

electrónico que adelante se menciona, respetando los indicadores y términos previstos en los 

procedimientos señalados en el presente Anexo. Una vez restablecido el sistema, GTV notificará 

inmediatamente al CS, para continuar sin excepción alguna con el procedimiento correspondiente 

a través del SEG. 

 

Se pone a disposición del CS el siguiente correo electrónico de contacto para quejas o 

reclamaciones derivado del proceso de atención de solicitudes de Servicios: 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Parte 1. Procedimiento para solicitar usuario y contraseña para tener acceso al SEG 

 

1.1 El CS solicitará a GTV vía correo electrónico a través de la dirección: 

_____________________________, la asignación de un usuario y contraseña a fin de 

tener acceso al SEG. 

 

1.2 GTV contestará dicha solicitud en un plazo máximo de dos días hábiles, enviando al CS el 

Formato de Solicitud de acceso al SEG el cual deberá ser firmado por el representante 

legal del CS y ser enviado al mismo correo electrónico, acompañado de la siguiente 

documentación: 

 

a) Acta constitutiva del CS. 

b) Poderes vigentes y con facultades necesarias del representante del CS que 

realice la solicitud y en su caso firme el Convenio. 

c) Identificación oficial del representante del CS que realice la solicitud y en su caso 

firme el Convenio. 

d) Copia de los Títulos de Concesión que amparen los Servicios de Televisión 

Radiodifundida y el espectro a utilizarse para prestar dichos servicios. 

e) Comprobante de domicilio del CS con antigüedad no mayor a tres meses. 

f) RFC del CS. 

 

Asimismo, el CS deberá enviar el formato Solicitud de Usuario y Contraseña debidamente 

firmado, así como los documentos requeridos por correo electrónico, dentro del plazo de dos días 

hábiles contados a partir del día siguiente en que GTV envíe el Formato de Solicitud de Usuario 

y Contraseña. 

 

1.3 Una vez que el CS envíe el Formato de Solicitud de acceso al SEG (en adelante la 

“Solicitud de acceso al SEG”) y sus documentos anexos de forma electrónica, GTV 
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revisará que la Solicitud de acceso al SEG se encuentre debidamente llenada para su 

tramitación y que cumpla con toda la documentación y requisitos solicitados. 

 

1.3.1 Si de su revisión GTV se percata que la Solicitud de acceso al SEG fue presentada 

de forma correcta, GTV deberá notificar que tiene por presentada la Solicitud de 

acceso al SEG. Si, por el contrario, durante la revisión de la Solicitud de acceso al 

SEG, GTV advierte que no cumple con todos los requisitos, GTV notificará al CS la 

prevención respectiva. Las notificaciones al CS anteriormente señaladas se deberán 

realizar en un plazo máximo de dos días hábiles contados a partir del día siguiente 

que el CS presente la Solicitud de acceso al SEG de forma electrónica. 

 

1.3.2 El CS deberá desahogar la prevención que le sea notificada por GTV en un plazo 

máximo de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente en que GTV le 

notifique la prevención, vía correo electrónico, a la misma dirección de la que se hizo 

la petición. 

 

1.3.3 Si el CS desahoga la prevención en tiempo y forma, se le notificará que se tiene por 

presentada la Solicitud de acceso al SEG, si por el contrario el CS no desahoga la 

prevención en tiempo y forma, GTV notificará que la Solicitud de acceso al SEG se 

tiene como no presentada. Las notificaciones mencionadas se realizarán por parte 

de GTV en un plazo máximo de dos días hábiles contados a partir de que el CS 

desahogue o no la prevención. 

 

1.4 En un plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se 

tenga por presentada la Solicitud de acceso al SEG, GTV contestará vía correo electrónico 

a la misma dirección de la que se hizo la petición, proporcionando usuario y contraseña 

para el acceso al SEG que se encuentra en la siguiente dirección: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad. 

  

GTV atenderá las solicitudes que reciba relacionadas al presente procedimiento, de conformidad 

con las obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos 

y alcanzar los objetivos de calidad que para cada evento se señalan a continuación: 

 

Parámetro Indicador Objetivo de 

calidad 

El CS solicitará a GTV la asignación de un 

usuario y contraseña a fin de tener acceso 

al SEG. 

 

N/A 

 

N/A 

GTV contestará dicha solicitud, enviando al 

CS el Formato de Solicitud de acceso al 

Máximo dos días 

hábiles contados a 

partir del día siguiente 

 

 

90% 
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SEG para el Sistema Electrónico de Gestión 

“SEG”.  

en que el CS, solicite 

acceso al SEG. 

El CS deberá presentar el Formato de 

Solicitud de Usuario y Contraseña 

debidamente firmado, así como los 

documentos requeridos por correo 

electrónico. 

Máximo de dos días 

hábiles contados a 

partir del día siguiente 

en que GTV envíe el 

Formato de Solicitud 

de Usuario y 

Contraseña. 

 

 

N/A 

GTV: 

i) Revisará que la Solicitud de acceso al 

SEG se encuentre debidamente formulada. 

ii) Si la Solicitud de acceso al SEG se 

encuentra debidamente formulada le 

notificará al CS que se tiene por presentada. 

iii) En caso de que la Solicitud de acceso al 

SEG sea presentada de forma incorrecta, 

GTV prevendrá al CS. 

Máximo dos días 

hábiles* contados a 

partir del día siguiente 

en que el CS presente 

la Solicitud de acceso 

al SEG de forma 

electrónica. 
*Dentro de este plazo 

general GTV deberá 

realizar todas las 

actividades señaladas en 

los incisos i), ii) y iii) 

 

 

 

 

90% 

El CS deberá desahogar la prevención que 

le sea notificada por GTV.  

 

 Máximo de dos días 

hábiles, contados a 

partir del día siguiente 

en que el GTV 

notifique la 

prevención. 

 

 

N/A 

GTV: 

i) Si el CS desahoga la prevención en 

tiempo y forma se le notificará la aceptación 

de la Solicitud de acceso al SEG. 

ii) En caso de que el CS no desahogue la 

prevención en tiempo y forma, GTV 

notificará que la tiene como no presentada. 

Máximo de dos días 

hábiles contados a 

partir de que el CS 

desahogue o no la 

prevención. 

 

 

 

90% 

Una vez que se tenga por presentada la 

Solicitud de acceso al SEG, GTV 

proporciona al CS usuario y contraseña. 

Máximo dos días 

hábiles, contados a 

partir del día siguiente 

en que se tenga por 

presentada la 

Solicitud. 

90% 

 

No contabilizará para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores mencionados, 

los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la responsabilidad de GTV 

incluyendo aquellos derivados de caso fortuito o de fuerza mayor, tales como explosiones, 
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sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios, fenómenos naturales, actos 

gubernamentales, huelgas, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras 

personas ajenas a la prestación de los Servicios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales 

como actos del propietario del Inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación de 

Infraestructura, Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios, actos de 

autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas, 

revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad pública que 

garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares. 

 

Seguridad del SEG (incluye Acuerdo de Nivel de Servicios). 

 

Operación de Sistemas y Términos Generales del Nivel de Servicio 

 

1.5 El Acuerdo de Nivel de Servicios (en lo sucesivo, “ANS”) se instaura entre los usuarios del 

SEG y GTV para establecer la disponibilidad, continuidad e integridad del servicio.  

 

       El ANS estará sujeto a la vigencia del ambiente de cómputo y comunicaciones actuales 

que permiten el funcionamiento del SEG, así como a lo señalado en el Convenio firmado 

entre las partes.  

 

1.6 Cualquier modificación al Sistema solamente se podrá otorgar mediante un proyecto o 

requerimiento de cambio que modifique el ambiente de cómputo y comunicaciones 

actuales que permiten el funcionamiento del SEG. 

 

Responsabilidad del servicio 

 

1.7 GTV se compromete a cuidar la integridad y confidencialidad de la información contenida 

en el SEG, así como de atender cualquier incidente que pueda afectar la disponibilidad 

del mismo.  

 

1.8 GTV no se hace responsable por acciones que repercutan en el servicio provocado por 

personal ajeno al AEP o servicios no entregados a operaciones, por ejemplo: interrupciones 

o suspensiones de servicios a consecuencia de energía eléctrica o, enlaces de 

comunicaciones.  

 

 Los servicios no entregados a operaciones que cuenten con un contrato independiente 

quedan fuera del ANS. 

 

Catálogo de Servicios 

 

1.9 Los servicios administrados por GTV para la disponibilidad, integridad y confidencialidad 

de los datos son: 
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Catálogo de Servicios Horario de 

Servicio 

Tiempos 

máximos de 

Atención 

Tiempos 

máximos de 

Solución 

Administración del Hardware y Software 

Administración de Servidores 8 – 21 horas 8 horas 24 horas 

Administración de Bases de 

Datos 

9 – 19 horas 8 horas 24 horas 

Administración de Control de 

Cambios 

9 – 19 horas 3 días De acuerdo a lo 

Planeado 

Administración de usuarios 8 – 19 horas De acuerdo al 

requerimiento 

24 horas 

Respaldos 1-2 horas  

 

 

 

 

Por ventana de 

mantenimiento 

Restauraciones Vía RFC Vía RFC – ver 

RTO y RPO 

Por ventana de 

mantenimiento 

Monitoreo 7 x 24 – 365 

días 

NA NA 

 

Atención AEP 

Requerimientos  

7 x 24  

 

Inmediata 

De acuerdo al 

requerimiento y 

SLA 

Incidentes 

Administración de Incidentes y Problemas de Operación Central 

Soporte y Gestión de 

Incidentes/Problemas 

7 x 24 – 365 

días 

Inmediata Depende del 

problema 

 

Gestión de Requerimientos: 

Soporte remoto 

 

Lunes a 

viernes 

7:00 horas a 

19:00 horas 

 

60 min De acuerdo al 

requerimiento o 

problema que 

presente el 

equipo 

 

La solución de Requerimientos e Incidentes por parte de GTV dependerá del alcance de la 

aplicación. 

 

Descripción General de la Aplicación: 

 

1.10 El SEG ayudará a la publicación y gestión de documentos que intervienen en la 

negociación de GTV con todos los CS de la industria de radiodifusión que estén 
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interesados en celebrar convenios para la prestación del Servicio de Acceso y Uso 

Compartido de Infraestructura Pasiva. 

 

    Los usuarios podrán subir documentos de tipo PDF, WORD, EXCEL, TXT a las carpetas 

creadas por el usuario administrador. 

 

1.11 Horario solicitado de producción 

 

Aplicación 

 

Lunes a domingo de 05:00 horas a 00:30 horas del día siguiente. 

 

Alcance del Nivel de Servicio:  El alcance de este acuerdo cubre los servicios definidos 

por el AEP.  

 

Ventanas de Mantenimiento:  

 

1.12 Los mantenimientos programados se realizarán de acuerdo a los siguientes horarios: 

 

Lunes a sábado de 00:00 horas a 02:00 horas. 

Domingo de 00:00 horas a 2:00 horas. 

 

En caso de requerir una ventana de tiempo para una actividad no considerada en estos 

mantenimientos, se gestionará con GTV. Asimismo, los mantenimientos y/o ventanas de tiempo 

derivados de un cambio emergente se realizarán de acuerdo con lo analizado por GTV.  

 

Disponibilidad 

 

La disponibilidad para esta aplicación o servicio está definida con base en la infraestructura 

instalada.  

 

Tiempo Objetivo de Restauración (RTO): Tiempo máximo de 12 horas para que GTV restablezca 

el servicio en caso de indisponibilidad derivada de un incidente o problema atribuible a GTV. Este 

tiempo se contabilizará a partir de la primera notificación o registro de incidencias y estará 

comprometido en función al nivel de servicio.  

 

Asimismo, el Punto Objetivo de Restauración (“RPO) será el tiempo o cantidad máximo de 

pérdida de información que está definido con base en la solicitud del dueño de los datos, el cual 

no podrá exceder las 24 horas máximo. 

 

Soporte a requerimientos e incidentes 
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1.13 La atención a requerimientos y/o incidentes se hará a través de GTV, para su asignación 

al personal responsable las 24 horas del día los 365 días del año y conforme a lo 

señalado en los Procedimientos 7 y 8 del presente Anexo. 

 

GTV será el único punto de contacto con el CS para la atención de fallas e incidencias. 

  

Seguridad y Datos: 

 

1.14 La aplicación o servicio puesto en producción contempla las siguientes políticas que se 

deben cumplir para garantizar la disponibilidad confidencialidad, e integridad de la 

información: 

 

a) Respaldo y Recuperación de Información 

b) Aseguramiento de Bases de Datos  

c) Control de Acceso a los Sistemas de Información 

d) Seguridad de los Sistemas de Información 

e) Uso de Software y Equipo de Cómputo 

f) Uso de identificadores de Usuario y Contraseñas 

 

Monitoreo 

 

1.15 GTV monitorea la disponibilidad de los servicios para el envío oportuno de notificaciones 

al personal responsable de la aplicación e infraestructura en caso de falla. 

 

Control de cambios. Administración de Cambios: 

 

1.16 Los requerimientos de cambio a la infraestructura de la aplicación, servicio, base de datos, 

hardware o software serán solicitados por el área responsable por parte de GTV 

mediante el Proceso de Control de Cambios. 

 

2. Procedimiento para la Solicitud de Información de Elementos de Infraestructura  

 

Una vez que el CS obtenga su usuario y contraseña a través del procedimiento denominado 

“Procedimiento para solicitar usuario y contraseña para tener acceso al Sistema Electrónico de 

Gestión”, el CS enviará a GTV mediante el SEG el Formato de Solicitud de la información de 

elementos de infraestructura (en lo sucesivo, “SIE”) para el Servicio de Acceso y Uso Compartido 

de Infraestructura Pasiva que sea de su interés, dicho formato de solicitud podrá ser descargado 

mediante el SEG en formato accesible y editable para su correcta presentación.  

 

Por su parte, GTV a través del SEG pondrá a disposición del CS la información de todos sus 

sitios, incluyendo la totalidad de la información de elementos de Infraestructura, así como los 

criterios técnicos y demás información necesaria para la correcta prestación de los servicios una 

vez validado el SIE y el Convenio de Confidencialidad (en lo sucesivo, “CC”) correspondiente. 
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2.1  El CS presentará a GTV el SIE a fin de que el CS esté en posibilidad de revisar la 

información de los Sitios disponibles que se tienen en el Inmueble y solicitar a GTV la 

celebración de un Convenio por uno o varios Sitios de interés para el CS para la 

prestación de los Servicios.  

 

La SIE deberá presentarse conforme al formato de edición y entrega debidamente 

llenada y firmada mediante el SEG. 

 

2.2  El AEP revisará que la SIE se encuentre debidamente llenado para su tramitación y que 

cumpla con todos los requisitos solicitados y, así como la documentación 

correspondiente. 

 

2.2.1 Si de su revisión GTV asegura que el SIE fue presentado de forma correcta, el AEP 

deberá notificar al CS que acepta dicho formato, si, por el contrario, durante la 

revisión del mismo GTV advierta que no cumple con todos los requisitos, GTV 

notificará la prevención. Las prevenciones y notificaciones al CS anteriormente 

señaladas se deberán de realizar en un plazo máximo de dos días hábiles 

contados a partir del día siguiente a que el CS presente el SIE. 

 

2.2.2 El CS deberá desahogar la prevención que le sea notificada por GTV en un plazo 

máximo de dos días hábiles contados a partir del día siguiente en que GTV 

notifiquen al CS la prevención. 

 

2.2.3 Si el CS desahoga la prevención en tiempo y forma se le notificará la aceptación 

del SIE, si por el contrario el CS no desahoga la prevención en tiempo y forma, 

GTV notificará que tiene el SIE como no presentado para que en caso de estimarlo 

conveniente presente nuevamente el SIE. Las notificaciones mencionadas 

anteriormente se realizarán por parte de GTV en un plazo máximo de dos días 

hábiles contados a partir de que el CS desahogue o no la prevención. 

 

2.3   El AEP tendrá un plazo máximo de dosdías hábiles contados a partir del día siguiente 

en que le notifique la aceptación del SIE, para la elaboración y entrega mediante el SEG 

al CS del Convenio de Confidencialidad (en lo sucesivo, el “CC”), para firma autógrafa 

del apoderado del CS en tres originales. 

 

El CS entregará a GTV el CC con firma de su apoderado en tres originales, en el domicilio 

de GTV, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente 

de la entrega del CC. 

 

En caso de que el CS no entregue el CC con firma autógrafa a GTV en el plazo señalado, 

se dará por terminado el procedimiento. 
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2.4  Una vez que el AEP haya recibido del CS el CC con firma autógrafa de su apoderado en 

tres originales, GTV tendrá un plazo máximo de dos días hábiles contados a partir del día 

siguiente de la recepción del CC para recabar y entregar la información de elementos de 

infraestructura, lo cual hará mediante el SEG para que el CS pueda consultar la 

información puesta a disposición por el AEP. 

 

2.5 La respuesta al SIE por parte de GTV deberá contemplar cuando menos la información 

que se enlista a continuación (detallada en la Tabla 1): 

 

a) Ficha técnica de la Infraestructura Pasiva. 

b) Plano y memoria descriptiva del emplazamiento y/o Inmueble. 

c) Características técnicas de las fuentes de energía.  

d) Plano de torres de transmisión y especificaciones técnicas de antenas. 

e) Memoria descriptiva de torre de transmisión.  

f) Plano de Sitio. 

g) Normatividad relacionada. 

 

Tabla 1 

Contenido Descripción 

Ficha técnica de la 

infraestructura. 

I. Documento en el que se debe señalar lo siguiente en relación 

con la Infraestructura, tanto en relación con sitios de 

transmisión principales como equipos complementarios: 

1. Ubicación (dirección); 

2. Coordenadas geográficas; 

3. Altura sobre el nivel del mar. 

4.  

5. II. Respecto de la torre debe proporcionarse lo siguiente: 

a) Altura; 

b) Espacio disponible. 

c)   

d) III. Respecto de la caseta de transmisión debe 

proporcionarse lo siguiente: 

1. Espacio total; 

2. Espacio disponible. 

3.  

4. IV. Respecto de acceso a fuentes de energía debe 

proporcionarse lo siguiente: 

a) Señalar si se cuenta con carga disponible en la 

subestación; 

b)  Señalar si se cuenta con carga disponible en la planta 

de emergencia; 
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c)  Señalar si existe disponibilidad de fuente de energía. 

 

d) V. Respecto de aire acondicionado debe proporcionarse lo 

siguiente: 

a) Capacidad total; 

b) Disponibilidad. 

 

c) VI. Respecto del predio debe proporcionarse lo siguiente: 

a) Superficie total; 

b) Disponibilidad. 

c)  

d) GTV deberá establecer dichas características (capacidad total 

y disponibilidad) respecto de otros elementos, si es el caso. 

Plano del emplazamiento.  Plano arquitectónico en el que se realice la descripción 

gráfica y detallada de la estación. 

Memoria descriptiva del 

plano del emplazamiento. 

Documento en el que se refieran y describan cada uno de los 

elementos contenidos en el plano arquitectónico. 

Características técnicas de 

las fuentes de alimentación 

de energía. 

Documento en el que se detallen las especificaciones de la 

acometida eléctrica, subestación eléctrica, planta de 

emergencia, transferencia y de las fuentes de energía. 

Plano de torre de transmisión 

y especificaciones de 

antenas. 

I. Descripción gráfica de las características de la torre de 

trasmisión en cuanto a: 

a) Altura; 

b) Tipo de torre; 

c) Sección; 

d) Viento máximo admisible; 

e) Normas de cálculo; 

f) Material de construcción, 

g) Instalación; 

h) Tornillería; 

i) Fabricante; 

j) Fecha de montaje; 

k) Ubicación (dirección); y 

l) Coordenadas geográficas. 

m) II. Descripción gráfica de las antenas colocadas en la torre de 

trasmisión en cuanto a: 

a) Marca; 

b) Modelo; 

c) Tipo; 
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d) Montaje; 

e) Apertura; 

f) Línea de Transmisión; y 

g) Distribución. 

Memoria descriptiva de torre 

de transmisión. 

Documento en el que se refieran y describan cada uno de los 

elementos contenidos en el plano de torre de transmisión. 

Plano del Inmueble. I. Descripción gráfica en la que se describa: 

a) Área del terreno; 

b) Área de desplante construida; 

c) Área de desplante de torre, antena, equipos y 

servicios; 

d) Área de circulación; y 

e) Área disponible. 

 

2.6 Con la información proporcionada por GTV, el CS determinará lo siguiente: 

 

a) Tiene interés en los Servicios para uno o más Sitios, para lo cual deberá seguir el 

procedimiento respectivo, sin necesidad de realizar la Visita Técnica. 

b) Tiene interés en uno o más Sitios, pero requiere realizar Visita Técnica siguiendo el 

procedimiento respectivo.  

 

Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad. 

 

 GTV atenderá las solicitudes que reciba mencionadas en el presente procedimiento, de 

conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos 

establecidos y alcanzar los objetivos de calidad que para cada evento se señalan a continuación: 

 

Parámetro Indicador Objetivo de 

calidad 

GTV:  

 

i) Revisará que el SIE se encuentre debidamente 

formulado. 

ii) Si el SIE se encuentra debidamente formulado 

le notificará al CS que se acepta el SIE. 

iii) En caso que el SIE sea presentado de forma 

incorrecta, GTV prevendrá al CS. 

 

Máximo dos días 

hábiles* contados a 

partir de que el CS 

presente el SIE 

 

*Dentro de este 

plazo general el 

GTV, deberá 

realizar todas las 

actividades 

90% 
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señaladas en los 

incisos i), ii) y iii) 

El CS deberá desahogar la prevención que le 

sea notificada por el GTV. 

 

Máximo de dos días 

hábiles, contados a 

partir del día 

siguiente en que 

GTV notifique la 

prevención 

 

N/A 

i) Si el CS desahoga la prevención en tiempo y 

forma se le notificará la aceptación del SIE. 

ii) En caso de que el CS no desahogue la 

prevención en tiempo y forma, GTV notificará 

que lo tiene como no presentado. 

Máximo de dos días 

hábiles contados a 

partir de que el CS 

desahogue o no  

la prevención. 

90% 

GTV elaborará el CC para el CS. Máximo dos días 

hábiles, contados a 

partir del día 

siguiente en que el 

GTV le notifique la 

aceptación del SIE. 

90% 

El CS entregará el CC con firma autógrafa. Máximo cinco días 

hábiles, contados a 

partir del día 

siguiente de la 

entrega del CC. 

N/A 

GTV recaba y entrega la información de 

elementos de Infraestructura al CS. 

Máximo dos días 

hábiles, contados a 

partir del siguiente 

día de la recepción 

del CC firmado por 

el CS. 

90% 

 

No contabilizará para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores mencionados 

los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la responsabilidad de GTV, 

incluyendo aquellos derivados de caso fortuito o de fuerza mayor, tales como explosiones, 

sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios, fenómenos naturales, actos 

gubernamentales, huelgas, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras 

personas ajenas a la prestación de los Servicios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales 

como actos del propietario del Inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación de 

Infraestructura, Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios, actos de 

autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas, 

revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad pública que 

garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.  
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3. Procedimiento para la Realización de Visita Técnica. 

 

Una vez efectuada la entrega de información de elementos de Infraestructura por GTV al CS, 

éste podrá solicitar la Visita Técnica a Sitios que se tienen en el Inmueble para lo cual deberá 

presentar a GTV el Formato de Solicitud de Visita Técnica (en lo sucesivo, “SVT”) que se 

encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición y entrega a través de este sistema, 

debidamente llenado. 

 

3.1  El SVT deberá enviarse firmado por el apoderado del CS mediante el SEG. 

 

3.2  De conformidad con lo establecido en las Normas de Seguridad que forman parte de la 

OPI, el CS deberá enviar un listado que contendrá al menos los siguientes requisitos: 

 

• Nombre completo de la persona que forma parte del Personal que autoriza para tener 

acceso al Inmueble (acompañar copia simple de identificación oficial: credencial de 

elector, licencia de conducir, pasaporte vigente o cédula profesional). 

• Fecha y lugar de nacimiento. 

• Domicilio actual. 

• Cargo que desempeña el Personal y nombre de empresa donde trabaja. 

• En caso de ingresar con vehículo, incluir los datos de identificación del mismo 

(número de placa, modelo, marca y color). 

• Fotografía a color de cada miembro del Personal. 

 

3.3  Una vez que GTV reciba el SVT, revisará que se encuentra debidamente llenado 

cumpliendo con los requisitos solicitados, si al analizar el SVT, GTV advierte que fue 

presentado de forma correcta, GTV le notificará mediante el SEG al CS dentro de un 

plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir del día siguiente de haber recibido 

la Solicitud, el Número de Identificador de Solicitud (en los sucesivo “NIS”) 

proporcionando el lugar, hora y fecha para la realización de la Visita Técnica. La 

ejecución de la Visita Técnica no excederá los 15 días hábiles posteriores a que se le 

haya asignado el NIS al CS. 

 

3.3.1 En el caso que GTV al analizar el SVT presentado por el CS advierta la solicitud 

no cumple con todos los requisitos, GTV notificará la prevención, dentro de un 

plazo no mayor a dos días hábiles contados a partir del día siguiente de haber 

recibido el SVT. 

 

3.3.2 El CS deberá desahogar la prevención que le sea notificada por GTV un plazo 

máximo de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente en que GTV 

notifique la prevención. 

 

3.3.3 Si el CS desahoga la prevención de forma completa y en tiempo, GTV notificará al 

CS el NIS, si por el contrario el CS no desahogara la prevención en tiempo y de 
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acuerdo a lo solicitado por GTV el SVT se tendrá por no presentado, notificándole 

al CS dicha situación, para que, en su caso, si lo estima conveniente presente 

nuevamente el SVT; las notificaciones mencionadas anteriormente se realizarán 

por parte de GTV en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir de que 

el CS desahogue o no la prevención. 

 

3.4   Para el caso en que el personal designado por el CS esté imposibilitado para realizar la 

Visita Técnica dentro del plazo señalado por GTV de conformidad con el numeral 3.2, el 

CS deberá notificar a GTV por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha 

señalada para la ejecución de la Visita Técnica, cualquier tipo de imposibilidad o 

inconveniente, en caso de que el CS no notifique a GTV de dicha circunstancia la Visita 

Técnica se considerará cancelada, bajo la exclusiva responsabilidad del CS.  

 

3.5   El plazo para la notificación de modificación o aviso alguno relacionado con el personal 

que atenderá la Visita Técnica estará contemplado dentro del plazo indicado para la 

asignación del NIS al CS, por lo que, en caso de no realizar la Visita Técnica dentro de 

dicho plazo, se procederá de conformidad con lo establecido en el siguiente punto. 

 

3.5.1 Una vez entregado el NIS al CS y haber aceptado la fecha, hora y lugar propuestos 

por GTV para la ejecución de la Visita Técnica, y una de las partes no compareciera 

a la Visita Técnica o en su defecto no hubiera realizado la notificación de 

imposibilidad, en los términos del numeral 3.4, se tendrá por cancelada la solicitud, 

por lo que, de ser atribuible al CS, éste deberá reiniciar todo el procedimiento y se 

le cobrará el cargo correspondiente por la realización de Visita Técnica.  

  

 En caso contrario, si la no comparecencia es atribuible a GTV se deberá señalar 

una nueva fecha, hora y lugar para la ejecución de la Visita Técnica sin perjuicio 

de que GTV pague los gastos comprobables en los que haya incurrido el CS para 

la realización de dicha Visita Técnica. 

 

3.6   El Personal del CS realizará la Visita Técnica en las instalaciones del Sitio y/o Inmueble 

de manera conjunta con el personal responsable de GTV. Una vez que ambas partes se 

encuentren en el Sitio y/o Inmueble objeto de la realización de la Visita Técnica, se 

procederá a lo siguiente: 

 

3.6.1 Presentar identificación oficial. El Personal del CS deberá identificarse en el 

Inmueble de conformidad con las Normas de Seguridad.  

 

3.6.2 Verificar autorización de acceso. El personal responsable de GTV en el Inmueble 

verificará que el Personal del CS sea el que se encuentre en el listado de Personal 

y vehículos, de conformidad con las Normas de Seguridad y en caso de que se 

encuentre autorizados el Personal responsable de GTV les dará el acceso al Sitio 

y/o inmueble. 
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3.6.3 Elaboración de reporte de Visita Técnica. Una vez concluida la Visita Técnica, el 

personal responsable de GTV elaborará un reporte que consiste en el llenado del 

Formato de Visita Técnica (en lo sucesivo “Formato de Visita Técnica”) mismo que 

se encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición y entrega, el cual 

deberá ser firmado tanto por el Personal del CS como por el Personal responsable 

de GTV al concluir la Visita Técnica. Una copia del Formato de Visita Técnica 

deberá ser entregada por GTV al CS, al momento de su firma. 

 

3.7   El CS deberá entregar el Formato de Solicitud de Servicios (“SSE”) mismo que se 

encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición y entrega, dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a partir del día de realización de la Visita Técnica, y en caso de 

no realizarlo en el plazo anteriormente señalado, el CS pagará a GTV los costos en los 

que este último incurrió para la realización de la Visita Técnica, de conformidad con lo 

establecido en el Anexo VII del modelo del Convenio de la presente OPI. 

 

3.7.1 En el caso de que una vez realizada una Visita Técnica, se observe que el Servicio 

de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva es posible solo mediante 

adecuaciones o la realización de trabajos adicionales para el acondicionamiento 

de Infraestructura o para la eficiente prestación de los Servicios de Televisión 

Radiodifundida Concesionada, el CS presentará las solicitudes establecidas en el 

procedimiento definido como “Procedimiento para el Acondicionamiento de 

Infraestructura y/o Recuperación de Espacios,” en cuyo caso los cargos generados 

correrán a cargo del CS.  

 

Las mejoras derivadas del Acondicionamiento de la Infraestructura pasarán a formar parte de la 

propiedad de GTV, a menos que se acuerde lo contrario, por escrito firmado por ambas partes.  

 

Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad. 

 

El AEP atenderá las solicitudes que reciba conforme a este procedimiento, de conformidad con 

las obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y 

alcanzar los objetivos de calidad que para cada evento se señalan a continuación: 

 

Parámetro Indicador Objetivo de 

calidad 

GTV: 

i) Revisará que la Solicitud se encuentra 

debidamente formulada y de ser así asigna 

NIS. 

ii) En el caso de que encuentre algún error 

en la presentación de la Solicitud prevendrá 

al CS. 

 

Máximo tres días 

hábiles contados a 

partir del día siguiente 

que el CS presente la 

Solicitud. 

 

 

 

90 % 
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El CS deberá desahogar la prevención que 

le sea notificada por GTV.  

 

Máximo de dos días 

hábiles, contados a 

partir del día siguiente 

en que el GTV 

notifique la 

prevención. 

 

 

N/A 

GTV:  

i) Si el CS presenta la Solicitud de forma 

correcta, le entregará al CS el Número de 

Identificador de Solicitud (NIS). 

ii) Si el CS no desahoga la prevención 

notificará que se tiene por no presentada la 

Solicitud. 

 

Máximo de (tres días 

hábiles, contados a 

partir del día siguiente 

en que el CS 

desahogue o no la 

prevención. 

 

 

 

90% 

La ejecución de la Visita Técnica Máximo 15 días 

hábiles 

90 % 

Notificación de imposibilidad para realizar 

Visita Técnica 

Mínimo (tres días 

hábiles. * 

 

*Este plazo está 

contemplado dentro 

del plazo en el que el 

AEP entrega al CS el 

NIS. 

90 % 

El CS entrega a GTV el SSE, SRE y/o SAI  Máximo cinco días 

hábiles 

N/A 

 

No contabilizará para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores mencionados 

los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la responsabilidad de GTV , 

incluyendo aquellos derivados de caso fortuito o de fuerza mayor, tales como explosiones, 

sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios, fenómenos naturales, actos 

gubernamentales, huelgas, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras 

personas ajenas a la prestación de los Servicios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales 

como actos del propietario del Inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación de 

Infraestructura, Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios, actos de 

autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas, 

revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad pública que 

garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares. 

 

4. Procedimiento de Instalación de Infraestructura. 

 

4.1    El CS entregará a GTV debidamente llenado el Formato de Solicitud de Servicios (en lo 

sucesivo “SSE”) mismo que se encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición 

y entrega, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente 
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en que GTV haya efectuado la entrega de información de elementos de Infraestructura 

al CS o bien en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente 

en que se haya realizado la Visita Técnica. 

 

El CS deberá presentar adjunto al SSE: 

 

1. La manifestación de su interés por utilizar los Servicios, describiendo los Servicios en 

particular que requiere. 

 

2. El SSE deberá contener la información técnica de su Título de Concesión, así como 

la información sobre los equipos que desea instalar para que GTV pueda iniciar la 

elaboración del Análisis de Factibilidad, que consiste en el análisis y dictamen que 

deberá hacer GTV a fin de determinar la posibilidad de la instalación de los equipos 

del CS. 

 

4.1.1 GTV revisará que el SSE se encuentre debidamente llenado para su tramitación y 

que cumpla con todos los requisitos solicitados y documentación. 

 

4.1.2 Si de su revisión GTV se percata que el SSE cumple con todos los requisitos, GTV 

deberá notificar al CS que se tiene por presentado el SSE, si, por el contrario, 

durante la revisión al SSE GTV advirtiera que el SSE no cumple con todos los 

requisitos, GTV notificará la prevención; las notificaciones al CS anteriormente 

señaladas se deberán de realizar en un plazo máximo de dos días hábiles 

contados a partir del día siguiente que el CS presente el SSE. 

 

4.1.3 El CS deberá desahogar la prevención que le sea notificada por GTV como parte 

del AEP en un plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente 

en que GTV notifique la prevención.  

 

4.1.4 Si el CS desahoga la prevención en tiempo y forma se le notificará que el SSE se 

tiene por presentado, si, por el contrario, el CS no desahoga la prevención en 

tiempo y forma, GTV notificará que se tiene el SSE como no presentado, las 

notificaciones mencionadas se realizarán por parte de GTV en un plazo máximo 

de dos días hábiles contados a partir de que el CS desahogue o no la prevención. 

 

4.2   GTV como parte del AEP elaborará y entregará al CS el Análisis de Factibilidad dentro 

de un plazo máximo de ocho días hábiles contados a partir día hábil siguiente en que se 

tenga por presentado el SSE.  

 

El resultado del Análisis de Factibilidad podrá ser: 

 

a) Positivo; 

b) Sujeto a Acondicionamiento de Infraestructura, el cual deberá ir acompañado de 

una justificación detallada; 
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c) Sujeto a Recuperación de Espacios, el cual deberá ir acompañado de una 

justificación detallada; o 

d) Negativo, en tal caso deberá ir acompañado de una explicación detallada que 

justifique la no factibilidad.  

 

4.3    En el caso que el resultado del Análisis de Factibilidad, sea sujeto a Acondicionamiento 

de Infraestructura y/o sujeto a Recuperación de Espacios, el CS deberá iniciar los 

procedimientos establecidos en el procedimiento número 5 denominado, “Procedimiento 

para el Acondicionamiento de Infraestructura y/o Recuperación de Espacios para el 

Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva”. 

 

4.4     En el caso que el Análisis de Factibilidad sea negativo, el CS tiene posibilidad de reiniciar 

el procedimiento con un nuevo SSE.  

 

4.5     En el caso que el Análisis de Factibilidad sea positivo, el CS deberá presentar la Solicitud 

de Instalación de Infraestructura (en lo sucesivo, el “SII”) llenando el formato respectivo, 

mismo que se encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición y entrega, en 

un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente en que 

GTV entregue al CS el resultado del Análisis de Factibilidad. 

 

En caso que el CS lo estime pertinente podría adjuntar a dicho formato de solicitud lo 

siguiente: 

 

1. Plano; 

 

2. Proyecto Ejecutivo. 

 

4.6   GTV revisará que el SII se encuentre debidamente llenado para su tramitación y que 

cumpla con todos los requisitos y documentación solicitada. 

 

4.6.1 Si de su revisión GTV se percata que el SII fue presentado de forma correcta, GTV 

deberá notificar al CS que se tiene por presentado el SII, si por el contrario, durante 

la revisión del SII, GTV advierte que el SII no cumple con todos los requisitos, GTV 

notificará la prevención respectiva, las notificaciones al CS señaladas se deberán 

de realizar en un plazo máximo de dos días hábiles contados a partir del día 

siguiente que el CS presente la SII. 

 

4.6.2 El CS deberá desahogar la prevención que le sea notificada por GTV en un plazo 

máximo de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente en que GTV 

notifique la prevención. 

 

4.6.3 Si el CS desahoga la prevención en tiempo y forma, se le notificará que se tiene 

por presentado el SII, si, por el contrario, el CS no desahoga la prevención en 



Página 44 de 141 

tiempo y forma, GTV notificará que el SII se tiene como no presentado, las 

notificaciones mencionadas anteriormente se realizarán por parte de GTV en un 

plazo máximo de dos días hábiles contados a partir de que el CS desahogue o no 

la prevención. 

 

4.7   En caso de que el Análisis de Factibilidad haya sido positivo, y GTV después de su 

revisión aceptara el SII del CS, GTV entregará el mismo día de la notificación al CS el 

modelo de Convenio autorizado por el Instituto y el Proyecto Ejecutivo con términos, 

vigencia, condiciones y tarifas propuestos por GTV para su revisión por parte del CS. 

Dicho Proyecto Ejecutivo se establecerá en el Anexo IV del Convenio una vez aprobado 

por las partes.  

 

4.8   El CS deberá aprobar el Proyecto Ejecutivo en un plazo máximo de tres días hábiles 

contados a partir del día siguiente en que GTV entregue al CS el Proyecto Ejecutivo. 

 

4.9  Grupo Televisa y el CS firmarán el modelo de Convenio autorizado por el Instituto, así 

como sus anexos para la prestación del Servicio de Acceso y Uso Compartido de 

Infraestructura Pasiva y Otros servicios en un plazo máximo de 20 días hábiles contados 

a partir de que GTV entregue CS el Proyecto Ejecutivo, referido en el punto 4.8 dentro 

de ese mismo plazo GTV dará acceso inicial al CS. 

 

4.10 Una vez celebrada la firma del Convenio, GTV deberá remitir un ejemplar del mismo al 

Instituto dentro de los 15 días hábiles posteriores a su celebración para su inscripción. 

 

4.11 Por virtud del Convenio suscrito por ambas partes: 

 

(i) Se otorgará autorización al CS para ingresar al Sitio que se tiene en el Inmueble y 

proceder con la instalación o colocación de su Equipo de Transmisión, conforme al 

Proyecto entregado por GTV, y  

(ii) Se dará inicio al cobro de la Tarifa por los Servicios de Acceso y Uso Compartido de 

Infraestructura Pasiva (según corresponda y conforme al Anexo VII del modelo de 

Convenio) y en su caso otros Servicios. 

Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad. 

 

GTV atenderá las solicitudes que reciba de acuerdo a lo descrito en el presente apartado, de 

conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos 

establecidos y alcanzar los objetivos de calidad que para cada evento se señalan a continuación: 

 

Evento Plazo Objetivo de calidad 

El CS entregará al AEP el SSE a partir 

de la entrega de información por parte 

Máximo cinco días 

hábiles 
N/A 
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de GTV o posteriores a la visita 

técnica. 

 

GTV:   

i) Revisará que el SSE cumpla con 

todos los requisitos. 

ii) Si el CS cumple con todos los 

requisitos le notificará al CS que se 

tiene por presentado el SSE.  

iii) Si no cumple con los requisitos 

prevendrá al CS. 

 

Máximo dos días 

hábiles contados a 

partir del día 

siguiente en que el 

CS presente el SSE. 

 

90% 

El CS deberá desahogar la prevención 

que le sea notificada por GTV. 

 

Máximo de dos días 

hábiles, contados a 

partir del día 

siguiente en que 

GTV notifique la 

prevención. 

N/A 

GTV: 

i) Si el CS desahoga la prevención de 

forma completa y en tiempo, le 

notificará al CS que se tiene por 

presentado el SSE. 

ii) Si el CS no desahoga la prevención 

de forma completa y en tiempo le 

notificará que se tiene por no 

presentado. 

Máximo de dos días 

hábiles contados a 

partir de que el CS 

desahogue o no la 

prevención.  

90% 

GTV elaborará y entregará al CS el 

Análisis de Factibilidad. 

Máximo ocho días 

hábiles, contados a 

partir del día 

siguiente en que se 

tenga por 

presentado el SSE. 

90% 

En caso de factibilidad positiva, el CS 

entregará al AEP la SII. 
Máximo cinco días 

hábiles 
N/A 

GTV: 

 

Máximo dos días 

hábiles 
90% 
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i) Revisará que el SII cumpla con todos 

los requisitos. 

ii) Si el CS cumple con todos los 

requisitos le notificará al CS que se 

tiene por presentado el SII.  

iii) Si no cumple con los requisitos 

prevendrá al CS. 

 

El CS deberá desahogar la prevención 

que le sea notificada por GTV.  

 

Máximo de dos días 

hábiles, contados a 

partir del día 

siguiente en que 

GTV notifique la 

prevención. 

N/A 

GTV:  

i) Si el CS desahoga la prevención de 

forma completa y en tiempo, le 

notificará al CS que se tiene por 

presentado el SII. 

ii) Si el CS no desahoga la prevención 

de forma completa y en tiempo le 

notificará que se tiene por no 

presentado el SII. 

Máximo dos días 

hábiles contados a 

partir de que el CS 

desahogue o no la 

prevención. 

90% 

GTV entregará el Proyecto Ejecutivo y 

el Convenio para revisión del CS. 

Mismo día en que 

GTV notifica al CS la 

aceptación del SII  

90% 

El CS aprobará el Proyecto Ejecutivo 

al AEP.  
Máximo tres días 

hábiles 
N/A 

GTV y el CS formalizarán el Convenio 

a partir de que GTV notifique Proyecto 

Ejecutivo. 

Máximo 20 días 

hábiles 
90% 

GTV dará Acceso Inicial a partir de la 

que se formalice el Convenio CS. 

Máximo 20 días 

hábiles* 

 

*Este plazo está 

contemplado una 

90% 
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vez que se formaliza 

el convenio. 

 

GTV remitirá ejemplar del Convenio al 

Instituto. 

Máximo 15 días 

hábiles 90% 

 

No contabilizará para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores mencionados 

los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la responsabilidad dGTV como 

parte del AEP, incluyendo aquellos derivados de caso fortuito o de fuerza mayor, tales como 

explosiones, sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios, fenómenos naturales, actos 

gubernamentales, huelgas, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras 

personas ajenas a la prestación de los Servicios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales 

como actos del propietario del Inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación de 

Infraestructura, Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios, actos de 

autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas, 

revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad pública que 

garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares. 

5. Procedimiento para el Acondicionamiento y/o Recuperación de Espacios de 

Infraestructura para el Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.  

 

El Acondicionamiento de Infraestructura consiste en la ejecución de trabajos adicionales, tales 

como la ampliación de espacios, cuando sean técnicamente factibles, en los espacios 

contratados para la Instalación de Infraestructura, mediante adecuaciones que requieran o no 

permisos de las autoridades correspondientes.  

La Recuperación de Espacios consiste en la liberación de Infraestructura de GTV derivada de la 

saturación de equipos en un mismo espacio para la Instalación de la Infraestructura del CS. El 

Acondicionamiento de Infraestructura y/o la Recuperación de Espacios únicamente se podrán 

realizar cuando sea técnicamente factible y no se afecten los Servicios que se prestan a terceros 

o a GTV. 

En este sentido, el CS podrá mediante un proyecto solicitar adecuaciones o la realización de 

trabajos adicionales para la eficiente prestación del Servicio de Televisión Radiodifundida 

Concesionada, en cuyo caso los gastos, costos y precios generados correrán a cargo del CS.   

5.1 Si el Análisis de Factibilidad entregado al CS como respuesta al SSE fue sujeto a un 

Acondicionamiento de Infraestructura o Recuperación de Espacios, el CS deberá entregar 

GTV, a más tardar dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente día hábil en 

que GTV entregue al CS el resultado del Análisis de Factibilidad, ambas o alguna de las 

siguientes solicitudes: 
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a) El Formato de Solicitud de Acondicionamiento de Infraestructura (en lo sucesivo, “SAI”) 

mismo que se encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición y entrega, si el CS 

lo determinara conveniente podrá adjuntar: 

1. Planos; 

2. Presentar el Proyecto o en su caso anexos. 

b) El Formato de Solicitud de Recuperación de Espacios (en lo sucesivo, “SRE”) mismo 

que se encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición y entrega, si el CS lo 

determinara conveniente podrá adjuntar: 

1. Planos; 

2. Presentar el Proyecto o en su caso anexos. 

5.2 GTV analizará la información técnica del Sitio y/o Inmueble para el Acondicionamiento de 

Infraestructura y/o Recuperación de Espacios y en función de dicho análisis aceptará, 

prevendrá o declinará el SAI y/o el SRE. 

5.2.1 Si de su revisión GTV se percata que el SAI y/o el SRE fue (ron) presentado (s) de 

forma correcta, GTV deberá notificar al CS que acepta el SAI y/o el SRE y continuará 

con el paso 5.3, si por el contrario, durante la revisión del SAI y/o el SRE GTV advirtiera 

que el SAI y/o el SRE no cumple con todos los requisitos, GTV notificará la prevención, 

las notificaciones al CS anteriormente señaladas se deberán de realizar en un plazo 

máximo de dos días hábiles contados a partir del día siguiente que el CS presente el  

SAI y/o el SRE. 

5.2.2 El CS deberá desahogar la prevención que le sea notificada por GTV en un plazo 

máximo de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente en que GTV notifique 

la prevención. 

5.2.3 Si el CS desahoga la prevención en tiempo y forma, se le notificará la aceptación del 

(s) SAI y /o el SRE, si por el contrario el CS no desahoga la prevención en tiempo y 

forma, GTV notificará que tiene el SAI y/o el SRE como no presentado(s), las 

notificaciones mencionadas anteriormente se realizarán por parte de GTV en un plazo 

máximo de dos días hábiles contados a partir de que el CS desahogue o no la 

prevención. 

5.2.4 En el caso que GTV durante su revisión decida declinar el SAI y/o el SRE deberá 

justificar el motivo por el cual lo hace, para que en el caso que el CS lo estime 

conveniente, ingrese nuevamente el SAI y/o el SRE, lo que deberá de notificar al CS 

en un plazo de dos días contados a partir del día siguiente en que se presente el SAI 

y/o el SRE.  
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5.3 GTV elaborará el plano de distribución de equipos en caseta, el cual deberá indicar la 

ubicación para la instalación de los Equipos de Transmisión en el espacio asignado por GTV. 

Se deberá considerar de manera enunciativa más no limitativa la normatividad aplicable, así 

como también las siguientes: 

a) NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la 

maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. 

b) NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo – 

Condiciones de seguridad. 

c) NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene e identificación de 

riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

d) NOM-022-STPS-2015, Electricidad estática en los centros de trabajo -Condiciones de 

seguridad. 

5.4 GTV elaborará el plano con ubicación de antenas en torre, el cual señalará la altura de las 

mismas, la forma en que se sujetarán a la estructura, indicando en su caso, si la cama de 

transmisión tiene capacidad para la línea de transmisión del CS, entre otros. El CS deberá 

cumplir de manera enunciativa más no limitativa la normatividad aplicable, así como también 

las siguientes: 

a) NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la 

maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. 

b) NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo – 

Condiciones de seguridad. 

c) NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene e identificación de 

riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

d) NOM-022-STPS-2015, Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de 

seguridad. 

e) NOM-013-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros 

de trabajo donde se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes. 

5.5 Una vez que cuente con el plano de distribución y el plano con ubicación y que haya notificado 

la aceptación del SAI y/o del SRE del CS, GTV elaborará el Proyecto Ejecutivo de 

conformidad con el Acondicionamiento de Infraestructura y/o Recuperación de Espacios que 

proponga dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir del día hábil 

siguiente en que GTV acepte el SAI y/o el SRE.  

El Proyecto Ejecutivo con términos, vigencia, condiciones y tarifas propuestos por el AEP 

para su revisión por parte del CS se establecerá en el Anexo IV del Convenio una vez 

aprobado por las partes y deberá ser acorde con la normatividad, legislación y cláusulas del 
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Convenio aplicables, indicando la solución para la adecuada prestación de los Servicios y los 

plazos de instalación. 

Cabe señalar que las tarifas propuestas por GTV en el Proyecto Ejecutivo, serán aquellas 

que no se encuentran autorizadas en el Anexo VII del modelo de Convenio. 

5.6 El CS contará con un máximo de cinco días hábiles para responder a GTV respecto al 

Proyecto Ejecutivo proporcionado, manifestando si (i) acepta el Proyecto Ejecutivo, por lo 

que se procederá a la firma del Convenio en un plazo máximo de 20 días hábiles, en el mismo 

periodo GTV dará acceso inicial al CS, o (ii) rechaza el Proyecto, por lo que dará por 

concluida la solicitud presentada. 

5.7 Una vez notificada la aprobación del Proyecto por el CS, el CS y GTV acordarán el tiempo de 

Acondicionamiento de Infraestructura y/o Recuperación de Espacios. 

5.8 GTV deberá llevar a cabo el Acondicionamiento de Infraestructura y/o Recuperación de 

Espacios en un plazo máximo de instalación acordado con el CS, una vez vencido el plazo 

se iniciará con el cobro de su estancia, en términos de lo establecido en el Anexo IV y Anexo 

VII del modelo de Convenio. 

5.9 El plazo para el Acondicionamiento de Infraestructura y/o Recuperación de Espacios en 

condiciones de operación no podrá ser mayor a 130 días naturales considerando dentro del 

mismo, la instalación del Equipo de Transmisión del CS, lo cual se sujetará a lo estipulado 

en el Proyecto. 

5.10 El CS podrá realizar una inspección, en la parte que le aplique, a través del procedimiento 

establecido para el “Procedimiento para la Realización de Visita Técnica” contemplado en el 

presente Anexo con la finalidad que el CS pueda verificar la conformidad de los trabajos 

realizados respecto al Proyecto. En caso que los Servicios prestados por GTV no se ajusten 

a lo señalado en el Convenio correspondiente y los parámetros de calidad indicados, el CS 

podrá requerir al AEP las adecuaciones necesarias para el buen funcionamiento de los 

Servicios. 

5.11 El CS deberá cubrir el costo por cada uno de los Servicios prestados conforme a este 

procedimiento, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Convenio 

y sus Anexos. 

Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad. 

 

GTV atenderá todas las solicitudes y servicios señalados en el presente apartado de conformidad 

con las obligaciones y responsabilidades a su cargo. Sin embargo, en caso de que exista algún 

retraso con respecto a los plazos de los parámetros de calidad aquí establecidos, el AEP estará 

sujeto a lo establecido en el Anexo 5 de la OPI. 

GTV llevará a cabo el análisis y aceptación de las solicitudes y Servicios señalados en el presente 

apartado de conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo, los parámetros a 
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los que se encuentra sujeto para cada indicador de calidad se señalan a continuación: 

Parámetro Indicador Objetivo de 

calidad 

El CS envía el SAI y/o el SRE a GTV. Máximo diez días 

hábiles contados a 

partir del siguiente en 

que GTV entregue al 

CS el resultado del 

Análisis de Factibilidad. 

N/A 

GTV: 

 

i) Revisará que el SAI y/o el SRE se 

encuentren debidamente presentados. 

ii) En caso que GTV se percatara que fue 

presentado de forma correcta notificará su 

aceptación. 

iii) En caso de que encuentre algún error 

prevendrá al CS. 

iv) En caso de que decida declinar el SAI y/o 

el SRE, GTV le notificará el motivo del 

rechazo. 

 

 

Máximo dos días 

hábiles* contados a 

partir del día siguiente 

en que el CS presente 

el SAI y/o SRE. 

 

*Dentro de este plazo 

general GTV deberá 

realizar todas las 

actividades señaladas 

en los incisos i), ii), iii) y 

iv) 

90% 

El CS deberá desahogar la prevención que 

le sea notificada por GTV. 

Máximo de dos días 

hábiles, contados a 

partir del día siguiente 

en que GTV notifique la 

prevención. 

N/A 

GTV: 

i) Si el CS desahoga la prevención en tiempo 

y forma se le notificarán la aceptación del 

SAI y/o el SRE. 

 

ii) En caso que el CS no desahogue la 

prevención en tiempo y forma, GTV 

notificará que tiene como no presentado el 

SAI y/o el SRE. 

 

 

Máximo de dos días 

hábiles contados a 

partir de que el CS 

desahogue o no la 

prevención. 

90% 

GTV elaborará el Proyecto Ejecutivo de Máximo 30 días hábiles, 90% 
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conformidad con el Acondicionamiento de 

Infraestructura y/o Recuperación de 

Espacios.  

contados a partir del día 

siguiente en que acepte 

el SAI y/o el SRE. 

El CS aceptará el Proyecto Ejecutivo 

entregado por GTV. 

Máximo cinco días 

hábiles. 
N/A 

GTV realizará el Acondicionamiento de 

Infraestructura y/o Recuperación de 

Espacios en condiciones de operación. 

Máximo 130 días 

naturales. 90% 

 

No contabilizará para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores mencionados 

los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la responsabilidad de GTV, 

incluyendo aquellos derivados de caso fortuito o de fuerza mayor, tales como explosiones, 

sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios, fenómenos naturales, actos 

gubernamentales, huelgas, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras 

personas ajenas a la prestación de los Servicios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales 

como actos del propietario del Inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación de 

Infraestructura, Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios, actos de 

autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas, 

revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad pública que 

garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.   

6. Procedimientos para los Servicios de Acceso Programado, Acceso de Emergencia o 

Acceso No Programado. 

 

Los presentes procedimientos consisten en la descripción específica del proceso a seguir, para 

el acceso a las instalaciones de GTV, con objeto de dar mantenimiento al Equipo de Transmisión 

del CS, así como la manera en que se gestionarán y atenderán los accesos requeridos, que 

deriven de incidencias que puedan presentarse de conformidad con las Normas de Seguridad 

establecidas en el Anexo 3 de la OPI. 

El CS se obliga a conocer y respetar las Normas de Seguridad aplicables a los Inmuebles de 

GTV, obligándose a informar de ello a todo su Personal, garantizando su cumplimiento. 

Se establecen dos procedimientos para el acceso a los Sitios disponibles en el Inmueble de GTV 

en función de los trabajos a realizar, (i) Procedimiento para los Servicios de Acceso Programado 

y, (ii) Procedimiento para el Acceso de Emergencia o Acceso No Programado.  

6.1 Procedimiento para el Acceso Programado: 

El Procedimiento para Acceso Programado, es aplicable para los casos en que el CS y/o 

GTV requiera llevar a cabo alguno de los siguientes trabajos: 

a) Instalación: Son los trabajos necesarios para la instalación de nuevo equipamiento del CS 

en el Sitio de GTV. 
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b) Mantenimiento preventivo: Incluye las tareas de mantenimiento rutinarias a realizar sobre 

el Equipo de Transmisión para su correcto funcionamiento en el tiempo. 

c) Trabajos programados: Son aquellos trabajos que el CS y/o GTV precise realizar en sus 

Equipos de Transmisión y que impliquen afectación o probabilidad de ésta en los Servicios 

de GTV o el CS, respectivamente. 

6.2   Para los trabajos consistentes en instalaciones y mantenimiento preventivo, así como para 

los trabajos programados y otros trabajos, la Solicitud de Acceso Programado a Sitios se 

presentará a través del SEG con el Formato de Solicitud de Acceso Programado (en lo 

sucesivo “SAP”) mismo que se encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición 

y entrega, en un plazo máximo de ocho días hábiles previos a la fecha planeada de acceso 

al Sitio. 

Para el caso de que el CS solicite el Acceso Programado para llevar a cabo los trabajos 

programados, el CS deberá adjuntar al SAP, una ficha que contenga el detalle de los 

trabajos programados que pretende realizar, así como los tiempos de ejecución. 

6.3 GTV revisará que el SAP se encuentre debidamente llenado para su tramitación y que cumpla 

con todos los requisitos solicitados. 

6.3.1 Si de su revisión GTV se percatara que el SAP fue presentado de forma correcta, GTV 

deberá notificar al CS que se tiene por presentado el SAP, si, por el contrario, durante 

la revisión del SAP, GTV advierte que el SAP no cumple con todos los requisitos, GTV 

notificará la prevención. Las notificaciones al CS anteriormente señaladas se deberán 

de realizar en un plazo máximo de dos días hábiles contados a partir del día siguiente 

que el CS presente el SAP. 

6.3.2 El CS deberá de desahogar la prevención que le sea notificada por GTV en un plazo 

máximo de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente en que GTV notifique 

la prevención. 

6.3.3 En caso de que el CS desahogue la prevención en tiempo y forma, GTV notificará al 

CS que se tiene por presentado el SAP, si, por el contrario, el CS no desahoga la 

prevención en tiempo y forma, GTV notificará que tiene el SAP como no presentado. 

Las notificaciones mencionadas anteriormente se realizarán por parte de GTV en un 

plazo máximo de dos días hábiles contados a partir de que el CS desahogue o no la 

prevención, en el plazo requerido.  

6.4 GTV, una vez que tenga por presentado el SAP, notificará la respuesta al CS en un plazo 

mínimo de 24 horas naturales antes de la fecha solicitada para realizar el trabajo, previa 

comprobación de que el Personal designado esté debidamente acreditado de conformidad 

con las Normas de Seguridad. 

6.5 Procedimiento para el Acceso de Emergencia o Acceso No Programado. 



Página 54 de 141 

El Procedimiento para Acceso de Emergencia o Acceso No Programado, es aplicable para los 

casos en que el CS y/o GTV requieran acceder al Sitio para llevar a cabo algún trabajo o servicio 

derivado de: 

(i)  Alguna falla significativa en el Equipo de Transmisión que no permite la radiodifusión de 

la señal de la estación del CS; 

(ii) Un riesgo inminente y real de que en el transcurso de los siguientes cinco días hábiles no 

sea posible radiodifundir la señal de la estación del CS que se transmite desde dicho 

Equipo de Transmisión, pudiendo incluirse el acompañamiento (según se define más 

adelante), cuya tarifa se establece en el Anexo VII del modelo de Convenio de la presente 

OPI.  

El CS deberá de tener un número suficiente de refacciones para el caso de que su Equipo de 

Transmisión sufra alguna avería y éste pueda ser reparado lo más pronto posible.  

6.6  El CS presentará el Formato Solicitud de Servicio Acceso de Emergencia o Acceso No 

Programado (en lo sucesivo “SAE”) mismo que se encuentra disponible en el SEG para su 

descarga, edición y entrega.  

6.6.1 GTV revisará que el SAE se encuentre debidamente llenado para su tramitación y que 

cumpla con todos los requisitos solicitados y documentación. 

6.6.2 Si de su revisión GTV se percatara que el SAE fue presentado de forma correcta, GTV 

deberá notificar al CS que se tiene por presentado el SAE, si, por el contrario, durante 

la revisión del SAE, GTV advirtiera que el SAE no cumple con todos los requisitos, GTV 

notificará la prevención. Las notificaciones al CS anteriormente señaladas se deberán 

de realizar en un plazo de 24 horas hábiles contadas a partir del momento en que el 

CS presente el SAE. 

6.6.3 El CS deberá desahogar la prevención que le sea notificada por GTV en un plazo 

máximo de 24 horas hábiles, contadas a partir del momento en que GTV notifique la 

prevención. 

6.6.4 Si el CS desahoga la prevención en tiempo y forma se le notificará que se tiene por 

presentado el SAE, si por el contrario el CS no desahoga la prevención en tiempo y 

forma, GTV notificará que se tiene el SAE como no presentado. Las notificaciones 

mencionadas anteriormente se realizarán por parte de GTV en un plazo máximo de 24 

horas hábiles contados a partir del momento en que el CS desahogue o no la 

prevención. 

6.7 Una vez que se tenga por presentado el SAE, el acceso se hará efectivo por parte de GTV al 

CS: 

a) Dentro de las 24 horas hábiles siguientes cuando el Sitio cuente de manera permanente 

con personal de resguardo.  
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b) Dentro de las 72 horas hábiles siguientes cuando GTV no cuenta con personal permanente 

en la instalación, el plazo mencionado será contado a partir de que GTV reciba la solicitud. 

6.8 Criterios de acompañamiento en los Inmuebles de GTV. 

El acompañamiento consiste en el desplazamiento de una persona de GTV al Sitio que se tiene 

en el Inmueble en la fecha/hora pactadas y su permanencia en el mismo hasta la finalización de 

la ejecución de los trabajos por el personal del CS. La totalidad de los Sitios que se tiene en el 

Inmueble, cuya titularidad es de GTV requerirá de acompañamiento. 

El acompañamiento no incluye en ningún caso el transporte del Personal del CS al Sitio que se 

tiene en el Inmueble, estos gastos deberán ser a cargo del CS y por sus propios medios.  

El horario de ejecución de los trabajos programados será de conformidad con los establecidos en 

las Normas de Seguridad establecidas en el Anexo 3 de la OPI. 

A tal efecto, si el Personal del CS requiere acceder otra vez a dicho Sitio que se tiene en el 

Inmueble, en fecha adicional a la solicitada para el mismo trabajo, deberá solicitar el acceso 

nuevamente, de conformidad con lo establecido en el presente documento. 

Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad. 

 

GTV atenderá todas las solicitudes y Servicios señalados en los procedimientos materia del 

presente apartado con las obligaciones y responsabilidades a su cargo. Sin embargo, en caso de 

que exista algún retraso con respecto a los plazos de los parámetros de calidad aquí establecidos, 

GTV se sujetará a lo establecido en el Anexo 5 de la OPI. 

 

GTV llevará a cabo el análisis y aceptación de las solicitudes y Servicios señalados de 

conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo, los parámetros a los que se 

encuentra sujeto para cada indicador de calidad se señalan a continuación: 

 

Parámetro Indicador Objetivo de 

calidad 

Solicitud de instalaciones y mantenimiento 

preventivo, así como acceso para los trabajos 

programados establecida en el SAP. 

Máximo ocho días 

hábiles previos a la 

fecha planeada de 

acceso al Sitio. 

 

N/A 

GTV: 

i) Revisará que el SAP se encuentre 

debidamente formulado. 

ii) En el caso que el SAP se encuentre 

debidamente formulado, se notificara que se 

tiene por presentado.  

 

 

Máximo dos días 

hábiles* contados a 

partir del día siguiente 

en que el CS entregue 

 

 

 

 

90% 
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iii) En el caso que encuentre algún error en la 

presentación del SAP prevendrá al CS. 

el SAP. 

 

*Dentro de este plazo 

general GTV deberá 

realizar todas las 

actividades 

señaladas en los 

incisos i), ii) y iii)  

El CS deberá desahogar la prevención que le sea 

notificada por GTV.  

 

Máximo de dos días 

hábiles, contados a 

partir del día siguiente 

en que GTV notifique 

la prevención. 

 

 

90% 

GTV:  

i) Si el CS desahoga la prevención en tiempo y 

forma GTV le notificará que se tiene por 

presentado el SAP. 

ii) Si el CS no desahoga la prevención notificarán 

que se tiene por no presentado el SAP.  

 

Máximo de dos días 

hábiles, contados a 

partir del día siguiente 

en que el CS 

desahogue o no la 

prevención. 

 

 

 

 

90% 

GTV notifica la respuesta al SAP. Mínimo 24 horas 

naturales antes de la 

fecha solicitada para 

realizar el trabajo. 

 

90% 

GTV: 

i) Revisará que el SAE se encuentre 

debidamente formulado. 

ii) Si el SAE se encuentra formulado, se notificará 

que se tiene por presentado.  

iii) En el caso que encuentre algún error en la 

presentación del SAE prevendrá al CS. 

Máximo 24 horas 

hábiles contadas a 

partir del momento en 

que se presente el 

SAE.  

 

90% 

El CS deberá desahogar la prevención que le 

sea notificada por GTV. 

 

Máximo 24 horas 

hábiles contadas a 

partir del momento en 

que se notifique la 

prevención. 

 

 

 

N/A 

i) Si el CS desahoga la prevención en tiempo y 

forma, GTV le notificará que se tiene por 

Máximo 24 horas 

hábiles contadas a 

partir del momento en 
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presentado el SAE. 

ii) Si el CS no desahoga la prevención notificará 

que se tiene por no presentada solicitud.  

que el CS desahogue 

o no la prevención. 

 

90% 

GTV autorizará el Acceso de Emergencia o 

Acceso No Programado cuando el Sitio que se 

tiene en el Inmueble cuente de manera 

permanente con personal de resguardo. 

Máximo 24 horas 

hábiles*, contadas a 

partir del momento en 

que se tenga por 

presentado el SAE. 

*El acceso tendrá su 

inicio a partir de que el 

personal de GTV 

inicia su 

desplazamiento al 

Sitio que se tiene en 

el inmueble, su 

regreso y llegada a su 

sede. 

 

90% 

GTV autorizará el Acceso de emergencia o 

Acceso No Programado cuando GTV no cuenten 

con personal permanente en la instalación 

Máximo 72 horas 

hábiles*, contadas a 

partir del momento en 

que se tenga por 

presentado el SAE. 

*El acceso tendrá su 

inicio a partir de que el 

personal del AEP 

inicia su 

desplazamiento al 

Sitio que se tiene en 

el inmueble, su 

regreso y llegada a su 

sede. 

90% 

 

No contabilizará para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores mencionados 

los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la responsabilidad del AEP, 

incluyendo aquellos derivados de caso fortuito o de fuerza mayor, tales como explosiones, 

sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios, fenómenos naturales, actos 

gubernamentales, huelgas, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras 

personas ajenas a la prestación de los Servicios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales 

como actos del propietario del Inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación de 

Infraestructura, Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios, actos de 
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autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas, 

revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad pública que 

garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares. 

7.Procedimiento para la Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias de Infraestructura, 

y Procedimiento para el Mantenimiento. 

 

En el presente apartado se indica la descripción específica del proceso a seguir para la eficiente, 

pronta y adecuada prestación de la Reparación de las Fallas y Gestión de Incidencias, así como 

el Mantenimiento a la Infraestructura Pasiva en uso por el CS.  

 

Mantenimiento a la Infraestructura Pasiva 

El mantenimiento puede ser mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo, cuyas 

características se detallan a continuación: 

a) Mantenimiento Preventivo a la Infraestructura Pasiva 

El programa de mantenimiento preventivo se realiza de forma periódica y contiene puntos 

básicos a revisar y ejecutar en cada visita por el Personal asignado. 

El mantenimiento preventivo menor del Sitio se realiza de forma periódica, según acuerden 

las partes, en cada Sitio conforme a la ruta y plan de trabajo del Personal; en esta visita, se 

realizan actividades básicas y generales del Inmueble, como limpieza, deshierbe, pintura, 

funcionamiento general, etc. 

El mantenimiento preventivo mayor se realizará conforme a lo acordado por las partes, 

implicando las actividades de revisión estructural de la torre, estado y funcionamiento del 

cableado del sistema eléctrico y estado del sistema de tierras. 

b) Mantenimiento Correctivo a la Infraestructura Pasiva 

El mantenimiento correctivo se realiza cada vez que se detecte la necesidad de reparar o 

cambiar elementos conforme al reporte obtenido en las visitas o porque el reporte del Sitio 

que se tiene en el Inmueble presenta fallas y/o incidencias en su funcionamiento. 

Para efectos de la Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias, así como del 

Mantenimiento a la Infraestructura Pasiva tanto el CS como GTV deben considerar que 

deben colaborar en la medida que les corresponda, para asegurar la continuidad de los 

Servicios. 

Dependiendo del diagnóstico de la falla, la Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias en 

la Infraestructura Pasiva debe realizarse lo más pronto posible, garantizando el mismo nivel 

de servicio que a la infraestructura propia. 
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7.1    El CS y/o GTV deberán notificarse la(s) falla(s) o incidencia(s), así como la solicitud de 

Mantenimiento a la Infraestructura en uso del CS, mediante el SEG presentando las 

siguientes solicitudes: 

a)  Formato de Solicitud de Reparación de Fallas y/o Gestión de Incidencias (en lo 

sucesivo “SFA”) mismo que se encuentra disponible en el SEG para su descarga, 

edición y entrega. 

b)  Formato de Solicitud de Mantenimiento (en lo sucesivo “SMA”) mismo que se 

encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición y entrega. 

Al presentar el SFA el CS deberá informar concretamente la incidencia y al presentar el SMA, 

el CS deberá informar el detalle sobre en qué consistirá el Mantenimiento a la Infraestructura, 

el horario disponible de atención, así como de las comprobaciones realizadas en la 

Infraestructura. 

7.2   Cuando se reciba el SFA, así como el SMA, dentro de un plazo máximo de 24 horas 

hábiles siguientes a las que se tuvo conocimiento se deberá informar y/o autorizar la 

visita al Sitio que se tiene en el Inmueble que se llevará a cabo de acuerdo con lo 

estipulado en el formato correspondiente y al procedimiento de visita. 

7.2.1 GTV analizará el SFA y/o el SMA presentado(s) por el CS y en caso que durante 

su revisión GTV advirtiera que el SFA y/o el SMA no cumple(n) con todos los 

requisitos, GTV notificará la prevención. 

7.2.2 GTV al notificar la prevención le otorgará al CS un plazo máximo de seis horas 

hábiles, contadas a partir de la notificación a fin de que desahogue la prevención.  

7.2.3 Si el CS no desahogara la prevención en tiempo y de acuerdo a lo solicitado por 

GTV, el SFA y/o el SMA se tendrá por no presentado, notificándole al CS dicha 

situación, para que en su caso si lo estima conveniente presente nuevamente el 

SFA y/o el SMA, se aclara que los puntos marcados como 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 

deberán de realizarse en un plazo máximo de 24 horas hábiles.  

7.3 La atención de fallas o incidencias en la infraestructura podrá ser realizada por GTV y deberá 

informar al CS dentro de las primeras 48 horas hábiles las acciones a realizar para la 

reparación de la falla o incidencia, así como en su caso el Mantenimiento a la Infraestructura, 

en este supuesto el CS deberá informar a GTV si está o no de acuerdo con lo propuesto por 

GTV.  

7.4 La atención de la falla o incidencia, así como en su caso el Mantenimiento a la Infraestructura 

del CS podrá ser realizada por el CS una vez que ha sido autorizada la visita al Sitio por parte 

del AEP. 

7.5 GTV y/o el CS elaborará(n) y firmará(n) el reporte de fallas o incidencias, así como en su caso 

el de Mantenimiento a la Infraestructura, una vez que se haya atendido. 
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7.6 En caso que GTV otorgue el Servicio conforme al inciso 8.3, una vez que el CS haya 

consentido la propuesta dGTV, éste último notificará al CS cuando las fallas hayan sido 

solucionadas o en su caso se haya dado el Mantenimiento a la Infraestructura en uso del CS; 

si el CS acepta la solución (solución satisfactoria), ésta quedará cerrada. 

7.7 Cuando el CS considere que la solución o la respuesta de GTV no ha sido satisfactoria 

respecto de los reportes de falla o de las solicitudes de Mantenimiento a la Infraestructura 

por el CS, GTV hará su mejor esfuerzo para ofrecer alternativas al CS que permitan la pronta 

resolución que dé continuidad a los Servicios.  

7.8 Cualquier eventualidad relacionada con el CS que implique detener la contabilización del 

tiempo de la incidencia, en el proceso de solución será comunicada al CS y no se 

contabilizará para el cálculo de índices de calidad. 

7.9 GTV podrá ofrecer, como Servicio al CS, el Mantenimiento a la Infraestructura utilizada por el 

CS, para lo anterior, se deberá contar con el aviso de que dicho Mantenimiento será prestado 

a conformidad del CS, con por lo menos diez días naturales previos a que se lleven a cabo 

las acciones necesarias para el mantenimiento. En el caso de que los Servicios se vean 

interrumpidos en su totalidad, GTV hará su mejor esfuerzo para ofrecer alternativas que 

permitan que se dé continuidad a los mismos. En este caso GTV no será responsable de 

interrupciones o interferencias por el Mantenimiento proveído a la Infraestructura del CS. 

7.10 El CS deberá cubrir la tarifa por cada uno de los Servicios asociados a Reparación de Fallas 

y Gestión de Incidenciasprestados conforme a este procedimiento, de conformidad con lo 

establecido en el Anexo VII del modelo de Convenio de la presente OPI. 

La normativa relativa a los planes para mantener en óptimas condiciones técnicas y 

operativas la Infraestructura y especificaciones técnicas se encuentra disponible en el 

Procedimiento 8 del presente Anexo y en el SEG. En caso que GTV no pueda ofrecer al CS 

el Mantenimiento de Infraestructura, será responsabilidad del CS realizar dicho 

mantenimiento. 

Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad. 

 

GTV atenderá todas las solicitudes y Servicios señalados en el presente apartado con las 

obligaciones y responsabilidades a su cargo. Sin embargo, en caso de que exista algún retraso 

con respecto a los plazos de los parámetros de calidad aquí establecidos, GTV se sujetará a lo 

establecido en el Anexo 5 de la OPI. 

 

GTV llevará a cabo el análisis y aceptación de las solicitudes y Servicios señalados de 

conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo, los parámetros a los que se 

encuentra sujeto para cada indicador de calidad se señalan a continuación: 
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Parámetro Indicador Objetivo de calidad 

GTV como parte del AEP: 

i) Revisarán que el SFA y/o el SMA se 

encuentre (n) debidamente formulado 

(s). 

ii) En el caso que se encuentre (n) 

debidamente formulado (s) el SFA y/o el 

SMA le notificara que los mismos se 

tiene (n) por presentado (s). 

iii) En el caso de que encuentre algún 

error en la presentación del SFA y/o el 

SMA prevendrá al CS. 

 

 

Máximo 24 horas 

hábiles. * 

 

*Dentro de este 

plazo general GTV 

como parte del AEP 

deberá realizar todas 

las actividades 

señaladas en los 

incisos i), ii) y iii) 

90% 

El CS tendrá un plazo máximo de seis 

horas hábiles para desahogar la 

prevención.  

(seis horas hábiles 

contadas a partir de 

la notificación. 
 

N/A 

i) Si el CS no desahoga la prevención 

notificará que se tiene por no 

presentada la Solicitud. 

ii) Si el CS desahoga la prevención, GTV 

como parte del AEP autorizará el acceso 

al Sitio que se tiene en el Inmueble para 

la Reparación de Fallas y Gestión de 

Incidencias, y Mantenimiento a la 

Infraestructura de GTV en uso por el CS. 

 

 

Los numerales 8.2.1, 

8.2.2. y 8.2. deberán 

de realizarse en un 

plazo máximo de 24 

horas hábiles.  
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El AEP notificará al CS acciones a 

realizar para la atención de falla o 

incidencia o en su caso se haya dado el 

Mantenimiento a la Infraestructura en 

Uso del CS, en caso que el AEP sea 

quien da el Mantenimiento. 

48 horas hábiles. 90% 

 

No contabilizarán para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores mencionados 

los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la responsabilidad del AEP, 

incluyendo aquellos derivados de caso fortuito o de fuerza mayor, tales como explosiones, 

sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios, fenómenos naturales, actos 

gubernamentales, huelgas, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras 

personas ajenas a la prestación de los Servicios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales 

como actos del propietario del Inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación de 

Infraestructura, Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios, actos de 

autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas, 

revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad pública que 

garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares. 

Planes para mantener en óptimas condiciones, técnicas y operativas la Infraestructura. 

El siguiente listado representa el conjunto de posibles actividades que podrá ejecutar GTV como 

parte de su plan de mantenimientos. 

Mantenimientos por Cuadrillas a Equipos Complementarios (Sitios que no cuentan con 
personal de Planta) 

Mantenimiento Sistemas de Transmisión 

Concepto Actividad Periodicidad 
máxima  (días) 

 
Transmisores 

Limpieza de filtros 180 

Limpieza de fuentes 180 

Limpieza de ventiladores 180 

Limpieza de rack 180 

Equipos Periféricos 
Limpieza de decodificadores/moduladores 
(filtros, fuentes y rack) 

180 
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Mantenimiento Área Eléctrica 

Circuitos eléctricos 
Principales y 
Secundarios 

Limpieza de tableros de distribución 
eléctrica principales y secundarios 

180 

UPS Limpieza de Gabinete y circuito de control 180 

Mantenimiento al sistema de enfriamiento 

Aires Acondicionados 
Limpieza de condensador y evaporador 180 

Limpieza de filtros 180 

Mantenimiento a las instalaciones 

Caseta y Áreas 
Comunes 

Limpieza  Área de Transmisión 180 

Limpieza Área Verde 180 

Limpieza Área de Servidumbre 180 

Trabajos Programados Sitios de Transmisión Principales 

Sistemas de Transmisión 

Concepto Actividad Periodicidad 
máxima (días) 

Transmisores 

Pruebas de comportamiento 90 

Medición de potencia 1 

Medición de corrientes 1 

Cambio de ventiladores TCU 1460 

Cambio de ventiladores fuentes 1460 

Evaluación de la eficiencia con el ajuste 
de fases y ganancias 

2555 

Sistema de Radiación 

Revisión física y medición de temperaturas 
de línea de transmisión, distribuidor y 
antena 

90 

Revisión física y temperatura de filtro o 
combinador 

1 

Revisión de nivel de deshidratador 1 

Equipos Periféricos 

Niveles de recepción satelital 8 

Revisión física de antena de recepción 8 

Revisión físico de cableado antena-
receptor 

8 
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Área Eléctrica 

Circuitos eléctricos 
Principales y 
Secundarios 

Revisión de temperatura 1 

Revisión de corriente 30 

Revisión de voltaje  8 

Reapriete de terminales 90 

UPS 

Revisión de banco de baterías 8 

Revisión con medidor de batería 90 

Cambio de batería 1460 

Prueba de BYPASS 8 

Revisión de niveles de voltaje y corriente 1 

Temperaturas en conectores de entrada y 
salida 

1 

SUB-Estación 

Temperaturas del transformador 1 

Revisión física 1 

Prueba de aislamiento 1095 

Medición de tierra física 365 

Planta de Emergencia 

Revisión física para descartar alarmas 1 

Temperatura del precalentador 1 

Cambio de batería 365 

Revisión de nivel de diésel 1 

Prender la planta sin carga 8 

Transferencia 
Revisión física para descartar alarmas 1 

Pruebas de conmutación 8 

Tierras físicas y 
disipación de rayos 

Medición de resistividad 180 

Revisión física de cableado 15 

Revisión física de electrodos o varillas 15 

Revisión de terminales o soldaduras 15 

Hidratación de superficie de contacto de 
los electrodos 
 

8 

Sistema de enfriamiento  

Aires Acondicionados 

Revisión visual de tubería 15 

Revisión de nivel de temperatura 1 

Revisión y ajuste de bandas 15 

Intercambiador de 
Calor 

Revisión de PH de glicol 90 

Cambio de glicol 1095 

Revisión de bombas 1 

Prueba de conmutación de bombas 30 

Cambio de baleros de ventiladores 1460 
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Torre 

Torre 

Revisión de luces de obstrucción 15 

Revisión de retenidas 8 

Revisión física de estructura 90 

Pintura 1095 

Instalaciones  

Caseta y Áreas 
Comunes 

Revisión de luminarias 15 

Revisión de seguridad de instalaciones 
(chapas de puertas, mallas ciclónica, 
ventanas) 

15 

Verificación del estado de la pintura interior 
y exterior 

15 

Verificar el estado de la impermeabilización 90 

Mantenimientos Correctivos 

 Correctivos 365 

 

Trabajos realizados por cuadrillas a equipos complementarios (Sitios que no cuentan 
con personal de planta) 

Sistemas de Transmisión 

Concepto Actividad Periodicidad 
máxima (días) 

 
Transmisores 

Pruebas de comportamiento 180 

Medición de potencia 180 

Medición de corrientes 180 

Cambio de ventiladores 1460 

Sistema de Radiación Revisión física y medición de temperaturas 
de línea de transmisión, distribuidor y 
antena 

180 

Revisión física y temperatura de filtro o 
combinador  

180 

 
Equipos Periféricos  

Niveles de recepción satelital 180 

Revisión física de antena de recepción 180 
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Revisión física de cableado antena-receptor 180 

Área Eléctrica 

Circuitos eléctricos 
Principales y 
Secundarios 

Revisión de temperatura 180 

Revisión de corriente 180 

Revisión de voltaje 180 

Reapriete de terminales  180 

UPS 

Revisión de banco de baterías 180 

Revisión de voltaje de baterías 180 

Cambio de baterías 1825 

Tierras físicas y 
disipación de rayos 

Medición de resistividad 180 

Revisión física de cableado 180 

Revisión física de electrodos o varillas 180 

Revisión de terminales o soldaduras 180 

Hidratación de superficie de contacto de 
los electrodos  

180 

Sistema de enfriamiento 

Aires Acondicionados 
Revisión visual de tubería 180 

Revisión de nivel de temperatura 180 

Torre 

Torre 
 

Revisión de luces de obstrucción 180 

Revisión de retenidas 180 

Revisión física de estructura 180 

Pintura 1095 

Instalaciones  

Caseta y Áreas 
Comunes  

Revisión de luminarias 180 

Revisión de seguridad de instalaciones 
(Chapas de puertas, malla ciclónica, 
ventanas) 

180 

Verificación el estado de la pintura interior y 
exterior 

180 

Verificar el estado de la impermeabilización 180 

Mantenimientos Correctivos 

 Correctivos 365 
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8. Procedimiento de identificación de elementos de Infraestructura para el Servicio de 

Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva. 

 

Una vez que el CS haya celebrado el Convenio respectivo y se disponga a la instalación de su 

Equipo de Transmisión en la Infraestructura de GTV, se deberá seguir el siguiente procedimiento. 

8.1 El CS presentará al AEP el Formato de identificación de elementos de Infraestructura (en 

lo sucesivo “FIE”) mismo que se encuentra disponible en el SEG para su descarga, 

edición y entrega, donde se señalen cada uno de los elementos que serán instalados en 

la Infraestructura de GTV. 

8.2 GTV revisará que el FIE se encuentre debidamente llenado para su tramitación y que 

cumpla con todos los requisitos solicitados, y se adjunte toda la documentación solicitada 

en el mismo,  

8.2.1 Si de su revisión GTV se percata que el FIE fue presentado de forma correcta, el 

AEP deberá notificar al CS que se tiene por presentado el FIE, si, por el contrario, 

durante la revisión del FIE GTV advierte que el FIE no cumple con todos los 

requisitos, el AEP notificará la prevención, las notificaciones al CS anteriormente 

señaladas se deberán de realizar en un plazo máximo de dos días hábiles 

contados a partir del día siguiente que el CS presente la FIE. 

8.2.2 El CS deberá desahogar la prevención que le sea notificada por GTV en un plazo 

máximo de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente en que GTV 

notifique dicha prevención. 

8.2.3 Si el CS desahoga la prevención en tiempo y forma, se le notificará que el FIE se 

tiene por presentado, si por el contrario el CS no desahoga la prevención en tiempo 

y forma, GTV notificará que tiene el FIE como no presentado, las notificaciones 

mencionadas anteriormente se realizarán por parte del AEP en un plazo máximo 

de dos días hábiles contados a partir de que el CS desahogue o no la prevención. 

8.3     GTV en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a que se tenga por presentado 

el FIE notificará al CS que ya se encuentran generadas las placas de identificación de 

cada uno de sus equipos, asignándoles un número de inventario y en el caso que resulte 

aplicable elaborará una carta responsiva, que deberá ser firmada por el apoderado del 

CS en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a su entrega. 

8.4   En un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a que el CS entregue la Carta 

responsiva firmada, GTV y el CS en compañía del personal del CS asistirán al Sitio en 

cuestión a fin de que se realice la labor de plaqueo con el fin de identificar cada uno de 

los elementos de Infraestructura. 

 

 



Página 68 de 141 

Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad. 

 

GTV atenderá las solicitudes que reciba, de conformidad con las obligaciones y 

responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y alcanzar los objetivos 

de calidad que para cada evento se señalan a continuación: 

Parámetro Indicador Objetivo de 

calidad 

GTV: 

i) Revisará que el FIE se encuentra 

debidamente formulado. 

ii) Si el FIE se encuentra debidamente 

formulado, notificará que se tiene por 

presentado. 

iii) En el caso de que encuentre algún error 

en la presentación del FIE   prevendrán al 

CS. 

 

Máximo dos días 

hábiles contados a 

partir del día siguiente 

que el CS presente el 

FIE. * 

*Dentro de este plazo 

general GTV deberá 

realizar todas las 

actividades señaladas 

en los incisos i), ii) y iii) 

 

 

 

 

90% 

El CS deberá desahogar la prevención que 

le sea notificada por GTV. 

 

Máximo de dos días 

hábiles, contados a 

partir del día siguiente 

en que GTV notifique 

la prevención.  

 

 

N/A 

GTV:  

i) En caso que el CS desahogue la 

prevención en tiempo y forma, GTV le 

notificará que se tiene por presentado el FIE. 

ii) Si el CS no desahoga la prevención 

notificarán que se tiene por no presentado el 

FIE. 

 

Máximo de dos días 

hábiles contados a 

partir de que el CS 

desahogue o no la 

prevención. 

 

 

90% 

GTV notificará al CS que ya se cuentan con 

las placas respectivas del CS y en su caso 

le notificará la carta responsiva. 

Máximo tres días 

hábiles, contados a 

partir del día siguiente 

en que se tenga por 

presentado el FIE. 

 

90% 

EL CS deberá de firmar y remitir la carta 

responsiva a GTV. 

Máximo tres días 

hábiles 

N/A 

GTV acudirá al sitio en compañía del CS a 

fin de realizar el plaqueo del equipo. 

Máximo tres días 

hábiles, contados a 
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partir del día siguiente 

en que se notifique 

que GTV cuenta con 

las placas respectivas. 

 

90% 

 

No contabilizará para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores mencionados 

los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la responsabilidad de Grupo 

Televisa, incluyendo aquellos derivados de caso fortuito o de fuerza mayor, tales como 

explosiones, sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios, fenómenos naturales, actos 

gubernamentales,  ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas 

a la prestación de los Servicios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales como actos del 

propietario del Inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación de Infraestructura, 

Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios, actos de autoridades de 

cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas, revueltas civiles, 

sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad pública que garanticen la 

integridad del personal u otras situaciones similares. 
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FORMATOS DE SOLICITUDES 
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FORMATO DE SOLICITUD DE USUARIO Y CONTRASEÑA PARA EL SISTEMA 

ELECTRÓNICO DE GESTIÓN “SEG” QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA 

PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA (“OPI”). 

Datos del Concesionario Solicitante 
 
A. Nombre o Denominación Social:   

B. Cargo o puesto de quien suscribe la solicitud:   

C. Domicilio:   

D. Correo electrónico: 

____________________________________________________________ 

 

 

Lugar y fecha:   

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:   

     (Nombre y firma) 

 

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o computadora, con firma 
autógrafa, y deberá de presentarse a través de correo electrónico. 
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FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA 

(“SIE”) QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA PÚBLICA DE 

INFRAESTRUCTURA (“OPI”). 

I. Datos del Concesionario Solicitante 
 

A. Nombre o Denominación Social:   

(Para el caso de que el Concesionario Solicitante sea una persona moral, deberá acreditar la 

existencia, así como la personalidad con la que promueve) 

B. Cargo o puesto de quien suscribe la solicitud:   

 

C. Domicilio:   

 

D. Correo electrónico: 

____________________________________________________________ 

 

Lugar y fecha de presentación:   

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:  

  

(Nombre y firma) 

 

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o computadora, con firma 
autógrafa, y deberá de presentarse a través del SEG.  
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FORMATO DE SOLICITUD DE ACCESO PROGRAMADO (“SAP”) A SITIOS QUE FORMA 
PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA (“OPI”). 

I. Datos del Concesionario Solicitante 

A. Nombre o Denominación Social:   

B. Cargo o puesto del representante legal:   

C. Domicilio:   

D. Correo electrónico: 
____________________________________________________________ 

II. Información del Sitio que se tiene en el Inmueble  

Ubicación:   

________________________________________________________________________ 

III. Marque el tipo de trabajo a realizar en el Sitio que se tiene en el Inmueble:  

Instalación (   )      Mantenimiento Preventivo (   )   Acceso Programado (   )  

Otros trabajos (especifique): ____________________________________________________ 

Nombre y cargo del personal que ingresará:   

Fecha en que pretende realizar el trabajo: ______________________________________ 

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:   

     (Nombre y firma) 

 

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o computadora, con firma 
autógrafa, y deberá de presentarse a través del SEG.  
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FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIOS (“SSE”) QUE INCLUYE EL SERVICIO DE 
ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA Y OTROS SERVICIOS 
NECESARIO PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DE LA 
PRESENTE OPI (LOS “SERVICIOS”) QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA 
PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA (“OPI”). 

I. Datos del Concesionario Solicitante 

A. Nombre o Denominación Social:   

B. Número de Escritura Pública o Póliza ante Corredor Público donde consta la Constitución de 

la Sociedad:   

C. Fecha de celebración, fedatario público ante quien se celebró y datos de inscripción de la 

escritura pública o póliza:   

D. Cargo o puesto del que suscribe la solicitud:   

E. Domicilio:   

F. Registro Federal de Contribuyentes:   

 
II. Datos del Título de Concesión:  
 
G. Clave: ____________________ H. Fecha de otorgamiento:   
 
I. Vigencia de la concesión:   
 
J. Potencia Autorizada: _____________________ K. Distintivo de llamada:   
 
L. Canal: _________________ M. Sistema Radiador:   
 
III. Servicios a solicitar  
 
Defina los Servicios a solicitar   
  

IV Información Técnica de los Equipos _________________________________________ 

O. Localidad y datos de ubicación:   

Lugar y fecha de presentación:   

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:   

     (Nombre y firma) 

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o computadora, con firma autógrafa y deberá de 
presentarse a través del SEG. 
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FORMATO DE REALIZACIÓN DE VISITA TÉCNICA (“FORMATO DE VISITA TÉCNICA”) QUE 

FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA (“OPI”). 

Número de Identificador de Solicitud (NIS): ____________________ 

(El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o computadora, con firma autógrafa y 
deberá de presentarse a través del SEG) 

I. Datos del Sitio y/o Inmueble visitado. 
Ubicación:   

Coordenadas Referenciales:   

II. Datos de quien realiza la Visita Técnica: 
 Concesionario Solicitante:  

Cargo:   

Se identifica con: 

________________________________________________________________ 

III. Datos de quien guía la Visita Técnica:  

Nombre:  

Cargo:   

IV. Desarrollo de la Visita Técnica: (Desarrolle circunstancias de modo, tiempo y lugar de la 

Visita Técnica) 

  

  

(En caso de requerir mayor espacio, utilizar hojas en blanco con la leyenda: Continuación a 

formato, debidamente firmada por los intervinientes.) 

V. Conclusiones de la Visita Técnica:  

  

  

(En caso de requerir mayor espacio, utilizar hojas en blanco con la leyenda: Continuación del 

formato, debidamente firmada por los intervinientes.) 

Nombre y firma del Personal del Concesionario 
Solicitante que asiste a la Visita Técnica 

Nombre y firma de quien recibió la Visita 
Técnica del AEP 
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FORMATO DE SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA (“SII”) QUE FORMA 
PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA (“OPI”). 

I. Datos del Concesionario Solicitante 
 
A. Nombre o Denominación Social:   

B. Cargo o puesto de quien suscribe la solicitud:   

C. Domicilio:   

D. Correo electrónico:   

II. Información del Sitio que se tiene en el Inmueble  

  

  

III. Especificar en qué consisten las obras de instalación: 

  

  

  

  

  

  

  

Adjunta planos: si (   )   no (   ) 

Presenta Proyecto Ejecutivo: si  (   )   no (   )  

Anexos: ___________________________________ 

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:   

        (Nombre y firma) 

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o computadora, con firma 
autógrafa y deberá de presentarse a través del SEG.  Es indispensable acompañar todos los documentos señalados en el formato 
(Planos y/o proyectos ejecutivos, según el caso) ya que, sin éstos, la solicitud no se tendrá por debidamente presentada.   
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FORMATO DE SOLICITUD DE ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (“SAI”) 

QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

(“OPI”). 

I. Datos del Concesionario Solicitante 

A. Nombre o Denominación Social:   

B. Cargo o puesto de quien suscribe la solicitud:   

C. Domicilio:   

D. Correo electrónico:   

II. Información del Sitio que se tiene en el Inmueble  

  

  

III. Especificar en qué consisten las obras de acondicionamiento: 

  

  

  

Adjunta planos: si (   )   no (   ) 

Presenta Proyecto Ejecutivo: si  (   )   no (   )  

Anexos: ___________________________________ 

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:   

         (Nombre y firma) 

 

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o computadora, con firma 
autógrafa y deberá de presentarse a través del SEG. Es indispensable acompañar todos los documentos señalados en el formato y 
forma solicitada (Planos y/o proyectos ejecutivos, según el caso) ya que, sin éstos, la solicitud no se tendrá por debidamente 
presentada.   
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FORMATO DE SOLICITUD DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS ("SRE”) QUE FORMA 

PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA (“OPI”). 

I. Datos del Concesionario Solicitante 

A. Nombre o Denominación Social:   

B. Cargo o puesto la persona que suscribe la solicitud:   

C. Domicilio:   

D. Correo electrónico:   

II. Información del Sitio que se tiene en el Inmueble  

  

  

III. Especificar en qué consisten las obras de recuperación: 

  

  

  

Adjunta planos: si (  )   no (   ) 

Presenta Proyecto Ejecutivo: si (  )   no (   ) Anexos: ___________________________________ 

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:   

     (Nombre y firma) 

 

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o computadora, con firma 
autógrafa y deberá de presentarse a través del SEG.  Es indispensable acompañar todos los documentos señalados en el formato y 
forma solicitada (Planos y/o proyectos ejecutivos, según el caso) ya que, sin éstos, la solicitud no se tendrá por debidamente 
presentada.   
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FORMATO DE SOLICITUD DE ACCESO DE EMERGENCIA O ACCESO NO PROGRAMADO 

A SITIOS (“SAE”) QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA PÚBLICA DE 

INFRAESTRUCTURA (“OPI”). 

I. Datos del Concesionario Solicitante 

A. Nombre o Denominación Social:   

B. Cargo o puesto del representante legal:   

C. Domicilio:   

D. Correo electrónico: __________________________________________________________ 

II. Información del Sitio que se tiene en el Inmueble  

Ubicación:   

________________________________________________________________________ 

III. Datos del acompañante:  

 Nombre: 
______________________________________________________________________ 

 Cargo: 
________________________________________________________________________ 

IV. Explique la razón por la que dicho trabajo debe ser mediante un Acceso de Emergencia 
o Acceso No Programado en términos del Convenio:   

  

   

Nombre y cargo del personal que ingresará:   

Fecha en que pretende realizar el trabajo: ______________________________________ 

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:   

     (Nombre y firma) 

 

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o computadora, con firma 
autógrafa, y deberá de presentarse a través del SEG.  
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FORMATO DE SOLICITUD DE REPARACIÓN DE FALLAS Y/O GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

(“SFA”) QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2 

 DE LA OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA (“OPI”). 

I. Datos del Concesionario Solicitante 

A. Nombre o Denominación Social:   

B. Cargo o puesto del representante legal:   

C. Domicilio:   

D. Correo electrónico: 
____________________________________________________________ 

II. Información del Sitio que se tiene en el Inmueble  

Ubicación:   

________________________________________________________________________ 

III. Datos del acompañante:  

 Nombre: 
_______________________________________________________________________ 

 Cargo: _______________________________________________________________________ 

IV. Explique en qué consiste la Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Nombre y cargo del personal que ingresará:   

Fecha en que pretende realizar el trabajo: _______________________________________ 

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:   

     (Nombre y firma) 

 

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o computadora, con firma 
autógrafa, y deberá de presentarse a través del SEG.  
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FORMATO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA (“SMA”) QUE 

FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA (“OPI”). 

I. Datos del Concesionario Solicitante 

A. Nombre o Denominación Social:   

B. Cargo o puesto del representante legal:   

C. Domicilio:   

D. Correo electrónico:  

II. Información del Sitio que se tiene en el Inmueble  

Ubicación:   

  

III. Datos del acompañante:  

 Nombre: 
_______________________________________________________________________ 

 Cargo: 
________________________________________________________________________ 

IV. Explique en que consiste la Solicitud de Mantenimiento (detalle y ubicación del 
Inmueble): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Nombre y cargo del personal que ingresará:   

Fecha en que pretende realizar el trabajo: _______________________________________ 

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:   

     (Nombre y firma) 

 

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o computadora, con firma 
autógrafa, y deberá de presentarse a través del SEG.  

 



Página 82 de 141 

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA (“FIE”) QUE 

FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA (“OPI”). 

Datos del Concesionario Solicitante 
 
A. Nombre o Denominación Social:   

B. Cargo o puesto de quien suscribe la solicitud:   

C. Domicilio:   

D. Correo electrónico: __________________________________________________________ 

 

Listado de cada uno de los equipos que serán instalados en la Infraestructura del AEP: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________ 
 
 
 
Lugar y fecha:   

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:   

     (Nombre y firma) 

 

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o computadora, con firma 
autógrafa, y deberá de presentarse a través del SEG.  
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ANEXO 3 

 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LAS INSTALACIONES 

 

  



Página 84 de 141 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LAS INSTALACIONES 

1. AUTORIZACIÓN PARA EL ACCESO AL INMUEBLE 

Solamente se permitirá el acceso al Inmueble a aquellos empleados del Concesionario 

Solicitante. 

Para tal efecto, el CS entregará a Grupo Televisa (el “GTV”) un listado (el “Listado”) del Personal 

que autoriza para tener acceso al Inmueble, Listado que se deberá de presentar mediante el 

Sistema Electrónico de Gestión (en lo sucesivo, “SEG”) dentro de las 48 horas siguientes a la 

celebración del Convenio y deberá contener, por lo menos, la siguiente información: 

• Nombre completo (Acompañar copia simple de identificación oficial: Credencial de elector, 

licencia de conducir, pasaporte vigente, cédula profesional). 

• Fecha y lugar de nacimiento. 

• Domicilio actual. 

• Cargo que desempeña el Personal y nombre de empresa donde trabaja. 

• En caso de ingresar con vehículo, incluir los datos de identificación del mismo (Número 

de placa, modelo, marca y color). 

• Fotografía a color de cada miembro del Personal en tamaño infantil o pasaporte. 

 

El CS podrá actualizar el Listado a GTV de forma mensual mediante el SEG, siempre y cuando 

existan modificaciones respecto al primer listado, incluyendo o eliminando a miembros del 

Personal que autoriza para su acceso, el cual deberá entregar a GTV en un plazo no mayor a 

dos días hábiles contados a partir de su actualización. 

 

El CS acepta expresamente que cada miembro del Personal deberá aceptar adherirse a los 

términos y condiciones del Aviso de Privacidad de GTV, por lo que todos los datos personales 

contenidos en el Listado serán utilizados con la finalidad de cumplir las obligaciones originadas 

de la OPI, el Convenio y en términos del Aviso de Privacidad de GTV y sus Subsidiarias que se 

encuentre en vigor al momento en que ocurra el acceso.  

 

2. ACCESO AL INMUEBLE 

El Personal del CS se obliga a lo siguiente: 

a) Registrarse en una bitácora de acceso, en la cual se asentará el nombre del Personal, 

hora de entrada, motivo del acceso, y en su caso, nombre de quien realizó su autorización. 

b) Acceder al Inmueble portando equipo de trabajo que se requiere para prevenir accidentes 

dentro del mismo (overol, pantalón, camisa, botas de casquillo, careta, casco, lentes o 

demás que en su caso GTV le requiera). 
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c) Entregar a GTV un listado de todas las herramientas e instrumentos de medición que el 

Personal del CS ingrese al Inmueble para la instalación, u operación de su Equipo de 

Transmisión. 

d) Acceder únicamente a las áreas en el que se encuentre su Equipo de Transmisión, en 

horarios laborables, por lo que les será prohibido el caminar o introducirse a cualquier otro 

lugar distinto del dispuesto por GTV para el CS. 

e) No introducir armas, incluyendo, objetos punzocortantes, armas de fuego o cualquier otra 

de carácter análogo. 

f) No acceder al Inmueble en estado de ebriedad o bajo los influjos de cualquier 

estupefaciente. 

g) No acceder al Inmueble con sustancias químicas o explosivas de ningún tipo. 

h) No acceder al Inmueble con bebidas alcohólicas, drogas o cualquier estupefaciente. 

i) No acceder al Inmueble acompañado de personas que no se encuentren en el Listado del 

Personal, así como tampoco por personas menores de edad. 

j) Sólo podrán acceder al Inmueble un número de miembros del Personal del CS que sea 

necesario introducir a las instalaciones correspondientes y que no ponga en riesgo las 

operaciones que se tienen dentro del Inmueble y que esté de acuerdo con las políticas de 

GTV.  

k) No tirar cualquier tipo de desechos materiales que sean orgánicos e inorgánicos dentro 

del inmueble. 

l) No realizar fogatas de cualquier tipo, inclusive para calentar o preparar alimentos. 

m) No realizar mantenimiento al Equipo de Transmisión sin el equipo de seguridad que las 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) establecen en materia de Seguridad en los lugares 

de trabajo. 

n) Permitir al AEP o personal autorizada por éste, inspeccionar las áreas donde se encuentre 

el Equipo de Transmisión del CS, en cualquier momento. 

o) Contratar por su cuenta y cargo, el mantenimiento general y limpieza de su Equipo de 

Transmisión y del área. 

p) En general, acatar cualquier norma de conducta o de seguridad dentro del Inmueble que 

GTV establezca y que es de observancia general para empleados, prestadores de 

servicios, dependientes o funcionarios de GTV. 

q) Realizar la atención de visitas de autoridades gubernamentales en horarios hábiles. 
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ANEXO 4 

 

MODELO DE CONVENIO MARCO DE LOS SERVICIOS 
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CONVENIO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE USO COMPARTIDO DE 

INFRAESTRUCTURA (EL “CONVENIO”) QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 

________________ , REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR _____________________EL 

AGENTE ECONÓMICO PREPONDERANTE (EL “AEP”) Y POR LA OTRA PARTE 

_________________________, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR 

____________________EL CONCESIONARIO SOLICITANTE (EL “CS”) AL TENOR DEL 

SIGUIENTE ANTECEDENTE, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:  

  

ANTECEDENTE 

ÚNICO. Con fecha __ de __ de___ el AEP publicó una oferta pública avalada por el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, el “Instituto” o “IFT” indistintamente), publicada 

en ____________________________ por virtud de la cual ofreció a concesionarios de 

radiodifusión con fines comerciales, celebrar un convenio para la prestación de servicios 

consistentes en Servicio de Uso Compartido de Infraestructura Pasiva y cualquier Otro servicio 

necesario para la correcta prestación de los servicios materia de la Oferta Pública de 

Infraestructura (en lo sucesivo, la “OPI”). 

DECLARACIONES 

I. Declara el AEP, por conducto de sus apoderados, que: 

a) Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes de los Estados 

Unidos Mexicanos (“México”), según consta en la escritura pública número __, de fecha 

__ de __, pasada ante la fe del Lic. ______, Notario Público _________, inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo el folio mercantil número ___. 

b) Cuentan con facultades amplias y suficientes para obligarla en términos del presente 

convenio, mismas que a la fecha de celebración de este convenio no les han sido 

revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna, según consta en la escritura 

pública número __ de fecha __ de __ de __, otorgada ante la fe del Lic. ____, titular de 

la Notaria Pública número __, de __. 

c) Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la Clave: 

___________, con domicilio en ___________. 

d) Derivado de la OPI, con fecha __ de __ de __, recibió notificación por escrito, por virtud 

de la cual el Concesionario Solicitante le solicitó la prestación de los Servicios. (según 

dicho término se define más adelante). 

e) Su objeto social le permite la celebración del presente convenio, así como la celebración 

de toda clase de actos, operaciones, contratos o convenios que sean necesarios o 

convenientes para el cumplimiento de su objeto. 
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f) Es propietaria, arrendataria, comodataria y/o poseedora del o de los inmuebles que se 

describe(n) a detalle (ubicación, medidas, colindancias, etc.), en el Anexo I y en los 

Anexos I-A, I-B, I-C y sucesivos que se adjunten firmados por ambas partes durante la 

vigencia del presente convenio, los cuales una vez firmados por las partes formarán 

parte integrante de este convenio (en lo sucesivo el “Inmueble”), y el(los) cual(es) se 

destina(n) para la instalación de la infraestructura del AEP la cual se destina para la 

operación de la(s) estación(es) televisora(s) cuyo(s) distintivo(s) de llamada, canal, y 

localidad, se identifican en dicho Anexo I. 

g) Es propietaria, arrendataria, comodataria, usuaria o poseedora de Infraestructura Pasiva 

que se encuentra instalada dentro del Inmueble, la cual se describe a detalle en el Anexo 

I y en los subsecuentes Anexos I que se adjunten firmados por ambas partes durante la 

vigencia del presente convenio, los cuales una vez firmados por las partes formarán 

parte integrante de este convenio. 

h) Es su deseo celebrar el presente convenio con el CS, con el fin de prestarle los Servicios, 

de acuerdo a los términos y condiciones que más adelante se especifican. 

II. Declara el CS, bajo protesta de decir verdad y por conducto de su representante que: 

a)     Es una persona moral debidamente constituida y válidamente existente conforme a las 

leyes de México, según consta en la escritura pública número __ de fecha __ de __ de 

__, otorgada ante la fe del licenciado ____, titular de la Notaria Pública número __ de 

____, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

____, la cual se adjunta al presente convenio como Anexo II. 

 b)      Cuenta con facultades amplias y suficientes para obligarlo en términos del                         

presente, mismas que a la fecha de celebración de este convenio no le han 

sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna, según consta en la escritura 

pública número __, de fecha __ de __ de __, otorgada ante la fe el Lic. ______, titular 

de la Notaria Pública número __ de __ la cual se adjunta al presente convenio como 

Anexo II. 

c) Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la Clave: 

___________ con domicilio en ___________. 

d) Su objeto social le permite la celebración del presente convenio, así como la celebración 

de toda clase de actos, operaciones, convenios o contratos que sean necesarios o 

convenientes para el cumplimiento de su objeto. 

e) Es concesionario para la prestación del servicio de televisión radiodifundida concesionada 

para uso comercial a través de la estación televisora que opera el canal de televisión __ 

con distintivo de llamada __, para la Ciudad de __, según lo acredita con el título de 

concesión o concesión única número ____, expedido por el Instituto o por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transporte/ el Instituto Federal de Telecomunicaciones el día __ 

de __ de __ (en lo sucesivo la “Estación Televisora”), con vigencia de __ años, el cual 
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se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, mismo que adjunta al 

presente convenio, como Anexo III. 

f) Es legítimo propietario o poseedor bajo cualquier medio legal del Equipo de Transmisión 

(según dicho término se define más adelante) que pretende instalar en el Inmueble o 

colocarlo en la Infraestructura del AEP conforme a los términos de la OPI y que se 

describe a detalle en el Proyecto Ejecutivo (según dicho término se define más adelante) 

establecido en el Anexo IV y en los demás Anexos IV que se firmen de manera 

subsecuente durante la vigencia del presente convenio, los cuales, una vez firmados por 

las partes formarán parte integrante del mismo. 

g) Que a la fecha de celebración y durante la vigencia del convenio no cuenta con 12 MHz o 

más de espectro radioeléctrico en la localidad de que se trate, en términos del Numeral 

3 de la Medida Segunda de las Medidas de Radiodifusión. 

h) Requiere y es su deseo recibir la prestación de los Servicios por el AEP conforme a la 

OPI, para llevar a cabo la radiodifusión de la(s) señal(es) de televisión que operará a 

través de su Estación Televisora y que tiene concesionada conforme a un Título de 

Concesión. 

De conformidad con el Antecedente y Declaraciones que anteceden, las partes están de acuerdo 

en sujetarse a las siguientes:  

CLÁUSULAS 

PRIMERA. DEFINICIONES. Las partes acuerdan que, para efectos de este convenio, los términos 

que en él se establecen tendrán la definición y significado que se atribuye en la sección de 

“DEFINICIONES” de la OPI, salvo que de manera específica se les atribuya un significado distinto. 

Aquellos términos no definidos en la OPI o en alguno de los Anexos, tendrán el significado que les 

atribuye la Ley, así como los demás ordenamientos legales, reglamentarios o administrativos 

aplicables a la materia o en las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

o, en su defecto, las recomendaciones emitidas por organismos internacionales reconocidos que 

resulten aplicables. 

SEGUNDA. OBJETO. Por este medio, las partes acuerdan que el AEP, a través de la Infraestructura 

en términos de la OPI, se obliga durante la vigencia del presente convenio a prestar los Servicios que 

se describen en el Proyecto Ejecutivo establecido en el Anexo IV del presente convenio, mismo, que 

incluirá el alcance de tales Servicios, sus Tarifas (según dicho término se define más adelante), que 

se describen en el Anexo VII, y demás especificaciones que las partes determinen que es relevante 

describir, el cual una vez firmado por las partes forma parte integrante del mismo. 

Asimismo, el AEP prestará los Nuevos Servicios que las partes acuerden de tiempo en tiempo de 

conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Cuarta del presente convenio. 
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Por su parte, el CS se obliga a pagar las Tarifas por los Servicios contratados y demás facilidades 

acordadas. 

TERCERA. DE LOS SERVICIOS A PRESTAR.  

De conformidad con la OPI, los Servicios a prestar señalados en la Cláusula que antecede serán los 

siguientes:  

i. Servicio de Uso Compartido de Infraestructura Pasiva: 

a) Espacio en Predio; 

b) Espacio en Torre;  

c) Espacio en Caseta; 

d) Aire Acondicionado; y 

e) Acceso a fuentes de energía, y 

f) Acceso a la cama de transmisión 

ii. Otros Servicios 

a) Realización de Visita Técnica; 

b) Instalación de Infraestructura;  

c) Acondicionamiento de Infraestructura; 

d) Recuperación de Espacios. 

e) Acceso Programado; 

f) Acceso de Emergencia o Acceso No Programado;  

g) Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias de la Infraestructura;  

CUARTA. DE LA SOLICITUD DE NUEVOS SERVICIOS.  

Durante la vigencia del presente convenio, el CS podrá solicitar Servicios que sean distintos a los 

originalmente descritos en el Proyecto Ejecutivo que una vez firmado por ambas partes se adjunta 

en el Anexo IV (los “Nuevos Servicios”), en la inteligencia que la contratación dará inicio con la 

presentación de la solicitud por escrito establecida en el Anexo V de este convenio (la “Solicitud 

de Nuevos Servicios”) y siguiendo el procedimiento establecido para la contratación de los 

servicios. El AEP deberá evitar requerir al CS aquella información con la que ya cuenta en virtud 

de la contratación inicial, o bien, aquella información que represente un cargo oneroso o 

administrativo.   
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Una vez acordada la Solicitud de Nuevos Servicios, se firmará un nuevo Proyecto Ejecutivo 

establecido por los representantes legales de las partes, incluyendo el alcance de tales Nuevos 

Servicios, sus Tarifas y demás especificaciones que las partes determinen que es relevante 

describir y se irán adjuntado a este convenio debiéndose identificar como Anexo IV-A, IV-B y así 

sucesivamente. 

La Solicitud de Nuevos Servicios y el Proyecto Ejecutivo que de ésta se genere y que finalmente 

se suscriba por las partes, se podrán modificar por acuerdo por escrito debidamente firmado por 

ambas partes según exista la posibilidad física y técnica para así realizarlo. 

Cada vez que el CS presente una Solicitud de Nuevos Servicios, y previamente a que las partes 

firmen el Proyecto Ejecutivo correspondiente, el CS se obliga a estar al corriente en el pago de 

las Tarifas y obligaciones establecidas en el presente convenio. 

QUINTA. EXCLUSIONES DE LOS SERVICIOS.  

Las partes reconocen y aceptan que el CS de manera directa, deberá llevar a cabo los actos 

necesarios para dar cumplimiento a todas las leyes y disposiciones en materia electoral, fiscal, 

ambiental, en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como cualquier otra disposición 

relacionada o aplicable al Inmueble, equipos, infraestructura, servicios y en general cualquier 

disposición gubernamental, ya sea Municipal, Estatal o Federal, incluyendo las emitidas por el 

Instituto, así como del Instituto Nacional Electoral (“INE”) (o cualquiera que sea su nombre en el 

futuro), con respecto a la transmisión de spots, cápsulas televisivas, publicidad o cualquier clase 

de contenidos, así como con respecto a cualquier otra obligación que derive de su Concesión, 

por lo que el CS asume toda responsabilidad al respecto. El CS reconoce expresamente que los 

Servicios se limitan a los Servicios de Uso Compartido de Infraestructura Pasiva y en su caso a 

Otros servicios que permitan la correcta prestación de los mismos, por lo que, dentro de éstos, 

no están comprendidas aquellas actividades que el CS deba realizar para cumplir con todo lo 

anterior, incluyendo sin limitar la operación de bloqueos dentro de la señal que emite la Estación 

Televisora. 

El CS reconoce y acepta que es su entera responsabilidad el llevar a cabo la operación y 

mantenimiento de sus Equipos de Transmisión, por lo que asumen plena responsabilidad sobre 

los mismos. 

SEXTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.  

Serán obligaciones de las partes las siguientes: 

1. El AEP proporcionará al CS toda la información que sea necesaria para la conciliación y 

facturación relativa a los Servicios, con el desglose a detalle de los conceptos, sujeto a 

las obligaciones de confidencialidad establecidas en la Cláusula Vigésima del presente, 

así como del Convenio de Confidencialidad que las partes suscribieron por separado 

previamente a la celebración del presente instrumento. 
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2. En el caso de que el Integrante del Agente Económico Preponderante pretenda llevar a 

cabo una nueva obra civil en alguno de los Inmuebles (con el fin de obtener un mejor 

aprovechamiento de la Infraestructura Pasiva que utilice del Integrante del Agente 

Económico Preponderante en dicho Inmueble) que requiera de la obtención de permisos 

de autoridad (federal, estatal o municipal), las partes seguirán el “Procedimiento de 

Gestión de Nueva Obra Civil”, establecido en la Fase 4 del Anexo 2 de la OPI, sin que el 

plazo para que el CS pueda realizar un estudio y manifestar su interés en la instalación 

de su infraestructura en la obra civil sea menor a 25 días hábiles. 

. 

Si el CS solicita la instalación de su Equipo de Transmisión en la nueva obra civil 

notificada, deberá cubrir al AEP los costos proporcionales de la construcción, incluyendo 

los de gestión administrativa del proyecto a realizarse, sin perjuicio de que la 

infraestructura instalada por el AEP (es decir la infraestructura adicional que se llegue a 

instalar) sea materia del Uso Compartido de Infraestructura.  

Las partes reconocen y aceptan, que salvo disposición en contrario por escrito por parte 

del AEP, cualquier obra o mejora realizada en el Inmueble, independientemente de quien 

la pague, quedará en beneficio único y exclusivo del Inmueble y será propiedad del AEP. 

3. El AEP notificará, mediante correo electrónico a la cuenta ____________, por mensajería 

a la dirección que se especifica en la Cláusula Trigésima Sexta, o a través del SEG, las 

actualizaciones o ampliaciones en la Infraestructura del AEP. Lo anterior no implica que 

el CS deba tener un mejor derecho que otros CS o que el mismo AEP y sus empresas 

afiliadas, filiales y/o subsidiarias o empresas que pertenezcan al mismo grupo de interés 

económico, en caso que la misma se pueda considerar como Infraestructura para uso 

compartido por parte del AEP. 

4. El AEP pondrá a disposición del CS, a través del SEG, las Normas de Seguridad para el 

acceso a las instalaciones disponibles en el Anexo 3 la OPI. 

5. El AEP prestará los Servicios conforme los presta a su propia operación tal y como lo 

realiza para sus afiliadas, filiales y/o subsidiarias o empresas que pertenezcan al mismo 

grupo de interés económico, bajo los estándares generales existentes en la industria de 

la radiodifusión. 

6. El AEP deberá atender las Solicitudes de Nuevos Servicios, de la misma forma en que 

atiende las solicitudes para su propia operación, y para sus afiliadas, filiales, subsidiarias 

o empresas que pertenezcan al mismo grupo de interés económico. Las Solicitudes de 

Nuevos Servicios se atenderán en el orden en que fueron presentadas. 

7. El CS podrá llevar a cabo visitas de Acceso Programado al Sitio en el Inmueble durante 

la vigencia del presente convenio, con el fin de que pueda verificar la prestación de los 

Servicios y el estado físico en que se encuentra su Equipo de Transmisión. Tales visitas 

se deberán realizar en los términos del “Procedimiento para el Acceso Programado, 

Acceso de Emergencia o No Programado”, establecido en el Anexo 2 de la presente OPI 
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debiéndose sujetar a las Normas de Seguridad para el acceso a las instalaciones 

disponibles en el Anexo 3 de la OPI.  

8. Cuando exista alguna situación extraordinaria, de urgencia o bien las condiciones del 

Equipo de Transmisión del CS pongan en peligro al Inmueble, Infraestructura, el equipo o 

elementos del AEP, Subsidiarias o de terceros, el AEP dará aviso al CS a efecto que de 

manera inmediata atienda el aviso respectivo y realice la inspección a su Equipo de 

Transmisión. En caso que el AEP considere que dicha situación pueda afectar el 

inmueble, la infraestructura, el equipo o elementos el AEP o de terceros, el AEP estará 

facultado para tomar, a costo del CS, las medidas necesarias a efecto de evitar un daño 

a dichas instalaciones, equipos y/o al Inmueble. Asimismo, cuando el CS requiera reparar 

su Equipo de Transmisión deberá atenerse a lo establecido en el “Procedimiento para 

Acceso Programado, Acceso de Emergencia o Acceso No Programado”, establecido en 

el Anexo 2 de la OPI. 

9. Si como resultado de una solicitud de Servicios, el CS requiere que se lleven a cabo ciertas 

modificaciones, o adecuaciones al inmueble incluyendo la posibilidad de realizar una obra 

civil a solicitud y con cargo al CS, la cual estará sujeta a la autorización del AEP como 

parte del Acondicionamiento de Infraestructura  y, toda vez que solamente mediante la 

realización de dicho Servicio se puede tener acceso a la Infraestructura del AEP, éste 

permitirá llevar a cabo al CS dicho acondicionamiento o lo llevará a cabo de manera 

directa bajo el entendido de que: (i) será(n) a costo del CS, incluyendo la obtención y pago 

de permisos o licencias y, en su caso, (ii) se realizará por parte del personal que designe 

el AEP el cual deberá someterse a las Normas de Seguridad disponibles en la OPI. 

Las partes reconocen y aceptan que cualquiera de dichas obras serán propiedad del AEP. 

Las cantidades que resulten por estos conceptos, deberán pagarse en una sola exhibición, 

una vez que la Solicitud de Nuevos Servicios sea aceptada por el AEP y previo informe 

del AEP al CS del costo correspondiente.  

10. El CS será responsable de la tramitación y obtención de cualquier permiso, licencia, 

autorización o concesión (los “Permisos”) que se requiera obtener para efectos de que 

sea posible llevar a cabo la prestación de los Servicios. El AEP cooperará con el CS, a 

costo de éste último, en la medida que se requiera que el AEP participe en la tramitación 

de dichos Permisos. 

 

SÉPTIMA. PROCEDIMIENTOS APLICABLES CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN 

DEL CONVENIO.  

Para efectos del presente convenio, serán aplicables los procedimientos de los Servicios 

contenidos en el Anexo 2 de la OPI. 
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OCTAVA. DE LAS TARIFAS POR LOS SERVICIOS.  

Como contraprestación por el Servicio de Acesso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, 

y/o cualquier Otro servicio, el CS se obliga a pagar a favor del AEP, en forma mensual, las Tarifas 

que se negocien entre las partes, de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo VII, 

las cuales se tienen debidamente convenidas en el Proyecto Ejecutivo establecido Anexo IV del 

presente convenio que firmado por las partes forma parte integrante del mismo, así como 

cualquier otra contraprestación que se acuerde por virtud de los Anexos IV que se vayan 

adjuntando al presente convenio por Nuevos Servicios acordados (en lo sucesivo, las “Tarifas”). 

Asimismo, cada vez que las partes celebren un nuevo Anexo IV, seguido por las letras A, B, C, y 

sucesivas, como resultado de la incorporación de Nuevos Servicios a través de Proyectos 

Ejecutivos al presente convenio que hayan sido firmados por ambas partes, las partes deberán 

incluir las Tarifas aplicables a dichos Servicios. En todo caso las Tarifas: (a) implican el pago del 

Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) y cualquier otro impuesto aplicable; (b) que su pago se realice 

durante los 10 (diez) días hábiles del mes al que corresponde el pago de las Tarifas por los 

Servicios correspondientes, o con la frecuencia y/o en los días que se especifique en el Anexo IV 

correspondiente; (c) se deberá de ajustar de manera anual para reflejar cambios en costos de 

operación, equipos, personal, y demás costos que deban estar relacionados con los Servicios, 

así como conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Banco de 

México, en el Diario Oficial de la Federación o bien, de común acuerdo entre las partes y en caso 

de que no exista dicho acuerdo se someterá a aprobación del Instituto; (d) se establecerá en el 

Anexo IV respectivo; y (e) no se podrá retener bajo ningún título, aún cuando en algún mes el CS 

no use o reciba los Servicios (ya sea uno o más) a su elección, por lo que en todo caso, el CS 

deberá de pagar al AEP las Tarifas de forma íntegra. 

8.1. REMISIÓN DE FACTURAS.  

Todas las facturas que el AEP emita, deberán; a) cumplir con los requisitos fiscales requeridos 

por la legislación vigente a la fecha de su expedición, y; b) estar acompañadas de la información 

de soporte de los cargos realizados, según sea procedente.  

El AEP remitirá al correo electrónico o al domicilio del CS especificados para tal efecto en el 

cuerpo del presente convenio, la(s) factura(s) a pagar por los servicios correspondientes. 

Dicha factura será entregada al CS al menos 10 (diez) días hábiles anteriores a la fecha de pago 

de los servicios contratados. 

El CS deberá efectuar los pagos que al amparo de este convenio se encuentra obligado a realizar 

por los servicios que tenga contratados, por periodos vencidos dentro de los 10 (diez) días hábiles 

siguientes a la fecha en que se haya recibido la factura correspondiente, debidamente soportada 

en los términos del presente convenio. En caso de que la fecha de pago corresponda a un día 

inhábil bancario, éste se realizará en el día hábil bancario siguiente.  
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El pago de las facturas podrá llevarse a cabo por cualquiera de las siguientes vías, con previo 

aviso al CS: 

1. Pago con cheque emitido por una Institución Bancaria, a nombre de ______________ cual 

será entregado en el domicilio del AEP o depositado en la cuenta bancaria que previamente le 

indique al CS. 

2. Pago por transferencia electrónica a la cuenta bancaria que el AEP previamente le indique al 

CS. 

Tratándose de los derechos, impuestos, servicios a terceros y demás gastos documentados 

relacionados con permisos y licencias relacionadas con instalaciones o ampliaciones  que cada 

Parte cubrirá proporcionalmente el costo de la misma, en el entendido de que de existir 

incumplimiento de alguna de las Partes, la Parte en incumplimiento será responsable de 

responder por los daños directos e indirectos que ocasione a la otra Parte a causa de ello, 

debiendo cuantificar y acreditar tales daños a través de documentación fehaciente que sustente 

y justifique la procedencia de la reclamación. 

8.2. INCONFORMIDADES. 

En el caso de que el CS no esté de acuerdo con su factura, sea ésta ordinaria o extemporánea, 

dirigirá por escrito al domicilio o bien al correo electrónico establecido en la Cláusula Trigésima 

Sexta, su inconformidad al AEP de acuerdo a lo siguiente:  

Para que cualquier inconformidad sea procedente, la misma deberá; (i) referirse exclusivamente 

al monto o concepto que pretende inconformarse, así como a errores matemáticos, de cálculo o 

de actualización, pero por ningún motivo a las Tarifas pactadas conforme a este convenio; (ii) 

hacerse valer dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de recepción de la 

factura original de que se trate, y (iii) acompañarse necesariamente de: (a) el rechazo formal por 

escrito, en que el CS manifieste las razones de su inconformidad, (b) el pago total de los Servicios 

bajo protesta o el pago parcial por los cargos efectivamente reconocidos, y (c) como alternativa, 

el CS que objete la factura o receptora de los Servicios podrá pagar, bajo protesta, la totalidad o 

una porción de la factura, y ésta se considerará como factura objetada (la “Factura Objetada”), 

por esa porción o la totalidad, en su caso. Lo anterior no implica una renuncia a los derechos de 

la parte objetante respecto de aquellas Tarifas que sean determinadas administrativamente por 

la autoridad competente. 

Una vez presentada la inconformidad, el AEP revisará si reúne los requisitos necesarios, en caso 

de verificarse la improcedencia el AEP deberá notificar al CS las razones.  

En los casos en que la improcedencia se funde por la falta de documentales, el CS por una sola 

ocasión, podrá volver a enviar la inconformidad cumpliendo con todos los requisitos. El AEP 

revisará si existe un error en la factura, procederá a corregirla y la enviará al CS. De no haber 

error se le notificará al CS los motivos por los cuales no es procedente. 
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Lo anterior no implica una renuncia a los derechos de la parte objetante respecto de aquellas 

tarifas que sean determinadas administrativamente por la autoridad competente.  

Queda entendido por el CS que las inconformidades que no reúnan los requisitos precedentes 

no tendrán efecto o validez alguna y, en consecuencia, las facturas y estados de adeudos 

correspondientes se tendrán por consentidos. 

En caso de ser improcedente la inconformidad presentada por el CS, éste deberá pagar en 

adición al monto no reconocido, los intereses moratorios a los que hace referencia el presente 

convenio desde la fecha original en que debió realizarse el pago correspondiente conforme al 

presente convenio. En caso de que la objeción sea procedente, y el CS haya optado por efectuar 

el pago total de los Servicios facturados, el AEP deberá efectuar la devolución del monto que 

resulte procedente de la inconformidad y deberá pagar, mutatis mutandis, los intereses 

correspondientes. 

El plazo máximo para la resolución de las inconformidades que sean presentadas por el CS será 

de 20 días naturales. En el momento en el que se determine la procedencia, el AEP efectuará la 

corrección correspondiente, emitiendo una nueva factura, cuya entrega se realizará dentro de los 

5 (cinco) días siguientes a la fecha en que las Partes determinen conjuntamente las cantidades 

que procedan.  

8.3. FACTURACIÓN EXTEMPORÁNEA.  

El AEP podrá presentar facturas complementarias por Servicios omitidos o incorrectamente 

facturados, hasta dentro de un plazo de 120 días naturales posteriores del periodo en que debió 

emitir la factura correspondiente. 

NOVENA. INTERESES MORATORIOS.  

En caso de mora del o los pagos de las Tarifas, el importe correspondiente causará intereses 

mensuales moratorios por cada día de retraso, calculados sobre el monto adeudado y aplicados 

a la suma de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días que publique el Banco 

de México en el Diario Oficial de la Federación, en el mes anterior a la fecha debida de pago 

multiplicada por 2 (dos). Dichos intereses moratorios se causarán desde la fecha en que se debió 

efectuar el pago y hasta la fecha en que efectivamente se haga el mismo. Lo anterior, 

independientemente de la facultad que tendrá el AEP de dar por terminado el presente convenio 

en caso de que no se paguen las Tarifas dentro de los plazos establecidos en el presente 

convenio y de que el AEP ejercite a su favor cualquier garantía que existe por parte del CS. 

DÉCIMA. VIGENCIA.  

10.1 Vigencia del Convenio 

El presente convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023, salvo que sea modificado, 

terminado anticipadamente o rescindido conforme a lo previsto en el presente instrumento y 

demás disposiciones aplicables. Sin embargo, las Partes podrán acordar vigencias superiores a 
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este plazo mínimo del convenio considerando las necesidades propias de cada uno de los 

Servicios a prestarse al amparo de la OPI. 

En caso de que el presente convenio sea terminado o rescindido, las obligaciones de pago 

líquidas y exigibles derivadas del presente convenio subsistirán hasta su debido e íntegro 

cumplimiento. De igual manera subsistirán en términos de ley aquellas obligaciones que por su 

naturaleza deban permanecer vigentes aún después de ocurridas la terminación o rescisión. 

10.2 Vigencia de los Proyectos Ejecutivos. 

La vigencia de los Proyectos Ejecutivos del presente convenio iniciará a partir de la fecha efectiva 

y concluirá en la fecha de terminación indicada en cada uno de ellos. 

Lo anterior, salvo que los Proyectos Ejecutivos sean modificados, terminados anticipadamente o 

rescindidos conforme a lo previsto en los mismos, atendiendo las limitaciones o circunstancias 

específicas que presenten los Sitios que se tienen en el Inmueble al momento de la terminación 

anticipada del Proyecto Ejecutivo. 

En caso de que los Proyectos Ejecutivos tengan una vigencia mayor a la del convenio estos se 

regirán hasta su fecha de terminación bajo los mismos términos y condiciones determinadas en 

el convenio con la excepción de que en caso de que se firme un nuevo convenio o se modifique 

el presente y el CS requiera que se apliquen los nuevos términos y condiciones a los Proyectos 

Ejecutivos, se darán por terminados o se modificaran, según corresponda, los Proyectos 

Ejecutivos sin responsabilidades para las Partes, obligándose el AEP a anexar al nuevo convenio 

los Proyectos Ejecutivos modificados, respetando la fecha de terminación originalmente pactada 

si es que las Partes no acuerdan otra. 

10.3 Prórroga en el Convenio  

Sin perjuicio del término establecido de vigencia, con al menos 15 días naturales de anticipación 

las Partes podrán de común acuerdo prorrogar los términos y condiciones fijados tanto en el 

convenio como en los Proyectos Ejecutivos. 

 

DÉCIMA PRIMERA. NO EXCLUSIVIDAD Y TRATO NO DISCRIMINATORIO. 

11.1 NO EXCLUSIVIDAD. 

El AEP reconoce y acepta que prestará los Servicios bajo bases de no exclusividad, es decir que 

cualquier tercer concesionario de televisión radiodifundida para uso comercial, podrá gozar de 

los mismos derechos, a fin de operar sus diferentes estaciones televisoras u otros equipos 

relacionados y a los que les aplique la OPI. 

En virtud de lo anterior, en caso de que exista una saturación de los equipos o instalaciones en 

el Inmueble, el CS se someterá al Procedimiento para el Acondicionamiento de Infraestructura 

y/o Recuperación de Espacios, para el Acesso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, 

establecido en el Anexo 2 de la OPI. En los casos que la Infraestructura del AEP resulte 
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insuficiente o pueda verse afectada debido al uso excesivo de la misma, el AEP se obliga a 

realizar los trabajos de Recuperación de Espacio, en caso de que el CS los solicite y que sean 

factibles. 

Las partes convienen que las cantidades a cubrir bajo cualquier concepto asociado a la 

recuperación de espacio deberán ser cubiertas en partes iguales entre el CS y AEP o entre éstos 

y todo CS que tenga interés en el sitio. 

Para tales efectos se entiende que, si la Recuperación de Espacio es en beneficio exclusivo del 

CS, éste deberá pagar al AEP la totalidad de los costos que se originen para dichos efectos. No 

obstante, en caso de que la Recuperación de Espacio tanto sea en beneficio del CS como del 

AEP, los costos que se originen para la recuperación deberán ser cubiertos proporcionalmente. 

11.2 TRATO NO DISCRIMINATORIO. 

El AEP reconoce y acepta en que deberá actuar sobre bases de trato no discriminatorio respecto 

de los servicios de Acesso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva que provea a otros CS o 

a sus mismas subsidiarias, filiales o empresas que pertenezcan al mismo grupo de interés 

económico. 

En caso de que el AEP haya otorgado u otorgue, ya sea por negociación o por resolución del 

Instituto, mejores términos y condiciones a terceros CS, o a sus propias operaciones, subsidiarias 

o filiales, o empresas que pertenezcan al mismo grupo de interés económico respecto de servicios 

de Acesso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, deberá hacer extensivos los mismos 

términos y condiciones al CS a partir de la fecha en que se soliciten. A petición del CS, el AEP 

deberá celebrar la modificación correspondiente en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados 

a partir de la fecha de solicitud. 

DÉCIMA SEGUNDA. CONTINUIDAD Y SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS. 

12.1. CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS.  

El AEP y el CS se obligan a realizar sus mejores esfuerzos para evitar en todo momento la 

interrupción de los Servicios materia del presente convenio. Al efecto y sin perjuicio de las 

obligaciones a cargo del AEP y del CS conforme a este convenio, ambos deberán asistirse 

mutuamente para procurar la continuidad de los Servicios. 

El AEP deberá informar con cuando menos 10 (diez) días hábiles de anticipación, o antes si es 

razonablemente posible, acerca de cualquier trabajo, obra o actividad que sea previsible y que 

pueda afectar: a) la prestación o recepción continua de los Servicios; b) la Infraestructura Pasiva 

en uso del CS; c) las vías generales de comunicación; y d) los bienes de uso común. 

A dicho efecto, se identificarán las áreas de riesgo, la naturaleza de los trabajos, obras o 

actividades involucradas, el tiempo requerido para su desarrollo y conclusión total y el tiempo 

estimado de interrupción de los Servicios pactados por el AEP y el CS. Si lo anterior no es posible 

por tratarse de trabajos de emergencia, el AEP acuerda notificar dicha circunstancia al CS tan 
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pronto como sea posible. En todo caso, el AEP y el CS harán sus mejores esfuerzos para 

restablecer a la brevedad los Servicios. 

Sin prejuicio de lo anterior, en caso de que el AEP en contra de su voluntad tenga necesidad de 

reubicar, reconstruir o retirar temporal o definitivamente alguno de los elementos de la 

Infraestructura, el AEP estará facultado para llevar dichos trabajos, informando previamente el 

retiro al CS, para que éste tome las previsiones del caso, incluyendo el retiro a su costo y riesgo 

del equipo aprobado, de así solicitarlo el AEP, quien no tendrá derecho a cobrar la 

contraprestación correspondiente por el periodo en que deje de prestar el Servicio. En caso de 

que el AEP otorgue una alternativa de operación del equipo aprobado en el Sitio, lo hará saber al 

CS para que éste realice la colocación del equipo aprobado. 

En aquellos casos en los que el AEP por decisión propia reubique, reconstruya o retire temporal 

o definitivamente alguno de los elementos de la Infraestructura, será responsable de proveer de 

manera expedita una solución alternativa que permita la continuidad de los servicios de 

telecomunicaciones y de tomar las medidas correspondientes para garantizar lo anterior 

incluyendo la responsabilidad de la reubicación del equipo del CS, a costo del AEP. 

12.2. SUSPENSIÓN TEMPORAL. 

En el supuesto de que sobreviniese un evento de caso fortuito o de fuerza mayor, o durante 

periodos de emergencia que impidan temporalmente al AEP prestar algunos de los Servicios 

pactados por el AEP y el CS en los términos del presente convenio, se suspenderán los efectos 

del presente convenio (total o parcialmente), durante el tiempo que transcurra y hasta que se 

subsane y normalice la situación que hubiese originado dicho impedimento, y el AEP y el CS 

acordarán las acciones extraordinarias que se requieran para restablecer, regularizar y garantizar 

la continuidad de los Servicios materia del presente convenio. 

La parte afectada por cualquier evento de caso fortuito o de fuerza mayor, o durante periodos de 

emergencia, notificará a la otra parte dentro de las 24 horas hábiles siguientes a que tenga 

conocimiento de la existencia del evento de que se trate, proporcionando detalles sobre el mismo. 

En su caso, se podrá dar por terminado el convenio (total o parcialmente) sin responsabilidad 

alguna para el AEP y el CS cuando el evento de caso fortuito o fuerza mayor, o el periodo de 

emergencia, no permita la operación del Equipo de Transmisión por un plazo mayor a 30 días 

naturales y siempre y cuando el AEP no esté en posibilidad de proveer al CS una solución 

temporal o definitiva en un plazo no mayor a 15 días naturales para el primer supuesto 

(suspensión total) o 30 días hábiles en el caso del segundo (suspensión parcial). 

En tales supuestos, el AEP y el CS informarán al Instituto lo conducente hasta en tanto la situación 

que dio origen a la afectación de que se trate, sea superada y se restablezcan los Servicios 

convenidos. 
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En ambos casos, el CS pagará al CS las Tarifas correspondientes a los Servicios efectivamente 

prestados y hasta el momento en que hubiesen sido suspendidos, así como los Servicios que se 

sigan prestando de manera parcial. 

En aquellos casos que el AEP se vea impedido de prestar cualquiera de los Servicios pactados 

en los términos del presente convenio, debido a intervención gubernamental o vecinal, incluyendo 

la clausura del Inmueble o Sitio, éste será responsable de proveer de manera expedita una 

propuesta de solución alternativa que permita la continuidad de los servicios de 

telecomunicaciones tal y como lo haría a sus propias operaciones, subsidiarias, filiales, o 

empresas que pertenezcan al mismo grupo de interés económico, ello durante el tiempo que 

transcurra y subsane la situación que hubiere originado dicho impedimento. 

Tratándose de clausuras:  

(i) Si se debe a causas atribuibles al AEP y el CS se ve afectado en cualquiera de los Servicios, 

la construcción, instalación, operación y/o mantenimiento del Equipo de Transmisión, el CS no 

estará obligado a cubrir el pago de las Tarifas correspondientes, en tanto no cese dicha clausura, 

siempre y cuando esta clausura provoque que la Infraestructura deje de operar y que el AEP se 

vea impedido para proveer al CS otra alternativa temporal de Infraestructura, siendo 

responsabilidad del AEP la realización de los trámites y gestiones necesarios ante las autoridades 

correspondientes para obtener el cese de la clausura. 

En caso de que la clausura sea permanente y atribuible a el AEP y éste no esté en posibilidad de 

ofrecer una alternativa viable en un plazo no mayor a 15 días naturales, el AEP deberá indemnizar 

y mantener en paz y a salvo al CS de cualquier reclamación, daño o responsabilidad, que resulten 

de cualquier incumplimiento, con independencia a lo anterior, el AEP y el CS tendrán el derecho 

para dar por terminado los Servicios. 

(ii) Si la clausura se debe a causas atribuibles al CS y el AEP es afectado en la construcción, 

instalación, operación y/o mantenimiento de sus equipos, o en el acceso a su Infraestructura o 

de cualquier otra manera, el CS realizará los trámites y gestiones necesarios ante las autoridades 

correspondientes para llevar a cabo el cese de la clausura, con la cooperación razonable del 

AEP, siendo el CS el responsable de todos los daños y perjuicios causados. 

En caso de que la clausura sea permanente por causas atribuibles al CS, el AEP tendrá el 

derecho de dar por terminado el convenio y los Servicios, siendo el CS responsable de todos los 

daños y perjuicios causados. 

DÉCIMA TERCERA. DE LA SALVAGUARDA DEL INMUEBLE, DE LOS EQUIPOS DE 

TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA. 

(a) Por este medio, ambas partes se obligan a mantener en buen estado (i) el Inmueble, (ii) la 

Infraestructura Pasiva y (iii) el Equipo de Transmisión. De igual forma, el CS deberá restituir la 

porción de Infraestructura Pasiva que se le haya asignado, así como retirar su Equipo de 

Transmisión una vez que termine el presente convenio por cualquier causa. 
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(b) En el caso de que algún componente instalado por el CS en la Infraestructura Pasiva del AEP 

cause o pueda causar daño o perjuicio a dicha Infraestructura, o ponga o pueda poner en peligro 

a personas y a las mismas instalaciones, dicho componente podrá ser retirado. En caso de que 

lo anterior cause una controversia entre las partes, la misma será sometida a la resolución del 

Instituto. En tanto se resuelva una controversia relacionada con lo anterior, será obligación el AEP 

y un derecho del CS el ofrecer alguna alternativa para continuar con la prestación de los Servicios. 

Para los efectos anteriores, el CS deberá contratar un seguro de responsabilidad civil y daños a 

terceros de una institución de seguros de solvencia y prestigio nacional y una cobertura mínima 

de $__________, cuya póliza deberá estar vigente durante el plazo de vigencia de este convenio 

y durante todo el tiempo que se presten Servicios así como durante todo el tiempo en que se 

tenga Equipo de Transmisión o cualquier otro equipo del CS en cualquier Sitio disponible en el 

Inmueble, instalación o Infraestructura del AEP, y deberá cubrir cualquier daño ocasionado por 

su Equipo de Transmisión, componentes y/o cualquier miembro de su personal. En caso de que 

la suma asegurada no alcance para cubrir determinado daño, entonces de manera directa el CS 

deberá resarcir dicho daño al AEP y a los demás terceros que se puedan ver afectados por lo 

anterior. Además, el CS será responsable de cualquier riesgo laboral, de seguridad social, daño 

físico o moral de cualquiera de los miembros de su Personal, así como de las demás 

contingencias, responsabilidades o menoscabos que surjan o que se causen en el Inmueble o la 

infraestructura de AEP, liberando al AEP de cualquier responsabilidad al respecto. 

(c) Ahora bien, en caso de que, por causas atribuibles al CS, el Equipo de Transmisión instalado 

en la Infraestructura Pasiva del AEP, genere interferencias, respecto de las señales del AEP o de 

cualquier otro tercero, el CS se obliga a realizar todos los actos o acciones que sean necesarios 

para eliminar todas las interferencias. Para lo anterior, el CS dispondrá de un plazo de 24 horas 

naturales a partir del aviso y en caso de que no elimine las interferencias se removerá el Equipo 

de Transmisión. El CS en este acto reconoce y acepta que la remoción del Equipo de Trasmisión 

podrá ser realizada por el AEP o el tercero que éste designe, siempre a costos del CS por lo que 

faculta y autoriza de manera irrevocable al AEP a llevar a cabo dicha remoción del Equipo de 

Transmisión. El CS deberá indemnizar y sacar en paz y a salvo al AEP de cualquier reclamación 

al respecto y pagar cualquier monto erogado en virtud de dicha reclamación, incluyendo, 

honorarios razonables de abogados. 

(d) Asimismo, las partes acuerdan que en virtud de que el CS es un concesionario para operar 

una Estación Televisora, el CS se obliga a resolver cualquier reclamación o controversia que se 

tenga o que presente cualquier tercero, asumiendo el CS la obligación de responder por cualquier 

sanción impuesta por la autoridad, y obligándose en este acto a indemnizar y sacar en paz y a 

salvo al AEP de lo anterior y pagar cualquier monto erogado en virtud de dicha reclamación, 

incluyendo, honorarios razonables de abogados.  

El CS se obliga también a dar cumplimiento a toda la legislación aplicable a sus servicios de 

radiodifusión, así como la normatividad existente para la operación de su Equipo de Transmisión. 

Asimismo, el CS se obliga a cumplir con la legislación y normatividad aplicable en relación a la 

potencia y contenido de la señal de la Estación Televisora, liberando al AEP de cualquier 

responsabilidad. 
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(e) En el caso de que por causas imputables al AEP, los Servicios sufran interrupciones o bien 

se ocasionen interferencias en el Equipo de Transmisión, el AEP se obliga a realizar todos los 

actos o acciones que estén a su alcance y que le sean posibles para eliminar todas las 

interferencias, y en el caso que las mismas se mantengan por un periodo consecutivo de más de 

24 horas naturales, deberá indemnizar y sacar en paz y a salvo al CS por los posibles daños y 

perjuicios que ocasione o en su caso, se aplicarán las compensaciones que para tal efecto 

acuerden las partes por escrito firmado por los representantes legales de cada una de ellas, 

siendo ésta la única responsabilidad del AEP con respecto a dichas interrupciones o 

interferencias. El AEP no tendrá responsabilidad alguna con respecto a interrupciones o 

interferencias cuando (i) con motivo del cumplimiento de la normatividad aplicable se presenten 

o generen interrupciones; (ii) las interrupciones se originen como consecuencia de una solicitud 

del CS respecto de los Servicios; (iii) se presenten como resultado de dar mantenimiento a la 

infraestructura del AEP o al Equipo de Transmisión o por causas imputables a alguien distinto al 

AEP (iv) por interrupciones temporales que ocurran de forma generalizada, generadas por 

mantenimiento, y (v) cuando las mismas deriven de las fallas o interrupciones en los Servicios 

que el AEP recibe de otros proveedores públicos o privados, como pueden ser la Comisión 

Federal de Electricidad o los organismos encargados de la distribución de agua potable, 

alcantarillado, entre otros.  

(f) El CS deberá atender las recomendaciones que el AEP le haga, y que estén encaminadas a 
poder lograr una óptima calidad técnica en la operación de la Estación Televisora. 

DÉCIMA CUARTA. DEL USO DEL INMUEBLE Y DE LA INFRAESTRUCTURA PASIVA DEL 

AEP.  

El CS reconoce y acepta que los Servicios son para beneficio exclusivo de su propia Estación 

Televisora, por lo que no podrá traspasar ninguno de los Servicios, ni autorizar ni ceder bajo 

ningún título, a ningún tercero el uso, acceso o goce, total o parcial, tanto del Inmueble como de 

la Infraestructura que utilice. 

Las partes convienen que los Servicios únicamente serán prestados al CS de manera directa y 

siempre y cuando éste sea un concesionario autorizado para operar la Estación Televisora y para 

prestar servicios de radiodifusión y siempre y cuando el CS, se encuentre en cumplimiento de lo 

establecido en la Declaración II (g) del presente convenio. 

DÉCIMA QUINTA. DEL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AEP.  

(a) El CS deberá colaborar con el AEP y deberá otorgarle todas las facilidades técnicas y 

humanas que sean necesarias, en caso de que el AEP deba dar mantenimiento al Inmueble y a 

la Infraestructura del AEP. 

(b) El AEP dará Mantenimiento a la Infraestructura utilizada por él, y en ese caso, a opción del 

AEP, podrá como Servicio dar Mantenimiento a la Infraestructura del AEP facilitada al CS cuando 

así lo considere necesario el AEP y para lo cual avisará al CS con una anticipación de al menos 

diez días naturales. En el caso de que los servicios se vean interrumpidos en su totalidad, el AEP 
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ofrecerá alternativas que permitan que se dé continuidad a los mismos. En este caso y mientras 

dure el mantenimiento el AEP no será responsable de interrupciones o interferencias originadas 

por el mantenimiento proveído a la Infraestructura de AEP. 

(c)  El presente convenio no contempla servicio de mantenimiento alguno sobre el Equipo de 

Transmisión y cualquier otro equipo del CS. El CS reconoce y acepta que las reparaciones de 

fallas, mantenimientos, revisión y supervisión de su Equipo de Transmisión y demás equipos que 

pueda llevar a los Sitios que se tienen en el Inmueble son de la exclusiva responsabilidad del CS. 

DÉCIMA SEXTA. SUPERVISIÓN DEL CONCESIONARIO SOLICITANTE.  

(a) Con la finalidad de que las partes tengan óptima comunicación entre ellas, así como para la 

coordinación y supervisión de los Servicios por parte del AEP, las partes nombran como 

Supervisores a las personas descritas en el Anexo VI del convenio. 

(b) El Supervisor del CS podrá inspeccionar su Equipo de Transmisión a través del Servicio de 

Acceso Programado, en los términos del Procedimiento para el Servicio de Acceso Programado, 

establecido en el Anexo 2 de la OPI. Asimismo, el Supervisor del CS, en su calidad de profesional 

técnico, será responsable de atender cualquier tipo de notificaciones o visitas de verificación de 

funcionamiento, operación técnica y servicios auxiliares dirigidas al CS por el Instituto y/o 

cualquier otra autoridad. 

(c) Las partes aceptan y reconocen que los nombramientos de los Supervisores no les atribuyen 

el carácter de representantes legales de las partes, ni tampoco les concede facultad alguna para 

obligarlas al cumplimiento de obligaciones distintas a las estipuladas en el presente convenio. 

(d) Las partes acuerdan que los Supervisores podrán ser cambiados y/o sustituidos de tiempo en 

tiempo, debiendo la parte que desea cambiarlo, enviar un comunicado por escrito a la otra con al 

menos 10 (diez) días naturales de anticipación informando de tal situación.  

(e) En caso que, durante la vigencia del presente convenio, el CS presente una Solicitud de 

Nuevos Servicios para otros Sitios y/o Inmuebles o instalaciones del AEP y que se requiera 

programar una Visita Técnica en términos del “Procedimiento para la de Realización de Visita 

Técnica”, establecido el Anexo 2 de la OPI, una vez que haya recibido el pago de las Tarifas 

establecidas Anexo VII del presente convenio. Toda Visita Técnica deberá someterse a las 

Normas de Seguridad para el acceso a las instalaciones disponibles en la OPI.  

(f) El CS podrá realizar visitas a los Sitios donde tiene instalado el Equipo de Transmisión con el 

fin exclusivo de, instalar el equipo correspondiente, dar mantenimiento preventivo y asegurar el 

buen funcionamiento de dicho Equipo de Transmisión, así como para realizar trabajos de 

reparación y correctivos en el Equipo de Transmisión, incluyendo trabajos de compostura y 

reparación sobre daños graves al mismo.  Para lo anterior, el CS dispondrá de la opción de 

acceder al Sitio que se tiene en el Inmueble mediante el Procedimiento para el Acceso 

Programado, Acceso de Emergencia o Acceso No Programado establecidos en el Anexo 2 de la 

OPI. 
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(g) Todo Acceso Programado, Acceso de Emergencia o Acceso No Programado deberá 

someterse a lo señalado en el Anexo 3, denominado Normas de Seguridad para el acceso a las 

instalaciones y al Procedimiento 7 establecido en el Anexo 2 de la OPI. 

DÉCIMA SÉPTIMA. VISITAS DE VERIFICACIÓN POR EL INSTITUTO.  

El CS será responsable de atender todo tipo de notificaciones o visitas de verificación de 

funcionamiento, operación técnica y servicios auxiliares dirigidas al CS por el Instituto o por 

cualquier otra autoridad gubernamental, por lo que el AEP tendrá como única obligación dar aviso 

al CS a través de los Supervisores sobre la recepción de una notificación que esté dirigida al CS. 

En caso de que el CS no atienda la notificación o visita correspondiente, el CS reconoce y acepta 

que, el AEP no será responsable ni tendrá la obligación de recibir o firmar documento alguno o 

atender visita alguna.  

DÉCIMA OCTAVA. FIANZA.  

Por este medio, el CS se obliga a contratar y entregar a y en favor del AEP, la fianza que más 

adelante se especifica. Esta deberá ser otorgada por una Institución de Fianzas mexicana de 

reconocido prestigio que no pertenezca al mismo grupo corporativo o de interés del fiado, que 

esté debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y aceptable para el 

AEP. 

Deberá señalar que la Institución de Fianzas acepta someterse al procedimiento establecido en 

los artículos 279, 289 y demás relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. La 

garantía deberá ser constituida dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de firma del 

presente convenio o a requerimiento del AEP, según el caso y deberá actualizarse dentro del 

mismo plazo de 30 días hábiles siguientes a partir de la fecha de contratación de Nuevos 

Servicios para reflejar cualquier monto adicional que deba cubrirse cuando se acuerden Nuevos 

Servicios bajo el presente convenio, teniendo el CS la obligación de actualizar la fianza o entregar 

una nueva fianza de manera simultánea a la firma del Anexo IV en el que se acuerden los Nuevos 

Servicios, quedando el AEP facultado para rescindir el mismo en caso de que dicha garantía no 

sea otorgada por el CS dentro de dicho plazo. 

En caso de que el CS no otorgase una nueva garantía dentro de los 30 días hábiles posteriores 

al vencimiento de la garantía anterior, el AEP podrá rescindir el presente convenio sin necesidad 

de declaración judicial. 

Esta fianza deberá estar vigente durante el plazo de vigencia de este convenio, por el importe 

total de las Contraprestaciones y para el efecto de garantizar lo siguiente: 

a. El cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente convenio 

impone al CS. 

b. La indemnización y gastos que tuviere que efectuar por motivo de reclamaciones 

presentadas por terceros por daños y perjuicios causados por la ejecución de los 

Servicios. 
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Para cancelar la fianza, será requisito que el fiado presente a la Institución de Fianzas la 

autorización por escrito del AEP. 

En caso de que el CS incumpla con alguna de sus obligaciones derivadas del presente convenio, 

el AEP procederá a hacer efectiva la fianza a que se refiere la presente Cláusula, y se abstendrá 

de seguir prestando los Servicios. Asimismo, los Servicios objeto del presente convenio se 

dejarán de prestar en caso que la(s) fianza(s) deje(n) de estar vigente(s) y surtiendo plenos 

efectos por cualquier causa, en caso que el CS desconozca la validez de la misma, o en caso 

que la misma no sea actualizada en términos del presente convenio. 

DÉCIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD LABORAL.  

(a) Cada una de las partes ejecutará sus obligaciones derivadas de este convenio con personal 

contratado bajo su dirección y subordinación, por lo que manifiestan que cuentan con los 

elementos propios y suficientes para cumplir con todas las obligaciones que tiene frente a todos 

sus trabajadores, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo 

(en lo sucesivo ”LFT”) y en su carácter de patrón único de todo el personal que llegaran a emplear 

por virtud de la celebración de este convenio, reconocen y aceptan que son y serán los únicos 

responsables y obligados de cumplir con todas las obligaciones en materia de trabajo y seguridad 

social para con sus empleados, impuestos por la LFT, incluyendo, sin limitación, el pago total de 

salarios, prestaciones de ley, aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (“IMSS”), al 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (“INFONAVIT”), cuotas 

sindicales, impuesto sobre la renta y en general todos los impuestos, derechos y obligaciones 

que se generen con motivo de la relación con su personal. 

(b) Por virtud de lo anterior, las partes se obligan a indemnizar y a sacar en paz y a salvo a la otra 

parte, su empresa controladora, sus empresas subsidiarias o afiliadas, a las empresas filiales o 

subsidiarias de su empresa controladora, así como a cualquiera de los funcionarios y empleados 

de las mismas, por cualquier reclamación en contra de cada una de ellas, incluyendo sin limitar 

requerimientos de cualquier autoridad gubernamental y cualquier pago que le sea reclamado a 

alguna de las partes, por cualquiera de los conceptos señalados en el párrafo (a) anterior. 

(c) De igual forma, cada una de las partes se obligan a indemnizar y a sacar en paz y a salvo a 

la otra, su empresa controladora, sus empresas subsidiarias o afiliadas, a las empresas filiales o 

subsidiarias de su empresa controladora, así como a cualquiera de los funcionarios y empleados 

de las mismas en caso de que con motivo de la actuación, desempeño y ejecución del objeto de 

este convenio por parte de cualquier miembro del personal de una de ellas o por cualquier otra 

causa, se inician reclamaciones de carácter laboral o se presente por uno o varios miembros del 

personal una reclamación, demanda o denuncia en contra de la otra parte o cualquiera de las 

personas, sean físicas o morales, señaladas anteriormente, cualquiera que sea la razón o motivo 

de dicha reclamación, denuncia o demanda. 
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VIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD.  

(a) Las partes convienen en mantener, durante la vigencia de este convenio y aún con 

posterioridad a su terminación durante el plazo de 3 (tres) años, en estricta confidencialidad sus 

términos y condiciones, así como toda la información y documentación relacionada con el mismo, 

y con las partes que en el intervienen, ya sea que hayan tenido conocimiento de dicha información 

de manera verbal o escrita, directa o indirectamente, con anterioridad o con posterioridad a la 

fecha del presente convenio, y salvo por la información que sea del dominio público o cuya 

divulgación sea requerida por cualquier autoridad competente, por disposición de los mercados 

de valores donde dicha parte o cualquiera de sus afiliadas o subsidiarias coticen o por disposición 

legal aplicable. 

(b) Toda la documentación e información a la que alguna de las partes tenga o haya tenido acceso 

respecto de la otra parte, como resultado de las negociaciones relacionadas con los actos 

previstos por este convenio, deberá conservarse como confidencial y por tanto no podrá ser 

divulgada, utilizada, transmitida ni aplicada en forma alguna salvo con el consentimiento previo y 

por escrito de la otra parte. 

(c) Se considerará, para los efectos de esta cláusula, como confidencial, toda la información y 

documentación relacionada con la estructura, operaciones, accionariado, metodología, fórmulas, 

proyecciones, estrategias, técnicas, finanzas, contabilidad, producción, procesos, propiedades, 

proveedores y clientes de cada una de las partes, así como todos aquellos análisis, estudios, 

proyecciones, compilaciones, ofertas, archivos, expedientes, correspondencia, información 

técnica, tecnológica, económica, de negocios, estudios de mercado y demás documentación a 

los que las partes tengan acceso respecto de la propiedad de la otra parte. 

(d) No será considerada como confidencial: (i) información que ya fuera del conocimiento público 

o previamente disponible para el público en general con anterioridad a la fecha de divulgación de 

la información de una parte a la otra; (ii) información obvia para un técnico en la materia con base 

en la información disponible previamente a la fecha de divulgación de la información de una parte 

a la otra; e (iii) información que fuese hecha del conocimiento público con posterioridad a la fecha 

de divulgación de una parte a la otra, siempre que dicha divulgación no fuese consecuencia de 

un incumplimiento de la obligación de confidencialidad asumida en el convenio. 

(e) No se entenderá como un incumplimiento a las obligaciones adquiridas bajo esta cláusula la 

revelación o entrega de la información confidencial de una de las partes por la otra cuando dicha 

entrega se hubiese realizado como consecuencia de una orden escrita de autoridad competente, 

siempre y cuando la parte obligada a revelar la información notifique a la otra parte, en forma 

oportuna, de la recepción de dicha orden, en forma previa a su desahogo. Tampoco se 

considerará como un incumplimiento a las obligaciones previstas en la presente cláusula que el 

AEP proporcione información obtenida en virtud del presente convenio que considere que debe 

entregar al Instituto. 
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VIGÉSIMA PRIMERA. CAUSALES DE TERMINACIÓN Y SOLICITUD DE INTERRUPCIÓN DE 

LOS SERVICIOS.  

Serán causales de terminación inmediata y automática de este convenio, las siguientes: 

1.- Cualquier incumplimiento grave y reiterado (que ocurra en más de dos ocasiones) en que 

incurra cualquiera de las partes. 

2.- El mutuo acuerdo entre las partes. 

3.- Que al CS le revoquen, declaren la caducidad o le requisen la el Título de Concesión y/o por 

cualquier circunstancia deje de ser concesionario autorizado para operar la Estación Televisora 

con fines comerciales. En este caso, y no obstante cualquier disposición en contrario en el 

presente convenio, el CS, deberá retirar todo su equipo del Inmueble bajo su costo y en un periodo 

no mayor a 30 días naturales. 

4.- La falta de pago oportuno de las Tarifas, en términos de lo establecido en la Cláusula Vigésima 

Tercera de este convenio. 

5.- Liquidación. 

6.- Ser declarado en Concurso Mercantil. 

7.- No tener vigente la póliza de seguro de responsabilidad civil mencionada en la Cláusula 

Décima Octava, así como lo establecido en el Anexo IV del presente convenio. 

8.- No tener vigente la fianza a la que se refiere la Cláusula Décima Octava.  

9.- Que en cualquier momento durante la vigencia del presente convenio el CS cuente con 12 

MHz o más de espectro radioeléctrico en la localidad de que se trate. 

21.1 TERMINACIÓN ANTICIPADA.  

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el convenio sin responsabilidad alguna y sin 

que medie declaración judicial o administrativa, bastando solamente aviso por escrito junto con 

la información o documentación que acredite su solicitud a la otra parte y al Instituto con una 

anticipación de por lo menos 30 días naturales previos a la terminación. Lo anterior para que sea 

el Instituto quien determine la aprobación de la terminación anticipada del convenio. 

En el supuesto de terminación anticipada del presente convenio, y en el caso de que sea 

aprobado por el Instituto, el CS deberá proceder en los términos y condiciones que determine el 

Instituto en lo relativo a su Equipo de Transmisión a efecto de garantizar la continuidad del servicio 

de radiodifusión. En caso de que el Equipo de Transmisión no sea retirado por el CS de acuerdo 

con los términos y condiciones señalados por el Instituto, éste será retirado por el AEP o por el 

tercero que éste designe, con cargo al CS, sin perjuicio de las consecuencias a las que por su 

actuación pueda ser sometido de acuerdo a la legislación aplicable. El CS deberá responder y la 

fianza cubrir, las obligaciones de pago y cualquier obligación adicional que derive de la 
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permanencia de los equipos del CS.  

Una vez emitida y notificada la determinación por el Instituto para llevar a cabo el tratamiento del 

Equipo de Transmisión del CS y una vez terminado el convenio, el CS deberá responder y la 

fianza cubrir las obligaciones de pago y cualquier obligación adicional que derive de la 

permanencia de los equipos del CS durante dicho plazo que se establezca previamente al retiro 

de los equipos. 

Adicionalmente, se considerarán como causales de terminación anticipada las siguientes: 

a) Declaración judicial o resolución administrativa emitida por autoridad competente 

que así lo ordene; 

b) Cambio radical de las condiciones económicas que rigen los servicios, de tal 

manera que se vuelva económicamente inviable la prestación de los mismos;  

c) Se presente un estado de excepción como guerra, invasión, conflicto armado, por 

el cual, no se puedan salvaguardar las garantías individuales. 

En ningún supuesto se deberá de contemplar como causal de terminación anticipada la 

actualización del supuesto previsto en la cláusula Vigésima Cuarta del presente convenio. En 

todo caso para que la terminación anticipada solicitada por el CS sea procedente, éste deberá 

estar al corriente en sus obligaciones de pago derivadas de la prestación de los Servicios objeto 

del presente convenio y/o Proyecto Ejecutivo. 

Las partes se obligarán en todo momento a observar criterios de equidad y no discrecionalidad 

en cuanto a los términos del convenio. 

21.2 INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS.  

En caso de que el CS incurra en alguna de las siguientes conductas, el AEP solicitará al Instituto 

la interrupción inmediata de los Servicios: 

a) Incumplimiento en la entrega y efectividad de las garantías a las que se refiere el presente 

convenio. 

b) Incumplimiento en sus obligaciones de pago. 

c) Conductas ilícitas. 

d) Liquidación. 

e) Ser declarado en Concurso Mercantil 

f) Uso distinto de los Servicios. 

g) Proporcione información falsa. 
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h) Incumplimiento grave o reiterado de sus obligaciones. 

i) Rescisión conforme a la Cláusula Vigésima Tercera del presente convenio. 

En este sentido, el AEP deberá presentar al Instituto por escrito la solicitud de interrupción de los 

Servicios, precisando las causas que la originaron. De conformidad con los términos y 

condiciones determinados por el Instituto, una vez resuelta la solicitud de interrupción de los 

servicios, las partes se obligan a cumplir con dichas disposiciones.  

Se entenderá que el AEP se encuentra autorizado para interrumpir los Servicios de forma 

inmediata, en el entendido que en el supuesto de incumplimiento de pago aplicará lo dispuesto 

en la Cláusula Vigésima Tercera del presente convenio.  

El AEP, una vez que cuente con la autorización del Instituto, podrá interrumpir los Servicios de 

forma inmediata. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. PENALIDADES CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONVENIO. 

Para el caso único que la prestación de los Servicios objeto del presente convenio se vean 

interrumpidos de forma total o parcial por más de 21 días naturales y una vez realizada la 

notificación por escrito por parte del CS al AEP, como consecuencia de incumplimientos a 

disposiciones administrativas, legales, sanitarias, de seguridad, licencias de funcionamiento y/o 

cualquier otra regulación gubernamental federal o local, administrativa no atribuible a un CS o a 

un tercero, se considerará que el AEP incumple con el presente convenio, siempre que dicho 

incumplimiento se haya dado por negligencia del AEP y cuando no exista una causa de fuerza 

mayor, caso fortuito o el incumplimiento sea responsabilidad o consecuencia de actos del CS, el 

AEP realizará el pago por concepto de penas convencionales al CS en términos de la legislación 

aplicable de conformidad a lo establecido en el Anexo 5 de la OPI o el pago de daños y perjuicios 

para el caso que el AEP incumpla con sus obligaciones causados o derivados de dicho 

incumplimiento. 

Las partes entenderán como negligencia a la falta de cuidado, aplicación y diligencia que el AEP 

realice en forma reiterada y culposa en gravedad, con relación al cumplimiento de sus 

obligaciones. 

Asimismo, para el caso en que las partes incumplan con sus obligaciones, de conformidad con el 

presente convenio, deberán realizar, a la parte que resulte afectada, el pago de los daños y 

perjuicios causados o derivados de dicho incumplimiento. 

El pago de penalidades con motivo del incumplimiento de las obligaciones del presente convenio, 

serán independientes a las penas convencionales originadas por el AEP por el incumplimiento a 

los parámetros de calidad descritos en el Anexo 2 y de conformidad con lo establecido en el 

Anexo 5 de la OPI, pero no ambas en términos de la legislación aplicable.  
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VIGÉSIMA TERCERA. RESCISIÓN. 

a) En el supuesto de que cualquiera de las partes incumpla alguna o algunas de sus 

obligaciones asumidas en términos del presente convenio, estas convienen que quedará 

a elección de la parte afectada, escoger entre la resolución anticipada de las obligaciones 

u otorgar a la parte que hubiere incumplido un plazo de 30 días naturales a partir de la 

fecha en que reciba el aviso de la otra parte, para sanear dicho incumplimiento cuando 

este sea subsanable. No obstante lo anterior, el incumplimiento del CS al pago de las 

Tarifas en términos del presente convenio, dispondrá por única ocasión, de un plazo de 

tres días naturales para ser subsanado pagando los respectivos intereses moratorios, por 

lo que un segundo incumplimiento de pago a las Tarifas no será sanable y dará origen a 

la terminación inmediata del presente convenio, si así lo elige el AEP. 

b) Las partes acuerdan que en caso de persistir el incumplimiento de conformidad a lo 

establecido en el inciso (a) anterior, la parte afectada podrá optar, mediante los medios 

legales que considere pertinentes, entre exigir el cumplimiento forzoso o la rescisión del 

convenio, sin perjuicio de que la parte afectada exija el pago de los daños y perjuicios que 

le haya ocasionado dicho incumplimiento, de conformidad con la legislación aplicable. 

c) En caso de que no se haya subsanado el incumplimiento bastará que la parte en 

cumplimiento comunique su decisión mediante simple aviso por escrito dado a la parte 

que hubiera dado lugar a la causa de rescisión, debiendo el CS de retirar el Equipo de 

Transmisión de la Infraestructura del AEP dentro del plazo que el Instituto fije conforme a 

lo establecido dentro de la Cláusula Vigésima Primera del presente convenio. 

VIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN DE MEDIDAS DE PREPONDERANCIA. 

En el momento en el que el Instituto notifique al AEP que ha dejado de tener el carácter de Agente 

Económico Preponderante en el sector de radiodifusión y por ende le han dejado de aplicar las 

Medidas de Preponderancia a que se refiere la Resolución P/IFT/EXT/060314/77 de fecha 6 de 

marzo de 2014 así como de las Medidas de Radiodifusión, las partes se obligan a negociar de 

buena fe, con independencia de las acciones que el Instituto pueda ejercer en el marco de sus 

facultades de acuerdo con la normatividad vigente, durante un periodo de 120 días naturales los 

nuevos términos y condiciones aplicables a los Servicios objeto del presente convenio que 

reflejen la nueva situación jurídica aplicable a dichos Servicios, plazo durante el cual 

permanecerán vigentes las últimas tarifas, términos y condiciones suscritos entre las partes. 

 

VIGÉSIMA QUINTA. INDEMNIZACIÓN.  

Cada una de las partes indemnizará y mantendrá en paz y a salvo a la otra de cualquier 

reclamación, daños, responsabilidades, costos y gastos, incluyendo, honorarios razonables de 

abogados, que resulten de cualquier incumplimiento de la misma a sus obligaciones y 

Declaraciones conforme al presente convenio así como por lo que respecta al CS, éste deberá 

ser responsable del cumplimiento de todos los ordenamientos legales en materia de radiodifusión 

de señales de televisión.  
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Lo anterior, salvo que se haya pactado el pago de una pena convencional por parte de una de 

las partes en cuyo caso será procedente únicamente el pago de la misma en términos de la 

legislación aplicable. 

VIGÉSIMA SEXTA.  DESACUERDO DE CARÁCTER TÉCNICO. 

En caso de que exista un desacuerdo relacionado a cualquier aspecto técnico referente a los 

Servicios, el AEP y el CS designarán a uno o más peritos para que rindan un dictamen. Para tales 

efectos, el AEP y el CS deberán otorgar todas las facilidades que requieran los peritos designados 

para la consecución de su objeto. El costo de cada perito correrá por cuenta de quien lo designe. 

Con la información obtenida, el Instituto resolverá sobre las medidas preventivas o correctivas 

necesarias.  

VIGÉSIMA SÉPTIMA. DESACUERDOS.  

En caso de que exista un desacuerdo relacionado a cualquier aspecto técnico referente al 

Servicio Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, el AEP y el CS deberán apegarse al siguiente 

procedimiento: 

Las partes podrán nombrar a un perito en común de mutuo acuerdo, para lo cual no podrán 

excederse más de 5 (cinco) días hábiles, salvo que ambas consientan un plazo mayor. 

En su defecto, la designación de peritos de manera individual no podrá exceder de 5 (cinco) días 

hábiles. 

En caso de que las partes acuerden la designación de peritos de forma individual, el tiempo 

requerido por los peritos para emitir su dictamen será de 20 días hábiles. 

Una vez emitido el dictamen correspondiente, las partes tendrán un plazo máximo de 2 (dos) días 

hábiles para presentar formalmente la información al Instituto. 

En el caso previsto en los párrafos anteriores, así como en caso de existir desacuerdos 

relacionados con la prestación del servicio o las tarifas aplicables a los mismos, las partes se 

someterán al procedimiento establecido en el artículo 129 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

VIGÉSIMA OCTAVA. MODIFICACIONES.  

Este convenio y/o su(s) Proyecto(s) Ejecutivo(s) podrá(n) ser modificado(s) según se acuerde por 

las partes, en la inteligencia de que ninguna modificación será válida, salvo que se dé por escrito 

y esté debidamente firmada por representante autorizados de las partes. 

Cualquier modificación al convenio y/o Proyecto(s) Ejecutivo(s) tendrá que registrarse de acuerdo 

a lo establecido en la Cláusula Trigésima Tercera. 

VIGÉSIMA NOVENA. CESIÓN DE DERECHOS.  
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Las partes no podrán ceder ni traspasar total o parcialmente los derechos y/u obligaciones que 

adquieren a través del presente convenio sin la debida autorización otorgada por escrito por la 

otra parte. No obstante lo anterior, el AEP podrá ceder, total o parcialmente, los derechos y 

obligaciones bajo el presente convenio a cualquiera de sus empresas subsidiarias, filiales, 

afiliadas y empresas controladoras, y tendrá el derecho de subcontratar cualquiera de los 

Servicios, previo aviso al CS, sin necesidad de obtener su autorización, en el entendido que el 

AEP se mantendrá como obligado solidario de los cesionarios correspondientes para asegurarse 

que éstos cumplan con sus obligaciones bajo el presente convenio en tanto las Medidas sigan 

siendo aplicables al AEP. 

TRIGÉSIMA. CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.  

Ante la ocurrencia de un caso fortuito o de fuerza mayor que afecte la prestación de los servicios 

contratados mediante Proyecto Ejecutivo como anexo al convenio, el AEP tiene la obligación de 

informar al CS sobre tales hechos en un periodo no mayor a 24 horas hábiles. Dicho informe 

deberá contener el protocolo de acción para que las partes puedan solventar los inconvenientes 

ocasionados y que dificulten e impidan la prestación de los servicios.  

Las partes no serán responsables en caso de incumplimiento o atraso en el cumplimiento de sus 

obligaciones conforme al (los) Proyecto(s) Ejecutivo(s) anexo(s) al presente convenio, cuando 

dicho incumplimiento o atraso provenga de un evento de caso fortuito o de fuerza mayor (entre 

ellas, terremotos, temblores, inundaciones, huelgas, paros, motines, incendios, insurrecciones, 

movilización, guerras, actos gubernamentales, emergencias sanitarias, etc.). Ante el evento de 

un caso fortuito o de fuerza mayor que impida parcial o totalmente el debido cumplimiento del 

presente convenio durante un periodo de 30 días naturales continuos, las partes podrán: (i) dar 

por terminado parcialmente el convenio, respecto de los Servicios establecidos en uno o varios 

Sitios de conformidad con el(los) Proyecto(s) Ejecutivo(s) que se adjuntan al presente convenio; 

(ii) dar por terminado totalmente este convenio mediante aviso por escrito dado con cinco días 

naturales de anticipación a la fecha en que se desee dar por terminado anticipadamente el mismo; 

o (iii) acordar una prórroga por escrito del convenio por el mismo plazo que dure el caso fortuito 

o de fuerza mayor. En el primer caso las partes se obligan a llevar a cabo los ajustes necesarios 

conforme a los Servicios efectivamente prestados y la parte de las Tarifas efectivamente pagadas. 

Además, en caso de terminación anticipada por causas de caso fortuito o fuerza mayor el AEP 

dará al CS todas las facilidades necesarias para que el CS pueda retirar todo su Equipo de 

Transmisión. 

TRIGÉSIMA PRIMERA. NO ASOCIACIÓN.  

El presente convenio no crea o constituye asociación, sociedad ni alguna otra figura jurídica, 

mercantil o legal, por lo que cada parte es responsable de sus actos. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. IMPUESTOS.  

Las partes convienen y están de acuerdo en absolver y cumplir respectivamente con los 

impuestos y las obligaciones fiscales que les corresponda a cada una, derivados de la celebración 



Página 113 de 141 

de este convenio, así como de las disposiciones laborales y administrativas en los términos de 

las disposiciones legales aplicables. Por lo anterior cada parte deberá mantener en paz y a salvo 

a la otra por cualquier incumplimiento por su parte a la legislación fiscal o de seguridad social. 

TRIGÉSIMA TERCERA. TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS.  

Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes convienen en dejar sin 

efecto alguno de los títulos de cada una de las cláusulas, ya que los mismos tienen la función 

única de identificación. 

TRIGÉSIMA CUARTA. ACUERDO TOTAL.  

Las partes convienen en que este convenio y todos los Anexos del mismo debidamente firmados 

por ellas, la(s) Solicitud(es) de Servicio(s), así como el(los) Proyecto(s) Ejecutivo(s) debidamente 

suscrito(s) por las partes, contienen el acuerdo completo y único entre ellas en relación con el 

objeto del mismo; en tal virtud dejan sin efecto cualquier otro acuerdo verbal o escrito que 

hubieren celebrado con anterioridad. En caso de contradicción entre lo establecido en la(s) 

Solicitud(es) de Servicio(s), el(los) Proyecto(s) Ejecutivo(s) y este convenio prevalecerá lo 

establecido en este convenio. 

TRIGÉSIMA QUINTA. AVISO A LA AUTORIDAD.  

Las partes reconocen y aceptan que el AEP presentará el presente convenio y sus Anexos al 

Instituto para su inscripción, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su celebración. Las partes 

aceptan que en caso de que este convenio se modifique de acuerdo con lo establecido en la 

Cláusula Vigésima Sexta o en caso de que se adicionen nuevos Servicios o Proyecto(s) 

Ejecutivos(s) mediante la celebración del Anexo correspondiente, dicha modificación, adición de 

Servicios o Proyecto(s) Ejecutivos(s) será presentada por el AEP y el CS al Instituto para su 

registro en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Todo Acceso Programado, Acceso de 

Emergencia o Acceso No Programado deberá someterse a lo señalado en el Anexo 3, 

denominado Normas de Seguridad para el acceso a las instalaciones y a lo establecido en el 

Procedimiento 7 del Anexo 2 de la OPI a partir de la fecha en que se suscriba la modificación 

correspondiente. 

TRIGÉSIMA SEXTA. DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES.  

(a) Las partes señalan como domicilios para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos 

e inclusive para ser requeridas judicialmente, los siguientes: 

El AEP_______________________________ 

 

Col.___________ 

 

C.P.__________ 

 

Ciudad de México 
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At´n: ____________ 

 

Tel: _______________________Correo Electrónico: ________________________  

 

Con copia obligatoria para: 

 

El AEP____________________________.  

 

Col.___________ 

 

C.P.__________ 

 

Ciudad de México 

 

At´n: ____________ 

 

Tel: _______________________Correo Electrónico: ________________________  

 

El Concesionario Solicitante: 

 

Col.___________ 

 

C.P.__________ 

 

Ciudad de México 

 

At´n: ____________ 

 

Tel: _______________________Correo Electrónico: ________________________  

 

(b) Las notificaciones que se deban realizar las partes de conformidad con este convenio, deberán 

ser hechas personalmente, por correo certificado o servicio de mensajería especializada con 

acuse de recibo y/o a través de los correos electrónicos mencionados en el inciso anterior con 

confirmación de recepción. Las notificaciones surtirán efectos una vez que las mismas sean 

recibidas por la parte a quien se dirige. En caso de que cualquiera de las partes cambie de 

domicilio deberá de notificarlo con anticipación de al menos 15 días hábiles a la otra parte, de no 

ser así, cualquier notificación realizada en los domicilios antes señalados será considerada como 

efectivamente realizada. 

 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. ANEXOS. 

 

Las partes acuerdan que los anexos (los “Anexos”) del presente convenio se deberán adjuntar al 

presente instrumento, y contendrán de manera enunciativa, más no limitativa lo siguiente: 

 

tel:_______________
tel:_______________
tel:_______________
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Anexo I. Detalle del Inmueble (superficie, ubicación, medidas y colindancias);  

Anexo II. Personalidad del Concesionario Solicitante. (Para el caso que el Concesionario 

Solicitante sea una persona moral, deberá acreditar la existencia, así como la personalidad con 

la que promueve); 

Anexo III. Título de Concesión vigente del Concesionario Solicitante; 

Anexo IV. Proyecto Ejecutivo (que puede contener): 

i. Descripción de la porción de la Infraestructura del AEP que el CS desea usar 

(ubicación, medidas y colindancias del Inmueble, torres,  

casetas, sistemas de aire acondicionado, fuentes de energía,  

ii. Descripción de las características del Equipo de Transmisión del CS; 

iii. Descripción de la propuesta final de requerimientos de uno o varios Servicios y en 

su caso; y 

iv. Descripción de las Tarifas; 

Anexo V. Solicitudes de Nuevos Servicios acordadas por las partes; 

Anexo VI. Designación de los Supervisores del AEP y del Concesionario Solicitante; 

Anexo VII. Tarifas aplicables a los Servicios. 

 

TRIGÉSIMA OCTAVA. LEY APLICABLE.  

Para efectos de interpretación y cumplimiento de este convenio, las partes convienen 

expresamente en someterse a las leyes federales de México. 

TRIGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN. 

Las partes acuerdan que para cualquier controversia que se relacione o resulte del presente 

convenio, se someten expresa e irrevocablemente a la jurisdicción de los tribunales competentes 

de la Ciudad de México, por lo que renuncian a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio 

presente o futuro pudiere corresponderles o por cualquier otra causa. 

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE 

CONVENIO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EL _____ DE____ DE _____. 

El AEP                                     El Concesionario Solicitante       

Por: ___________________    Por: ___________________ 

Cargo: _________________    Cargo: _________________  
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ANEXO VII. TARIFAS APLICABLES A LOS SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 117 de 141 

 

Anexo VII. Tarifas aplicables a los Servicios 

 

El presente documento constituye un Anexo integrante del Convenio de la Oferta Pública de 

Infraestructura. De esta forma, se presentan la estructura tarifaria aplicable para la prestación de 

los Servicios. 

I) Clasificación de sitios con infraestructura del AEP susceptible de ser compartida  

Para efectos de la determinación de niveles tarifarios de la Oferta Pública, los sitios con 

infraestructura de GTV susceptible de ser compartida serán clasificados de conformidad con los 

criterios que se describen a través de la siguiente tabla: 
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En concreto, los sitios enlistados en el ANEXO 1 de la presente OPI, se asocian a las 

clasificaciones anteriores como se describe a continuación: 

Sitios relativos a la clasificación 1 

Nombre de la Estación Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

TRES PADRES ESTADO DE MÉXICO ECATEPEC 

MONTERREY NUEVO LEÓN GUADALUPE 

 

Sitios relativos a la clasificación 2 

 
Nombre de la Estación  Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

SAN JOSE DEL CABO BAJA CALIFORINA 

SUR 

LOS CABOS 

SANTIAGO IXCUINTLA 

(PEÑITAS) 

NAYARIT TEPIC 

CHETUMAL QUINTANA ROO OTHON P BLANCO 

CANANEA SONORA CANANEA 

PUERTO PEÑASCO SONORA PUERTO PEÑASCO 

SAN FERNANDO TAMAULIPAS SAN FERNANDO 

CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORINA 

SUR 

LOS CABOS 

SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO SAN MIGUEL DE ALLENDE 

SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO SAN MIGUEL EL ALTO 

EL COUNTRY NUEVO LEÓN GUADALUPE 

SAN JUANITO DE 

ESCOBEDO 

JALISCO SAN JUANITO DE 

ESCOBEDO 

 

Sitios relativos a la clasificación 3 

 
Nombre de la Estación  Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

ENSENADA BAJA CALIFORINA ENSENADA 

TIJUANA BAJA CALIFORINA TIJUANA 

LA PAZ BAJA CALIFORINA 

SUR 

LA PAZ 

CIUDAD ACUÑA COAHUILA CIUDAD ACUÑA 

PIEDRAS NEGRAS COAHUILA PIEDRAS NEGRAS 
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Nombre de la Estación  Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

MANZANILLO COLIMA MANZANILLO 

TAPACHULA CHIAPAS TAPACHULA 

CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA CIUDAD JUÁREZ 

GUADALAJARA JALISCO TLAQUEPAQUE 

CUERNAVACA MORELOS CUERNAVACA 

TEPIC NAYARIT TEPIC 

PUEBLA PUEBLA PUEBLA 

CANCÚN QUINTANA ROO BENITO JUÁREZ 

COZUMEL QUINTANA ROO COZUMEL 

CULIACÁN SINALOA CULIACÁN 

HERMOSILLO SONORA HERMOSILLO 

SAN LUIS RIO COLORADO SONORA SAN LUIS RÍO COLORADO 

NUEVO LAREDO TAMAULIPAS NUEVO LAREDO 

TAMPICO TAMAULIPAS TAMPICO 

VERACRUZ VERACRUZ VERACRUZ 

 

Sitios relativos a la clasificación 4 

Nombre de la Estación  Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

NUEVA ROSITA COAHUILA SAN JUAN DE SABINAS 

CIUDAD CAMARGO CHIHUAHUA CIUDAD CAMARGO 

CIUDAD MADERA CHIHUAHUA CIUDAD MADERA 

HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA HIDALGO DEL PARRAL 

NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA 
NUEVO CASAS 

GRANDES 

SAN BUENAVENTURA CHIHUAHUA SAN BUENAVENTURA 

ATOTONILCO JALISCO ATOTONILCO 

HUAJUAPAN DE LEON OAXACA HUAJUAPAN DE LEON 

CABORCA SONORA CABORCA 

TLALTENANGO ZACATECAS ATOLINGA 
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Nombre de la Estación  Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

PACHUCA HIDALGO PACHUCA DE SOTO 

TUXCACUESCO JALISCO TUXCACUESCO 

SANTA CRUZ HUATULCO OAXACA 
SANTA MARIA 

HUATULCO 

 

Sitios relativos a la clasificación 5 

Nombre de la Estación  Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

CIUDAD CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA CIUDAD 

CUAUHTÉMOC 

CIUDAD DELICIAS CHIHUAHUA CIUDAD DELICIAS 

CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ CIUDAD VALLES 

SOMBRERETE ZACATECAS SOMBRERETE 

 

Sitios relativos a la clasificación 6 

Nombre de la Estación  Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

CIUDAD CONSTITUCIÓN BAJA CALIFORINA SUR COMONDU 

COMITÁN CHIAPAS COMITÁN 

HUIXTLA CHIAPAS HUEHUETAN 

LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN LÁZARO CÁRDENAS 

PURUANDIRO MICHOACÁN PURUANDIRO 

ZINAPECUARO MICHOACÁN ZINAPECUARO 

PUERTO ESCONDIDO OAXACA 
SANTA MARIA 

COLOTEPEC 

CIUDAD OBREGON SONORA CAJEME 

NAVOJOA SONORA NAVOJOA 

FRONTERA TABASCO CENTLA 

CERRO AZUL VERACRUZ TEPETZINTLA 

OCOZOCUAUTLA CHIAPAS OCOZOCUAUTLA 

SAN PEDRO DE LAS 

COLONIAS 
COAHUILA 

SAN PEDRO DE LAS 

COLONIAS  
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Nombre de la Estación  Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

COYUCA DE BENITEZ GUERRERO COYUCA DE BENITEZ 

TAXCO GUERRERO TAXCO 

CHAPALA JALISCO CHAPALA 

ZAPOTILTIC JALISCO ZAPOTILTIC  

TIZIMIN YUCATÁN TIZIMIN 

TABASCO ZACATECAS TABASCO 

PUNGARABATO GUERRERO PUNGARABATO 

LAS VARAS NAYARIT COMPOSTELA 

SAN MARTIN ALCHICHICA  PUEBLA 
IZUCAR DE 

MATAMOROS 

 

Sitios relativos a la clasificación 7 

Nombre de la Estación  Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENCARNACION DE DIAZ 

CAMPECHE CAMPECHE CAMPECHE 

CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE CIUDAD DEL CARMEN 

ESCARCEGA CAMPECHE ESCARCEGA 

SALTILLO COAHUILA SALTILLO 

TORREÓN COAHUILA TORREÓN 

ARMERIA COLIMA ARMERIA 

TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS TUXTLA GUTIERREZ 

CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA 

ACAPULCO GUERRERO ACAPULCO DE JUÁREZ 

CHILPANCINGO GUERRERO CHILPANCINGO 

IXTAPA ZIHUATANEJO GUERRERO JOSE AZUETA 

PUERTO VALLARTA JALISCO PUERTO VALLARTA 

TOLUCA ESTADO DE MÉXICO JOCOTITLAN 

URUAPAN - MORELIA MICHOACÁN PATZCUARO 

MIAHUATLAN OAXACA MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ 
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Nombre de la Estación  Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

PALMA SOLA OAXACA EL BARRIO DE LA SOLEDAD 

SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSÍ VILLA DE ZARAGOZA 

LOS MOCHIS SINALOA AHOME 

MAZATLAN SINALOA MAZATLAN 

GUAYMAS SONORA GUAYMAS 

NOGALES SONORA NOGALES 

LA VENTA TABASCO HUIMANGUILLO 

VILLAHERMOSA TABASCO VILLAHERMOSA 

CIUDAD MANTE TAMAULIPAS CIUDAD MANTE 

CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS CIUDAD VICTORIA 

COATZACOALCOS VERACRUZ COATZACOALCOS 

LAS LAJAS VERACRUZ LAS VIGAS DE RAMIREZ 

SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ SAN ANDRES TUXTLA 

MÉRIDA YUCATÁN MÉRIDA 

VALLADOLID YUCATÁN VALLADOLID 

ZACATECAS ZACATECAS ZACATECAS 

IRAPUATO  GUANAJUATO SALVATIERRA 

CIUDAD GUZMÁN JALISCO CIUDAD GUZMÁN 

VALLE DE BRAVO ESTADO DE MÉXICO VALLE DE BRAVO 

QUERETARO QUERÉTARO SANTIAGO DE QUERETARO 

NOGALES VERACRUZ NOGALES 

ORIZABA VERACRUZ LA PERLA 

 

Sitios relativos a la clasificación 8 

Nombre de la Estación  Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

CIUDAD ALLENDE COAHUILA ALLENDE 

MONCLOVA COAHUILA MONCLOVA 

PARRAS DE LA FUENTE  COAHUILA PARRAS DE LA FUENTE 
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Nombre de la Estación  Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

COLIMA COLIMA COLIMA 

CINTALAPA CHIAPAS CINTALAPA 

OCOSINGO CHIAPAS OCOSINGO 

SAN CRISTOBAL DE 

LAS CASAS 

CHIAPAS SAN CRISTOBAL DE LAS 

CASAS 

TONALÁ CHIAPAS TONALÁ 

VILLAFLORES CHIAPAS VILLAFLORES 

CIUDAD JIMÉNEZ CHIHUAHUA CIUDAD JIMÉNEZ 

OJINAGA CHIHUAHUA OJINAGA 

IGUALA GUERRERO IGUALA 

OMETEPEC GUERRERO OMETEPEC 

TECPAN DE GALEANA GUERRERO TECPAN DE GALEANA 

TULANCINGO HIDALGO TULANCINGO 

LA BARCA JALISCO LA BARCA 

APATZINGÁN MICHOACÁN APATZINGÁN 

CIUDAD HIDALGO MICHOACÁN CIUDAD HIDALGO 

ZAMORA MICHOACÁN ZAMORA 

ZITACUARO MICHOACÁN ZITACUARO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA PINOTEPA NACIONAL 

ZACATLÁN PUEBLA ZACATLÁN 

TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ TAMAZUNCHALE 

AGUA PRIETA SONORA AGUA PRIETA 

MAGDALENA SONORA MAGDALENA 

ROSITA VILLAGRAN TAMAULIPAS LA ROSITA VILLAGRAN 

JALPA ZACATECAS JALPA 

NOCHISTLÁN ZACATECAS NOCHISTLÁN 

VALPARAISO ZACATECAS VALPARAISO 

ARRIAGA  CHIAPAS ARRIAGA 

SANTO TOMÁS 

OXCHUC 

CHIAPAS SANTO TOMÁS OXCHUC 

GUANAJUATO GUANAJUATO GUANAJUATO 
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Nombre de la Estación  Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

TEJUPILCO ESTADO DE MÉXICO TEJUPILCO 

PALENQUE CHIAPAS PALENQUE 

GARCÍA NUEVO LEÓN GARCÍA 

 

Sitios relativos a la clasificación 9 

Nombre de la 

Estación  

Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

MEXICALI BAJA CALIFORINA MEXICALI 

LEÓN GUANAJUATO LEÓN 

AUTLÁN DE 

NAVARRO 
JALISCO AUTLÁN DE NAVARRO 

SAHUAYO MICHOACÁN SAHUAYO 

ACAPONETA NAYARIT TECUALA 

ZAMORANO QUERÉTARO COLON 

MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ DOCTOR ARROYO 

MATAMOROS - 

REYNOSA 
TAMAULIPAS MATAMOROS 

SAN MARTIN 

TEXMELUCAN 
PUEBLA SAN MARTIN TEXMELUCAN 

 

Sitios relativos a la clasificación 10 

Nombre de la 

Estación  

Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

GUERRERO NEGRO BAJA CALIFORINA 

SUR 

MULEGE 

ISLA SOCORRO COLIMA ISLA SOCORRO 

VENUSTIANO 

CARRANZA 

CHIAPAS VENUSTIANO CARRANZA 

ALTZOMONI ESTADO DE MÉXICO AMECAMECA 

LOS REYES MICHOACÁN LOS REYES 

ISLAS MARIAS NAYARIT ISLAS MARIAS 
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Nombre de la 

Estación  

Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

OAXACA OAXACA OAXACA 

PUERTO ANGEL OAXACA SAN PEDRO POCHUTLA 

TENOSIQUE TABASCO TENOSIQUE 

SOTO LA MARINA TAMAULIPAS SOTO LA MARINA 

CALVILLO AGUASCALIENTES CALVILLO  

TEMASCALTEPEC ESTADO DE MÉXICO TEMASCALTEPEC 

SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN SABINAS HIDALGO 

TEHUACÁN PUEBLA TEHUACÁN 

NUEVA ITALIA DE 

RUIZ 

MICHOACÁN MUGICA 

 

Sitios relativos a la clasificación 11 

Nombre de la 

Estación  

Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

PIE DE LA CUESTA  GUERRERO ACAPULCO DE JUÁREZ 

PIPILA BAJA CALIFORINA TIJUANA 

PLAYAS DE TIJUANA BAJA CALIFORINA TIJUANA 

SANTA FE BAJA CALIFORINA TIJUANA 

TICOMAN CIUDAD DE MÉXICO GUSTAVO A MADERO 

SAN FERNANDO CHIAPAS SAN FERNANDO 

SUCHIAPA CHIAPAS SUCHIAPA 

SANTIAGO 

PAPASQUIARO 

DURANGO SANTIAGO 

PAPASQUIARO  

MAGDALENA JALISCO MAGDALENA 

TAMAZULA DE 

GIORDANO  

JALISCO TAMAZULA DE 

GORDIANO  

EL TENAYO ESTADO DE MÉXICO TLALNEPANTLA 

TLAJOMULCO DE 

ZÚÑIGA 

JALISCO TLAJOMULCO DE 

ZÚÑIGA 

 

 

 



Página 128 de 141 

Sitios relativos a la clasificación 12 

Nombre de la 

Estación  

Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

SANTA BARBARA CHIHUAHUA SANTA BARBARA 

TLAXCALA TLAXCALA TLAXCALA 

TECATE BAJA CALIFORINA SUR TECATE 

CANATLAN DURANGO CANATLAN  

JIQUILPAN JALISCO SAN GABRIEL 

LAGOS DE MORENO JALISCO LAGOS DE MORENO 

OCOTLAN JALISCO OCOTLAN 

SAN JUAN DE LOS 

LAGOS 

JALISCO SAN JUAN DE LOS 

LAGOS 

TEQUILA JALISCO TEQUILA  

CIUDAD SERDAN PUEBLA CIUDAD SERDAN 

RIO GRANDE ZACATECAS VILLA DE 

TUTUTEPEC DE 

MELCHOR OCAMPO 

COLONIA VILLA 

ESPERANZA 

CHIHUAHUA CIUDAD JUÁREZ 

GENERAL 

ESCOBEDO 

NUEVO LEÓN GENERAL 

ESCOBEDO 

PATZCUARO MICHOACÁN PATZCUARO 

 

Sitios relativos a la clasificación 13 

Nombre de la 

Estación  

Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

DURANGO DURANGO DURANGO 

PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO SOLIDARIDAD 

ANAHUAC CHIHUAHUA CUAUHTEMOC 

ASCENSION CHIHUAHUA ASCENSION 

BACHINIVA CHIHUAHUA BACHINIVA 

BALLEZA CHIHUAHUA BALLEZA 

COLONIA ALVARO 
CHIHUAHUA CUAUHTEMOC 
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Nombre de la 

Estación  

Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

OBREGON 

GENERAL TRIAS CHIHUAHUA SANTA ISABEL 

GOMEZ FARIAS CHIHUAHUA GOMEZ FARIAS 

GUERRERO CHIHUAHUA GUERRERO 

JANOS CHIHUAHUA JANOS 

JULIMES CHIHUAHUA JULIMES 

MATACHI CHIHUAHUA MATACHI 

NAMIQUIPA CHIHUAHUA NAMIQUIPA 

SAN FRANCISCO DEL 

ORO 
CHIHUAHUA 

SAN FRANCISCO DEL 

ORO 

SAUCILLO CHIHUAHUA SAUCILLO 

TEMOSACHI CHIHUAHUA TEMOSACHI 

VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA 
VALLE DE 

ZARAGOZA 

VILLA LOPEZ CHIHUAHUA VILLA LOPEZ 

ALTAMIRANO CHIAPAS ALTAMIRANO 

BOCHIL CHIAPAS BOCHIL 

CHICOASEN CHIAPAS CHICOASEN 

COPAINALA CHIAPAS COPAINALA 

JALTENANGO CHIAPAS 
ANGEL ALBINO 

CORZO 

LA GRANDEZA CHIAPAS LA GRANDEZA 

PANTELHO CHIAPAS PANTELHO 

SAN FRANCISCO 

IXHUATAN 
CHIAPAS 

SAN FRANCISCO 

IXHUATAN 

SIMOJOVEL CHIAPAS 
SIMOJOVEL DE 

ALLENDE 

SOLOSUCHIAPA CHIAPAS SOLOSUCHIAPA 

TAPILULA CHIAPAS TAPILULA 

TECPATAN CHIAPAS TECPATAN 

TENEJAPA CHIAPAS TENEJAPA 

CANDELA COAHUILA CANDELA 
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Nombre de la 

Estación  

Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

GENERAL CEPEDA COAHUILA 
GENERAL CEPEDA 

COAHUILA 

GUERRERO   COAHUILA GUERRERO  

JUAREZ COAHUILA JUAREZ 

OCAMPO COAHUILA OCAMPO  

SACRAMENTO COAHUILA SACRAMENTO  

AGUA DE LA VIRGEN COLIMA IXTLAHUACAN 

AGUA SALADA COLIMA MINATITLAN 

CALLEJONES COLIMA TECOMAN 

EL REMATE COLIMA COMALA 

ESTAPILLA COLIMA COLIMA 

LA BECERRERA COLIMA COMALA 

LA LOMA COLIMA MINATITLAN 

LAS CONCHAS COLIMA IXTLAHUACAN 

LAS TUNAS COLIMA COLIMA 

MADRID COLIMA TECOMAN 

MINATITLAN COLIMA MINATITLAN 

SAN ANTONIO COLIMA MINATITLAN 

TEPAMES COLIMA COLIMA 

TINAJAS COLIMA COLIMA 

CUAUHTEMOC DURANGO CUENCAME  

DIEZ DE OCTUBRE DURANGO SAN JUAN DEL RIO 

EL SALTO DURANGO PUEBLO NUEVO  

LAS MORENAS DURANGO 
CONETO DE 

COMONFORT  

MAPIMI DURANGO MAPIMI  

NAZAS DURANGO NAZAS  

NOGALES DURANGO 
CONETO DE 

COMONFORT  

PEÑON BLANCO DURANGO PEÑON BLANCO  

RODEO DURANGO RODEO  
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Nombre de la 

Estación  

Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

SAN JUAN DEL RIO DURANGO SAN JUAN DEL RIO  

SANTA CLARA DURANGO CUENCAME  

SIMON BOLIVAR DURANGO 
GENERAL SIMON 

BOLIVAR  

TAMAZULA DURANGO TAMAZULA 

VELARDEÑA DURANGO CUENCAME  

AJUCHITLAN DEL 

PROGRESO 
GUERRERO AJUCHITLAN  

ALPOYECA GUERRERO ALPOYECA 

APAXTLA DE 

CASTREJON 
GUERRERO APAXTLA 

ARCELIA GUERRERO ARCELIA 

CHILAPA DE 

ALVAREZ 
GUERRERO CHILAPA 

CUETZALA DEL 

PROGRESO 
GUERRERO CUETZALA 

HUAMUXTITLAN  GUERRERO HUAMUXTITLAN 

HUITZILTEPEC GUERRERO HUITZILTEPEC 

IXCATEOPAN DE 

CUAUHTEMOC 
GUERRERO IXCATEOPAN 

MOCHITLAN GUERRERO MOCHITLAN 

TECOANAPA GUERRERO TECOANAPA 

TIERRA COLORADA GUERRERO JUAN  ESCUDERO 

TLACOTEPEC GUERRERO TLACOTEPEC 

TLAPA DE 

COMONFORT 
GUERRERO TLAPA 

TLAPEHUALA GUERRERO TLAPEHUALA 

ATOTONILCO EL 

GRANDE 
HIDALGO 

ATOTONILCO EL 

GRANDE 

HUASCA DE OCAMPO HIDALGO 
HUASCA DE 

OCAMPO 

SAN AGUSTIN 

METZQUITITLAN 
HIDALGO 

SAN AGUSTIN 

METZQUITITLAN 

ACATLAN DE JUAREZ JALISCO ACATLAN DE JUAREZ  
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Nombre de la 

Estación  

Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

AHUALULCO DEL 

MERCADO 
JALISCO 

AHUALULCO DEL 

MERCADO  

AMATITAN JALISCO AMATITAN 

AYUTLA JALISCO AYUTLA 

CABO CORRIENTES JALISCO CABO CORRIENTES 

CASIMIRO CASTILLO JALISCO CASIMIRO CASTILLO 

COCULA JALISCO COCULA  

CUAUTITLAN DE 

GARCIA BARRAGAN 
JALISCO 

CUAUTITLAN DE 

GARCIA BARRAGAN 

CUQUIO JALISCO CUQUIO 

EJUTLA JALISCO EJUTLA 

EL ARENAL JALISCO EL ARENAL 

EL LIMON JALISCO EL LIMON 

ETZATLAN JALISCO ETZATLAN 

GUACHINANGO JALISCO GUACHINANGO 

HOSTOTIPAQUILLO JALISCO HOSTOTIPAQUILLO  

JOCOTEPEC JALISCO JOCOTEPEC 

JUCHITLAN JALISCO JUCHITLAN 

LA HUERTA JALISCO LA HUERTA 

MIXTLAN JALISCO MIXTLAN 

PIHUAMO JALISCO PIHUAMO 

QUITUPAN JALISCO QUITUPAN  

SAN CRISTOBAL DE 

LA BARRANCA 
JALISCO 

SAN CRISTOBAL DE 

LA BARRANCA  

SAN GABRIEL JALISCO SAN GABRIEL 

SAN MARCOS JALISCO SAN MARCOS  

TAPALPA JALISCO TAPALPA 

TECOLOTLAN JALISCO TECOLOTLAN 

TENAMAXTLAN JALISCO TENAMAXTLAN 

TEOCUITATLAN DE 

CORONA  
JALISCO 

TEOCUITATLAN DE 

CORONA  
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Nombre de la 

Estación  

Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

TOLIMAN JALISCO TOLIMAN 

TONAYA JALISCO TONAYA 

VALLE DE 

GUADALUPE 
JALISCO 

VALLE DE 

GUADALUPE  

VILLA GUERRERO JALISCO VILLA GUERRERO 

IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO IXTAPAN DE LA SAL 

LUVIANOS ESTADO DE MÉXICO LUVIANOS 

MALINALCO ESTADO DE MÉXICO MALINALCO 

OCOYOACAC ESTADO DE MÉXICO OCOYOACAC 

OCUILAN DE 

ARTEAGA 
ESTADO DE MÉXICO OCUILAN 

TENANCINGO ESTADO DE MÉXICO TENANCINGO 

TONATICO ESTADO DE MÉXICO TONATICO 

XALATLACO ESTADO DE MÉXICO XALATLACO 

ZACAZONAPAN ESTADO DE MÉXICO ZACAZONAPAN 

ANGANGUEO MICHOACÁN ANGANGUEO 

ARIO DE ROSALES MICHOACÁN ARIO DE ROSALES 

BENITO JUAREZ MICHOACÁN BENITO JUAREZ 

CARACUARO MICHOACÁN CARACUARO 

CARRILLO PUERTO MICHOACÁN 
BUENAVISTA 

TOMATLAN 

CHAVINDA MICHOACÁN CHAVINDA 

CHILCHOTA MICHOACÁN CHILCHOTA 

CHURUMUCO MICHOACÁN CHURUMUCO 

COAHUAYANA MICHOACÁN COAHUAYANA 

COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES 
MICHOACÁN 

COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES 

COENEO MICHOACÁN COENEO 

COTIJA MICHOACÁN COTIJA 

EL LIMON DE 

PAPATZINDAN 
MICHOACÁN 

EL LIMON DE 

PAPATZINDAN 

JUNGAPEO MICHOACÁN JUNGAPEO 
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Nombre de la 

Estación  

Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

LA HUACANA MICHOACÁN LA HUACANA 

OCAMPO MICHOACÁN OCAMPO 

PARACHO MICHOACÁN PARACHO 

SAN CARLOS MICHOACÁN 
TIQUICHEO DE 

NICOLAS ROMERO 

SAN LUCAS MICHOACÁN SAN LUCAS 

SUSUPUATO MICHOACÁN SUSUPUATO 

TACAMBARO MICHOACÁN TACAMBARO 

TANGAMANDAPIO MICHOACÁN TANGAMANDAPIO 

TANGANCICUARO MICHOACÁN TANGANCICUARO 

TARETAN MICHOACÁN TARETAN 

TEPALCATEPEC MICHOACÁN TEPALCATEPEC 

TINGUINDIN MICHOACÁN TINGUINDIN 

TIQUICHEO DE 

NICOLAS ROMERO 
MICHOACÁN 

TIQUICHEO DE 

NICOLAS ROMERO 

TLAZAZALCA MICHOACÁN TLAZAZALCA 

AMATLAN DE CAÑAS NAYARIT AMATLAN DE CAÑAS 

CHAPALILLA NAYARIT 
SANTA MARIA DEL 

ORO 

CUASTECOMATE NAYARIT 
SAN PEDRO 

LAGUNILLAS 

EL ROSARIO NAYARIT AMATLAN DE CAÑAS 

HUAJICORI NAYARIT HUAJICORI 

IXTLAN DEL RIO NAYARIT IXTLAN DEL RIO 

JALCOCOTAN NAYARIT SAN BLAS 

JOSE MARIA 

MERCADO 
NAYARIT SAN BLAS 

LA PEÑITA DE 

JALTEMBA  
NAYARIT COMPOSTELA 

LA YESCA  NAYARIT LA YESCA 

SAN BLAS NAYARIT SAN BLAS 

SAN PEDRO IXCATAN NAYARIT RUIZ 
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Nombre de la 

Estación  

Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

SAN PEDRO 

LAGUNILLAS 
NAYARIT 

SAN PEDRO 

LAGUNILLAS 

SANTA MARIA DEL 

ORO 
NAYARIT 

SANTA MARIA DEL 

ORO 

TETITLAN NAYARIT AHUCATLAN 

ASUNCION 

TLACOLULITA 
OAXACA 

ASUNCION 

TLACOLULITA 

EJUTLA DE CRESPO OAXACA EJUTLA DE CRESPO 

MAGDALENA 

TEQUISISTLAN 
OAXACA 

MAGDALENA 

TEQUISISTLAN 

NEJAPA DE MADERO OAXACA NEJAPA DE MADERO 

PUTLA DE 

GUERRERO 
OAXACA 

PUTLA DE 

GUERRERO 

RIO GRANDE 

TUTUTEPEC 
OAXACA RIO GRANDE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA 
OAXACA 

SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA 

SAN MIGUEL 

AHUEHUETITLAN 
OAXACA 

SAN MIGUEL 

AHUEHUETITLAN 

SAN PABLO VILLA DE 

MITLA 
OAXACA 

SAN PABLO VILLA DE 

MITLA 

SAN PEDRO 

POCHUTLA 
OAXACA 

SAN PEDRO 

POCHUTLA 

SANTA MARIA 

JALAPA DEL 

MARQUES 

OAXACA 

SANTA MARIA 

JALAPA DEL 

MARQUEZ 

SANTO DOMINGO 

TONALA 
OAXACA 

SANTO DOMINGO 

TONLA 

SILACAYOAPAM OAXACA SILACAYOAPAM 

TLAXIACO OAXACA TLAXIACO 

CHIAUTLA DE TAPIA PUEBLA CHIAUTLA DE TAPIA 

HUAQUECHULA PUEBLA HUAQUECHULA 

HUAUCHINANGO PUEBLA HUAUCHINANGO 

TETELA DE OCAMPO PUEBLA TETELA DE OCAMPO 

TLATLAUQUITEPEC PUEBLA TLATLAUQUITEPEC 

ZARAGOZA PUEBLA ZARAGOZA 



Página 136 de 141 

Nombre de la 

Estación  

Entidad Federativa Municipio/Alcaldía 

LANDA DE 

MATAMOROS 
QUERÉTARO 

LANDA DE 

MATAMOROS  

TAMUIN SAN LUIS POTOSÍ TAMUIN 

MALTRATA VERACRUZ MALTRATA 

APOZOL ZACATECAS APOZOL 

EL SALVADOR ZACATECAS EL SALVADOR  

HUANUSCO ZACATECAS HUANUSCO 

JUCHIPILA ZACATECAS JUCHIPILA 

MELCHOR OCAMPO ZACATECAS MELCHOR OCAMPO  

MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS MEZQUITAL DEL ORO 

MOMAX ZACATECAS MOMAX 

MOYAHUA DE 

ESTRADA 
ZACATECAS 

MOYAHUA DE 

ESTRADA 

SAIN ALTO ZACATECAS SAIN ALTO 

TEPETONGO ZACATECAS TEPETONGO 
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II) Estructuras Tarifarias de Referencia 

Servicio de Uso de Infraestructura Pasiva 

Cobros recurrentes 

Las cantidades mensuales que el Concesionario Solicitangte deberá cubrir a Grupo 

Televisa se encuentran en función de la clasificación correspondiente al sitio asociado al 

servicio, plasmada en el presente Anexo, las cuales se describen en las siguientes tablas: 

Conceptos Tarifarios 

 Los conceptos serán mensuales, en pesos por unidad 

Clasificación 

de Sitio 

Predio Caseta Torre 
Aire 

Acondicionado 

Subestación 

eléctrica 

Planta de 

emergencia 

MXN/m2/mes MXN/m2/mes MXN/m/mes MXN/m/mes MXN/KVA/mes MXN/KVA/mes 

1 * * * * * * 

2 * * * * * * 

3 * * * * * * 

4 * * * * * * 

5 * * * * * * 

6 * * * * * * 

7 * * * * * * 

8 * * * * * * 

9 * * * * * * 

10 * * * * * * 

11 * * * * * * 

12 NA NA * * * * 

13 NA NA NA * * * 

 

*/ Las Tarifas serán negociadas entre Grupo Televisa y el Concesionario Solicitante, las cuales, una vez negociadas 

tendrán el carácter de público. El servicio de mantenimiento a la infraestructura ya se encuentra incluido en la tarifa 

correspondiente. 

Nota: El término “NA” denota que la tarifa correspondiente no es aplicable cuando la infraestructura es operada bajo 

el esquema de comodato, por lo que el acceso a la misma dependerá de los acuerdos entre el Concesionario 

Solicitante y el dueño de la infraestructura. 

 

Otros Servicios  

 

En complemento, se podrán solicitar otros servicios, cuya contraprestación se determinará en 

función de las actividades que se deban realizar para cada uno, dependiendo de la solicitud 

del Concesionario Solicitante. En concreto tales servicios y su alcance se describen en las 

siguientes tablas: 
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Conceptos Tarifarios 

Concepto Unidades Valor Alcance del servicio 

Realización de Visita 

Técnica 
MXN/visita 

 

 

** 

Tarifa aplicable por visita para el servicio a 

través del cual el CS solicita a GTV la 

revisión de infraestructura para la 

contratación de los servicios de Uso 

Compartido de Infraestructura. 

Instalación de 

Infraestructura  
MXN/evento 

** Tarifa aplicable por evento para el servicio 

realizado por GTV a solicitud del CS, 

consistente en la colocación del equipo del 

CS en el sitio requerido a GTV. 

Acondicionamiento de 

Infraestructura 

MXN/Proyecto 

Ejecutivo 
P.E. 

Los términos de la tarifa serán convenidos 

de acuerdo a lo establecido en el Proyecto 

Ejecutivo. 

Recuperación de Espacios 
MXN/Proyecto 

Ejecutivo 
P.E. 

Los términos de la tarifa serán convenidos 

de acuerdo a lo establecido en el Proyecto 

Ejecutivo. 

Acceso Programado MXN/visita 

 

** 

 

Tarifa aplicable por visita por el servicio que 

ofrece GTV al CS relacionado con el 

acompañamiento al Inmueble de GTV para 

aquellos accesos del CS al Sitio para 

efectos de que éste pueda verificar o 

realizar trabajos en su Equipo de 

Transmisión; instalación de los Equipos de 

Transmisión en el Sitio, mantenimiento 

preventivo a dichos Equipos de 

Transmisión,  para la corrección de fallas en 

el mismo, y para efectos de monitoreo de 

su buen funcionamiento. 

Acceso de Emergencia o 

Acceso No Programado 
MXN/visita ** 

Tarifa aplicable por visita para el servicio 

que ofrece GTV al CS relacionada con el 

acompañamiento para aquellos accesos 

que solicite el CS a GTV, derivado de una 

falla significativa en el Equipo de 

Transmisión que no permite la radiodifusión 

de la señal de la estación del CS o que tiene 

un riesgo inminente y real de que en el 

transcurso de los siguientes cinco días 

hábiles no sea posible radiodifundir la señal 

de la estación del CS que se transmite 

desde dicho Equipo de Transmisión. 

 

Reparación de Fallas y 

Gestión de Incidencias de 

la Infraestructura Pasiva 

MXN/evento ** 

Tarifa por evento que ofrece GTV en el cual 

se llevará a cabo la revisión de 

infraestructura por la cual se llevará a cabo 

la ejecución de todas aquellas órdenes 

planificadas y enfocadas a la atención, 

seguimiento y cierre de reportes de falla y/o 

incidencias que realice GTV a solicitud del 

CS.  
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**/ Las Tarifas serán negociadas entre Grupo Televisa y el Concesionario Solicitante, las cuales, una vez negociadas tendrán 

el carácter de público.  

P.E. denota que la tarifa se aplicará conforme a lo establecido en el Proyecto Ejecutivo. 

Nota: Cabe señalar que el cobro de los servicios de Acceso Programado, Acceso de Emergencia o Acceso No Programado 

serán aplicados exclusivamente en los casos cuando el Sitio que se tiene en el Inmueble no cuente con personal permanente. 
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ANEXO 5 

PENAS CONVENCIONALES 
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I. Penas Convencionales a cargo del Agente Económico Preponderante 

Grupo Televisa prestará los Servicios dentro de los tiempos establecidos en la Oferta 

Pública de Infraestructura y en caso de incumplimiento, salvo los casos que eximan de 

responsabilidad al AEP, se aplicarán, a través de los medios legales que considere 

pertinentes, las siguientes penas convencionales en favor de cada Concesionario 

Solicitante (CS), tomando en cuenta que en ningún caso la pena deberá superar el valor 

de los Servicios. 

Se medirá en periodos semestrales, en caso de no cumplir con el 90% del indicador de 

los parámetros e Indicadores de calidad, señalados en cada Procedimiento descrito en el 

ANEXO 2, en el apartado “Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad” se 

seguirá el siguiente procedimiento de cálculo: 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑗 = 𝑉𝑃𝐸 ×
𝑑𝑟

30
 

Donde: 

𝑖 = es el indicador o parámetro observado. 

𝑗 = es la Fase donde se observa dicho indicador. 

𝑉𝑃𝐸 = valor de la contraprestación mensual contratada en el Proyecto Ejecutivo. 

𝑑𝑟 = se refiere al número de días naturales de retraso a partir del plazo máximo permitido 

para la ejecución de la actividad correspondiente. Por ejemplo: si para programar una 

visita técnica el plazo máximo establecido para el AEP es de cinco días hábiles a partir 

de una fecha dada, si este tarda siete) días, los días de retraso se contabilizarán a partir 

del día posterior al máximo establecido, esto es (dos días de retraso.  

Se considerará que el número máximo de días de retraso no será mayor a 30 días 

naturales, a partir de los cuales se entenderá como un incumplimiento de la actividad 

servicio. Con base en el escenario previo, el CS podrá dar por entendido que constituye 

una denegación del servicio y recurrir a las instancias jurisdiccionales necesarias para 

que lo determinen, sin perjuicio de que mantenga el monto acumulado de las penas como 

adeudo por parte del AEP. 

II. Reembolsos a cargo del CS. 

El CS será responsable de pagar la totalidad de los costos en los que el AEP haya 

incurrido debido a un requerimiento realizado por el mismo CS, y en caso de que éste 

haya decidido cancelar.  


