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OFERTA DE REFERENCIA PARA EL

ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA

ANTECEDENTES.

1. Mediante resolución P/IFT/EXT/060314/76 (en adelante la "Resolución de

Preponderancia"), notificada a Radiomóvil DIpsa. S.A. de C.V. (en adelante

"Telcel") el 7 de marzo de 2014, el Pleno del Instituto Federal de

Telecomunicaciones (en adelante el "Instituto") determinó que existe un

grupo de Interés económico conformado por diversas empresas. Incluyendo

a Telcel, al que declaró como agente económico preponderante en el

sector de las telecomunicaciones, imponiéndole entre otras, las "Medidas

relacionadas con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en

exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación

asimétrica en tarifas e infraestructura de red. Incluyendo la desagregación

de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional

o estructural al Agente Económico Preponderante, en los servicios de

telecomunicaciones móviles".

2. El 27 de febrero de 2017, el Pleno del Instituto en su IV Sesión Extraordinaria,

aprobó mediante Acuerdo P/IFT/EXT/270217/119 la ''RESOLUCIÓN MEDIANTE
LA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

SUPRIME, MODIFICA Y ADICIONA LAS MEDIDAS IMPUESTAS AL AGENTE

ECONÓMICO PREPONDERANTE EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

MEDIANTE RESOLUCIÓN DE FECHA ó DE MARZO DE 2014, APROBADA

MEDIANTE ACUERDO P HPT ¡EXT1060314 ¡76" (en lo sucesivo, "Resolución

Bienal").

En la Resolución Bienal el Pleno del Instituto emitió el Anexo 1 en el que "Se

MOD/F/CAN las medidas TERCERA, primer párrafo, incisos 5), 13j, 30), 31} y

último párrafo, QUINTA, SEXTA, OCTAVA, UNDÉCIMA, DUODÉCIMA,
DECIMOQUINTA, primer párrafo, DECIMOSEXTA, VIGÉSIMA PRIMERA,
VIGÉSIMA TERCERA, VIGÉSIMA QUINTA, VIGÉSIMA SÉPTIMA, TRIGÉSIMA
SEGUNDA, CUADRAGÉSIMA PRIMERA, QUINCUAGÉSIMA, QUINCUAGÉSIMA
QUINTA, QUINCUAGÉSIMA NOVENA, SEXAGÉSIMA, SEXAGÉSIMA PRIMERA,
SEXAGÉSIMA SEGUNDA, SEXAGÉSIMA CUARTA y SEXAGÉSIMA QUINTA; se
ADICIONAN las medidas TERCERA, incisos 0), 8.1), I2.lj,l9. lj, 19.2), 22.1),

22.2) y 22.3), VIGÉSIMA TERCERA BIS, SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA, SEPTUAGÉSIMA
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OCTAVA y SEPTUAGÉSIMA NOVENA, y se SUPRIMEN las medidas TERCERA,
incisos 3), 10), 11), 12), 18) y 29) y SEXAGÉSIMA TERCERA, todas ellos del
Anexo 1 denominado "Medidas relacionados con información, oferta y

calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos

terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructura de

red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso,

la separación contable, funcional o estructural al agente económico

preponderante, en los servicios de telecomunicaciones móviles", que forma

parte integrante de la Resolución aprobada el ó de marzo de 2014 por el

Pleno de este Instituto mediante Acuerdo P/IFT/EXT/OóOS 14/76".

En el presente documento se le denominará "Medidas" a los emitidos en la

Resolución de Preponderancia, incluyendo las modificaciones, adiciones y

supresiones realizadas como parte del Anexo 1 de lo Resolución Bienal.

3. A través de las Medidas Segunda, Tercera, Decimoquinta, Decimosexta y

demás relativas y aplicables, el Instituto determinó que Telcel deberá

permitir a concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones el

Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva que posea bajo

cualquier título legal.

4. En tal virtud, conforme al procedimiento y dentro de los plazos establecidos

en la Decimosexta de las Medidas, el día [ * ] de [ * ] de 2017 el Instituto

notificó a Telcel la autorización de la Oferta de Referencia de Acceso y Uso

Compartido de Infraestructura Pasiva (en adelante la "Oferta de

Referencia").

5. Dentro del plazo establecido en la Medida Decimosexta, hoy [*] de [*] de

2017, Telcel publica la presente Oferta de Referencia en su sitio de Internet.

DEFINICIONES

1. Los términos utilizados en la presente Oferta de Referencia tendrán el

significado que se les atribuye a continuación, independientemente de

que se empleen en singular o plural, salvo que de manera específica se les

atribuya un significado distinto:
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Aceptación:

Acuerdos de Sitio:

Adecuación de Sitio:

Análisis de Factíbilídad:

Constancia por la cual el Concesionario

manifiesta su conformidad con el precio, plazo u

otros términos y condiciones conforme a los

cuales será prestado determinado Servicio que

forme parte de la Oferta de Referencia.

Los acuerdos entre las Partes elaborados

conforme al formato incluido como Anexo "8" -

Formato de Acuerdo de Sitio del Convenio,

mismos que serón integrados de manera

progresiva (1, 2, 3...) y bajo los cuales se prestará

el Servicio de Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura Pasiva. En cada Acuerdo de Sitio

deberá detallarse, de manera particular: (i) la

información de identificación del Sitio o Sitios de

que trate, como su identificación, domicilio y

coordenadas geogróficas; (li) las características

propias de la Infraestructura Pasiva ubicada en el

Sitio o Sitios de que trate, incluyendo sin limitar:

especificaciones, dimensiones, planos, y demós

características técnicas; (ííi) las condiciones

específicas del Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura Pasiva, incluyendo, vigencia. Título

de Ocupación, Equipos Aprobados

(considerando las características técnicas de los

mismos), uso de Elementos Auxiliares,

contraprestaciones aplicables, y requisitos y

condiciones particulares de segundad y accesos.

El Servicio Complementario de

acondicionamiento de Infraestructura Pasiva que

resulte necesario para la adecuada colocación

de los equipos indicados en la Solicitud de

Colocación elaborada por el Concesionario.

El Servicio Complementario por virtud del cual se

analiza la posibilidad para brindar el Servicio de

Acceso y Uso Compartido de Infraestructura

Pasiva en términos de la Normativa Técnica, y

tratóndose de Sitios, las condiciones particulares

de la Infraestructura Pasiva existente en él y la
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Anexo "I" ■ Servicios:

Anexo "M" - Formatos:

Anexo "IV": Modelo de

Convenio:

Anexo "A" - Precios y

Tarifas:

necesidad de realizar Adecuación de Sitio y/o

Recuperación de Espacio.

El anexo que establece de manera específica los

términos y condiciones aplicables a los Servicios

objeto de la presente Oferta de Referencia. El

Anexo "I" - Servicios contempla, entre otros: (i) las

características generales de la Infraestructura

Pasiva; (N) los procedimientos para: (a) el acceso

a  la información relativa a la Infraestructura

Pasiva, (b) la realización de Visitas Técnicas, (c) la

Solicitud de Colocación, (d) el Análisis de

Factibilidad, [e] la elaboración de Proyecto y

Presupuesto, (f) la Adecuación de Sitio y/o la

Recuperación de Espacio, (g) la Verificación de

Colocación y (h) la Gestión de Proyecto de

Nuevo Obra Civil; (¡11) los parámetros e

indicadores de calidad de servicio, consistentes

en los plazos para: (a) la realización de Visitas

Técnicas, (b) la admisión, trámite y, en su caso,

aprobación de Solicitudes de Colocación, (c) la

realización de Análisis de Factibilidad, (d) la

elaboración de Proyecto y Presupuesto, (e) la

Adecuación de Sitios y/o lo Recuperación de

Espacio, (f) la colocación o instalación de Equipos

Aprobados y (g) la realización de la Verificación

de Colocación, así como (h) indicadores de

calidad.

El Anexo donde se establecen los formatos bajo

los cuales se elaborarán las Solicitudes de

Servicios.

Anexo a la Oferta de Referencia que especifica

los términos y condiciones legales de prestación

de los Servicios objeto de la Oferta de Referencia

El Anexo en el que se establecen las Tarifas y

precios de referencia para determinar las

contraprestaciones aplicables a los Servicios

materia de la presente Oferta de Referencia, así
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Anexo "B" - Formofo de

Acuerdo de Sitio

Aprobación de Colocación:

Capacidad Excedente:

Causas de Terminación:

Colocación:

Concesionario:

Elementos Auxiliares:

como por otros conceptos específicos.

El Anexo que establece los términos y condiciones

del Servicio de Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura aplicables a un Sitio.

Las autorizaciones que Telcel emita en cada caso

o favor del Concesionario solicitante para la

prestación de los servicios de Acceso y Uso

Compartido de Infraestructura Pasiva, indicando:

(i) Datos de identificación y localización del Sitio;

(ii) los espacios que constituyen el Espacio

Aprobado en Torre y Espacio Aprobado en Piso

del Sitio de que se trate, (iü) el Equipo Aprobado

en Piso, el Equipo Aprobado en Torre, así como

Elementos Auxiliares a utilizar; y (iv) las fechas,

horarios y formalidades específicas para llevar a

cabo la colocación del Equipo Aprobado.

Infraestructura Pasiva de Telcel disponible para el

Acceso y Uso Compartido de Infraestructura

Pasiva.

Aquellas que se establecen en la Cláusula

Décima Quinta del Modelo de Convenio.

Conjunto de actividades a ser realizadas por el

Concesionario de conformidad con la Normativa

Técnica, la Aprobación de Colocación y el

Programa de Colocación, por medio de las

cuales el Concesionario instala y dispone el

Equipo Aprobado en la Infraestructura Pasiva

para su puesta en operación.

La persona moral que dispone de un título de

concesión poro operar redes públicas de

telecomunicaciones y que será el destinatario de

los Servicios descritos en la presente Oferta de

Referencia.

Elementos no electrónicos en el Sitio distintos al

Espacio Excedente, disponibles en el Sitio y que
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Equipo Aprobado:

Equipo Posterior:

Equipo Preexistente:

Espacio Aprobado en Piso:

Espacio Aprobado en Torre:

Espacio Excedente:

Feclia Efectiva:

pudieren requerirse en determinados cosos paro

hacer viable la prestación de los Servicios, tales

como: instalaciones de equipo y de

alimentaciones conexas, equipos auxiliares y

canalizaciones.

Equipo que el Concesionario instale en la

infraestructura Pasiva de Telcel, previa anuencia

de éste expresada en la Aprobación de

Colocación.

Todo aquel equipo que: (a) sea instalado en la

Infraestructura Pasiva de un determinado Sitio con

posterioridad a la instalación del Equipo

Aprobado, así como (b) aquel Equipo Aprobado

y/o Equipo Preexistente que hubiese sido

modificado en los parámetros de operación o

bien, haya sido sustituido en todo o parte por otro

diverso, con posterioridad a la Fecha Efectiva.

Todo aquel equipo instalado en la Infraestructura

Pasiva de un determinado Sitio con anterioridad a

la instalación del Equipo Aprobado.

Fracción o fracciones ubicadas en suelo, tejados,

azoteas y otras áreas del inmueble distintas a la

Torre, que forma parte de la Infraestructura Pasiva

de Telcel, que ha sido dispuesto poro la

instalación del Equipo Aprobado.

Fracción o fracciones de ta Torre que forma parte

de la Infraestructura Pasiva de Telcel, que ha sido

dispuesta para la instalación de Equipo

Aprobado.

Lo constituye el espacio en piso y/o en Torre de

un Sitio que no se encuentra ocupado por algún

equipo.

Es la fecha señalado en el Acuerdo de Sitio de

que se trate, a partir de la cual comienza la

prestación efectiva del Servicio de Acceso y Uso
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Fecha de Terminación:

Filial:

Gestión de Proyecto de

Nueva Obra Civil:

Gestor:

información Confidencial:

Compartido de Infraestructura Pasiva, para todos

los efectos legales conducentes.

Es la fecha señalada en el Acuerdo de Sitio de

que se trate, a partir de la cual concluye la

prestación del Servicio de Acceso y Uso

Compartido de Infraestructura Pasiva, para todos

los efectos legales conducentes.

Con respecto a cualquiera de las Partes,

cualquier persona, física o moral, que directa o

indirectamente la controla, que es controlada por

ello, o bien, que se encuentra bajo un control

común con la Parte Involucrada. Para efectos de

esta definición, la palabra "control" (incluyendo

"controla", "controlada" y "bajo un control

común con") significa el poder, directo o

indirecto, de determinar la administración y

políticas de cualquier persona, física o moral, ya

sea a través de la titularidad de acciones con

derecho a voto, mediante contrato o de

cualquier otra manera.

La gestión administrativa y realización de las obras

civiles de construcción de un Proyecto de Nueva

Obra Civil, para que el Concesionario pueda

instalar su propia infraestructura en él.

La persona física o moral que para un Proyecto

de Nueva Obra Civil ha sido designada por los

Partes para la tramitación y obtención de los

permisos y licencias requeridos pora la

construcción y aprovechamiento del Sitio.

Toda información escrita, oral, gráfica o

contenida en medios escritos, electrónicos o

electromagnéticos que se encuentre identificada

o caracterizada por las Partes o cualquiera de sus

Filiales como confidencial, la que incluye, de

manera enunciativa mas no limitativa: los datos

de Acuerdos de Sitios y Proyectos de Nueva Obra
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Civil, incluyendo, su ubicación, característicos

técnicas de eiios y ios bienes existentes en ellos

[sean o no propiedad de Teicel), solicitudes de

cualquier Servicio así como sus entregables, toda

información y documentación obtenida

mediante el SEG, Análisis de Factibilidad,

Proyectos y Presupuestos, reportes de Visita

Técnica, Acuerdos de Sitio, acuerdos con

Gestores, prevenciones. Normativa Técnica,

notificaciones y avisos, información técnica,

financiera y comercial relativa a nombres de

clientes o socios potenciales, propuestas de

negocios, estrategias de negocios, estructura

organizacionai, composición corporativa,

reportes, planes, proyecciones de mercado,

datos y cualquier otra información industrial, junto

con fórmulas, mecanismos, patrones, métodos,

técnicas, procesos de análisis, marcas registradas

o  no registradas, nombres comerciales,

documentos de trabajo, compilaciones,

comparaciones, estudios y cualquier otra

documentación preparada y conservada con

carácter confidencial por las Partes o cualquiera

de sus Filiales.

Infraestructura Pasiva: Elementos no electrónicos al servicio de las redes

de telecomunicaciones que incluyen, de forma

enunciativa más no limitativa, los derechos de vía,

conductos, mástiles, zanjas. Torres, postes,

instalaciones de equipo y de alimentaciones

conexas, seguridad, equipos auxiliares. Sitios,

predios, espacios físicos, ductos y canalizaciones

así como fuentes de energía y sistemas de aire

acondicionado.

INPC: índice Nacional de Precios al Consumidor dado a

conocer por el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía, que se publica en el Diario Oficial de

la Federación dentro de los primeros 10 (diez) días

del mes siguiente al que corresponda.
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Instituto:

Intereses AAoratorlos:

Ley:

Leyes Anticorrupción:

México:

Normativo Técnica:

El instituto Federal de Telecomunicaciones.

Tasa de interés anual que se obtiene en bases

mensuales (a partir la fecha en la que se

actualice el supuesto al que resulte aplicable y

mientras tal supuesto subsista), correspondiente a

la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio

(conocida como THE) anual más reciente en

relación con la fecha en que ocurra la mora,

multiplicada a razón de 3 (tres) veces, la cual se

aplicaró sobre el importe insoluto sobre bases de

cólculos mensuales.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusión publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 14 de julio de 2014 o la ley o leyes

mexicanas que la(s) sustituya(n) en el futuro.

Se refiere a la Ley Federal Anticorrupción en

Contrataciones Públicas, publicada en el Diario

Oficial de la Federación el 1 1 de junio de 2012, así

como a cualquier otro ordenamiento que en esta

materia resulte aplicable a Telcel y/o a sus Filiales.

Los Estados Unidos Mexicanos.

El conjunto de especificaciones y directrices de

carócter técnico elaboradas e implementadas

por Telcel para el acceso y utilización de la

Infraestructura Pasiva y que incluyen los criterios

poro la determinación de Capacidad Excedente,

así como para la colocación de Equipo

Aprobado, ademós de los términos y condiciones

aplicables al mantenimiento de la Infraestructura

Pasiva, el acceso a los Sitios y la gestión de

incidencias, entre otros. La Normativa Técnica

forma parte de la presente Oferta de Referencia,

y se encuentra disponible en el SEG. Debido a su

naturaleza dinómica, la Normativa Técnica se

actualizaré de tiempo en tiempo y su versión mós

reciente se haré disponible a los Concesionarios o
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Programa de Colocación:

Proyecto de Nueva Obra

Civil:

Parte:

Parte Emisora:

Parte Receptora:

través del sistema antes referido, previa

aprobación del Instituto.

Calendario de trabajo elaborado de acuerdo con la

Aprobación de Colocación, donde se indica fecha

y hora de las actividades que el Concesionario

realizará en el Espacio Aprobado en Torre y/o en el

Espacio Aprobado en Piso, para la instalación y

puesta en operación de los Equipos Aprobados.

Aquella nueva obra civil que Telcel tiene

planeado realizar en una zona determinada de

México, que requiera permisos de autoridades

federales, estatales o municipales.

Indistintamente, Telcel o el Concesionario, o

ambos en su conjunto, según sea el caso.

Aquella Parte que proporciona Información

Confidencial a la Parte Receptora.

Aquella Parte que recibe

Confidencial de la Parte Emisora.

Información

Personal:

Red Pública de

Telecomunicaciones:

Se refiere conjuntamente a los propietarios,

directores, empleados, subcontratados, agentes,

o representantes de alguna de las Partes y de

cualquiera de sus Filiales.

Red de telecomunicaciones a través de la cual se

explotan comercialmente servicios de

telecomunicaciones. La red no comprende los

equipos terminales de telecomunicaciones de los

usuarios, ni las redes de telecomunicaciones que

se encuentren más allá del punto de conexión

terminal.

Registro Público de

Telecomunicaciones:

Resolución Firme:

Registro que lleva el

dispuesto por la Ley.

Instituto en términos de lo

Resolución emitida por autoridad constitucional,

administrativa o judicial competente contra la

que ya no seo posible interponer ningún tipo de
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Servicios:

Servicios Complementarios:

Servicio de Acceso y Uso

Compartido de

Infraestructura Pasiva:

Sistema Electrónico de

Gestión o SEO:

recurso administrativo o judicial (incluyendo el

juicio de amparo), ya sea: (i) por el simple

transcurso del tiempo; (11) porque no resulte

procedente su interposición por mandato de ley,

o (lil) por haber agotado todas las Instancias y

recursos aplicables. No se consideran como

Resolución Firme, las sentencias emitidas en el

incidente de suspensión en un juicio de amparo,

ni las medidas cautelares o precautorias

decretadas en juicios contenciosos

administrativos.

Los servicios que prestará Telcel al Concesionario

objeto de la Oferta de Referencia, e incluyen: (i)

Servicio de Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura Pasiva; (ii) Servicios

Complementarios; y (iii) Uso del SEG.

Servicios accesorios al Servicio de Acceso y Uso

Compartido de Infraestructura Pasiva para su

correcta prestación. Los Servicios

Complementarios son: (1) Visita Técnica; (ü) Análisis

de Factibilidad; (üi) Elaboración de Proyecto y

Presupuesto; (iv) Adecuación de Sitio; (v)

Recuperación de Espacio; (vi) Verificación de

Colocación; y (vil) Gestión de Proyecto de Nueva

Obra Civil.

El Servicio por el que se hace disponible la

Capacidad Excedente la Infraestructura Pasiva

que Telcel posea bajo cualquier título legal para

su uso por dos o más Redes Públicas de

Telecomunicaciones, de manera no exclusiva,

sobre bases no discriminatorias y conforme a los

términos de la Oferta de Referencia.

El sistema al que tendrán acceso el Instituto, los

Concesionarios Solicitantes, incluyendo el propio

Agente Económico Preponderante y las empresas

pertenecientes y relacionadas con éste, por

medio del cual: (i) se notificará, antes del inicio de
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Sitio:

Soiicitudes de Servicio:

Tarifas:

Tasa de interés

interbancaria de Equiiíbrio

oTÜE:

los trabajos, de Proyectos de Nueva Obra Civil; (11)

se hará disponible la información relativa a la

Infraestructura Pasiva, incluyendo características

técnicas, Capacidad Excedente, normas de

seguridad para el acceso; (üi) se hará disponible

la Normativa Técnica y (iv) el Concesionario

podrá: (o) realizar la contratación de Servicios, (b)

reportar fallas e incidencias y (c) consultar el

estado de sus solicitudes.

Emplazamiento dispuesto para, o donde se

ubican, sistemas de radiofrecuencia contando

poro ellos con Infraestructura Pasiva.

Son las solicitudes que el Concesionario formule a

Telcel pora la prestación de los Servicios, que se

tramitarán y atenderán conforme al

procedimiento a que se refiere el Anexo "I" -

Servidos de la Oferta de Referencia, y mediante

los formatos que se adjuntan como Anexo "11" -

Formatos.

Lo constituyen el tabulador de precios de

referencia por el Servicio de Acceso y Uso

Compartido de Infraestructura, así como los

precios aplicables por los Servicios de Visita

Técnica y Análisis de Factibilidad, Elaboración de

Proyecto y Presupuesto y Verificación de

Colocación.

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo

de 28 (veintiocho) días más reciente determinada

y publicada por el Banco de México, según

resolución de dicho banco central publicada en

el Diario Oficial de la Federación del 23 de marzo

de 1995 y de conformidad con lo establecido en

la Circular-Telefax 8/96 del propio banco del 29

de febrero de 1996, el Anexo 1 de la Circular

2019/95, modificada mediante Circular-Telefax

4/97 del 9 de enero de 1997, y la Circular- Telefax

1/2007 del mismo banco del 22 de enero de 2007
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Título de Ocupación:

Torre:

Troto No Discriminatorio:

Usuario:

Verificación de

Colocación:

Visita Técnica:

y demás que posteriormente se adicionen,

dirigidas a Instituciones de Banco Múltiple, o bien,

en su defecto, aquello que la sustituya y que

refleje el costo del dinero.

Documento en el que Telcel baso su posesión del

Sitio.

Estructura arriostrada o auto-soportada, que

formo porte de la Infraestructura Pasiva de Telcel.

Bajo este término se incluyen las Torres, postes,

mástiles y demás estructuras destinadas o lo

instalación de antenas de radiocomunicación.

Lo obligación de (i) ofrecer al Concesionario un

troto igual al que tengo celebrado Telcel con

otros Concesionarios en condiciones equivalentes

de términos, condiciones, cantidad, calidad,

precio y disponibilidad de los Servicios objeto de

esto Oferta de Referencia, y (ii) otorgar dichas

condiciones, en coso de que lo otra Parte acepte

el ofrecimiento.

Persona física o moral que utiliza un servicio de

telecomunicaciones como destinatario final. Se

utilizará indistintamente Usuario o Usuario final.

El Servicio Complementario que realizo Telcel

para comprobar que la colocación del Equipo

Aprobado por porte del Concesionario fue

realizada de conformidad con la Normativa

Técnica, el Acuerdo de Sitio, el Programa de

Colocación y la Aprobación de Colocación.

El Servicio Complementario que Telcel lleva a

cabo de manera conjunta con el Concesionario

a fin de analizar y concretar /n sifu los elementos

sobre los que efectivamente se podrá ejercer el

Acceso y Uso Compartido de Infraestructura

Pasiva.
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II. DISPOSICIONES GENERALES.

1. La presente Oferta de Referencia está dirigida a todos los Concesionarios

de la Industria de las Telecomunicaciones en México que estén interesados

en obtener Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva que Telcel

posee bajo cualquier título legal.

2. La capacidad excedente de toda la Infraestructura Pasiva que Telcel

posee bajo cualquier título legal está disponible a los Concesionarios sobre

bases no discriminatorias, sin derecho de exclusividad alguno y

considerando las condiciones ofrecidas a tas empresas que pertenecen al

mismo grupo de interés económico, sus propias operaciones, subsidiarias o

filiales.

3. La prestación de los servicios objeto de la Oferta de Referencia no estará
condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o

servicio adicional o diferente a los servicios solicitados, ni a no adquirir,

vender, comercializar o proporcionar servicios proporcionados o

comercializados por un tercero.

4. Los Concesionarios interesados en consultar la información de la

Infraestructura Pasiva de Telcel deberán entrar a

www.telcel.com/ofertaauciD y dar clic en "Obtención de cita oara

asignación de clave de usuario v contraseña". Como lo indica el nombre

de lo liga, o través de ella los concesionarios podrán solicitar una cita para

que les sea asignada una clave de usuario y una contraseña con los que

tendrán acceso a la información de la Infraestructura Pasivo de Telcel. Una

vez recibida por Telcel lo solicitud respectiva, éste contactará al

Concesionario Solicitante y le otorgará la aludida cita en un plazo no

mayor a 3 (tres) días hábiles contados a partir de la recepción de la

solicitud.

Los Concesionarios interesados en conocer la información de la

Infraestructura Pasiva de Telcel que no hubieren celebrado previamente un

Convenio Marco de Prestación de Servicios para el Acceso y Uso

Compartido de Infraestructura Pasiva, deberán suscribir un Convenio de

Confidencialidad y observar el procedimiento que se describe en la liga

"Obtención de cita para asignación de clave de usuario v contraseña".
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La información de la Infraestructura Pasiva de Telcel estará disponible o

partir del 1° de enero de 2018 en el Sistema Electrónico de Gestión.

5. La totalidad de los términos y condiciones para la implementación de la

Oferta se contienen y serón instrumentados o través la Oferta de

Referencia, sus Anexos, y el Convenio Marco de Prestación de Servicios

pora el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, así como

cualesquiera otros documentos en ellos referidos.

6. Telcel prestará al Concesionario, a cambio de los contraprestaciones

correspondientes, los Servicios materia de la presente Oferta de

Referencia, en los términos y condiciones que se detallan en el Anexo "I" -

Servicios del mismo:

I. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva:

Espacio en Piso

Espacio en Torre

Sistemas de aire acondicionado

Elementos Auxiliares

y

II. Servicios Complementarios:

Visita Técnica

Análisis de Factibilidad

Elaboración de Proyecto y Presupuesto

Adecuación de Sitio

Recuperación de Espacio

Verificación de Colocación

Gestión de Proyecto de Nueva Obra Civil

7. De acuerdo a lo anterior, en la Oferta de Referencia se establecen, de

manera enunciativa más no limitativa:

7.1 Las características y Normativa Técnica de la Infraestructura Pasiva

que se pone a disposición de los Concesionarios;

7.2 Los procedimientos poro la solicitud de Servicios, reparación de fallas,

mantenimiento y gestión de incidencias;

7.3 Los parámetros e indicadores de calidad de servicio;

7.4 Los procedimientos, información, condiciones de calidad, penas

convencionales y otros términos y condiciones necesarios poro la
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prestación del Servicio de Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura Pasiva; y

7.5 Los términos y condiciones aplicables para hacer disponible nueva

obra civil de Telcel para la instalación de infraestructura de los

Concesionarios, así como para la realización de visitas técnicas,

acondicionamiento de sitios y recuperación de espacios.

8. La presente Oferta de Referencia contiene los siguientes Anexos, los cuales

se adjuntan como parte integrante de este documento:

Anexo "I" Servicios

Anexo "11" Formatos

Anexo "111" Normativa Técnica

Anexo "IV" Modelo de Convenio

9. Cada Servicio que sea requerido por parte del Concesionario deberá

contar con la correspondiente Solicitud de Servicio, de conformidad con

los procedimientos, formatos, plazos y demás términos y condiciones
establecidos en la Oferta de Referencia.

Las Solicitudes de Servicio descritos en la Oferta de Referencia son:

-  Solicitud de información de Infraestructura Pasiva

Solicitud de Visita Técnica

-  Solicitud de Análisis de Factibilidad

-  Solicitud de Colocación

-  Solicitud de Acceso al Sitio

-  Solicitud de Elaboración de Proyecto y Presupuesto

-  Solicitud de Adecuación de Sitio

-  Solicitud de Recuperación de Espacio

-  Solicitud de Verificación de Colocación

-  Solicitud de Gestión de Proyecto de Nueva Obra Civil

10. Los Acuerdos de Sitio correspondientes a cada uno de los Servicios de

Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva que contraten los

Concesionarios estarán basados en el Anexo "B" - Formato de Acuerdo de

Sitio del Convenio. Los Acuerdos de Sitio no son, ni pueden ser

interpretados, como modificaciones al Convenio y su alcance se limita al
Sitio al que corresponden.
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n.La Normativa Técnica, contenida en el Anexo III de la presente Oferta de

Referencia, se entiende como el conjunto de especificaciones y directrices

de carácter técnico, y de observancia obligada tanto para la prestación

como para la recepción de los Servicios materia de la Oferta de

Referencia. Debido a su naturaleza dinámica y su carácter confidencial, lo

Normativa Técnica se actualizará de cuando se requiera y su versión más

reciente aprobada por el Instituto se hará disponible a los Concesionarios a

través del SEO.

12. La infraestructura Pasivo, cuya Capacidad Excedente es materia de la

Oferta de Referencia, consiste en:

a. Espacios en estructuras arriostradas o autosoportodas, sean

mástiles, postes o torres, destinados a la instalación de antenas

de radiocomunicación ("Espacio en Torre").

b. Espacios físicos en sitios diversos a la Torre, tales como suelo,

tejados, techos, azoteas, para la instalación de equipos

transceptores, así como sus auxiliares (tales como sistemas de

fuerza y/o bancos de batería de respaldo, sistemas de aire
acondicionado, alarmas y demás elementos activos) ("Espacio

en Piso").

c. Aire acondicionado.

d. Elementos auxiliares del Sitio: ductos, conductos y

canalizaciones, instalaciones de equipo y alimentaciones

conexas.

e. Cualquier otra Infraestructura Pasiva que Telcel posee bajo

cualquier título legal.

13. El Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva será general, para

permitir que cualesquiera Concesionarios que operen Redes Públicas de
Telecomunicaciones utilicen Capacidad Excedente de la Infraestructura

Pasiva de Telcel, de manera compartida, no discriminatoria y no exclusiva,

con el fin de desplegar sistemas de radiofrecuencia en las bandas

autorizadas al efecto por el Gobierno Federal, por conducto de la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes o del Instituto Federal de

Telecomunicaciones, para la provisión de servicios de telecomunicaciones,

cuyas únicas limitaciones serán las que dispongan al efecto, el Título de
Ocupación, las disposiciones legales, así como las técnicas, de seguridad y
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de operación que se estipuíorón de manera detallada en la Oferta de

Referencia y sus Anexos.

14. Asimismo, el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva estará

sujeto a:

a. Que se trate de Capacidad Excedente;

b. Que se cumplan los requisitos, procedimientos, pagos y demás

condiciones previstos en el Convenio, para cada uno de los Servicios

Complementarios y del Servicio de Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura Pasiva.

c. Que el mismo no demerite, lesione o ponga en riesgo la

Infraestructura Pasiva, el uso u operación de la infraestructura con

que cuente Telcel en el Sitio [incluyendo la Infraestructura Pasiva), ni

el uso y operación de los servicios de telecomunicaciones que

cualquier Concesionario en el Sitio presta a sus Usuarios, y

d. Que el Concesionario cuente con todas las concesiones, licencias,

permisos y/o autorizaciones necesarias correspondientes, en caso

de requerirse en términos de la legislación aplicable a cada caso,

ya sea a nivel federal, estatal o municipal.

e. Que el Concesionario asuma bajo su propio riesgo y costa la

responsabilidad del uso y ocupación del Sitio, incluyendo cualquier

daño o perjuicio que del Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura Pasiva se ocasione tanto a Telcel como a cualquier

tercero, en términos de la presente Oferta de Referencia.

15. El Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva y todos y cada uno

de los Servicios Complementarios no otorgan ni otorgarán de manera

directa o indirecta o implícita, mayores derechos al Concesionario que los

expresamente establecidos y contenidos en el Convenio específicamente
para cada Servicio y cualquier otro documento derivado del mismo,

incluyendo sin limitar el Título de Ocupación y, en su caso, los permisos,

consentimientos y demás autorizaciones que se requieran para o con

motivo del Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

16. El Concesionario accederá y/o usará de manera compartida la

Infraestructura Pasiva, así como, en su caso, recibirá los Servicios

Complementarios para el único y exclusivo fin de desplegar y aprovechar

19/24



sistemas de radiofrecuencia en tos bandas autorizadas al efecto por el

Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes o del Instituto Federal de Telecomunicaciones para prestar

servicios de telecomunicaciones, con total sujeción y en cumplimiento de

lo previsto por el Título de Ocupación, las disposiciones legales,

reglamentarios y administrativas aplicables a nivel federal, estatal y

municipal, la Normativa Técnica y demás estipulaciones de la Oferta de

Referencia y sus Anexos.

17. Sin perjuicio de cualquier otra estipulación en lo Oferta de Referencia,

queda estrictamente prohibido al Concesionario usar, retrasar, acaparar o

dejar de usar los Servicios, la información y documentación obtenida con

motivo de ellos, así como como lo Infraestructura Pasiva, de manera

distinta a la expresamente establecida en la presente Oferta de

Referencia, en el Titulo de Ocupación, Título de Concesión del

Concesionario y/o en las disposiciones legales aplicables.

18. En caso de que lo totalidad o parte de las disposiciones de la presente

Oferta de Referencia contravengan disposiciones del Título de Ocupación,

éste último prevalecerá, en el entendido de que Telcel y el Concesionario

evaluarán conjuntamente cualquier alternativa paro el otorgamiento del

Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva a favor del

Concesionario.

IV. DEL CONVENIO.

1. El Modelo del Convenio es porte integrante de la presente Oferta de

Referencia y se encuentra disponible en www.telcel.com/ofertaauciD por

lo que los Concesionarios deberán remitirse al mismo para efectos de la

prestación de los servicios de Acceso y Uso Compartida de Infraestructura

Pasiva.

2. Los precios y Tarifas aplicables a los Servicios se negociarán entre Telcel y

el Concesionario solicitante y se harán constar en el Anexo "A" respectivo

del Convenio.

3. La Oferta de Referencia se ofrece de manera no discriminatorio, por lo

cual todo Concesionario interesado en los Servicios deberá considerar sus

términos y condiciones en conjunto, no se aplicarán términos y

condiciones especiales o diversos a los establecidos en la Oferta de

Referencia y el Convenio sin que medie el acuerdo modificatorio

respectivo suscrito por las Partes. El acuerdo modificatorio podrá ser
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solicitado por cualquier Concesionario que hoya firmado previamente un

Convenio con Telcel y que busque mejores condiciones a las ya

adquiridas, ello derivado, yo sea tras la firma de un nuevo Convenio con

otro Concesionario o por la resolución del Instituto, que modifique los

términos y condiciones de la Oferta de Referencia y/o sus anexos.

4. Telcel suscribirá el Convenio, previamente a la prestación de los Servicios

de la Oferta de Referencia, dentro de los 15 (quince) días siguientes a la

presentación de la solicitud del Concesionario aceptante de que se trate.

5. Todo Concesionario interesado en aceptar los términos de la presente

Oferta de Referencia deberá acudir a formalizar tal aceptación mediante

la suscripción del Convenio al domicilio de Telcel ubicado en:

Calle Lago Zurich No. 245

Plaza Corso, Edificio Presa Falcón, Piso 14

Colonia Ampliación Granada

C.P. 11529 México, D.F.

Atención: Subdirección Jurídica

Para ello deberá previamente concertarse cita, la cual será otorgada de

manera expedita, mediante correo electrónico dirigido a la siguiente

dirección: ofertaaucip@telcel.com. o bien carta dirigida al domicilio de

Telcel antes mencionado.

6. La suscripción del Convenio da por terminado y sustituye a partir de su

suscripción por ambos Partes, toda negociación, convenio y/o acuerdo

expreso, tácito o de cualquier naturaleza previo que existiera entre ellas

paro la prestación de los Servicios materia de la Oferto de Referencia.

7. Un ejemplar del Convenio y sus anexos, será remitido al Instituto para su
inscripción en el Registro Público de Telecomunicaciones dentro del

término de 15 (quince) días hábiles contados o partir de su suscripción por

las partes. Adicionalmente, todos los Acuerdos de Sitio que se convengan

y suscriban entre las Partes, en términos de lo previsto en el Formato de

Acuerdo de Sitio se anexaran como Apéndice B-1, Apéndice B-2 y así

sucesivamente y deberán ser remitidos al Instituto para su inscripción en el
Registro Público de Telecomunicaciones dentro del término de 15
(quince) días hábiles contados a partir de su suscripción por las Partes.

8. En caso de presentarse desacuerdo sobre las Tarifas aplicables a los
servicios materia de la presente Oferta de Referencia, así como respecto
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de la prestación de los servicios objeto de la misma, que suscriban las
Partes, incluyendo cualquier aspecto técnico referente al Acceso y Uso

Compartido de Infraestructura Pasiva, el Instituto lo resolverá en términos
de lo señalado en las Medidas.

En coso de que exista un desacuerdo relacionado a cualquier aspecto

técnico referente al Servicio de Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura Pasiva, Telcel y el Concesionario deberán apegarse al

■  siguiente procedimiento:

a) Las partes podrán nombrar a un perito en común de mutuo
acuerdo, para lo cual no podrán excederse más de cinco

días hiábiles, salvo que ambas consientan un plazo mayor.

b) La designación de peritos de manera individual no podrá
exceder de cinco días hábiles.

c) En caso de que las Partes acuerden la designación de
peritos de forma individual, el tiempo requerido por los
peritos para emitir su dictamen será de 20 (veinte) días
hábiles.

d) Una vez emitido el dictamen correspondiente, ias partes
tendrán a lo sumo 2 (dos) días hábiles para presentar

formalmente la información ai Instituto.

9. En el caso de la emisión de nuevas disposiciones derivadas de resoluciones

de autoridad competente, los términos y condiciones contenidos en la
Oferta de Referencia y sus Anexos y/o el Convenio y sus Anexos podrán ser
modificados únicamente mediante la previa suscripción de convenio

modificatorio por los representantes legales de las Partes, en el entendido
que de no existir modificación alguna que conste por escrito, los términos y
condiciones previstos en el Convenio y sus Anexos continuarán siendo los
únicos aplicables entre las Partes.

10. Tras la emisión de nuevas disposiciones, Telcel deberá presentar al Instituto

una nueva versión de la Oferta de Referencia y el modelo de Convenio

que contenga dichas disposiciones. De forma adicional, Telcel deberá
publicar dicha Oferta de Referencia en wv^w.telcel.com/ofertaaucip, y
deberá notificar a todos los Concesionarios Solicitantes que hayan suscrito

un Convenio la existencia de nuevos términos y condiciones. Los

Concesionarios Solicitantes que lo deseen podrán requerir la suscripción del
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convenio modificatorio, que deberá ser suscrito por ios Partes en un plazo

máximo de 15 (quince) días a partir de la presentación de la solicitud.

V. DISPOSICIONES FINALES.

1. Telcel publicará de tiempo en tiempo todas aquellas modificaciones que

realice a la presente Oferta de Referencia y sus anexos y/o al modelo

de Convenio y sus anexos aprobadas por el Instituto, de conformidad con

el procedimiento establecido en la Medida Decimosexta de las Medidas,

así como en aquellos casos en los que el Instituto identifique que alguno

disposición de la Oferta de Referencia o el modelo de Convenio

aprobados no favorezcan la competencia e instruya su modificación.

2. La Oferta de Referencia estará disponible a partir del 1 de enero de 2019 y

hasta el 31 de diciembre de 2019, según lo establecido en la Medida

Decimosexta del Anexo 1 de la Resolución de Preponderancia.

3. Telcel habilitará un centro telefónico de atención y una dirección de

correo electrónico para las operaciones que deberán realizarse al amparo

de la Oferta de Referencia y sus Anexos, en caso de que el Sistema

Electrónico de Gestión a que se refiere la Resolución de Preponderancia

presente fallas o no este en funcionamiento por mantenimiento.

VI. RESERVA DE DERECHOS.

Ninguna de las manifestaciones vertidas en este documento implica o puede

interpretarse como consentimiento o reconocimiento, expreso o tácito, sobre lo

constitucionalidad, validez, legalidad o procedencia de la Resolución de

Preponderancia, ni sobre cualquier Ley, norma, resolución, plan, lineamiento

general, acuerdo o cualquier otro acto de autoridad, presente o futuro que

pudiera resultar de los términos y condiciones ofrecidos por Telcel en el presente

documento.

Leída que fue la presente Oferta de Referencia, los representantes debidamente
facultados de las Partes la firman por triplicado en la Ciudad de México, el día

RADIOMOVIL DIPSA, [CONCESIONARIOl

S.A. DEC.V.
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Anexo "I" - Servicios

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de infraestructura Pasiva

ANEXO "I": SERVICIOS

OFERTA DE REFERENCIA PARA EL

ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

Ciudad de México a. [*] de [*] de
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>^nexo "/" - Servicios

Oferta de Referencia para ei Acceso / Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

ANEXO "I"

SERVICIOS

El presente documento constituye un Anexo integrante de la Oferta de Referencia
para el Uso y Acceso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Los términos empleados con inicial mayúscula en este Anexo, tendrán los mismos
significados que correlativamente se les asigna en el apartado "II. DEFINICIONES" de
la Oferta de Referencia, salvo que se les atribuya alguno diferente en los términos de

este documento.

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA PASIVA.

1 .1 INFRAESTRUCTURA PASIVA

La Infraestructura Pasiva que posee Telcel, es decir, los elementos no electrónicos al
servicio de sus Redes Públicas de Telecomunicaciones, está compuesta

fundamentalmente por:

1.1 .1 Espacio en Torre

Espacio en estructuras arriostradas o auto-soportadas, sean mástiles, postes o torres y
cualquier otro destinadas a la instalación de antenas de radiocomunicación.

1 .1.2 Espacio en Piso

Espacios físicos en sitios diversos o las Torres, tales como suelo, tejados, techos,
azoteas, para la instalación de equipos transceptores, así como sus auxiliares (tales
como sistemas de fuerza y/o bancos de batería de respoido, sistemas de aire
acondicionado, alarmas y demás elementos activos).

1.1.3 Sistemas de aire acondicionado

Constituido por aquellos que se encuentren al interior del Sitio y que no formen parte
o se encuentren integrados a cualquier elemento activo en el Sitio.
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1.1.4 Elementos Auxiliares

Canalizaciones, elementos de seguridad [restrictores de'acceso), instalaciones de

equipo y alimentaciones conexas, existentes en el Sitio.

Además de todo lo anterior, Teícel brindará como parte de su oferta de servicios

cualquier elemento de infraestructura Pasiva con el que cuenta ahora o en un

futuro.

1.2 ESQUEMA DE SITIO

A modo ilustrativo se muestran a continuación el esquema de un Sitio, localizado o

nivel de suelo y otro sobre una edificación (azotea):

1 .2.1 Sitio a nivel de suelo
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1 .2.2 Sitio a nivel de azotea
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2. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO Y USO

COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

En los términos que se detallan a continuación en este documento, Telcel prestará al

Concesionario el Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva,

estando disponibles los Servicios Complementarios siguientes:

(i) Visita Técnica;

(i¡) Análisis de Factibilidad;

(líl) Elaboración de Proyectos y Presupuestos

(iv) Adecuación de Sitio;

(v) Recuperación de Espacio;

(vi) Verificación de Colocación; y

(vil) Gestión de Proyecto de Nueva Obra Civil

2.1 DIAGRAMA DE FLUJO RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

De manera general, a continuación se presentan los diagramas de flujo

correspondientes o la prestación del Servicio de Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura Pasiva, incluyendo los Servicios Complementarios aplicables,

tratándose de: (i) Sitios y (ii) Proyecto de Nueva Obra Civil:

[ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO]
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Diagrama de fluio relativo a la prestación de Servicios, tratándose de Provectos de

Nuevo Obro Civil
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2.2 ACCESO A INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SITIOS Y DE PROYECTOS DE NUEVA

OBRA CIVIL

2.2.1 Consulta de información de Sitios

Tetcel pondrá a disposición del Concesionario, a través del Sistema Electrónico de

Gestión o SEO, la siguiente información relativa a los Sitios:

(i) Identificación del Sitio.

(ii) Localización exacta en coordenadas geográficos basadas en la
definición WGS84, empleando 4 cifras decimales.

(iii) Características técnicas específicas de la Infraestructura Pasiva en el

Sitio y pora determinar la Capacidad Excedente, tales como tipo de

Torre, altura de Torre y altura de centro de radiación conocidos.

(iv) Clasificación del Sitio según las denominaciones expuestas en el Anexo

A: Tarifas y Precios

(v) En su caso, los normas de seguridad para el acceso adicionales a las

indicadas al efecto en la Normativa Técnica,

(vi) Memoria de cálculo

(vii) Planos del Sitio (planta arquitectónica y Alzado)

(viii) Cualquier otra que Telcel considere relevante.

En caso de que al momento de consultar la información de algún Sitio, la misma no

esté completa o no exista; el Concesionario podrá requerírsela a Telcel presentando

la Solicitud de información, debiendo Telcel proporcionársela en un plazo máximo

de 8 (octio) días hábiles contados a partir de dicha solicitud, a través de la dirección

de correo electrónico que para tal efecto señale el Concesionario y a través del

SEG.

La determinación de Capacidad Excedente para la instalación de los equipos del

Concesionario en la torre, estará basada en el número de franjas sobre la torre que

no sean utilizadas por Telcel o por algún otro Concesionario sobre la misma. Dichas

franjas ocuparan 4 metros lineales en el cuerpo vertical en la torre con una superficie
máxima de 8.5 m^. En caso de requerirse, Telcel ofrecerá la posibilidad de

reorganizar los espacios y/o equipos instalados para liberar franjas adicionales y

lograr un mejor aprovechamiento de la Infraestructura Pasiva.
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Independientemente de la disponibilidad de franjas, se deberán realizar los cálculos

y análisis pertinentes para asegurar que la potencial instalación cumpla con la

Normativo Técnica sobre:

Cargos gravitacionales sobre la estructura de la torre

Fuerzas del Viento

Fuerzas de Sismo

La saturación del espacio en la torre estará determinada por la combinación de

estos dos factores, es decir la ocupación de todas las franjas disponibles y los límites

establecidos para el cumplimiento de la Normativa Técnica.

Tanto la capacidad total en la torre, como el punto de saturación de dicha

capacidad, son específicas para cada tipo de torre de acuerdo con las

características de su construcción.

Una vez suscrito el Convenio, el Concesionario presentará a Telcel mediante el SEG

su Solicitud de Factibilidod, Telcel emitirá en un plazo máximo de 5 (cinco) días
hábiles el Resultado del Análisis de Factibilidod, la cual en su caso contendrá de ser

necesario el Servicio de Adecuación/Recuperación de Espacio.

Cuando el Concesionario así lo considere conveniente solicitará a Telcel la

realización de la Visita Técnica; cuyo proceso se describe en la sección 2.5 VISITA

TÉCNICA.

2.2.2 Notificación de Provectos de Nueva Obra Civil

Telcel emitirá notificaciones al Concesionario dando aviso de cada Proyecto de

Nueva Obra Civil.

Lo notificación será enviada al correo electrónico indicado en el SEG, sin incluir

información adipional al respecto.

En la misma fecha de envío del correo, la notificación de Proyecto de Nueva Obra

Civil igualmente estará disponible en la sección de mensajes que se establezca en el

SEG.

A partir de la emisión de la notificación de Proyecto de Nueva Obra Civil, la

información correspondiente al Proyecto de Nueva Obra Civil estará disponible en el

SEG o efecto de que el Concesionario manifieste si tiene interés en ella durante un

término de 20 (veinte] días hábiles.
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La notificación de Proyecto de Nueva Obra Civil contendrá:

(i) identificación del Sitio.

(ii) Localización exacta en coordenadas geográficas decimales basadas
en la definición WGS84.

(iii) Cualquier otra información que Telcel considere relevante.

Con dicha información el Concesionario determinará si tiene interés en el Proyecto

de Nueva Obra Civil, en cuyo caso lo notificará a Telcel mediante el SEO dentro del

término de 20 (veinte) días hábiles antes mencionado dentro del cual presentará la
Solicitud de Factibiiidad correspondiente.

2.3 SOLICITUD DE FACTIBILIDAD

El Concesionario deberá requisitar y presentar a Telcel la Solicitud de Factibiiidad

conforme al Formato contenido al efecto en el Anexo II Formatos, solicitando a

Telcel la factibiiidad respecto de los sitios de su interés, ello con independencia de la

información que se encuentre disponible en el SEG.

Sin perjuicio de la Solicitud de Factibiiidad, el Concesionario podrá solicitar a Telcel,
según lo estime conveniente, la realización de la Visita Técnica, antes o después de
formularla Solicitud de Factibiiidad.

El número máximo de Solicitudes de Factibiiidad simultáneas, es independiente al

número máximo de solicitudes en el procedimiento de Visitas Técnicas.

Cada Solicitud de Factibiiidad será registrada y contará con un código identificador

en el entendido de que si a solicitud del Concesionario se realiza primero el servicio

de Visita Técnica, lo Solicitud de Factibiiidad utilizará el mismo código identificador o

número de folio que el asignado iniciolmente a lo Visita Técnica.

Una vez notificado al Concesionario el resultado del Análisis de Factibiiidad, éste

determinará si requiere solicitar a Telcel la práctica de la Visita Técnica; en caso de

que no la requiera, formulará a Telcel la Solicitud de Colocación respectiva;
señalando el equipamiento que se alojará tanto en Espacio en Torre como en el

Espacio en Piso debiéndose apegar al proceso descrito en el aportado 2.5
SOLICITUD DE COLOCACIÓN.

2.4 RESULTADO DEL ANALISIS DE FACTIBILIDAD.

2.4.1 Resultado del Análisis de Factibiiidad
12/57



Anexo "I" - Servicios

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

Con base o lo Normativo Técnica los resultados que puede arrojar el Análisis de

Factibilidad tratándose de Sitios son:

(i) Es factible la prestación del Servicio de Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura Pasiva, y

a. No se requiere poro ello la prestación de los Servicios de Adecuación

de Sitio o de Recuperación de Espacio, o

b. Se requiere para ello la realización de adecuaciones al Sitio, por lo que

serón necesarios el Servicio de Adecuación de Sitio y/o de

Recuperación de Espacio, para lo cual el Concesionario solicitará la

prestación del Servicio de Elaboración de Proyecto y Presupuesto por

el que se determinarán los trabajos a realizar, su costo, plazo y demás

condiciones aplicables a los mismos.

(11) No es factible la prestación del servicio de Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura Pasiva.

En el caso del numeral ii) anterior, el resultado del análisis de factibilidad explicará las

causas por las que la compartición de infraestructura en un determinado sitio no

resulta factible (incluyendo en caso necesario las disposiciones de la Normativo

Técnica que se incumplirían).

Por su parte, Telcel proporcionará al personal del Concesionario la información

relevante del Título de Ocupación (la cual incluirá al menos, domicilio del Sitio,

espacio contratado, vigencia, condiciones específicas de accesos,

contraprestaciones pactadas y estipulaciones bajo las cuales se establecen las

limitaciones a su ocupación del Sitio).

Asimismo el Concesionario podrá solicitar una Visita Técnica para corroborar el

resultado del Anólisis de Factibilidad ya sea que el resultado sea factible o no

factible.

2.4.2 Los resultados que con base en la Normativa Técnica puede arrojar el resultado

del Análisis de Factibilidad tratándose de Proyectos de Nueva Obra Civil son

(Procedimiento que inicia el Concesionario con una Solicitud de Colocación, tal

como lo indica el diagrama de flujo y el apartado 2.10 SERVICIO DE GESTIÓN DE
PROYECTO DE NUEVA OBRA CIVIL):
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(i) Será factible lo prestación del Servicio de Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura Pasiva por lo que se proporcionará el costo correspondiente a

la prestación del Servicio de Elaboración del Proyecto y Presupuesto.

(ii) No seró factible la prestación del servicio de Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura Pasiva, y

a. No se estima posible que de modificar la Solicitud de Colocación

pudiera obtener resultado afirmativo de factibilidad, o

b. Se estima posible que de modificar la Solicitud de Colocación pudiera

obtener resultado afirmativo de factibilidad

En el caso del numeral ii) anterior, el resultado del anólisis de factibilidad explicaró las

causas por las que la compartición de infraestructura en un determinado sitio no

resulta factible (incluyendo en caso necesario las disposiciones de la Normativa

Técnica que se incumplirían).

Por su parte, Telcel proporcionaró al personal del Concesionario la información

relevante del Título de Ocupación (la cual incluiró al menos, domicilio del Sitio,

espacio contratado, vigencia, condiciones específicas de accesos,

contraprestaciones pactadas y estipulaciones bajo las cuales se establecen las

limitaciones o su ocupación del Sitio).

2.4.3 Plazos de entrega, oarómetros e indicadores de calidad

Telcel llevaró a cabo lo prestación del Servicio de Anólisis de Factibilidad conforme

a las obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos y

alcanzar los objetivos de calidad que para cada evento se señalan a continuación:

Evento Plazo Objetivo de

calidad

Realización y entrega del resultado ^
.  ̂ r .-L.-rJ ^ Sdíashóbiles 90%
Análisis de Factibilidad

La contabilización de los indicadores mencionados se hará para cada

Concesionario, considerando bloques de 100 eventos concluidos o en bloques del

número de eventos concluidos que se contabilicen en un año, lo que suceda
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primero y entendiendo que uno vez que se forme un bloque se reiniciará lo cuenta

poro formar otro.

No contabilizará para cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores

mencionados los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la

responsabilidad de Tetcel, incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales

como explosiones, sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demás
fenómenos naturales, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras

personas ajenas a la prestación de los Servicios, tales como actos de autoridades de

cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas, revueltas

civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad pública que

garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.

2.4.4 Pago del Servicio de Análisis de Factibilidad

En caso de que el Concesionario suscriba el Acuerdo de Sitio correspondiente a

aquél Sitio objeto del Análisis de Factibilidad, Telcel conviene en que el mismo no

tendrá costo alguno para el Concesionario.

En caso de que el Concesionario no suscriba el Acuerdo de Sitio correspondiente a

aquél Sitio objeto del Análisis de Factibilidad, pagará a Telcel el costo del mismo,

conforme a los precios que al efecto se establecen en el Anexo "A" Precios y Tarifas

del Convenio. La contraprestación que resulte será facturada dentro del término de

10 (diez) días hábiles contados a partir de la declinación del Sitio o bien hayan
transcurrido 30 (treinta) días hábiles posteriores al resultado del Análisis de
Factibilidad, sin que el Concesionario haya presentado su Solicitud de Colocación

por el respectivo Sitio. El Concesionario deberá pagar de conformidad con lo

estipulado en el punto 4.6.2 del Convenio

2.5 VISITA TÉCNICA.

Una vez seleccionados por el Concesionario los Sitios de su interés, en caso de que lo

considere necesario, el Concesionario solicitará a Telcel la realización de una Visita

Técnica, a fin de estar en posibilidad de analizar ¡n sifu las características y

condiciones de hecho y de derecho del Sitio y la Infraestructura Pasiva en la que se

instalaría o colocaría algún determinado equipo del Concesionario.

2.5.1 Solicitud del Servicio de Visito Técnica
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La solicitud de Servicios de Visita Técnica deberá ser formulada a Telcel empleando

el SEG, conforme al Formato de Solicitud de Visita Técnica que se adjunta como

parte integrante del Anexo "11" - Formatos, incluyendo al efecto:

(i) Datos de Identificación del Sitio

(ii) Determinación del personal, herramientas y equipos para la Visita

Técnica

La cantidad máxima de Solicitudes de Visita Técnica de un mismo Concesionario

será de 160 (ciento sesenta) mensuales, salvo que se observe una condición que

justifique su aumento.

Sin perjuicio de cualquier otra disposición al respecto en el presente documento,

Telcel podrá -cuando sus recursos técnicos y humanos se lo posibiliten, así como

atendiendo, entre otros factores, a la cantidad de Solicitudes de Visita Técnica

existentes y las ubicaciones de los mismas-, en todo tiempo y a su consideración,

ampliar la cantidad máxima de solicitudes de Visita Técnica admisibles.

Cada Solicitud de Visita Técnica será registrada y contará con un código

identificador.

2.5.2 Pago del Servicio de Visita Técnica

Como parte.de la Solicitud de Visita Técnica, el Concesionario deberá adjuntar el

comprobante del pago correspondiente para la realización de la misma.

En caso de que el Concesionario suscriba el Acuerdo de Sitio correspondiente a

aquél objeto de ta Visita Técnica, Telcel conviene en reembolsarle el 20% (veinte por

ciento] del precio pagado por la misma por el Concesionario, dentro del término de

10 (diez) días hábiles contados a partir de la suscripción del referido Acuerdo de

Sitio.

Telcel hará disponible al Concesionario, a través del SEG la factura correspondiente

al pago de la Visita Técnica, dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes a la fecha

en que Telcel reciba el pago correspondiente por el Concesionario

16/57



Anexo "I" - Servicios

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasivo

De no efectuar el pago del Servicio bajo los términos antes señalados, la Visita

Técnica no se realizará y la solicitud de Visita Técnica se considerará abandonada

por el Concesionario y quedará cancelada.

2.5.3 Prelación

En tanto no concluya el proceso respecto de algún Sitio solicitado por un

Concesionario, por cualquier causa, Telcel estará obligado a informar a cualquier

otro concesionario solicitante de una Solicitud de Factibilidad respecto del mismo

Sitio, de la prelación de solicitud de Servicios por parte del Concesionario.

De la misma manera, en caso de que algún otro concesionario haya formulado

solicitud previa de Servicios respecto de un mismo Sitio, Telcel notificará la existencia

de la solicitud previa mediante el SEG a más tardar en la fecha en la que el

Concesionario realice la Solicitud de Factibilidad. Así también, será enviado correo

electrónico indicando la prelación asociada al identificador del Servicio de Análisis

de Factibilidad.

2.5.4 Proaramación de la Visita Técnica

En cualquier tiempo antes de la presentación de la Solicitud de Colocación, a través
del SEG el Concesionario podrá formular una Solicitud de Visita Técnica.

En un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles contados a partir de que el
Concesionario solicite a Telcel la realización de la visita, Telcel informará al

Concesionario - vía SEG- el día, lugar y hora en la que se realizará la Visita Técnica,

dentro de los 25 (veinticinco] días hábiles a partir de la Notificación al Concesionario

de la Cita de Visita Técnica correspondiente.

En esa misma fecha será enviado al correo electrónico señalado por el

Concesionario, aviso de la disponibilidad en el SEG, de la fecha en la que se

realizará la Visita Técnica, indicando el código de identificación correspondiente.

Las solicitudes de Visita Técnica, se irán atendiendo por Telcel en el orden en el que

fueron presentadas, sin embargo, ello no implica que las mismas se hayan de

practicar en dicho orden.

Igualmente, si existiera alguna situación que propiciará la eficiencia y administración
de los recursos técnicos y humanos, a propuesta de Telcel podrá modificarse el
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orden de las Visitas Técnicas en la misma situación, en condiciones iguales de trato

para el Concesionario frente a cualquier otro.

Entre tales situaciones se identifican:

(i) Diversas solicitudes formuladas por uno o más Concesionarios para una misma
localidad o población dentro de un periodo de 30 [treinta) días naturales
entre la primera y la última a agrupar, en cuyo caso, se agruparán y
organizarán en el orden que convengan el Concesionario, Telcei y cualquier
otro concesionario involucrado.

(ii) Diversidad de solicitudes formuladas por el mismo Concesionario, procurando
elaborar un plan de trabajo que haga más eficiente los traslados del personal
de ambas Partes y para Solicitudes de Visita Técnica de otros Concesionarios.

En caso de que en la fecha y hora para la Visita Técnica proporcionados por Telcei

no fuera posible que la misma fuera atendida por el Concesionario, lo hará saber

mediante el SEG a Telcei, con al menos 2 (dos) días hábiles previos a su realización,

solicitando que la misma se cancele o reprograme, en cuyo caso la fecha de

Solicitud de Visita Técnica será la correspondiente a la de la solicitud de

reprogramación.

Queda entendido qué si el Concesionario no se presenta a la cita programada el

costo de la misma será exigióle al Concesionario.

2.5.5 Del personal del Concesionario oue atenderá la Visita Técnica

Como parte de la Solicitud de Visita Técnica, el Concesionario deberá adjuntar el
comprobante del pago correspondiente para la realización de la misma.

El Concesionario mediante el SEG realizará el registro previo de las personas que

podrán atender la Visita Técnica que solicite, proporcionando la información
siguiente:

(i) Nombre completo e identificación oficial vigente (credencial para votar o
pasaporte) de las personas que asistirán a la Visita Técnica por parte del
Concesionario, ya sea que se trate de empleados o personal subcontratado;

(ii) Número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de cada
uno de dichos empleados o personal subcontratado del Concesionario;
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(iii) Nombre del patrón del personal antes referido, ya sea el Concesionario o un

tercero;

(iv) Número de afiliación patronal (también ante el IMSS);

(v) Información de contacto del personal del Concesionario designado para la

Visita Técnica, y

(vi) Descripción de las herramientas, equipo de medición y equipo de seguridad

que el personal del Concesionario ingresará al Sitio.

En la Solicitud de Visita Técnica, el Concesionario seleccionará las personas que

atenderán la visita, así como las herramientas y equipos de entre el catálogo

previamente formulado al efecto en el SEG.

El catálogo de personas, herramientas y equipos podrá ser modificado en cualquier

momento por el Concesionario, quien será responsable para todos los efectos de

que la información contenida en el mismo sea verídica y vigente. El Concesionorio

podrá nombrar a más de una persona para atender visitas, sin que necesariamente

todas tengan que acudir.

En caso de que el Concesionario decida modificar alguna o todas las personas que

asistirá a la visita, el Concesionario deberá notificar los cambios a Telcel con al

menos 1 (un) día hábil de anticipación a la práctica de visita; salvo que por

particularidades del Sitio (parques industriales, corporativos, entre otros] requiera de

un plazo mayor, el cual no podrá ser mayor o 3 (tres) días hábiles; o bien, que la

persona que acudirá a la visita se encuentre certificada para acceder al Sitio. En

coso contrario, la práctica de la Visita Técnica sólo la podrán llevar a cabo las

personas que Telcel tenga registradas.

2.5.6 Del desarrollo de la Visita Técnica

El personal de Telcel y del Concesionario deberán reunirse en la fecha, hora y lugar

programados en la respuesta a la Solicitud de la Visita Técnica según los horarios y

particularidades establecidos por Telcel en lo respuesta a la Solicitud de Visita

Técnica. Durante el desarrollo de lo Visita Técnica, el personal designado por el

Concesionario y en su caso por Telcel deberá utilizar el equipo de seguridad a que

se refiere la parte conducente de la Normativa Técnica.
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El persona! designado por el Concesionario será responsable de tomar las lecturas,

mediciones, fotografías, etc., que considere pertinentes para lo correcta toma de

decisiones.

Durante la práctica de la Visita Técnica, el personal del Concesionario y el personal

de Telcel elaborarán un reporte respecto del Sitio.

Los Partes convienen que toda la información recabada o recibida por el personal

del Concesionario constituye Información Confidencial propiedad de Telcel, la cual

únicamente podrá ser utilizado por el personal del Concesionario para los fines

relacionados con lo Oferta de Referencia.

2.5.7 De la imposibilidad de practicar la Visita Técnica

En coso de que previamente o la Visita Técnica o incluso durante la práctica de la
misma, se identifique algún elemento que lo haga inviable (tal como existencia de

sellos de clausura), o bien, que de practicarse o continuarse ponga en riesgo lo

integridad, seguridad del personal, derechos y/o propiedades de cualquiera de las
Partes o de terceros, la misma será cancelada en ese momento sin responsabilidad

alguna para las Partes, debiéndose hacer constar en reporte suscrito por personal

de ambas Partes la situación que motivó tal cancelación.

Telcel incluirá como parte de la información relacionada con el Sitio, lo existencia de

la circunstancia que haya impedido lo Visita Técnica.

2.5.8 De la indisponibilidad del Servicio de Visita Técnica

El Sen/icio de Visita Técnica no estará disponible en los cosos siguientes:

(i) Se hubiese realizado Visita Técnica previamente para el Sitio a solicitud del

Concesionario y a partir de entonces y hasta la fecha de la nueva Solicitud

de Visita Técnica: (a) no se hubiese realizado modificación al Sitio diversa a

alguna realizada o petición del Concesionario o, (b) no estuviese planeada o
en curso modificación relevante al Sitio.

(ii) Se haya identificado y, hasta donde Telcel tengo conocimiento, prevalezca

una causo de imposibilidad, plenamente justificada.

En los casos anteriores, Telcel notificará mediante el SEG dentro de los 2 (dos) días

hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de Visito Técnica del Concesionario,
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la indisponibilidad del Servicio, lo causo de ésta y en su caso el tiempo en que el

servicio estaró disponible.

Igualmente, en esa misma fecha, será enviado al correo electrónico señalado por el
Concesionario, aviso indicando tal situación y el código de identificación de la

Solicitud de Visita Técnica.

2.5.9 Plazos de entrego, parámetros e indicadores de calidad

Telcel llevaró a cabo la prestación del Servicio de Visita Técnica, de conformidad

con las obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos

establecidos y alcanzar los objetivos de calidad que paro cada evento que se

señalan a continuación:

Evento Plazo Objetivo de

calidad

5 días hóbiles 90%
Notificación de cita poro Visita Técnica

en el plazo establecido

Ejecución de Visita Técnica a partir de

la Notificación al Concesionario de la 25 días hóbiles 90%

Cita de Vista Técnica

La contabilización de los indicadores mencionados se haró para cada

Concesionario, considerando bloques de 100 eventos concluidos o en bloques del

número de eventos concluidos que se contabilicen en un año, lo que suceda

primero y entendiendo que una vez que se forme un bloque se reiniciaró la cuenta
para formar otro.

No contabilizaró para cólculo del cumplimiento de los parómetros e indicadores

mencionados los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la

responsabilidad de Telcel, incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales
como explosiones, sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demós
fenómenos naturales, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras

personas ajenas a la prestación de los Servicios, , tales como actos de autoridades

de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas,
revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad
púbiica que garanticen la integridad de! personal u otras situaciones similares.

21 /57



Anexo "I" - Servicios

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

2.6 SOLICITUD DE COLOCACIÓN

Por medio de la Solicitud de Colocación, et Concesionario planteará a Telcel los

equipos (y en su caso, su distribución) que pretende sean objeto de la prestación del
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

2.6.1 Solicitud de Colocación

La Solicitud de Colocación deberá ser formulada a Telcel empleando el SEG en un

máximo de 30 [treinta] días hábiles posteriores al resultado del Análisis de
Factibilidad o 20 (veinte] días hábiles posteriores a la realización de la Visita Técnica

conforme al Formato de Solicitud de Colocación que se adjunta y que forma parte

integrante del Anexo "II" - Formatos, incluyendo al efecto:

Datos de Identificación del Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil.

Datos del equipo respecto del cual realiza la Solicitud de Colocación.

Cualquier otra información técnica que el Concesionario considere

pertinente.

Adicionalmente en caso de tratarse de Sitio:

(iv) Número de Identificación de Solicitud.

(v) Resultado de Análisis de Factibilidad

(vi) Anteproyecto de colocación de la infraestructura que pretende sea
Equipo Aprobado, considerando el Equipo Preexistente, Elementos

Auxiliares y características del Sitio (planta arquitectónica y elevación
de Torre], así como al menos la localización, altura y orientación
tentativa que requiere para la instalación de sus equipos en la Torre.

La cantidad máxima de Solicitudes de Colocación que podrán procesarse

mensualmente respecto de un mismo Concesionario de manera simultánea, será de
160 (ciento sesenta], salvo que se observe una demanda que justifique su aumento.

Queda entendido que no podrán realizarse solicitudes adicionales sino por la misma

cantidad de Solicitudes de Colocación que se concluyan (al solicitar o expirar el

plazo correspondiente para ello, del Sen/icio de Elaboración de Proyecto y
Presupuesto).
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El número máximo de Solicitudes de Colocación simultáneas, es independiente al

número máximo de solicitudes en el procedimiento de Visitas Técnicas.

Cada Solicitud de Colocación será registrada y contará con un código identificodor

(tratándose de Sitios, estará basado en el código del Servicio de Análisis de

Factibilidad o del Servicio de Visita Técnica, según sea el caso).

2.6.2 Plazo de revisión de la Solicitud de Colocación

Una vez recibida por Telcel la Solicitud de Colocación, Telcel contará con un plazo

de 5 (cinco) días hábiles para informar al Concesionario, a través del SEG, si la

información recibida está completa y se ajusta al Resultado de Análisis de

Factibilidad y no estima necesario requerir al Concesionario para que realice

modificaciones, aclaraciones o bien lo información faltante y aclaraciones

necesarias. Tratándose de Proyectos de Nueva Obra Civil el plazo antes señalado

será de 5 (cinco) días hábiles.

En la misma fecha de la notificación será enviado al correo electrónico señalado

por el Concesionario aviso de que en el SEG se encuentran disponibles los

pormenores de la respuesta, empleando el código de identificación de la Solicitud

de Factibilidad.

En caso de que la Solicitud de Colocación no se ajuste al Resultado del Análisis de

Factibilidad, se podrá otorgar las siguientes respuestas:

a. No se estima posible que de modificar la Solicitud de Colocación

pudiera obtener resultado afirmativo de factibilidad, o

b. Se estima posible que de modificar la Solicitud de Colocación pudiera

obtener resultado afirmativo de factibilidad.

2.6.3 Prevención para realizar modificaciones, aclaraciones v requerimientos de

documentación faltante en la Solicitud de Colocación.

En el caso del literal b. del apartados 2.6.2 anterior, es decir, si como resultado de la

revisión de la Solicitud de Colocación se determina que no es factible la prestación

del servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasivo en la manera

expuesta por el Concesionario en su Solicitud de Colocación, con la finalidad de

que pudiere ser factible la prestación del Servicio de Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura Pasiva, Telcel, en la notificación misma prevendrá al Concesionario,

para que modifique y entregue nuevamente la Solicitud de Colocación inicialmente
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presentada, atendiendo al resultado del Análisis de FactiblÜdad, liaciendo

observaciones y/o recomendaciones sobre 1a forma bajo la cual podría resultar
factible la Solicitud de Colocación.

En caso de que sea posible, Telcel propondrá alternativas al Concesionario. El

Concesionario podrá aceptar directamente las alternativas propuestas por Telcel y

no se requerirá la presentación de una nueva Solicitud de Colocación para la

continuación del proceso.

Si el Concesionario determina modificar la Solicitud de Colocación, deberá

presentar a Telcel, a través del SEG, la Solicitud de Colocación modificada, dentro

del término los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que reciba la

prevención por parte de Telcel. Tratándose de Proyectos de Nueva Obra Civil el

plazo antes señalado será de hasta 5 (cinco) días hábiles.

De no recibir Telcel respuesta dentro del plazo antes señalado, lo solicitud del

Concesionario se considerará abandonada y será cancelada sin responsabilidad

alguna para Telcel.

De existir comentarios o aclaraciones por parte de Telcel a la Solicitud de

Colocación, así como respecto de lo documentación que debe anexarse a la

misma, Telcel, vía el SEG y dentro del plazo antes indicado, prevendrá y requerirá al
Concesionario, por único vez, las precisiones del caso o la documentación faltante,

mismas que deberán ser proporcionadas por el Concesionario, también a través del

SEG, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que reciba la

solicitud de aclaración por parte de Telcel. Tratándose de Proyectos de Nueva Obra

Civil el plazo antes señalado será de hasta 5 (cinco) días hábiles.

Lo anterior en el entendido de que la referida prevención especificará sus motivos y

cada uno de los requerimientos que se formulen, así como una explicación de cómo

podrían corregirse.

De no recibir Telcel respuesta del Concesionario dentro del plazo antes señalado, la

Solicitud de Colocación del Concesionario se considerará abandonada y será

cancelada sin responsabilidad alguna para Telcel.

2.6.4 Elementos Auxiliares

En la respuesta a la Solicitud de Colocación, Telcel determinará de manera

detallada los Elementos Auxiliares que serán utilizados para la instalación y puesta en
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funcionamiento de los equipos del Concesionario, así como aquellos Elementos

Auxiliares adicionales que deberá proveer el Concesionario como parte de la

Colocación que realice, los cuales pasarán sin requisito alguno a ser propiedad de

Teicel y considerarse como Elementos Auxiliares del Sitio y por lo tanto, su

Capacidad Excedente será disponible paro la prestación del Servicio de Acceso y

Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Tratándose de los supuestos a los que se refieren los apartados 2.4.1 (i) b. y 2.4.2 (i), la

determinación a que se refiere el párrafo precedente se formulará como parte del

proyecto que proporcione Teicel al Concesionario como entregable del Servicio de

Elaboración de Presupuesto y Proyecto correspondiente.

2.6.5 Prelación

Una vez que el Concesionario haya realizado presentado la Solicitud de Colocación,

y en tanto no concluya el proceso respecto del Sitio por cualquier causa, Teicel

estará obligado a informar a cualquier otro concesionario que presente Solicitud de

Colocación, de la prelación de solicitud por porte del Concesionario.

De la misma manera, en caso de que algún otro concesionario hoya formulado

solicitud de Servicios previa a aquella planteada por el Concesionario respecto del

mismo Sitio o Proyecto de Nuevo Obra Civil, Teicel notificará la existencia de tal
solicitud previa del concesionario diverso dentro del término de revisión de requisitos

de la Solicitud de Colocación.

Dichas notificaciones se realizarán mediante el SEG, así como será enviado correo

electrónico indicando lo prelación asociada al Identificador del Servicio de que se

trote.

2.6.6 Plazos de entreaa, parámetros e indicadores de calidad

Teicel atenderá las Solicitudes de Colocación que reciba, de conformidad con las

obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos

establecidos y alcanzar los objetivos de calidad que para cada evento se señalan a

continuación:

Evento Plazo Obietivo de

calidad

Notificar al Concesionario sobre ^ hábiles 90%
información completa de la Solicitud o
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prevención al Concesionario

La contabilizacíón de los indicadores mencionados se hará para cada

Concesionario, considerando bloques de 100 eventos concluidos o en bloques del

número de eventos concluidos que se contabilicen en un año, lo que suceda

primero y entendiendo que una vez que se forme un bloque se reiniciaró la cuenta

para formar otro.

No contabilizará para cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores

mencionados los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la

responsabilidad de Telcel, incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales

como explosiones, sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demás

fenómenos naturales, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras

personas ajenas a la prestación de los Servicios, , tales como actos de autoridades

de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas,

revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad

pública que garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.

2.7 ELABORACIÓN DE PROYECTO Y PRESUPUESTO

Por medio de lo Solicitud de Elaboración de Proyecto y Presupuesto, el

Concesionario requiere a Telcel formule con base en la Normativa Técnica el

proyecto de la obra a realizar así como el presupuesto de la misma,

correspondientes a los Servicios de Adecuación de Sitio, Recuperación de Espacio, o

bien de Gestión de Proyecto de Nueva Obra Civil, para que mediante ellos se

pueda hacer disponible al Concesionario el Servicio de Uso y Acceso Compartido

de Infraestructura Pasiva.

El Proyecto y Presupuesto que se presente al Concesionario incluirá el costo de los

servicios, así como el detalle asociado a las actividades a realizar por parte de

Telcel.

Asimismo abarcara únicamente las modificaciones mínimas e imprescindibles para

resolver las limitaciones técnicas que impiden la factibilidad de la respectiva

Solicitud de Colocación. Cualquier modificación adicional a estas mínimas correrá a

cargo de Telcel, estará claramente identificada en el Proyecto y Presupuesto

presentado al Concesionario, y en ningún caso retrasará el plan de trabajo ni los

plazos asociados a la realización de las modificaciones mínimas.
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2.7.1 Solicitud de Elaboración de Provecto v Presupuesto

La Solicitud de Elaboración de Proyecto y Presupuesto deberá ser formulada a Telcel
empleando el SEG, conforme al Formafo de Elaboración de Proyecto y Presupuesto
que se adjunta y que forma parte integrante del Anexo "11" - Formatos, incluyendo al

efecto:

(i) Petición de prestación del Servicio de Elaboración de Proyecto y
Presupuesto.

(ii) Datos de Identificación del Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil.

Cada Solicitud de Elaboración de Proyecto y Presupuesto será registrada y contará

con un código identificador [mismo código identificador para todo el
procedimiento).

2.7.2 Costo del Servicio de Elaboración de Provecto v Presupuesto tratándose de

Sitios

Si como resultado del Análisis de Factibilidad se determina que será posible la

instalación de la infraestructura del Concesionario señalada en la Solicitud de

Factibilidad, requiriendo para ello la prestación de los Servicios de Adecuación de
Sitio y/o de Recuperación de Espacio en la misma fecha de la notificación de los
resultados del análisis, Telcel indicará al Concesionario - vía SEG- la cantidad que

éste tendrá que pagar por concepto de la Elaboración del Proyecto y Presupuesto,
conforme a la Tarifa que al efecto se establece en el Anexo "A" Precios y Tarifas del
Convenio.

En la misma fecha de la notificación, será enviado al correo electrónico señalado

por el Concesionario, aviso indicando la disponibilidad del costo de Elaboración del
Proyecto y Presupuesto en el SEG y el código de identificación será el mismo para
todo el proceso.

2.7.3 Costo del Servicio de Elaboración de Provecto v Presupuesto tratándose de

Provecto de Nueva Obra Civil

Si como resultado del Análisis de Factibilidad se determina que será posible la

instalación de la infraestructura del Concesionario señalada en la Solicitud de

Factibilidad relativa a un Proyecto de Nueva Obra Civil, en la misma fecha de la

notificación de los resultados del análisis, Telcel indicará al Concesionario- vía SEG-

la cantidad que éste tendrá que pagar por concepto de Elaboración del Proyecto y
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Presupuesto, conforme o lo Tarifa que al efecto se establece en el Anexo "A" Precios
y Torífos del Convenio.

En la misma fecha de la notificación, será enviado al correo electrónico señalado

por el Concesionario, aviso indicando lo disponibilidad del costo de Elaboración del
Proyecto y Presupuesto en el SEO y el código de identificación será el mismo para
todo el proceso.

2.7.4 Pago del Servicio de Elaboración de Provecto v Presupuesto

En caso de que el Concesionario suscriba el Acuerdo de Sitio correspondiente o
aquél Sitio objeto del Servicio de Elaboración de Proyecto y Presupuesto, Telcel
conviene en que el mismo no tendrá costo alguno para el Concesionario.

En caso de que el Concesionario no suscriba el Acuerdo de Sitio correspondiente a
aquél Sitio objeto del Servicio de Elaboración de Proyecto y Presupuesto, pagará a
Telcel el costo del mismo, conforme a los precios que al efecto se establecen en el

Anexo "A" Precios y Tarifas del Convenio. La contraprestación que resulte será
facturado dentro del término de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la
declinación del Sitio o bien hayan transcurrido 20 (veinte) días hábiles posteriores a la
realización del Servicio de Elaboración de Proyecto y Presupuesto, sin que el

Concesionario haya manifestado interés por el respectivo Sitio. El Concesionario
deberá pagar de conformidad con lo estipulado en el punto 4.6.2 del Convenio

2.7.5 Plazo para la presentación de la Solicitud de Elaboración de Provecto v

Presupuesto

La Solicitud de Elaboración de Proyecto y Presupuesto deberá formularse, dentro de
los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere notificado al
Concesionario la necesidad de realizar ya sea el Servicio de Adecuación o bien el
Servicio de Recuperación de Espacio.

2.7.6 Plazo para la Elaboración de Provecto v Presupuesto

A partir de la presentación de la Solicitud de Elaboración de Proyecto y Presupuesto
Telcel contará con un plazo de 25 (veinticinco) días hábiles tratándose de Sitio y de
15 (quince) días hábiles tratándose de Proyecto de Nueva Obra Civil, para la
Elaboración del Proyecto y Presupuesto correspondiente.

El Concesionario podrá solicitar la celebración de uno reunión paro la discusión del
Proyecto y Presupuesto realizado por Telcel previa a la presentación del Proyecto
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por parte de éste último. Esta reunión permitirá a Telcel realizar una presentación
preliminar del Proyecto, que podrá ser discutido por las Partes para adecuar el

Proyecto o las necesidades de ambos.

Dentro del plazo antes mencionado Telcel hará disponibles mediante el SEG los

documentos que componen el entregedle del Servicio de Elaboración de Proyecto

y Presupuesto, que se señalan en el numeral 2.7.7 siguiente.

En la misma fecha de la notificación será enviado al correo electrónico señalado

por el Concesionario, aviso indicando la disponibilidad de los documentos señalados

en el SEG, asociado a! código de identificación que será el mismo para todo el

procedimiento.

2.7.7 Entreaa del Provecto v Presupuesto

Como entregables del Servicio de Elaboración de Proyecto y Presupuesto Telcel

deberá incluir, al menos:

(i) Estudio estructural mediante diagramas de fuerza

(ii) Catálogo de conceptos a ejecutar con montos individuales

(iii) Planos del Proyecto

(iv) Plazo y programa de ejecución

Los documentos antes indicados estarán disponibles en el SEG mediante archivos

electrónicos, a saber:

(i) Tratándose de dibujos, en formato .DGW del programa conocido

como Autodesk AutoCAD, bajo la especificación DGW 2000

(AC1015).

(ii) Tratándose de hojas de cálculo, en formato .XLS del programa

conocido como Microsoft Excel versión 2000.

(iii) Tratándose de textos, en formato .DOC del programa conocido

Microsoft Word versión 2000.

(iv) En tanto esté disponible algún mecanismo que asegure la seguridad,

integridad y no repudio bajo el SEG, deberá acompañarse de

versión protegida no editadle de todos los archivos en formato .PDF,
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quedando o discreción de Telcel establecer algún certificado o
firma electrónica.

2.7.8 Plazos de entreca. parámetros e indicadores de calidad

Telcel llevará a cabo la Elaboración del Proyecto y Presupuesto, de conformidad

con las obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos
establecidos y alcanzar los objetivos de calidad que para cada evento se señalan a

continuación:

Evento Plazo Obietívo de
calidad

Elaboración y entrega del Proyecto y 25 días hábiles (15

Presupuesto días hábiles en caso
de Nuevo Obra

Civil)

La contabilización de los indicadores mencionados se hará para cada

Concesionario, considerando bloques de 100 eventos concluidos o en bloques del
número de eventos concluidos que se contabilicen en un año, lo que suceda

primero y entendiendo que una vez que se forme un bloque se reiniciará la cuenta

para formar otro.

No contabilizará para cálculo del cumplimiento de los parámetros e Indicadores
mencionados los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la

responsabilidad de Telcel, incluyendo eventos de fuerza mayor o coso fortuito, tales
como explosiones, sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demás
fenómenos naturales, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras

personas ajenas a la prestación de los Servicios, , tales como actos de autoridades
de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas,
revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad
pública que garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.

2.8 SERVICIO DE ADECUACIÓN DE SITIO

En caso de que el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura sólo sea posible
mediante la realización de trabajos adicionales para el acondicionamiento de la
Infraestructura Pasiva, Telcel los realizará previa petición y a costo del Concesionario,

mediante el Servicio de Adecuación de Sitio.

30/57



/Anexo "I" - Servicios

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

Las mejoras realizadas a la infraestructura Pasiva, salvo que de manera expresa se

convenga otra cosa, se considerarán parte del Sitio y pasarán a ser propiedad de

Telcel o de quien éste determine.

Los trabajos o realizar por Telcel, así como los costos relacionados con el Servicio de

Adecuación de Sitio a cargo del Concesionario, corresponderán a los señalados en

el Proyecto y Presupuesto elaborado al efecto por Telcel o petición del

Concesionario derivado del resultado del Análisis de Foctibilidad realizado con

motivo de la Solicitud de Foctibilidad presentada por el Concesionario.

2.8.] Solicitud de Adecuación de Sitio

Lo solicitud del Servicio de Adecuación de Sitio deberá ser formulado a Telcel

empleando el SEG, conforme al Formato de Solicitud de Adecuación de Sitio que se

adjunta como parte integrante del Anexo "II" - Formatos, incluyendo al efecto:

(i) Petición de prestación del Servicio de Adecuación de Sitio

(ii) Datos de Identificación del Sitio

Coda Solicitud de Sen/icio de Adecuación de Sitio será registrado y contará con un

código identificador (mismo código para todo el procedimiento).

2.8.2 Costo del Servicio de Adecuación de Sitio.

El costo del Servicio de Adecuación de Sitio será el indicado en el Proyecto y

Presupuesto elaborado a petición del Concesionario, el cual se habrá hecho

disponible vía el SEG, en su carácter de entregable del Servicio de Elaboración de
Proyecto y Presupuesto.

En la misma fecha de la notificación antes mencionada, será enviado al correo

electrónico señalado por el Concesionario, aviso indicando la disponibilidad en el

SEG del Proyecto y Presupuesto, asociado al código de identificación de la Solicitud

de Elaboración de Proyecto y Presupuesto.

2.8.3 Pago del Servicio de Adecuación de Sitio.

El pago del Servicio de Adecuación de Sitio deberá ser realizado de conformidad

con lo estipulado en el numeral 4.6.2 del Convenio.

Igualmente, en esa misma fecha será enviado ai correo electrónico señalado por el

Concesionario aviso de la disponibilidad en el SEG, de la factura correspondiente,

referida al código de identificación que será el mismo para todo el procedimiento.
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2.8.4 Términos v plazo de la ejecución del Servicio de Adecuación de Sitio

Los términos de la ejecución del Servicio de Adecuación de Sitio son los indicados en

el Proyecto y Presupuesto correspondiente.

El plazo para la conclusión de Servicio de Adecuación de Sitio deberó realizarse

conforme al programa de ejecución que de común acuerdo determinen los Partes,

dicho plazo para la entrega será el que se utilizará para el cómputo de lo imposición

de una penalidad aplicable por causas exclusivamente atribuibies a Telcel o

cualquier subcontratista de éste.

Todos los trabajos o practicarse por Telcel se harón con apego a la Normativa

Técnica, salvo que disposición administrativa o norma establezca requisitos

adicionales o condiciones más estrictas, en cuyo caso se procederá de acuerdo

con esta última.

El Concesionario podrá acudir ai sitio de que se trate en el momento que lo

considere conveniente, para conocer el avance de los trabajos de Adecuación de

Sitio o Recuperación de Espacio, previo aviso por escrito a Telcel con al menos 48

(cuarenta y ocho) horas de anticipación.

2.8.5 Conclusión del Servicio de Adecuación de Sitio

Una vez concluidos los trabajos correspondientes al Servicio de Adecuación de Sitio,

Telcel lo notificará al Concesionario mediante el SEG.

Igualmente, en esa misma notificación, Telcel hará disponible el Acuerdo de Sitio

correspondiente debidamente firmado por Telcel; a efecto de que sea entregado

debidamente suscrito por el representante legal de Concesionario, acompañado

del Programa de Colocación propuesto.

En la misma fecha de la notificación mencionada en el párrafo precedente, Telcel

enviará al correo electrónico señalado por el Concesionario, aviso asociado al

código de identificación de la Solicitud de Adecuación de Sitio.

2.8.6 Plazos de entreoa. parámetros e indicadores de calidad

Telcel llevará a cabo la Adecuación de Sitio, de conformidad con las obligaciones y

responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y alcanzar

los objetivos de calidad que para cada evento se señalan a continuación:
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Evento Plazo Objetivo de

calidad

Conclusión en tiempo de ios trabajos de Conforme ai

Adecuación de Sitio (a partir de la programa de

fecha en que ei Concesionario acepte ejecución 90%

el programa de ejecución asociado ai acordado con ei

Servicio de Adecuación de Sitio) Concesionario.

La contabiiización de ios indicadores mencionados se hará para cada

Concesionario, considerando bioques de 100 eventos concluidos o en bloques del

número de eventos concluidos que se contabilicen en un año, lo que suceda

primero y entendiendo que una vez que se forme un bloque se reiniciaró ia cuenta

para formar otro.

No contabilizará para cálculo del cumplimiento de ios parámetros e indicadores

mencionados ios hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la

responsabilidad de Telcei, incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales

como explosiones, sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demás

fenómenos naturales, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras

personas ajenas a la prestación de ios Servicios, toles como actos de autoridades de

cualquier ciase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas, revueltas

civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad pública que

garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.

2.9 SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO

En caso de que el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura solo sea posible

mediante ia realización de trabajos adicionales para la recuperación de espacio,

Telcei los realizará previa petición y a costo del Concesionario, mediante ei Servicio

de Recuperación de Espacio.

Las mejoras realizadas a la Infraestructura Pasiva, salvo que de manera expresa se

convenga otra cosa, se considerarán parte del Sitio y pasarán a ser propiedad de

Telcei o de quien este determine.

Los trabajos a realizar por Telcei, así como ios costos relacionados con el Servicio de

Recuperación de Espacio a cargo del Concesionario, corresponderán a ios

señalados en el Proyecto y Presupuesto elaborado ai efecto por Telcei a petición del
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Concesionario derivado de! resultado del Análisis de Factibiiídad realizado con

motivo de la Solicitud de Factibilldad presentada por el Concesionario.

2.9.1 Solicitud de Recuperación de Espacio

La solicitud del Servicio de Recuperación de Espacio deberá ser formulada a Telcel

empleando el SEG, conforme al Formato de Solicitud de Recuperación de Espacio

que se adjunto como parte integrante del Anexo "11" - Formatos, Incluyendo al

efecto:

(i) Petición de prestación del Servicio de Recuperación de Espacio

(il] Datos de Identificación del Sitio

Cada Solicitud de Servicio de Recuperación de Espacio seró registrada y contaró

con un código identiflcador que seró el mismo para todo el proceso.

2.9.2 Costo del Servicio de Recuperación de Espacio

El costo del Servicio de Recuperación de Espacio seró el indicado en el Proyecto y

Presupuesto elaborado a petición del Concesionario, el cual se habró hecho

disponible vía el SEO, en su carócter de entregable del Servicio de Elaboración de

Proyecto y Presupuesto.

En la misma fecha de la notificación antes mencionada, seró enviado al correo

electrónico señalado por el Concesionario, aviso indicando la disponibilidad en el

SEO del Proyecto y Presupuesto, asociado al código de identificación de la Solicitud

de Elaboración de Proyecto y Presupuesto.

2.9.3 Paoo del Servicio de Recuperación de Espacio

El pago del Servicio de Recuperación de Espacio deberó ser realizado de

conformidad con lo estipulado en el numeral 4.6.2 del Convenio.

Igualmente, en esa misma fecha seró enviado al correo electrónico señalado por el

Concesionario aviso de la disponibilidad en el SEO, de la factura correspondiente,

referida al código de identificación que seró el mismo para todo el procedimiento

2.9.4 Términos v plazo de la ejecución del Servicio de Recuperación de Espacio

Los términos de la ejecución del Servicio de Recuperación de Espacio son los

indicados en el Proyecto y Presupuesto correspondiente.
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El plazo máximo poro lo conclusión de Servicio de Recuperación de Espacio deberá
realizarse dentro de los 20 [veinte) días hóbiles siguientes a la fecha en que el

Concesionario acepte el programa de ejecución asociado al Servicio de

Recuperación de Espacio (salvo en ocasiones especiales) 1; en el entendido de que

el plazo de 20 (veinte) días o el acordado por las Partes en el programa de
ejecución seró el que se utilizaró para el cómputo de la imposición de una
penalidad aplicable a Telcel; en el entendido de que dicha penalización será
trasladada por Telcel al Concesionario que habiendo sido notificado en forma y

dentro de los primeros 2 (dos) días hóbiles del plazo de 20 (veinte) días o el

acordado por las Partes no haya reubicado sus Equipos Aprobados en los plazos

notificados por Telcel (plazo que no podró ser menor a 10 (diez) días hóbiles).

Todos los trabajos a practicarse por Telcel se harón con apego'a la Normativa
Técnica, salvo que disposición administrativa o norma establezca requisitos
adicionales o condiciones mós estrictas, en cuyo caso se procederó de acuerdo

con esta última.

El Concesionario podró acudir al sitio de que se trate en el momento que lo

considere conveniente, para conocer el avance de los trabajos de Adecuación de
Sitio o Recuperación de Espacio, previo aviso por escrito a Telcel con al menos 48

(cuarenta y ocho) horas de anticipación.

2.9.5 Conclusión del Servicio de Recuperación de Espacio

Una vez concluidos los trabajos correspondientes al Servicio de Recuperación de
Espacio, Telcel lo notificaró al Concesionario mediante el SEG.

Igualmente, en esa misma notificación Telcel haró disponible el Acuerdo de Sitio
correspondiente debidamente firmado por Telcel a efecto de que en el término de

^  En el caso en el que Telcel notifique al Concesionario, de manera debidamente justificada y
documentada, sobre condiciones especiales de reforzamiento, adecuación o recuperación de
espacio o la extensión o crecimiento de la altura de un Sitio, las Partes tendrán que acordar por escrito
dichas condiciones y documentar el tiempo de entrega de ese sitio en particular, en cuyo caso, el
plazo acordado por las Partes será el que se utilizará para el cómputo de la imposición de una
penalidad aplicable, solo para incumplimiento por parte de Telcel o cualquier subcontratista de éste
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10 (diez) días hábiles seo entregado debidamente suscrito por el representante legal

del Concesionario, acompañado del Programa de Colocación propuesto.

En la misma fecha de la notificación mencionada en el párrafo precedente, Telcel

enviará al correo electrónico señalado por el Concesionario, aviso asociado al

código de identificación que será el mismo para todo el procedimiento.

2.9.6 Plazos de entreaa. parámetros e indicadores de calidad

Telcel llevará a cabo lo Recuperación de Espacio, de conformidad con las

obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos

establecidos y alcanzar los objetivos de calidad que para cada evento se señalan a

continuación:

Evento Plazo Obietivo de

calidad

Conclusión en tiempo de los trabajos de

Recuperación de Espacio (a partir de la

fecha en que el Concesionario acepte 20 días hábiles 90%

el programa de ejecución asociado al

Servicio de Adecuación de Sitio)

Lo contabilización de los indicadores mencionados se hará para cada

Concesionario, considerando bloques de 100 eventos concluidos o en bloques del

número de eventos concluidos que se contabilicen en un año, lo que suceda

primero y entendiendo que una vez que se forme un bloque se reíniciorá la cuenta
para formar otro.

No contabilizará para cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores

mencionados los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la

responsabilidad de Telcel, incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, toles

como explosiones, sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demás

fenómenos naturales, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras

personas ajenas a la prestación de los Servicios, , tales como actos de autoridades

de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas,

revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad

pública que garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.
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2.10 SERVICIO DE GESTION DE PROYECTO DE NUEVA OBRA CIVIL

En el caso de que Telcel planee realizar una nueva obra civil que requiera permisos

de autoridades federales, estatales o municipales (es decir un Proyecto de Nueva

Obra Civil), lo notificará al Concesionario, previo al inicio de los trabajos respectivos,

con la finalidad de que el Concesionario pueda solicitar la instalación de su propia

infraestructura en dicha obra civil mediante la contratación del Servicio de Gestión

de Proyecto de Nueva Obra Civil, debiendo cubrir los costos proporcionales para

estos efectos.

Queda entendido que sin perjuicio de la solicitud y, en su caso, la prestación de
Servicios de Gestión de Proyecto de Nueva Obra Civil, la Capacidad Excedente de

la Infraestructura Pasiva resultante del Proyecto de Nueva Obra Civil estaró

disponible a los concesionarios para Solicitud del Servicio de Acceso y Uso

Compartido de Infraestructura Pasiva.

La notificación de Proyecto de Nueva Obra Civil se llevará a cabo según el

procedimiento indicado en el numeral 2.2.2 del presente Anexo.

Realizada la notificación mencionada, el Concesionario contará con un término de

20 (veinte) días hábiles para manifestar si tiene interés en el Proyecto de Obra Civil,

para lo cual presentaré la Solicitud de Colocación y se seguirán en lo conducente

los procedimientos señalados en el numeral 2.6, de los que se determinará la
factibilidad de la instalación de la infraestructura del Concesionario en el Proyecto

de Nueva Obra Civil.

Solicitada la Elaboración del Proyecto y Presupuesto por el Concesionario, de

conformidad con el procedimiento señalado en el numeral 2.7, Telcel presentará el

Proyecto y Presupuesto correspondiente a la inclusión de la infraestructura del

Concesionario en el Proyecto de Nueva Obra Civil a efecto de que éste último

determine si desea le sea prestado el Servicio de Gestión de Nueva Obra Civil, de

conformidad con las estipulaciones del presente Anexo y demás aplicables del

Convenio.

La obtención de los permisos y licencias requeridos para el Proyecto de Nueva Obra

Civil no forma parte del Servicio de Gestión de Nueva Obra Civil, el cual será

contratado conjuntamente por Telcel y e! Concesionario con el Gestor que al efecto

determine Telcel.
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Telcel no está en posibilidad de garantizar de forma alguna la obtención de los

permisos o licencias que se tramiten ante las autoridades correspondientes, ni de lo

oportunidad con la que tales permisos o licencias sean otorgados, no pudiendo
asegurar de modo alguno ejecución y conclusión del Proyecto de Nueva Obra Civil,

ni de la posibilidad para Telcel y/o del Concesionario de llevar a cabo la

colocación, operación y mantenimiento de sus respectivos equipos en el Sitio

resultante, ni respecto de su permanencia.

2.10.1 Solicitud de Servicio de Gestión de Provecto de Nueva Obra Civil

La solicitud del Servicio de Gestión de Proyecto de Nueva Obra Civil deberá ser
formulada a Telcel empleando el SEO, conforme al Formato de Solicitud de Gestión
de Proyecto de Nueva Obra Civil que se adjunta como parte integrante del Anexo

"11" - Formatos, incluyendo al efecto:

[i) Petición de prestación del Servicio de Gestión de Proyecto de
Nueva Obra Civil

(ii) Datos de Identificación de Proyecto de Nueva Obra Civil

Cada Solicitud de Servicio de Gestión de Proyecto de Nueva Obra Civil será
registrada y contaró con un código identificador (basado en el de la Solicitud de
Elaboración de Proyecto y Presupuesto).

2.10.2 Costo del Servicio de Gestión de Provecto de Nueva Obra Civil

El costo del Servicio de Gestión de Proyecto de Nueva Obra Civil será el indicado en

el Proyecto y Presupuesto elaborado a petición del Concesionario, el cual se habró
hecho disponible vía el SEG, en su carócter de entregable del Servicio de

Elaboración de Proyecto y Presupuesto.

El costo del servicio incluiró exclusivamente los gastos de gestión del Proyecto

atribuibles al Concesionario Solicitante, sin incluir en ningún caso el pago de la

realización de la Nueva Obra Civil.

En la misma fecha de la notificación antes mencionada, seró enviado al correo

electrónico señalado por el Concesionario, aviso indicando la disponibilidad en el

SEG de: (i) el Proyecto y Presupuesto, (ü) el convenio con el Gestor y (iii) el Acuerdo

de Sitio, respectivos. Dicho correo electrónico estaró asociado al código de
identificación de la Solicitud de Elaboración de Proyecto y Presupuesto.
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2.10.3 Pago del Servicio de Gestión de Provecto de Nueva Obra Civil

El pago del Servicio de Gestión de Proyecto de Nuevo Obro Civil deberá ser
realizado de conformidad con lo estipulado en el numeral 4.6.2 del Convenio.

Igualmente, en esa misma fecha será enviado al correo electrónico señalado por el
Concesionario aviso de la disponibilidad en el SEO, de la factura correspondiente,

referida al código de identificación que será el mismo para todo el procedimiento.

2.10.4 Acuerdo de Sitio v convenio con Gestor

Por escrito, y a más tardar en la misma fecha de presentación de la Solicitud de
Gestión de Proyecto de Nuevo Obra Civil, el Concesionario deberá entregar a Telcel

el Acuerdo de Sitio (incluyendo los anexos correspondientes aplicables y el
comprobante de contratación del seguro) y el convenio con el Gestor,
debidamente suscritos por su representante legal.

Considerando que la ejecución del Proyecto de Nueva Obra Civil que realice Telcel
habiéndose solicitado el Servicio de Gestión de Proyecto de Nueva Obra Civil

implica obras para ambas Partes, la Fecha Efectiva del Acuerdo de Sitio
corresponderá precisamente a la fecha de tal Solicitud.

2.10.5 Pacos al Gestor

Las Partes cubrirán proporcionalmente las erogaciones correspondientes a los
derechos, impuestos, contraprestación al Gestor, servicios o terceros y demás gastos
documentados relacionados con la gestoría de autorizaciones, permisos y licencias

pora la realización de la Nueva Obra Civil, en términos del acuerdo que
conjuntamente suscriban con el Gestor.

En caso de que el Concesionario incumpla o retrase el pago con el Gestor y ello

tenga por consecuencia cualquier afectación al servicio que le ha sido solicitado,

Telcel podrá dar por terminada la prestación del Servicio de Gestión de Nueva Obra
Civil, así como el Acuerdo de Sitio respectivo, quedando obligado el Concesionario

sin perjuicio de las obligaciones o su cargo bajo el convenio con el Gestor, a pagar

lo pena convencional aplicable a terminación anticipada bajo responsabilidad del
Concesionario señalada en el Acuerdo de Sitio.
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2.10.6 Términos de la ejecución del Servicio de Gestión de Nueva Obra Civil

Los términos de la ejecución del Servicio de Gestión de Nueva Obra Civil son los

indicados en el Proyecto y Presupuesto correspondiente.

Todos los trabajos o practicarse por Telcel se harán con apego a la Normativa

Técnica, salvo que disposición administrativa o norma establezca requisitos

adicionales o condiciones más estrictas, en cuyo caso se procederá de acuerdo

con esta última.

2.10. 7 Conclusión del Servicio de Servicio de Gestión de Nueva Obra Civil

Una vez concluidos los trabajos correspondientes al Servicio de Gestión de Nueva

Obra Civil, Telcel lo notificará al Concesionario mediante el SEG.

En la misma fecha de la notificación mencionada en el párrafo precedente, Telcel

enviará al correo electrónico señalado por el Concesionario, aviso asociado al

código de identificación de la Solicitud de Colocación.

Hecho lo anterior, en el término de 10 (diez) días hábiles el Concesionario presentará

por escrito el Programa de Colocación propuesto.

2.11 SERVICIO DE ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA

El Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva de Telcel estará

disponible paro ser contratado por los Concesionario que así lo deseen, de

conformidad con las estipulaciones las contenidas al efecto en el Acuerdo de Sitio

respectivo.

2.1 1 .1 Acuerdo de Sitio

Tratándose de Sitios, ya sea que derivado del resultado del Análisis de Factibilidad se

hubiere determinado (1) que existiendo factibilidad técnica no se requería realizar

trabajos de Adecuación de Sitio o de Recuperación de Espacio o ambos, o (¡1) que

existiendo factibilidad técnica y habiéndose establecido la necesidad de realizar

alguno o todos de dichos trabajos, estos ya hubieren sido concluidos por Telcel, en

tales casos las Partes procederán a la firma del Acuerdo de Sitio respectivo que

otorgará el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Tratándose de Proyectos de Nueva Obra Civil, en los que el Concesionario tenga la

intención de colocar su infraestructura y habiéndose determinado la factibilidad

técnica para ello, al solicitar el Servicio de Gestión de Proyecto de Nueva Obra Civil
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las Partes procederán a la firma del Acuerdo de Sitio respectivo que otorgará el

Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

El plazo forzoso de vigencia de los Acuerdos de Sitio pora ambas Partes será al

menos la vigencia de Convenio, 1 (un) año a elección del Concesionario (a menos

que la vigencia remanente del Título de Ocupación sea inferior) o la que las Partes
acuerden.

2.1 1.2 Inicio del Servicio de Acceso v Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

Por virtud del Acuerdo de Sitio (i) se otorga autorización al Concesionario para

ingresar o determinado Sitio y proceder con la instalación o colocación de los

Equipos Aprobados, conforme al anteproyecto y Programa de Colocación

autorizados por Telcel, y (lí) se da inicio al cobro del servicio de Acceso y Uso

Compartido de Infraestructura Pasiva, pues es a partir de la fecha de firma del

Acuerdo de Sitio que se formaliza la entrega de la posesión del Espacio Aprobado

en Torre y del Espacio Aprobado en Piso o favor del Concesionario.

Telcel enviaró al Concesionario, debidamente firmado el Acuerdo de Sitio de que se

trate, incluyendo la información para que éste elabore el programa de colocación,
en términos de los siguientes plazos:

(o) Doró respuesta positiva a la Solicitud de Colocación en un móximo de 15
(quince) días hóbiles siguientes a la fecha en que el Concesionario hubiese
realizado lo Solicitud de Colocación, para el caso en que existiendo
factibilidad técnica, no se requiriera realizar trabajos de Adecuación de Sitio
ni de Recuperación de Espacio, junto con esta respuesta se adjunta el
Acuerdo de Sitio.

(b) Para el caso que sea necesaria la Recuperación de Espacio se notifica la
conclusión de la recuperación en un móximo de 20 (veinte) días hóbiles
siguientes a la fecha en que el Concesionario hubiese aceptado lo ejecución
de trabajos de Recuperación de Espacio, en esta notificación se adjunta el
Acuerdo de Sitio.

(c) Para el coso que sea necesaria la Acuerdo de Sitio se notifica conclusión de
la adecuación en el móximo del plazo indicado en el programa de
ejecución, en esta notificación se adjunto el Acuerdo de Sitio.
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El envío del Acuerdo de Sitio se realizará a través del SEG, y su contenido será

conforme al Anexo "6" - Formofo de Acuerdo de Sífio del Convenio, que se adjunta

y que forma parte integrante de la Oferta de Referencia.

Por su parte, el Concesionario deberá firmar y devolver a Telcel el Acuerdo de Sitio

dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de su entrega por parte de

Telcel, adjuntando su propuesta de Programa de Colocación y demás documentos
y comprobantes señalados en el referido Acuerdo de Sitio.

En caso de que el Concesionario no entregue o Telcel el Acuerdo de Sitio respectivo
y su propuesta de Programa de Colocación de Equipos Aprobados, debidamente

firmados, dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles antes mencionado, Telcel no

estará obligado de forma alguna a reservar en su favor la Infraestructura Pasiva de
que se trate.

2.11.3 Colocación del Eauioo Aprobado

El Concesionario no podrá colocar o instalar los Equipos Aprobados hasta en tanto

sea suscrito por las Partes el Acuerdo de Sitio acompañado del anteproyecto y
Programa de Colocación. Ello, a fin de garantizar que los Equipos Aprobados sean
colocados correctamente y en cumplimiento con las disposiciones de carácter

técnico establecidas en la Normativa Técnica de Telcel, asegurando así la

integridad y debido funcionamiento tanto de los Equipos Aprobados como de los
Equipos Preexistentes.

Verificado lo anterior, Telcel dará al Concesionario acceso al Sitio a fin de que éste

instale o coloque los Equipos Aprobados de acuerdo con lo señalado en el Acuerdo

de Sitio.

El Concesionario deberá colocar los Equipos Aprobados de acuerdo con el

Programa de Colocación dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a la fecha

en que reciba de Telcel la posesión del Espacio Aprobado en Torre y del Espacio
Aprobado en Piso.

La colocación o instalación de los Equipos Aprobados en la Infraestructura Pasiva de

Telcel, deberá hacerse en estricto cumplimiento de la Normativa Técnica de Telcel

que se adjunta a la Oferta de Referencia, lo que será corroborado mediante la
Verificación de Colocación.
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2.11.4 Parámetros e indicadores de calidad

Telcel llevará a cabo el Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura

Pasiva, de conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo,

procurando alcanzar los objetivos de calidad que para cada parámetro se señalan
a continuación:

PlazoEvento

Entrega en tiempo de Acuerdo de Sitio

para firma, para el caso en que

existiendo factibiüdad técnica, no se

requiriera realizar trabajos de

Adecuación de Sitio ni de

Recuperación de Espacio

Entrega en tiempo de Acuerdo de Sitio
para firma en el caso en que se

ejecutaran trabajos Recuperación de
Espacio.

Entrega en tiempo de Acuerdo de Sitio
para firma en el caso en que se

ejecutaran trabajos de Adecuación de

Sitio.

Parámetro

Inicio de la prestación del Servicio de Acceso y Uso

Compartido de Infraestructura correspondiente a Sitios, en lo
Fectia Efectiva señalada en el correspondiente Acuerdo de

Sitio

Recepción 7x24x365 de reportes de interferencia e incidencias

Junto con la

notificación de

respuesta positiva a

la Solicitud de

Colocación.

Junto con la

notificación de

conclusión de los

trabajos de

Recuperación de

Espacio.

Junto con la

notificación de

conclusión de los

trabajos de

Adecuación de

Sitio.

Obietivo de

calidad

90%

90%

90%

Obietivo de

calidad

90%

90%
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Atención de solicitudes de acceso o Sitio 24x7x365 90%

Aviso o! Concesionario con al menos 5 (cinco) días de

anticipación, de trabajos de Telesites (o tercero que hoya 90%

Informado a Telesites] que pudiesen causar afectación

La contabilización de los indicadores mencionados se hará para cada

Concesionario, considerando bloques de 100 eventos concluidos o en bloques del

número de eventos concluidos que se contabilicen en un año, lo que suceda

primero y entendiendo que una vez que se forme un bloque se reiniciaró la cuenta

para formar otro.

No contabilizará para cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores

mencionados los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la

responsabilidad de Telcel, incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales

como explosiones, sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demás

fenómenos naturales, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras

personas ajenas a la prestación de los Servicios, tales como actos de autoridades de

cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas, revueltas

civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad pública que

garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.

2.12 SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE COLOCACIÓN

Es el Sen/icio por el cual Telcel determina si la Colocación del Equipo Aprobado fue

realizada de conformidad con la Aprobación de Colocación, el Programa de

Colocación y la Normativa técnica.

A la terminación de la colocación del Equipo Aprobado, Telcel le comunicará al

Concesionario la fecha en la que será practicada la Verificación de Colocación a

efecto de que éste, de considerarlo conveniente, designe personal para

acompañar al de Telcel en la Verificación de Colocación. Por otra parte, una vez
concluida la Colocación por el Concesionario, será responsabilidad del mismo

agregar al Acuerdo de Sitio ei Resultado de Verificación de Colocación. De

requerirse modificaciones a la Colocación, se agregará el Resultado de la nueva

Verificación de Colocación al Acuerdo de Sitio.

En caso de que el Concesionario no hoya realizado correctamente la colocación

del equipo aprobado en el Acuerdo-de Sitio al efecto celebrado, Telcel le notificará
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de las modificaciones y el Concesionario tendrá la obligación de realizar las

correcciones pertinentes en un plazo de 15 días hábiles, transcurrido el cual Telcel

acudirá nuevamente al sitio a verificar la correcta colocación del equipo aprobado.

Las partes acuerdan que la segunda o sucesivas visitas del Servicio de Verificación

de Colocación serón cobradas al Concesionario

2.12.1 Costo del Servicio de Verificación de Colocación

Telcel no cobrara la primera Verificación de Colocación. Para los casos donde el

Concesionario deba pagar la contraprestación por el Servicio Complementario de

Verificación de Colocación, el Concesionario pagará a Telcel el costo de lo mismo,

conforme a los precios que al efecto se establecen en el Anexo A: Precios y Tarifas

del Convenio.

2.12.2 Paao del Servicio de Verificación de Colocación

El pago del Servicio de Verificación de Colocación deberá ser realizado de

conformidad con lo estipulado en el numeral 4.6.2 del Convenio.

Igualmente, en esa misma fecha será enviado al correo electrónico señalado por el

Concesionario aviso de la disponibilidad en el SEG, de la factura correspondiente,

referida al código de identificación que será el mismo para todo el procedimiento.

2.12.3 Términos v plazo de la ejecución del Servicio de Verificación de Colocación

A la terminación de la colocación del Equipo Aprobado, el Concesionario contará

con un plazo de 15 (quince) días hábiles para proporcionar a Telcel los planos

correspondientes a los trabajos de colocación efectuados, así como para solicitar a

Telcel el Servicio de Verificación de Colocación.

Toda Verificación de Colocación se realizará: (a) dentro de los 10 (diez) días hábiles

siguientes a la fecha de notificación de conclusión de colocación del Equipo

Aprobado por parte del Concesionario o, a falta de ésta, dicho plazo contará a

partir de la expiración del término para la colocación o corrección del que se trate:

(b) habiéndose informado previamente la fecha de la misma al Concesionario.

2.12.4 Corrección de Colocación

Si como resultado de la Verificación de Colocación se identificara por Telcel que la

colocación no fue realizada de conformidad con lo pactado entre Partes, Telcel

expondrá mediante comunicación al Concesionario la desviación correspondiente.
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Salvo pacto diverso, el Concesionario contará con un término de 15 días hábiles a
partir de la comunicación anterior para realizar las correcciones necesarias.

Dentro del término anterior, una vez realizada la corrección correspondiente, el

Concesionario proporcionará a Telcel los planos correspondientes a los trabajos de

colocación efectuados, y solicitará a Telcel un nuevo Servicio de Verificación de
Colocación, acompañando el pago respectivo.

2.12.5 Plazos de entrego, parámetros e indicadores de calidad

Telcel llevará a cabo la Verificación de Colocación, de conformidad con las

obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos

establecidos y alcanzar los objetivos de calidad que para cada evento se señalan a
continuación:

Evénto Plazo Objetivo

de

calidad

Realización de Verificación de
10 días hábiles 90%

Colocación

Lo contabilización de los indicadores mencionados se hará paro cada

Concesionario, considerando bloques de 100 eventos concluidos o en bloques del

número de eventos concluidos que se contabilicen en un año, lo que suceda

primero y entendiendo que uno vez que se forme un bloque se reiniciará la cuenta

para formar otro.

No contabilizará para cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores

mencionados los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la

responsabilidad de Telcel, incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales

como explosiones, sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demás
fenómenos naturales, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras

personas ajenas o la prestación de los Servicios, , tales como actos de autoridades
de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas,
revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad

pública que garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.
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2.13 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EQUIPO POSTERIOR.

2.13.1 El Concesionario podrá solicitarle a Telcel la colocación de Equipo Posterior;

siempre y cuando exista un Acuerdo de Sitio suscrito entre las Partes y Telcel haya

realizado la Verificación de Colocación correspondiente del Equipo Aprobado del

Concesionario

Telcel prestaró al Concesionario el Sen/icio de Equipo Posterior de conformidad con

el proceso siguiente:

2.13.2 Solicitud de Eauipo Posterior

El Concesionario deberó elaborar a través del SEG una Solicitud de Colocación; en

la cual deberó Indicar única y exclusivamente el Equipo Posterior que desea

agregar, o bien sustituir de su Equipo Preexistente.

A dicha Solicitud de Colocación deberó anexar tanto un croquis con el alzado de

torre que indique de forma clara en nivel centro de radiación del Equipo Posterior,

como un croquis en planta del espacio que requiere para colocar el Equipo

Posterior.

2.13.3 Evaluación del Eauioo Posterior

Telcel revisaró la Solicitud de Colocación y la compararó contra la Verificación de

Colocación del Equipo Prexistente del Concesionario; a fin de determinar si el Equipo

Posterior solicitado ocupa espacio diferente a la franja del Equipo Aprobado en el

Espacio en Torre o mayor al Espacio en Piso.

Asimismo Telcel revisaró si el Equipo Posterior es sustitución del Equipo Aprobado.

2.13.4 Validación del Eauioo Posterior

Telcel doró respuesta a la Solicitud de Colocación del Equipo Posterior a través del

SEG de conformidad con lo siguiente:

En el supuesto de que el Equipo Posterior sea en sustitución del Equipo Preexistente

del Concesionario y el mismo no exceda las especificaciones de superficie

establecidas en el punto 1.1. del Anexo A Precios y Tarifas, Telcel autorizaré al

Concesionario la colocación de Equipo Posterior

En el supuesto de que el Equipo Posterior sea sustitución del Equipo Preexistente del

Concesionario y el mismo exceda las especificaciones de superficie establecidas en

el punto 1.1. del Anexo A Precios y Tarifas, Telcel pondré a consideración del
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Concesionario el costo adiciono! que arroje; en el entendido de que dicha cantidad

será adicional a la cantidad establecida en el Espacio en Torre o Espacio en Piso

según seo el caso.

En el caso de que el Equipo Posterior se localice fuera de la Franja aprobada al

Concesionario del Equipo Aprobado en Torre o del Equipo Aprobado en Piso, Telcel

por escrito pondrá a consideración del Concesionario el costo que arroje la
aplicación de la fórmula establecida en el punto 1 .1. del Anexo A Precios y Tarifas.

La respuesta de Telcel será en 5 días hábiles a partir de la solicitud de colocación de

Equipo Posterior.

Telcel informará vía correo electrónico al contacto del Concesionario de la

respuesta del Equipo Posterior; misma que podrá ser consultada a través del SEO. El
Concesionario deberá indicar a Telcel su aprobación o negación de la colocación

del Equipo Posterior en el Sitio de que se trate.

Si la indicación del Concesionario es negativa, o bien no notifica a Telcel su

conformidad para celebrar el Acuerdo de Sitio correspondiente; en un plazo de 10

(diez) días hábiles contados a partir de la respuesta de Telcel o lo Solicitud de
Colocación de Equipo Posterior del Concesionario, se considera como finalizado el

proceso. En el supuesto de que con posterioridad el Concesionario reconsidere la
Solicitud de Colocación de Equipo Posterior, deberá presentar una nueva e iniciar

este proceso.

2.13.5 Modificación del Acuerdo de Sitio

Si el Equipo Posterior es uno modificación Telcel elaborará la modificación del
Acuerdo de Sitio correspondiente el cual sea enviado al Concesionario

debidamente suscrito por parte de su representante a fin de recabar la firma del

Concesionario.

Una vez suscrito el Acuerdo de Sitio por las Partes, Telcel podrá realizar el cobro que

en su caso corresponda a partir de la Fecha Efectiva indicada.

2.13.6 Verificación de Colocación de Equipo Posterior

Es el Servicio por el cual Telcel determina si la Colocación del Equipo Posterior fue
realizada de conformidad con la Solicitud de Colocación.
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Las Partes convienen que si del resultado de la Verificación de Colocación se
desprende que el Concesionario ha ocupado mayor espacio al autorizado para el
Equipo Posterior, Telcel procederá a notificar al Concesionario a través del SEO tal
circunstancia. En el supuesto de que el Concesionario notifique a Telcel a través del

SEG su aceptación de ocupar con el Equipo Posterior mayor espacio: se procederá
a modificar el Acuerdo de Sitio y la Fecha Efectiva será la misma fecha de la

respuesta del Concesionario.

En el supuesto de que el Concesionario no esté de acuerdo en ocupar mayor
espacio al autorizado pora el Equipo Posterior, deberá proporcionar a Telcel un
programa para el retiro del mismo; transcurrido el plazo para el Retiro del Equipo
Posterior, Telcel procederá con una nueva Verificación de Colocación para
corroborar tal circunstancia; en el caso, de que el Equipo Posterior no haya sido

retirado; Telcel se lo notificará al Concesionario vía SEG y se procederá con la

modificación del Acuerdo de Sitio respectivo; la Fecha Efectiva será esta misma

fecha de notificación al Concesionario.

2.13.7 Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad

Telcel llevará a cabo el Servicio de Equipo Posterior, de conformidad con las

obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos

establecidos y alcanzar los objetivos de calidad que para cada evento se señalan a
continuación:

Evento Plazo Obietivo de

calidad

,  . Depende del
Validación del Equipo Posterior ^ , 90%

^  Proyecto

La cóntabilización de los indicadores mencionados se hará para cada

Concesionario, considerando bloques de 100 eventos concluidos o en bloques del
número de eventos concluidos que se contabilicen en un año, lo que suceda

primero y entendiendo que una vez que se forme un bloque se reiniciará la cuenta
para formar otro.

No contabilizará para cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores
mencionados los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la

responsabilidad de Telcel, incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales
como explosiones, sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demás
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fenómenos naturales, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras

personas ajenas a la prestación de los Servicios, tales como actos de autoridades de

cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas, revueltas

civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad pública que

garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.

2.14 PENAS CONVENCIONALES

2.14.1 Compensaciones a carao deTelcel

Las Partes convienen que en caso de que, a raíz de errores en elementos de

información que deban encontrarse SEG, el Concesionario incida en costos, que

sean debidamente sustentados, adicionales a las actividades previstas o retrabajos,

éste tendrá el derecho a requerir y obtener de Telcel el pago de la compensación

en términos de valor de la tarifa prevista por el Servicio de Visita Técnica.

En complemento, las Partes convienen que en caso de que Telcel no alcance el

indicador de calidad correspondiente a cualquier parámetro de algún Servicio bajo

el presente Convento, el Concesionario tendrá el derecho a requerir y obtener de

Telcel el pago de lo compensación que corresponda conforme a lo siguiente:

2.14.1 .1 Bloaues

Para cada uno de los Servicios han sido definidos los parámetros e indicadores de

calidad. Dichos parámetros serán validados por bloques de 100 (cien) eventos

consecutivos, considerando el orden en el que fueron presentadas sus respectivas

solicitudes, comenzando por la primera solicitud presentada, en el entendido de que

alcanzados tales 100 (cien) eventos consecutivos respecto del mismo parámetro,

iniciará la contabilización de un nuevo bloque.

Únicamente en el caso que si cumplido un año de recibida la primera solicitud del
Servicio de que se trate correspondiente a un bloque, la cantidad de eventos

correspondientes al parámetro de calidad en validación no llegara a 100 (cien), la

medición de calidad se realizará con el número de eventos efectivamente

alcanzados.

No contabilizará paro cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores de
calidad los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la

responsabilidad de Telcel, incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales
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como explosiones, sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demás

fenómenos naturales, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras

personas ajenas a la prestación de los Servicios, aún y cuando se hubieren podido

prever, tales como actos del propietario del inmueble donde se encuentra el Sitio o

Proyecto de Nueva Obra Civil, actos de autoridades de cualquier clase, actos de

agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o

terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad pública que garanticen la

integridad del personal u otras situaciones similares.

2.14.1.2 Bases de cálculo

2.14.1.2.1 Eventos

La compensación será calculada respecto de los eventos en que, de acuerdo con

el orden con el que fueron presentadas las solicitudes de Servicio respectivas, se

encuentren fuera del indicador de calidad correspondiente.

Ejemplo:

Parámetro: Indicador

Notificación

Técnica:

de cita para Visita

90%

Bloque:

Mes: A tiemoo: Tardío: Total:

Enero: 22 8 30

Febrero 18 2 20

Marzo 15 5 2

Abril 15 15 30

70 30 100

Si en el bloque solo se cumplió en el tiempo en el 70% (setenta por ciento), lo

compensación se calculará respecto del 30% (treinta por ciento) restante. Si en el
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bloque se alcanza el 90% del cumplimiento de los plazos establecidos entonces el 10

% restante podrá alcanzarse en un extra de tiempo no mayor al 50% del plazo
original sin que esto genere uno peno, es decir que en este caso sólo generarán

pena los eventos que superen el 150% del plazo original.

Para el cumplimiento, en los casos en que un cálculo arroje números decimales se

tomará como valido el numero entero inmediato superior.

Queda entendido entre las Partes que todas las compensaciones son por el

cumplimiento tardío en los obligaciones a cargo de Telcel respecto de los plazos
comprometidos poro lo realización de un Servicio en específico bajo los términos de

lo Oferta de Referencia.

2.14.1.2.3 Valor

Salvo indicación diversa, el valor empleado paro el cálculo de ios compensaciones

será el precio pactado por los partes respecto del Servicio respectivo.

Los Partes convienen en que el valor agregado de la totalidad de compensaciones

que pudiera aplicar respecto de un mismo Servicio no podrá exceder el 100% del

valor total del Servicio y si el Servicio no se entrega en un tiempo extra máximo de

100% del plazo original, sólo tomando en consideración los plazos atribuibles o Telcel,

las Partes entenderán que el servicio fue denegado por Telcel, salvo que se acuerde

lo contrario.

Para el caso en que, o raíz de errores en elementos de información que deban

encontrarse SEG, el Concesionario incida en costos, que sean debidamente

sustentados, adicionales a las actividades previstas o retrabajos, la peno

correspondiente para Telcel corresponderá al pago de la tarifa prevista por el

Servicio de Visita Técnica.

Por otra parte, para cada uno de los indicadores y parámetros de calidad la peno

asociada se calculará por día de retraso. Se tomará como referencia el plazo

original plasmado para el indicador dividido en cuatro sub-periodos en los cuales, al

primero se la aplicara una pena del 10% del valor del servicio, al segundo un 20% del

valor del servicio, al tercero un 30% del valor del servicio y al cuarto un 40% del valor

del servicio y el valor de lo penolización de coda sub-periodo se repartirá entre los
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días que los comprenden, así el cálculo de las penalizacíones por día de retraso se
calcularán de la siguiente forma:

Pi
Penalizacion por dia hábil de retraso = — (Valor del servicio) con i = {1,2,3,4}

ti

Donde:

Pi = 10%; P2 = 20%; P3 = 30% y P4 = 40%

Plazos de indicadores ti — ti — ts t4

Pazos de 5 días hábiles 1 día hábil 2 días hábiles

Plazos de 7 días hábiles 2 días hábiles 1 día hábil

Plazos de 10 días

hábiles 3 días hábiles 1 día hábil

Plazos de 15 días

hábiles 4 días hábiles 3 días hábiles

Plazos de 25 días

hábiles 7 días hábiles 4 días hábiles

Plazos de 30 días

hábiles 8 días hábiles 6 días hábiles

Plazo no definido

Plazo especificado en

proyecto/4 (redondeando

hacia el entero superior)

Plazo

especificado en

proyecto menos

(ti + t2 + tg)

Así, por ejemplo, en un indicador que se debe cumplir en 15 días hábiles los días

hábiles 16, 17, 18 y 19 generan una pena por día de! 2.5 % del valor del servicio: los

días 20, 21 , 22 y 23 generan una pena por día del 5 % del valor del servicio, los días

24, 25, 26 y 27 generan una pena por día del 7.5 % del valor del servicio y los días 28,

29 y 30 generan una pena de 13.33% del valor del servicio.
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En los casos en el que se cumplan los indicadores de calidad pero se incumpla con

el 10% restante - es decir que no se cumpla con plazos de 50% extra al plazo original

- las penas que se aplicarán serán las correspondientes a los sub-periodos y

t4 cuando corresponda.

Esta formulación de penas aplicará para todos los indicadores y parámetros de
calidad con excepción de los siguientes:

Parámetro: Compensación

Inicio de la prestación del Servicio de 5%

Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura correspondiente a

Sitios, en la. Fecha Efectiva señalada

en el correspondiente Acuerdo de

Sitio

Recepción 7x24x365 de reportes de 5%

interferencia e incidencias

Eliminación de interferencias 5%

causadas por Telcel dentro del

términos de 36 horas a partir del

reporte

Atención de solicitudes de acceso a 5%

Sitio 24x7x365

Aviso al Concesionario con al menos 5 10%

(cinco) días de anticipación, de

trabajos de Telcel (o tercero que hoyo

informado a Telcel) que pudiesen

causar afectación
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Estos tendrán una pena plana por cada día de retraso hasta sumar el 50% del valor

del servicio asociado.y de alcanzar esta suma y no haber cumplido con el evento

las Partes entenderán que Telcel ha incumplido con la correcta prestación de los

servicios, salvo que se acuerde lo contrario.

En el caso de parámetros de calidad asociados al Servicio de Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva, la compensación será calculada únicamente
respecto del Acceso y Uso Compartido de Espacio en Torre.

2.14.1.2.3 Aplicación de Compensaciones:

1. En el caso de que a raíz de errores en elementos de información que deban

encontrarse SEG, el Concesionario incida en costos, que sean debidamente

sustentados, adicionales a las actividades previstas o retrabajos, la pena

correspondiente para Telcel corresponderá al pago de la tarifa prevista por Servicio

de Visita Técnica.

2. El cumplimiento a los Parámetros e Indicadores de Calidad para cada Servicio,
será medido por el Concesionario dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a

que se. haya conformado el bloque correspondiente al parámetro de calidad
objeto de la medición y, en caso de que estime que Telcel no alcanzó tal parámetro
de calidad, dentro de dicho plazo lo notificará a Telcel identificando los eventos en

cumplimiento tardío y proporcionando respecto de cada caso el soporte respectivo
(solicitud del Servicio, cita programada, u otro, según el caso). En caso de que el
Concesionario no envíe la notificación referida en este numeral dentro del plazo,

implicará la conformidad del Concesionario respecto del parámetro de calidad
respectivo.

3. Telcel revisará y validará contra sus registros la información enviada por el
Concesionario, en un plazo que no excederá de 10 (diez) días hábiles, contados a
partir de ta fecha en que reciba la notificación respectiva.

4. Telcel y el Concesionario solicitante realizarán de buena fe, la conciliación
correspondiente dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la validación de
Telcel.

5. Una vez que las Partes determinen y estén de acuerdo en la compensación que
proceda, Telcel elaborará y entregará dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes
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una noto de crédito al Concesionario, quien lo utiiizorá en ei pogo de lo siguiente
focturo que recibo por Servicios bojo ei presente Convenio.

6. Si ios Partes de bueno fe no pudieron lograr lo conciliación correspondiente,

entonces podrán iniciar un desacuerdo con ei Instituto poro que este determine lo

conducente.

Leído que fue por ambos Portes el presente Anexo, y enterodos debidamente de su

contenido y olconce, los representontes debidamente facultados de los Portes lo

firmón por tripilcodo en lo Ciudad de México, el dio [*] de [*] de [*].

EL CONCESIONARIO

Apoderado

TELCEL

RADÍOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

Apoderodo

Testigo Testigo
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ANEXO "II": FORMATOS

OFERTA DE REFERENCIA PARA EL

ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

Ciudad de México o. [*] de [*] de [*]
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ANEXO "II"

FORMATOS

El presente documento constituye un Anexo integrante de lo Oferta de Referencia

para el Uso y Acceso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Los términos empleados con Inicial mayúscula en este Anexo, tendrán los mismos
significados que correlativamente se les asigna en el apartado "II. Definiciones" de lo
Oferta de Referencia, salvo que se les atribuya alguno diferente en los términos de este

documento.

Las Partes acuerdan que los formatos de las páginas siguientes son los únicos medios

por los cuales podrán actuar para la ejecución de los fines de lo Presente Oferta de

Referencia:

1. Formato de Solicitud de Información de Infraestructura Pasiva.

2. Formato de Solicitud de Análisis de Factibilidod.

3. Formato de Resultado de Análisis de Factibilidod.

4. Formato de Solicitud de Visita Técnica.

5. Formato de Solicitud de Colocación.

6. Formato de Solicitud de Acceso al Sitio.

7. Formato de Solicitud de Elaboración de Proyecto y Presupuesto.

8. Formato de Solicitud de Recuperación de Espacio.

9. Formato de Solicitud de Adecuación de Sitio.

10. Formato de Programa de Colocación.

1 1.Formato de Solicitud de Verificación de Colocación.

12.Formato de Solicitud de Gestión de Proyecto de Nueva Obra Civil
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SOLICITUD DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PASIVA

CONCESIONMUO SOUCITANTE

Por medio de la presente me permito infonnar a usted nuestro interés en conocer la totalidad de la información conespondiente al sitio que contiene la siguiente descripción, ya que esta no se ertcuentra disponible en el SEG

Información General Telesites Concesionario

ID SITIO

Nombre de Sitio

Coordenadas

l^ud Norte l.onoKud £ste

Región

Se debe considerar las especificaciones contenidas en el Artexo A Precios y Tantas que forman parte del Convenio Marco de prestación de Servicios para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Nombre y firma del Concesionario Solicitante



SOLICITUD DE ANALISIS DE FACTIBILIDAD

Fecha

Por medio de la presente me permito informar a ustedes nuestro Ínteres en conocer la factibiiidad para el acceso y uso de infraestructura pasiva correspondiente al sitio
que se detalla a continuación:

CONCESIONARIO SOLICITANTE

Información General Telesites Concesionario

Nombre de Sitio

Domicilio

Coordenadas

Latitud Norte Longitud Este

Región

Dimensión de Antenas a Colocar (cm)
ANTENAS RF (bxa) ANTIiOxO ANT2:0x0 ANT3:0x0 |ANT4:0x0 ANT5:0x0 ANT6:0x0

ANTENAS MW (diámetro) MW1: MW2: MW3:

Peso por Antena (kg)
ANTENAS RF ANT1: ANT2: ANT3: |ANT4: ANT5: ANT6;

ANTENAS MW MW1: MW2: MW3;

Nivel Centro de Radiación principal Solicitado (m)

Nivel Centro de Radiación secundario Solicitado (m)*

Area requerida en piso (m2)

"Aplicable solo en caso de solicitar franjas discontinuas

[razón social del concesionario]

[nombre y firma del representante legal]



RESULTADO DE ANALISIS DE FACTIBILIDAD

Fecha

CONCESIONARIO SOUCITANTE

Por medio de la presente les Informamos la factibilldad para el acceso y uso de Infraestructura pasiva correspondiente al sitio que se detalla a
continuación:

Información General Telcel Concesionario

ID SITIO

Nombre de Sitio

Coordenadas
Latitud Norte Lnnaitud Este

Región

Acaptación de Telcel de uso de franja discontinua (solo en caso de que haya sido solicitado)
Si

No

Información de Infraestructura Pasiva

Tipo de Torre

Altura total de Torre (m)

Nivel Centro de Radiación de

Antenas Disponible a utilizar

(m)

Area disponible en piso (m2)

Requiere Recuperación de
Espacio '

Requiere Adecuación

Factibilldad de incremento de

Torre

Requiere espacio adicional
en piso

Observaciones

Información del Título de Ocupación

Fecha de Inicio Fecha de Término

Renta en Piso Actualizada
Renta en Piso por
Concesionario

Renta en Torre por

Concesionario

Observaciones

Acceso (Restricciones de Horeno,

Permisos al propietario etc.)

información de Energía Eléctrica

Factibilidad de existencia de

linea del suministro de energía

Factibilidad de existencia de

linea del suministro de energía

eléctrica.

Observaciones

información de otros elementos

Factibilidad de existencia de aire

acondicionado

Factibilidad de existencia de

elementos auxiliares

Observaciones

El resultado de factibilldad antes expuesto es preliminar y pudiera estar sujeto a cambio, dependiendo de la recuperación de espacio o el crecimiento de
toTe; por lo que el resultado final deberá estar plasmado en la solicitud de colocación correspondiente.

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel)



SOLICITUD DE VISITA TÉCNICA

Concesionario:

Nombre del Sitio:

10 sitio:

FECHA:

Personal que atenderá la visita:

[Listado del catálogo del personal del Concesionario]

Herramientas y equipo: [Listado del catálogo de herramientas y equipo]

Sirva la presente Solicitud para requerir de manera formal a Radiomóvíl Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel) la realización de una Visita Técnica en el Sitio arriba indicado, a efecto de
que mi representada corrobore las características y condiciones técnicas de ta Infraestructura Pasiva en él existentes

A este respecto:

Solicitó se nos infomie del día y la hora en que dicha visita tendrá verificativo.

Fecha de recepción de la solicitud:

Nombre y Firma del represéntate del Concesionario Solicitante Nombre y firma por Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel)



SOLICITUD DE COLOCACIÓN

Siiva la presente SoliciluQ para repuenrpe manera formal a Radiomóvil Dipsa, S.A de C.V, (Teicel) la revisión y el análisis de las condiciones y características técnicas del eqcipo que mi representaCs pretenCe Instalar en el Sitio,

derivado del resultado del Anéllsis de Factibilidad conforme a las condiciones Imperantes en el Sitio.

Concesionario:

Nombre del sitio;

ID sitio cliente:

FECHA:

Dirección del sitio:

Coordenadas:

Latitud Norte:

Longitud Este:

O-OO'OO"

0°00'00"

Requerimiento incial de espacio en torre

Linea de transmisión RF calibre

Antena 1 RF (orientación) 0* GDOS

Antena 2 RF (orientación) 0° GDOS

Antena 3 RF (orientación) 0' GDOS

Antena 4 RF (orientación) 0' GDOS

Antena 5 RF (orientación) 0° GDOS

Antena 6 RF (orientación) 0° GDOS

Antena 7 MW (orientación) 0° GDOS

Antena 8 MW (orientación) 0' GDOS

Antena 1 RF (frecuencias) RX 0 MHz

Antena 2 RF (frecuencias) RX 0 MHz

Antena 3 RF (frecuencias) RX 0 MHz

Antena 4 RF (frecuencias) RX 0 MHz

Antena 5 RF (frecuencias) RX 0 MHz

Antena 6 RF (frecuencias) RX 0 MHz

Antena 7 MW (frecuencias) RX 0 GHz

Antena 8 MW (frecuencias) RX 0 GHz

Linea de transmisión MW

calibre

Antena 1 RF (NCR) 0 MTS

Antena 2 RF (NCR) 0 MIS

Antena 3 RF (NCR) 0 MTS

Antena 4 RF (NCR) 0 MTS

Antena 5 RF (NCR) 0 MTS

Antena 6 RF (NCR) 0 MTS

Antena 7 MW (NCR) 0 MTS

Antena 8 MW (NCR) 0 MTS

Antena 1 RF (frecuencias) TX 0 MHz

Antena 2 RF (frecuencias) TX 0 MHz

Antena 3 RF (frecuencias) TX 0 MHz

Antena 4 RF (frecuencias) TX 0 MHz

Antena 5 RF (frecuencias) TX 0 MHz

Antena 6 RF (frecuencias) TX 0 MHz

Antena 7 MW (frecuencias) TX 0 GHz

Antena 8 MW (frecuencias) TX 0 GHz

Antena 1 RF (dimensiones) 0X0 CMS

Antena 2 RF (dimensiones) 0X0 CMS

Antena 3 RF (dimensiones) 0X0 CMS

Antena 4 RF (dimensiones) 0X0 CMS

Antena 5 RF (dimensiones) 0X0 CMS

Antena 6 RF (dimensiones) 0X0 CMS

Antena 7 MW (diámetro) 0 CMS

Antena 8 MW (diámetro) 0 CMS

Antena 1 RF (peso) 0 KGS

Antena 2 RF (peso) 0 KGS

Antena 3 RF (peso) 0 KGS

Antena 4 RF (peso) 0 KGS

Antena 5 RF (peso) 0 KGS

Antena 6 RF (peso) 0 KGS

Antena 7 MW (peso) 0 KGS

Antena 8 MW (peso) 0 KGS

Requerimiento de Espacio en Piso Observaciones

Superficie M2

Gabinete 1 Tecnología

Gabinete 2 Tecnología

Gabinete 3 Tecnología

Gabinete 4 Tecnología

Requerimiento de espacio para instalación de equipo de suministro de energía

Superficie M2

Capacidad de transformador

Se adjunta a la presente Solicitud (i) Código de Visita Técnica, si la hay, (ii) Resultado del Análisis de Factibilidad y (líi) Anteproyecto de colocación de la

infraestructura que pretende sea Equipo Aprobado, considerando el Equipo Preexistentes, Elementos Auxiliares y características del Sitio, detallando la planta

arquitectónica y la elevación de Torre, asi como ialocaiización, altura y onentación tentativa que requiere mi represntada para la instalación de sus equipos

en la infraestructura Pasiva.

Fecha de recibo de solicitud:

Nombre y firma del represente u obligado del Concesionario Solicitante Nombre y firma del persona! de Teicel que recibe la solicitud



SOLICITUD DE ACCESO A SITIO

Concesionario:

Nombre del Sitio:

Domicilio:

El personal directo del Concesionario a ingresar es

El proveedor designado por el Concesionario es: (empresa contratistai

Ei personal del proveedor que tiene asignadas las actividades son:

El Material, las herramientas y equipo a ingresar es:

Material:

Equipo:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

La descripción de k» trabajos a ejecutar

Si las actividades a realizar son de adecuación y equipamiento deberá anexar anteproyecto

Ei horario solicitado es de a

Atentamente,

Mantenimiento:

Equipamiento

Adecuaciones

Teléfono:

Teléfono:

Teléfono:

Teléfono:

Mantenimiento Preventivo:

Conecbvo:

Emergencias:

El horario aütofizaOo as de A partir del dia

Nota: este campe es utiiizadc por Teiesites y surte erecto e partir con le eiriLsiórt del preserrte docurrvento.

Fecha de recepción de la solicitud por Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Teicel):

Nombre y Firma del representante del Concesionario Solicitante

^^Cate_hacer^menciónju^^io^rTO^^amos_Mbal^mg¡imie^»_del^£rocedimient^^CMS^^o¡icihJ^^cces^^i^^estmrtw



SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PROYECTO Y PRESUPUESTO

Concesionario:

Nombre del sitio:

ID sitio:

FECHA;

Sirva la presente Solicitud para requerir de manera formal a Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel) la elaboración de proyecto y presupuesto correspondiente al Servicio de Adecuación de Sitio
o Recuoeración de Espacio que se requiere efectuar previamente en al Sitio, para estar en posibilidad de proporcionar a mi representada el Sen/icio de Uso y Acceso Compartido de
Infraestructura Pasiva que solicita.

Observaciones

Fecfia de recepción de solicitud:

Nombre y firma del representante del Consecionario Nombre y firma por Radiomóvil Dipsa, SA de C.V. (Telcel)



SOLICITUD DE RECUPERACION DE ESPACIO

Concesionario:

Nombre del Sitio:

ID Sitio:

FECHA:

Sirva la presente Solicitud para requerir de manera formal a Radiomóvil Dipsa, S.A, de C.V. (Telcel) la prestación del Servicio de Recuperación de Espacio que
se requiere efectuar previamente en el Sitio identificado al rubro, conforme al Proyecto y Presupuesto elaborado al efecto por Telcel. Lo anterior para estar en
posibilidad de prestar a mi representada el Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva que requiere.

Obsen/aciones

Fecha de recepción de la solicitud;

Nombre y firma del representante u obligado del Concesionario Solicitante Nombre y firma del personal de Telcel que recibe la solicitud



SOUCITUD DE ADECUACION DE SITIO

Concesionario:

Nombre del Sitio:

ID Sitio:

FECHA;

Sirva la presente Solicitud para requerir de manera formal a Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V (Telcei) la prestación del Servicio de Adecuación de Sitio que se
requiere efectuar previamente en el Sitio identificado al rubro, conforme al Proyecto y Presupuesto elaborado al efecto por Telcei. Lo anterior para estar en
posibilidad de prestar a mi representada el Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva que requiere.

Observaciones

Fecha de recepción de la solicitud:

Nombre y firma del representante u obligado del Concesionario Solicitante Nombre y firma del personal de Telcei que recibe la solicitud



PROGRAMA DE COLOCACION

Concesionario:

Nombre dei sitio:

ÍD sitio:

FECHA:

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4.

ACTiViDAD

PROGRAMADA

REAL

En la visita de Verificación de Coiocadón por parte de Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel) indicará ei cumplimiento de las actividades en el espacio libre de este formato

Nombre y firma por Radiomóvil Dipsa, S-A. de C.V.



SOLICITUD DE VERIFICACION DE COLOCACION

Concesionario:

Nombre del sitio:

ID sitio:

FECHA:

Sirva la presente solicitud para requerir de manera formal a Radlomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel) la realización de Verificación de Colocación que se requiere efectuar en Sitio,
para confirmar la especificaciones del equipamiento y estar en posibilidad de proporcionar a mi representada el Servicio de Uso y Acceso Compartido de Infraestructura Pasiva que
sdicita.

A efecto se adjunta, en caso de resultar aplicable, el correspondiente comprobante de pago del Servicio de Verificación de Colocación.

Observaciones;

Area utilizada en piso (en metros cuadrados):

Espacio lineal utilizado en torre (en metros):

Revisión de los equipos en piso:

Revisión de los equipos en torre:

Nota: El Concesionario debe adjuntar a dicha solicitud un reporte fotográfico que considere como un minimo a 4 exposiciones en donde se pueda observar de forma general el

equipamiento que realizó en el sitio.

Nombre y firma del representante u obligado del Concesionario Solicitante
Nombre y firma del personal delelcel que recibe la solicitud



SOLICITUD DE GESTION DE PROYECTO DE NUEVA OBRA CIVIL

Concesionario:

Identificación del

proyecto de Nueva

Obra Civil

FECHA;

Sirva la presente Solicitud para requerir de manera formal a Radiomóvil Dipsa, S.A, de C.V., (Telcel) la prestación del Servicio de Gestión de
Proyecto Nueva Obra Civil que se requiere efectuar previamente en el Sitio identificado al rubro, conforme al Proyecto y Presupuesto elaborado al
efecto por Telcel. Lo anterior para estar en posibilidad de prestar a mi representada el Servicio de Acceso y Uso Compartido de infraestructura
Pasiva que requiere.

Observaciones

Fecha de recepción de la solicitud:

Nombre y firma del representante u obligado del Concesionario Nombre y firma del personal de Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. que recibe la

solicitud



ANEXO

NORMATIVA TECNICA

OFERTA DE REFERENCIA PARA EL

ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

Ciudad de México o. [*] de [*] de [*].
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CONSIDERACIONES SOBRE SU VIGENCIA Y VALIDEZ:

1 . La presente Normativo Técnica podrá ser actualizada periódicamente, toda vez
que la misma forma parte de la Oferta de Referencia para el servicio de Acceso y
Uso Compartido de Infraestructura Pasiva. Toda modificación realizada sobre la
Normativa Técnica por parte de Telcel deberá ser justificada ante el Instituto para
su aprobación.

2. La Normativa Técnica que se contiene en el presente documento:

2.1 Se trata de la autorizada por el Instituto.

2.2 Está disponible para los concesionarios o través del portal web

www.telcel.com/ofertaauciD. del Sistema Electrónico de Gestión ("SEO"). Lo anterior

para otorgar certeza a los concesionarios sobre las cuestiones técnicas a las que

está sujeto el servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva,

Normativa Técnica que se contiene de manera completa y que fue previa y
debidamente autorizada por el Instituto.

2/14



Anexo "111" - Normativa Técnica

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

ANEXO "111"

NORMATIVA TÉCNICA

GENERALIDADES

DEL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PASIVA DE TELCEL

1. DEL ACCESO A LOS SITIOS

Para el acceso o los Sitios en los que se ubico lo. Infraestructura Pasiva de TelceL el

personal designado por el Concesionario que requiera realizar actividades de instalación,

operación, mantenimiento u otras relacionadas con sus Equipos Aprobados, deberá

sujetarse, sin excepción, a los siguientes lineamientos:

1 .1. Previo al ingreso a cada Sitio, el Concesionario requisitará y entregará a Telcel

una Solicitud de Acceso o Sitio conforme al Formato de Solicitud de Acceso o

Sitio que se agrega al Anexo II Formatos de la Oferta de Referencia, la cual

deberá contener toda la información que se indica en la misma.

1.2. El Concesionario deberá entregar a Telcel una Solicitud de Acceso o Sitio cada

vez que desee ingresar a cualquier determinado Sitio.

1.3. La Solicitud de Acceso indicará el horario dentro del cual el personal del

Concesionario llevará a cabo las actividades que la motivan.

1 .4. El día en que el personal del Concesionario se presente al Sitio de que se trate,

conforme a la fecha solicitada, deberá presentar una copia de la Solicitud de

Acceso a Sitio previamente formulada a Telcel, e identificarse con credencial

vigente emitida por el Concesionario o por la empresa en que labore,

tratándose de personal subcontratado por el Concesionario.

1.5. En caso de que alguna de las actividades realizadas en los Sitios, por parte del

personal del Concesionario, pudieren poner en riesgo la integridad física de la

persona que los realizo, el Concesionario será el único responsable de cumplir

con las obligaciones a su cargo conforme a lo dispuesto en la Cláusula Décima

Tercera Relaciones Laborales y Contratistas Independientes del Convenio.

El personal del Concesionario deberá observar las medidas mínimas de

seguridad para el acceso a los Sitios que se establecen en los numerales 1.7,

1.12, 1.13, 1.18 y 1.19 de la presente Normativa Técnica, en el entendido de

que Telcel, dentro del proceso de solicitud de acceso al sitio iniciado por el
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Concesionario, deberá informar por escrito al Concesionario las medidas

particulares de seguridad adicionales que hubiere impuesto el propietario del

sitio de que se trate para el acceso y estancia en el mismo.

1.6. En coso de que se presente alguna falla o anomalía de carácter técnico que

pudiere afectar los servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura

Pasiva que presta Telcel a los Concesionarios, se suspenderá temporalmente el

acceso al Sitio en que se hubiere verificado la falla, así como cualesquiera

trabajos pendientes o en proceso, con la finalidad de no entorpecer el

restablecimiento de los servicios afectados, debiendo reanudarse el acceso al

Sitio de que se trate una vez solucionada la contingencia.

1 .7. El personal del Concesionario no deberá presentarse a los Sitios en estado de

ebriedad o bajo el efecto de drogas o enervantes.

1 .8. Toda persona a la que se otorgue acceso a los Sitios deberá registrarse en lo

bitácora del Sitio respectivo, asentando su nombre completo, lo fecha, la hora

de inicio y terminación de actividades, proporcionando una breve descripción

de las actividades a realizar, la empresa a la que pertenece, y firmando al

calce la bitácora respectiva.

1 .9. De percatarse Telcel de la presencia de personal no autorizado dentro de

cualquier Sitio, sin importar lo actividad que dicho personal se encuentre

desempeñando, Telcel ordenará el abandono inmediato de sus instalaciones,

sin perjuicio de las acciones que correspondan conforme al Convenio y/o sus

Anexos.

1 .10. El personal del Concesionario que ingrese a cualquiera de los Sitios y tengo

conocimiento de cualquier anomalía o daño preexistente, deberá notificar o

Telcel lo conducente de manera inmediata al teléfono 51250200. De no

hacerlo así, se presumirá que la anomalía o daño fue ocasionado por el

personal del Concesionario, el cual deberá realizar las correcciones

correspondientes en el plazo establecido por Telcel.

1.11. Utilizar uniforme (playera, chaleco o bata con el logo de la empresa) ya sea

del Concesionario o del proveedor asignado.

1.12. Contar con el equipo de seguridad correspondiente a los trabajos a realizar y

considerar que paro el ingreso al Sitio el equipo básico que deberá llevar
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consta de cosco, zapato de seguridad y arnés para sujeción del cable de vida

para el ascenso a la(s) torre(s).

1 .13. El personal del Concesionario deberá traer consigo su propia herramienta de
trabajo.

1.14. Deberá ser el personal del Concesionario [propio o subcontratado) el que

recoja y entregue las llaves, identificado en la Solicitud de Acceso a Sitio.

1.15. Para el caso de que existan llaves electrónicas, la activación de las mismas se

deberá realizar con cuando menos 24 (veinticuatro) horas hábiles de

anticipación a la fecha de acceso.

1.16. El personal del Concesionario por ningún motivo podrá hacer copias de las
llaves de acceso al Sitio, las cuales deberán ser regresadas a Telcel en un plazo

que no exceda de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir del momento en

que fueron recibidas por el personal del Concesionario.

1.17. Se deben reportar las entradas y salidas al Sitio al(os) oficial(es) en turno (policía
bancaria), en los casos en que éstos se encuentren laborando en
determinados Sitios.

1.18. Se prohibe al personal del Concesionario dejar en los Sitios los desechos y/o

basura de los trabajos que realicen, debiendo retirarlos al concluir sus

actividades.

1.19. Si las actividades a realizar por porte del personal del Concesionario consisten

en equipamiento, deberá observarse lo dispuesto en la Norma Oficial

Mexicana NOM-009-STPS-201 1, siendo responsabilidad del Concesionario que

su personal directo o sus contratistas y/o proveedores designados cumplan con

dicha Norma.

Del Acceso programado.

1.20. El personal del Concesionario entregará a Telcel la Solicitud de Acceso o Sitio a

través del SEO con al menos 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles de
anticipación, especificando el lapso de permanencia en el Sitio, sin que éste

pueda exceder de 10 (diez) días hábiles.

En el caso de que el Concesionario considere necesario sobrepasar dicho

plazo de permanencia, el Concesionario deberá presentar una nueva Solicitud
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de Acceso o Sitio con al menos 24 (veinticuatro) horas de anticipación al

vencimiento del plazo de 10 días de la solicitud inicial para poder continuar los

trabajos.

1.20.1 Recibida la solicitud por parte del personal de Telcel éste se
pondrá en contacto con el titular del Inmueble en que se localiza
el sitio para solicitarle acceso al mismo, en la fecha y por el tiempo
solicitado por el Concesionario.

.  1.20.2 Telcel enviará un correo electrónico al Concesionario corroborando

o proponiendo fecha y hora para el acceso al Sitio: en caso de
que el acceso al Sitio sea para realizar trabajos en Torre, el personal
del Concesionario deberá portar el equipo de seguridad
correspondiente, de conformidad con lo estipulado en el punto
1.19 anterior.

1.21. Telcel revisará que la Solicitud de Acceso a Sitio cumpla con los requisitos

establecidos. En caso de no cumplir con los requisitos antes expuestos, Telcel

notificará lo conducente al Concesionario, mediante el SEG, dentro de las 24

(veinticuatro] horas hábiles siguientes a la recepción de la Solicitud de Acceso

a Sitio.

1.22. Telcel deberá verificar que no existan otras actividades en curso o

contingencias que puedan interferir o imposibilitar el acceso al Sitio en la fecha

solicitada por el personal del Concesionario. De ser el caso, Telcel comunicará

lo conducente al Concesionario mediante el SEG, indicándole otras fechas

disponibles para accesar al Sitio.

1.23. Si en la fecha solicitada por el Concesionario para accesar al Sitio no existen

actividades en curso o contingencias que imposibiliten el acceso, Telcel

autorizará la Solicitud de Acceso o Sitio de que se trate a través del SEG.

Del Acceso de emergencia.

1.24. Las Partes están de acuerdo en que para efectos de la adecuada prestación

del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, se

entenderá por "acceso de emergencia" cualquier situación que demande el

ingreso inmediato al Sitio, derivada de lo afectación directa a los equipos del
Concesionario o o la Infraestructura Pasiva de Telcel que ocasione afectación

al funcionamiento o la seguridad de los equipos existentes en la misma,

generando consecuentemente la interrupción, falla o afectación de los
servicios de telecomunicaciones asociados a tales equipos.
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El personal del Concesionario deberá formular la Solicitud de Acceso o Sitio -vía

telefónica al área de Operación y Mantenimiento de Telcel, al teléfono

indicado en el SEG; dicha línea telefónica estará disponible las 24 (veinticuatro)

horas del día, los 7 (siete) días de la semana y los 365 (trescientos sesenta y

cinco) días del año. Lo información necesaria para formular acceso de

emergencia a sitio será la siguiente:

•  Nombre completo del personal que ingresará al Sitio

•  Nombre de la empresa para la cual labora el personal del Concesionario

(propio o subcontratado)

•  Hora de llegada al Sitio

•  Descripción de lo emergencia (Telcel proporcionará un número de folio

para cualquier aclaración sobre la Solicitud de Acceso, mismo que el

personal del Concesionario deberá conservar para proporcionarlo a

Telcel en coso de que éste lo solicite posteriormente).

Del sistema poro el acceso remoto a los Sitios.

1.25 En términos de lo señalado en la sección 8 del Anexo "B" Acuerdo de Sitio

del Convenio, Telcel analiza la posibilidad de desarrollar y en su caso

implementar un sistema para el acceso remoto a los Sitios, con lo que se

buscaría dar mayor certidumbre y seguridad a los concesionarios en el

mismo. El costo de dicho sistema correría a cargo de Telcel, mientras que el

costo de los llaves electrónicas que se requieran para el acceso remoto o los

Sitios correría a cargo del Concesionario solicitante.

La ¡mplementación del sistema para el acceso remoto a Sitios se realizaría

de manera paulatina. El sistema para acceso remoto sería electrónico y

permitiría la apertura únicamente al personal y en la ventana de tiempo

poro lo que se hubiere solicitado el acceso al Sitio. El sistema permitiría el

registro y almacenamiento de coda ingreso y solida, incluyendo fecho y

hora del mismo, con lo cual se podrían evitar afectaciones en la operación

e incluso daños en los bienes de los concesionarios y/o al Sitio, así como

realizar la identificación de responsables y facilitar la solución de conflictos

entre los que comparten la Infraestructura Pasiva.

En relación con lo anterior, Telcel informará oportunamente, a través del

SEG, a los concesionarios y al Instituto, sobre los avances en la evaluación,

adquisición e implementación del referido sistema.
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2  DE LA DETERMINACIÓN DE CAPACIDAD EXCEDENTE.

2.1. De conformidad con lo estipulado en la Oferta de Referencia y una vez satisfechos

los requisitos establecidos en lo misma, Telcel pondrá o disposición de los

concesionarios a través del SEG la documentación que les permita analizar y

determinar si los espacios disponibles en Torre y en Piso les son convenientes pora la

instalación de sus Equipos.

En el supuesto de que lo información del Sitio presente errores que hagan incurrir en

retrasos y costos al Concesionario, el Concesionario se podrá hacer acreedor o una

compensación de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I - Servicios. Sin

perjuicio de lo anterior, el Concesionario podrá emplear el Procedimiento de

Solicitud de Información definido en dicho anexo a efecto de requerir toda la

información sobre un determinado Sitio, en cuyo coso Telcel realizará el

levantamiento del mismo; es decir, la elaboración del proyecto del sitio y el

inventario del equipo preexistente ("levantamiento"); dicha información será

proporcionada al Concesionario a través del SEG la cual también deberá

actualizarse. También se podrá hacer uso de! procedimiento antes referido cuando

en el SEG haya omisiones de información, esto sin perjuicio de las sanciones que

podrían llegar a aplicarse por dicha omisión.

2.2. Referencia al Capítulo 5 de lo Normativo Técnica de Telcel.

3  DE LA UTILIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA PASIVA DE TELCEL

Colocación de Equipo Aprobado

3.1. Criterios técnicos para la colocación de elementos estructurales en Torre.

3.1.1. El Concesionario deberá instalar el Equipo Aprobado mediante sujeción, es decir,

por ningún motivo tendrá permitido realizar cortes y/o perforaciones en lo

estructura de la Torre.

La aprobación de los equipos del Concesionario (Equipo Aprobado) por parte de

Telcel, deberá observar lo siguiente:

1) Telcel revisará - utilizando lo información proporcionada por el Concesionario en su

Solicitud de Foctibilidod y/o Solicitud de Colocación (Solicitud de Colocación, en el

caso de Proyectos de Nuevo Obra Civil) - que los espacios que demanden los
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equipos del Concesionario tonto en Torre como en Piso, en primer lugar, estén

disponibles.

2) Verificado lo anterior, Telcel efectuará el análisis estructural de la Torre para

definir la capacidad que ésta tendría para albergar a los equipos del

Concesionario, revisando la carga de los Equipos preexistentes, más la carga

[peso y altura) de los equipos que el Concesionario pretenda instalar en dicho

sitio.

3) Posteriormente, Telcel determinará si los equipos se pueden colocar tal y como
lo solicita el Concesionario, o bien si resultaría indispensable realizar trabajos

adicionales (Adecuación de Sitio o Recuperación de Espacio) pora estar en

posibilidad de prestar el servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura

Pasiva.

3.1.2. El Concesionario deberá respectar los elementos existentes en la Torre, en

consecuencia, le está estrictamente prohibido retirar o sustituir dichos elementos.

3.1.3. El Concesionario no tiene permitido retirar o cambiar antenas, cableado, equipos

y/o sistemas de iluminación existentes en la Torre.

3.1.4. El Concesionario deberá instalar elementos estructurales galvanizados, como es el

caso de soportes poro antenas y/o escalerilla para cables.

3.1.5. Los soportes de antenas y escalerilla deberán pintarse utilizando el mismo color y

tipo de pintura que el de la estructura existente.

3.1.6. Los soportes, antenas y cableado estarán debidamente identificados con una

etiqueta que contenga el nombre del Concesionario, así como el nombre y clave

de identificación del Sitio de que se trate.

3.1.7. En aquellos casos que se autorice el uso de la escalerilla existente, el Concesionario

deberá colocar clamps en cada uno de los orificios para que la sujeción de su

cableado sea segura, conforme a lo establecido en el plano correspondiente de

la presente Normativa Técnica.

3.1.8. El diseño de los soportes de antenas deberá ser previamente presentado por el

Concesionario para validación de Telcel, cuyo resultado se indicará en el Análisis

de Factibilidod, según se prevé en la parte conducente del Anexo "I" Servicios de

la Oferta de Referencia.

3.1.9. Referencia Capitulo 1, 3 y 5 de la Normativo Técnica Telcel.
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3.2. Criterios técnicos para la colocación de elementos estructurales en Piso.

3.2.1. Los equipos a instalar por el Concesionario deberán considerar la construcción de

losa para recibir base metálica, mástil o soporte.

3.2.2. Las dimensiones de lo señalado en el punto anterior se validará previamente por

Telcel si se tratare de Equipo Aprobado.

3.2.3. El Concesionario por ningún motivo podrá utilizar, demoler o fracturar, total o
parcialmente, losas o bases preexistentes, sin la previa autorización por escrito de
Telcel.

3.2.4. Los equipos colocados en el espacio aprobado, estarán debidamente
identificados con una etiqueta que contenga el nombre del Concesionario, así

como el nombre y clave de identificación del Sitio de que se trate.

3.2.5. No está permitida la instalación de mallas, muros, puertas u otros similares que
delimiten la zona de equipos, salvo en los casos específicos que por razones

seguridad del Sitio apruebe Telcel previamente y por escrito.

3.2.6. Referencia Capitulo 2 de la Normativa Técnica Telcel

3.3. Especificaciones v actívidodes para la conexión del Eauioo Aprobado al sistema

de tierras

3.3.1. El Sitio cuenta con sistema de protección contra descargas atmosféricas y sistema
de aterrizaje de equipos.

3.3.2. No está permitido cortar, añadir o conectar ningún cableado al sistema de
descargas atmosféricas.

3.3.3. En caso de que el sistema existente en el Sitio no proporcione suficiente protección
a  los equipos del Concesionario, éste deberá instalar su propio sistema de
protección contra descargas atmosféricas; es decir, uno o varios pararrayos,

cableado y colocación de varillas o electrodos, conforme a su memoria de

cálculo.

3.3.4. Las áreas a utilizar para la implementadón de este sistema serán previamente
autorizadas por escrito por Telcel.

3.3.5. Las varillas y/o electrodos deberán colocarse a 0.30 mts por debajo del nivel de
piso terminado, considerando el punto superior del elemento.
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3.3.6. Los cableados de alimentación o guías de onda, deberán ser conectados al

sistema de tierras existente y destinado para ello. La conexión al sistema en la

trayectoria horizontal.

3.3.7. Utilizará conectores mecánicos del mismo material del cable existente y en la

trayectoria vertical (subterráneo) se unirá por medio de soldadura cadweid.

3.3.8. Se deberán respetar los calibres mínimos señalados en la presente Normativa

Técnica, por lo que si la memoria de cálculo indicare un diámetro mayor, éste será

el utilizado.

3.3.9. Referencia Capítulos 4 y 6 de lo Normativo Técnica Telcel.

3.4. Especificaciones v actividades para la instalación eléctrica del Equipos Aprobado.

3.4.1. El Concesionario deberá ejecutar la memoria de cálculo conforme a las cargas

eléctricas de sus equipos.

3.4.2. Será responsabilidad del Concesionario la obtención de la energía eléctrica que

utilice el Equipo Aprobado, por lo que éste deberá realizar los trámites

correspondientes ante la Comisión Federal de Electricidad, para la instalación de

su propio medidor y el pago de sus consumos de energía eléctrica.

3.4.3. El Concesionario deberá instalar su propio interruptor dentro del nicho destinado

paro ello, así como la canalización o tubería que alojará a los cables para la

conexión de sus equipos.

3.4.4. En aquellos Sitios que desplantan a nivel de terreno la trayectoria eléctrica, el

Concesionario tendrá la opción de colocar tubería exterior utilizando el perímetro

del Sitio, asegurando que no cruce por paso de servidumbre o por algún área de

mantenimiento de equipos. Si debido o lo reducido del espacio lo trayectoria

tuviere que cruzar alguno de dichos puntos, el Concesionario deberá introducir la

tubería en el terreno natural, por debajo del nivel del piso, de acuerdo o lo

dispuesto en la presente Normativa Técnica.

En el caso de Sitios instalados en azoteas de inmuebles, la trayectoria eléctrica será

colocada de forma expuesta, por lo que el diseño deberá ser cuidadoso para

evitar accidentes.
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3.4.5. La tubería y el cableado deberán respetar lo que sobre el uso de colores dispone

la presente Normativa Técnica.

3.4.6. Los elementos estarán debidamente identificados con una etiqueta que contenga

el nombre del Concesionario, así como el nombre y clave de identificación del Sitio

de que se trate.

3.4.7. El Concesionario de ningún modo podrá establecer conexiones [puentes) entre la

instalación eléctrica de cualesquiera otros concesionarios para el suministro de

energía eléctrica a sus equipos.

3.4.8. Referencia Capitulo 6 de la Normativa Técnica Telcel.

3.5. Actividades al término de la colocación del Eauioo Aprobado.

3.5.1. Una vez que el Concesionario termine de colocar o instalar el Equipo Aprobado en

la Infraestructura Pasiva del Sitio de que se trate, deberá solicitar a Telcel el servicio

de Verificación de Colocación, conforme a lo dispuesto en la secciones

conducentes del Anexo "I" Servicios y Anexo "B" Acuerdo de Sitio del Convenio.

3.5.2. Como parte del servicio de Verificación de Colocación se revisará que la

construcción, instalaciones y equipamiento cumplan con las especificaciones

establecidas en la presente Normativa Técnica. En caso contrario, Telcel solicitará

al Concesionario que realice las modificaciones o correcciones que se requieran

para garantizar la seguridad y/o la correcta operación del Equipo Aprobado, así

como de los equipos preexistentes en el Sitio.

4  DEL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PASIVA DE TELCEL.

4.1. Mantenimiento Preventivo

El programa de mantenimiento se realiza de forma periódica y que contiene

puntos básicos a revisar y ejecutar en cada visita por el personal asignado.

4.1.1. El mantenimiento preventivo menor del sitio se realiza de forma periódica

cada 3 meses, en cada sitio conforme o la ruta y plan de trabajo del

personal; en esta visita, se realizan actividades básicas y generales del sitio,

como limpieza, deshierbe, pintura, funcionamiento general, etc.

4.1.2. El mantenimiento preventivo mayor se realiza una vez al año, y en la cuarta

visita anual se realizarán las actividades de revisión estructural de la Torre,
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estado y funcionamiento del cableado.del sistema eléctrico y estado del

sistema de tierras.

4.2. Mantenimiento Correctivo

El mantenimiento correctivo se realiza cada vez que se detecte la necesidad

de reparar o cambiar elementos conforme al reporte obtenido en los visitas o

por el reporte de que el sitio presenta fallas en su funcionamiento.

5  DE LAS NORMATIVAS DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE ESTA NORMATIVA

TÉCNICA.

La presente Normativa Técnica, que forma parte integrante de la Oferta de Referencia se

elaboró originalmente atendiendo, de manera enunciativa, a las siguientes normas de

construcción nacionales e internacionales:

NORMAS Y REGLAMENTOS NACIONALES

Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (RCDF)

Normas técnicas complementarias del RCDF

o  Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de

Estructuras Metálicas

o  Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de

Estructuras de Concreto

o  Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de

Estructuras de Mampostería

o  Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de

Estructuras de Cimentaciones

Manual de diseño de obras civiles, diseño por viento. Comisión Federal de

Electricidad

-  Manual de diseño de obras civiles, diseño por sismo. Comisión Federal de

Electricidad

Reglamentos de construcción locales de cada Entidad Federativa, en lo aplicable

13/14



Anexo "111" - Normativa Técnica
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NORMAS Y REGLAMENTOS INTERNACiONALES

Código de diseño de concreto del AGI (American Concret Institute)
Código de diseño de viento EIA/TIA-222F (Telecommunicotíons Industry Associotion)
Manual de diseño en acero del AISC (American Institute of Steel Construction)

o Código de diseño LRFD (Load and Resistance Factor Design)

o Código de diseño ADS (Allowance Stress Design)

Código británico. British Standard "Lattice Tower and Masts"
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ANEXO

NORMATIVA TECNICA

CAPITULO 1

NORMAS, CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS PARA TORRES TELCEL (NCAH)

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

Ciudad de México o. [*] de [*] de [*]



1. GENERALES DE LAS TORRES

1.1. Una estación repetidora de comunicación celular o Radiobase, es eí mediador
de comunicación entre la central celular [MTX ó MSC) y la terminal celular
móvil. Esta radiobase se compone por diferentes equipos; entre ellos antenas
celulares, que para su correcto funcionamiento se deben instalar a diferentes
alturas, por lo cual se construyen estructuras que son capaces de soportar las
cargas de los equipos y de los fuerzas externas a las que se somete durante su
vida útil; como son viento y sismo.

1 .2. Entiéndase por torre, una estructura autosoportada, arriostrado o monopolo.

1 .3. Dentro de las torres más comunes se encuentran las arriostradas, monopolo,
autosoportadas, mástiles y soportes. Como sus características principales se
mencionan las siguientes;

1.3.1. Autosoportadas.- Son las más eficientes por su geometría. Con ellas
podemos manejar alturas de hasta 81 m en tramos múltiplos de 6m y 3m
(se puede instalar alturas mayores si el proyecto lo requere). Se fabrican
en planta y se instalan o montan en campo. Por lo general se usan para
sitios en terreno natural y para sitios con difícil acceso en donde resulta
complicado el uso de grúa. Su geometría en elevación es de forma
piramidal y en planta triangular. Es posible el uso de torres autosoportadas
esbeltas de sección constante para alturas de hasta 42m.

1.3.2. A/1onopo/os (Plano DTM-EJ).- Su estructura consiste en tubos de sección
circular o poligonal, y en elevación puede ser de sección constante o
cónica. Se utilizan para sitios en terreno natural y cuando el espacio
disponible para lo torre no es muy grande, ya que la cimentación de estas
estructuras es mós pequeña que la requerida para torres autosoportadas.
Se fabrican para alturas de hasta 42m (no se limita para mayores alturas).
Este tipo de estructura puede ser camuflajeada de manera que no cause
un gran impacto visual; el camuflaje puede ser tipo árbol, palmera, pino,
reloj monumental, poste de alumbrado, asta bandera, monopolo tipo
cruz, campanario, entre otros que autorice Telcel. Se incluye el uso de
monopolo arriostrado si así lo requiere el proyecto.

1.3.3. Arriostradas (Plano DTA-EJj.- Estas estructuras se instalan por lo general en
las azoteas de los inmuebles, pudiéndose también considerar su
instalación en terreno natural si el espacio disponible lo permite ya que
requiere grandes claros por la posición de las retenidas. Estas estructuras
son de sección triangular en planta y en elevación de sección constante,
para su estabilidad estructural óptima deben contar con 3 ó 4 retenidas
(Plano DTA-El). Estas estructuras son esbeltas y una buena solución si el
impacto visual no es relevante. Se pueden manejar alturas de hasta óOm
para modelos T-90, para alturas mayores a 60m se deberán usar los
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modelos T-1,20 o T-150, dependiendo de los parámetros de diseño, el
propio análisis y el equipo a instalar. Se limita el uso de una torre
arriostrada más esbelta por razón capacidad de carga, como es la T-30,
T-45 o T-60, las cuales para ser utilizadas deberán contar con una previa
autorización por el Departamento de Normas Y Proyectos Estructurales
Telcel.

1 .3.4. Mást/7es.- Por sus características de ligereza, facilidad de instalación y bajo
costo, son uno excelente opción poro instalaciones en las que por lo
altura de la azotea no se requiere uno torre; su altura será de acuerdo o
las necesidades del proyecto, limitando el diámetro hasta'10". Deben ser
utilizados para cargas moderadas [ver sección 4 del cap. 2NCfADTC}. Los
mástiles según su topología se clasifican se la siguiente forma de acuerdo
al proyecto de la Radiobase:

1.3.4.1. Mástiles Autosoportados.- La estabilidad al volteo causado por
acciones accidentales, lo proporcionara la estructura donde este
desplantado el fuste, yo seo en un dado de concreto armado, viga
metálica, etc., el cual dependerá de las carateristicas del inmueble.

1.3.4.2. Mástiles Arriostrados.- Lo estabilidad al volteo causado por acciones
accidentales además de ser proporcionada por el elemento
estructural donde este desplantado el mástil, será atreves de cables,
arriostrando uno o mas niveles del fuste.

1 .3.4.3. Mástiles Contraventeados y/o Apuntalados.- Su estabilidad además
de ser proporcionada por el elemento estructural donde se
desplante el mástil, será atreves de perfiles estructurales rígidos
adosados o uno o mas niveis del fuste.

1.3.4.4. Mástiles Aufosusfenfables.- Su estabilidad se basa por medio de
contrapesos colocados sobre lo misma base del mástil (no se
permite que la estabilidad o parte de ésta la aporte ningún tipo de
anclaje mecánico, químico o de pegamentos). Los sobrepesos, así
como la geometría y estructura autosustentable es parte del diseño
propio de cada empresa que los desarrolle, el Departamento de
Normas y Proyectos Estructurales Telcel revisará que la estabilidad
cumpla con los llneamientos marcados en ésta.

Para cualquier requerimiento adicional en el empleo de los
estructuras antes mencionadas deberá ponerse a consideración del
Departamento de Normas y Proyectos Estructurales Telcel.

1.3.5. Soportes.- Usados cuando ¡a altura del innnueble coincide con la

solicitada por el área de Ingeniería. Sólo se emplea un tubo de 3.0m de
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altura Ced. 40 con diámetro de 2.5", que se instala directamente sobre
pretil o fachada del inmueble, para ciertos casos podra llevar un herraje
que permita el plomeo frontal y lateral.

2. MATERIALES

2.1. Los pernos y tornillos para uso en bridas en el ensamble de las piernas de la
torre y base de plataforma [soportes tipo ménsula) serán de alta resistencia y se
ajustarán a lo prescrito en la norma ASTM A325 del "Standard Specifications for
High Strength Bolts for Síructural Steel Joints, Including Suitable Nuts Plain
Hardened Woshers".

2.2. Para las conexiones de la celosía (montantes y diagonales] de la torre, así
como de los diferentes elementos y accesorios de la estructura como lo son:
escalera, cama guía de ondas, tramo T-45, plataforma celular, barandales,
etc., se deberán utilizar también tornillos A-325 y/o Grado 5 con las
características mencionadas en el inciso 2.1.

2.3. Los electrodos para soldadura manual al arco eléctrico con electrodos
metálicos recubiertos y/o con alambre MIO (Clasificación AWS A5.18) tipo
ER70S-3,6, se ajustarán a la especificación AWS A5.1 "Specification for Carbón
Steel Electrodes forShielded Metal Are Welding" o a la especificación AWS A5.5
"Specifications for Low-Alloy Steel Electrodes for Shielded Metal Are Welding".

2.4. Para los perfiles que componen la
emplear los siguientes tipo de acero:

estructura propia de la torre se podra

PROPIEDADES MECÁNICAS DISPONIBILIDAD

o
m

DESIGNACION

Fy Fu

LAMINADOS EN

CALIENTE

LAMINADOS

EN FRÍO
n 3
m U

O NMX ASTM GRADO Kg/cm^ Mpa Kg/cm^ Mpa

r—

>

n
> Ll LD CE IR OS OC CF

ONCARB

B-254 A-36 2530 250 4080 400

■B-177 A-53 B 2460 240 4220 415

Ll: Ángulo de Lados Iguales.
LD: Ángulo de Lados Desiguales.
CE: Perfil C Estándar.

IR: Perfil I Rectangular.
OS: Redondo Solido Liso.

OC: PTE Circular.

CF: Perfil C Formado en Frió.
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Los valores de Esfuerzo de Fluencia (Fy) y de ruptura en Tensión (Fu) que se utilizarán en el
diseño serán los mínimos especificados en la norma ASTM y NMX. No se emplearán en el
diseño valores reportados en cerfiticados de ensayes de los productos. Consultar las
Normas Técnicas Complementarias de Diseño y Construcción de Estructuras Metálicas
2004. Para cualquier otro material que no se especifique en este apartado se deberá
consultarse con el Departamento de Normas y Proyectos Telcel.

2.5. Para la sujeción de los cableados de los diferentes sistemas de las torres (ver
NGIST-SPST] se deberán usar cinchos metálicos con recubrimiento plástico
marca Band-it o Panduit [no abrazaderas sin fin).

2.6. Se aceptará el uso de acero para anclas en el desplante de estructuras como
monopolos, torres y mástiles de acuerdo a la siguiente tabla:

ESPECIFICACION
ESFUERZO DE FLUENCIA

fy (Kg/cm«)

AR Grado 42 (Varillo de construcción) 4200

A-36 (Redondo Liso) 2530

Varilla Roscada B-7 8788

Para otras especificaciones y valores de esfuerzo de fluencia deberán
presentarse su certificado de calidad al Departamento de Normas y Proyectos
Telcel.

2.7. Se acepta para tornillería (que no sea de fabricación nacional) el uso de lo
equivalente en resistencia a la correspondiente a tornillos A-325 y/o Grado 5

siempre y cuando se justifique con certificados de calidad vigentes.

3. FABRICACION

3.1. La fabricación de cada uno de los elementos que componen a la estructura
en cuestión deberá apegarse estrictamente a los planos de fabricación que
genera el torrero, incluyendo los preparaciones necesarias para la instalación
de los diferentes accesorios de la torre.

3.2. Las piezas se fabricarán correctamente de los tamaños y dimensiones
mostradas en los planos de taller propiedad de Telcel o del proveedor. Los
cortes y perforaciones se harán de manera que produzcan superficies y líneas
continuas, fieles a los detalles indicados. No se permitirán cortes con sopletes
en piezas que vayan a quedar expuestas.

3.3. El diámetro mínimo de los tornillería será de 13mm (1/2").
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3.4. Para el caso de tornillería At325 podrá admitirse que el tornillo sobresalga de 74"
a 72" del ras de la tuerca, una vez que ésta ya está apretada (ver plano 01 de
Detalles de Instalación), y se requiere de rondana de presión. Para el caso de
anclas se requiere de por lo menos ITi" de cuerda posterior al paño de la
tuerca de apriete. En caso de que el torrero instale contratuerca (superior), la
cuerda podrá quedar al ras de ésta. No es indispensable la contratuerca pero
sí la rondana de presión.

3.5. Los tornillos deberán ir colocados de arriba hacia abajo y de afuera hacia
adentro [cabeza de tornillo por arriba y por fuera con respecto al centro de la
torre) dependiendo la posición de la conexión.

3.6. El apriete debe cumplir con el torque requerido, de acuerdo a las
especificaciones del fabricante y a lo indicado en la tabla siguiente para
tornillos A-325 y/o Grado 5

PARES DE APRIETE (TORQUE) SUGERIDO PARA TORNILLOS TIPO A-325

DIÁMETRO NOMINAL
ÁREA

ESFUERZO
TENSIÓN MÍNIMA Torque

(In) (In^l (Libras)

 Oo
u ULO

z"

LUBRICADO

K = 0.15

(Lb-ft) (Lb-ft)

1 /2 0.1419 12000 105 79

5/8 0.226 19000 210 155

3/4 0.334 28000 365 275

7/8 0.462 39000 595 448

1 0.606 51000 890 670

i  I /8 0.763 56000 1100 825

1 1/4 0.969 71000 1550 1165

1 1/2 1.405 103000 2700 2025

Los torques:

Están calculados en Base a la siguiente ecuación;

T=KDP

Donde:

T = Torque (Pie-Libras)

D = Diámetro (Pie)

P = Tensión mínima (libras)

K = Coeficiente de Apriete

Valores de K:

K = 0.20 Sin recubrimiento y en seco

K = 0. i 5 Limpio y Lubricado
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LA TENSIÓN USADA PARA CALCULOS ES LA INDICADA COMO MÍNIMA MÁS UN 5%

3.7. Los agujeros poro los tornillos se localizarán tan cerca del gramil del diámetro
como sea posible y su diámetro será de l.ómm (1/16") mayor que el diámetro
nominal del tornillo; si es mayor de 25 mm (1"), la holgura será de 3.2mm (1/8").
También se podrá usar lo dispuesto en el manual IMCA ultima edición.

3.8. La mano de obra deberá ser de buena calidad y certificada. Las operaciones
de corte, punzonado y soldadura se harán con equipo y se removerán todas
las rebabas.

3.9. Todas las juntas soldadas que vayan a quedar expuestas se esmerilarán al ras
de la superficie circundante. El fabricante y el montador mantendrán vigentes
los programas de control que consideren necesarios para asegurar que la
calidad de sus trabajos cumpla con los requisitos de estas normas y con las
especificaciones del manual IMCA ultima edición.

3.10. Los detalles definitivos no tomarán en cuenta tolerancias; el fabricante

considerará tales tolerancias al detallar aquellos elementos que deban
. ensamblar en otros y proveerá algunas razonables para el ajuste de las partes.

3.1 1. La fabricación de la torre puede ser a base de elementos de ángulo o la
combinación de tubo con ángulo, respetando la clasificación del acero
(sección 2 del cap. 1 NGISt-NCATt). Se deberá tener especial cuidado en que
la unión entre tubo y brida se realice mediante un cordón de soldadura de
filete perimetral tanto interior como exterior.

3.12. La placa de conexión que une la celosía a la pierna de la torre deberá ir
soldada a ésta mediante un cordón perimetral.

3.13. La fabricación de Monopolos bridados deberán considerar en su diseño y
fabricación cartabones de rigidez en la conexión brida tubo.

4. GALVANIZADO

4.1. Para todas las piezas roscadas de materiales especificación A-325, el
procedimiento para galvanizado será por "inmersión en caliente". El proveedor
deberá tener documentado cada lote en cuanto a calidad, tipo y espesor, y
deberá proporcionarlo al Departamento de Normas y Proyectos Telcel, de así
requerirlo. Se deberá seguir y respetar la nofma ASTM -A123 y/o NMX -
H 7 4 y cumpliendo con la especificación al calce indicada para la resistencia
a la corrosión de acuerdo al espesor de recubrimiento de los elementos, que
para nuestro caso será de 20 micros.
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RESISTENCIA A LA CORROSION EN CAMARA SALINA (HORAS HASTA MOSTRAR OXIDACION ROJA)

ESPESOR DEL

RECUBRIMIENTO

TRATAMIENTO ADICIONAL

NINGUNO CROMATO AMARILLO

5MICRAS 36 72 150

13MICRAS 96 192 300

25MICRAS 200-300 264 300

50 MICRAS 500-800 600 1000

4.2.

NOTA :

1.- Se sobredimensionara la rosco de ios tuercas para recubrimientos mayores de 15
micros.

2 - Paro tornillos galvanizados se sobredimensionorón los roscas de lo tuerca como
sigue según lo especificación A563:

-  Mayores de 7/16" □□□□□□□= 0.016"
-  De7/16"Gal"n =0.021"

Mayores de l" n =0.031"

Todos los elementos estructurales y accesorios de la torre, después de ser
fabricado será galvanizados por inmersión en caliente para proveer de
protección contra la corrosión. Al sumergirse el acero en el estanque de zinc se
dejará una capa con espesor de acuerdo o lo indicado a continuación.

GALVANIIACION POR INMERSION EN CALIENTE

EN LOS RECUBRIMIENTOS A.B.C Y D
LA NORMA QUE RIGE ES LA ASTM

A153

PESO (MASA) DE ZINC
REVESTIMIENTOS g/m> DE SUPERFICIE

MINIMO

ESPESOR MINIMO REVESTIMIENTO
(MIcrons)

PROMEDIO DE
MUESTRA

ANALIZADA

CUALQUIER
ESPECIMEN
INDIVIDUAL

PROMEDIO DE
MUESTRA

ANALIZADA

CUALQUIER
ESPECIMEN
INDIVIDUAL

Laminados Clase B presurados y
artículos forjados esepto clase C y

D.

B-1 espesóte menores de 3/16"
(4.76mm) con longitud menor a 15"

(381mm)

610 550 86 79

Laminados Clase B presurados y
artículos forjados esepto clase C y

D.
B-2 esperosres mayores a 3/16"

(4.76mm} con longitud menor a 15"
(381 mm)

458 361 66 53

Laminados Clase B presurados y
orticulos forjados esepto clase C y

D. B-3 cuelquier espesor con
longitud mayor a 15" (381 mm)

397 336 56 48

Clase C Sujetadores menores a
3/8" (9.S2mm) de diámetro. Tuercas
de 3/16" y 1/4" {4.76mm y 6.35mm)

de espesor.

381 305 53 43

Clase D Sujetadores mayores a
3/8" (9.52mm) de diámetro. Tuercas

mayores de 3/16" (4.76mm) de
espesor.

305 25? 43 36

Para dar una mejor protección al cable de retenida contra la corrosión, se
recomienda engrasarlos en toda su longitud y área, esto es: utilizar grasa fluida
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(se recomienda en caliente) con el fin de que penetre hasta el alma y no se
permita ninguna señal de humedad, debe ser adherente, para evitar
escurrimientos y también ser exentas de sustancias ácidas para evitar la
corrosión. Cuando se tengan que re-engrasar los cables de las retenidas se
eliminarán residuos de grasa con cepillo de cerdas metálicas y usar gasolina o
petróleo pora su completa limpieza. Siendo esto recomendación
especialmente para zonas costeras.

4.3. Se permite que en anclas en torres, el galvanizado sólo se aplique en la zona
que estaró a intemperie (cuerda) + lOcm (dentro del colado), con el fin de
garantizar que no se tenga intemperismo directamente sobre la zona no
galvanizada del ancla.

5. PINTURA

5.1. En las estructuras que funcionan para la instalación de antenas (torres) se omite
lo pintura, sustituyendo ésta con sistemas dé iluminación de destello
debidamente certificados por la Dirección General de Aeronáutica Civil
(Norma Oficial Mexicana NOM-SCT3-015-1995 publicada en el Diario Oficial de
la Federación el día 9 de enero de 1996), que son: sistema Dual (tipo L-864 en
combinación con el tipo L-865) o el sistema L-856.

5.2. Para sitios en que la DGAC indique balizamiento diurno a base de pintura
(además de respetarse el balizamiento nocturno dictado), se realizará con
pintura esmalte acrílico al 100%, marca Sherwin Williams, Sylpyl, Dupont, Nervion
e International; en dos capas que garanticen el completo recubrimiento de lo
capa de galvanizado. Para la aplicación de este recubrimiento deberán
respetarse las especificaciones del fabricante de la pintura. El pintado de la
torre se hará en 7 franjas horizontales repartidas en toda la longitud de la
estructura alternando los colores blanco y naranja internacional (RAL 2001),
quedando este último en los extremos o según lo indique el dictamen de la
DGAC.

5.3. La pintura deberá tener las siguientes características: emulsión 100% acrílica
reducible con aguo; secado rápido; alta resistencia al amarillamiento;
adherencia sobre metales galvanizados; rápida resistencia a la humedad: que
se pueda usar para interiores y exteriores; resistencia a cámara salina para
cualquier ambiente de 250 hrs; pH de 9.0 a 9.5; número de componentes: uno;
sólidos en volumen: 30 ± 2 %; tiempo de secado de 2h para una capa de
1 .5mils a 25° C y 50% de H.R.: espesor seco terminado recomendado por capa
de 3mils. Su aplicación podrá hacerse con brocha, rodillo, aspersión
convencional o airless.
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5.4. En torres podrá pintarse de color gris acero [RAL 7004} en toda su longitud.
Pueden pintarse de otro color, como verde señal (RAL 6002] o blanco azulado
[RAL 9010), previa autorización de Telcel como color especial.

5.5. A las antenas de R.F. y de microondas que por necesidades de camuflaje
requieran ser pintadas, se les deberá aplicar pintura alquidálica libre de
componentes ferrosos o mefálicos que garantice que no afecte su
funcionamiento.

5.6. Lo tubería conduit para la acometida podrá ser pintada con recubrimiento
alquidálico previa colocación de mordente [cromato de zinc) paro una buena
adherencia. El color podrá ser el reglamentario pora este tipo de instalaciones
o, de ser necesario, podrá darse el color de la fachada del sitio en donde se
instale.

5.7. Para todos los elementos galvanizados que se requieran pintar se usará pintura
esmalte acrílico al 100% conforme lo indica el inciso 5.3.

6. ACCESORIOS ESTRUCTURALES DE LA TORRE

Es importante mencionar que en la compra de torres, la estructura de línea
para la instalación de antenas son soportes tío H para 2, 3,4 antenas según
proyecto.

6.1. Mosf// para para antena de RF.- Es un accesorio o base de tubo de 2.5" de
diámetro ced. 40 de 3m de altura, su función es dar soporte a las antenas de
radiofrecuencia adosadas a los herrajes tipo bandera, a las piernas y/o fuste
por medio de herrajes según lo requiero el proyecto. Estos tierrajes deberán ser
diseñados por cada proveedor de torre y homologados por el Departamento
de Normas y Proyectos Estructurales Telcel.

6.2. Cama Guia de Onda (C.G.OJ.- Es uno estructura que sirve poro alojar
los feeders en su trayectoria hacia el contenedor y/o equipo outdoor. Se
considera C.G.O. de seis barrenos pora cada uno de los operadores
considerados, se instalara una cama por cada cara de la torre
autosoportada mas 6m horizontales, curva vertical y curva horizontal.
Pora el caso de la torre monopolar, los feeders y/o fibras ópticas se
alojarán libremente por dentro de la estructura, para lo cual se requiere
de registros de entrada y salida con tamaño suficiente para la cantidad
de líneas que entrarán en él (ver plano DTM-El), la cantidad de huecos y
su ubicación se definirá por las expansiones futuras del sitio asi como la
cantidad de operadores que se consideren en el proyecto. Se podrán
utilizar C.G.O. de más de 6 barrenos adosados al exterior del monopolo
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según lo requiero el proyecto (ver sección 7.20 del cap. 2 NGISt-
NCTADT¡.

6.3. Escolera y Acceso a Torre.- Todo torre deberá llevar escolero y occeso o
plotoformo poro dor montenimiento oí sistemo. Lo escolero se instoloró en el
exterior del cuerpo de lo torre; sin embargo, se permite el uso de escolero
interior, siempre y cuondo se preveo occeso o trovés de olgún posillo, de lo
cúspide, de lo escolero hocio lo plotoformo. En el coso de torres orriostrodos T-
120 y T-150, si lo posición de los herrojes tipo hondero obstruye su acceso, lo
escolero se podrá colocar por el interior de lo estructura. Poro torres esbeltos T-
30 ó T-45, se permitirá que el ascenso y descenso se reolice por lo mismo celosía
de lo torre.

Cuondo lo torre seo igual o moyor o 12m, se deberá instolor un sistemo de
cable de seguridad (sección 4, cop.5 NG/Sf-SPS7) en todo lo longitud de lo
mismo.

Poro torres orriostrodos y outosoportodos, lo escolero se colocoró en lo coro
izquierdo, viendo de frente lo coro de torre en que se encuentro instolodo lo
como guío de ondo del operodor con moyor olturo.

Lo escolero deberá tener uno seporoción de lOcm libre entre el poño de lo
estructuro de lo torre y el ángulo interno de lo mismo, esto con lo finalidad de
permitir el odecuodo opoyo sobre sus escolones y no sobre lo estructuro de lo
torre [plonos DTM-El yACC-01).

Cuando lo torre se encuentra en áreos públicas, el primer peldaño iniciara o
1.50m de olturo. Esto indicoción oplico poro cuolquier sistemo de oscenso en
áreos públicas.

6.4. Anclas.- Poro el coso de torres orriostrodos se considero el suministro de 3 ó 4

paletos de oncloje (según corresponda) y 1 perno central. Poro
outosoportodos, se suministrorán 3 juegos de oncloje (uno por poto), poro
monopolos se solicitado un juego de anclaje. Esto estorá sujeto ol tipo de torre,
áreo disponible de instoloción y ol onálisis y diseño estructurol de lo torre.

6.5. Retenidas.- Poro los torres orriostrodos es necesorio colocor cobles de acero

galvanizado según el diseño estructural de lo mismo y su distribución será
conforme se indico en el plono de detolles DTA-El.

6.6. P/otoforma de Descanso.- Es un sector de formo tropezoidol con barandal
perimetrol que servirá poro tener descansos alternados en torres con altura
moyor o 50m (plono ACC-05). Lo superficie de tránsito del posillo deberá ser
plono y libre de cuolquier obstáculo. El número de plotoformos de descenso se
muestro en lo siguiente toblo:
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PLATAFORMAS DE DESCANSO

Altura No. de Plataformas de Descanso

51m-é6m 1

72m - 90m 2

96m- 120m 3

La primero plataforma de descanso se ubicará a 30m de altura; la distancia
restante se dividirá en tramos iguales con las plataformas de descanso que
requiera.

Caracfer/stícas que debe tener la plataforma de descanso - En los cosos de
torres autosoportodos estos plataformas podran ser rectangulares con uno
longitud minimo de 1.30m. y un ancho de 2.50m.
Todos los plataformas de descanso deberán estar ubicados de manera que el
ascenso de la escolero seo directo y los apoyos a torre garanticen su
estabilidad.

6.7. Triángulo estabilizador en torres arriostradas.- Estructura que servirá poro
contrarrestar la torsión de lo torre provocado por cargas excéntricas al eje de
la torre (plano DTA-El).

6.8. Tramo T-45.- Estructura de 3m de longitud de sección triangular de 45cm por
caro que sirve poro elevar el pararrayos y luces de obstrucción con respecto al
tope de lo torre. Este tramo se usará en torres autosoportodos y arriostrados.
Poro el coso de monopolos, se deberá sustituir por un mástil de tubo de 4"
cédula 40 (plano DTM-El) de lo mismo longitud que el tramo T-45.

6.9. Herrajes." Cuando se tienen estructuras existentes y es necesario lo instalación
de equipos, se fabrican herrajes especiales como soportes poro antenas de RF
o soportes poro enlaces; también se cuenta con soportes tipo bandera y
diseños especiales. Cualquier diseño se dará Vo. Bo. por el Departamento de
Normas y Proyectos Estructurales Telcel.

CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE TORRE

DESCRIPCIÓN

TORRE (ESTRUCTURA)

TORRE

ARRIOSTRADA

TORRE

AUTOSOPORTADA

TORRE

MONOPOLO

MÁSTIL SOPORTE

ADOSADO

1 3 Soportes p/onteno de 3-Om de

longitud y 4=2.5", ced. 40 en piernas
de estrucurc.

INCLUYE INCLUYE INCLUYE NO INCLUYE NO INCLUYE

2,- 3 soportes tipo H poro 2,3, 4
antenas cada uno distribuido en 2

niveles.

INCLUYE INCLIYE INCLUYE NO INCLUYE NO INCLUYE

3.- Escalera de ascenso tnasta cúspide INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE

(Opción step
boltsl

NO INCLUYE

4.- Coma guía de onda de 6 barrenos.

Se considera sobre el cuerpo de la
torre

INCLUYE
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mas 6m horizontales y curva verilea!

en la transición de dirección.

INCLUYE

1 POR CARA

INCLUYE

1 POR CARA

Sólo Como Guia

de Onda

horizontal

(según sea el
coso)

Herraje
odecuado

tipo cama

INCLUYE

5." Anclas de dado de acuerdo a

diseño

INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE

6.- Trióngulo estabilizador INCLUYE NO INCLUYE NO INCLUYE NO INCLUYE NO INCLUYE

7.- Nudos crosby, rozadera, grilletes,
etc.

INCLUYE NO INCLUYE INCLUYE

(en coso

arriostrado!

INCLUYE

{en caso
arriostrado)

NO INCLUYE

8,- Cable galvanizado p/retsnidas
[Detalles de instalación en Plono DTA-
El)

INCLUYE NO INCLUYE INCLUYE

(en coso

arriostrado)

INCLUYE

(en caso
arriostrado)

NO INCLUYE

9.- Tubo p/camo guía de ondo de 41=2
1/2"

ced. 40 a cada 2-5m anclados 0 suelo

y/o macizos de concreto de
30x30x20cm.

INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE

10. Tramo T-45 para pararrayos de 3m
de altura.

INCLUYE INCLUYE NO INCLUYE NO INCLUYE NO INCLUYE

1 1 ,- Mástil de tubo 41=4" ced. 40 de 3m

de oitura aproximadamente.

NO INCLUYE NO INCLUYE INCLUYE INCLUYE NO INCLUYE

12,- Galvanizado por inmersión en
caliente de todos los

elementos estructuróles INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE

13 - Sistema de seguridad (poro torres
iaual 0 mayores de 12m de oltural.

INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE NO INCLUYE

14.- Balizomiento diurno (pintura 0

sistema de iiuminaciónl

INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE
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ANEXO "III"

NORMATIVA TECNICA

CAPITULO 2

NORMAS TELCEL PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
(NTDCEC)

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

Ciudad de México o. [*] de [*] de [*],



1. CÓDIGOS Y ESPECIFICACIONES

1.1. Esta especificación se aplicará a cimentaciones y estructuras de concreto

reforzado utilizados en Telcel.

1 .2. Todo diseño y construcción de concreto deberá cumplir con lo estipulado

en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal RCDF y sus Normas

Técnicas Complementarias NTC vigentes.

1 .3. El objetivo de estas especificaciones es:

Establecer los requisitos de calidad de los materiales de construcción

para estructuras de concreto.

Señalar los procedimientos a seguir al fabricar, transportar y colocar los

materiales de construcción y obtener un material de óptima calidad.

Señalar los requisitos de muestreo y pruebas de calidad que deben

cumplir antes, durante y después de su fabricación.

2. MATERIALES

2.1. Cemento

2.1.1 Requ/s/fos químicos - Todo cemento que se utilice será tipo Portiand y se

ajustará a las especificaciones ASTM C 150 "Especificaciones paro

cemento Portlond" y podrá ser tipo I, II ó III (designación ASTM). La

selección del tipo adecuado de cemento, en cada caso, deberá

hacerla la supervisión de obra.

2.1.2 Requisitos físicos.- Para el cemento que se emplee en la elaboración de

concreto no expuesto al ataque de sulfatos o de otra índole, deberán

cumplirse los requisitos físicos de la norma oficial de calidad DGN-C-1

última edición y de acuerdo con su tipo.

2.1.3 Sum/n/sfros.- El cemento que se utilice en la obra deberá ser de una

marca de reconocida calidad. En lo posible, se utilizará sólo una marca

de cemento para todo el trabajo.

2/13



2.1.4 El origen del cemento será tal que produzca un color uniforme en todo el

concreto aparente y la temperatura del cemento no será en ningún caso

mayor de 50°C, a la hora de la entrega.

2.1.5 Almocenamiento.- El cemento deberá estar en almacenes techados,

bien ventilados, separados del suelo para evitar humedad y de tal

manera que se evite el deterioro o la contaminación de cualquier

naturaleza. El cemento almacenado por más de un mes, deberá

verificarse que no haya sufrido deterioro alguno y no se utilizará aquel

cemento que esté parcialmente humedecido, apelotonado o

deteriorado en otra forma.

2.1.6 Agua.- El agua que se utilice en la fabricación del concreto deberá estar

limpia, potable y libre de aceites, ácidos, hidróxidos, aguas negras,

materia orgánica y otras sustancias que puedan ser nocivas para el

concreto o para el acero de refuerzo. Si así lo requiere, la supervisión

solicitará análisis físico-químicos en el agua que se utilizará en el concreto,

para determinar su dureza (contenido de sales) y alcalinidad

(determinación del pH), así como color, olor, sedimentación, turbiedad y

conductividad específica.

2.2. Agregados

2.2.1. Obtención y manejo.- La fuente donde se intenta obtener los

agregados deberá ser aprobada por la supervisión de obra, quien

antes de otorgarla puede solicitar las pruebas que considere

necesarias.

2.2.2. La aprobación de un banco de materiales, en su caso, no se

interpretará como aprobación de todos los materiales tomados de ese

banco y se hará responsable al contratista por la calidad especificada

de todos esos materiales usadds en la obra.

2.2.3. Deposito de agregados.- El contratista desmontará y desplantará

cuidadosamente el área del depósito en el cual serán colocados los

agregados, eliminando árboles, raíces, matorrales, césped, tierra

vegetal, arena, grava inapropiada, etc.

2.2.4. Requisitos para agregados en genera/.- Los agregados se ajustarán a la

especificación AST/vt C33 "Standard Specification for Concrete
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Agregates" y deberán provenir de minas de areno azul o plantas

trituradoras de basalto (para concreto) y bancos de materiales

clasificados (poro rellenos y terraplenes).

2.2.5. Agregados para fabricar concreto.- El agregado fino consistirá en

arena limpia angulosa lavada, natural o triturada de graduación

uniforme. El agregado grueso será grava lavada o roca triturada que

consista de fragmentos duros, fuertes y durables. El agregado fino y el

grueso se consideran constituyentes diferentes de la mezcla y, por lo

tanto, deben almacenarse por separado.

2.2.6. Agregados para elaborar rellenos o terraplenes.- Pora el coso de

rellenos, se utilizará un material fino y cohesivo (tepetate), esto con la

finalidad de garantizar la compactación solicitada por la supervisión,

ya que difícilmente se podrán hacer pruebas de compactación en el

sitio.

2.2.7. Pora el coso de terraplenes, se utilizará la grava cementada cuidando

de respetar la proporción y/o graduación de los agregados finos y

gruesos que posteriormente se indicarán.

2.2.8. Graduación

2.2.8.1. Agregado fino (arena).- El agregado fino tendrá un módulo de

finura no menor de 2.5 ni mayor de 3.1 y se rechazará aquel

agregado que contenga material fino que atraviese la malla No.

200 con exceso del 7%. Al ser sometido a 5 ciclos de la prueba de

sanidad con sulfato de sodio (ASTM C88), no deberá producirse

una pérdida mayor al 10% en peso y no debiendo contener arcilla

o materia orgánica.

2.2.8.2. Agregado grueso (grava).- Al ser sometido a la prueba de

sanidad con sulfato de sodio, el promedio pesado de la pérdida

en peso no será mayor del 12%; el tamaño máximo será de 1 Ya"

(38mm), o menos que se indique otra cosa, sin presentar forma de

laja.

2.2.8.3. Agregados pora elaborar rellenos o terraplenes.- El material que

se utilice para la formación de la grava cementada deberá ser un

material cuya granulometría sea adecuada y cuya curva
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granuiométrica no deberá tener cambios bruscos, así como

tampoco deberá presentar cambios bruscos en lo que respecta

al límite líquido (%], contracción lineal (%), valor cementante

(kg/cm2), valor relativo de soporte standard (%) equivalente de

arena (%).

2.3. Aditivos

2.3.1. El concreto podrá contener un agente inclusor de aire y un agente

reductor de agua.

2.3.2. El contratista especificará por nombre y marca el agente inclusor de

aire que pretenda utilizar, que deberá estar de acuerdo con las

especificaciones ASTM C 260 y será capaz de incluir de 3 a 6 por ciento

de aire, será completamente soluble en agua y al entrar en la mezcla

estará totalmente disuelto.

2.3.3. El agente reductor de agua se ajustará a la especificación ASTM C 494,

tipos A y D. El tipo A se utilizará cuando la temperatura ambiente sea

menor de 21 y el tipo D cuando la temperatura ambiente sea mayor

de21°C.

2.4. Acero de refuerzo

2.4.1. El acero de refuerzo se ajustará a la especificación ASTM A 615, grado

60 (fy=4,200 kg/cm2].

2.4.2. Las varillas del No. 2 serón de grado estructural fy=2,320 kg/cm^, y se

ajustarán a la especificación ASTM correspondiente.

2.4.3. La malla de refuerzo se ajustará a la especificación ASTM A 184.

2.4.4. Todo refuerzo con excepción del No. 2 será corrugado.

2.4.5. Colocación de refuerzo.- Los barras longitudinales se colocarán según

el diseño, pero en paquetes de 2 varillas como máximo, alojando los

paquetes próximos a las esquinas de la sección.

Los recubrimientos serón de 5 a 10 cm. de acuerdo al tipo de desplante

(plantilla o terreno natural). La separación entre varillas será de

acuerdo a como lo indiquen los planos. El refuerzo se amarrará y
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separará en tal forma que las operaciones de alto grado no alteren su

forma o posición y queda prohibido mover el acero de refuerzo

durante el colado.

2.4.6. En losas con doble capa de refuerzo, la superior se ligará a la inferior

por medio de separadores de acero de refuerzo, de modo que la

distancia entre varillas superiores e. inferiores seo la indicada en el

proyecto. Los separadores se sujetarán por medio de amarres de

alambre o puntos de soldadura.

2.4.7. Dobleces y ganchos.- Las varillas de cualquier diámetro se doblarán en

frío y'de la siguiente manera. En varillas menores del No. 8, los ganchos
de anclaje se podrán hacer utilizando únicamente la grifa. En varillas

iguales o mayores al No. 8. ios ganchos de anclaje deberán hacerse

alrededor de una pieza cilindrica, con un diámetro igual o mayor a 6

veces el de la varilla, a 90o ó 180o.

2.4.8. Anclaje y traslapes.- Los empalmes podrán ser traslapados para varillas

hasta del No. 6 y soldados a tope o mediante conector mecánico para

varillas del No. 8 ó mayores, y no deben ser en la misma sección, sino

alternados.

Los empalmes traslapados tendrán una longitud de 40 veces el

diámetro paro varillas corrugadas y 60 veces el diámetro para varilla

lisa o circular.

Si en una sección se empalma más de la tercera parte del refuerzo, la

longitud de traslape debe incrementarse en un 50%.

2.4.9. Separaciones y silletas.- El contratista suministrará y colocará todos los

dispositivos (grapas, separadores, silletas) que se necesiten para

asegurar que después del colado, el acero de refuerzo cumpla con las

tolerancias que se fijan para las varillas del lecho superior.

2.4.10. Limpieza.- En coso de tener óxido suelto o escamas, éstas se removerán

utilizando cepillo de alambre o chorro de arena a presión. No se

requerirá obtener uno apariencia lisa y brillante, sino únicamente la

remoción del material suelto. La grasa o aceite se removerán con

antorcha de propano o limpiando las varillas con solventes como

gasolina, etc.
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2.5. Cimbra

2.5.1. Lo cimbra deberá ser lo suficientemente fuerte para resistir la presión

resultante del vaciado y vibración del concreto, estar sujeta

rígidamente en su posición correcta y lo suficientemente impermeable

para evitarla pérdida de la lechada.

2.5.2, /vlafer/a/es.- La cimbra podró ser metólica, de duela cepillada o de

triplay impermeable de 1.8 cm. En caso de emplearse triplay o duela se

deberó cepillar después de cada uso y el número de usos estaró

limitado al espesor y al estado del material.

2.5.3. Lubricación, limpieza e impermeabilización.- Antes de colocar el

refuerzo, se barnizaró la cimbra con una capa de aceite mineral ligero

u otro lubricante que no manche el concreto. Al Iniciar el colado, la

cimbra deberó estar limpia y exenta de toda partícula suelta, se regaró

con agua la cimbra antes de colar.

2.5.4. Aberturas.- Según sea el caso, la parte inferior de la cimbra estará

provista de aberturas que permitan la inspección del fondo pora

ejecutar y verificar su limpieza antes del colado.

2.5.5. Descimbrado.- Los moldes deberón ser removidos sin hacer daño al

concreto. El contratista seró responsable de cualquier descimbrado

que lleve a cabo antes de que el concreto alcance los 28 días, si se usó

cemento tipo I ó II, o la edad en que alcance la resistencia

especificada; sin embargo, la resistencia mínima de concreto para que

se pueda descimbrar se indica en la siguiente tabla, así como el

número de días aproximadamente en que la alcance, si se trata de

cemento tipo I y temperatura ambiente superior a 10° C en todo

momento.
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RESISTENCIAS MÍNIMAS EN ELEMlENTOS ESTRUCTURALES PARA DESCIMBRA

CONCEPTO

RESISTENCIA MINIMA

KG/CM2

(f'c=200 kg/cm2)
No. DE DIAS

Muros sin carga,
cimentaciones y paredes

Laterales de vigas.
35 1

Columnas y muros de carga 90 4

Losas, paredes inferiores de
viga (deiar Puntales en vigas) 120 14

3. FABRICACION DEL CONCRETO

3.1. Composición.- El concreto estará compuesto de cemento Portiond tipo I, í! ó

IIL según el coso, areno, agregado grueso, agua y aditivos como se

especifique, todo bien mezclado y con la consistencia apropiada.

3.2. Proporción de mezclas.- Las mezclas se diseñan de manera que se ajusten a

los requisitos de la estructura y siguiendo las recomendaciones de la

especificación ACI-613, pero en nuestro caso se recomiendan las siguientes

proporciones dadas por unidad de volumen y el uso de ellas se deja a

criterio de lo supervisión de obra.

PROPORCIGNAMIENTD DEMEZCLAS^ PORUNIDAD DEVOLUMEN

T.IVI.A. 20 rk/IM (3/4") 38 MM (1 Ya")

Fe [kg/cm2] 100 150 200 250 300 100 150 200 250 300

Cemento 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Arena 3 2 1/2 2 1 1/2 1 1/2 3 2 1/2 2 1 1/2 1 1/2

Grava 4 2 1/2 2 2 1/2 1 1/2 4 2 1/2 2 1/2 2 1/2 1 1/2

Agua 2 1/3 2 1 1/2 1 1/3 1 1/4 2 1/3 2 1 2/3 1 1/3 1 1/4

3.3. Concreto premezclado.- Se puede utilizar alternativamente concreto

premezclado siempre y cuando, tanto la planta como el equipo de

transporte, satisfagan los requisitos de la especificación ASTM C94

"Specification for ready mixed concrete" y de acuerdo a lo indicado en el

inciso 3.2. La selección del proveedor y elección del tipo de concreto en
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este caso deberá ser aprobado por lo supervisión de obra. La

documentación que certifique lo siguiente:

-  Tipo de concreto

-  Tipo de cemento

-  Cantidad de concreto

-  Hora de salida de planta

-  Hora de inicio de descarga del concreto

Revenimiento

-  Tamaño móximo del agregado

Las entregas de concreto poro un mismo colado deberón ser hechas de

manera que no transcurra mós de media hora entre dos sucesivas. El

concreto se entregoró y descargoró en la obra antes de una hora después

de mezclar el cemento con aguo, poro concreto normal y para concreto

de resistencia rópida seró de 40 minutos.

Si al llegar a la obra el tiempo de revoltura hubiera expirado o el

revenimiento señalado no satisface lo requerido, lo carga seró desechada.

El control y pruebas de laboratorio se dejarón a consideración de la

supervisión de obra.

3.4. Revenímienfos.- En elementos con altura de colocado mayor de 2.5m, no se

permitirón revenimientos mayores de T 1 o 12cm.

Cuando la facilidad de colado lo amerite o el empleo de vibradores

especiales lo justifique, el supervisor de obra podró utilizar otros revenimientos.

3.5. Colocación del Concreto

3.5.1. Vaciado.- El contratista daró aviso o la supervisión de obra, por lo

menos con 24 horas de anticipación al momento de iniciar el colado,

esto para que esté presente en el sitio en el momento de lo actividad.

En colados en superficies grandes o no confinadas, se iniciará la

colocación del concreto por el perímetro.

En el caso de muros y trabes, se empezaró colocando el concreto en

los extremos de lo sección respectiva y progresando hacia el centro.
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En todos los cosos el procedimiento evitará lo acumulación de agua en

las esquinas o en bolsas próximas a la cimbra.

El colado se efectuará con una rapidez tal que el concreto esté en

todo momento trabajadle y fluya fácilmente en los espacios entre

varillas del refuerzo.

La capacidad del equipo y personal de colocación serán tales que el
colado se mantenga activo en todo momento y libre de juntas frías. No

se permitirá que el concreto caiga directamente desde una altura
mayor de 1.20m; cuando se requieran alturas mayores se usarán

embudos u otros métodos.

Cuando se presente el caso de juntas de construcción, éstas se harón

donde lo indiquen los planos y de acuerdo a especificaciones. Las

capas deben ser horizontales, no mayores de 45cm, evitándose hacer

fluir el concreto de un lodo o otro.

En caso de lluvia, el colado se podrá realizar siempre y cuando se

proteja esta área, en caso de que se presente la lluvia durante el

colado, deberán protegerse convenientemente las superficies de
concreto fresco.

Cuando se utilicen canalones serón de metal o recubrimiento metálico,

con una pendiente 1 :3.

Cuando se presente la necesidad de una junta, esta se hará en plano
horizontal o vertical y perpendicular a una de las direcciones del

refuerzo. Cuando se presente la junta en una parte de la estructura en

la cual necesariamente debe ser continua se formará una llave de

cortante en el plano de la liga. Cuando no se indique en los planos,

estas se harón centradas y de un tercio de la anchura del elemento

estructural, con una altura de un tercio o un medio de su ancho.

3.5.2. Vibrado.- Todo colado de concreto se compactará por vibración, se

picará y moverá con herramienta adecuada haciéndolo fluir

completamente alrededor del refuerzo, de elementos empotrados,
hacia las esquinas y lugares remotos de la cimbra para que de esta

manera se eliminen bolsas de aire o aglomeraciones de agregado
grueso.
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Los vibradores se utilizarán programadamente y bajo supervisión,

insertándolos sucesivamente en lugares que no tengan separadores

mayores al rango de 50 a 75cm durante un tiempo suficiente el cual

garantice evitar segregaciones. Se recomienda un tiempo de inserción

de 5 a 15 seg. La vibración debe ser transmitida directamente al

concreto y no a través del refuerzo, cimbra u otro método.

La cabeza del vibrador se introducirá verticalmente, sin remover con

ellos el concreto: no se permitirá aplicarlo horizontolmente.

3.5.3. Curado y protección.- En toda estructura el concreto fabricado con

cemento tipo I se mantendrá en condiciones de humedad y protegido
según lo apruebe la supervisión, por lo menos los primeros 7 días
después de su colocación, y en concreto alta resistencia (tipo III) será

mantenido en forma durante tres días por lo menos, pora fines de

curado para cualquier tipo de concreto, se empleará un compuesto

de curado con membrana para conseguir la humedad. El compuesto

utilizado se ajustará a la norma ASTM C 309 y de acuerdo o la

información del fabricante.

Durante el período del curado y fraguado, el concreto deberá ser

protegido de influencias dañinas como esfuerzos, golpes, de lo lluvia,

agua, corriente, etc.

No se iniciará ningún curado a vapor, hasta después de dos horas
como mínimo de terminado el colado. El ascenso de temperatura no
será mayor de 20°C por hora, procurando mantener la temperatura
entre óO°C y 75°C, durante un lapso de ó horas. El descenso de

temperatura, una vez terminado el curado no será menor de 30°C por
hora. La presión mínima de operación del vapor en la red será de 5
kg/cm^. Para realizar el curado de la losa se recomienda utilizar

Poldicur AZ-33 (poldij, curafest blanco (fester) o curafest emulsionado
(fester).

Lo resistencia alcanzada al terminar el curado será:

- Con concreto normal el 60% del fe del concreto

- Con cemento resistencia rápida (RR) el 80% del fe del concreto

Una vez terminado el proceso, se seguirá curando el concreto con

agua o con algún otro procedimiento establecido.
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4. PROCESO CONSTRUCTIVO

4.1. Rellenos

Las losas de cimentación o plataformas de concreto se apoyarán sobre

terreno mejorado, de acuerdo con la granulometría especificada en el inciso

2.2, siguiendo este procedimiento:

a) Excavación en caja en el área de proyecto, incluyendo banquetas y a la

profundidad especificada. Como recomendación se sugiere 0.6m

mínimo, en terrenos de baja resistencia (arcillas o limos blandos) o rellenos

heterogéneos y de 0.40m en terrenos uniformes y resistencia media

(tepetate).

b) Según la recomendación de la mecánica de suelos, en el área de la losa

de cimentación y sobre el relleno se colocarán dos capas de 15cm de

espesor de grava cementada con un grado de compactoción'del 90%

de su PVSM. Después de concluir estos trabajos se colocará una plantilla

de concreto con resistencia especificada fe = 100kg/cm2, con espesor

mínimo de 5cm.

c) La excavación se rellenará con material de banco compactado al 90%

de su PVSM en capas no mayores de 15cm.

4.2. Losa de cimentación.- Se deberán hacer los trabajos preliminares, como es

lo instalación de la cimbra. Al tener habilitada e impermeabilizada la

cimbra, se procede a colocar el acero de refuerzo fy=4200 kg/cm^ de la

forma en que se indica en el inciso 2.4 así como también se colocará el

concreto f'c=250 kg/cm^ para la losa de cimentación. De acuerdo con la

supervisión de obra se podrá dar un acabado a la superficie.

4.3. Banquetas perimetrales.- Para las banquetas perimetrales y pisos el concreto

será fc=150 kg/cm^ y se colocará sobre el relleno de tepetate en forma

alternada para realizar las juntas de construcción, así como la expansión

(entre banqueta y losa). El colado se realizará después de haber fijado

correctamente la malla electrosoldada 6x6-10/10.

5. MORTERO EN BASES DE EQUIPOS Y PLACAS
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5.1. Las places base de equipos se colocarán a los niveles y alineamientos

indicados por supervisión y a continuación se colocará mortero o aditivo

estabilizador de volumen. La definición del material será dada por lo

supervisión de obra, en función de las necesidades o características del

equipo a instalar. En caso de utilizar aditivo estabilizador se recomienda el

fester grout NM o similar.

5.2. A satisfacción de lo supervisión de obra, el espacio en que se inyectará el

mortero o aditivo- quedará confinado, con aberturas estratégicamente

dispuestas para verificar que el llenado es total y para evitar que se formen

bolsas de aire. La operación se planeará en tal forma que todo mortero de

una base quede aplicado correctamente y compactado dentro de los 30

minutos siguientes a la adición de agua a la primera porción de mortero que

se prepare.

6. DiSPOSICIONES GENERALES

6.1. Para toda estructura de concreto se deberán seguir las especificaciones y

códigos indicados en estas normas.

6.2. Cualquier disposición que no incluyan las presentes normas o los conflictos

que puedan ocurrir se deberán solucionar por el Departamento de Normas y

Proyectos Estructurales.
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ANEXO "111"

NORMATIVA TECNICA

CAPITULOS

NORMAS TELCEL PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO (NTDCEA)

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

Ciudad de México o. [*] de [*] de ["



1. CODIGOS Y ESPECIFICACIONES

1 .1. Los materiales y procedimientos de trabajo estarán en conformidad con lo

estipulado en las Normas Telcel.

1 .2. El acero estructural será del tipo definido en el "Code of Standard Practice

for Steel Building and Bridges" del AISC, última edición.

-  1 .3. La fabricación se llevará a cabo de conformidad con lo "AISC Specification

for the Design, Fabrication and Erection of Structurol Steel for Building" última

edición.

1 .4. Las conexiones y materiales en que se utilicen pernos de alta resistencia se

ajustarán a lo prescrito en la "Specification for Structural Joints Using ASTM A

325 and A 490 Bolts" del AISC.

1 .5. Los procesos de soldadura manual que se usen estarán de acuerdo con el

"Structural Welding Code DI, 1.75, Apéndice "E" y revisión 1.76 AWS".

1.6. Se deberá tomar en consideración el Reglamento de Construcciones del

Distrito Federal RCDF y sus Normas Técnicas Complementarias NIC vigentes,

así como el Manual del Instituto Mexicano de la Construcción en Acero

IMCA, según el método de diseño que se emplee.

2. MATERIALES

2.1. Acero estructural ASTM A 36 y/o A 572 Grado 50 "Standard Specification for

Structural Steel".

2.2. Pernos de alta resistencia ASTM A 325 "Standard Specification for High

Strengh Bolts for Structural Steel Joints, including Suitable Nuts and Plain

Hardened Washers".

2.3. Pernos comunes ASTM A 307 "Standard Specifications for Low Carbón Steel

Externally and Internally Theaded Standard Fasteners". Las tuercas serón
hexagonales pesadas "American Standard".

2.4. Estos tornillos serón utilizados para estructura general y nunca en torres.
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2.5. Los electrodos metálicos recubiertos para soldadura manual al arco

eléctrico se ajustarán a la especificación AWS A5.1 "Specifications for Mild

Steel Covered and Welding Electrodes", la especificación AWS A5.5

"Specification for Low Alloy Steel Covered and Welding Electrodes".

3. FABRICACION

3.1. Los detalles de fabricación se ajustarón estrictamente a los planos finales de

diseño.

3.2. Los piezas se fabricarón correctamente de los tamaños y dimensiones

mostrados en los planos de fabricación correspondientes. Los cortes y

perforaciones, sin importar el procedimiento que se emplee para ellos, se

realizorón de manera que se produzcan superficies y líneas continuas,

cuidando no alterar en lo mós mínimo las propiedades del material, y fieles a

los detalles indicados.

3.3. Sólo se harón aquellas modificaciones en los perfiles o detalles indicados,

que sean aprobados por la supervisión de obra.

3.4. La mano de obra seró de buena calidad, las operaciones de corte,

punzonado y soldadura se harón con limpieza y se removerón todos las

rebabas. Todas las juntas soldadas que vayan a quedar expuestas, se

esmerilarón al ras de la superficie circundante.

3.5. La soldadura en las juntas a tope de barandales seró enrasada.

3.6. Los detalles definitivos no toman en cuenta tolerancias. El fabricante

consideraró tales tolerancias al detallar aquellos elementos que se deban

ensamblar en otros y prever holguras razonables para el ajuste de las partes.

3.7. El corte del material se efectuaró mediante el uso de soplete guiado

mecónicamente.

3.8. Las juntas deberón estar, antes del montaje y en el momento de soldarlas,

libres de escoria, moho, pintura, tierra, aceite y óxidos, debiendo limpiarse

con esmeril y cepillo de alambre accionado por motor eléctrico, hasta

quedar sin rebabas ni grónulos de material.
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3.9. La soldadura de las juntas deberá hacerse de preferencia con soldadura al

arco eléctrico sumergido en aquellos juntas que lo permitan.

3.10. Todos los elementos serón fabricados en el taller con las dimensiones

especificadas en los planos de fabricación correspondientes, de manera

que no haya empalmes de campo, excepto en los lugares específicamente

indicados y salvo autorización escrita por lo supervisión de obro.

4. CONEXIONES PERNADAS O ATORNILLADAS

4.1. Todos las conexiones se ajustarán a lo detallado y o lo que se especifique en

los planos correspondientes.

4.2. Todas las conexiones pernadas o atornilladas se harán utilizando pernos de

alto resistencia y pernos normales de acuerdo a las especificaciones ASTM A

325 y A 307, respectivamente.

4.3. Aquellas juntas que no se detallen, se ajustarán de acuerdo al detalle

mostrado en lo parte 4 del manual AISC, de tal manera que sean capaces

de desarrollar no menos de la capacidad del alma del miembro que

conectan.

5. SOLDADURA

5.1. Toda la soldadura deberá ser llevada a cabo por uno de los procesos

siguientes:

a) Soldadura al arco eléctrico con electrodo recubierto.

b) Soldadura al arco eléctrico sumergido.

c) En ningún coso se empleará la soldadura al arco eléctrico en gas inerte.

5.2. Todos los soldadores que se empleen, deberán estar calificados de acuerdo

con los pruebas descritas por el código indicado en lo sección 8.

6. ELECTRODOS
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6.1. Todas los soldaduras al arco eléctrico con electrodo metálico recubierto se

efectuarán con electrodo E70XX. Las soldaduras al arco eléctrico sumergido

se realizarán con electrodos F7-EXXX.

6.2. Según el elemento a soldar, se utilizarán los electrodos como se indica a

continuación:

ELECTRODOS POR TIPO DE ELEMENTO A SOLDAR

ELEMENTO TIPO DE ELECTRODO

Elementos de acero estructural E70XX

Acero de refuerzo (varillas) E90XX

Acero de refuerzo soldado a

elementos de acero

estructural

E70XX

6.3. Los electrodos de bajo hidrógeno que cumplan con las especificaciones

A5.1, se comprarán en empaques herméticamente sellados o se secarán

por lo menos durante dos horas a temperatura de 230°C [459°F) A 200^0

(500°F) antes de que sean usados. Los electrodos de bajo hidrógeno que

cumpian con la especificación 45.5 también estarán en empaques sellados

o se secarán a temperaturas de 370°C (700°F) a 430°C (800°F). Los electrodos
que se desempaquen o que se retiren del horno se almacenarán

inmediatamente en algún sitio con temperatura de por lo menos ]2]°C
(250°F).

6.4. Los electrodos E70XX que no se usen dentro de las 4 horas siguientes a haber

abierto el empaque o haber sido retirados del horno, se secarán en la forma

descrita en el párrafo anterior. No se debe permitir el uso de electrodos que

hayan sido mojados.

6.5. Todos aquellos electrodos que llegaran a humedecerse serán rechazados.

6.6. La soldadura deberá protegerse de la lluvia hasta que se haya enfriado

totalmente.

7. PROCESO DE SOLDADURA
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7.1. El precalentamiento y la temperatura entre "pasadas" estará de acuerdo
con la siguiente tabla:

PROCESO DE SOLDADURA ESPESOR DE LA PLACA

MÁS GRUESA POR
SOLDAR

TEMPERATURA

MINIMA

Soldadura al arco

eléctrico con electrodo

metálico recubierto.

Usando electrodos que
no sean de bajo

hidrógeno

Hasta

Mayor y/' hasta 1 '/2"
Mayor 1 Vi hasta 2 V-i'

Mayor de 2 y2"

No requiere
150 66

225 107

300 150

Soldadura al arco con

electrodo metálico

recubierto. Usando

electrodo de bajo
hidrógeno soldadura de

arco sumergido

Hasta y/'

Mayor Va' hasta 1 'A"
Mayor 1 Vi" hasta 2 y2"

Mayor d 2 '/s"

No requiere
50 10

150 66

107

CUANDO EL METAL BASE ESTE A UNA TEMPERATURA IGUAL O MENOR QUE

0°C [320F) SE PRECALENTARÁ CUANDO MENOS A 21°C (70°F).

7.2. Toda soldadura que se aplique debe ser uniforme en ancho y espesor en

toda su longitud y cada pasada de soldadura debe ser uniforme, libre de

escorias, grietas, porosidades, burbujas y socavaciones, quedando

totalmente fundida junto con las pasadas adyacentes de soldadura y con el

metal base. Además, la pasada final de cobertura, quedará libre de

ondulaciones, no quedará sobredimensionada, ni subdimensionada, ni con

depresiones profundas en sentido longitudinal.

7.3. Las soldaduras de filete serán del tamaño especificado, con garganta

completa y tamaño uniforme.

7.4. El emparejado, esmerilado y reparación en general de soldadura, se hará

siempre en forma tal que no provoque ranuras, resaques o reduzca el

espesor del metal base.

7.5. En el ensamblado y unión de las partes de una estructura o un miembro

compuesto y cuando se sueldan placas y piezas diversas de refuerzo a un

miembro, la forma de proceder y el orden en que se hagan las soldaduras

será tal, que se eviten deformaciones innecesarias y se reduzcan al mínimo
los esfuerzos por contracción o dilatación. Debe considerarse la posibilidad
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de colocar tramos de soldadura en dirección opuesta al avance general de

la soldadura o el avance desde puntos distintos para minimizar los esfuerzos

residuales por temperatura, y siempre que sea posible se procurará que el
calor aplicado en los varios lados de una pieza quede lo más balanceado

posible durante el desarrollo del proceso de soldadura.

8. PRUEBAS DE SOLDADURA

8.1. Las pruebas de soldadura consisten en: pruebas para soldaduras de ranura,
pruebas de tensión, pruebas de doblado en la base, pruebas de doblado

en lo cara, pruebas de doblado lateral, pruebas para soldadura de filete.

8.2. Los especímenes para pruebas de tensión sin ser revelados de esfuerzos,
deberán cumplir con los esfuerzos de fluencia y ruptura, así como con el
alargamiento especificado pora el material base.

8.3. Las pruebas de doblado deberán hacerse con el dispositivo especial para
pruebas de doblado guiado, después de doblar la probeta ésta no debe
mostrar ninguna grieta u otro defecto de abertura que exceda de 3.2mm

medido en cualquier dirección.

8.4. Las probetas pora prueba de soldadura de filete estarán libres de grietas y
otros defectos, el examen de la seccián atacada químicamente debe

satisfacer las especificaciones de los "Procedimientos Estándar de
Calificación" de la sociedad Americana para la Soldadura [AWS B3.0).

8.5. La preparación de material base, el tipo de electrodo, su inclinación, la
posición de placas de prueba pora soldaduras planas, horizontales,
verticales y sobre cabeza, deberán ajustarse a lo indicado en los
"Procedimientos Estándar de Calificación" de la AWS.

9. CONTROLES PARA LA SOLDADURA

9.1. Control visual

9.1.1. La calidad de la soldadura debe ser tal que permita uno completa

fusión entre el metal de aporte y la base.
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9.1.2. Todos los cráteres se llenarán hasta completar la sección transversal de

la soldadura. Asimismo, todas las soldaduras que contengan grietas

deben repararse.

9.1.3. Toda junta defectuosa se reparará removiendo lo soldadura por

medio de ARC-AIR y reponiendo en forma adecuada el cordón; por
ningún motivo se permitirá el uso de soplete para remover soldaduras.

La aprobación o rechazo de uno junta soldada queda a juicio de la
supervisión de obra, quien podrá hacer inspección y pruebas no

destructivas de las soldaduras a su criterio. Los métodos de pruebas

podrán ser radiográficos, ultrasónicas, de partículas magnéticas y
líquidos penetrantes.

9.2. Control radiográfico

9.2.1. La soldadura de campo será controlada mediante el examen de
radiografía o gammagrafía de la unión soldada. La localización de las
juntas por radiografía, podrá ser sistemática a juicio del supervisor,
quien podrá incluso someter a este control las juntas de taller que le
parezcan adecuadas. Se utilizará cuando se sueldan elementos en los
que se puede tener acceso en ambas caras del plano de la conexión
soldada.

9.2.2. De las conexiones principales deberán radiografiarse un 25% en placa
superior y 10% en la inferior. El porcentaje de juntas radiografiadas
quedará a juicio de supervisión de obra.

10. ACABADOS Y TOLERANCIAS

10.1. Los miembros terminados deberán quedar bien alineados, sin torcedoras,

dobleces, juntas y en aquellos que van a quedar aparentes, todas las juntas

deberán ser perfiladas con esmeril.

10.2. Todos los miembros no deberán tener uno variación lateral mayor que 1:1000

de su longitud entre dos puntos consecutivos arriostrados lateralmente; en
miembros con longitud menor o igual a 3m, la tolerancia no será mayor de
1 .ómm.

8/



11. PINTURA DE TALLER

1 1 .1. Preparación de la superficie

1 1.1 .1. Todas las superficies de acero se pintarán, con excepción de aquellas

que vayan a quedar embebidas en mampostería o concreto y de

aquellos zonas que se encuentren a menos de 150mm de uno

soldadura de campo (antes de realizarla).

1 1 .1.2. No se llevará a cabo lo limpieza de la superficie si se presenta o

sospecha de alguna de las condiciones siguientes:

- Hoy humedad sobre los superficies o limpiar.

-  La temperatura superficial está a menos de 2°C sobre el punto

rocío.

-  La humedad relativa es mayor de 80%.

-  En períodos en que sea inminente la condensación de humedad.

-  Está lloviendo o a punto de llover, si se ejecuta el trabajo al aire

libre.

- Si la limpieza interfiere con la operación de pintado.

-  En molas condiciones de iluminación.

- Si el equipo no se encuentra en buenas condiciones de operación.

11.2. La limpieza de la superficie se efectuará por alguno de los siguientes

métodos:

-  Sopletear con abrasivos secos, incluyendo todos los rincones y

depresiones, eliminando todo lo graso, aceite, mugre, óxido y materiales

extraños; pueden dejarse ligeras manchas, estrías o decoloraciones

causadas por óxido o escomo de laminación, y la pintura vieja bien

adherida, soplete con grovillo de acero G-25, munición de acero S-330, o

arena sílice (malla 16). Si la gravilla o munición son reutilizados, debe

quitárseles todo contaminación.

-  Mordentando químico, de acuerdo a la especificación SSPC-SP-8-63.

-  Limpieza mecánica.

11.3. Después de la limpieza, la superficie se aspirará y soplará con aire a presión

(libre de aceite y agua). Antes de aplicar la primera capa se removerán

completamente todos los productos de limpieza. Si después de la limpieza

queda cualquier impureza, aceite, grasa u otra, adherida a la superficie,
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esta será removida lavando con solventes y aplicando de nuevo la limpieza

especificada.

Finalmente, con un esmeril y/o una lima se eliminarán las rugosidades y los

bordes agudos, en particular los producidos por soldaduras.

.4. Para evitar la corrosión en los largueros formados por dos perfiles tipo

montón, se deberá sellar la unión entre perfiles con sellador tipo Festacri en

pasta o similar.

.5. Dentro de las ocho horas siguientes a la limpieza y antes de que ocurra

oxidación alguna, se aplicará el recubrimiento primario.

Si ha ocurrido oxidación antes de pintar, se cepillarán las superficies

afectadas hasta eliminarla.

12. APLICACION DEL RECUBRIMIENTO

12.1. El recubrimiento será de tipo Amercoat 86, o un similar; así mismo, el

acabado será de esmalte alquidálico tipo Amercoat 52 o similar, con

película seca de 0.5mm aplicado en dos capas mínimo. En ambos casos y

considerando las recomendaciones del fabricante, para su inspección

habrá en el sitio instrucciones impresas por el fabricante de la pintura

aprobada.

12.2. Los recubrimientos se aplicarán con un equipo que incluya un aparato de

agitación mecánica automática que mantenga en suspensión el pigmento

durante la aplicación. No es aceptable el mezclar únicamente antes de la

aplicación. Además, no se utilizarán solventes y odelgazodores a menos que

lo recomiende el fabricante y respetando la cantidad de solvente descrita

por él y en ningún caso se autorizará el uso de solventes y odelgazodores

sustitutos.

12.3. Todo el trabajo de recubrimiento queda sujeto a inspección y aprobación

de la supervisión de obra. Dicha inspección se llevará a cabo en cualquier

momento, teniéndose como fin el asegurar el estricto apego a lo calidad

especificada en estas normas.
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12.4. El espesor de la película seca puede verificarse con calibradores

magnéticos u otros medios a juicio de la supervisión de obra. Visualmente se

puede determinar la calidad de la capa terminada, observando si hay

grietas, exceso de pintura, perforaciones y rugosidad y se rechazarán

aquellas áreas que presenten estos defectos.

13. MONTAJE DE LA ESTRUCTURA

13.1. El contratista presentará su plan y/o programa de montaje a la supervisión,

para que ésta a su vez lo autorice.

13.2. La supervisión deberá verificar que las piezas, juntas y sistemas de montaje

de las estructuras de acero, así como el manejo, sea con el debido cuidado,

de lo contrario serán rechazadas las piezas que se encuentren dañadas.

13.3. Todos los elementos deberán transportarse y manejarse de forma tal que no

se produzcan deformaciones permanentes en las piezas o esfuerzos

residuales (es decir, esfuerzos que afectan las propiedades del material, pero

. que físicamente no se observan en el elemento), ya sea por esfuerzos o

golpes, por lo que se recomienda almacenarlas sobre plataformas

adecuadas.

14. DISPOSICIONES GENERALES

14.1. Para toda estructura metálica se deberán seguir las especificaciones y

códigos indicados en estas normas.

14.2. Para estructuras de concreto se deberá seguir las especificaciones

mostradas en el capítulo 2 NTf-NTDCEC.

14.3. Cualquier disposición que no incluyan las presentes normas, o conflictos,

deberán solucionarse por el Departamento de Normas y Proyectos

Estructurales.
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1. SISTEMA DE ATERRIZAMIENTO DE FEEDERS Y ESTRUCTURAS METALICAS

1 .1. Se deberán consultar ios normas y especificaciones de instalaciones

eléctricas y sistemas de tierra para radiobases y repetidores.

1 .2. Las líneas de transmisión (feeders) se aterrizarán de forma independiente al

sistema de pararrayos. Esto será a través de cable forrado del No. 2 THW,

que irá desde la primera BTF [Barra de Tierra para Feeders) del primer "kit de

aterrizaje" hasta la BTE (Barra de Tierra Exterior) que se instalará debajo del

hueco de entrada al contenedor o antes del gabinete BTS (Outdoor), para

posteriormente conectarse al sistema de tierras propio del contenedor.

1.3. En casos donde la supervisión prevea que exista robo de barras de cobre se

podrá usar la siguiente opción; el aterrizamiento se realizará sustituyendo las

barras de cobre por líneas de cable del No.2 THW, los cuales recibirán el

cable de aterrizamiento perteneciente al kit de aterrizaje (grounding kit). La

conexión será por medio de conector C ponchadle con derivaciones de 2 a

6 y con conector C ponchadle derivación de 2 a 2 para interconectar los

cables que sustituyen a las barras y que a su vez sé conectan a la línea de

bajada de tierra de feeders de toda la estructura. Posterior al ponchado de
los conectores se colocarán de 2 a 3 capas de cinta vulcanizada y 1 capa

de cinta aislante para evitar presencia de humedad (Detalles de Instalación

plano 07).

1 .4. En las torres autosoportodos y arriostradas se instalará el primer kit de

aterrizaje 1.50-2.00m bajo la plataforma celular. Para el caso de herrajes a

diferentes niveles en torres arriostradas, autosoportadas o mástiles con

instalación de feeders exterior, el primer kit de aterrizaje se instalará de 2.00m

a 2.50m abajo del Nivel de Centro de Radiación de Antena más bajo
(Detalles de Instalación Plano 10), siempre y cuando la distancia entre los

centros de radiación más alejados no exceda 30.0m, de ser así se realizará lo

indicado en el inciso 3.6 de este capítulo.

1.5. En el caso de los monopolos, el primer kit de aterrizaje se instalará después

de la ventana inferior para feeders, en caso de que se deba colocar en una

cama guía vertical, éste se colocara a una distancia mínima de l.OOm bajo

lo ventano y en caso de que se coloque en uno cama guía horizontal, se

instalará a una distancia mínima de 1.50-2.00m perpendicular al cuerpo del

monopolo (Detalles de Instalación Plano 1 1).
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1.6. Para los monopolos con el sistema GSM se aterrizará el TMA del sector "A" al

primer kit de aterrizaje a través de un cable forrado del No.2 THW y al cual se le
conectarán con un conector ponchadle los restantes TMA's a través de un

cable forrado No.6 THW (Detalles de Instalación Plano 12). Para sujetar el cable

forrado principal al cuerpo del monopolo se usará el detalle indicado en el

plano DTM-El. Para el caso de las torres arriostradas y autosoportadas con

sistema GSM, el aterrizaje de los TMA's en plataforma triangular, circular o sector
andador será de la misma manera que para los mono-polos, aterrizando el

cable No.2 THW al primer kit de aterrizaje indicado en el inciso 3.3.

1 .7. Cuando existan tramos rectos de cama guía de onda, ya sean horizontales

o verticales, inclusive sobre cuerpo de la torre, se instalarán kits de aterrizaje

a  lo largo de las líneas de transmisión a cada 30m como máximo
conectados a 2 kit de aterrizaje [Detalles de Instalación Plano 07) con

Separación entre sí de 25cm, barrenada para tornillos de 3/8" cuerda
standard cabeza plana, o con cable de cobre y conector C ponchable.

1.8. En caso de que en la trayectoria de la cama guía de onda existan cambios

de dirección que sean necesarios por las características del proyecto, se
colocarán kits de aterrizaje conectados a 2 kit de aterrizaje siempre que se

cumplan los dos siguientes criterios:

a) Existan 2 o más curvas (horizontales o verticales) después del último kit de
aterrizaje instalado.

b) La suma de los tramos rectos (horizontales o verticales) de la cama guía
de onda (CGO) después del último kit de aterrizaje y hasta la ubicación
donde se pretende colocar el kit de aterrizaje sea mayor de 8.00m.

Si no se cumple alguno de los criterios anteriores no se colocará un kit de
aterrizaje y se continuará revisando el cumplimiento de los criterios para

definir si es necesaria su instalación, y así sucesivamente.

Para efectos de esta norma, se entenderá por una curva cualquier

accesorio, adecuación o combinación de ellos para realizar un cambio de

dirección de la trayectoria de la cama guía de onda en un mismo plano.

1 .9. Sin embargo, aún cuando los criterios descritos en el inciso 3.7. indiquen que
es necesario la instalación de un kit de aterrizaje antes de la última curva (la

curva anterior al equipo BTS o RBS), ésta se omitirá siempre y cuando la

distancia del último tramo recto (tramo que llega al equipo BTS o RBS) sea

menor a 4.00m o no exista.
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1.10. Cuando se tenga que colocar un kit de aterrizaje según los criterios

indicados en el inciso 3.7, éstas se colocarán antes de la curva horizontal o

vertical en el sentido de la torre hacia el equipo BTS o RBS a una distancia

mínima de 50cm y máxima de 150cm del inicio de la curva, y de ninguna

manera se podrán colocar en el desarrollo de curvas.

1.11. Cualquier caso donde no se pueda aplicar lo antes descrito y/o que genere

duda o controversia, se deberá evaluar y resolver por el Departamento de

Proyectos y Normas Electromecánicas.

1.12. La sujeción del cable forrado del calibre No. 2 a lo largo de la cama guía de

onda será por medio de cinchos metálicos inoxidables y la conexión del kit

(solera de cobre) o lo como guía de onda es por medio de tornillos con

barriles aisladores de resina para ISkva de 2 1/2" de peralte, para evitar su

contacto directo a la cama (plano DTP-STl y Detalles de Instalación Plano

07).

1.13. Durante el proceso de obro civil se dejarán ahogados tres electrodos de 3

Ohms interconectados entre sí, formando una delta alrededor de la

cimentación de la torre, y 3 colas exteriores de 3 m de largo cada una, las

cuales se conectarán en cada una de las patas de la torre o a la base del

monopolo mediante soldadura Cadweid exotérmica y/o a las retenidas por

medio de conectores bimetálicos tipo YP morca Burndy (plano DTP-STl).

1.14. Los electrodos de tierra deberán estar enterrados dejando su parte superior

o 30 cm bajo el nivel de piso terminado y deberá instalarse una tapa

abatible de 30x30cms a base de rejilla Irving de Va' en cada uno pora su

mantenimiento.

1 .15. En torres arriostradas se tendrá una cola de tierra de 3.00 m de longitud al

pie de la torre y en cada apoyo de anclaje (retenidas), los cuales se

conectarán con soldadura Cadweid exotérmica al sistema de tierras.

1.16. Toda conexión en el sistema de aterrizaje será por medio de soldadura

Cadweid del tipo según correspondan en cada caso. (Detalles de

Instalación Plano 02 y Plano 03). Solamente en caso de los kit de aterrizaje a

solera de cobre y en cables de retenidas (torres arriostrados) se permitirá el

uso de zapatas ponchables y/o conectores mecánicos (plano DTP-STl).
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1 .17. Para el aterrizamiento del neutro de acometida deberá dejarse una varilla

de tierra enterrada en el fondo del primer registro eléctrico dentro del sitio.

1.18. Para el aterrizamiento del contenedor se deberán dejar ahogados cuatro

electrodos como mínimo, (la cantidad total estará en función del estudio de

resistividad del suelo) ubicados en la banqueta perimetral del contenedor,

instalando una tapa abatidle de 30x30cm a base de rejilla Irving de en

cada uno de ellos para su mantenimiento. El aterrizamiento del contenedor

será por medio de zapatas ponchables doble ojillo conectadas en por lo

menos 2 puntos de su estructura metálica por el exterior. Los equipos de aire

acondicionado deberán aterñzarse mediante una zapata ponchadle de 2

ojillos en cada uno.

1.19. La malla ciclónica deberá aterrizarse por medio de soldadura cadweid en 2

puntos opuestos como mínimo. El aterrizaje se hará en los postes: si se utiliza

tubo ced. 40 se empleará soldadura, y en el caso de usar tubos de menor

espesor se deberán emplear zapatas de doble ojillo ponchadas para el

aterrizaje (ver plano DTP-STl].

1.20. Las bases metálicas para gabinetes de equipo GSM outdoor (RBS 2102 y

2106) serón aterrizadas por medio de soldadura cadv\/eld.

1 .21. Se debe dejar ahogado un tramo de 20cm de tubo PVC de 1" para el paso

de los cables de aterrizamiento a través de la capa de grava o del firme de

concreto rellenándolo con silicón una vez instalado el cable del sistema de

aterrizaje (plano DTP-STl) lo anterior con el fin de proteger el cable del

deterioro por la fricción de la grava y/o evitar que se troce el cable por

quedar empotrado directamente en concreto.
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INFORMACION A ENTREGAR PARA REVISION DE INGENIERIA

1. Validación de factores de diseño.

Pora cada proyecto de implantación de sitio celular, cada torrero o llave en mano
deberá ingresar a Telcel vía mail el formato "Validación de Factores de Diseño" donde
se indique los parámetros y factores de diseño a utilizar para cada sitio, el cual deberá
traer memo de RF, anteproyecto y mapa de isotacas.

2. Mecánica de suelos definitiva y/o dictamen estructural.

La mecánica de suelos y/o dictamen estructural deberá satisfacer todos los puntos
descritos en el Capítulo 7 "Especificaciones Telcel para la Elaboración de Estudios de
Mecánica de Suelos (EtEEMS).

3. Memoria de cálculo.

Para cada proyecto de implantación de sitio celular, cada torrero o llave en mano
deberá ingresar a Telcel en formato electrónico la siguiente información:

3.1 Análisis de cargas gravitacionales.
3.2 Análisis estructural por viento.
3.3 Análisis estructural por sismo.
3.4 Consideraciones de diseño para el modelo en Stoad. Pro V8ÍSS5.
3.5 Diseño de conexiones.

3.6 Diseño de cimentación.

3.1 Análisis de Cargas Gravitacionales.

Carga Muerta.- Peso propio, antenas celulares, parábolas, RRU'S, feeders, cama guía
de onda, escalera, plataforma celular y/o descanso (si procede), tramo T-45, soportes,
herrajes, camuflaje (corteza y follaje), peso de la sección embutida (monopolos
troncocónicos).

La carga muerta correspondiente al peso de las antenas, herrajes y líneas se tomará
directamente de la información proporcionada por Telcel como a continuación se
indica.
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Tabla 1. HERRAJES

TIPO PESQ(Kg)

0 ̂ O.óOm 35.0

0 > O.óOm 80.0

RRU'S 25.0

SOPORTE H 150.0

Tabla2. LINEAS

„ DIAMETRO,'(Ín) . PESO (Kg/ri®
7/8" 0.80

1/2" 0.37

3/4- 0.50

Tabla 3.;ANTENAS AAW Y RF

DIAMETRO (m) PESOS (Kg)

0.30 10.4

0.60 18.5

1.20 77

1.80 127

2.40 203

3.00 245

3.70 386

4.50 807

RF 27

La cantidad de RRU'S debe ser una por cada antena de RF.

Carga Viva.- Personal para su Instalación; se considerarán 300kg (3 personas de lOOkg
cada una).

3.2 Análisis Estructural por Viento.

El procedimiento y criterio a seguir para el análisis por viento será el estipulado en el
Manual de Diseño por Viento emitido por lo Comisión Federal de Electricidad edición
1993. La velocidad regional a utilizar será la obtenida por el software "Sistema Viento"
del manual CFE 2008 a excepción de aquellas ubicaciones delimitadas en la Tabla
Especial de Velocidades Telcel.

Las fuerzas de viento se calcularán por medio de un análisis dinámico. Se deberán
incluir en lo memoria de cálculo todos los parámetros considerados, así como la
totalidad del procedimiento.

Jah\a 4. TABLA ESPECIAL DE VELOCIDADES fe\ce\

■ESTADO, . VELOCIDAD REGIONAL, [km/h]

ZONAEOBLADA-: ZONA DESPOBLADA
YUCATAN Y QUINTANA

ROO
260 260

TABASCO Y CHIAPAS 170 SEGÚN MANUAL C.F.E. 2008

OAXACA 240^/260" 200

TAMAULIPAS 240 240

JALISCO, COLIMA,
NAYARITYSINALOA dc

260 SEGÚN MANUAL C.F.E. 2008

MICHOACÁN Y
GUERRERO

240 SEGÚN MANUAL C.F.E. 2008

BAJA CALIFORNIA SUR
Dnn

260 SEGÚN MANUAL C.F.E. 2008

VERACRUZ^a^ 200 SEGÚN MANUAL C.F.E. 2008

LOS DEMAS ESTADOS SEGÚN MANUAL C.F.E. SEGÚN MANUAL C.F.E. 2008

3/34



2008

(□) Franja de lOKm costa adentro.

(□G^jFronja en todo la zona de la Ventosa en un ancho
de 40Km incluyendo Verocruz.

(□□°)Fran]a de 15Km costa adentro.

(□□□) Franja de 50Km (zona Tampico, Matamoros y
noreste de Veracruz) y de 20Km (el resto de
Tamaulipas).

(□G) Franja de 20Km (Jalisco y Sinaloa) y de iOKm
(Colima y Nayarit).

(□) Franja de 1.5Km. costa adentro.

(□ □) Para la zona sur del Estado.

(□□□) Franja de lOKm costa a dentro en la zona sureste
de Veracruz.

VER MAPA DE ESPECIAL DE VELOCIDADES Telcel.

En la tabla No. 5 se especifican las coordenadas de los poblados que delimitan las
franjas de "Velocidades especiales Telcel."

Tabla S.'cBoRDENADAS "PUNTOS PARA DELIAAÍTÁCÍON dI'WáNJAÍ" ff"
POBLACION COORDENADA "N" COORDENADA "W" '

LAGUNAS 17°0.8'24.22" 95°03'42.10"

LA LAJA 21''40'44.11" 97M2'03.45"

SAN CARLOS 24''47'17.19" 112''06'17.84"

VILLA CONSTITUCION 25''02'14.33'" 111^39'14.45"

LOS ROBLES IS'-SS'17.67" 96''07'00.13"
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MAPA DE VELDCIDADES ESPECIALES

-118 117 116 115 114 113 lie 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85

- EN BAJA CALFGRNIA SUR LA CDLTNDANCIA DE APLICACION ES LA LINEA QUE FORMAN LOS H
POBLADOS DE SAN CARLOS Y V. CONSTITUCIDN,
- EN VERACRU2 NORTE LA COLINDANCIA DE APLICACION ES HASTA EL POBLADO LA LAJA.
- EN VERACRUZ SUR LA COLINDANCIA DE APLICACION ES HASTA EL POBLADO I ns ROBl ES.
- EN OAXACA Y VERACRUZ (ZONA DE LA VENTOSA), LA COLINDANCIA DE APLICACION ES EL POKJDO
LAGUNAS (30KM AL ESTE Y lOKM AL KSTE).

POBLADA S40KH/W (SOKH)

DESPOBLADA 240KH/»« (SDOO

CAM TAgl nR

POBLADA 240KH/HR eOlOO

DESPOBLADA SAOKH/HR QtMO

pnw ADA PAUfH/K

POBLADA 240KH/HR (SOOD

DESPOBLADA 240KH/HR (90KH}
pna ADA PSOKW/H!

pnw ADA PAOKH/K (gPKWi

iTSPmii ADA srnw pt

LA LAJA

LOS ROBLES

POBLADA SHKH/HR <IKW

DESPOBLADA SESM CFE

pna ADA ptatM/HB (gatio

Ifspna ADA SFBIW crr

pnw ADA n ano

POB ADA PMKMA^ (15KI0

nrspna aba ?aiKH/ttt (laio

PUNTDS PARA DELIMITACION
DE FRANJAS

POBLACIDN
COORDENADA

•N"

COORDENADA

■V"

LAGUNAS 17*0.8Í422- 95*03 4^Jl|-

LA LAJA 21*40 44.11- 97*4^1)3.45-

SAN CARLOS 24*4717,19- ll2•06 1734-

VILLA
CONSTITUCIDN 25*021433- 111*3914.45"

LOS ROBLES irsa 17,67- 96*071X133-

POBLADA ITOKH/HR OOKW

DCSPQBLADA SEGUN CFE

iplfrlilililihlililililililililililiíilililil lihlflitilflflililiíiíilflilililflililflililililililiíiltíil# lilililililihíililflililililflililililtlilililiinililililililtlilililili

POBLADA S40KIVHR

DESPOBLADA ZOOKH/HR

lllllllllllllllllllllllllllim*to

117 116 115 114 113 112 m 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 89 88 87 86



3.2.1. Clasificación de la estructura

a) Clasificación de la estructura según su importancia

Se refiere al grado de importancia necesario para asegurar que
una estructura cumpla adecuadamente con las funciones para las
que ha sido destinada. Las estructuras tipo torre de
telecomunicaciones son consideradas dentro del grupo A debido al
alto grado de seguridad que requieren para su diseño (Manual de
Diseño por Viento C.F.E. 93, inciso 4.3).

b) Clasificación de la estructura según su respuesta ante la acción del
viento.

De acuerdo con la sensibilidad de la estructura ante los efectos de

ráfagas de viento de corta duración y a su correspondiente
respuesta dinámica debida a su geometría, las torres se clasifican
en estructuras tipo 2 (Manual de Diseño por Viento C.F.E. 93, inciso
4.4).

3.2.2. Determinación de la velocidad de diseño Vd

La velocidad de diseño Vd es la velocidad a partir de la cual se
calcularán los efectos del viento sobre la estructura o sobre

cualquier componente de la misma. Se obtendrá en km/h a partir
de la siguiente ecuación:

Vd= Ft F.Vr

donde:

Ft Es un factor que depende de la topografía del sitio, de
acuerdo a lo Tabla 1.5 (Manual de Diseño por Viento
C.F.E.93, inciso 4.Ó.4).

F« Factor que toma en cuenta el efecto combinado de los
características de exposición locales, del tamaño de lo
construcción y de la variación de la velocidad del viento
con la altura (Manual de Diseño por Viento C.F.E.93, inciso
4.6.3).

Vr Velocidad regional que le corresponde al sitio donde se
construirá la torre en km/h, correspondiente a un período de
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recurrencio de 200 años (Manual de Diseño por Viento
C.F.E.93, inciso 4.6.2 y Tabla 4 "Velocidades Especiales
Telcel").

3.2.3. Factor de exposición F«

El factor de exposición se calcula con la siguiente expresión:

Fcc - Fe Frz

donde:

Fe • Es el factor de tamaño que toma en cuenta el tiempo en el
que la ráfaga del viento actúa de manera efectiva sobre la
construcción de dimensiones dadas (Manual de Diseño por
Viento C.F.E.93. inciso 4.6.3.1).

Debido a los características de las estructuras (torres y
monopolos) se deberá considerar un Fe = 1.00 (Análisis
dinámico inciso 4.9.2).

Ftz Es el factor de rugosidad y altura que establece la variación
de ia velocidad del viento con lo altura 1, en función de la

categoría del terreno y del tamaño de la construcción, a
partir de las siguientes ecuaciones:

Frz= 1.56 (10/6)" si 2 < 10

Frz= 1.56(2/5)" si 10 <2 <5

Frz - 1.56 si 2 > 5

Los coeficientes 5 y a definidos en la tabla 1.4 del Manual de Diseño
por Viento C.F.E. 93 están en función de la categoría del terreno
[Manual de Diseño por Viento C.F.E. 93 tabla 1.1) y de la clase de la
estructura según su tamaño.

3.2.4. Obtención de la presión dinámica de base qz

La presión que ejerce el viento se determinará con la siguiente
ecuación:

qz = 0.0048 G Vd2

donde:
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Es eí factor odimensionol de corrección por temperatura y
por altura con respecto al nivel del mar, determinado por la
expresión:

G=0.392 Q /273 + x

con:

Q  Es la presión barométrica en función del ASNM
obtenida del

Google Earth.
T  Es la temperatura ambiental definidos en la tabla 1.7

del Manual de Diseño por Viento CFE 93.

Vd Es la velocidad de diseño en km/h, la cual sufrirá variaciones

en función de la altura Z considerada.

3.2.5. Determinación de las presiones en la dirección de viento pz
(Manual de Diseño por Viento C.F.E.93, inciso 4.9.3.1)

La presión total en la dirección del viento se calculará con lo
siguiente expresión:

Pz = Fg Co pz

donde;

Fg Es el factor de respuesta dinámica debida a ráfagas
calculada según lo descrito en el inciso 4.9.3.3.

Ca Es el coeficiente de arrastre adimensional que depende de
la forma de la estructura, en el inciso 4.9.3.6.

qz La presión dinámica de base en la dirección del viento en
Kg./m2 en el inciso 4.7.

a) Determinación de Fg (Factor de respuesta dinámica debida a
ráfagas).

Para el cálculo del Factor de respuesta dinámica debida a ráfagas
deberán de tomarse las siguientes consideraciones:
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El coeficiente de amortiguamiento crítico " ̂ "deberá considerarse
con valor de 0.01 para torres autosoportadas, arriostrados y
monopolos.

La frecuencia natural de vibración de la torre no deberá
considerarse directamente del resultado calculado por el
programa Staad utilizado para el modelaje de la estructura.

Los pesos para el cálculo de lo frecuencia natural de vibrado será
el peso propio de lo estructura y el total de los accesorios
correspondientes según la altura de la torre; en dirección "Y", "Z" y
"X"; con la siguiente combinación de carga.

PP+CM(LA totalidad de los accesorios que aplique según su CASO)

b) Determinación del coeficiente de arrastre, Ca, para
Autosoportadas y arriostradas (Manual de Diseño por Viento
C.F.E.93, incisos 4.8.2.2 o 4.8.2.12 Tabla 1.25, 1.26, 1.27).

Para la determinación del coeficiente de arrostre, Ca, en

Monopolos se utilizara las siguientes tablas.

A': Tabla 6. CÓWlCÍEtfíTDi ÁRRÁSTRE. CáTPÁR/H MUÑOPOLOS DE LECCION |
Y" CIRCULAR "I

iV SECCION
TRASNVERSAL

TIPO DE SUPERFICIE

RELACION"
Hfb i

25 >40^

Circular (bVd>óm2/sl

Lisa o poco rugosa {d7P= 0.0) 0.70 0.70

Rugosa (d7b=0.02) (Camuflaje) 0.90 1.20

Muy Rugosa (d7b=0.08) (Camufloje) 1.20 1.20

Tabla 7. COEFICIENTE DE ARRASTRE, Ca, PARA MONOPOLOS DE SECCION
POLIGONAL

TIPO
,  ARISTAS

.'.REDQí^pJADAÍ'..: RECTAS,,

Dodecdgonal 0.70 1.30

Hexadecágonal 0.70 1.20

Octodecágonal 0.70 1.00

Camuflaje Corteza 1.20 1.20
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Para definir un coeficiente de arrastre, Ca, en camuflajes que
lleven corteza y follaje diferente al estipulado en las tablas 6 y 7, el
proveedor deberá ingresar la ficha técnica del material con la
siguiente información:

-Espesor de la corteza.
-Área expuesta y total del follaje.
-Peso volumétrico del material (corteza y follaje).
-Coeficiente de arrastre, Ca, recomendado.

-Muestra física del material

En caso de utilizarse otros coeficientes de arrastre definidos en

alguno norma diferente a la mencionada en este documento,
deberá de justificarse su aplicación al Departamento de Normas y
Proyectos Estructurales de Telcel.

3.2.6. Para las constantes siguientes se restringe su obtención numérica
por medio de las expresiones descritas a continuación tomadas del
apartado C.ll Comentarios de C.F.E.93.

Calculo del factor de excitación de fondo "B".

B

4 r914/W

= -¡3 Jo 1 +
xH

457J
1 +

xb

122J

X

L(1 + ;c2)V3J dx

Calculo del factor de reducción por tamaño "S".

n

'=3 1 + ̂
3V M

1 +
36nn¿>
V'u -1

Calculo de factor de relación de energía de rófaga con
frecuencia natural de la estructura "E".

En donde:

E =
(1 + x2n)V3

2 —439^
X Q

vH
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Calculo de factor pico "gp".

¡  0.577
gp = y/2ln{3600v) +

V2/n(3600u)

En donde:

u = no
SE

SE+ ̂8

3.2.7. Torres de Celosía.

Se determinará sólo una relación de solidez (j) para cada tramo de
la torre en estudio, considerando como área expuesta la sumatoria
de las áreas correspondientes a piernas, diagonales, montantes,
celosía, cables, escalera y en general, todo lo que represente un
área de exposición sobre lo cara de barlovento.

A partir de la relación de solidez ^ obtenida, se asignará un
coeficiente de arrostre Ca para cada tipo de sección que
conforma a la estructura. Se deberán utilizar las tablas 1.25 y 1.27
(Manual de Diseño por Viento C.F.E.93), atendiendo las notas
correspondientes o las mismas.

Se calculará un coeficiente de arrastre Ca total que se utilizará en
toda la sección considerada. Este coeficiente de arrostre se

calculará con la siguiente ecuación:

COtramo~(Ap¡ernasXCapiefnas''"AplanosXCaplanos'^ AcablesXCacab!es''"AescaleraXCOescalera)/ Atot
alexpuesta

donde Apianos incluye la suma de todas las áreas de elementos
planos consideradas en la torre: diagonales, montantes, etc.

3.2.8 Monopo/os.

Los coeficientes de arrastre a considerar para el cálculo de fuerzas
sobre el cuerpo del monopolo serán los indicados en la tabla No.6
y No.7 de la presente norma.

3.2.9. Parábolas y Antenas.

11/34



Parábolas MW.

Debido a que no existe una normalización en nuestro país para
asignar coeficientes de arrastre para "Parábolas con radomo
cilindrico plano (Paraboloid with cylindrical shroud), las fuerzas de
viento se calcularán directamente a partir de las medidas
experimentales tomadas por los fabricantes del equipo. En la tabla
No.8 se incluye la información técnica correspondiente (Catálogos
SCALA, DECIBEL y EMS para antenas celulares y Catálogo vigente
de Andrew Corporation en caso de parábolas).

FUERZAS, PESOS Y MOMENTOS PARA PARABOLAS CON RADOMO CILINDRICO

PLANO (Vc=200 Km/h Velocidad de Catalogo]

Tabla No.B

DIÁMETRO
fci:atá1o§o fcébMtogo fcbafafogb

yon

Mfcatal&go
(9on

<  PESOS AREA

ft. m. Ib. Kgf. Ib. Kgf. Ib. Kgf. Ib-ff Kgf-m Ib. Kgf. cm2

1 0.3 68 30.90 34 15.30 -6 -2.65 62 8.57 22.9 10.4 8.70

2 0.6 209 94.73 103 46.91 -18 -8.26 207 28.55 41 18.5 26.71

4 1.2 634 287.66 314 142.56 -55 -24.98 712 98.50 170 77 81.10

6 1.8 1427 647.32 707 320.60 -124 -56.08 1825 252.28 281 127 182.39

8 2.4 2537 1150.65 1257 570.02 -220 -99.73 3638 502.92 447 203 324.32

10 3.0 3964 1797.96 1964 890.62 -344 -155.81 6300 871.04 541 245 506.71

12 3.7 5708 2589.06 2827 1282.50 -495 - 224.44 9960 1376.92 850 386 729.67

15 4.5 8919 4045.42 4418 2003.95 -773 - 350.68 17641 2438.96 1780 807 1140.06

Antenas de RF.

Para las antenas de RF se empleara el modelo RFS APXV86-906516-
C, las fuerzas de viento se calculara a partir de la tabla No 9,
donde se incluye la información técnica correspondiente
proporcionada por el fabricante.

FUERZA Y PESO PARA ANTENAS CELULARES

(Vc=l 60Km/h, Velocidad de Catalogo)

TablaNo.9

MODELO

fcíOV
(Fuerza de Catalogo) PESOS

RFS APXV86-

906516-C

Ib. Kg Ib. Kg.

258 117.3 59 27

En caso que el modelo empleado cambie se emitirá un
memorándum de notificación con el modelo a emplear y sus
especificaciones técnicas.
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Para el cálculo de la fuerza de viento con las características de las

antenas de la tabla 8 y 9 se ocupara la siguiente expresión;

Fuerza en equipo = (Vdiseño/Vcatálogo)^ x Fuerza de catálogo

La V diseño a utilizar será la correspondiente a la altura estipulada
en la sección 4.

3.2.10. Cálculo de fuerzas en la dirección del viento (Manual de Diseño
por Viento C.F.E., inciso 4.9.3.2)

La fuerza total F sobre la estructura debida al flujo del viento, se
expresa como la sumatoria de cada fuerza que actúa sobre el
área expuesta de la estructura (o parte de ella) a una altura Z
dada según la expresión:

F = Z Fz = Z Pz Az

Cálculo de áreas de exposición

a) Las áreas serán calculadas para cada tramo definido por los
montantes, separando el área total en área de miembros de
sección transversal circular, y área de miembros de lados planos.
b) Paro el cálculo de áreas únicamente se considerará la cara
frontal de la estructura donde actúa directamente el viento, es

decir, la cara de barlovento (ver sección de comentarios, C. II
inciso 4.8.2.1 1.3 Manual C.F.E.93).
c) El área total expuesta por tramo será la que se multiplicará
por el Cotramo determinado en el inciso anterior de este documento.

3.3 Análisis Estructurai por Sismo.

El análisis sísmico se realizará conforme a lo estipulado en el Manual
de Diseño por Sismo emitido por CFE edición 1993.

Para el análisis símico en Monopolos se llevará a cabo empleando el
siguiente diagrama de flujo:
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DIAGRAMA DE FLUJO ANALISIS DE SISMO CFE 93 (MONOPOLOS)

Uodoiw

rn^av.nrrtn Nn (• zyiñttriBVktn

vj oelfvdu'aciOn Sopun ui Inipoftar^cáa

Tipo 4 iMortoppio») GRUPO A. FA«i 5
13 2 3) (3.2 2j

daSTAAD

DetotniitiAcOrt d

Irasiap9 rTiam» «mtabRlos)
• AccMorr>a <Lln«aft. Mrraio»,
«rl«na^. ptalalofmaf.parttDdbe.

pwtrayo. «woteio.CGO.
camúflala «te.).

Ck«e(»ti mirime

/n»3?r
^slrudurg pilnaMl* Aec«»eno««
C9r0a v)v4. /
•Calcule «a une fr«cu«iKia «n /
dlraee«nX.V2. /

Dmtminaoún M fado* d«

'Tqb0 02 (amaitiguarTiiefKo

^rXiuo pjra acc re)

flTe.T»)

<«0 4 (lorrenotipa i)

<«0 3 (terreno tipo 2|
<«0 6 (térrorw <po 3)

(3 6)

VaiitaeMn Oo fuerzos siunka»

K*n. /tío, ID)

(a 1)
Pa./(To,TDj

(8 3)

''n;;(le. ID)
(8 2)

Pa /(Te.TD)
(8.4)

A«V*onal0acJ9n Mocaiicn H«
Siem>ca (Zona^ £i>aie«

(Tipo <j« Teri4t>r>>
(3 3 1) P»g (3 1),

■JFSITOSTITO"

DetermiTiftdan Oa periodo
d«io osirwctura

M»ncftci&>

Uitlplice
PC1

Fectw wductvo
flUStlldád
C. í(T«.Ta)

13 24)

Cen>ta>wl6n dal ««p««ne siamieo
Mm.

ar.(aí(FI)/0'

• 1
(AceleraciQA) / y
1 /(Ta.Ta.TbJ

(3 3 2)
T (Periodo)

Construccbn del aepacUe s)»mno
ompufieaclo. (ealmizoe)

af(a)í^

•'fl

TíPeoodo).

(PP«ACCE50RI0S-»CV)
• Oiteocbn X. Y. Z

(Declarar ncaue entm
dinteeiones).

Nota: Se deberán construir dos
espectros de sismo, el pnmero para
revisión de esfuerzos y el segundo
para revisión por desplazamientos.
Ambos con sus respectivos ajustes.
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SIMBOLOGIA

r  J (NtCtOo <IM OE FRCCEDIMií» T NO

r /  ENTRACW 0 SALIDA K DAtOS {PROGRAMA STAAC»)

O TOMA OE DEPSCON

ACTiVCAO

•

FLUJO

H*XK) EN FUNCION ÜE

l* A X . REFERENOA MANUAL EISUOCP'E t«U

Para el análisis sísmico en torres autosoportadas se realizara un
análisis dinámico en el programo Staad. Pro V8ÍSS5 con el método
CQC declarando las ordénales espectrales, y los masas de todos

los accesorios que intervengan en su estudio.

El cortante estático basol (Ve) se deberá estimar con la siguiente
ecuación:

K.
.W'totaí(C.5)(F./.)

En ninguna situación se permitirá que la fuerza cortante basal
calculada dinámicamente (Vd) sea menor que el 75 por ciento de
la calculada estáticamente (Ve). Cuando Vd/ Ve<0.75, las
respuestas de diseño se incrementaran en 0.75 Ve/Vd.

Para el análisis sísmico en torres arriostradas se podrá ocupar la
ecuación anteriormente citada (Ve) repartiendo las fuerzas en el
modelo de Staad en el número total de nodos de la torre; la
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magnitud de su fuerza deberá ser proporcional a la masa
concentrada en cada nivel de la torre.

3.4 Consideraciones de Diseño poro el Modelo en Staod. Pro V8ISS5

Deberá realizarse con el software STAAD. Pro V8iSS5. Para la realización del análisis

se deberán incluir las siguientes consideraciones:

3.4.1. Condiciones de Apoyo.

Autosoportadas Articuladas en sus tres apoyos.
Arriostradas Articuladas en apoyo central y empotrado en sus

retenidas.

Herrajes especiales Empotrado.
Monopolos Empotrado.

3.4.2. Modelación, Análisis y Diseño de la Estructura.

La estructura se deberá analizar como "estructura en el espacio". En caso
de torres autosoportadas y arriostradas podrán liberarse los miembros de la
celosía para que trabajen como armaduras.

Para torres autosoportadas, arriostradas y monopolos, las fuerzas de viento se
aplicarán puntual y perpendicularmente sobre los nodos de las piernas y/o
montantes de la estructura correspondientes o la cara frontal, en cada nivel
considerado. Se permite en caso de monopolos que la fuerza de viento
estimada para el fuste se distribuya por unidad de longitud en cada tramo.

Los miembros de la estructura se diseñarán conforme al Código del AISC
10a. edición.

Para miembros de la celosía, en autosoportadas y arriostradas se revisara
que la relación de esbeltez (KL/r) sea menor a 200 [para miembros
principales y secundarios) en ambas direcciones de diseño ( "Y" y "Z") como
el Staad. Pro revisa las secciones angulares con el menor radio de giro [eje
local "Z" de acuerdo al manual IMCA) las longitudes "Ly" y "Lz" a ingresar en
el programa será como sigue:

L=Ly=Lz
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I

o o

L=Ly=Lz

0 0  0 0

L=Ly 0.5L=L2

1  1 1
c

L=Ly
Ll=Lz
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L=Ly
Ll=Lz

Para efectos de rapidez se puede tomar las distancias entre nodos.

Pora cualquier tipo de monopolo se deberá revisar la relación de esbeltez del
primer tramo, el cual no deberá tener una longitud menor a 6m
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(independientemente que se modele a coda tramo], el valor de las variables K y
L será K=2.00 y L=Ht donde Ht es lo altura total del monopolo.

Como resultado del análisis se considerara aceptables los diseños que cumplan
con los siguientes parámetros:

Para Monopolos de cualquier altura el primer tramo podrá rebasar
como máximo el 10% (1.10) la relación de esbeltezy deberá cumplir
con una relación de esfuerzos máxima del 100% [RKl.O] se deberá
de cumplir de manera estricta ambas condiciones.

-  Para el resto de los tramos del monopolo la revisión solo será por
esfuerzos, la relación de esfuerzos no deberá exceder del 95%

(Rl<=0.95].

-  Todos los Monopolos tipo bridado deberán considerar en su diseño y
fabricación cartabones de rigidez para cada brida que incluya el
monopolo.

-  En diámetros de 24" y menores se podrán reducir hasta dos
diámetros comerciales entre tramos consecutivos.

-  Para diámetro de 30" y mayores, se podrá reducir hasta un
diámetro comercial entre tramos consecutivos.

3.4.3, En torres arriostrados deberá de aplicarse la fuerza de viento en ta dirección
más crítica según la ubicación de las retenidas. Deberá tenerse especial
cuidado en su modelación al especificar los miembros o tensión o cable, ya
que deberán utilizarse los comandos "Perform Analysis" y "Change" pora
cada condición y combinación de carga (ver Manual de Usuario Staad Pro).
En coso de declarar las retenidas como miembros cable, la tensión inicial

deberá ser calculada en función de su longitud, área de la sección y con
base en la información técnica proporcionada por el fabricante. Dicha
información deberá ser entregada como parte de la memoria de cálculo
para justificar los valores empleados. El área de la sección del cable a
considerar para el cálculo corresponderá a 7/9 del área sólida del cable. (En
revisión)

3.4.4. Retenidas.

Tensión Inicial. Para los fines de diseño, lo tensión inicial de las retenidas

deberá estar en un rango comprendido entre 7 y 10 por ciento de la
resistencia mínima a la ruptura especificada por el fabricante. Se puede
utilizar valores de tensión inicial fuera de estos límites siempre que se
considere la sensibilidad de tensión de la estructura frente a las variaciones
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de la tensión inicial. Cuando se utilice valores de tensión inicial superiores al
10 por ciento se deberá considerar los potenciales efectos de vibración
eólica. Asimismo, cuando se utilice valores de tensión inferiores al 7 por
ciento se deberá considerar los efectos de galope y los ciclos de tensión y
holgura.

En ausencia de datos específicos proporcionados por el fabricante, el
módulo de elasticidad de un cable de acero usado para el análisis deberá
ser de 1621000Kg/cm2, excepto para los cables pretensados de diámetro
menor o igual a 2-9/16" para los cuales se deberá utilizar un módulo de
elasticidad de 1693000Kg/cm2. Para valores diferentes a los proporcionados
en esta norma se deberá ingresar a Departamento de Normas Y Proyectos
Estructurales de Telcel las fichas técnicas para su validación.

Los cables no tienen un punto de fluencia definido ya que se manufacturan
con alambre estirado en frió; por lo tanto, de manera distinta a otros tipos de
miembros a tensión, la carga de trabajo o el esfuerzo permisible de diseño se
basa en la resistencia mínima de ruptura o resistencia ultima del cable. Las
cuales deberán proporcionar el fabricante para su diseño.

Para el diseño de cables se deberá garantizar un factor de seguridad a la
tensión, dividiendo la resistencia a la tensión mínima de ruptura por la
máxima carga de tensión calculada de diseño, dando un valor mínimo de
2.00. El incremento de 1/3 a la tensión para condiciones de carga de viento
no se aplica a la resistencia del fabricante a las retenidas y conexiones.

Para las retenidas que por diseño exijan un diámetro de cable no comercial,
y/o de difícil manejo en su instalación se podrá optar por usar retenidas
hasta de doble cable, limitando su propuesta a iguales diámetros, en su
defecto se colocaran más niveles de retenidas con un triángulo estabilizador
si por diseño lo exige. (En revisión)
Todos los cables suministrados deberán ser tipo retenida con recubrimiento
galvanizado.

La combinación para el diseño de retenidas serón las siguientes:

1.00 (PP + CM + CV + VzRegional)
1.00 (PP + CM + CV - VzRegional)
1.00 (PP + CM + CV + Sz + 0.30SX)
1.00 (PP + CM + CV + Sx + 0.30SZ)
1.00 (PP + CM + CV - Sz - 0.30SX)
1.00 (PP + CM + CV - Sx - 0.30SZ)

3.4.5. El acero a utilizar para el diseño será el descrito en el Capítulo 1 sección 2.

3.4.6. Resultados
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Los resultados que deberán incluirse en lo memoria serón los siguientes:

Archivo de entrada.

Topología de la estructura (con el sistema coordenado visible e
identificación de nodos). La orientación de la estructura será como se
ilustra a continuación:

-►X

ORIENTACIÓN DEL MODELO DE LA
ESTRUCTURA EN EL SOFTWARE STAAD PRO

Las cargas primarias deberón designarse como se indica a continuación:

# Primarias

Peso propio 1 PP

Corga muerta 2 CM

Carga viva 3 CV

Frecuencia natural 4 FN

Viento en 2 (Regional) 5 Vz Regional
Viento en Z (Operación) 6 Vz Operación
Sismo en X 7 Sx

Sismo en Z 8 Sz
Sismo en X (Deflexiones) 9 Sxd
Sismo en Z (Deflexiones) 10 Szd

Combinaciones de carga para diseño de Autosoportadas, Monopolos y
Mástiles por ASD

#  DISEÑO
Gravitacional 11 1.0 (PP + CM + CV)
Viento en Z{+) 12 0.75 (PP + CM + CV + VzRegional)

21 /34



Viento en Z {-} 13 0.75 (PP + CM + CV - VzRegional)
Sismo {+ +) 14 0.75 (PP + CM + CV + Sz + 0.30SX)
Sismo {+ +) 15 0.75 (PP + CM + CV + Sx + 0.30SZ)
Sismo (- -) 16 0.75 (PP + CM + CV - Sz - 0.30SX}
Sismo {- -) 17 0.75 (PP + CM + CV - Sx - 0.30SZ)

Combinaciones de cargo para diseño de Monopolos y Mástiles por ASCE

#

Gravitacional n

Viento 12

Viento 13

Sismo 14

Viento 15

Sismo 16

DISEÑO
1.5(PP + CM)
1.2 (PP + CM) + 1.6 CV + 0.8 VzRegional
] .2 (PP + CM) + 0.5 CV + 1.3 VzRegional
1.2 (PP + CM) + 0.5 CV + 1.5 Sz + 0,5 Sx
0.9 (PP + CM) + 1.3 VzRegional
0.9 (PP + CM) + 1.5 Sz + 0.5Sx

Combinaciones de carga para desplazamientos de Autosoportadas,
Monopolos y Mástiles por ASD y ASCE

# DESPLAZAMIENTOS

Gravitacional 18 1.0(PP + CM + CV)
Viento en Z (+) • 19 1.0 (PP + CM + CV + VzOperación)
Viento en Z (-) 20 1.0 (PP + CM + CV - VzOperación)
Sismo (+ +) 21 1.0 (PP + CM + CV Szd + 0.30Sxd)
Sismo (+ +) 22 1.0 (PP + CM + CV + Sxd + 0.30Szd)
Sismo (- -) 23 1.0 (PP + CM + CV - Szd - 0.30Sxd)
Sismo (- -) 24 1.0 (PP + CM + CV - Sxd - 0.30Szd)

Combinaciones de carga para diseño de Cimentación
Autosoportadas. Monopolos y Mástiles

de

#  Cimentación

Gravitacional 25 1.0 (PP + CM + CV)
Viento en Z (+) 26 1.0 (0.9PP +0.9CM +0.9CV +

VzRegional)
Viento en Z (-) 27 1.0 (0.9PP ■•■0.9CM +0.9CV - VzRegional)
Sismo (++) 28 1.0(0.9PP+0.9CM+0.9CV + Sz + 0.30Sx)
Sismo (+ +) 29 1.0 (0.9PP +0.9CM +0.9CV + Sx + 0.30Sz)
Sismo (--) 30 1.0(0.9PP+0.9CM+0.9CV-Sz-0.30Sx)
Sismo (--) 31 1.0(0.9PP+0.9CM+0.9CV-Sx-0.30Sz)

Para la combinación No. 25 se afectara por un factor de carga de 1.50 y
para las combinaciones No. 26 o lo 31 se afectara por un factor de carga
de 1.10. esto se deberá reflejar en la memoria de cimentación.

Resultado total de fuerza aplicada por cada condición y combinación
de cargo.
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Frecuencia natural de vibración de la estructura, considerando

únicamente su peso propio y el peso correspondiente a la totalidad de los
accesorios.

-  Comparación de la deflexión máxima contra la deflexión permisible
horizontal.

Revisión del diseño de los miembros incluyendo Rl (Rl<1.00).
Respaldo en archivo electrónico.

Nota: Deberán considerarse los resultados más desfavorables, ya sea para el
caso por acción del viento o por fuerzas sísmicas para el diseno de la
estructura.

3.5 Diseño de Conexiones

Deberá presentar el diseño de conexiones entre los diferentes elementos de la
estructura de acuerdo al código AISC vigente y al Reglamento de Construcciones
del Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias vigentes. (En revisión)

3.6 Diseño de Cimentación

, Para el diseño de la cimentación se tomará como válido el criterio utilizado por el
Reglamento de Construcciones del D.F y sus Normas Técnicas Complementarias
2004.

Se deberán incluir todos los datos y parámetros necesarios paro el diseño

3.6.1 Cálculo del momento actuante.- Se calculará empleando las reacciones
obtenidas del análisis de la torre, combinaciones de carga de la 25 a la 31
del punto 3.4.6.

3.6.2 Cálculo del momento resistente.- Se entenderá por resistencia la magnitud
de una acción, o de una combinación de acciones, que provocarían la
aparición de un estado límite de falla de la estructura o de cualquiera de sus
componentes. En general, la resistencia se expresara en términos de la
fuerza interna, o combinación de fuerzas internas, que correspondan a la
capacidad máxima de las secciones críticas de la estructura. Se entiende
por fuerzas internas las fuerzas axiales, cortantes, los momentos de flexión y
torsión que actúen sobre lo estructura. Para la evaluación de las cargas
muertas se emplearan las dimensiones especificadas de los elementos
constructivos. Para estos últimos se utilizaran los valores mínimos probables
cuando sea más desfavorable para la estabilidad y diseño de la estructura
considerar una carga muerta menor, como en caso del volteo, flotación,
lastre y succión producida por el viento y o sismo.
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En la Tabla No. 10 se proporcionan los pesos volumétricos para
consideraciones de estabilidad y diseño.

'Tabla 10.

MATERIAL ^ MAXIMO (T/m3) ^INIMÓ (T/rrí$P
Concreto clase I 2,3 2.1

Concreto cióse II 2.1 1.9

Concreto reforzado clase 1 2.4 2.2

Concreto reforzado clase II 2.2 2

Bloque de concreto pesado 2,1 1.9

Bloque de concreto intermedio 1.7 1.3

Bloque de concreto ligero 1.3 0.9

Mampostería 2.5 2.1

Concreto ciclópeo 2,1 2.1

Tepetate seco 1.6 1.6

3.6.3 La relación del momento resistente con el momento de volteo no deberá ser

menor que 2 (Manual de Diseño por viento CFE inciso 4.1).

El volumen de relleno a considerar para el cálculo del momento resistente
será el proyectado verticolmente sobre el área de la zapata.

3.6.4 La revisión de la presión de contacto sobre el terreno se realizará por el
método de Plastificación Total o Áreas Reducidas según las NTC 2004 del
RCDF.

Ract ~ Qad

dónde:

qaci Presión de contacto actuante.

A  Es el área de la losa de la zapata calculada reduciendo la
longitud de cada lado dos veces el valor de la
excentricidad, definida como el cociente del Momento de

volteo y el peso total. Los elementos mecánicos a aplicar
serán el 100% del valor arrojado por la corrida de STAAD.

SP Suma de las acciones verticales a tomar en cuenta en la
combinación considerada en el nivel de desplante.
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qod Capacidad de carga admisible determinada por la
mecánica de suelos con un factor de seguridad mínimo de
3.00. En caso que se esté proporcionando la capacidad de
carga ultima, ZP deberá afectarse por su respectivo factor
de carga.

Nota: Para el caso de monopolos los elementos mecánicos se tomarán
suponiendo que actúan en un ángulo 45°, calculando sus componentes, y
siendo estas las que se apliquen para la revisión únicamente de los esfuerzos
sobre el terreno, como se puede apreciar en la siguiente figura:

a

Mx s—I
■

b

M total

1' . 'i
DADO

Mz

DESCOMPOSICIÓN DEL MOMENTO A
APLICAR PARA REVISIÓN POR

CAPACIDAD DE CARGA EN MONOPOLOS
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3.6.5 Diseño por flexión.- Para el cálculo de las presiones de contacto se
considerará la longitud total de la losa en voladizo, no obstante que las NTC
disminuyan un peralte efectivo la distancia. El volado a considerar será (A -
a) / 2 y (B - b) / 2, tanto poro cimentaciones de torres autosoportodas como
de monopolos.

V0U\D0

A

C  B

A

CA-a)/2 1  CA-a)/2

El valor de los presiones de contacto qdiseño que se utilizarán para el cálculo
del momento de diseño será el resultante del qact por su factor de cargo
correspondiente (sin considerar el peso de relleno).

3.6.6 Revisión por corfante.-Se deberán verificar las condiciones para emplear la
ecuación adecuada para la revisión de cortante:

4d

<B.'a

h

< 60,
Vud

se ^

Si se cumple las tres condiciones el esfuerzo cortante se calculara con la
siguiente expresión como viga ancha:

= O.SFRy/J^

De lo contrario se revisará como fuerza cortante que toma el concreto, Vcr,
con las expresiones:

VcR= pRbd (0.2+20p)Vf*c si p < 0.015
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VcR= O.SFsbdVPc sip ̂ 0.015

Cuando lo dimensión transversal h, paralela a la fuerza cortante, sea mayor
que 700mm, el valor obtenido de VCR se deberá reducir por el factor:

1 - 0.0004 (h - 700)

con h en milímetros, pero tal valor no deberá ser inferior o 0.8.

Se deberán suministrar varillas en las cuatro caras perimetrales de la zapata
para evitar agrietamientos, en forma equidistante; el diámetro de lo varilla
será igual al obtenido por el acero de cambios volumétricos.

Tabla No.8

NUMERO DE

VARÍLUS
PERALTE(cm)

70

2

o
o

I

!

3 101 - 130

4 131 - 160

5 161 - 190

Se revisará por penetración considerando como fuerza cortante que toma
el concreto Vcr permisible:

VcR = Fr (0.5 + y) Vf* < Fr Vf*C

que deberá ser mayor que el máximo esfuerzo actuante calculado a
partir del área de la sección crítica.

3.6.7 Refuerzo por cambios volumétricos.- En toda dirección en que la dimensión
de un elemento estructural sea mayor que 1.5m, el área de refuerzo que se
suministrara no será menor que:

66Qxi
flci —

f..(Y. + inn^

dónde:
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asi= área transversal del refuerzo colocado en la dirección que se considera
por unidad de ancho de la pieza [cm2/cm).EI ancho mencionado se mide
perpendicularmente a dicha dirección y a xi.

xi= peralte promedio de la zapata (cm).

Si xi no excede de 150mm, el refuerzo puede colocarse en una sola copa. Si
XI es mayor a ISOmm, el refuerzo se colocara en dos capas próximas a las
caras del elemento.

En elementos estructurales expuestos directamente o la intemperie o
contacto con el terreno, el refuerzo no seró menor de 1.5 Osi.

3.6.8 Recubrimientos.- Cuando el concreto es colado sobre o contra el terreno

compactado al 95% de la prueba Proctor Estóndar, el mínimo recubrimiento
para la superficie en contacto con el terreno seró 7.5cm, o S.Ocm si se
emplea plantilla de concreto simple con un fe no menor a lOOKg/cm^.

3.6.9 Concreto." Se utilizaró un concreto clase 1 fe = 250 kg/cm^ como mínimo y
concreto clase 1 fe = 300 kg/cm^ para zonas costeras donde la categoría
de terreno (CT) sea 1.0.

Para el tipo de cemento a utilizar se seguiró la siguiente clasificación:

-En cimentaciones donde el nivel de agua freótica (NAF) se
encuentre a una profundidad no mayor a l.OOm por debajo del
nivel de desplante se deberó ocupar un cemento RS e
impermeabilizante integral.
-En cimentaciones que se encuentren en zonas costeras la
categoría de terreno (CT) sea de 1.0, deberó ocuparse un
cemento RS mós puzolana e impermeabilizante integral.
-En cimentaciones donde el peralte sea mayor a 1 .OOm, se deberó
ocupar un cemento CPP.
-  En los demós casos se podrá emplear un cemento CPO.

Si la mecónica de suelos presenta un estudio de agresividad del suelo donde
se ubicara el desplante de la cimentación los puntos citados con
anterioridad se adaptaran a la tabla 4.2 de las NTC 2004 de Concreto.

El acero de refuerzo seró fy = 4200 kg/cm^.

El peralte mínimo total h para la losa deberó de ser de 30 cm.
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-  El área de acero mínimo en el dado será el requerido por el análisis
(flexotensión, flexocompresion) pero no menor que 20/fy.

4. Criterios para Cargas sobre Torres

La altura total de la torre se establecerá mediante el NCR (Nivel Centro de
Radiación) proporcionado por el Memo de RF (Radio Frecuencia) u OTA
(Orden de Trabajo), adicionándole 1.50m al NCR, con la altura obtenida se
ajustara ascendentemente a múltiplo de tres metros. Se permite ajustar la
torre con una sobredimensión de dado máxima de 50cm para alcanzar el
NCR establecido.

4.]

Para el diseño estructural de la torre autosoportada, arriostrada y monopolos
se deberá considerar la instalación de tres soportes tipos bandera por sector;
el diseño será acuerdo al fabricante homologado por el Departamento de
Normas y Proyectos Estructurales de Telcel. Los soportes tipo bandera serán
doble, triple y cuádruples para la instalación de dos, tres y cuatro antenas
de RF por sector según el proyecto lo requiera, los cuales deberá
considerarse un pasillo andador. Se considerará la instalación tubos de 2.5"
de diámetro CED 40 de 3m de longitud según sea el caso del soporte a
emplear. Todos sus elementos deberán ser galvanizados por inmersión en
caliente y pintados si se requiere.

La instalación del primer nivel de soportes de RF será a 1.50m por debajo de
la cúspide de la torre, para el análisis y diseño los niveles se declaran en el
punto 4.1

En el caso de mástiles se deberá considerar la instalación de un sector

andador de 40cm.

El paso de la escalera no deberá ser obstruido por los soportes tipo bandera.

Se deberán considerar en el análisis de la estructura las siguientes cargas:

Más//7es; Estructura con diámetro menor o igual a 10" capacitada para un
Carrier. Se cargaran con:

RF H  • 9 6aO°

l0=O.6Om a 90°

MW H-l.Om 4
l0=O.6Om a 90°

l0=O.6Om a 0°

l0=O,6Om a 0°
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A^onopo/os: Estructura con diámetro mayor a 10"capacitada para dos
Carríers. Se cargarán con:

ALTURA ANTENAS EXPUESTAS

RF
H 12 4a0°

H-4.5m 9 3a0°

l0=1.2OmaO°

MW H-2.25m 3 l0=O.6Om a 0°

l0=1.2Oma9O°

La altura estará referencia a H=altura total de la torre en metros.

Autosoporfados y Arríosfrodas menores a 60m: Se capacitara para dos
Carriers. Se cargara con:

Tipo DE ANTENA ALTURA No. DE ANTENAS ANTENAS EXPUESTAS

RF
H 12 4a0°

H-4,5m 9 3o0°

10=1.20m a 0°

H-2.25m 3 10=0,60m a 0®

MW l0=1.2Oma9O®

l0=l .20m a 0°

H-6.75m 3 l0=O.6Om a 0°

l0=1.2Oma9O®

La altura estará referencia a H=altura total de la torre en metros.

Autosoporfados y Arriostradas mayores o iguales a 60m: Se capacitara para
tres Carriers. Se cargara con:

íi Tipo DE ANTENA -lío. DE ANTENAS I^naIIxpüeItas-^
H 12 4 a 0°

RF H-4.5m 9 3a0®

H-9.0m 9 3a0°

l0=1.2OmaO°

H-2.25m 3 l0=O.6Om Q 0®

MW
l0=1.2Om a 90°

l0=1.2OmaO®

H-6.75m 3 l0=O,óOm o 0®

10=1,2Gm a 90°

La altura estará referencia a H=altura total de la torre en metros.

Mósff/es aufosustenfables: Se capacitara para un Carrier. Se cargaran con:
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|,TIPO^DE ANTENA ALTURA No. DE ANTENAS^: ANTENAS EXPUESTAS

RF H 9 SaO"

l0=O,6Om a 0°

MW H-l.Om 3 l0=O.6Om a 0°

l0=O.6Om a 0°

La altura estará referencia a H=altura total de la torre en metros.

4.2 Todas las antenas celulares se consideran del tipo RF y las antenas de
microondas se consideran con radomo cilindrico plano.

4.3 Para el cálculo de fuerzas de viento en antenas celulares sólo se

considerarán las correspondientes o un frente de la torre, es decir, sólo un
sector, que están indicadas en las tablas correspondientes para cada torre.
Las áreas de exposición se calcularán con las fuerzas proporcionadas por
Telcel.

4.4 Para el caso de monopolo tipo árbol, se deberán considerar las áreas de
exposición del camuflaje, que se calcularán con los dimensiones reales
proporcionadas por el fabricante, además, se deberá considerar el área
expuesta total de las parábolas que correspondan, pudiéndose omitir el
área de exposición de las antenas de RF.

4.5 Poro el caso de monopolos destinados o soportar anuncios espectaculares,

el área de exposición será la de la cara con mayor área, considerando lo
superficie expuesta del anuncio como 100% sólida. Se podrá manejar algún
porcentaje de porosidad, el cual deberá justificarse mediante la ficha
técnica del producto y previo Vo.Bo. por el Departamento de Normas y
Proyectos Estructurales Telcel.

4.6 Estará limitado el suministro e instalación de torres con sección en planta
menor a 90cm (T-90) y estarán sujetas a un previo Vo. Bo. por parte del
Departamento de Normas y Proyectos Estructurales Telcel.

4.7 Se deberá emplear la tabla 12 para las líneas que serán área de exposición
al viento (se debe incluir la escalera y cama guía de onda). Para su análisis
estructural se considerarán los tipos de carga, carga muerta (Cm), carga
viva (Cv) y carga accidental (Ca) como es el viento y/o sismo.

Tabla 12.

IRE

MONOPOLO

(0.. TOTAL EXPUESTAS TqTAL . EXPUESTAS g EXPlTEltÁSa
SISMO SI^MO VIENTO -«VIENTO:*

7/8" 6 N/A 12 N/A 18 N/A

1/2" 2 N/A 4 N/A ó N/A
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AUTOSOPORTADA 7/8" 6 ó 12 6 18 ó

Y ARRIOSTRADA 1/2" 2 2 4 2 ó 2

4.8 Se deberá considerar lo coma guío de ondas de 6 barrenos para cada
Carrier y el mismo número de líneas (Detalles de instalación Plano 04). Para fines
de cotización se considera la cama guía de onda como parte del cuerpo
de la torre más 6m, en forma horizontal, incluyendo la curva vertical del
cambio de dirección y una curva horizontal.

4.9 Para el apoyo de la cama guía de onda horizontal se tendrán postes de 2
1/2" de diámetro ced. 40 o coda S.OOm con altura promedio de 3.20m para
el caso de salas de mampostería, multypanel y contenedores, y de 0.55m
para cuando se trate de equipo outdoor. Tales soportes serán galvanizados
y posteriormente pintados de acuerdo a su posición. La altura de los postes
se consideran desde el nivel de la plancha de concreto de donde se
desplanta el contenedor o el equipo outdoor.

4.10 La cama guía de ondas podrá ser de aluminio y usarse en azoteas a nivel de
piso como máximo de 0.40m de altura. En torre podrá usarse sólo como
adecuación sobre estructura existente, la instalación de cama de aluminio

se realizará a la derecha de la cama guía de onda de acero existente
(sobre la misma cara de la torre], en coso de que no se tenga el espacio
necesario para la nueva cama se podrá usar la cara de la torre que esté
libre, los soportes para camas de aluminio horizontal se espaciarán como
máximo 1.5m.

4.1 1 Para torres arriostrados, las retenidas deberán tener un desarrollo con

respecto a la base de la misma no menor del 40% de la altura de la torre y
para el caso de 3 retenidas los ángulos que formen las retenidas en planta
deberán ser de 120°±10°, mientras que para el caso de 4 retenidas lo ideal
serán 4 ángulos de 90°, pudiendo tener como límite 2 ángulos de 120° y 2
ángulos de 60° alternados, con una tolerancia de ±10° (ver plano DTA-El).
Para cualquier caso fuera de estas indicaciones se deberá avalar por el
Departamento de Normas y Proyectos Estructurales Telcel.

4.12 Para torres arriostradas se utilizarán triángulos estabilizadores o estrella
antítorsión al fin de evitar cualquier efecto de torsión a la estructura.

4.13 Para torres arriostradas se recomienda que todas las retenidas estén al
mismo nivel, y de ser posible, también al nivel del desplante de la torre. En
caso de que el terreno este accidentado se deberá ingresar un plano
altimétrico indicando las curvas de nivel y ubicación de retenidas. Para
cualquier caso fuera de estas indicaciones se deberá avalar por el
Departamento de Normas y Proyectos Estructurales Telcel.
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4.14 En cada sitio y cada caso de estructura, deberá ser respaldado
debidamente por un análisis tridimensional y diseño estructural, así como por
lo entrega de planos estructurales de la torre antes de su instalación.

4.15 En el caso de estructuras para sitios propios ubicadas sobre un inmueble
existente, los Gerencias de Construcción de regiones 1 a 9, serón las
responsables del proyecto, revisión estructural, construcción y/o refuerzo del
inmueble.

4.16 En las estructuras ubicadas sobre un inmueble existente para sitios llave en
mano, la Gerencia de Proyectos seró responsable de aprobar los trabajos de
refuerzo cuando el inmueble lo requiera; sin embargo, la verificación de la
correcta ejecución de estos trabajos seró responsabilidad de la misma
empresa llave en mano.

4.17 El proveedor de la torre o llave en mano deberó ingresar la ingeniería de
torre, mecánica de suelos del sitio, de acuerdo a la información que se
especifica a detalle en las Normas y Criterios Telcel para Anólisis y Diseño de
Torres y Cimentaciones (NCtADTC)

Dicha información debe ser entregada al Departamento de Normas y
Proyectos Estructurales de Telcel, el cual daró el visto bueno del diseño
estructural y lo enviaró al Departamento de Construcción de la región
correspondiente y al proveedor de la torre o llave en mano. Sin este Vo. Bo.
no se podró empezar ningún trabajo relacionado con instalación y/o
construcción de lo torre y cimentación.

4.18 Para la recepción de materiales en sitio, Telcel deberó contar con toda Iq
información anteriormente descrita.

5. Revisión al Estado Límite de Servicio.

El anólisis y diseño de la estructura se regiró bajo los códigos: Manual de
Diseño de Obras Civiles de la CFE edición 1993, Reglamento de
Construcciones del Distrito Federal RCDF y sus Normas Técnicas
Complementarias vigentes, AISC [10° edición), código ASTM y reglamentos
vigentes de la localidad en que se instolaró lo estructura.

-  La deflexión móxima horizontal se calculará para una velocidad de
operación Vop= Vr(0.ó5) km/h pero no menor a 90Km/h. Deberó incluirse
la totalidad del análisis para la obtención de las fuerzas por viento y sismo
así como el anólisis para la obtención de desplazamientos.

-  Oscilación móxima permitida de Tangí.50 grados en el tope de torre y
monopolos, para cargas por viento.
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Oscilación máxima permitida de Tangí.50 grados en el tope de
monopolos, sólo para cargas por sismo.

Cualquier criterio que no se indique en las presentes normas, deberá
aclararse con el Departamento de Normas y Proyectos Estructurales de
Telcel.

6. Firma de Perito, Director Responsable de Obra o Corresponsable en Seguridad
Estructural

Todas las memorias de cálculo con los requisitos antes mencionados deberán ser
ovalados por un Perito Responsable de Obra Privada, Director Responsable de
Obro o un Corresponsable en Seguridad Estructural según la reglamentación
vigente de cada estado. Se deberá anexar la documentación que acredite su
capacidad para ejercer dichos cargos, cuyo registro sea vigente a la fecha de
firma del proyecto.
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ANEXO

NORMATIVA TECNICA

CAPITULO 6

INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONEXIONES A SISTEMAS DE TIERRAS PARA SITIOS

TELCEL (lECSTST)

RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.

Ciudad de México o. [*] de [*] de [*]



1. REFERENCIA A TIERRA PARA UN SISTEMA DE ALTO VOLTAJE.

1.1 Cuando lo subestación de C.A. se encuentra dentro de las

instalaciones ésta debe estar referenciada a una malla de tierra

enterrada instalada o reforzada por el usuario. La malla de tierra de la

subestación provee una ruta de baja impedanda a tierra a las

corrientes de falla que pudieran originarse dentro de lo subestación. Al

proveer un camino de baja impedanda a tierra, se asegura que los

dispositivos de protección se disparen al presentarse una falla a tierra.

La baja impedanda de la malla también elimina cualquier diferencia

de potencial que pudiera haber dentro de la subestación, protegiendo
al personal.

a).- La malla debe consistir de conductores paralelos principales
separados no menos de 3m. (10 pies) en una dirección. Los cables
secundarios deben ser perpendiculares a los primeros y estar separados
entre sí no menos de 3m y no más de 6m.

b).- Los cables principales y secundarios deben estar unidos en todos
los cruces y al conductor perimetral con soldadura exotérmica.

c).- Los electrodos de tierra aumentan la conductividad de la malla y
se colocan generalmente en las cuatro esquinas y en las áreas donde
se puede esperar que haya grandes corrientes. Una buena práctica de
diseño es la de no poner dos electrodos separados por una distancia
menor a su longitud.

d).- Los electrodos de tierra deben estar enterrados verticalmente hasta
su parte superior a 30 cm bajo el nivel del piso terminado, esto para
poder tomar las mediciones periódicas de la malla de tierra.

e).- Los conductores que se usen para conectar la subestación y su
equipo asociado no deben ser menor al No. 2 AWG.

2. REFERENCIA A TIERRA PARA UN SISTEMA DE BAJO VOLTAJE.

2.1 Al utilizar transformadores con uno conexión en estrella por el lado

secundario, el cual está formado con tres conductores de fase y un

conductor aterrizado (neutro). El conductor neutro está extendido del

punto de conexión común del lado del secundario y permite un bajo
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voltaje (fose a neutro). Este conductor neutro, en estos sistemas,

siempre está extendido al interruptor general y conectado o la barra

de neutro.

El uso de un conductor neutro en un sistema de distribución de C.A.

provee el medio para estabilizar el voltaje de las fases, esto se logra
conectando el neutro a tierra. Así, el voltaje de las fases es únicamente
el inducido al transformador. Cuando se tiene este arreglo, se dice que
el sistema esta aterrizado.

NOTA: De acuerdo a la NOM-OOl-SEMP-1994 Artículo 100, el cable

neutro es un conductor del sistema o circuito que esta puesto a tierra
intencionalmente.

El conductor neutro de un sistema de distribución de C.A. está

diseñado pora drenar la corriente de desbalanceo entre las fases y por
lo tanto, se le considera como una cable activo (conductor de
corriente). Dado que hay cargas monofásicas que se alimentan de
circuitos trifásicos, se debe tener cuidado de balancear la carga entre
las fases para evitar sobre corriente en el neutro y en alguna de las
fases. Un sistema trifásico desbalanceado es ineficiente y existe el
peligro de que se sobrecaliente la fase más cargada. Se recomienda
que se realice una prueba de termografía (por medio de rayos
infrarrojos), por lo menos una vez al año, para detectar calentamiento
por desbalanceo. Previendo lo incidencia de corrientes armónicos
generadas por los equipos electrónicos (cargos no lineales) el
conductor neutro para este tipo de cargas se dimensionaró igual o
mayor al calibre de los conductores de fase.

El conductor neutro debe ser referenciado a tierra uniéndolo o

electrodo de tierra o a la barra de tierra de acometida del tablero de

protección general (la cual debe estar referenciado a tierra), nunca
debe estar aterrizado en el lado de la carga de los tableros derivados.
Dado que el conductor neutro conduce corriente, si se conecta a un
objeto aterrizado, lo corriente fluirá por ambos circuitos, por tal razón
nunca debe ser utilizado como referencia a tierra. Con la puesta a
tierra del neutro en la acometida principal garantizamos un voltaje
entre neutro-tierra menor o igual a 2 volts. Como límite máximo
evitando corrientes de retorno parásitos al sistema.

El aterrizamiento del sistema de distribución de C.A. en el tablero de

protección general, provee también una ruta de baja impedancia a
todas las cargas de C.A. en el lado secundario del transformador,
asegurando así una buena protección contra fallas y al personal.
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3. CONDUCTOR DE ELECTRODO DE TIERRA.

3.1. El conductor que une el conductor neutro a tierra recibe el nombre de

conductor o electrodo de tierra. Se conecta a la barra de tierra de

acometida en el tablero de protección general. Este conductor se

debe dímensionar de acuerdo a la tabla 250-95 de la NOM-OOl-SEDE-

1999 y debe ser continuo. El conductor a electrodo de tierra también

sirve como un camino de baja impedancia a descargas atmosféricas y

a corrientes de falla para fuentes de energía localizadas fuera del

edificio y no conectadas con un conductor neutro.

3.2. Capacidad nominal o ajuste del dispositivo de protección contra sobre

corriente ubicado antes del equipo y/o conductor

No mayor de (amperes)
de puesta a tierra

Calibre del Conductor

(AWG ó MCMjCobre

15 14

20 12

30 10

40 10

60 10

100 8

200 6

300 4

400 3

500 2

600 1

800 1/0
1000 2/0

1200 3/0

1600 4/0

2000 250 MCM

2500 350 MCM

3000 400 MCM

4000 500 MCM

5000 700 MCM

5500 750 MCM

6000 800 MCM
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4. TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION.

4.1. En México lo normo que describe los pruebas o transformadores la ha

recopilado ANCE en la norma NMX-J-169-1997.

4.2. Para el análisis de normas es conveniente diferenciar entre las normas

NMX de Carácter voluntario y las normas NOM de carácter obligatorio

no solamente para los fabricantes de transformadores sino en general

para todo transformador que se instale en México incluyendo los
importados. Además de las anteriores, C.F.E. y L y F. tienen sus propias

normas de transformadores y son obligatorias para equipos que ellos

compran y operan.

NORMAS REFRIGERAN

TE

NORMA TIPO CAPACIDAD

KVA

NMX ACEITE

NMX-J-1 16 POSTE Y

SUBESTACION

<500

NMX-J-284 SUBESTACION >500

NMX-J-285 PEDESTAL >250

SECOS NMX-J-351 SECOS

NOM ACEITE NOM-002

POSTE,
SUBESTACION,

PEDESTAL Y

SUMERGIBLES

<=500

K DE CFE ACEITE

K-OOOO-OI POSTE

K-0000'05 SUMERGIBLES 300 Y 500

K-0000-04 PEDESTAL

MONOFASICOS

300 Y 500

K-0000-07

K-0000-08

PEDESTAL

TRIFASICOS

75, 112.5. 150,
225
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NORMAS PARA TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL

CONCEPTO

NMX-J-285

MONOFASICOS Y

TRIFASICOS PARA

DISTRIBUCION

SUBTERRANEA

CPE

KOOOO-04

MONOFASICOS PARA

DISTRIBUCION

RESIDENCIAL
SUBTERRANEA(DSR)

K-(X)00-08

TRIFASICOS PARA

DISTRUBUCION

RESIDENCIAL

SUBTERRANES(DSR)

K-0000-07

TRIFASICOS PARA

DISTRIBUCION

COMERCIAL

SUBTERRANEA

(DCS)

SISTEMA DE

OPERACIC^

RADIAL O ANILLO ANILLO ANILLO ANILLO

CAPACIDAD

(KVA)

1 FASE; 25. 37.5. 50.

IW), 167

3 FASES: 45. 75.
112.5. 150, 225. 30).

500, 750. 10)0. 1500,
2000. 25CB.

25. 37.5. 50. 75 75, 112.5, 150,225 300,500

MEDIA TENSION

ÍV)

2400 A 13200YT/7620.

22860YT/13200

13200YT/7620

22860YT/13200

23000A

13200YT/7620

22860YT/13200

23000a

BOQUILLAS MT

MB

TIPO POZO

TIPO ESPADA

TIPO POZO

TIPO ESPADA

TIPO POZO

TIPO ESPADA

TIPO POZO

TIPO ESPADA

SISTEMA DE

PROTECCIONES

FUSIBLE DE

EXPULSIC»^

DOBLE ELEMENTO

EN SERIE CC>J

FUSIBLE LIMITADOR

DE CORRIENTE DE

RANGO PARCIAL 0

DE RANGO

COMPLETO PARA

750 KVA Y MAYORES

LAS PROTECCIONES

SERAN ACORDADAS

ENTRE FABRICANTE

Y USUARIO

FUSIBLE DE

EXPULSION DE

DOBLE ELEMENTO

EN SERIE CON

FUSIBLE LIMITADOR

DE CORRIENTE DE

RANGO PARCIAL.

FUSIBLE DE

EXPULSION DE

DOBLE ELEMENTO

EN SERIE CON

FUSIBLE LIMITADOR

DE CORRIENTE DE

RANGO PARCIAL.

FUSIBLE

LIMITADOR DE

CORRIENTE

RANGO

COMPLETO

5. ACOMETIDA ELECTRICA.

5.1. El conductor neutro de lo acometida, se debe siempre conectar a

tierra en la entrada del servicio directamente al sistema de tierras o a

un varilla cooperweid la cual deberá unirse a la malla principal de

tierra, y no debe conectarse a tierra en ningún atro punto de lo

instalación, esto impide que la corriente alterna circule a través de

estructuras tuberías, etc. y cause ruido a los equipos electrónicos.

5.2. La acometida eléctrica desde el gabinete paro equipos de medición

al contenedor o salas deberán ir como mínimo con tubo conduit P/G

galvanizada de 2" de diámetro y dentro 5 cables del No. 2 tipo THW a

75°C Marca Condumex, uno por fase, un neutro y el conductor de

tierra física aislada. La tubería con soportes a base de ángulo de 1 1/2"

X 3/16" a cada 2.5mts. de distancia.
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5.3. Los alimentadores principales deberán seleccionarse de acuerdo o la

tabla de "cédula de alimentadores para caída de tensión máxima de

3%" considerando la temperatura local y su longitud, estas tablas se

encuentran en los planos IE-43 6 Rectificadores y

5.4. Los alimentadores principales deberán ser de una sola pieza sin

empalmes y deberán ser marcados en sus extremos con pintura

esmalte acrílico (mínimo 10 cm.) de acuerdo al código de colores y

secuencia positiva de fases.

Fase A Color Negro.

Fase B Color Rojo.

Fase C Color Azul.

Neutro Color Blanco.

Tierra Física Color Verde.

Para los conductores de calibre No. 6 y menores deberán instalarse
con aislamiento de color de acuerdo al siguiente código de colores:

Fase Aislamiento Color Rojo.

Neutro Aislamiento Color Blanco.

Tierra Física Aislada Aislamiento color Verde.

Tierra Física de C:A: Desnudo.

5.5. Se debe realizar memoria de cálculo de los conductores y el diagrama

unifilar de las conexiones o los equipos o dispositivos que requieran

alimentación de energía eléctrica

CEDULA DE ALIMENTADORES PARA CAI DA DETENS I O N MAXIMA DE 3%

«TTSIRjnCf

S'-tSO»

hs'iC*

TM^rWURA MiaifVTt KTC

K a»R;cco«. 1

CCH»l[frt CCRÜÍGÍA IJOA

wtiunjw MSirirr .w:

f»C'C« [fe COftItCCCT; 094

Cd^COK 1344

mrnwrjw «umNrr 40-0

fCICR K COWitaWt O.S8

CCHRKSIl Ctmom 148A

trVKIUrjfU AMRCKTT' 45'C

fACiaa K s.82
159a

TTJtffSAn** «HttVIT- SffC

KACríS K CCSIICCBN. 075

coetfcvn COüfttOQfe P3A

LC»0'lJ5 [fe

lA L*C*

|wrmo5)

CCisCWCICfi

FASO

NtUÜ»

axüucw

OC RXST»
A T)£!9V

DBC

CMkfTRO

CCIWXJCICÍI

FASfS

Nomo

OAOuCTCA

K PUfSTA

1 ncHM

*UK

cutcmc

(nvn)

:c«cixiofi

""ASCS

»«wTie

cweycTi»

CC BufST*

A riEF»!A

ouAtnso

(nm)

MNEUC'OH

•eiTBO

coteuaoa

DC s^ursTA

A

is«inKi

?"*")

XHCfeCTCR

FASCS

rema

CCHDuCOfl

K PUCS*A

A rem»

nao

OAUCmi

(bkb)

o-w 2 51 t/0 2 51 2/fl 2 51 2/0 51 3/0 2 63

76-M ?/0 2 51 2/0 2 51 2/0 2 5' 2/0 1 51 3/0 2 63

S3-9S 3/0 2 83 3/0 2 83 3/0 2 63 m t 63 3/0 i 63

«-1*? 4/0 2 83 4/0 2 «3 4/3 2 63 4/0 2 63 4/0 2 63

;bCKCM 2 83 ?50KCM 2 63 7WCU 2 63 250501 2 63 2«waf 2 63

'2* i3e 2 70 2 2 2 51 2^1/0 2-2 2 51 2  1/0 2-2 2-51 2-1/0 2-2 2-51 2-1/0 2-2 2-5'

J-5/0 2-2 2-51 3-2/0 J-2 2-51 2-2/0 2-2 2-51 2-2/0 2-2 2-SI 2-2/0 2-7 2-51

164 19: 2 i/Q 2 2 2 53 2^3/0 2-2 2-63 2 3/0 2 2 2 63 2 3A) 2-2 2-63 2 3/0 22 2 63
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ANEXO

NORMATIVA TECNICA

CAPITULO 7

ESPECIFICACIÓN TELCEL PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELO
(ETREMS)

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

Ciudad de México o. [*] de [*] de



1. RESUMEN

1.1. En estas especificaciones se exponen y describen los alcances necesarios

pora la realización de los trabajos de campo, laboratorio e Ingeniería
geotécnoca, para el diseño de la cimentación de la torre y el contenedor, del

que consta una radio base; así como los tiempos de realización estimados (Cd. De

México y Zona Metropolitana) que pueden ser aplicados de la misma forma para

el Interior de lo República Mexicana.

1 .2. Pora el desarrollo de cualquier estudio geotécnico, comúnmente se llevan a

cabo trabajos de exploración y ensayes de laboratorio. El tipo de numero de

exploraciones y de pruebas que inciden significativamente en el costo del

trabajo, dependen de las características tanto de la estructura como del

subsuelo, aunque en el caso de los proyectos de los radloboses de Telcel, las

estructuras son típicas con algunas modificaciones en atención a la superficie,

tamaño del predio y altura de la torre.

2. DESCRIPCIÓN DE TE'RMINOS

2.1. Se aplicará el nombre genérico de suelo fino a todos los materiales con más del

50% de partículas que pasan la malla No. 200. En particular, se mencionan los

siguientes: arcilla, arcilla limosa, arcilla arenosa, arcilla con grava, limo

arcilloso y limo arenoso.

2.2. Se aplicará el nombre de suelos gruesos o granulares a aquellos con menos del

50% de partículas que pasan la malla No. 200. En particular, se mencionan los

siguientes materiales: arena limpia de cualquier graduación, arena con

grava, arena poco-limosa, arena limosa, grava limpia de cualquier graduación,
grava arenosa, grava poco limosa y grava limosa.

2.3. Se aplicará el nombre de suelo cementado a cualquier tipo de suelo

cementado fuertemente con: sulfotos. Óxidos, corbonatos, etc. Para ubicarse
en esta clasificación la consistencia del depósito debe calificarse como muy

firme o duro poro suelos predominantemente cohesivos y de compacidad

densa a muy densa para suelos friccionantes o granulares.

2.4. Se considerará como roca a todos los materiales de este tipo que estén: sanos y

poco fracturados, sanos y muy fracturados, poco alterados y poco

fracturados o poco alterados y muy fracturados.
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2.5. se llamará relleno suelto a todos aquellos depósitos de cascajo, basura, suelos

sueltos, o mezcla de ellos y rellenos sin control (a volteo).

2.6. se considerarán como casos especiales todos los suelos y rocas no

contemplados en incisos anteriores. En particular, quedan dentro de esta

categoría los materiales en donde pueden existir cavernas u oquedades.

2.7. La consistencia de los suelos finos se calificará de acuerdo con su resistencia a la

compresión simple de muestras inalteradas (Qu) y/o número de golpes en lo

prueba de penetración estándar (N).

2.8. La compacidad de los suelos gruesos se calificará con el número de golpes en
prueba de penetración estándar.

3. EXPLORACIÓN DE CAMPO

3.1. Para los proyectos en cuestión, el tipo, número y profundidad de los sondeos,

dependen esencialmente de dos aspectos: el tipo de suelo por explorar y la
profundidad del nivel de agua freática (NAF).

3.1.1 Para suelo tipo I o firme. - Se debe de considerar la realización de un

sondeo del tipo mixto alternando penetración estándar y avance por
rotación con brocas de tungsteno y/o diamante, con extracción de

muestras inalteradas hasta una profundidad variable entre 6.00 a lO.OOm

(dependiendo de la resistencia del terreno y/o a consideración der
ingeniero especialista en geotecnia).

3.1.2 Para suelo tipo í I o intermedio. Se debe de considerar la realización de

un sondeo de exploración del tipo mixto alternando penetración estándar

y  tubo shelby y/o penetración estándar y avance con rotación y/o
solamente penetración estándar, según el tipo de suelo o encontrar,

pudiendo extraer muestras alteradas y en caso de ser posible (depende
de la consistencia del suelo] extracción de muestras inalteradas. Hasta

una profundidad mínima de 10.00a IS.OOm.

3.1.3 Para selo tipo I I I o blando. Se debe de considerar la realización de un
sondeo de exploración del tipo mixto alternando penetración estándar y

tubo shelby, con extracción de muestras alteradas e inalteradas (tubo

shelby), hasta la capa dura.

Adicional a lo anterior, se deberá realizar la excavación de un pozo a

cielo abierto de 1.00 a 3.00m, de profundidad (hasta donde lo permita el
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nivel de aguas freáticas NAF), con extracción de muestras inalteradas

(muestras cúbicas). Esto también es con lo finalidad de certificar el nivel

de aguas freáticas, determinante en la etapa de excavación de la

cimentación, su profundidad de desplante y estabilidad de la misma.

3.1.4 Antes de visitar el sitio, el geotecnísta buscaró definir el tipo de depósito
por explorar. Ello lo puede hacer mediante su experiencia personar, consulta

con ingenieros de la localidad o consulta de la literatura técnica, incluyendo

proyectos previos de la zona.

3.1.5 En caso de desconocimiento total de la zona o ante cualquier duda, se

efectuaré una vista de reconocimiento al sitio por parte del ingeniero

especialista, el cual ajustaré su programa de exploración, muestreo y

pruebas, conforme a los lineamientos del presente documento

3.2 En lo visita se examinaré visualmente el terreno en cuestión y sus alrededores,

procurando buscar: cimentaciones descubiertas o en construcción, cortes,

rellenos, pavimentos, comportamiento de estructuras cercanas, pendientes

superficiales y toda aquella información que incida en el proyecto y la

construcción.

3.3 Debido a la posibilidad de que se tengan que colocar rellenos nuevos (soneos) en

el sitio en estudio y que eventuolmente lo cimentación y los pavimentos se
desplanten sobre aquellos, seré necesario que el geotecnísta visite los bancos de

material de mayor uso en la región para muestrear los materiales (en caso de ser

requerido por el contratante Telcel). Esta investigación de bancos no seré
exhaustiva, ya que sólo se pretende determinar las propiedades usuales de los

materiales de préstamo de lo zona.

3.4 Antes de que el geotecnísta seleccione el tipo, número y profundidad de sondeos,

deberé ubicar el depósito por explorar.

El tipo de depósito se refiere al mós desfavorable de los que haya abajo del

nivel del terreno actual (NTA), en el caso de que el nivel de piso terminado y/o

desplante de la cimentación de la torre vaya a quedar a la misma elevación o

mós arriba del nivel actual del terreno. En caso contrario, el tipo de depósito seré el

mós desfavorable d los que existan 3.00m, abajo del nivel de piso terminado de

proyecto (cimentación torre).

La profundidad del nivel de aguas freóticas, esté referido al nivel de piso de proyecto

si éste queda abajo del nivel actual del terrero natural, en caso contrario estaró

referido al nivel del terreno actual.

3.5 El tipo y número de sondeos por realizar, se determinaré conforme al grupo al que
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corresponda el tipo de depósito y lo profundidad del NAF, de acuerdo con lo

siguiente.

Donde:

SM: sondeo de muestreo mixto combinando la prueba de penetración estándar

con muestreo inalterado con tubo de pared delgada (shelby), en suelo

blando/sueltos. Y/o alternando la penetración estándar con el avance con

máquina rotarla (brocas de diamante) y/o similar en suelos duros/resistentes.

PCA: Pozo a cielo abierto, realizado con pico y pala, con extracción de

muestras alteradas e inalteradas (cúbicas).

3.5.1 La profundidad indicada es la máxima por alcanzar en cada sondeo. La
profundidad de los sondeos mixtos (SM), deberá ser menor si se detecta un
manto de cuando menos 4.00m de espesor de suelos finos de
consistencia muy firme a dura o gruesos de compacidad densa a muy
densa.

3.5.2 En el caso de los sondeos PCA, bastará con explorar una profundidad

máxima de 3.00m, siempre y cuando.se llegue abajo del futuro nivel de
desplante de la cimentación, si se detectan Jos mismos suelos a que se

hace referencia en el párrafo anterior. Si aparece un manto resistente

artes de esta profundidad y se tienen antecedentes de que es continuo,
se podrá suspender el pozo. No olvidar que el PCA, además, nos sirve
para checar el nivel de aguas freáticas y espesor de relleno (en caso de
existir).

3.5.3 Los sondeos programados se ubicaran estratégicamente dentro del área
en estudio, considerándose en todos los casos que los sondeos se

ubiquen en donde se va a desplantar la cimentación de la torre.

3.5.4 En coso de que algún predio se encuentre sobre roca, bastará con la
exploración propuesta y los antecedentes geotécnicos de la zona para
garantizar la continuidad del depósito. Si persiste la duda sobre dicha
continuidad, se propondrán para aprobación los trabajos necesarios para

aclarar dicha duda.

3.5.5 Todas las técnicas distintas a las anteriores deberán ser evaluadas y

aprobadas por el Departamento de Normas y Proyectos Estructurales, y
podrán ser utilizadas como complemento a los procedimientos antes
mencionados.

3.5.6 En todos los pozos a cielo abierto se obtendrán muestras alteradas
representativas a cada metro de profundidad o en cada estrato
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detectado. En depósitos de arcillo expansiva o material colapsable el
citado muestreo se hará a cada 75cm de profundidad máximo.

3.5.7 En los pozos excavados en el área de la torre y/o contenedor se obtendrá,
cuando menos, una muestra inalterada de cada estrato (muestra cúbica),

que pueda ser afectado por la presión de los futuros cimientos. Es justificable
tomar la muestra inalterada del o de los estratos de menor resistencia y mayor

compresibilidad que se supone pueden regir el diseño, aunque en el caso de
suelos expansivos o colapsobles también se recuperarán muestras inalteradas
de las capas superficiales que pueden afectar la cimentación de la torre,
pisos, pavimentos y firmes.

3.5.8 Las muestras de los sondeos donde se realice la exploración por medio de

lo penetración estándar, serán alteradas respectivamente. Se obtendrá
una de cada 60cm, en forma continua y siempre se limpiara el tubo antes

de iniciar otra prueba. Si la herramienta no puede avanzar dicha
distancia, se avanzara con broca tricónica o barretón el tramo faltonte a

cada prueba.

Las muestras inalteradas de los sondeos denominados sondeo mixto (SM),

serán obtenidas con tubo shelby de 4" de diámetro de los lugares en que

se hayan encontrado los suelos de menor resistencia en el Jondeo de
penetración estándar.

3.5.9 Si se anticipa que las cimentaciones se apoyarán sobre rellenos nuevos
compactados construidos con productos de banco, será necesario
obtener muestras integrales de 20kg cada una de los bancos de mayor
uso en la localidad.

4. PRUEBAS DE LABORATORIO

4.1. Todos los muestras, tanto de los sondeos superficiales como de los profundos y de
los bancos de material (en caso de ser necesario y/o requerido), se
someterán a los ensayes de humedad natural y de clasificación visual y al
tacto, en húmedo y en seco, de acuerdo con el sistema unificado de
clasificación de suelos (SUCS). Cada tubo shelby se partirá previamente en dos
tramos y las pruebas se realizarán en cada una de las caras expuestas.

4.2. Se seleccionaran muestras tanto alteradas como inalteradas para ejecutar
pruebas adicionales de clasificación. En el caso de exploración exclusivamente
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con posos a cielo abierto se seleccionará una muestra de cada estrato. En los

sondeos profundos se seleccionará una muestra de cada estrato a cada 3.00m

de profundidad máximo. También se considerará como muestra del área

seleccionada a aquella proveniente de algún banco de material y a las

integrales del área de estacionamiento del terreno en estudio.

4.3. Los ensayes adicionales de clasificación consistirán en análisis granulométricos

por mallas, límites de plasticidad (líquido y plástico), contracción lineal y

densidad de sólidos.

4.4. A todas las muestras inalteradas se les determinará además su peso

volumétrico natural y su resistencia al corte con el torcómetro manual o

penetrómetro de bolsillo. Se hará lo mismo en las caras expuestas de cada

tubo Shelby.

4.5. se seleccionarán muestras inalteradas para realizar las pruebas mecánicas de

resistencia y compresibilidad, para lo cual es aconsejable emplear las muestras

de menor resistencia al torcómetro o penetrómetro de bolsillo y de mayor

humedad. Para pruebas de saturación bajo carga o de doble prueba de

consolidación, se deben utilizar ias muestras con menor humedad inicial.

4.6. Para determinar la resistencia al corte se sugieren ensayes triaxiales en

cualquiera de sus modalidades: rápida, rápida consolidada o lenta. El tipo de

prueba lo elegirá el geotecnista.

4.7. En el caso de que el material sea fundamentalmente arenoso y, por lo tanto, no

sea posible recuperar muestra inalterada, se determinará el peso volumétrico en

el sitio y se reproducirán probetas en ei laboratorio, para los ensayes triaxiales

correspondientes.

4.8. Las pruebas de consolidación se programarán en suelos finos de consistencia

muy blanda a media. Se efectuará un mínimo de una por estrato identificado y

de dos para el posible estrato de apoyo, en suelos limosos o limo arenosos de

compacidad media se efectuarán ensayes de esfuerzo-deformación unitaria en

la cámara triaxial.

4.9. Para medir el potencial de expansión o de colapsibilidad se llevarán a cabo

pruebas dobles de consolidación unidimensional, uno de los especímenes se

ensaya con la humedad natural y otro previamente saturado por capilaridad.

Alternativa o complementariamente, se efectuarán pruebas de saturación bajo

carga.

7/9



4.]0. En caso de cimentación y/o los pavimentos se vayan a apoyar sobre rellenos

nuevos compactados, se determinará el peso volumétrico seco máximo y la
humedad óptima de los productos de banco. Después se compactará un
amuestra del mismo suelo al grado de compactoción que se pretende lograr en

el sitio. Las muestras así compactadas se someterán oí ensaye triaxial

correspondiente y/o al de VRS (Valor Relativo de Soporte). Ejecutándose
mínimo uno serie de estos pruebas por cada banco

5. TRABAJOS DEGABINETE

5.1. Lo empresa de geotecnia debe resolver lo cimentación de la torre (tipo de
cimentación y profundidad de desplante), muros de contención en caso de

requerirse, empuje sobre elementos de contención y análisis de estabilidad de
taludes, determinación de capacidad de carga, cálculo de asentamientos, corte

estratigráfico, conclusiones, recomendaciones y reporte fotográfico.

5.2. Guando el geotecnista tengo en sus manos todo la información de campo y de

laboratorio, procederá a la construcción de la columna estratigráfico de cada

sondeo (pozo), dibujando las propiedades geotécnicas relevantes de cada
estrato de suelo. Poro que el corte estratigráfico seo real, el nivel de boca de
sondeo deberá estar referido al plano topográfico del terreno.

5.3. El análisis por efectuar incluirá análisis de capacidad de carga, cálculo de

deformaciones de las cimentaciones (asentamientos o expansiones),
clasificación para pago de excavaciones. Adicionalmente podrá requerirse

análisis geotécnico de empuje sobre muros de retención, análisis de estabilidad

de taludes, cálculo de etapas de excavación, determinación de sistemas de

bombeo, etc. El geotecnista será responsable de establecer los problemas de su

área y soluciones.

5.4. Habiendo definido lo anterior se procederá a la preparación del reporte

geotécnico.

6. CONTENIDO DEL REPORTE GEOTÉCNICO

6.1. El reporte tendrá la finalidad de proporcionar recomendaciones para el diseño

de las cimentaciones y mejoramientos, describiendo el procedimiento

constructivo: evitando ambigüedades, uso de términos apreciativos y dar

información innecesaria o redundante, debiendo contener ros siguientes capítulos
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e información:

Resumen ejecutivo Antecedentes

Exploración dei subsuelo y ensayes de laboratorio Geología y

sismicidad

Condiciones estratigróficos Análisis de

cimentaciones Conclusiones y

recomendaciones Anexo I. Figuras

Anexo 11. Reporte fotográfico

6.2. El despacho o firma encargada del estudio de mecánico de suelos conservará

durante un periodo mínimo de dos años, un expediente con toda la información

que no hoyo sido incluida en ei reporte y que permita eventualmente efectuar

una revisión o discusión de sus conclusiones. Este expediente deberá contener

anotaciones de la visita de inspección de campo, registros detallados de las

pruebas de laboratorio y memorias de cálculo geotécnico.

7. INFORMACIÓN PRELIMINAR REQUERIDA

7.1. Poro la correcta planificación de cada una de las etapas de trabajo necesarias

para la ejecución del estudio de mecánica de suelos descritas anteriormente, el

contratante deberá proporcionar como mínimo la siguiente información:

Nombre del proyecto

Dirección del predio en estudio Coordenadas

geográficas del predio

Nombre, dirección y teléfono de lo persona o personas encargadas del
predio.

Carta en la que se autorice lo ejecución de los trabajos.

Carta en la que se informe a quien corresponda de la ejecución de los

trabajos y se soliciten permisos y facilidades necesarias para la correcta

ejecución de los mismos.

Levantamiento topográfico der predio, incluyendo planta y elevación.

8  TIEMPO DE EJECUCIÓN

8. 1 . El tiempo de ejecución de los trabajos depende básicamente del tipo y

profundidad de los sondeos, así como del tipo de ensayes para realizar en el

bboratorio.
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ANEXO "IV": MODELO DE CONVENIO

OFERTA DE REFERENCIA PARA EL

ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

[1

Ciudad de México, [*] de [*] de



Anexo "IV" - Modelo de Convenio

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de infraestructura Pasiva

CONVENIO MARCO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACCESO Y USO

COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE,

RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. {EN LO SUCESIVO "TELCEL"!. REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR n Y, POR LA OTRA [NOMBRE DEL CONCESIONARIO], (EN LO SUCESIVO EL

"CONCESIONARIO"). REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR [*], DE ACUERDO CON LOS

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1 . Mediante resolución número P/IFT/EXT/060314/76, emitida por el Pleno del

Instituto, se determinó a las empresas América Móvil, S.A.B. de C.V.. Teléfonos

de México, S.A.B. de C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., Radiomóvil

Dipso, S.A.B. de C.V., Grupo Corso, S.A.B. de C.V., y Grupo Financiero Inbursa,

S.A.B. de C.V. como grupo de interés económico y agente económico

preponderante (la "Resolución de Preponderancia") y, entre otras, se

impusieron ciertas medidas regulatorias particulares (en adelante las

"Medidas").

2. La Oferta de Referencia de Acceso y Uso de Infraestructura Pasiva (la "Oferta

de Referencia") de la que se desprende el modelo del presente Convenio, fue

autorizado por el Instituto y notificada a Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. el 26 de

noviembre de 2015.

DECLARACIONES

I. Declara Telcel que:

a) Es una sociedad anónima mexicana, constituida de conformidad con las leyes
de los Estados Unidos Mexicanos, mediante escritura pública número 27,467 de
fecha 8 de febrero de 1956, otorgada ante la fe del licenciado Francisco de P.
Morales Júnior, Notario Público número 19 del Distrito Federal, cuyo primer
testimonio quedó inscrito bajo el número 498, a fojas 31 1 , volumen 348, libro
tercero de la Sección Comercio del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Distrito Federal, con fecha 14 de febrero de 1956, y cuyos
estatutos vigentes se encuentran contenidos en la escritura pública número
27,938 de fecha 14 de octubre de 2003, otorgada ante la fe de la licenciada
Ana Patricia Bandola Tolentino, titular de la Notaría Pública número 195 del

Distrito Federal. Copia simple de dicha escritura pública se adjunta al presente
Convenio como Apéndice I a).

b) Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligarla en
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Anexo "IV" - Mode/o de Conven/o

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

los términos del presente Convenio, tal y como lo acredito con la escritura
pública número [*], de fecha [*] de [*] de [*], otorgada ante la fe del
licenciado [*], Notorio Público número [*] del Distrito Federal, mismo que fue
debidamente inscrita en el Registro Público de lo Propiedad y de Comercio
del Distrito Federal, bajo el folio mercantil [*], con fecha [*] de [*] de [*]. Copia
simple de dicha escritura se acompaña al presente Convenio como Apéndice
Ib).

c) Cuenta con lo documentación y los elementos propios suficientes paro
cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus
trabajadores y cumple cabalmente con los disposiciones aplicables en
materia de seguridad social, salud y medio ambiente en el trabajo,

d) Mediante resolución número P/IFT/EXT/060314/76, emitida por el Pleno del

Instituto, se determinó a las empresas América Móvil, S.A.B. de C.V., Teléfonos

de México, S.A.B. de C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., Radiomóvil

Dipsa, S.A. de C.V., Grupo Corso, S.A.B. de C.V. y Grupo Financiero Inbursa,

S.A.B. de C.V., como grupo de interés económico y agente económico
preponderante (la "Resolución de Preponderancia") y, entre otras, se le
impusieron a sus miembros ciertas medidas regulatorias particulares (las
"AAedIdas"). las cuales son obligatorias igualmente a las personas que sean sus

causahabientes o cesionarios de sus derechos o que resulten de reestructuras

corporativas o modificaciones accionarias derivadas de concentraciones de

cualquier tipo a agentes vinculados con el Agente Económico

Preponderante. Entre las Medidas impuestas se encuentra la obligación de

permitir a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones el

acceso y uso de la Infraestructura Pasiva que posea bajo cualquier título legal.

e) La Oferta de Referencia de la que se desprende el modelo del presente
Convenio, fue autorizada por el Instituto con fecha y

publicada en la página de Internet www.telcel.com/ofertaauciD con fecha 15

de diciembre de 2017.

f) La Infraestructura Pasiva que posee Telcel, es decir, los elementos no

electrónicos al servicio de las redes de telecomunicaciones, está compuesta

fundamentalmente por las torres, mástiles, espacios físicos, instalaciones de

equipo y de alimentaciones conexas, , seguridad, y fuentes de energía que
formen parte de o se encuentren dispuestos en los Sitios.
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Anexo "¡V" - Modelo de Convenio

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

g) No se encuentra limitado por disposición judicial, legal, administrativa o
contractual alguna para la celebración del presente Convenio, por lo que

actualmente no se requiere de acto posterior alguno a la celebración del

mismo para que Telcel se encuentre obligado en sus términos.

h) No hace declaración o garantía alguna del estado, condiciones,

disponibilidad, Capacidad Excedente, uso continuado y pacífico,

permanencia y características de hecho y de derecho presentes o futuras de

la Infraestructura Pasiva, Sitios e inmuebles, en el entendido de que el

Concesionario accederá al uso o compartición de la misma en el estado en

que se encuentra ("como está") y sin mayores garantías a las establecidas en

el presente Convenio.

i) A la fecha de aprobación de la Oferta de Referencia los trabajos del Comité

Técnico para el Sistema Electrónico de Gestión Móvil no han concluido, por lo

cual las referencias que sobre el mismo se realizan en el presente documento

y sus anexos se modificarán una vez que se lleven a cabo las definiciones

respectivas en términos de la Resolución de Preponderancia.

Declara el Concesionario que:

a) Es una sociedad anónima mexicana, constituida de conformidad con las leyes
de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la escritura pública número [*]. de

fecha [*], otorgada ante la fe del licenciado [*], Notario Público número [*],

misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio en lo

Ciudad de [*] bajo el folio mercantil [*], con fecha [*]. Copia simple de dicha

escritura pública se adjunta al presente Convenio como Apéndice II a).

b) Es titular del del[os] íítulo[s] de concesión para operar red[es] pública[s] de

telecomunicaciones otorgado[s] por conducto de la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes o del Instituto Federal de Telecomunicaciones,

el [los] cualfes] se encuentra[n] vigente[s], cuya copia completa con todos sus

anexos y modificaciones a la fecha se acompañan al presente Convenio

como Apéndice II b) (en lo sucesivo el "Título de Concesión del

Concesionario" o la "Concesión del Concesionario").

c) Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligarlo en

los términos del presente Convenio tal y como lo acredita con copia
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Anexo "fV" - Modelo de Convenio

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de /nfraesfrucfuro Pasiva

certificada de la escritura pública número [*], de fecha [*] de [*] de [*],

otorgado ante la fe del licenciado [*], Notario Público número [*] de [*],

misma que fue debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y

de Comercio de [*], bajo el folio mercantil número [*], con fecha [*]. Copio de

dicha escritura se acompaña al presente Convenio como Apéndice 1! c).

d) No se encuentra pendiente, ni, hasta donde tiene conocimiento, se pretende
presentar en su contra, ante tribunal judicial, administrativo o de otra índole,
dependencia gubernamental o árbitro alguno, acción o procedimiento que

afecte o pueda afectar sustancial y adversamente su condición financiera,

operaciones o propiedades.

e) Cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para
cumplir con tas obligaciones que deriven de las relaciones con sus

trabajadores y cumple cabalmente con las disposiciones aplicables en
materia de seguridad social, salud y medio ambiente en el trabajo.

f) Conforme a las medidas impuestas a través de la Resolución de
Preponderancia, solicitó y desea acceder y utilizar de manera compartida la
Infraestructura Pasiva, en los términos y condiciones establecidos en el

presente Convenio.

g) No se encuentra limitado por disposición judicial, legal, administrativa o
contractual alguna para la celebración del presente Convenio, por lo que no
se requiere de acto posterior alguno a la celebración del mismo para que el
Concesionario se encuentre obligado en sus términos.

h) A la fecha de aprobación de la Oferta de Referencia los trabajos del Comité
Técnico para el Sistema Electrónico de Gestión Móvil no han concluido, por lo
cual las referencias que sobre el mismo se realizan en el presente documento
y sus anexos se modificarán una vez que se lleven a cabo las definiciones

respectivas en términos de la Resolución de Preponderancia.

III. Ambas Partes declaran que:

Derivado de la Resolución de Preponderancia, bajo los términos y condiciones

establecidos en la Oferta de Referencia celebran el presente Convenio paro

que se rija por los Declaraciones precedentes y por los siguientes:
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Anexo "¡V" - Mode/o de Conven/o

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasivo

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. DEFINICIONES.

1.1 Las Partes aceptan y convienen que las definiciones de los términos contenidos

en este Convenio tendrán la definición y significado que se atribuye el apartado "II

DEFINICIONES" de lo Oferta de Referencia, salvo que de manera específica se les

atribuya un significado distinto.

1.2 Aquellos términos no definidos en la Oferta de Referencia o en alguno de los

Anexos, tendrán el significado que les corresponda conforme al contexto de la

Oferta de Referencia y, a falta de claridad, aquel que les atribuye la Ley, así como

los demás ordenamientos legales, reglamentarios o administrativos aplicables en la

materia o en los recomendaciones de lo Unión Internacional de Telecomunicaciones

o, en su defecto, las recomendaciones emitidas por organismos internacionales

reconocidos que resulten aplicables.

CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONVENIO.

2.1 Generalidades

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en la Oferta de Referencia, el

presente Convenio y sus Anexos sobre bases de Trato No Discriminatorio, Telcel

otorgará al Concesionario solicitante, de manera no exclusiva, el Servicio de Acceso

y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva respecto de la Infraestructura Pasiva que

posea bajo cualquier título legal, así como otros Servicios para tal fin, incluyendo: (i)

Visita Técnica; (ii) Visita Técnica Individual; (ii¡) Análisis de Factibilidad; (iv) Elaboración

de Proyecto y Presupuesto; (v) Adecuación de Sitio; (vi) Recuperación de Espacio;

(vii) Verificación de Colocación; y (viii) Gestión de Proyecto de Nueva Obra Civil.

CLÁUSULA TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONVENIO.

3.1 Anexos

El presente Convenio contiene los siguientes Anexos, los cuales se adjuntan como

parte integrante de este documento, debidamente firmados por los representantes

legales de las Partes. Lo anterior sin perjuicio de aquellos que se convengan y

suscriban de tiempo en tiempo entre las Partes, en términos de lo previsto en el

presente Convenio:
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Anexo "IV" - Modelo de Convenio

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

Anexo "A" Precios y Tarifas

Anexo "B" Formato de Acuerdo de Sitio

Anexo "C" Formato de Acuerdo de

Prórroga

Adicionalmente, todos los Acuerdos de Sitio que se convengan y suscriban entre las

Partes, en términos de ¡o previsto en el Formato de Acuerdo de Sitio se anexaran

como Apéndice B-l, Apéndice B-ll y así sucesivamente.

3.2 Consentimiento para la prestación de los Servicios

Previo a lo prestación de los Servicios descritos en la Oferta de Referencia, el

Concesionario debe manifestar su consentimiento pora que el Servicio en cuestión le

sea prestado en los términos y condiciones propuestos por Telcel, y autorizados por el

Instituto, salvo en aquellos cosos en los que el Instituto ordene al Agente Económico

Preponderante la prestación de los servicios o el acceso a la infraestructura pasiva

que estén relacionados con la presentación de un desacuerdo.

El consentimiento del Concesionario a que un determinado Servicio le sea prestado,

será como sigue:

(i) Tratándose del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva,

mediante la suscripción por los representantes legales de ambas Partes del

Acuerdo de Sitio correspondiente.

(ii) Pora los Servicios de (i) Visita Técnica, (ii) Análisis de Factibilidad, (iii)

Elaboración de Proyecto y Presupuesto, (iv) Adecuación de Sitio, (v)

Recuperación de Espacio, (vi) Verificación de Colocación y (vii) Gestión de

Proyecto de Nueva Obra Civil, mediante la solicitud respectiva debidamente

requisitada.

(iii) Para el uso del SEO, mediante la obtención de un usuario y contraseña.

(iv) Tratándose de la gestión de permisos y licencias de un Proyecto de Nueva

Obra Civil, misma que no es un Servicio bajo este Convenio y que será

prestada por terceros, mediante la suscripción conjunta de las Partes con el

Gestor del acuerdo respectivo.

(v) Lo anterior sin menoscabo del derecho del Concesionario de presentar ante el

Instituto un desacuerdo y que el Instituto ordene al Agente Económico

Preponderante la prestación de los servicios o el acceso a la infraestructura
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pasiva que esté relacionado con la presentación de un desacuerdo sobre el

que el Instituto deba resolver.

CLÁUSULA CUARTA. CONDICIONES DE PAGO.

4.1 Contraprestaclones

Por virtud de los Servicios que Telcel proporcionará al amparo del presente Convenio,

el Concesionario se obliga o pagarle las cantidades que resulten a su cargo

conforme a:

•  Las Tarifas aplicables a los Servicios de Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura Pasiva que se indiquen en el Acuerdo de Sitio respectivo, las cuales

se ofrecerán atendiendo al principio de Trato No Discriminatorio y podrán

diferenciarse por zonas geográficas.

•  Los precios por los Servicios Complementarios de Visita Técnica, Análisis de

Factibilidad, Elaboración de Proyecto y Presupuesto y Verificación de Colocación

que se detallan en el Anexo "A" - Precios y Tarifas del presente Convenio.

•  Los precios por los Servicios Complementarios de Adecuación de Sitios,

Recuperación de Espacio y Gestión de Proyecto de Nueva Obra Civil que, dada
su naturaleza específica, hayan sido presupuestados por Telcel al Concesionario y

aceptados por éste último mediante la emisión de la Aceptación
correspondiente.

Pro-rafa entre el Concesionario y todo concesionario en el Sitio, de las cantidades

a cubrir bajo cualquier concepto diverso a la ocupación como tal del Sitio (tales

como cuotas de mantenimiento, cuotas a asociaciones vecinales, servidumbres y

accesos, extensiones de línea, obras extraordinarias, así como cualesquiera

pagos que impongan terceros con motivo del Sitio), que se definan en el Acuerdo

de Sitio correspondiente.

•  Cualesquiera otras que convengan las Partes.

Las contraprestaciones estarán sujetas a la legislación fiscal que sea aplicable. Las

contraprestaciones causarán, y a las mismas se añadirá, el Impuesto al Valor

Agregado correspondiente, así como cualquier otro impuesto que conforme a la

legislación resultare aplicable.
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4.2 Otros conceptos de pago

Adicionalmente a las contraprestaciones, las Partes convienen desde ahora que

cubrirán proporcionalmente las erogaciones correspondientes a los derechos,

impuestos, contraprestación al Gestor, servicios a terceros y demás gastos

documentados relacionados con la gestoría de autorizaciones, permisos y licencias

para la realización de la Nueva Obra Civil. Al efecto, las Partes convienen en que

suscribirán conjuntamente para tal efecto el convenio correspondiente con el Gestor

que indique Telcel.

Igualmente las Partes convienen que salvo estipulación diversa en el presente

Convenio o el Acuerdo de Sitio respectivo: (o) en caso de que el Concesionario

decida dar por terminado anticipadamente el presente Convenio o determinado

Acuerdo de Sitio, deberá cubrir a Telcel el monto total de las contraprestaciones

devengadas por los Servicios solicitados, así como cualesquiera gastos. Intereses

Moratorios y penas convencionales que se hubieren generado a su cargo,

inciuyendo las correspondientes por el incumplimiento al plazo forzoso tratándose del

Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva; (b) en caso de que

Telcel decida dar por terminado anticipadamente el presente Convenio o

determinado Acuerdo de Sitio, deberá cubrir al Concesionario el monto total de las

contraprestaciones pagadas por los Servicios solicitados que no hubiesen sido

prestados, así como cualesquiera gastos. Intereses Moratorios y penas

convencionales que se hubieren generado a su cargo, incluyendo las

correspondientes por el incumplimiento al plazo forzoso tratándose del Servicio de

Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

4.3 Vigencia

La vigencia de los precios y Tarifas será la acordada entre las Partes en el Anexo A -

Precios y Tarifas, así como la señalada de manera específica en el Acuerdo de Sitio

respectivo.

Previamente a la terminCición de la vigencia de los precios y Tarifas, Telcel y el

Concesionario podrán negociar de buena fe y convenir nuevos precios y Tarifas por

la prestación de los Servicios, conforme al siguiente procedimiento.

Dentro del plazo de 180 (ciento ochenta) días previo a la conclusión de la vigencia

del Convenio, las Partes iniciaran el periodo de negociación de tarifas a fin de

determinar los precios y Tarifas que serón aplicables en caso que el mismo se

renueve o se celebre uno nuevo bajo la Oferta de Referencia aplicable.
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Si al término de lo vigencia del Convenio no existe acuerdo o una Resolución Firme {o

no susceptible de suspensión) emitida por autoridad competente, Telcel cesará la

recepción de Solicitudes para la prestación de los Servicios, sin responsabilidad

alguna a su cargo, salvo que el Concesionario le solicite por escrito - en términos del

Anexo "C" - Formato de Acuerdo de Prórroga del Convenio, la recepción de

Solicitudes de Servicios, con al menos 15 (quince) días de anticipación a la

terminación de la vigencia.

Los precios y Tarifas que hubiesen estado en vigor el día inmediato anterior a la fecha

en que formalmente hubiese terminado la vigencia que las Partes convinierón

mediante el Anexo "A" - Precios y Tarifas del presente Convenio, serón aquellas que el

Concesionario podrá solicitar bajo la aplicación del Anexo "C" - Formato de

Acuerdo de Prórroga del Convenio y tendrán una vigencia de 60 (sesenta) días
naturales, prorrogables por el número de veces que el Concesionario lo requiera por
escrito en los mismos términos.

En caso de que se determinen precios y/o Tarifas mediante una Resolución Firme (o

no susceptible de suspensión) emitida por autoridad competente, dentro de alguno

de los periodos de duración de las prórrogas, las Partes se regirán por éstas a partir

del momento en que surta efectos tal resolución y se aplicarán, dichas tarifas, a partir

de la fecha de solicifud del desacuerdo o a partir del término de la vigencia de las
tarifas, en caso de que la solicitud de desacuerdo se haya presentado antes de su

expiración.

En concordancia con lo señalado en la presente cláusula, en caso de que el

Concesionario inicie un desacuerdo sobre las tarifas aplicables a los Servicios

descritos en la Oferta de Referencia, el Instituto, una vez analizada la solicitud

respectiva, podrá ordenar a Telcel la prestación de los Servicios cuyas tarifas sean

materia de la controversia, con independencia de que aquél resuelva con

posterioridad sobre las tarifas aplicables, debiendo el Concesionario observar ¡o

dispuesto en el párrafo quinto del presente numeral, como garantía para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

4.4 No compensación

Salvo estipulación en el presente Convenio, o acuerdo entre las Partes, bajo ninguna

circunstancia ninguna Parte tendrá derecho a reducir, deducir o compensar

cantidad aiguna contra las cantidades que por concepto de contraprestaciones.

Intereses Moratorios, penas convencionales (con la excepción de notas de crédito
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relacionadas con estos), gastos o cualquier otro deba pagar a la otra bajo el

presente Convenio.

4.5 Lugar y forma de pago

Cualquier contraprestación o gasto a cargo del Concesionario deberá ser realizado

en los plazos, términos y condiciones establecidos en este Convenio, en la Oferta de

Referencia y en el Acuerdo de Sitio específico de que se trate.

Todos los pagos deberán ser hechos en pesos, moneda de curso legal en los Estados

Unidos Mexicanos, o aquella unidad monetaria que la sustituya.

En el caso de que alguna contraprestación o gasto a cargo del Concesionario sea

establecido en moneda extranjera, el Concesionario deberá cubrirla de acuerdo a

lo señalado en el párrafo anterior, al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de

la Federación como "Tipo de Cambio poro solventar obligaciones denominadas en

moneda extranjera" (o aquél que lo sustituya] correspondiente 2 (dos) días anteriores

o la fecha en la que efectivamente se realice el pago.

Todos los pagos y depósitos deberán ser realizados (I) mediante transferencia

electrónica a la cuenta bancaria que Telcel le hubiere indicado por escrito al

Concesionario para tales efectos, o (¡I) a través de cualquier otro medio de pago

aceptable para Telcel e indicado al Concesionario por escrito con- la debida

oportunidad.

Todo pago o depósito que lleve o cabo el Concesionario se tendrá por realizado en

el día hábil bancario en el que Telcel reciba el mismo, para lo cual, el Concesionario

deberá incluir la(s) referencia(s) que al efecto indique Telcel poro el(los] concepto(s)
de que se trate(n).

Telcel se obliga a notificar al Concesionario con al menos 10 (diez) días naturales de

anticipación sobre cualquier cambio en la cuenta bancaria designada para

cualquier pago con motivo del presente Convenio.

4.6 Condiciones de Pago

Para el pago de las contraprestaciones que se deriven con motivo del presente

Convenio, regirán las siguientes condiciones de pago:

4.6.1 Facturas

Telcel entregará al Concesionario mediante el envío a la dirección de correo

electrónico señalada por el Concesionario y/o haciéndolas disponibles en el
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SEG, las facturas electrónicas que incluyan los cargos derivados de coda uno

de los Servicios.

En el. caso del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

será emitida una factura correspondiente a la prestación de la totalidad de

tales Servicios que hayan sido contratados por el Concesionario, indicando en

un anexo que se acompañará a dicha factura, el detalle de los Servicios para
cada Sitio, incluyendo los conceptos correspondientes, a saber:

- Espacio Aprobado en Torre
- Espacio Aprobado en Piso
- Aire Acondicionado

- Fuentes de energía

Dicha factura y su anexo correspondiente serán emitidos por Telcel y

entregados al Concesionario dentro de los últimos 10 (diez) días del mes
anterior al que corresponda el pago.

En el caso de los Servicios Complementarios de Visita Técnica, Análisis de

Factibilidad, Elaboración de Proyecto y Presupuesto y Verificación de
Colocación, se emitirá también una sola factura, a la que de igual manera se

acompañará un anexo que señale detalladamente los servicios prestados.

Dicha factura y su anexo correspondiente serán emitidos por Telcel y

entregados al Concesionario, sólo en el caso de que el Concesionario no

hubiere realizado la contratación del Sitio de que se trate, es decir, si

transcurridos 10 días a partir de la entrega del Acuerdo de Sitio
correspondiente debidamente firmado por Telcel, el Concesionario no lo

hubiere suscrito y devuelto a Telcel o bien hayan transcurrido 30 (treinta) días
hábiles posteriores al resultado del Análisis de Factibilidad, sin que el

Concesionario haya presentado su Solicitud de Colocación por el respectivo

Sitio, en dichos casos Telcel estará plenamente facultado para proceder a la

facturación y cobro de los Servicios complementarios de que se trate.

Por lo que respecta a los Servicios Complementarios de Adecuación de Sitio,

Recuperación de Espacio y Gestión de Proyecto de Nueva Obra Civil, éstos

serón facturados y cobrados por Telcel con posterioridad a su prestación y
con independencia de si el Concesionario contrata o no el Sitio respectivo,

debiendo emitirse la factura correspondiente dentro de los 10 días siguientes a
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la fecho de prestación de los servicios, facturo o lo que también se

acompañará un anexo que señale detalladamente los servicios prestados.

Todos las facturas que Telcel emito, deberán: a) cumplir con los requisitos

fiscales requeridos por lo legislación vigente o lo fecho de su expedición, y b)

estar acompañados de lo información de soporte de los cargos realizados,

según sea procedente.

En codo coso, uno vez recibida por el Concesionario lo facturo de que se

trote, con su correspondiente anexo, éste podrá solicitar o Telcel lo aclaración

de porte o lo totalidad de los conceptos de cobro indicados en lo facturo y su

anexo, en cuyo coso deberá enviar o Telcel por escrito, lo solicitud de

aclaración o corrección de las supuestas discrepancias encontradas. Dicho

solicitud será enviado o Telcel o más tardar dentro de los 18 (dieciocho) días

naturales siguientes o lo fecha en que Telcel le hayo entregado la facturo

correspondiente. Telcel realizará las verificaciones necesarias en relación con

las diferencias señaladas por el Concesionario, utilizando para ello sus propios

registros. Una vez efectuado lo revisión, Telcel confirmará por escrito al

Concesionario dentro del término de 10 (diez) días, si encontró o no, respecto

de determinada facturo, diferencia alguno entre los servicios facturados y los

efectivamente prestados. En el momento en el que los Partes acuerden los

cantidades que correspondan derivadas de la revisión efectuada, Telcel

procederá o realizar lo corrección de lo factura correspondiente, emitiendo

uno nuevo, cuyo entrega se efectuará dentro de los 5 (cinco) días siguientes o

lo fecho en que las Partes determinen conjuntamente las cantidades que

procedan.

Si los Partes de buena fe no pudieran lograr lo conciliación correspondiente,

entonces tanto el Concesionario Solicitante como el Telcel podrán iniciar un

desacuerdo con el Instituto poro que este determine lo conducente.

4.6.2 Época de pooo

El Concesionario realizará el pago de la factura correspondiente a los Servicios

bajo el presente Convenio, como sigue:

(i) Servicio de Acceso v Uso Compartido de Infraestructura Pasiva: Por
periodos corrientes, dentro de los 18 (dieciocho) días naturales siguientes a
la fecha en que se haya recibido la factura correspondiente,
debidamente soportada en los términos del presente Convenio. En caso
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de que la fecho de pago corresponda a un día inhábil bancarío, éste se
realizará en el día hábil bancario siguiente

1. Servicios Complementarios de Visita Técnica. Análisis de Factibilídad.
Elaboración de Provecto v Presupuesto v/o Verificación de Colocación:

Por periodos vencidos, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la
fecha en que se haya recibido la factura correspondiente, debidamente
soportada en los términos del presente Convenio. En este caso, Telcel
emitirá y entregará la factura correspondiente al Concesionario si a la
fecha en que concluya el plazo respectivo éste no hubiere suscrito y
entregado a Telcel el Acuerdo de Sitio de que se trate. En caso de que la
fecha de pago corresponda a un día inhábil bancario, éste se realizará en
el día hábil bancario siguiente.

2. Sen/icios Complementarios de Adecuación de Sitio. Recuperación de

Espacio y/o Gestión de Proyecto de Nueva Obra Civil: Por periodos
vencidos, dentro de los 10 (diez) días hábiles días siguientes a la techa en
que se haya recibido la factura correspondiente, conforme a las
cantidades estipuladas en el Proyecto y Presupuesto y debidamente
soportada en los términos del presente Convenio. En este caso, Telcel
emitirá y entregará la factura correspondiente al Concesionario una vez
que se hayan ejecutado los trabajos de que se trate, con independencia

de si el Concesionario contrata o no el Sitio respectivo. En caso de que la
techa de pago corresponda a un día inhábil bancario, éste se realizará en
el día hábil bancario siguiente

Tratándose de los derechos, impuestos, servicios a terceros y demás gastos

documentados relacionados con la gestoría de autorizaciones, permisos y

licencias para la realización de la Nueva Obra Civil que cada Parte cubrirá al

Gestor proporcionalmente, de conformidad con el convenio que

conjuntamente celebren las Partes con el Gestor, en el entendido de que

existir incumplimiento de alguna de las Partes, la Parte en incumplimiento será

responsable de responder por los daños directos e indirectos que ocasione a

la otra Parte a causa de ello, debiendo cuantificar y acreditar tales daños a

través de documentación fehaciente que sustente y justifique la procedencia

de la reclamación, sin perjuicio de lo que se indique en el convenio con el

Gestor.
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4.6.3 Intereses Moratorios

En caso de incumplimiento en el pago oportuno de las contraprestaciones por los

Servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, el Concesionario

pagará a Telcel, en adición a dichas contraprestaciones o gastos, Intereses

Moratorios que se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por

días calendario sobre la base de 1 (un) año de 360 {trescientos sesenta) días por el

número de días efectivamente transcurridos desde la fecho de vencimiento de las

contraprestaciones o gastos, en su caso, hasta la fecha en que se pongan las

cantidades a disposición de Telcel, en la Inteligencia de que la tasa de Intereses

Moratorios variará mensualmente junto con las variaciones que sufra la TIIE durante el

periodo en que subsista el incumplimiento.

CLÁUSULA QUINTA. RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES.

5.1 Cumplimiento de las obligaciones

Para todos los efectos legales a que haya lugar, las Partes reconocen que las

obligaciones relacionadas con la prestación de los Servicios descrito en la Oferta de

Referencia son de medio o actividad y no de resultado.

Las Partes reconocen expresamente que cada una de ellas será la única

responsable frente a sus respectivos Usuarios finales por la prestación de los servicios

que les provean.

5.2 Limitación de Responsabilidad

Salvo en casos expresamente previstos en este Convenio, ninguna de las Partes será

responsable frente a la otra por daños o perjuicios indirectos, consecuenciales,

punitivos o por la pérdida de ingresos derivados o imputables a cualesquiera actos u

omisiones de las Partes o terceros relacionados con el presente Convenio.

Por lo anterior, la responsabilidad civil de las Partes estará limitada a (i) la reparación

de los daños directa e inmediatamente causados y debidamente comprobados, (il)

al pago de las penas convencionales específicas definidas en el numeral 2.14 del

Anexo I - Servicios, de la Oferta de Referencia y en su caso, (iii) las penas que las

Partes acuerden expresamente y por escrito.
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Las Portes reconocen que pora el caso de existencia de penas convencionales por

demora o retraso en el cumplimiento con obligaciones sujetas a plazo o

incumplimiento, la Parte perjudicada podrá exigir el cumplimiento de la obligación

de prestación del servicio y el pago de la pena convencional asociada al

incumplimiento del plazo de entrega.

Telcel no será responsable para ningún efecto, por: (i) el retraso y/o no cumplimiento

de obligaciones a su cargo, ni por (ii) los daños que se causaren a bienes de la otra

Parte; que sean causados o como consecuencia de: (a) eventos de fuerza mayor o

caso fortuito, tales como explosiones, sismos, inundaciones, tormentas, huracanes,

incendios y demós fenómenos naturales, ni de (b) aquellos que sean provocados o

realizados por terceras personas ajenas a la prestación de los Servicios, tales como

actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo,

robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, u otras situaciones similares.

Telcel notificaró a la otra Parte tan pronto como tenga conocimiento y lo antes

posible, sin superar 24 (veinticuatro) horas, de la existencia del evento de que se

trate, proporcionando detalles sobre el mismo.

En caso de que la situación prevalezca y no permita la prestación o recepción del
Servicio por un plazo mayor a 30 (treinta) días y siempre y cuando Telcel no esté en

posibilidad de proveer al Concesionario una solución temporal o definitiva, el Servicio

podró ser cancelado por el Concesionario, por lo que, de tratarse del Servicio de

Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, podró dar por terminado el

Acuerdo de Sitio correspondiente.

5.3 Licencias, Permisos y Autorizaciones

5.3.] Licencias V Permisos de Telcel

Toda vez que el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva bajo los términos

de lo Oferta de Referencia y de este Convenio, ha sido establecida como uno

obligación en términos de los Medidas, Telcel no determina la idoneidad o

conveniencia de destinar cualesquiera Sitio y Proyecto de Nueva Obra Civil para la

prestación de dicho Servicio y/o los Servicios Complementarios.

Por tanto, Telcel no otorga ninguna garantía respecto a la legitimidad o suficiencia

del Título de Ocupación, ni respecto a contar con las licencias, permisos y

autorizaciones de autoridades y particulares idóneas que permitan a Telcel la
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prestación de Servicios bajo este Convenio, incluyendo de modo no limitativo, dar

certidumbre al Concesionario del uso pacífico y continuado. Telcel hará disponible a

requerimiento del Concesionario, la información correspondiente al Título de

Ocupación, así como la de las licencias, permisos y autorizaciones de autoridades y

particulares con que cuente. Esta información se entregará, según sea el caso,

durante el desarrollo de la Visita Técnica o como parte del Análisis de Factibilidad

que entregue Telcel al Concesionario.

5.3.2 Licencias v Permisos a carao del Concesionario

El Concesionario será el único responsable de obtener y mantener vigentes los

permisos, licencias, autorizaciones o cualquier otro trámite o procedimiento federal,

estatal o municipal, al que se encuentre obligado en relación con lo Colocación y

sus Equipos Aprobados y, en su caso, contar con copia de los mismos, los cuales

estarán a disposición de Telcel, previo requerimiento por escrito. El Concesionario

conviene que previo o realizar cualquier gestión ante autoridad relacionada con lo

anterior lo notificará previamente a Telcel con quien, en caso de que así lo solicite,

convendrá los términos bajo los cuales se realizará tal gestión con lo finalidad de no

afectar intereses de cualquier concesionario en el Sitio, a Telcel ni la Infraestructura

Pasiva ya instalada. Igualmente, Telcel conviene en proporcionar a la brevedad al

Concesionario la documentación con que cuente y que de manera razonable le sea

solicitada por este, en el entendido de que si existieran costos por la obtención de tal

documentación, los mismos deberán ser cubiertos por el Concesionario.

Correrán por cuenta y cargo exclusivo del- Concesionario, los gastos, derechos,

impuestos o cualquier otra contribución o erogación necesaria para la tramitación y

obtención de las licencias, permisos y autorizaciones necesarias para la instalación y

operación de los Equipos Aprobados o de cualquier otro elemento propiedad del

Concesionario que se instale o se coloque en la Infraestructura Pasiva, así como el

pago de la totalidad de los derechos, cargas y demás pagos requeridos por las

autoridades competentes para la emisión y otorgamiento de dichas licencias,

permisos y autorizaciones. Telcel conviene en proporcionar a la brevedad al

Concesionario lo documentación con que cuente y que de manera razonable le sea

solicitada por este, en el entendido de que si existieran costos por la obtención de tal

documentación, los mismos deberán ser cubiertos por el Concesionario.
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5.3.3 Licencias v Permisos a cargo de las Partes

En ei caso de Proyecto de Nuevo Obro Civil, los Partes a su costo y riesgo realizarán
por medio del Gestor, lo tramitación y obtención de los permisos, autorizaciones y
licencias requeridos para tal Proyecto de Nueva Obra Civil.

Las Partes cubrirán proporcionalmente las erogaciones correspondientes a los

derechos, impuestos, contrapresíación al Gestor, servicios a terceros y demás gastos

documentados relacionados con la gestoría de autorizaciones, permisos y licencias

para la realización de la Nueva Obra Civil en términos del convenio celebrado con el
Gestor.

5.3.4 Ordenes de clausura v remoción

En caso de clausura del Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, las Partes se sujetarán a
lo siguiente:

(i) En caso de que sea clausurado el Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil,
porque el mismo no cuente con los permisos y licencias necesarios o por
encontrarse en trámite, y siendo que el Concesionario tuviera conocimiento
de ello al habérselo manifestado Telcel previamente a la firma del Acuerdo de

Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, de verse afectado este en la Colocación
del Equipo Aprobado o en el acceso al Sitio, Telcel podrá dar por terminado el
Acuerdo de Sitio respectivo, sin responsabilidad alguna, siempre y cuando

hubiere agotado todos los recursos legales correspondientes para llevar a

cabo el levantamiento de la clausura. O bien, el Concesionario podrá elegir

instalar y continuar la operación de su equipo a su costo y riesgo con la previa

autorización de Telcel.

(ii) En caso de que sea clausurado el Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil,

porque el mismo no cuente con los permisos y licencias necesarios o por
encontrarse en trámite, y siendo que el Concesionario no tuviera

conocimiento de ello al no habérselo manifestado Telcel previamente a la

firma del Acuerdo de Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, de verse afectado

este en la Colocación del Equipo Aprobado o en el acceso ai Sitio, Telcel no

podrá dar por terminado el Acuerdo de Sitio respectivo, sin responsabilidad
alguna. En este caso, el Concesionario podrá elegir instalar y continuar la
operación en un sitio alternativo de Telcel, teniendo Telcel que asumir todos

18/47



Anexo "IV" - Modelo de Convenio

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

los costos de reubicación y no cobrando renta hasta que los equipos del

Concesionario quede reubicados y listos para funcionar, o en su defecto el

Concesionario podrá dar por ternninado el Acuerdo de Sitio sin

responsabilidad alguna.

(iíi) En caso de que Telcel o el Concesionario haya agotado todos los recursos

legales correspondientes para llevar a cabo el levantamiento de la clausura
en el supuesto del inciso (ü) anterior, sin tener éxito y por tal motivo se vean

afectadas terceras personas, será obligación de Telcel o del Concesionario

sacar en paz y a salvo a las partes afectadas, responsabilizándose de los

daños y/o perjuicios ocasionados.

(iv) En el caso de que fuera emitida una orden judicial o administrativa por la cual

se solicite lo remoción del Equipo Aprobado, o cualquier modificación o

mejora hecha al Sitio con motivo de lo Adecuación de Sitio o Recuperación
de Espacio para tal Equipo Aprobado; (i), Telcel estará obligado a cumplir con

dicho orden lo antes posible, o su costo y riesgo, (ii) el Concesionario estará

obligado al retiro a su costo y riesgo del Equipo Aprobado y demás bienes de
su propiedad en el Sitio lo antes posible y sin causar que por tal causa Telcel
incumpla con los términos de la orden judicial o administrativa, y (¡ii) se dará
por terminado en forma anticipada el Acuerdo de Sitio respectivo sin
responsabilidad alguna para las Partes.

(v) Tratándose de Proyectos de Nuevo Obra Civil en proceso de ejecución de las
obras correspondientes al Servicio de Gestión de Proyecto de Nueva Obra

Civil, el Concesionario entiende y acepta que, en el caso de Resolución Firme

que implique la remoción del Sitio, el Acuerdo de Sitio se dará por terminado
anticipadamente sin responsabilidad alguna por ello, correspondiendo o

cada Parte cubrir por partes iguales los costos asociados al cumplimiento de

tal Resolución Firme de remoción.

5.4 Medidas de Seguridad

Las medidas de seguridad relacionadas con la prestación de los Servicios,
corresponderán a las que Telcel aplique respecto de sus propias operaciones en

condiciones análogas.

Al respecto, las medidas de seguridad que se establezcan en el SEO para el
Concesionario, serán aplicables en lo conducente a su condición de usuarios del
mismo modo que a cualquier otro concesionario.
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Las medidas que para el control de accesos, identificación de equipos y demás

relacionadas con la seguridad que se señalen en la Normativa Técnica y el Acuerdo

de Sitio correspondiente, serán igualmente aplicables al Concesionario y cualquier

otro concesionario, incluyendo a Telcel, siendo su responsabilidad el cuidado y

mantenimiento de sus bienes en el Sitio. Telcel en ningún caso y por ningún motivo

será responsable de caso fortuito o fuerza mayor, ni de robo, daños, pérdidas o

cualquier clase de afectación a los Equipos Aprobados, salvo que hubieran sido

ocasionados por personal a cargo de Telcel, por lo que el Concesionario libera a

Telcel desde ahora de cualquier clase de responsabilidad al respecto.

Igualmente, las Partes entienden, convienen y aceptan que la Normativa Técnica

tiene, entre otros objetivos, la procuración de la seguridad, por lo cual sus

disposiciones deberán ser acatadas por cada Parte en todo Servicio solicitado y/o

prestado, incluyendo:

1  La formulación de Solicitudes de Colocación y Análisis de Factibilidad (y

sus modificaciones) y el resultado del Análisis de Factibilidad

correspondiente,

2  La elaboración de toda clase de anteproyectos y proyectos (incluyendo

el anteproyecto de la Solicitud de Colocación, así como el entregable de

la prestación del Servicio de Elaboración de Proyectos y Presupuestos, el

correspondiente a Colocación para la Verificación de Colocación),

3  La realización y verificación de cualesquiera obras (tales como aquellas

derivadas de la prestación de los Servicios de Gestión de Proyecto de

Nueva Obra Civil, Adecuaciones de Sitio y Recuperación de Espacio, así

como en la Colocación y por trabajos de mantenimiento a equipos y al

Sitio).

Queda entendido que la Normativa Técnica se irá modificando de tiempo en

tiempo, e irá estableciendo disposiciones adicionales resultado de la experiencia en

la prestación de los Servicios. Las modificaciones a la Normativo Técñica se harón

disponibles mediante el SEO.

Igualmente queda entendido que si alguna disposición municipal, estatal o federal
aplicable, establece una condición o requisito adicional o más estricto que el
establecido en la Normativa Técnica, se seguirá este último cual si fuera parte de la

Normativa Técnica para el caso en cuestión.
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5.5 Uso Indebido

Teicel notificará o! Concesionario sobre cualquier uso abusivo o indebido que

identifique que el Concesionario esté dando a cualquier Servicio descrito en la

Oferta de Referencia y, en su caso, notificará de los hechos, a las autoridades que

estime deban conocer de ello.

La falta de la notificación no exime al Concesionario del cumplimiento de sus

obligaciones estipuladas en la Oferta de Referencia y el presente Convenio, ni de los

sanciones a las que pudiere hacerse acreedor conforme al mismo y a los

disposiciones aplicables.

Las Partes reconocen la facultad que legalmente corresponde al Instituto pora

realizar inspecciones y verificaciones en las instalaciones de cualquiera de las Partes,

con el propósito de verificar la existencia, en su caso, de conductas ilícitas o
prohibidas.

CLÁUSULA SEXTA. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.

5.1 Las Partes reconocen que la Información Confidencial que se entreguen será

de la exclusiva propiedad de la Parte- Emisora que lo proporcione, debiendo hacer

constar dicha circunstancia por escrito. Bajo ningún supuesto se entenderá que lo
Información Confidencial que alguna de las Partes proporcione es propiedad de

ambas Partes.

6.2 La Parte Receptora de la Información Confidencial no podrá divulgarla sin el

previo consentimiento, por escrito, de la Parte que la proporcionó, por lo que, salvo

lo dispuesto en la sección 6.7, sólo podrá revelarla a sus empleados, agentes,

asesores o representantes en la medida en que sea necesario para cumplir con sus

obligaciones y ejercer sus derechos bajo este Convenio. En términos de lo anterior, lo

Parte Receptora se hará responsable de los daños y perjuicios que por violación a la

presente cláusula las mencionadas personas causen a la Parte Emisora, sin perjuicio

de las acciones legales que dicha Parte Emisora tenga derecho a ejercitar en contra

de la Parte Receptora que hubiere violado lo obligación de confidencialidad a que

se refiere la sección 6.8 siguiente.
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6.3 La Porte Emisora tendrá el derecho de exigir en cualquier momento que su

Información Confidencial sea destruida o devuelta, independientemente de que la

Información Confidencial se haya entregado antes o después de la celebración del

presente Convenio. Lo devolución o destrucción de la Información Confidencial

incluye la destrucción o devolución de todos aquellos documentos, muestras y

soportes materiales que la contengan, en el entendido de que la Parte Receptora se

abstendró en todo caso de retener copias y registros que total o parcialmente

contengan Información Confidencial. Las Partes se obligan a entregar constancia

escrita de que la Información Confidencial ha sido destruida o devuelta.

6.4 Los Partes no podrón divulgar, copiar o reproducir total o parcialmente la

Información Confidencial recibida sin el previo consentimiento, por escrito, de lo otra

Porte.

6.5 La Información Confidencial proporcionada con anterioridad a la firma del

presente Convenio recibirá el mismo tratamiento que la que se proporcione al

amparo del mismo.

6.6 No obstante lo anterior, las Partes no tendrón obligación de mantener como

Información Confidencial aquello información que se encuentre bajo cualquiera de

los siguientes supuestos:

(í) Que previamente a su divulgación fuese conocida por la Parte Receptora, libre

de cualquier obligación de mantenerla confidencial, según se evidencie en la

documentación bajo su posesión;

(ií) Que sea desarrollada o elaborada de manera independiente por o de porte
de lo Parte Receptora o legalmente recibida, libre de restricciones, de otro

fuente con derecho a divulgarla;

(iii) Que sea o llegue a ser del dominio público, sin mediar incumplimiento de este

Convenio por la Parte Receptora, o

(iv) Que se reciba legítimamente de un tercero, sin que esa divulgación quebrante

o viole uno obligación de confidencialidad.

22/47



Anexo "IV" - Modelo de Convenio

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

6.7 En caso de que por causo de un procedimiento administrativo o judicial o por

algún otro acto de autoridad se requiera a la Parte Receptora que entregue la

Información Confidencial que ha recibido de la Parte Emisora, lo podrá hacer

observando el siguiente procedimiento: a) la Parte Receptora deberá notificar por

escrito a la Parte Emisora el requerimiento a más tardar el día hábil inmediato

siguiente a la recepción de dicho requerimiento; b) la Parte Emisora revisará dicho

requerimiento y, en su caso y según a su derecho convenga, ejercitará ante las

autoridades correspondientes todos los medios legales que resulten necesarios o

convenientes a fin de evitar la entrega de la Información Confidencial; c) sin

perjuicio de lo anterior la Parte Receptora se obliga a realizar su mejor esfuerzo para

que en caso de que la autoridad no haya delimitado la información solicitada,

intente que se delimite, a fin de afectar lo menos posible a lo parte que proporcionó

la Información Confidencial, y d) en el supuesto de que la entrega de la Información

Confidencial sea inminente, la Parte Receptora se obliga a que de acuerdo con la

legislación aplicable solicitará a la autoridad a la que se le entregue dicha

Información Confidencial que adopte las medidas necesarias y suficientes para

impedir: (i) que la Información Confidencial pierda tal carácter mediante su

divulgación o accesibilidad a terceros, y (ii) que dicha autoridad utilice la

Información Confidencial de que se trate para un fin distinto al que hubiese señalado

en el requerimiento respectivo.

6.8 Queda exceptuado de lo señalado en el párrafo anterior lo información,

documentos que Telcel proporcione al Instituto, derivado de cualquier requerimiento,

visita de verificación, acciones y demás diligencias para supervisar y verificar el

cumplimiento de las Medidas contenidas en la Resolución de Preponderancia, que

al efecto se realice en cualquier momento durante la vigencia de tales Medidas y

hasta dos años después de que hubieran fenecido.

6.9 Para el caso de que cualquiera de las Partes, incluyendo a sus respectivos

empleados, asesores, socios o personas allegadas a éstos, incumpla alguna de las

estipulaciones previstas en esta cláusula, la Parte infractora pagará a la otra Parte los

daños y perjuicios que tal incumplimiento ocasionare, sin perjuicio de las demás

acciones legales que procedan, por violación a los derechos de propiedad

Intelectual o industrial, incluyendo cualesquiera acciones penales.
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6.10 Las obligaciones y derechos relativos a la Información Confidencial

permanecerán en vigor durante el término del presente Convenio y por un periodo

de 5 (cinco) años posteriores a la conclusión de lo vigencia del presente Convenio.

6.11 En términos de lo dispuesto por las secciones 6.1 y 6.2 anteriores, la Información

Confidencial que las Partes se proporcionen con motivo de la preparación,

elaboración y/o celebración del presente Convenio (i) se considerará como

propiedad de la Parte Emisora, quién deberá corroborar dicha situación por escrito a

la Parte Receptora, y (ü) por ningún motivo podrá ser divulgada sin el previo

consentimiento, por escrito, de lo Porte Emisora.

6.12 Las Partes convienen en inscribir el presente Convenio, sus Anexos y sus

modificaciones, así como todo Acuerdo de Sitio suscrito entre las Partes, en el

Registro Público de Telecomunicaciones o cargo del Instituto, dentro de los 15

(quince] días hábiles siguientes a la fecha de su celebración, remitiendo al efecto un

ejemplar de los mismos. Queda entendido de que si transcurridos 10 (diez) días

hábiles a partir de la suscripción del Convenio y sus Anexos, las Partes no han suscrito

un escrito conjunto al respecto, Telcel podrá presentarlo a partir de entonces sin

responsabilidad ninguna a su cargo.

Lo anterior sin perjuicio del derecho de cualquiera de las partes, de señalar o reservar

como confidencial aquella información que por sus características se considere

como tal, en términos de lo dispuesto por la Ley Eederal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental y otros ordenamientos aplicables.

CLAUSULA SEPTIMA. GARANTIAS DEL CONVENIO.

7.1 Generalidades

El Concesionario mantendrá, a su costo, una garantía para el pago de las

contraprestaciones a su cargo y de las penas convencionales a que pudiere hacerse

acreedor en los términos de este Convenio y de los Acuerdos de Sitio que suscriba.
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La anterior disposición será aplicable igualmente a cualquier otro servicio a ser

prestado por Telcel al Concesionario bajo este Convenio para el que establezcan la

obligación de establecer garantía y no se señale estipulación diversa al respecto.

7.2 Entrega de la garantía

El Concesionario deberá entregar la constancia que acredite fehacientemente el

otorgamiento de la garantía o Telcel dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes

a la fecha de firma del presente Convenio y en todo caso previo a lo suscripción del

primer Acuerdo de Sitio y deberá permanecer vigente hasta la conclusión de lo

vigencia de la totalidad de los Acuerdos de Sitio que suscriban las Partes.

7.3 Monto de la garantía

El monto o garantizar será por lo menos la cantidad equivalente al 100% (ciento por

ciento) de las contraprestaciones y demás conceptos de pago señalados por todos

los Acuerdos de Sitio suscritos entre las Partes, correspondientes a 2 (dos) meses

(Monto de la Garantía).

En términos de lo anterior, el Monto de la Garantía se establecerá y modificará en la

fecha de suscripción de cada Acuerdo de Sitio.

En coso de terminación de cualquier Acuerdo de Sitio, pora la liberación del Monto

de lo Garantía correspondiente al mismo, se requerirá que previamente el

Concesionario hubiese cubierto todos los adeudos que tuviese con Telcel con motivo

del mismo hasta la conclusión de su plazo forzoso.

7.4 Aceptación de la Garantía

La garantía podrá consistir en depósito o favor de Telcel, carta de crédito, depósito

condicionado o cualquier otra que resulte aceptable a juicio de Telcel, quien

deberá dar su consentimiento previo y por escrito respecto del tipo, términos y

características de la garantía que se pretende constituir a su favor.

Cualesquiera garantías distintas al depósito a favor de Telcel, de la carta de crédito

o el depósito condicionado, sólo serón aceptables en caso de que el Concesionario

se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas y cada una de las
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obligaciones o su cargo, especialmente las de pago, debiendo acreditar en todo

momento y a satisfacción de Telcel el exacto y fiel cumplimiento de sus obligaciones

conforme a la Oferta de Referencia, el presente Convenio y los Acuerdos de Sitio.

En caso de que el Concesionario no otorgase (o, en su caso renovase) lo garantía,

Telcel podró rescindir el presente Convenio en términos de lo establecido en la

cláusula respectiva, sin perjuicio del ejercicio de cualquier otro derecho que le

corresponda.

Para cancelar la garantía o reducción del Monto de la Garantía consistente en carta

de crédito o depósito condicionado, será requisito que el Concesionario presente a

la otorgante de la misma, la autorización por escrito de Telcel.

No obstante lo anterior, las Partes podrán de tiempo en tiempo renegociar el tipo e

importe de la garantía a que se refiere esta cláusula, a fin de reflejar el valor real de

las obligaciones que se garantizan, así como la solvencia y el comportamiento

crediticio del Concesionario, sin que el hecho de que las Partes no lleguen a un

acuerdo implique uno limitación para que el Concesionario entregue la garantía a

que está obligado conforme o lo establecido en la presente cláusula.

CLÁUSULA OCTAVA. CONTINUIDAD Y SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS.

8.1 Continuidad de los Servicios

Las Partes se obligan a realizar sus mejores esfuerzos para evitar en todo momento lo

interrupción de los Servicios descritos en la Oferta de Referencia. Al efecto y sin

perjuicio de las obligaciones a cargo de cada una de las Partes conforme a la

Oferta de Referencia y este Convenio, Telcel y el Concesionario deberán asistirse

mutuamente.

Las Partes deberán informarse mutuamente con cuando menos 5 (cinco) días hábiles

de anticipación, o antes si es razonablemente posible, acerca de cualquier trabajo,

obra o actividad de alguna de ellas que sea previsible y que pueda afectar: a) la

prestación o recepción algún Servicio; b) a la Infraestructura Pasiva; o c)

cualesquiera equipos o Elementos Auxiliares en el Sitio.
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A dicho efecto, se identificarán los óreos de riesgo, la naturaleza de los trabajos,

obras o actividades involucradas, el tiempo requerido para su desarrollo y conclusión

total y el tiempo estimado de Interrupción del Servicio.

Si lo anterior no es posible por trotarse de trabajos de emergencia, las Partes

acuerdan notificarse dicha circunstancia entre sí tan pronto como sea posible.

En todo caso, las Partes tomarán las medidas razonables a su alcance para

restablecer la prestación o recepción del Servicio de que se trate.

Sin prejuicio de lo anterior, en caso de que Telcel en contra de su voluntad tenga

necesidad de reubicar, reconstruir o retirar temporal o definitivamente alguno de los

elementos de la Infraestructura Pasiva, Telcel estará facultada para llevar dichos

trabajos y el Concesionario deberó tomar las previsiones del caso, Incluyendo el retiro

a su costo y riesgo del Equipo Aprobado, de así solicitarlo Telcel, quien no tendró
derecho a cobrar la contraprestación correspondiente por el periodo en que deje

de prestar el Servicio. En caso de que Telcel otorgue una alternativa de operación
del Equipo Aprobado en el mismo o diverso Sitio, lo haró saber al Concesionario para

que éste realice la Colocación del Equipo Aprobado.

En aquellos casos en los que Telcel por decisión propia reubique, reconstruya o retire

temporal o definitivamente alguno de los elementos de lo Infraestructura Pasiva, seró

responsable de proveer de manera expedita una solución alternativo que permita la

continuidad de los servicios de telecomunicaciones y de tomar las medidas

correspondientes pora garantizar lo anterior incluyendo la responsabilidad de la

reubicación del equipo del Concesionario, a costo de Telcel.

8.2 Suspensión

Telcel no seró responsable para ningún efecto, por el retraso y/o no cumplimiento de

obligaciones a su cargo, incluyendo los daños que se causaren a bienes de la otra

Parte por o como consecuencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales

como explosiones, sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demós
fenómenos naturales, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras

personas ajenas a la prestación de los Servicios, tales como actos de autoridades de

cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas, revueltas

civiles, sabotaje o terrorismo, u otras situaciones similares.
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Telcel notificará o lo otro Parte tan pronto como tengo conocimiento y le sea posible

sobre la existencia del evento de que se trate, proporcionando detalles sobre el

mismo.

En caso de que la situación prevalezca y no permita la prestación o recepción del

Servicio por un plazo mayor a 30 [treinta) días y siempre y cuando Telcel no esté en

posibilidad de proveer al Concesionario una solución temporal o definitiva el Servicio

podrá ser cancelado por el Concesionario, por lo que, de tratarse del Servicio de

Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, podrá dar por terminado el

Acuerdo de Sitio correspondiente.

CLAUSULA NOVENA. CESION.

9.1 Las Partes convienen que los derechos y las obligaciones derivados del

presente Convenio (incluyendo los derechos de carácter económico) no podrán ser

cedidos o transmitidos en forma alguna, sin la autorización previa y por escrito de la

otra Parte, misma que no será negada sin razón justificada.

9.2 No obstante lo dispuesto en el numeral anterior:

1. El Concesionario podrá ceder libremente a sus Filiales aquella parte de la

explotación de los servicios que le fueron concesionados, con la sola

autorización que al efecto expida el Instituto, siempre que continúe obligado

la cedente solidariamente con la cesionaria para efectos de este Convenio y

de los Acuerdos de Sitio que hubiese celebrado, y

2. Telcel podrá vender o enajenar la totalidad o parte de la Infraestructura

Pasiva de su propiedad, así como los derechos de ocupación de los Sitios, en

cuyo caso Telcel deberá transmitir tal Infraestructura Pasiva y los derechos

respecto de los Sitios advirtiendo al adqulrente de la existencia, obligatoriedad

y vigencia remanente del Acuerdo de Sitio del que se trate con la finalidad de

que se mantenga la continuidad de los Servicios sin degradar su calidad, así

como notificar al Concesionario de la transacción una vez efectuada.

9.3 Las Partes convienen que cualquier cesión y/o transferencia realizada por

cualquiera de ellas en contravención a los términos de la Oferta de Referencia y del
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presente Convenio constituirá incumplimiento del mismo. La Porte que incumplo

deberá responder en formo ilimitado, mantener en paz y o solvo e indemnizar o la

otro Parte de cualquier reclamo de persona o autoridad como consecuencia de la

cesión realizado por dicho Parte en contravención a lo dispuesto en de lo Oferta de

Referencia y el presente Convenio. Dentro de los conceptos que deberá cubrir la

Porte en incumplimiento, se incluye, a mero título enunciativo, el reembolso de todas

y codo uno de las cantidades que por tal motivo hubieren erogado (incluyendo,

entre otros, honorarios de abogados) y cualquier otro gasto razonable que sea

consecuencia del incumplimiento descrito en este numeral.

CLÁUSULA DÉCIMA. PROPIEDAD Y/O POSESIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PASIVA.

El presente Convenio no crea derecho real alguno a favor del Concesionario, quien

reconoce que la propiedad y/o posesión de lo Infraestructura Pasiva a que se refiere

la Oferta de Referencia y el presente Convenio, corresponde en todo momento a

Telcel. Por lo anterior, el Concesionario no podrá hipotecar, pignorar o de cualquier

forma gravar la Infraestructura Pasiva a la que acceda o que utilice de manera

compartida al amparo del presente Convenio.

En el supuesto de los equipos y dispositivos instalados o situados en la Infraestructura

Pasiva, por ningún motivo se entenderá o presumirá que Telcel ha concedido al

Concesionario la propiedad o cualquier derecho distinto a lo expresamente

establecido en la Oferta de Referencia y el presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. SEGURO.

11.1 El Concesionario deberá mantener un seguro de Responsabilidad Civil General

mediante póliza o endoso suscrito en México por los daños y perjuicios que pudieren

ocasionar su Equipo Aprobado (y/o cualquier otro que el Concesionario ingrese a o

coloque en la Infraestructura Pasiva], sus empleados y/o contratistas por cualquier

causa, así como cualquier cobertura adicional que ampare los daños por la

instalación, montaje y/o colocación, operación y mantenimiento de su Equipo

Aprobado (y cualquier otro que el Concesionario ingrese a o coloque en la

Infraestructura Pasiva), así como demás elementos derivados del Servicio de Acceso

y Uso Compartido de la Infraestructura Pasiva, en caso de daño que se le originen a

los bienes de Telcel, al inmueble, a cualquier otro concesionario y/o a cualquier otro
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tercero, incluyendo además lo renuncia de subrogación por parte de la

aseguradora en contra Telceí.

El Concesionario conviene en entregar a Telcel original (o copia emitida por la

institución de seguros) de dicha póliza dentro de los 15 (quince) días hábiles

siguientes a la fecha de firma del presente Convenio y en todo caso previo a la

suscripción del primer Acuerdo de Sitio.

La póliza de seguro de Responsabilidad Civil General deberá renovarse anualmente

y deberá permanecer vigente hasta la conclusión de la vigencia de la totalidad de

los Acuerdos de Sitio que suscriban las Partes y se hayan retirado todos los bienes del

Concesionario de la Infraestructura Pasiva. En el caso de que el Concesionario

incumpla su obligación de renovar la póliza de seguro a su cargo de conformidad

con el presente Convenio, una vez vencida la garantía, Telcel estará facultado (sin
perjuicio de cualquier otro derecho bajo este Convenio) para contratar la póliza
enunciada y el Concesionario deberá rembolsar el costo de la misma en un plazo no

mayor a 30 (treinta) días contados a partir de que el Telcel reciba las facturas

correspondientes que amparen dichos gastos.

El Concesionario conviene en entregar a Telcel el original o copia emitida por la

institución de seguros de dicha(s) renovación(es) dentro de los 15 (quince) días

hábiles a su otorgamiento.

n.2 Igualmente, para resarcir al Concesionario de cualquier daño a su Equipo

Aprobado, Telcel conviene en que:

1. deberá mantener un seguro de Responsabilidad Civil General en

términos sustancialmente idénticos al seguro a cargo del

Concesionario; y

2. requerirá a todo concesionario con quien celebre un Convenio de

Prestación de Servicios para el Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura Pasiva, el otorgamiento de un seguro en términos

sustancialmente idénticos a los señalados en el numeral anterior.
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n.3 Los seguros a que se refiere este Convenio deberán ser contratados con una

institución de seguros debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público.

n.4 Cualquier siniestro que no sea cubierto por el seguro contratado o bien

pagado por la aseguradora dentro de los 20 (veinte) días hábiles contados o partir

de la fecha de reclamación, será pagado en su totalidad por el Concesionario,

quedando obligado a mantener a Telcel en todo momento libre y a salvo de

cualquier reclamación.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES Y CONTRATISTAS

INDEPENDIENTES.

12.1 Cada Parte cuenta con su propio personal y elementos propios suficientes

para cumplir con las obligaciones de cualquier índole que deriven de las relaciones

con sus trabajadores, en los términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo.

Cada Parte, como empresario y patrón de su propio personal, seró el único

responsable de las obligaciones surgidas de sus respectivas relaciones laborales con

dicho personal, obligóndose a cubrir todas y cada una de las responsabilidades en

que pudiera incurrir por accidentes y/o enfermedades profesionales, el pago de

cualquier prestación legal, convencional o acostumbrada, así como todas y cada

una de las obligaciones que resulten o su cargo, de conformidad con las

disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Fondo Nacional de

la Vivienda para los Trabajadores, Instituto Mexicano del Seguro Social, leyes

impositivas y demós ordenamientos y disposiciones legales en materia de trabajo y

de seguridad social para con dicho personal, sin que exista o pueda surgir relación
contractual alguna, ya sea de carócter laboral o de cualquier otra naturaleza, entre

el personal de una Parte y la otra Parte.

En tal sentido, cada una de las Partes ("Parte Causante") conviene en responder de

todas las reclamaciones que sus respectivos trabajadores o las personas por ella

contratadas presenten en contra de la otra Parte ("Parte Perjudicada"). Para tal

efecto, la Parte Causante se obliga a sacar en paz y a salvo a la Parte Perjudicada

de cualquier reclamación que pudiera derivar de sus propias relaciones de trabajo e
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indemnizar o la Parte Perjudicada por cualquier cantidad que por ese motivo tenga

que pagar.

La Parte Perjudicada, tan pronto como tenga conocimiento y le sea posible,

notificará por escrito a la Parte Causante sobre la existencia de tal reclamo, acción o

demanda. Por su parte, la Parte Causante se obliga a mantener debidamente

informada a la Parte Perjudicada, en todo momento, sobre la tramitación del litigio o
transacción. En ningún caso la Parte Perjudicada estaró obligada a otorgar poder o
facultad alguna a favor de la Parte Causante o de las personas que ésta designe

para la atención del reclamo, acción o demanda.

12.2 En caso de que alguna de las Partes, dentro de algún procedimiento de

huelga, reciba un aviso de suspensión de labores en los términos de la Fracción I del

Artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo, deberó dar aviso de dicha circunstancia a

la otra Parte, al día siguiente de su recibo, es decir, con 10 (diez) días hóbiles de

anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo. Las Partes acordarán en

ese caso las medidas que le permitan a la Parte que reciba un aviso de suspensión

continuar en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este Convenio. En

caso de suspensión de los servicios como consecuencia de uno huelga, ninguna de

las Partes tendró el derecho de presentar reclamación alguna a la otra como

consecuencia de dicha suspensión.

12.3 El Concesionario es una entidad jurídica económica independiente de Telcel

por lo que nada de lo establecido en el presente Convenio se entenderá como una

asociación, alianza o sociedad entre las Partes.

12.4 En el caso de que cualquiera de las Partes contrate o subcontrate con

terceros una o mós actividades derivadas de este Convenio, deberó cerciorarse que

esa contratación se apegue a todos y cada uno de los términos de lo Oferta de

Referencia y de este Convenio, siendo siempre dicha contratación bajo su exclusiva

responsabilidad.

Cada una de las Partes llevaró a cabo las obligaciones derivadas de este Convenio

con sus propios medios, utilizando los servicios de sus propios trabajadores o los de

terceras personas libremente contratadas por ellas. Ninguna de las Partes podrá
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disponer de los trabajadores de la otra Parte, para que preste servicios o ejecuten

trabajos bajo su dirección.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. TRATO NO DISCRIMINATORIO.

Telcel y el Concesionario convienen en que deberán actuar sobre bases de Trato No

Discriminatorio respecto de los servicios de Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura Pasiva que provean a otros concesionarios.

En caso de que Telcel haya otorgado u otorgue, ya sea por acuerdo o por resolución

del Instituto, términos y condiciones distintos a otros Concesionarios, a sus propias

operaciones, subsidiarias, filiales o empresas que pertenezcan al mismo grupo de

interés económico respecto de servicios de Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura Pasiva, deberá hacer extensivos los mismos términos y condiciones al

Concesionario partir de la fecha en que se lo soliciten. A petición del Concesionario,

podrán celebrar el convenio la modificación correspondiente, en un plazo no mayor

a 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha de solicitud.

CLÁUSULA DECIMA CUARTA. VIGENCIA.

14.1 Vigencia del Convenio

El presente Convenio estará vigente, como mínimo, hasta el 31 de diciembre de

2019, salvo que sea modificado, terminado anticipadamente o rescindido bajo los

supuestos previstos en la Oferta de Referencia y el Convenio. Sin embargo, las Partes

podrán acordar vigencias superiores a este plazo mínimo tonto para el Convenio

como paro los Acuerdos de Sitio.

Sin perjuicio del término establecido de vigencia del Convenio, con al menos 15

(quince) días naturales de anticipación las Partes podrán prorrogarlo en términos del
Formato de Acuerdo de Prórroga del Convenio que se agrega como Anexo "C" del

modelo de Convenio.

14.2 Vigencia de los Acuerdos de Sitio

La vigencia de los Acuerdos de Sitio del presente Convenio iniciará a partir de la
Fecha Efectiva y concluirá en la Fecha de Terminación indicadas en cada uno de
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ellos atendiendo o ios limitaciones o circunstancias específicas aplicables a la

Infraestructura Pasiva en cuestión.

Lo anterior, salvo que los Acuerdos de Sitio sean modificados, terminados

anticipadamente o rescindidos conforme a lo previsto en los mismos.

En caso de que los Acuerdos de Sitio tengan una vigencia mayor a ta del Convenio

estos se regirán hasta su Fecha de Terminación bajo los mismos términos y

condiciones determinadas en el Convenio con la excepción de que en caso de que

se firme un nuevo Convenio o se modifique el presente y el Concesionario requiera

que se apliquen los nuevos términos y condiciones a los Acuerdos de Sitio, se darán

por terminados o se modificaran, según corresponda, los Acuerdos de Sitio sin

responsabilidades para las Partes, obligándose Telcel a anexar al nuevo Convenio los

Acuerdos de Sitio modificados, respetando la Fecha de Terminación originalmente

pactada si es que las Partes no acuerdan otra.

14.3 Oferta de Referencia

En términos de las Medidas, Telcel presentará a más tardar el 30 de junio del año

correspondiente, para aprobación del Instituto, la Oferta de Referencia y el modelo

de Convenio Marco de Prestación de Servicios para el Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura Pasiva que pretenda aplicar para los siguientes dos años, los cuales

también reflejarán los cambios derivados de las modificaciones al marco legal y

reglamentario existéntes.

14.4 Modificación dei Convenio por Resolución Firme

En coso de que con motivo de una Resolución Firme se decrete de manera parcial la

nulidad de las Medidas y/o de la Resolución de Preponderancia y dicha nulidad o

validez tenga relación con los servicios de Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura Pasiva materia de la Oferta de Referencia {incluyendo sus Anexos y

Acuerdos de Sitio), las Partes acuerdan que deberán de llevar a cabo las

modificaciones a la Oferta de Referencia (incluyendo sus Anexos y Acuerdos de Sitio)

para que se ajuste a lo señalado en dicha Resolución Firme en términos de la

Cláusula Vigésima del presente Convenio.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CAUSAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Son causas de terminación anticipada del presente Convenio, además de cualquier

otra establecida al efecto en el mismo:

a) El oval y lo autorización por parte del Instituto de la terminación de

cualesquiera de las Concesiones del Concesionario, según corresponda, es

decir, la actualización de cualquiera de los supuestos de terminación de las

concesiones establecidas en la Ley, para todos los efectos legales a que

hubiese lugar, en la medida en que dicha terminación haga imposible para

alguna de las Partes el legal cumplimiento del objeto del presente Convenio,

ya sea total o parcialmente.

b) El aval y la autorización por parte del Instituto de que la Resolución de

Preponderancia y/o las Medidas que tenga relación con los Servicios materia

del presente Convenio queden insubsistentes parcialmente o sean revocadas

o modificadas por cuanto a la materia de los Servicios de este Convenio,

como consecuencia de resolución administrativa o judicial en la que ello se

decrete.

c) En caso de destrucción total o parcial de la infraestructura que haga
imposible la prestación de los Servicios por parte de Telcel.

d) Orden judicial o administrativa por la cual se ordene dejar de prestar los

Servicios bajo este Convenio.

En caso de que se actualice alguno de los supuestos establecidos en el numeral (ii)

anterior, las Partes de buena fe negociarán en un periodo de 120 (ciento veinte) días

naturales siguientes, los términos y condiciones bajo los cuales se celebrará un

convenio comercial para la prestación de los servicios iguales o similares descritos en

la Oferta de Referencia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. RESCISIÓN.

Si cualquiera de los eventos descritos a continuación ocurriese, la Parte afectada,

independientemente de los remedios o cualquiera otras acciones previstos por la ley,

podrá rescindir este Convenio sin necesidad de resolución judicial o administrativa
alguna y sin responsabilidad frente a la otra Parte, mediante una notificación por

escrito que incluirá la documentación que sustente la causal respectiva, con 30
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(treinta) días naturales de anticipación a la Parte incumplida, con copia para el

Instituto a efecto de que manifieste lo procedente.

16.1 Incumplimiento en el otorgamiento, entrega y efectividad de las garantías y

seguros.

No otorgar y entregar a la otra Parte, las garantías y seguros conforme a los plazos y

en los términos establecidos en la Oferta de Referencia y el presente Convenio o

éstas dejasen de cumplir, por cualquier causa, con el objeto para el cual fueron

constituidas y, por lo tanto, no pudiesen garantizar el cumplimiento de las

obligaciones que del mismo derivan.

16.2 Incumplimiento de obligaciones de pago

Si alguna de las Partes Incumple en el pago de las contraprestaciones o

devoluciones al amparo del presente Convenio o cualquier Acuerdo de Sitio.

16.3 Conductas ilícitas

Si el Concesionario comete hoce uso indebido de los Servicios, según referido en la

cláusula 5.5 del presente Convenio.

16.4 Liquidación, insolvencia o quiebra

En caso de que (a) se afecten todos o parte sustancial de los bienes de cualquiera

de las Partes y/o sus Filiales contempladas bajo el supuesto establecido en la

Cláusula 8.2 del Convenio, y/o (b) se impida a cualquiera de ellas el cumplimiento

de cualquiera de sus términos y condiciones, derivados de: (1) acción o

procedimiento de insolvencia, quiebra, disolución, cesión general de sus bienes para

beneficio de sus acreedores u otros de naturaleza análoga, y/o (II) orden de

embargo, ejecución o confiscación (en tanto no sea garantizada, desechada o

dejada sin efectos, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que

surta efectos dicha orden en lo que se resuelve de forma definitiva).
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16.5 Información falsa

La entrega de información falsa antes y para la celebración del presente Convenio,

así como durante el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del

mismo.

16.6 incumplimiento de obligaciones de sacar en paz y a salvo.

El incumplimiento de cualquier Parte a sus obligaciones de sacar en paz y a salvo, o

de resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la otra Parte, con motivo de

cualquier reclamación que inicie cualquier persona en contra de dicha Parte por

responsabilidades u obligaciones a cargo de la otra. Ello con independencia de los

daños y perjuicios que deban resarcírsele.

16.7 Periodo de Cura

Si una vez dada la notificación de rescisión, la Parte incumplida subsana la causa de

rescisión a satisfacción de Telcel dentro del término de 10 (diez) días hábiles o

conclusión del mes calendario en curso (lo que sea mayor), la rescisión no surtirá

efectos.

Esta disposición no será aplicable en el caso de los supuestos señalados en los

numerales 16.3, 16.4 y 16.5 de la presente Cláusula, conviniendo las Partes que en

dichos supuestos bastará la notificación de rescisión dada en términos del primer

párrafo de esta Cláusula y que transcurra el término señalado en dicho primer

párrafo, para que la rescisión surta plenos efectos legales, sin necesidad de

declaración judicial previa.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. EFECTOS DE LA TERMINACION Y RESCISION

En caso de que el presente Convenio termine o se rescinda, a partir de ese momento

no estará disponible pora contratación ningún Servicio descrito en la Oferta de

Referencia.

Los Acuerdos de Sitio, todo vez que su vigencia no está vinculada con la del

Convenio seguirán surtiendo sus efectos.
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En caso de que el presente Convenio seo terminado o rescindido, ios obligaciones

de pago líquidas y exigióles derivadas del presente Convenio subsistirán hasta su

debido e íntegro cumplimiento. De igual manera subsistirán en términos de ley

aquellas obligaciones que por su naturaleza deban permanecer vigentes aun

después de ocurridas la terminación o rescisión.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. AVISOS Y NOTIFICACIONES.

18.1 Domicilios de las Partes

Para todo lo relacionado con el presente Convenio o paro todas las notificaciones,

comunicaciones o avisos que los Partes deban darse en cumplimiento a este

documento, salvo aquellas que se indica que se harón mediante el SEG, las Partes

designan como sus domicilios convencionales y números de teléfono, los siguientes;

El Concesionario: f*l

Teléfono: [*]

Atención: [*]

Telcel: H

Teléfono: [*]

Atención: [*]

Todas las notificaciones o avisos que las Partes deban darse por escrito conforme o

este Convenio se considerarán realizados en lo fecha de su recibo, en formo

fehaciente con acuse de recibido por la Parte a quien van dirigidas.

Salvo que se establezca lo contrario, las Partes acuerdan que: (i) cualquier solicitud

que éstas se formulen por escrito deberá ser respondida en la misma forma en un

término no mayor a 5 (cinco) días hábiles, y (ü) en el supuesto de que alguno de ellas

no emitiera la respuesta correspondiente o la solicitud que se le hubiera formulado

con motivo del presente Convenio, tal solicitud se tendrá por rechazada.
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En caso de que cualquiera de las Partes cambie de domicilio, deberá notificarlo o la

otra Parte con cuando menos 5 (cinco) días hábiles de anticipación a la fecha en

que ocurra tal evento. De no producirse dicho aviso de cambio de domicilio, todos

los avisos, notificaciones o comunicaciones que conforme o este Convenio deban

darse, continuarán surtiendo efectos legales en el último domicilio informado o lo

otra Parte.

En caso de que alguna de las Partes modifique su denominación social o cambie de

representante legal, respecto de los señalados en el presente Convenio, deberá

hacerlo del conocimiento de la otra Parte a la brevedad, en el entendido de que

cualquier nuevo acuerdo o modificación al Convenio que se celebre bajo lo

denominación anterior o que se suscriba por el anterior representante legal, no surtirá

efecto alguno.

18.2 Uso de medios electrónicos

18.2.1 El uso de medios electrónicos está permitido solamente en los casos en los que

expresamente la Oferta de Referencia o el Convenio haga alusión a ellos y en la

forma y términos establecidos al efecto, o que los Partes acuerden expresamente

por escrito. Por lo anterior, el resto de las notificaciones por escrito, se entenderán

realizadas mediante documento en popel en el domicilio señalado en el numeral

19.1 anterior.

18.2.2 Las Partes determinan que en tanto pueden realizarse gestiones mediante

funcionalidades del SEG, emplearán para sus notificaciones las siguientes cuentas de

correo:

El Concesionario: [*]@[*]

Telcel: [*]©[*]

En tal evento, las Partes determinarán las medidas de seguridad respecto de las

comunicaciones que realicen por correo electrónico, las que incluirán, al menos: (i)

la determinación de cuentas específicas para comunicaciones entre los Partes; (i¡)

los mensajes únicamente deberán señalar como parte de su texto la información
indispensable que permita identificar la comunicación y el carácter de la misma; (iii)

de incluir Información Confidencial, la misma deberá siempre ir en archivos adjuntos

al menos protegidos por contraseña y de ser posible que incluyan certificado digital.
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18.2.3 Para contactos vía telefónica, en caso de emergencia, así como para dar

aviso de envíos de notificaciones por correo electrónico en ausencia del SEG, y salvo

que de manera específica se establezca otro poro algún propósito específico (como

sucede para los Acuerdos de Sitio), las Partes señalan como teléfonos de contacto

ios siguientes:

El Concesionario: [*]

n@r]
Atención: [*]

Telcel: [*]

r]@n
Atención: [*]

CLÁUSULA DECIMA NOVENA. MODIFICACIONES.

Ninguna modificación a los términos y condiciones de la Oferta de Referencia, sus
Anexos, y este Convenio, y ningún consentimiento, renuncia o dispensa en relación
con cualquiera de dichos términos o condiciones, tendrán efecto en coso alguno a

menos que conste por escrito y esté suscrito por ambas Partes y aún entonces dicha
modificación, renuncia, dispensa o consentimiento sólo tendrá efecto para el caso y

fin específicos para el cual fue otorgado.

Todo lo anterior, en el entendido de que las Partes no estarán obligadas en caso

alguno más que o lo expresamente pactado y a las consecuencias que, según su
naturaleza, sean conforme a la buena fe, a los usos y a la Ley.

Las Partes convienen en inscribir el presente Convenio, sus Anexos y sus

modificaciones, así como todo Acuerdo de Sitio suscrito entre las Partes, en el

Registro Público de Telecomunicaciones a cargo del Instituto, dentro de los 15
(quince) días hábiles siguientes a la fecha de su celebración, remitiendo al efecto un

ejemplar de los mismos, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1 de la
CLÁUSULA TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONVENIO del Anexo IV: Modelo de

Convenio. Queda entendido de que si transcurridos 10 (diez) días hábiles a partir de

la suscripción del Convenio y sus Anexos, las Partes no han suscrito un escrito
conjunto al respecto, Telcel podrá presentarlo o partir de entonces sin
responsabilidad ninguna a su cargo.
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Lo anterior sin perjuicio de! derecho de cualquiera de las partes, de señalar o reservar

como confidencial aquella información que por sus características se considere

como tal, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a

la Información Pública Gubernamental y otros ordenamientos aplicables.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. AUTOCOMPOSICIÓN

En caso de presentarse alguna diferencia relacionada con la prestación de los

Servicios descritos en la Oferta de Referencia, un representante de cualquiera de las

Partes solicitará al responsable la otra Parte, su intervención, a fin de resolver de

buena fe y de manera conjunta la diferencia existente entre las Partes.

Cualquier solicitud con fundamento en esta Cláusula deberá incluir al menos lo

siguiente: (i) descripción pormenorizada de los hechos sobre la diferencia o falta de

acuerdo, relacionándolos en forma específica con la documentación que los

compruebe; (ii) indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los

argumentos que fundamenten su solicitud, y (iii) documentación comprobatoria de
los hechos sobre los que verse la diferencia o falta de acuerdo de carácter técnico,

debidamente ordenada e identificada.

Para la adecuada atención los representantes realizarán las consultas pertinentes y

reunirán los elementos y/o documentos que consideren necesarios. Los

representantes tendrán un plazo de 15 (quince) días hábiles (prorrogables) contados

a partir de la recepción de la solicitud efectuada por cualquiera de las Partes para

solucionar la diferencia, en cuyo caso procederán a la emisión de un acta o

documento que recoja y formalice el entendimiento alcanzado entre las Partes. En

caso contrario, es decir, una vez agotado el plazo antes señalado sin que exista un

entendimiento o acuerdo de prórroga para continuar con el proceso de avenencia,

se considerará que existe un desacuerdo entre las Partes, por lo que cualquiera de

ellas, atendiendo a la naturaleza del mismo podrá proceder conforme a lo

establecido en la Cláusula Vigésima Segunda - Solución de Controversias o Vigésima
Tercera - Desacuerdo de Aspectos Técnicos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

21.1 Los desacuerdos que se susciten en relación con este Convenio sobre: (i)

aspectos técnicos del servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva,
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(¡i) sobre la determinación de tas Tarifas aplicables al servicio de Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva ni a los Servicios Complementarios, deberán
sustanciarse ante el Instituto en términos de las leyes aplicables.

21.2 Cualesquiera otras controversias que deriven del presente Convenio o que

guarden relación con éste serón resueltas definitivamente de acuerdo a cualquiera
de las siguientes opciones, a elección de la Parte Demandante.

a] Procedimiento arbitral, conforme a las Reglas de Arbitraje del
Centro de Arbitraje de México (CAM), vigentes al momento del inicio

del procedimiento arbitral, por 3 (tres) órbitros nombrados conforme a

dichas Reglas de Arbitraje.

Las Partes acuerdan que el derecho aplicable al fondo de la

controversia será el de los Estados Unidos Mexicanos. La sede del

arbitraje será la Ciudad de México, Distrito Federal y que el idioma del

arbitraje será el español.

b] Las Partes acuerdan expresamente someterse a la jurisdicción de
los Tribunales Federales competentes con residencia en la Ciudad de

México.

Las Partes se someten de manera única y exclusiva a cualquiera de las dos opciones

detalladas en la presente cláusula, renunciando expresamente a cualquier otro fuero

que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por
cualquier otra causa, con la consigna de intentar optar por aquella opción que

resulte más ágil y eficaz para la resolución de controversias.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. DESACUERDO DE CARACTER TECNICO

En caso de que exista un desacuerdo relacionado a cualquier aspecto técnico
referente al Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, el Telcel

y el es deberán apegarse al siguiente procedimiento:

1. Las partes podrán nombrar a un perito en común de mutuo acuerdo, para lo cual
no podrán excederse más de cinco días hábiles, salvo que ambas consientan
un plazo mayor.

2. La designación de peritos de manera individual no podrá exceder de cinco días
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hábiles.

3. En caso de que los partes acuerden ta designación de peritos de forma
individual, el tiempo requerido por los peritos para emitir su dictamen será de
20 días hábiles.

4. Una vez emitido el dictamen correspondiente, las partes tendrán a lo sumo dos
días hábiles para presentar formalmente la información al Instituto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. DIVERSOS.

23.1 Interpretación

Siendo el cumplimiento de la Oferta de Referencia y sus Anexos, el principal objetivo

de las Partes, en caso de interpretación, ésta se llevará a cabo a fin de conservar y

que surta efecto el objeto de la Oferta de Referencia y su intención, por lo que si los

términos son claros se estará a su literalidad, se interpretará de acuerdo a lo que las

partes propusieron, y se interpretará en el sentido en que produzca plenos efectos.

La interpretación se hará de forma integral y armónica en conjunto con lo previsto en

la Oferta de Referencia y sus Anexos, por lo que las palabras con más de un sentido

se interpretarán de acuerdo o la naturaleza y efectos de la Oferta de Referencia, y

en segundo lugar de sus Anexos y, en su defecto, se estará de forma sucesiva a lo

siguiente:

1. En primer lugar, lo expresamente previsto en la LFTR;
2. En segundo lugar, lo previsto en la Resolución AEP;
3. En tercer lugar, las disposiciones administrativas correspondientes;
4. En cuarto lugar, lo expresamente previsto en el Convenio;
5. En quinto lugar, lo expresamente previsto en los Anexos del Convenio;
6. En sexto lugar, lo expresamente previsto en sus respectivos títulos de concesión o

en las obligaciones adicionales que le sean impuestas por la autoridad
competente;

7. En séptimo lugar, la intención de no afectar la prestación de los sen/icios
concesionados y, después de ésto lo de no afectar a ninguna de las redes;

8. En octavo lugar, los principios contenidos en el artículo 20 del Código Civil Federal

El presente Convenio, la Oferta de Referencia, sus Anexos y cualquier modificación

que cualquiera de estos sufran forman parte integrante del mismo.
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23.2 Encabezados

Los títulos y subtítulos de los cláusulas de este Convenio, así como de la Oferta de

Referencia y los Anexos, tienen únicamente como finalidad la fácil identificación y

lectura de los mismas, por lo que no determinarán en forma alguna su contenido o

interpretación, debiendo atenderse en todo momento a la literalidad y contenido de

los mismas.

23.3 Emplazamientos

Las Partes, por este medio, irrevocablemente aceptan que solamente podrán ser

emplazadas en relación con cualquier acción o procedimiento relacionado con lo

Oferta de Referencia en el domicilio convencional indicado en este Convenio para

tales efectos.

23.4 Renuncio de inmunidad

Del mismo modo, las Partes declaran y convienen en que ellas y sus Filiales, se

obligan a considerarse como mexicanos respecto de los bienes, derechos,
concesiones, participaciones o intereses de que sean titulares relacionados con el

objeto y cumplimiento de lo Oferta de Referencia y sus Anexos, y a no invocar, por lo

mismo, lo protección de gobierno extranjero alguno, ya sea por la vía diplomática o

por cualquier otra.

23.5 Ley Aplicabie

En los términos del Código Civil Federal, para todo lo relativo a la Oferta de

Referencia y sus Anexos, las Partes acuerdan que el mismo se regirá por el derecho

sustantivo y las leyes y disposiciones aplicables en los Estados Unidos Mexicanos,

excepto por las normas conflictuales relativas, las cuales no serán aplicables.

23.6 Validez de las disposiciones

Toda disposición de este Convenio que esté o llegare a estar prohibida por la ley,

Resolución Firme o sea inexigible, será ineficaz e inefectiva en la misma medida de
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dicha invalidez, prohibición o inexigibilidad, sin por ello restar valor o eficacia a las

demás disposiciones de la Oferta de Referencia.

23.7 Infracción o derechos de propiedad industrial

Cada una de las Partes es responsable de contar con los derechos de propiedad

intelectual que fueren necesarios para cumplir con sus obligaciones bajo lo Oferta

de Referencia y el presente Convenio. La celebración del presente Convenio no

otorga ni deberá entenderse que otorga derecho alguno a cualquier Parte para

utilizar directa o indirectamente derecho de propiedad industrial o de autor alguno

de la otra Parte, por lo que no se otorga licencia alguna respecto de los mismos.

En tal virtud, cada una de las Partes ("Parte Indemnizante") conviene en que, sin

limitación alguna, indemnizará y mantendrá en paz y a salvo o la otra Parte ("Parte

Indemnizada") por todos los gastos, incluyendo honorarios razonables y

documentados de abogados, daños y perjuicios que pudiese provocar cualquier

reclamación, acción o demanda que tuviera como origen el que Parte

Indemnizante infringiera o violara derechos de propiedad intelectual cuya titularidad

corresponda a terceros, relacionado con la Oferta de Referencia y el presente

Convenio.

En términos de lo anterior, la Parte indemnizada, tan pronto como tengo

conocimiento y le seo posible, notificará por escrito o la Parte Indemnizante sobre la

existencia de tal reclamo, acción o demanda. La Parte Indemnizante se obliga a

mantener debidamente informada a la Parte Indemnizada, en todo momento, sobre

lo tramitación del litigio o transacción. La Parte Indemnizada en ningún caso estará

obligada o otorgar poder o facultad alguna a favor de la Parte Indemnizante para la

solución del reclamo, acción o demanda.

23.8 Acuerdo integral

Este Convenio, incluyendo sus Anexos, constituye el único acuerdo existente entre las

Partes en relación con el objeto de la Oferta de Referencia y deja sin efecto toda

negociación previa, declaración o acuerdo, ya sea verbal o escrito.
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23.9 No renuncia de derechos y acciones

Las Portes entienden y acuerdan que el no ejercicio o demora en el ejercicio de

cualquier derecho, acción, facultad o privilegio establecido en la Oferta de

Referencia y este Convenio que no resulte en caducidad o preclusión por causa de

ley, no operará como una renuncia, ni cualquier ejercicio único o parcial que exista

precluiró a cualquier ejercicio futuro de acción, derecho, facultad o privilegio

previsto.

23.10 impuestos

Los Partes acuerdan en que cada una será responsable individualmente del

cumplimiento de sus respectivas obligaciones fiscales, así como del entero de los

impuestos y demás contribuciones causadas en virtud de la Oferta de Referencia y

del presente Convenio, en los términos de las leyes aplicables, por lo que ninguna de

las Partes será considerada como obligada solidaria respecto de la otro Porte en lo

que se refiere a dichas obligaciones de carácter fiscal.

23.11 Jurisdicción

Para todo lo relativo o este Convenio, los Partes acuerdan someterse a la jurisdicción

de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, y, por lo tonto,

renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por

razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.
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Leído que fue por ambos Partes el presente Convenio y enteradas debidamente de

su contenido y alcance, los representantes debidamente facultados de las Partes lo

firman por triplicado en la Ciudad de México, el día [*] de [*] de [*].

EL CONCESIONARIO

Apoderado

TELCEl

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

Apoderado

Testigo Testigo
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ANEXO "A"

PRECIOS Y TARIFAS

El presente documento constituye un Anexo integrante del Convenio Morco de
Prestación de Servicios para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva
celebrado entre Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. fTelcei") y [*] (el "Conces¡onar!o"L con
fecho [*] de [*] de [*] (en adelante el "Convenio").

Los términos empleados con inicial mayúsculo en este Anexo, tendrán los mismos
significados que correlativamente se les asigno en lo Cláusula "Definiciones" de lo
Oferto de Referencia, salvo que se les atribuyo alguno diferente en los términos de este
documento.

Sujeto o los términos y condiciones establecidos en lo Cláusula Cuarto Cond/c/ones de
Pago y demás relativos y aplicables del Convenio, Telcel y el Concesionario han
acordado los siguientes precios y Tarifas de referencia por los Servicios, podiendo
negociar y acordar de modo específico precios, términos condiciones y descuentos, sin
otro limitación que el Troto no Discriminatorio.

1. Servicio de Acceso y Uso Compartido de infraestructura Pasiva

El Concesionario pagará o Telcel por el Servicio de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva, los siguientes Tarifas^ [*]:

1.1 Por ei acceso y uso de Espacio Aprobado en Torre.

Poro determinar la cantidad mensual aplicable por el uso de Espacio Aprobado en

Torre de 8.5 metros cuadrados (m^j y una franja de 4 metros lineales (mi);
exclusivamente para antenas de radiofrecuencia (RF) o de microondas (MW),
independientemente de sus dimensiones, de acuerdo a la clasificación del sitio en
donde se tienen contratados los servicios:

^ De conformidad con la Medida SEXAGÉSIMA SEGUNDA de las Medidas Móviles, independientemente de las tarifas
establecidas en la presente Oferta de Referencia, el AEP y el Concesionario Solicitante podrán negociar entre sí otras
tarifas. Adicionalmente, en caso de desacuerdo al respecto de los niveles tarifarios el Instituto determinará las tarifas con
base en uno metodología de costos Incrementóles promedio de largo plazo.
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Clasificación
Estrato

Socioeconómico^ Unidad

Valor

(sin i.V.A.)

Alto 7 MXN / hasta 8.5 m^y 4 mí / Mes ri

Medio Alto 6 MXN / hasta 8.5 m^y 4 mí / Mes (1

Medio 5 MXN / hasta 8.5 y 4 mí / Mes ri

Medio Bajo 4 MXN / hasta 8.5 m^y 4 mi / Mes [1

Bajo l,2y3 MXN / hasta 8.5 m^y 4 mi / Mes ri

Cualquier excedente de los 8.5 o de lo franja de los 4 mi, será pagado de acuerdo

a la cantidad que resulte de multiplicar el Área de antena en m2, por la Altura del
centro de radiación (NCR) que es la distancia del punto medio de la antena al suelo

en metros, por la cantidad de ${*) ([*] 00/100 M.N.); es decir,

Costo Adicional = Área de Antena m^ * Altura NCR en metros * [*] ([*] 00/100 M.N.)

1.2 Por el acceso y uso de Espacio Aprobado en Piso.

En caso de que el AEP sea propietario del predio en donde se ubica el Espacio

Aprobado en Piso sea uno de los miembros que formen parte del AEP, una de las

personas que sean sus causahabientes o cesionarios de sus derechos o que resulten de
reestructuras corporativas o modificaciones accionarias derivadas de concentraciones

de cualquier tipo a agentes vinculados con el AEP,, el CS deberá pagar el monto
proporcional por el uso de hasta 5 de metros cuadrados, de conformidad con los
valores descritos en la siguiente tabla:

Clasificación Estrato Unidad Valor

^ Para identificar la contraprestación aplicable a este servicio, en primer lugar se deberá
conocer la clasificación del sitio, de acuerdo al estrato socioeconómico correspondiente,

donde los valores numéricos corresponden a la clasificación de regiones socioeconómicas de

México, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Véase
http://sc.inegi.gob.mx/nlveles/index.jsp.
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Socioeconómico^ (sin I.V.A.)

Alto 7 MXN / hasta 5 / Mes [1

Medio Alto 6 MXN / hasta 5 / Mes [1

Medio 5 MXN / hasta 5 / Mes [1

Medio Bajo 4 MXN / hasta 5 / Mes ri

Bajo l,2y3 MXN / hasta 5 / Mes ri

En caso que el propietario del sitio en cuestión no sea uno de los miembros aue formen

parte del AEP, ni una de las personas que sean sus causahabientes o cesionarios de sus

derechos o que resulten de reestructuras corporativas o modificaciones accionarias

derivadas de concentraciones de cualquier tipo a agentes vinculados con el AEP, el

es deberá cubrir las cantidades mensuales pro-rrata que resulten dependiendo del

monto que Telcel deba pagar conforme a lo pactado en cada uno de los Títulos de
Ocupación.

1.3 Otros elementos disponibles.

1.3.1 Servicio de Aire Acondicionado.

De existir Capacidad Excedente, por lo utilización de equipos de aire acondicionado,

la cantidad de [*] ((*] 50/100 M.N.), por cada tonelada de refrigeración.

1 .3.2 Fuentes de energía

De existir Capacidad Excedente y en tanto permitido por la legislación aplicable, por la
utilización de fuentes de energía el Concesionario pagará a Telcel la cantidad que en

^ Los valores numéricos correspondan o lo clasificación de regiones socioeconómicas de
México, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Véase
http://sc.inegi.gob.mx/niveles/index.jsp.
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su caso convengan las Partes, la cual deberá constar por escrito y formará parte

integrante del presente Anexo.

1 .3.3 Otros elementos.

En caso de que en el Sitio [incluyendo pero sin o paro el acceso a él) se haya hecho

disponible al Concesionario algún elemento adicional (que incluso pudiera ser

propiedad de un tercero), tales como camino de acceso, extensión de línea u otro. El
Concesionario cubrirá a Telcel o a quien este le indique, la cantidad correspondiente al

costo, uso o aprovechamiento de tal elemento, en los términos y demás condiciones

que al efecto se establezcan en el Acuerdo de Sitio respectivo.

2. Servicios Complementarios

El Concesionario pagará a Telcel por cada uno de los Servicios Complementarios que

a continuación se Indican, las siguientes Tarifas [*]:

2.1 Servicio de Visita Técnica.

Por la realización de cada Visita Técnica, la cantidad de $[*] ([*] 00/100 M.N.).

2.2 Servicio de Análisis de Factibilidod.

Por la prestación del Servicio de Análisis de Factibilidod, la cantidad de $[*] ([*] 00/100
M.N.).

2.3 Servicio de Elaboración de Proyecto y Presupuesto.

2.3.1 Por la elaboración de Proyecto y Presupuesto (que involucre la revisión y análisis
estructural para la Adecuación de Sitio) el Concesionario pagará a Telcel la
cantidad de %[*] (H 00/100 M.N.).

2.3.2 Por la elaboración de Proyecto y Presupuesto (que involucre la revisión y análisis

técnico para la Recuperación de Espacio), el Concesionario pagará a Telcel la

cantidad de [*] ([*] 00/100 M.N.).
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2.4 Servicio de Verificación de Colocación.

De proceder su cobro en términos de lo estipulado al efecto en el Anexo I. Servicios de

la Oferta de Referencia, por la realización de cada Verificación de Colocación, la

cantidad de $[*] ([*] 00/100 M.N.).

3. Servicio de Adecuación de Sitio.

El Concesionario pagará a Telcel por los precios que, dada su naturaleza específica,

hayan sido presupuestados por Telce! al Concesionario y aceptados por éste último

mediante la emisión de la Aceptación correspondiente.

4. Servicio de Recuperación de Espacio.

El Concesionario pagará a Telcel por los precios que, dada su naturaleza específica,

hayan sido presupuestados por Telcel al Concesionario y aceptados por éste último

mediante la emisión de la Aceptación correspondiente.

5. Servicio de Gestión de Proyecto de Nueva Obra Civil

El Concesionario pagará a Telcel por los precios que, dado su naturaleza específica,

hayan sido presupuestados por Telcel al Concesionario y aceptados por éste último
•mediante la emisión de la Aceptación correspondiente.

6. Vigencia de precios y Tarifas.

El Concesionario y Telcel están de acuerdo y convienen que los anteriores precios y

Tarifas estarán en vigor o partir de la fecha de firma del presente Anexo y, como

mínimo, hasta el 31 de diciembre de 2018.

Previamente a la terminación de la vigencia de los precios y Tarifas, Telcel y el

Concesionario podrán negociar de buena fe y convenir nuevos precios y Tarifas por la

prestación de los Servicios de periodos subsecuentes a la vigencia acordada,

conforme al siguiente procedimiento.

En cualquier momento comprendido dentro de la vigencia del Convenio, las Partes

podrán iniciar el periodo de negociación de tarifas a fin de determinar los precios y
Tarifas que serán aplicables en caso que el mismo se renueve o se celebre uno nuevo

bajo la oferta de referencia aplicable.
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Si al término de lo vigencia del Convenio no existe acuerdo o una Resolución Firme (o

no susceptible de suspensión) emitida por autoridad competente, Telcel cesará la

recepción de Solicitudes para la prestación de los Servicios, sin responsabilidad alguna

a su cargo, salvo que el Concesionario le solicite por escrito la prórroga de sus términos

y condiciones - en términos del Formato de Acuerdo de Prórroga que se agrega como

parte del Anexo "11"- Formatos de la Oferta de Referencia con al menos 15 (quince)

días de anticipación a la terminación de la vigencia.

Los precios y Tarifas que hubiesen estado en vigor el día inmediato anterior a lo fecha

en que formalmente hubiese terminado la vigencia que las Partes convinieron mediante

este Anexo, serón aquellas que el Concesionario podrá solicitar bajo la aplicación del

Formato de Acuerdo de Prórroga que se agrega como parte del Anexo "11"- Formatos

de la Oferta de Referencia y tendrán una vigencia de 180 (ciento ochenta) días

naturales, prorrogables por el número de veces que el Concesionario lo requiera por

escrito en los mismos términos. En caso de que se determinen precios y/o Tarifas

mediante una Resolución Firme (o no susceptible de suspensión) emitida por autoridad

competente, dentro de alguno de los periodos de duración de las prórrogas, las Partes

se regirán por éstas a partir del momento en que surta efectos tal resolución y se

aplicará a partir de la fecha de solicitud del desacuerdo, o a partir del término de la

vigencia de las Tarifas, en caso de que la solicitud de desacuerdo se haya presentado

antes de su expiración.

En concordancia con lo señalado en la presente cláusula, en caso de que el

Concesionario inicie un desacuerdo sobre las tarifas aplicables a los Servicios objeto del

presente Anexo "A" del Convenio, el IFT, una vez analizada la solicitud respectiva,

podrá ordenar a Telcel la prestación de los Sen/icios cuyas tarifas sean materia de la

controversia, con independencia de que aquél resuelva con posterioridad sobre las

tarifas aplicables, debiendo el Concesionario observar lo dispuesto en el párrafo quinto

del presente numeral, como garantía para asegurar el cumplimiento de sus

obligaciones contractuales.
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Leído que fue por ambas Partes el presente Anexo, y enteradas debidamente de su

contenido y alcance, los representantes debidamente facultados de las Partes lo

firman por triplicado en lo Ciudad de México, el día [*] de [*] de [*].

EL CONCESIONARIO

Apoderado

TELCEL

Radiomovil DIpsa, S.A. de C.V.

Apoderado

Testigo Testigo
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RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

II

Ciudad de México, [*] de [*] de ['



ACUERDO DE SITIO #[^

Acuerdo de Sitio, que celebran [*] (el "Concesionario") y Radiomovl! Dípsa, S.A.

de C.V. ("Telcei") de conformidad con los términos del Convenio Morco de

Prestación de Servicios para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

celebrado entre el Concesionario y Telceí, con fecha [*] de [*] de [*] (el

"Convenio"), al tenor siguiente:

PARTICULARIDADES

Los términos con inicial mayúscula descritos en el presente Acuerdo que:

(a) Se señalan en el presente apartado y se encuentran definidos en la Oferta

de Referencia, otorgan especificidad a las definiciones la Oferta de

Referencia y, con dicho alcance específico, son aplicables al presente

Acuerdo exclusivamente;

(b) No fueron definidos en la Oferta de Referencia se tendrán por definidos

para efectos del Acuerdo con el alcance que se les atribuye en éste

último;

(c) Sean distintos a los señalados en los literales (a) y (b) anteriores, tendrán los

mismos significados que se les asigna en la Oferta de Referencia.

1. DATOS GENERALES

Representante Telcel:

Nombre: [*]

Escritura Pública No. [*] de fecha [*], otorgada ante:

Lic. [*] Notario Público No. [*] de [*],

Inscrita en el registro público de [*], con fecha [*], bajo [*].

Representante Concesionario:

Nombre: [*]

Escritura Pública No. [*] de fecha [*], otorgada ante:

Lic. [*] Notario Público No. [*] de [*],

Inscrita en el registro público de [*], con fecha [*], bajo r#i
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Contacto Telcel:

Nombre;

Teléfono:

E-mail:

Contacto Concesionario:

Nombre: [*]

Teléfono: [*]

E-mail: [*]@[*]

2. APROBACIÓN DE COLOCACIÓN

Datos del Sitio

Número de Sitio:

Nombre del Sitio:

Domicilio:

Coordenadas:

Infraestructura Pasivo v Eauípo Aprobado

a.Espacio Aprobado en
Piso:

b.Equipo Aprobado en

Piso: Marca:

Tecnología:

Superficie:

m2

Gabinete [*1

m2

Superficie:

Capacidad

Equipo para suministro de

energía

m'
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c. Equipo Aprobado en

Torre:

Antena [*] Radiofrecuencia

Centro de

radiación

Frecuencia TX

Frecuencia RX

Azimut

Dimensiones:

Peso:

Centro de

radiación

Frecuencia TX

Frecuencia RX

Azimut

Dimensiones:

Peso:

Total antenas:

m

MHz

MHz

Grados

cms X cms

Kgs

Antena [*1 Microondas

m

GHz

GHz

Grados

Cms

Kgs

Línea de transmisión radiofrecuencia Calibre

Línea de transmisión microondas Calibre

d. Elementos Auxiliares:

Canalizaciones

Ductos y Conductos

Sistemas físicos a tierra

Trayectorias de cable

Recursos de conectividad

para energía eléctrica

Vigencia

Fecha Efectiva:

Fecha de

Terminación

Plazo

4/36



Contraprestaciones

Monto mensual por Espacio Aprobado en Piso: $

Factor de incremento:

Periodicidad de incremento:

Monto mensual por Espacio Aprobado en Torre: $

Factor de incremento:

Periodicidad de incremento:

Monto mensual por uso de aire acondicionado: $

Factor de incremento:

Periodicidad de incremento:

Otros:

Concepto:

Monto: $

Periodicidad de pago:

Factor de incremento:

Periodicidad de incremento:

Colocación

Fechas, horarios y formalidades para llevar a cabo la Colocación del Equipo
Aprobado por el Concesionario:

3. DOCUMENTOS ANEXOS

1 . Copia, en lo conducente, del Título de Ocupación

2. Solicitud de Análisis de Factibilidad

3. Copia del Resultado de Análisis de Factibilidad
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4. Solicitud de Colocación (incluyendo anteproyecto de Colocación

aprobado)

5. Solicitud de Verificación de Colocación, en caso de que aplique.

6. Programa de Colocación

7. A solicitud y con costo para el Concesionario y con el proveedor que, una

vez obtenida la validación de Telcel, nos indique dicho Concesionario,

Telcel entregará documentación sobre normas de seguridad adicionales a

las descritas en el Anexo "111" Normativa Técnica, considerando en

particular:

a. Memoria de cálculo: a través de una Carta certificando que se han

realizado los cálculos de análisis estructural y que la infraestructura pasiva

soportará la inclusión del nuevo equipamiento del Concesionario (de ser

posible se deberá adjuntar el Análisis Estructural con lo firma del ingeniero

estructurista que realizó dicho análisis).

b. Planos del Sitio: en donde se brinde información precisa sobre la

planta arquitectónica y alzado relativo al sitio en cuestión.

El plazo para la entrega de dicha documentación será el que de común

acuerdo determinen las Partes.

Y en su caso:

8. Planos de Adecuación de Sitio y/o Recuperación de Espacio

9. Copia del poder notarial de los representantes de las Partes en caso de no

coincidir con los señalados en el Convenio

Una vez concluida la Colocación por el Concesionario, se agregarán bajo la

responsabilidad del Concesionario:

10. Resultado de Verificación de Colocación.

1 1. Plano de Colocación

12. De requerirse modificaciones a la Colocación, se agregará al presente
Acuerdo de Sitio (i) la nueva Solicitud de Colocación incluyendo el plano
correspondiente y (il) el Resultado de la nueva Verificación de Colocación:
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en caso que aplique.

ANTECEDENTES

El Concesionario y Telcel en este acto manifiestan que previamente a la firma del

presente Acuerdo de Sitio, se llevaron a cabo los procedimientos y actividades

que enseguida se indican:

1. El Concesionario tuvo acceso y consultó el catálogo de Sitios de Telcel

conforme a lo estipulado en la Oferta de Referencia.

2. Con la información disponible en el referido catálogo, el Concesionario analizó

y seleccionó el Sitio, presentando a Telcel una Solicitud de Factibilidad.

3. El Concesionario estuvo en posibilidad de solicitar a Telcel una Visita Técnica, a

realizarse, a elección del Concesionario, antes o después de la prestación de la

Solicitud de Factibilidad, de conformidad con las condiciones aplicables de la

Oferta de Referencia.

4. Con independencia de si el Concesionario solicito o no la práctica de una

Visita Técnica en el momento de la entrega del resultado del Análisis de

Factibilidad, Telcel proporcionó al Concesionario copia, en lo conducente, del

Título de Ocupación, por lo que conoce los términos y condiciones del mismo.

5. Conforme con el Resultado del Análisis de Factibilidad y, en caso de haberla

solicitado, con la información obtenida de la Visita Técnica, dentro del plazo

establecido en la Oferta de Referencia y sus Anexos, el Concesionario formuló a

Telcel una Solicitud de Colocación, a la que adjuntó su anteproyecto y los

planos de sus equipos.

6. Derivado del Resultado del Análisis de Factibilidad y la Solicitud de Colocación,

de conformidad con la Normativa Técnica, Telcel determinó que el Sitio es

factible para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, de

acuerdo con los planos y anteproyecto presentados por el Concesionario, para

lo cual:

[OPCIÓN 1: No se requirió efectuar Adecuación de Sitio ni Recuperación
de Espacio, por lo que en este acto suscribe el presente Acuerdo de Sitio

con el Concesionario.]
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[OPCION 2: Se requería de lo prestación del Servicio de:

[*] Adecuación de Sitio

[*] Recuperación de Espacio

Situación que fue notificada al Concesionario dentro del plazo señalado en

la Oferta de Referencia, indicándosele el importe y el tiempo estimado de

preparación del Proyecto y presupuesto para las obras a ejecutar.]

7. Telcel llevó a cabo el Proyecto de acuerdo con lo Normativo Técnica y lo

notificó conjuntamente con el presupuesto correspondiente al Concesionario,

quien luego de revisarlo lo acepto por escrito y se obligó a pagar el costo total

del presupuesto correspondiente o los obras a ejecutar.

8. Telcel ejecutó las obras a satisfacción del Concesionario y de conformidad con

lo Normativa Técnica.

DECLARACIONES

1. Declara Telcel que:

a. Es una sociedad anónima mexicana constituida conforme a las

leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la escritura

pública adjunta al Convenio como Apéndice I a);

b. Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para

obligarla en los términos de este Acuerdo, según consta en la

escritura pública adjunta al Convenio como Apéndice I b) y

c. No hoce declaración o garantía alguna del estado, condiciones,

disponibilidad. Capacidad Excedente, uso continuado y pacífico,

permanencia y características de hecho y de derecho presentes o

futuras de la Infraestructura Pasiva o del Sitio, en el entendido de

que el Concesionario accederá al uso o compartición de la misma

en el estado en que se encuentra ("como está") y sin mayores

garantías a las establecidas en el Convenio y/o en el presente

Acuerdo.
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2. Declara el Concesionario que:

a. Es una sociedad anónima mexicana constituida conforme o los

leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la escritura

pública adjunta al Convenio como Apéndice II a);

b. Es titular del[os] Título[s] de Concesión que se acompañan al

Convenio como Apéndice II b);

c. Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para

obligarla en los términos de este Acuerdo, según consta en la

escritura pública adjunta al Convenio como Apéndice II c) y

d. Entiende y acepta que los Sitios, la Infraestructura Pasiva y los

inmuebles donde ésta se ubica, se encuentran "como está" y sin

mayores garantías de hecho y derecho distintas a las establecidas

en el Convenio y/o en el presente Acuerdo y lo acepta en esos

términos, renunciando expresamente al ejercicio de cuaiquier

acción o reclamación en contra de Telcel por el estado de los Sitios,

lo Infraestructura Pasiva y los inmuebles de referencia.

3. Declaran las Partes:

a) Ser ciertos los hechos relatados en los Antecedentes y

b) Que celebran este Acuerdo bajo los términos de la Oferta de

Referencia y el Convenio, mismo que fue aprobado por el Instituto

como parte de la Oferta de Referencia el [*] de [*] de [*].

CLAUSULAS

1. OBJETO

Mediante la suscripción del presente Acuerdo de Sitio, a partir de la Fecha

Efectiva, Telcel presta al Concesionario el Servicio de Acceso y Uso Compartido

de Infraestructura Pasiva en el Sitio, a efecto de que éste coloque, opere y

mantenga el Equipo Aprobado, durante la vigencia del Acuerdo, debiendo cubrir

a Telcel en tiempo y forma las Contraprestaciones indicadas en el mismo.
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El Concesionario también tendrá derecho de: (i) instalar y dar mantenimiento a

los alambres, cables, conductos portacables y tubos relacionados con el

funcionamiento del Equipo Aprobado, de acuerdo con los Elementos Auxiliares

que provea o le sean provistos por Telcel; y (ií) usar el derecho de paso al Sitio,

sujeto en todo caso a los términos y condiciones del Título de Ocupación y la

Normativa Técnica.

El Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, entre otros, estará sujeto a:

1. Que el mismo no demerite, lesione o ponga en riesgo la Infraestructura

Pasiva, el uso u operación de infraestructura con que cuente Telcel en el

Sitio (incluyendo lo Infraestructura Pasiva), ni el uso y operación de los

servicios de telecomunicaciones que Telcel presta a sus Usuarios, y

2. Que el Concesionario asumo bajo su propio riesgo y costa la

responsabilidad del uso y ocupación del Sitio, incluyendo cualquier daño o

perjuicio que por virtud del Acceso y Uso Compartido de Infraestructura

Pasiva ocasione tanto o Telcel como o cualquier tercero, en términos de lo

dispuesto en el Convenio y en el presente Acuerdo.

El Concesionario accederá y/o usará de manera compartida la Infraestructura

Pasiva, así como, en su coso, recibirá los Servicios Complementarios poro el único

y exclusivo fin de desplegar y aprovechar sistemas de radiofrecuencia en las

bandas autorizadas al efecto por el Gobierno Federal por conducto de la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes o del Instituto Federal de

Telecomunicaciones pora prestar servicios de telecomunicaciones, con total

sujeción y en cumplimiento de lo previsto por el Título de Ocupación, las

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a nivel federal,

estatal y municipal, la Normativa Técnica y demás estipulaciones de la Oferta de

Referencia y sus Anexos.

El Concesionario de ninguna manera podrá usar, retrasar, acaparar o dejar de

usar los Servicios, la información y documentación obtenida con motivo ellos, así

como como la Infraestructura Pasiva, de manera distinta a la expresamente

establecida en la Oferta de Referencia, el Convenio, en el presente Acuerdo, en

el Título de Ocupación, Título de Concesión del Concesionario y/o en las

disposiciones legales aplicables.
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2. COLOCACION DE EQUIPO APROBADO

1 . El Concesionario llevará a cabo la colocación del Equipo Aprobado dentro

del término de 30 [treinta) días naturales contados a partir de la Fecha
Efectiva, precisamente en las fechas, horarios y con las formalidades

indicadas en el capítulo de Particularidades del Acuerdo, que han sido

convenidas entre las Partes, siguiendo en todo caso la Normativa Técnica,

el Programa de Colocación y demós disposiciones aplicables del Acuerdo
y la Oferta de Referencia.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el Concesionario no hubiese

podido concluir la colocación del Equipo Aprobado en la fecha de
conclusión pactada, podró solicitar prórroga a Telcel, debiendo convenir

con éste las nuevas fechas y horarios para tal propósito atendiendo a las

particularidades de hecho y de derecho del Sitio.

2. A la terminación de la colocación del Equipo Aprobado, el Concesionario

contaró con un plazo de 15 (quince) días hóbiles para proporcionar a

Telcel los planos correspondientes a los trabajos de colocación efectuados,

así como para solicitar a Telcel el Servicio de Verificación de Colocación.

3. La fecha en la que será practicada la Verificación de Colocación seró
comunicada previamente al Concesionario a efecto de que éste, de

considerarlo conveniente, designe personal para acompañar al de Telcel

en la Verificación de Colocación.

4. Si como resultado de la Verificación de Colocación se identificara por

Telcel que la colocación no fue realizada de conformidad con lo pactado
entre las Partes, Telcel expondró mediante comunicación al Concesionario

la desviación correspondiente.

5. Salvo pacto diverso, el Concesionario contaró con un término de 10 (diez)

días hóbiles o partir de lo comunicación anterior para realizar las

correcciones necesarias.

Dentro del término anterior, una vez realizada la corrección

correspondiente, el Concesionario proporcionará a Telcel los nuevos planos

correspondientes a los trabajos de colocación efectuados, y solicitaró a

Telcel un nuevo Servicio de Verificación de Colocación, acompañando en
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esta ocasión el pago respectivo, de conformidad con la tarifa aplicable en

términos del Anexo "A" - Precios y tarifas.

ó. Toda Verificación de Colocación se realizará: (a) sin perjuicio de que el

Concesionario hubiese realizado el pago correspondiente; (b) dentro de

los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de conclusión

de colocación del Equipo Aprobado por parte del Concesionario o, a falta

de ésta, dicho plazo contará a partir de la expiración dei término para la
colocación o corrección del que se trate; (c) habiéndose informado

previamente ia fecha de la misma al Concesionario.

7. La falta de pago de la Verificación de Colocación (salvo en el caso del

primer servicio de Verificación de Colocación, que no tendrá costo poro el

Concesionario), la no entrega de los planos de colocación, así como la no

colocación o no corrección de la colocación, constituyen incumplimiento

al Acuerdo, sin perjuicio de cualquier otra consecuencia que corresponda

bajo el mismo o el Convenio.

8. Los planos que proporcione el Concesionario y que correspondan a la

adecuada colocación del Equipo Aprobado, pasarán a formar parte

integrante del Acuerdo.

9. El Concesionario no podrá ocupar ningún área distinta al Espacio

Aprobado en Piso y el Espacio Aprobado en Torre, sin el previo

consentimiento por escrito de Telcel. Si así lo hiciere, Telcel tendrá las

siguientes facultades:

(i) Remover el equipo que ocupe dicha área a costo del

Concesionario; y

(ii) Cobrar el monto que determine bajo las estipulaciones del

Convenio por el equipo no autorizado, a partir de la Fecha

Efectiva del presente Acuerdo.

10. El Concesionario deberá marcar el Equipo Aprobado que coloque (así

como, en su caso el Equipo Adicional), con etiquetas adheridas de forma

permanente a los mismos, especificando de manera indeleble el nombré y

teléfono de contacto. En caso de incumplimiento, Telcel no será

responsable por ningún tipo de daños o pérdida dei Equipo Aprobado.
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1.Los trabajos de colocación deberán llevarse a cabo por personal del

Concesionario o por contratista autorizado por el Concesionario, que

cuenten con recursos suficientes y personal capacitado.

2. No se permitirá el acceso al Sitio a persona alguna que no se identifique

como personal autorizado del Concesionario.

3. Cuando por causas imputables al ' Concesionario, incluyendo sus
contratistas o subcontratistas, se interpusieran demandas, reclamaciones o

responsabilidades de cualquier naturaleza, el Concesionario indemnizará,

defenderá y sacará en paz y a salvo a Telcel de cualquier clase de

reclamación al respecto.

3. VIGENCIA

a) El presente Acuerdo tendrá una vigencia a partir de la Fecha Efectiva y

concluirá en la Fecha de Terminación.

b) La vigencia del Acuerdo será forzosa para ambas Partes, por lo que solo

podrá ser terminado o rescindido por las causas y en los términos señalados

en el presente Acuerdo y, de ser el caso, en el Convenio.

En caso de que los Acuerdos de Sitio tengan una vigencia mayor a la del

Convenio estos se regirán hasta su Fecha de Terminación bajo los mismos

términos y condiciones determinadas en el Convenio.

c) Las Partes podrán renovarlo o darlo por terminado, previa solicitud que al

efecto formule el Concesionario a Telcel: (a) en el caso de inmuebles de

Telcel, con cuando menos (60) días naturales de anticipación, o (b) con

cuando menos 180 [ciento ochenta] días naturales de anticipación a su

terminación, con la finalidad de que Telcel pueda realizar, según sea el

caso, la renovación o prórroga u obtención de los derechos para ocupar

el Sitio por un plazo adicional con el titular otorgante de los derechos para

ello.

d) El Concesionario se compromete a retirar el Equipo Aprobado y
cualesquiera otros bienes de su propiedad del Sitio a su costo y riesgo a

más tardar en la Fecha de Terminación, obligándose a entregar el Espacio
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Aprobado en Piso, el Espacio Aprobado en Torre y los Elementos Auxiliares,

en las mismas condiciones en que la recibió (salvo por el desgaste normal),

quedando en beneficio del inmueble arrendado las construcciones o
adecuaciones y Elementos Auxiliares que se hayan realizado y que por su

propia naturaleza no puedan ser removidas ni desmontadas. Igualmente se

obliga a reparar cualquier daño que se haya ocasionado al inmueble

donde se ubica el Sitio y a la propiedad de Telcel y terceros en el mismo,

por la remoción del Equipo Aprobado. Al efecto, en caso de que Telcel

sea demandado por cualquier daño ocasionado por el Concesionario,

éste se obliga desde ahora a sacar en paz y salvo, así como a indemnizar a

Telcel por dicho concepto. En el supuesto de que el Concesionario no

retire el Equipo Aprobado en lo Fecha de Terminación, Telcel podrá

retirarlo sin responsabilidad alguna de su parle, a fin de poder ofrecer el

Sitio a otro Concesionario.

e) Las Partes convienen que, salvo que el Título de Ocupación prevenga otra

cosa, el presente Acuerdo subsistirá a: (i) cualquier transmisión de
propiedad sobre el inmueble donde se encuentra el Sitio, o (li) la

imposición de cualquier gravamen o hipoteca del propietario sobre el

mismo, y (iü) que cualquier incumplimiento en el pago de tales gravámenes
o hipotecas no perjudicará en modo alguno los términos de este Acuerdo
o las prórrogas del mismo.

f) Igualmente, las Partes convienen que este Acuerdo subsistirá a todq
modificación o terminación parcial o total por cualquier causa de la

Resolución de Preponderancia (incluido su Anexo 1) y/o de sus efectos.

De acuerdo con lo anterior, lo vigencia de este Acuerdo no depende de lo

vigencia del Convenio, por lo que incluso en el caso de que terminare la vigencia

del Convenio, el presente Acuerdo se mantendrá en vigor y plena fuerza legal

hasta en tanto el mismo no termine, en cuyo caso los términos del Convenio se

aplicarán únicamente en la medida en la que este Acuerdo remita a ellos.

4. CONTRAPRESTACIONES

Las contraprestaciones bajo el presente Acuerdo indicadas en el apartado de

Particularidades, relativas a la prestación del servicio de Acceso y Uso

Compartido de Infraestructura Pasiva, que comprende entre otros el uso de

Espacio Aprobado en Torre y de Espacio Aprobado en Piso, deberán pagarse por
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mensualidades corrientes, dentro del término y la forma señalados en el

Convenio.

No es aplicable lo señalado en el párrafo anterior o los Servicios Complementarios

de (i) Visita Técnica, (ii) Análisis de Factibüidad, (iii) Elaboración de Proyecto y

Presupuesto y (iv) Verificación de Colocación, los cuales deberán pagarse a

Telcel con posterioridad a la fecha de su prestación y siempre y cuando el

Concesionario no realice la contratación del Sitio de que se trate.

De manera similar, en el caso de los Servicios Complementarios de (v)

Adecuación de Sitio, (vi) Recuperación de Espacio y (vii) Gestión de Proyecto de

Nuevo Obra Civil, las Partes convienen que los mismos también se pagarán a

Telcel con posterioridad a su prestación (la realización de los trabajos respectivos),

aunque en el caso de estos servicios invariablemente deberán pagarse a Telcel,

con independencia de que el Concesionario realice o no la contratación del Sitio

de que se trote.

5. EQUIPO ADICIONAL

a) El Concesionario acepta que no realizará ninguna alteración o adición al

Equipo Aprobado sin obtener, en cada caso, el previo consentimiento por

escrito de Telcel.

b) En el caso de que el Concesionario desee modificar el Equipo Aprobado o

instalar Equipo Adicional, deberá realizar el proceso de colocación

mediante la presentación de la Solicitud de Colocación correspondientes,

de conformidad con lo señalado en el numeral 2.13 del Anexo I - Servicios

de la Oferta de Referencia.

c) En caso de que por motivo de lo modificación del Equipo Aprobado o

colocación de Equipo Adicional se ocasionara algún daño a Equipos

Preexistentes y/o a la Infraestructura Pasiva y/o al Sitio y/o al inmueble y/o a

cualesquiera terceros, Telcel o el Concesionario (aquel que haya

provocado el daño) será responsable de los mismos y estará obligado a

reparar dichos daños en un término de 24 (veinticuatro) horas contadas a

partir de que le sean reclamados tales daños.

De igual manera, en caso de que tos equipos de Telcel ocasionen daño

alguno al Equipo Aprobado o al Equipo Adicional del Concesionario y/o a
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la Infraestructura Pasiva y/o al Sitio y o al inmueble y/o a cualesquiera

terceros, Telcel será responsable de los mismos y estará obligado a reparar

dichos daños en un término de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de

que le sean notificados tales daños.

6. INTERFERENCIA DE FRECUENCIAS DE RADIO

Interferencio generada por el Equipo Aprobado

El Concesionario acepta instalar y operar exclusivamente equipos que no

ocasionen interferencia a los Equipos Preexistentes.

En caso de que el Equipo Aprobado genere cualquier interferencia o que

cualquier modificación o adición posterior ocasione interferencia a algún Equipo

Preexistente, Telcel notificará lo conducente por escrito al Concesionario, quien

de manera inmediata tomará todas las acciones necesarias para corregir y

eliminar dicha interferencia, de acuerdo a las siguientes definiciones y tiempos de

restablecimiento:

EVENTO RESTABLECIMIENTO*

Fuera de servicio total 4 horas

Afectación parcial del servicio 10 horas

Degradación del servicio y/o afectación de

redundancia
36 horas

* Contadas a partir de la notificación de existencia de interferencia.

Si el Concesionario no elimina dicha interferencia dentro de las 36 (treinta y seis]

horas siguientes al momento en que reciba de Telcel la notificación de existencia

de interferencia respectiva, el Concesionario deberá suspender la operación del

equipo en cuestión hasta que dicha interferencia sea corregida y/o eliminada. Lo

anterior sin perjuicio de la operación programada e intermitente, concertada con

Telcel y el resto de los concesionarios propietarios de Equipos Preexistentes, para

la realización de pruebas, las que podrán efectuarse una vez que se hubiere

dado mantenimiento, reparación, modificación, reemplazo o cualquier otra

actividad necesaria y tendiente a corregir la interferencia.
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Si el Concesionario no suspende lo operación del equipo causante de la

interferencia según lo indicado en el párrafo anterior, Telcel quedará plenamente

facultado para desconectar el citado equipo a fin de evitar que se continúe
afectando al resto de los Equipos Preexistentes.

Inferferencia generado DorEauioo Posterior

Telcel acepta y reconoce que ella y/o cualquier otro concesionario que instale,

opere o modifique Equipo Posterior, podrá operar el mismo únicamente cuando
no se cause interferencia al Equipo Aprobado.

En caso de que el Concesionario se vea afectado por interferencia producida
por cualquier Equipo Posterior, Telcel tomará todas las medidas necesarias (o

causará que los concesionarios responsables las tomen) para corregir y eliminar la

interferencia.

Para tales efectos, resultarán aplicables los mismos plazos y el procedimiento

previsto en el apartado anterior f/nferferenc/a generada por el Equipo Aorobadol.

Si tal interferencia no es eliminada dentro de las 36 (treinta y seis] horas siguientes

a la notificación de existencia de interferencia emitida por el Concesionario,

Telcel, sin responsabilidad por los efectos en el servicio del Concesionario,
suspenderá (o causará que el concesionario responsable suspenda) la operación

del equipo que genere la interferencia hasta que ésta sea corregida y/o
eliminada.

En caso de que persista la interferencia y se desconozca y deba determinarse su

origen, las Partes acuerdan desde ahora en designar a uno o más peritos para
que realicen los estudios pertinentes para determinar el origen de la interferencia,

debiendo las Partes otorgarles todas las facilidades que requieran para el
desempeño de su encargo, correspondiendo a todos los concesionarios

involucrados cubrir los costos razonables del estudio que se requiera.

Las disposiciones de la presente sección de ninguna manera deberán ser
interpretadas o entendidas como (i) la anuencia al Concesionario para transmitir
en frecuencias no autorizadas o (ü) proteger al Concesionario en contra de

interferencias de terceros cuando el equipo ofensivo no se encuentra instalado

en el Sitio.
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Si cualquier interferencia no es rectificada a satisfacción razonable de Telcel y/o

de cualquier tercero que sufra afectación dentro de los 30 (treinta) días
posteriores a la recepción de la notificación enviada por Telcel al Concesionario,

Telcel retirará de la Infraestructura Pasiva el Equipo Aprobado que genera

interferencia. Lo mismo sucederá en el caso de otros concesionarios cuyos

equipos ocasionen interferencia a los equipos de Telcel y/o del Concesionario.

7. SINIESTROS

Si el Sitio es destruido en todo o en parte, incluyendo caso fortuito o fuerza mayor,

resultará aplicable lo siguiente:

(i) En caso de destrucción total del Sitio, este Acuerdo se dará por terminado
sin responsabilidad para las Partes, sin perjuicio de los contraprestaciones

que sean exigibles hasta el momento de dicha destrucción; o

(i¡) Si la destrucción es parcial y a juicio de Telcel se puede usar para los fines

del presente Acuerdo, éste reparará el Sitio lo antes posible y con la

máxima diligencia, y se cobrarán las contraprestaciones correspondientes

durante el periodo de reparaciones, siempre y cuando el Equipo Aprobado

y la operación del mismo no se vean afectados. La duración de los trabajos

de reparación podrá extenderse por cualquier demora ocasionada

directamente por una acción u omisión de cualquier autoridad.

En el caso de este último inciso, Telcel realizará - con lo máxima diligencia - un

análisis del sitio para determinar si éste reúne las condiciones mínimas para

continuar prestando los servicios materia de la Oferta de Referencia, análisis

cuyos resultados deberán obrar por escrito. Lo anterior a efecto de corroborar -

para certidumbre de los Concesionarios involucrados - que el sitio cuenta o no

con las condiciones apropiadas de infraestructura, seguridad y disponibilidad

para la prestación de los servicios.

En relación con lo anterior, Telcel no podrá exigir el cobro de contraprestaciones

por concepto de las reparaciones del sitio en caso de destrucción parcial, salvo
en los cosos en que los daños fueron ocasionados por causas imputables al
Concesionario Solicitante.
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8. ACCESO

Telcel permitirá durante lo vigencia del presente Acuerdo, sujeto a los
condiciones de este Acuerdo, el acceso al Sitio a los representantes y empleados
del Concesionario, así como a los personas autorizadas por éste, previa
identificación o escrito donde hayan sido autorizados por el Concesionario. Telcel
deberá proporcionar al Concesionario, o su costo, los medios necesarios para el
acceso al sitio y al Equipo Aprobado. En consecuencia, el Concesionario tendrá
el derecho de acceso sin restricciones al Sitio las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, los 365 días del año, previa notificación a Telcel y con sujeción al Título
de Ocupación o cualquier restricción a causa de mandamiento de autoridades.

La aprobación de acceso no podrá ser negada, condicionada o demorada sin
razón, siempre y cuando el Concesionario cumpla con los disposiciones que para
el acceso a los Sitios ha dispuesto Telcel en su Normativa Técnica.

De conformidad con lo estipulado en el numeral 1.5 de la Normativa Técnica, el
personal del Concesionario deberá observar las medidas mínimas de seguridad
para el acceso a los Sitios que se establecen en los numerales 1.7, 1.12, 1.13, 1.18
y 1.19 de la presente Normativa Técnica, en el entendido de que Telcel, dentro
del proceso de solicitud de acceso al sitio iniciado por el Concesionario, deberá
informar por escrito al Concesionario las medidas particulares de seguridad
adicionales que hubiere impuesto el propietario del sitio de que se trate para el
acceso y estancia en el mismo.

El Concesionario y Telcel están de acuerdo y convienen que, con motivo de la
prestación de los Servicios, en el momento en que éste último desarrolle e
implemento un sistema para el acceso remoto a los Sitios, lo hará del oportuno
conocimiento del Instituto y del Concesionario, siendo a cargo de éste último la
adquisición de la llave electrónica de acceso que le será proporcionada por el
proveedor de dicho sistema.

La implementación del sistema para el acceso remoto a Sitios será de manera
paulatina. El sistema para acceso remoto será electrónico y permitirá la apertura
únicamente al personal y en la ventana de tiempo pora la que se haya solicitado
el acceso al Sitio. El sistema permitirá el registro y almacenamiento de cada
ingreso y salida, incluyendo fecha y hora del mismo, con lo cual se podrán evitar
afectaciones en la operación e incluso daños en los bienes de los concesionarios
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y/o el Sitio, así como reolízor lo identificación de responsables y facilitar la solución
de conflictos entre los que comparten la Infraestructura Pasiva.

9. INDEMNIZACIÓN. SEGURO

a) Cada una de las Partes, en la medida permitida por la ley, indemnizará,
defenderá y sacará en paz y a salvo de toda responsabilidad a la otra
Parte, sus Filiales, directores, funcionarios, accionistas, beneficiarios y
cesionarios, contra cualquier demanda, pérdida, costo, gasto, daño,
perjuicios y responsabilidades, que surjan de: [i] la negligencia, impericia o
dolo de dicha Parte o sus agentes, empleados, representantes o
contratistas;-O (li) cualquier incumplimiento sustancial de dicha Parte a
cualquiera de las disposiciones de este Acuerdo.

b) Ninguna de las Partes será responsable frente a la otra por daños que
deriven de reclamaciones por cualquier acto u omisión de otros ocupantes
del Sitio, salvo lo dispuesto en la cláusula 5, inciso c).

c) Sin limitar lo anterior, ambas Partes, a su costo y cargo, aceptan mantener
vigente durante todo el tiempo que dure el presente Acuerdo (y hasta el
retiro total de los bienes del Concesionario) un Seguro de Responsabilidad
Civil General que cubra sus operaciones y actividades durante su estadía
en el inmueble o Sitio por daños a terceros en sus bienes o en sus personas,

bajo los términos y condiciones señalados al efecto en el Convenio vigente
a la fecha de firma del presente Acuerdo de Sitio.

10. CESIÓN

a) En ningún caso el Concesionario podrá ceder, o transferir en todo o en
porte el presente Acuerdo a un tercero a menos que se trate en todo
momento de sus controladoras. Filiales o subsidiarias, siempre y cuando

notifique por escrito previamente a Telcel. Los cesionarios asumirán las
obligaciones del Concesionario conforme a este Acuerdo.

b) De ninguna manera el Concesionario podrá otorgar cualquier derecho de
uso compartido respecto de la Infraestructura Pasiva, ni destinar el Servicio
de Acceso y Uso de Infraestructura Pasiva a servicios de interconexión, los
cuales, en su caso, se prestarán bajo los términos del convénio de
interconexión suscrito (o que suscriban) las Partes.
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c] Telcel puede libremente ceder o transferir este Acuerdo en su totalidad o
parcialmente.

n. DISFRUTE PACÍFICO Y MANTENIMIENTO

a) Telcel está de acuerdo y acepta que durante la vigencia de este Acuerdo
el Concesionario tendrá derecho a ocupar el Espacio Aprobado en Piso y
el Espacio Aprobado en Torre, siempre y cuando cumpla con todos los
términos y condiciones del mismo.

b) En caso de que por cualquier circunstancia bajo el control de Telcel se vea
imposibilitado a mantener la ocupación del Espacio Aprobado en Piso y el
Espacio Aprobado en Torre, éste no estará obligado a pagar
contraprestación alguna durante el plazo en que se vea impedido a usarlo
pacíficamente.

c) El Concesionario se obliga a sacar en paz y a salvo a Telcel de cualquier
reclamación que se suscite por virtud o con motivo del Equipo Aprobado
instalado en el Sitio. Por su porte Telcel se obliga a sacar en paz y a salvo al
Concesionario de cualquier reclamación a su cargo que impida o ponga
en riesgo el cabal cumplimiento del presente Acuerdo, así como o cubrir
los daños directos que el Concesionario llegase a sufrir únicamente por
causas imputables a Telcel.

d) Telcel se obliga a dar mantenimiento oportuno y mantener en orden el
Sitio.

12. SUBORDINACIÓN AL TÍTULO DE OCUPACIÓN

a) Salvo por las obligaciones derivadas de las Medidas, este Acuerdo está
sujeto y subordinado a las disposiciones del Título de Ocupación.

b) El Concesionario se obliga a no causar por acción u omisión,
incumplimiento del Título de Ocupación; asimismo, Telcel será responsable
y acepta que ejercitará cualquier opción de renovación disponible que
tenga de acuerdo con el Título de Ocupación hasta el final de la vigencia
del presente Acuerdo.

En caso de que la totalidad o parte de las disposiciones de la Oferta de
Referencia, del Convenio y/o del presente Acuerdo contravengan disposiciones
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del Título de Ocupación, éste último prevalecerá, en el entendido de que Telcel y

el Concesionario evaluarán conjuntamente cualquier alternativa para el

otorgamiento del Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva a favor del

Concesionario.

13. INCUMPLIMIENTO

a) Con excepción de lo interferencia de señales, si algún incumplimiento no

pudiera ser remediado en el plazo de 15 (quince) días naturales contados

a partir de la notificación por escrito que se hagan las partes y a pesar de

los mejores esfuerzos de la parte en incumplimiento, entonces ésta tendrá

un término adicional de 15 (quince) días naturales para subsanar dicho

incumplimiento.

b) Uno vez transcurridos dichos plazos, si el incumplimiento continúa, la otra

parte podrá dar por terminado este Acuerdo, sin perjuicio de los demás

derechos que le pudieran corresponder por daños y perjuicios causados,

con la única responsabilidad de liquidar a Telcel las contraprestaciones

devengadas y no pagadas.

14. LICENCIAS Y PERMISOS

Toda vez que el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva bajo los

términos de la Oferta de Referencia y del Convenio, ha sido establecida como

una obligación en términos de las Medidas, Telcel no determina la idoneidad o

conveniencia de destinar cualesquiera Sitio y Proyecto de Nueva Obra Civil para

la prestación de dicho Servicio y/o los Servicios Complementarios.

Por tanto, Telcel no otorga ninguna garantía respecto a la legitimidad o

suficiencia del Título de Ocupación, ni respecto a contar con las licencias,

permisos y autorizaciones de autoridades y particulares idóneos que permitan a
Telcel la prestación de Servicios materia de la Oferta de Referencia, el Convenio y

sus Anexos, incluyendo de modo no limitativo, dar certidumbre al Concesionario

del uso pacífico y continuado, situación por la cual hará del conocimiento del
Concesionario la ausencia, omisión o foltante de la documentación en cuestión,

antes de que las partes involucradas celebren el Acuerdo de Sitio

correspondiente.
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Por su parte, el Concesionario será el único responsable de obtener y mantener

vigentes los permisos, licencias, autorizaciones o cualquier otro trámite o
procedimiento federal, estatal o municipal, al que se encuentre obligado en

relación con la Colocación y sus Equipos Aprobados y, en su caso, contar con

copia de los mismos, los cuales estarán a disposición de Telcel, previo

requerimiento por escrito.

Correrán por cuenta y cargo exclusivo del Concesionario, los gastos, derechos,

impuestos o cualquier otra contribución o erogación necesaria para la

tramitación y obtención de las licencias, permisos y autorizaciones necesarios

para la instalación y operación de los Equipos Aprobados o de cualquier otro

elemento propiedad del Concesionario que se instale o se coloque en la

Infraestructura Pasiva, así como el pago de la totalidad de los derechos, cargos y

demás pagos requeridos por las autoridades competentes para la emisión y

otorgamiento de dichas licencias, permisos y autorizaciones.

Órdenes de clausura v remoción

En caso de clausura del Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, las Partes se

sujetarán a lo siguiente:

(1) En coso de que seo clausurado el Sitio o Proyecto de Nuevo Obra Civil,

porque el mismo no cuente con los permisos y licencias necesarios o por

encontrarse en trámite, y siendo que el Concesionario tuviera

conocimiento de ello al habérselo manifestado Telcel previamente a la

firma del Acuerdo de Sitio o Proyecto de Nuevo Obra Civil, de verse

afectado este en la Colocación del Equipo Aprobado o en el acceso al

Sitio, Telcel podrá dar por terminado el Acuerdo de Sitio respectivo, sin

responsabilidad alguna, siempre y cuando hubiere agotado todos los

recursos legales correspondientes poro llevar a cabo el levantamiento de

la clausura. O bien, el Concesionario podrá elegir instalar y continuar la

operación de su equipo a su costo y riesgo con la previa autorización de

Telcel.

(ii) En caso de que seo clausurado el Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil,

porque el mismo no cuente con los permisos y licencias necesarios o por

encontrarse en trámite, y siendo que el Concesionario no tuviera

conocimiento de ello al no habérselo manifestado Telcel previamente a la

firma del Acuerdo de Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, de verse
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afectado este en la Colocación del Equipo Aprobado o en el acceso al

Sitio, Telcel no podrá dar por terminado el Acuerdo de Sitio respectivo, sin

responsabilidad alguna. En este caso, el Concesionario podrá elegir

instalar y continuar la operación en un sitio alternativo de Teicel, teniendo

Telcel que asumir todos los costos de reubicación y no cobrando renta

hasta que ios equipos del Concesionario quede reubicodos y listos para

funcionar, o en su defecto el Concesionario podrá dar por terminado el

Acuerdo de Sitio sin responsabilidad alguna.

(iii) En caso de que Telcel o el Concesionario hoyan agotado todos los

recursos legales correspondientes para llevar a cabo el levantamiento de

la clausura en el supuesto del inciso (ii) anterior, sin tener éxito y por tal

motivo se vean afectadas terceras personas, será obligación de Telcei o

del Concesionario sacar en paz y a salvo a las partes afectadas,

responsabilizándose de los daños y/o perjuicios ocasionados.

(iv) En el caso de que fuera emitida una orden judicial o administrativa por lo

cual se solicite la remoción del Equipo Aprobado, o cualquier modificación

o mejora hecha al Sitio con motivo de lo Adecuación de Sitio o

Recuperación de Espacio poro tal Equipo Aprobado: (i), Telcel estará

obligado o cumplir con dicho orden lo antes posible, a su costo y riesgo, (ii)

el Concesionario estará obligado al retiro a su costo y riesgo del Equipo

Aprobado y demás bienes de su propiedad en el Sitio lo antes posible y sin

importar que por tal causa Telcel incumpla con los términos de lo orden

judicial o administrativa, y (iü) se dará por terminado en formo anticipada el

Acuerdo de Sitio respectivo sin responsabilidad alguna para las Partes.

Tratándose de Proyectos de Nueva Obra Civil en proceso de ejecución de las

obras correspondientes al Servicio de Gestión de Proyecto de Nueva Obra Civil, el

Concesionario entiende y acepta que, en el caso de Resolución Firme que

implique la remoción del Sitio, el presente Acuerdo se dará por terminado

anticipadamente sin responsabilidad alguna por ello, correspondiendo a cada

Parte cubrir por partes iguales los costos asociados al cumplimiento de tal

Resolución Firme de remoción.
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15. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad que se establezcan en el SEG para el Concesionario,
serán aplicables en lo conducente a su condición de usuario del mismo modo

que a Telcel.

Las medidas que para el control de accesos, identificación de equipos y demás
relacionadas con la seguridad que se señalan en la Normativa Técnica y en el

presente Acuerdo de Sitio, serán igualmente aplicables a Telcel y al
Concesionario, en el entendido de que Telcel en ningún caso y por ningún motivo

será responsable de robo, daños, pérdidas o cualquier clase de afectación a los

Equipos Aprobados, incluyendo aquellos que provengan de caso fortuito o fuerza

mayor, por lo que el Concesionario libera a Telcel desde ahora de cualquier clase

de responsabilidad al respecto.

Queda entendido que la Normativa Técnica, previa aprobación del Instituto, se

irá modificando de tiempo en tiempo, e irá estableciendo disposiciones

adicionales resultado de la experiencia en la prestación de los Servicios. Las

modificaciones a la Normativa Técnica se harón disponibles mediante el SEG.

Igualmente queda entendido que si alguna disposición municipal, estatal o
federal aplicable, establece una condición o requisito adicional o más estricto

que el establecido en la Normativa Técnica, se seguirá dicha disposición cual si

fuera parte de la Normativa Técnica para el caso en cuestión.

16. CONTINUIDAD DE SERVICIOS. GESTIÓN DE FALLAS E INCIDENCIAS.

16.1 Continuidad de Servicio.

Las Partes deberán informarse mutuamente con cuando menos 5 [cinco) días

hábiles de anticipación, o antes si es razonablemente posible, acerca de

cualquier trabajo, obra o actividad de alguna de ellas que sea previsible y que

pueda afectar: a) la prestación o recepción de algún Servicio: b) a la
Infraestructura Pasiva; o c) cualesquiera equipos o Elementos Auxiliares en el Sitio.

A dicho efecto, se identificarán las áreas de riesgo, la naturaleza de los trabajos,

obras o actividades involucradas, el tiempo requerido para su desarrollo y

conclusión total y el tiempo estimado de interrupción del Servicio.
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Si lo anterior no es posible por trotarse de trabajos de emergencia, las Partes
acuerdan notificarse dicha circunstancia entre sí tan pronto como sea posible.

En todo caso, las Partes tomarán las medidas razonables a su alcance para

restablecer la prestación o recepción del Servicio de que se trate.

Sin prejuicio de lo anterior, en caso de que Telcel por cualquier razón tenga
necesidad de reubicar, reconstruir o retirar temporal o definitivamente alguno de

los elementos de la Infraestructura Pasiva, Telcel estará facultada para llevar

dichos trabajos y el Concesionario deberó tomar las previsiones del caso,
incluyendo el retiro a su costo y riesgo del Equipo Aprobado, de así solicitarlo
Telcel, quien no tendró derecho a cobrar la contraprestación correspondiente
por el periodo en que deje de prestar el Servicio. En caso de que Telcel otorgue
una alternativa de operación del Equipo Aprobado en el mismo o diverso Sitio, lo

hará saber al Concesionario para que éste realice la Colocación del Equipo
Aprobado.

En aquellos casos en los que Telcel por decisión propia reubique, reconstruya o
retire temporal o definitivamente alguno de los elementos de la Infraestructura
Pasiva, seró responsable de proveer de manera expedita una solución alternativa

que permita la continuidad de los servicios de telecomunicaciones y de tomar las
medidas correspondientes para garantizar lo anterior incluyendo la
responsabilidad de la reubicación del equipo del Concesionario.

16.2 Suspensión del Servicio.

Telcel no seró responsable para ningún efecto, por el retraso y/o no cumplimiento

de obligaciones a su cargo, incluyendo los daños que se causaren a bienes de la
otra Parte por o como consecuencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito,
tales como explosiones, sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y
demás fenómenos naturales, ni de aquellos que sean provocados o realizados

por terceras personas ajenas a la prestación de los Servicios, tales como actos de
autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo,

huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, u otras situaciones similares.

Telcel notificaró a la otra Parte tan pronto como tenga conocimiento y lo antes

posible sobre la existencia del evento de que se trate, proporcionando detalles

sobre el mismo.
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Salvo estipulación diversa, en caso de que lo situación prevalezca y no permita la

prestación o recepción del Servicio por un plazo mayor a 30 (treinta) días y
siempre y cuando Telcel no esté en posibilidad de proveer al Concesionario una

solución temporal o definitiva, cualquier Parte podrá dar por terminado el

presente Acuerdo.

En toles casos, Telcel devolverá los contraprestaciones pagadas por el

Concesionario correspondiente o los Servicios que no pudieron ser prestados,

dentro de los 18 (dieciocho] días siguientes a lo conclusión del plazo de 30

(treinta) días a que se refiere el párrafo inmediato anterior. En coso de que Telcel

hayo iniciado la prestación del Servicio no habrá lugar a la devolución de

cantidad alguna por la prestación del mismo.

16.3 Fallas en los Equipos Aprobados

Las Partes convienen y reconocen que, en caso de presentarse cualesquiera

fallas en los Equipos Aprobados del Concesionario, los procedimientos para el

acceso a Sitios y para la instalación de equipos se contienen en la Normativa

Técnica de Telcel, que está disponible pora consulta del Concesionario en el SEG.

16.4 Incidencias en los Sitios

El Concesionario y Telcel reconocen como posibles incidencias que pudieren

presentarse en los Sitios, las consistentes en:

•  Interferencia de Frecuencias de Radio;

•  Eventos de coso fortuito o fuerza mayor;

•  Vandalismo u otros ilícitos que pudieren perturbar la posesión pacífico y

continuada de la Infraestructura Pasiva;

•  Clausura del Sitio;

•  Quejas o actos de vecinos o el propietario del Inmueble; y

•  Daños ocasionados por personal de alguna de las Partes.

En consecuencia, salvo disposición diversa en este Acuerdo, tales como en el

coso de interferencia de frecuencias de radio, siniestros, órdenes de clausura del

Sitio, incidencias que serón atendidas y resueltas conforme o lo establecido en los

27/36



numerales 6, 7 y 14 anteriores, el resto de las incidencias será atendido y resuelto
de manera conjunta porTelcel y el Concesionario, en términos del procedimiento
y Matriz de Escalamiento que se señala a continuación.

A! respecto, la Parte que tenga conocimiento de la incidencia en el Sitio lo
informará a la otra mediante el SEG. Recibida la incidencia reportada, se emitirá

un aviso acusando recibo de la mismo, a partir del cual, atendiendo a las
responsabilidades correspondientes a coda Parte, se determinarán las acciones
que le corresponderán a coda una de ellas para atender la falla.

En caso de que no se reciba el acuse de recibo correspondiente, o no se tramiten
acciones por parte de la Parte que corresponda, a continuación se señalan los
contactos y su escalamiento

Matriz de Escalamiento Telcel Tiempo de

Respuesta

Nivel 1 Contacto

Correo: 24 Inoras

Tel.

Celular:

Nivel 2 Contacto

Correo: 48 Inoras

Tel.

Celular:

^Matriz de Escalamiento CONCESIÓNARIO fíémpo de
Respuesta
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Matriz de Escalamiento CONCESIONARIO Tiempo de

Respuesta

Nivel 1 Contacto 24 horas

Correo:

Tel.

Celular:

"Ríveia Conta®^ 48 horas

Correo:

Tel.

Celular:

Sin perjuicio de lo anterior, en coso de que Telcel por cualquier razón tenga
necesidad de reubicar, reconstruir o retirar temporal o definitivamente alguno de

los elementos de la Infraestructura Pasiva, Telcel estará facultada para llevar a

cabo dichos trabajos y el Concesionario deberá tomar las previsiones del coso,

incluyendo el retiro a su costo y riesgo del Equipo Aprobado, de así solicitarlo
Telcel, quien no tendrá derecho a cobrar la contraprestación correspondiente

por el periodo en que deje de prestar el Servicio. En caso de que Telcel otorgue

una alternativa de operación del Equipo Aprobado en el mismo o diverso Sitio, lo

hará saber al Concesionario para que éste realice la Colocación del Equipo

Aprobado.

17. GARANTÍA DE PAGO

17.1 Generalidades

El Concesionario mantendrá, a su costo, una garantía para el pago de los

contraprestaciones a su cargo y de las penas convencionales a que pudiere
hacerse acreedor en los términos del presente Acuerdo de Sitio que suscriba.
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17.2 Entrega de lo garantía

El Concesionario deberá entregar la constancia que acredite fehacientemente el

otorgamiento de la garantía a Telcel dentro de los 15 (quince) días hábiles
siguientes a la fecha de firma del primer Acuerdo de Sitio y deberá permanecer
vigente hasta la conclusión de la vigencia de la totalidad de los Acuerdos de Sitio

que suscriban las Partes.

17.3 Monto de la garantía

El monto o garantizar será por lo menos la cantidad equivalente al 100% (ciento

por ciento) de los contraprestaciones y demás conceptos de pago señalados en

el capítulo de Particularidades de este Acuerdo, correspondientes a 2 (dos) meses

(Monto de la Garantía).

En términos de lo anterior, el Monto de la Garantía se establecerá y modificará

atendiendo a los incrementos de cada concepto.

En caso de terminación de este Acuerdo de Sitio, para la liberación del Monto de

la Garantía correspondiente al mismo, se requerirá que previamente el

Concesionario hubiese cubierto todos los adeudos que tuviese con Telcel con

motivo del mismo hasta la conclusión del plazo forzoso.

17.4 Aceptación de la Garantía

La garantía podrá consistir en depósito a favor de Telcel, carta de crédito,
depósito condicionado o cualquier otra que resulte aceptable a juicio de Telcel,

quien deberá dar su consentimiento previo y por escrito respecto del tipo,

términos y características de la garantía que se pretende constituir o su favor.

Cualesquiera garantías distintas al depósito a favor de Telcel, de la carta de

crédito o el depósito condicionado, sólo serón aceptables en caso de que el

Concesionario se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas y cada una

de las obligaciones a su cargo, especialmente las de pago, debiendo acreditar

en todo momento y a satisfacción de Telcel el exacto y fiel cumplimiento de sus

obligaciones conforme a la Oferta de Referencia, al Convenio y los Acuerdos de

Sitio.
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En caso de que el Concesionario no otorgase (o, en su caso renovase) la
garantía, Telcel podrá rescindir sin responsabilidad alguna o su cargo el presente

Acuerdo, sin perjuicio del ejercicio de cualquier otro derecho que le corresponda.

Para cancelar la garantía o reducción del Monto de la Garantía consistente en

carta de crédito o depósito condicionado, será requisito que el Concesionario

presente a la otorgante de la misma, la autorización por escrito de Telcel.

No obstante lo anterior, las Partes podrán de tiempo en tiempo renegociar el tipo

e importe de la garantía a que se refiere esta cláusula, a fin de reflejar el valor real

de las obligaciones que se garantizan, así como la solvencia y el comportamiento

crediticio del Concesionario, sin que el hecho de que las Partes no lleguen a un

acuerdo implique una limitación para que el Concesionario entregue la garantía

a que está obligado conforme a lo establecido en la presente cláusula.

18. IMPUESTOS

Las Partes acuerdan en que cada una será responsable individualmente del

cumplimiento de sus respectivas obligaciones fiscales, así como del entero de los

impuestos y demás contribuciones causadas en virtud del presente Acuerdo, en

los términos de las leyes aplicables, por lo que ninguna de las Partes será

considerada como obligada solidaria respecto de la otra Parte en lo que se

refiere a dichas obligaciones de carácter fiscal.

19. AVISOS Y NOTIFICACIONES

19.1 Domicilios de ios Partes

Para todo lo relacionado con el presente Acuerdo o para todas las notificaciones,

comunicaciones o avisos que las Partes deban darse en cumplimiento o este

documento, salvo aquellas que se indica que se harán mediante el SEO, las Partes

designan como sus domicilios convencionales y números de teléfono, los

siguientes:

Telcel: \*]

Teléfono: [*]

Atención: [*]
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El Concesionario: [*]

Teléfono: [*]

Atención: [*]

Todas las notificaciones o avisos que ios Partes deban darse por escrito conforme

o este Acuerdo se considerarán realizados en la fecha de su recibo, en forma

fehaciente, por la Parte a quien van dirigidas.

Salvo que se establezca lo contrario, las Partes acuerdan que: (i) cualquier

solicitud que éstas se formulen por escrito deberá ser respondida en la misma

forma en un término no mayor a 5 (cinco) días hábiles, y (ii) en el supuesto de que
alguna de ellas no emitiera la respuesta correspondiente o la solicitud que se lé
hubiera formulado con motivo del presente Acuerdo, tal solicitud se tendrá por

rechazada.

En caso de que cualquiera de las Partes cambie de domicilio, deberá notificarlo a

la otra Parte con cuando menos 5 (cinco) días hábiles de anticipación a la fecha

en que ocurra tal evento. De no producirse dicho aviso de cambio de domicilio,
todos los avisos, notificaciones o comunicaciones que conforme a este Acuerdo

deban darse, continuarán surtiendo efectos legales en el último domicilio

informado o lo otro Porte.

En caso de que alguna de las Partes modifique su denominación social o cambie
de representante legal, respecto de los señalados en el presente Acuerdo,

deberá hacerlo del conocimiento de la otra Parte a la brevedad, en el entendido

de que cualquier nuevo acuerdo o modificación al Acuerdo que se celebre bajo

la denominación anterior o que se suscriba por el anterior representante legal, no
surtirá efecto alguno.

19.2 Uso de medios electrónicos

19.2.1 El uso de medios electrónicos está permitido solamente en los cosos en los

que expresamente el Convenio y/o el presente Acuerdo hagan alusión a ellos y
en la forma y términos establecidos al efecto, o que las Partes acuerden

expresamente por escrito. Por lo anterior, el resto de las notificaciones por escrito.
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se entenderán realizadas mediante documento en papel en el domicilio

señalado en el numeral 19.1 anterior.

19.2.2 Las Partes determinan que en tanto pueden realizarse gestiones mediante

funcionalidades del SEG, emplearán para sus notificaciones las siguientes cuentas

de correo:

El Concesionario: [*]@[*]

Telcel: [*]©[*]

En tal evento, las Partes determinarán las medidas de seguridad respecto de las

comunicaciones que realicen por correo electrónico, las que incluirán, al menos:
(i) la determinación de cuentas específicas para comunicaciones entre las Partes;
{ii] los mensajes únicamente deberán señalar como parte de su texto la
información indispensable que permita identificar la comunicación y el carácter
de la misma; (iü) de incluir Información Confidencial, lo misma deberá siempre ir
en archivos adjuntos al menos protegidos por contraseña y de ser posible que
incluyan certificado digital.

20. MODIFICACIONES

Ninguna modificación a los términos y condiciones de este Acuerdo, y ningún
consentimiento, renuncia o dispensa en relación con cualquiera de dichos

términos o condiciones, tendrán efecto en caso alguno o menos que conste por

escrito y esté suscrito por ambas Partes y aún entonces dicha modificación,
renuncia, dispensa o consentimiento sólo tendrá efecto para el caso y fin

específicos para el cual fue otorgado.

Todo lo anterior, en el entendido de que las Partes no estarán obligadas en caso
alguno más que a lo expresamente pactado y a las consecuencias que, según su
naturaleza, sean conforme a la buena fe, a los usos y a la Ley.

Las Partes convienen en inscribir el presente Acuerdo de Sitio en el Registro

Público de Telecomunicaciones a cargo del Instituto, dentro de los 15 (quince)

días hábiles siguientes a la fecha de su celebración, remitiendo al efecto un
ejemplar de los mismos, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1 de
la CLÁUSULA TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONVENIO del Anexo IV: Modelo de

Convenio. Queda entendido de que si transcurridos 10 (diez) días hábiles a partir

de la suscripción del Acuerdo de Sitio las Partes no han suscrito un escrito conjunto
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al respecto, Telcel podrá presentarlo a partir de entonces sin responsabilidad

ninguna a su cargo.

Lo anterior sin perjuicio del derecho de cualquiera de las partes, de señalar o

reservar como confidencial aquella información que por sus características se

considere como tal, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y otros

ordenamientos aplicables.

21. DESACUERDO DE CARACTER TECNICO

En caso de que exista un desacuerdo relacionado a cualquier aspecto técnico

referente al Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, Telcel

y el Concesionario deberón apegarse al siguiente procedimiento:

a) Las partes podrán nombrar a un perito en común de mutuo acuerdo, para

lo cual no podrán excederse más de cinco días hábiles, salvo que ambas

consientan un plazo mayor.

b) La designación de peritos de manera individual no podrá exceder de
cinco días hábiles.

c) En caso de que las partes acuerden la designación de peritos de forma

individual, el tiempo requerido por los peritos para emitir su dictamen será

de 20 días hábiles.

d) Una vez emitido el dictamen correspondiente, las partes tendrán a lo sumo

dos días hábiles para presentar formalmente la información al Instituto.

22. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Los desacuerdos que se susciten en relación o este Convenio sobre: (i)

aspectos técnicos del servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura

Pasiva, (ii) sobre la determinación de las Tarifas aplicables al servicio de

Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva y a los Servicios

Complementarios, deberán sustanciarse ante el Instituto en términos de las

leyes aplicables.
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Cualesquiera otras controversias que deriven del presente Acuerdo o que
guarden relación con éste serón resueltas definitivamente de acuerdo, de
manera enunciativa más no limitativa, a cualquiera de las siguientes opciones, a

elección de la Parte Demandante:

a) Procedimiento arbitral, conforme a las Reglas de Arbitraje del
Centro de Arbitraje de México (CAM), vigentes al momento del

inicio del procedimiento arbitral, por 3 [tres] árbitros nombrados
conforme a dichas Reglas de Arbitraje.

Las Partes acuerdan que el derecho aplicable al fondo de la

controversia será el de los Estados Unidos Mexicanos. La sede del

arbitraje será la Ciudad de México, y que el idioma del arbitraje

será el español.

b) Los Partes acuerdan expresamente someterse a lo jurisdicción de los
Tribunales Federales competentes con residencia en la Ciudad de

México, por lo tanto, renuncian expresamente al fuero que pudiera
corresponderles por rozón de su domicilio presente, futuro o por

cualquier otra causa.

Las Partes se someten de manera única y exclusiva a cualquiera de las dos

opciones detalladas en la presente cláusula, renunciando expresamente a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios

presentes o futuros o por cualquier otra causa, con la consigna de intentar optar
por aquello opción que resulte más ágil y eficaz para la resolución de
controversias.
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Leído que fue por las Partes el presente Acuerdo de Sitio y enteradas
debidamente de su contenido y alcance, los representantes debidamente

facultados de las Partes lo firman por triplicado en la Ciudad de México, el día [*]

de [*1 de í*l.

CONCESIONARIO TELCEL

[*] Radiomovil Dipsa,
S.A. de C.V.

Por: [*] Por: [*]
Apoderado Apoderado

Testigo Testigo

Por: [*] Por: [*]
Identificación oficial: [*] Identificación oficial: [*]
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ANEXO "IV

MODELO DE CONVENIO

ANEXO "C": FORMATO DE ACUERDO PRORROGA DE CONVENIO

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

ri

Ciudad de México, [*] de [*] de ['



FORMATO DE ACUERDO PRORROGA DE CONVENIO

Las Partes acuerdan en que el siguiente Formato de Acuerdo de Prórroga de Convenio

será el único medio a través del cual las Partes podrán acordar la prórroga del

Convenio, para dar continuidad a la recepción de Solicitudes y prestación de los

Servicios de Convenio.

"[FECHA]

RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE CM

[DOMiaUO]

Con fecho [ J, Rodiomovil Dípsa, S.A. de C.V. (en adelante "Telcel"! y

[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONCESIONARIO] (en adelante el
"Concesionario", y en conjunto con Telcel las "Portes"], celebraron un Convenio Marco

de Prestación de Servicios para el Acceso / Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

(en lo sucesivo el "Convenio").

En virtud de que está por concluir la vigencia del Convenio, las Partes acuerdan, que

con la finalidad de que Telcel se sirva no cesar la provisión de los Servicios al

Concesionario y en con base en el basado en el Formato de Acuerdo Prórroga del

Convenio, Telcel dará continuidad a la recepción de Solicitudes y prestación de los

Servicios, aplicando temporalmente los mismos términos, condiciones y tarifas

establecidos en el Convenio y los Anexos del mismo, por un plazo efectivo de 60

(sesenta) días naturales, mismo que podrá ser interrumpido en caso de: (ij que las

Partes suscriban Convenio en términos de la Oferta de Referencia publicada y vigente,

estableciendo los términos, condiciones y tarifas para la prestación de los Servidos: o

(iij que se determinen mediante una Resolución Firme (o no susceptible de suspensión)

emitida por autoridad competente sobre las Tarifas aplicables para la prestación de los

Servicios de la Oferta de Referencia publicada y vigente.

Las Partes acuerdan que durante la vigencia de cualquier prórroga, pero siempre con

al menos 15 (quince) días naturales previos a que termine su vigencia, podrán suscribir

nuevos Acuerdos de Prórroga del Convenio en términos del Formato de Acuerdo

Prórroga del Convenio, por un plazo efectivo de 60 fsesenfaj días nafura/es, cada uno.

En caso de que se determinen precios y/o Tarifas mediante una Resolución Firme (o no

susceptible de suspensión) emitida por autoridad competente, dentro de alguno de los



periodos de duración de las prórrogas, ias Partes se regirán por éstas a partir del
momento en que surta efectos tal resolución y se aplicará a partir de la fecha de
solicitud del desacuerdo o a partir del término de la vigencia de las Tarifas, en caso de

que la solicitud de desacuerdo se haya presentado antes de su expiración.

Igualmente, queda entendido para todos los efectos a los que haya lugar que lo
señalado en el presente documento resulta aplicable únicamente pora Servicios que

se soliciten a partir de la presente fecha y no así a los señalados en los Acuerdos de
Sitio suscritos entre las Partes, mismos que se encuentran vigentes y son obligatorios

para las Partes.

Leído que fue por ambas Partes la presente prórroga y enteradas debidamente de su
contenido y alcance, los representantes debidamente facultados de las Partes lo

ratifican y firman por duplicado en la Ciudad de México, el día [*] de [*] de [*].

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
Telcel DEL CONCESIONARIO]

Por: [*J Por: [*]
Apoderado Apoderado

[ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO]




