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OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA ("ORI") PARA TODOS LOS

CONCESIONARIOS DE LA INDUSTRIA DE LA RADIODIFUSIÓN EN MÉXICO, QUE

CUENTEN CON UN TÍTULO DE CONCESIÓN PARA EL USO, APROVECHAMIENTO Y

EXPLOTACIÓN DE CANALES DE TRANSMISIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN RADIODIFUNDIDA QUE ESTÉN

INTERESADOS EN CELEBRAR UN CONVENIO PARA EL SERVICIO DE

COUBICACIÓN, SERVICIO DE EMISIÓN DE SEÑAL Y OTROS SERVICIOS
NECESARIO PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA

DE LA PRESENTE OPI.

En cumplimiento a lo previsto en la resolución número P/IFT/EXT/060314/77

aprobada en sesión del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (en lo

sucesivo, el "Instituto" o "IFT" indistintamente) el 6 de marzo de 2014 (en lo sucesivo, la

"Resolución de Preponderancia") en la cual se declaró como Agente

Económico Preponderante en el Sector de Radiodifusión a diversas personas físicas y

morales, dentro de las cuales se encuentran GRUPO TELEVISA S.A.B., CANALES DE

TELEVISIÓN POPULARES, S.A. DE C.V., RADIO TELEVISIÓN, S.A. DE C.V.,
RADIOTELEVISORA DE MÉXICO NORTE S.A. DE C.V., T.V. DE LOS MOCHIS, S.A. DE

C.V., TELEIMAGEN DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., TELEVIMEX, S.A. DE C.V.,

TELEVISIÓN DE PUEBLA, S.A. DE C.V., TELEVISORA DE MEXICALI, S.A. DE

C.V., TELEVISORA DE NAVOJÓA, S.A., TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.,

TELEVISORA PENINSULAR, S.A. DE C.V., MARIO ENRIQUE MAYANS CONCHA,

TELEVISIÓN DE LA FRONTERA, S.A., PEDRO LUIS FITZMAURICE MENESES,

TELEMISIÓN, S.A. DEC.V., COMUNICACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., JOSÉ DE
JESÚS PARTIDA VILLANUEVA, HILDA GRACIELA RIVERA FLORES, ROBERTO

CASIMIRO GONZÁLEZ TREVIÑO, TV DIEZ DURANGO, S.A. DE C.V., TELEVISORA

DE DURANGO, S.A. DE C.V., CORPORACIÓN TAPATÍA DE TELEVISIÓN, S.A. DE C.V.,
TELEVISIÓN DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., JOSÉ HUMBERTO Y LOUCILLE,

MARTÍNEZ MORALES, CANAL 13 DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., TELEVISORA
XHBO, S.A. DE C.V., TV OCHO, S.A. DE C.V., TELEVISORA POTOSINA, S.A. DE

C.V., TV DE CULIACÁN, S.A. DE C.V., TELEVISIÓN DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.,
TELE-EMISORAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., TELEVISIÓN DE TABASCO, S.A. Y
RAMONA ESPARZA GONZÁLEZ (en lo sucesivo, de manera conjunta, el "AEP"), así

como en cumplimiento a la resolución mediante la cual el Pleno de ese Instituto

suprime, modifica y adiciona las medidas impuestas al AEP, aprobada mediante

acuerdo P/IFT/EXT/270217/120 (en lo sucesivo, la "Modificación a las Medidas")

conforme a los términos, condiciones y restricciones que se describen en la

presente, ofrecen a todos los Concesionarios de la Industria de la Radiodifusión en



México, que cuenten con un Título de Concesión y/o Concesión IJnica para el

Uso, Aprovechamiento y



Explotación de Canales de Transmisión para la Prestación del Servicio Público de

Televisión Radiodifundida, debidamente expedido por el Instituto o la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes y que se encuentre vigente, los servicios de (i)

Coubicación, (ii) Emisión de Señal (iii) Otros servicios, con objeto que el Concesionario

Solicitante (en lo sucesivo "CS") pueda celebrar un convenio de prestación de

servicios con el AEP.

Los términos en mayúscula inicial que no estén expresamente definidos en la

presente OPI y sus Anexos, tendrán el significado que se atribuye a los mismos en el

apartado de Definiciones.

DISPOSICIONES

GENERALES

I. La presente OPI está dirigida a todos los CS de la Industria de la Radiodifusión en

México que estén interesados en celebrar un Convenio para obtener: (i) Servicio de
Coubicación, (ii) Servicio de Emisión de Señal, (iii) Otros servicios necesario para la

correcta prestación de los servicios materia de la presente OPI.

II. La prestación de los servicios objeto de la presente OPI, se proveerá a los CS

sobre bases no discriminatorias y no exclusivas, considerando las condiciones ofrecidas

a las propias operaciones del AEP.

III. La prestación de los servicios no está condicionada a comprar, adquirir, vender o
proporcionar otro bien o servicio adicional o diferente de aquel que se solicite.

IV. En la prestación de los servicios no se sujetará la provisión de los servicios a la

condición de no adquirir, vender, comercializar o proporcionar los servicios

proporcionados o comercializados por un tercero.

V. La provisión de los servicios no se sujetará a la aceptación de condiciones

adicionales o distintas a las establecidas en la presente OPI, salvo que los mismos

sean necesarios.

VI. El Instituto determinará las tarifas aplicables a los Servicios de Coubicación y

Emisión de Señal con base en una metodología de costos increméntales promedio de

largo plazo. Independientemente de las tarifas determinadas en la Oferta Pública

de Infraestructura, las partes podrán negociar entre si las tarifas contenidas en la oferta u

otras relacionadas con el Servicio de Coubicación y Emisión de Señal.



Las tarifas negociadas entre las partes o determinadas por el Instituto serán

consideradas de carácter público.

Cualquier es interesado podrá acceder a la información detallada relativa a cada uno de

los servicios ofertados, conforme al Procedimiento para la Solicitud de Información de

Elementos de Infraestructura para el Servicio de Coubicación y el Servicio de Emisión

de Señal establecido en la presente ORI.

VII. El convenio forma parte integral de la ORI, la cual se encuentra disponible en



el sitio de internet http: //wvi/w.tv"QcKo-CQ m correspondiente a la[s]



conces¡onaria[s] TV OCHO. S.A. DE C.V. . por lo cual los concesionarios

interesados en los servicios deberán considerar sus términos y condiciones

conjuntamente, por lo que su aceptación implica la aceptación de los términos y
condiciones establecidos en el Convenio.

Un ejemplar del Convenio y sus modificaciones debidamente firmado por el CS con el

AEP, será remitido al Instituto dentro de los 30 (treinta) días hábiles posteriores a su

celebración.

VIII. La presente OPI está sujeta a que el CS cuente con el Título de Concesión y/o la
Concesión IJnica correspondiente, otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes o en su caso por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para poder

prestar el Servicio de Televisión Radiodifundida Concesionada. Asimismo, los servicios

estarán sujetos a la capacidad disponible con la que cuente el AEP al momento de

su contratación, por lo que el AEP, indicarán al CS las causas por las que los

mismos no pudieran estar disponibles al momento de la contratación.

IX. El AEP deberá ofrecer a CS el Servicio de Coubicación a través de la

Infraestructura que posea bajo cualquier título legal y, sólo en caso de que no exista

espacio suficiente para coubicar el Equipo de Transmisión que requiera el CS para la

eficiente prestación del Servicio de Televisión Radiodifundida Concesionada ofrecerá

el Servicio de Emisión de Señal.

X. El contenido de la presente OPI estará vigente a partir del 1 de enero de 203.Q,

hasta el día 31 de diciembre de 2(P1.

XI. Para efectos de esta OPI, se agrega la información relativa a los Servicios de

Coubicación, Emisión de Señal, Otros Servicios para que los CS que no tengan
impedimento alguno en los términos anteriormente señalados y que estén interesados

en la firma del Convenio de conformidad con lo establecido en la



presente OPI, así como contacten

correspondiente a la[s] concesionaria[s]

siguiente domicilio:

en el sitio de Internet

así como en el

Carr. Nacional Sur S/N Fracc. Las

Lomas, Ciudad Valles, S.L.P.

Correo electrónico de contacto:

íelevalles2()16'!,vebíg>gniail.com

Ciudad Valles, S.L.P. a 30 de noviembre de 2017.

DEFINICIONES

Las siguientes definiciones son de aplicación general para la OPI autorizada por el
Instituto y sus Anexos, independientemente de que se usen en singular o en plural, y

éstas tendrán el significado que se les atribuye, salvo que de manera específica en

alguno de sus Anexos se les atribuya uno distinto:

Acceso de Emergencia o Acceso No Programado: Servicio para aquellos accesos por

parte del OS al Sitio que se tiene en el Inmueble, derivado de una falla
significativa en el Equipo de Transmisión que no permite la radiodifusión de la señal de

la estación del CS o que tiene un riesgo inminente y real de que en el transcurso de

los siguientes 5 (cinco) días hábiles no sea posible radiodifundir la señal de la

estación del CSque se transmite desde dicho Equipo de Transmisión.

Acceso Programado: Servicio para aquellos accesos por parte del CS al Sitio que se

tiene en el Inmueble, para efectos de verificar o realizar trabajos en el Equipo de

Transmisión del CS. Los Accesos Programados podrán realizarse con relación a la

instalación de los Equipos de Transmisión en el Sitio, para dar mantenimiento

preventivo a dichos Equipos de Transmisión, para la corrección de fallas en el
mismo, y para efectos de monitoreo de su buen funcionamiento.

Acondicionamiento de Infraestructura: Servicio realizado por el AEP a solicitud del CS,

consistente en la ejecución de trabajos adicionales, tales como la ampliación de

espacios, cuando sean técnicamente factibles, en los espacios contratados para la
Instalación de Infraestructura, mediante adecuaciones que requieran o no permisos de

las autoridades correspondientes.



Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS): Consiste en la descripción de parámetros para

garantizar que la prestación de los servicios se realice bajo condiciones satisfactorias

de calidad.

Concesionario Solicitante (CS): Prestador de servicios del Servicio de Televisión

Radiodifundida Concesionada que solicita acceso y/o accede a la Infraestructura del

AEP, a fin de prestar este servicio. No se considerará como CS a cualquiera que cuente

con 12 MHz o más de espectro radioeléctrico en la localidad de que se trate.

Equipo de Transmisión: Equipo de transmisión con el que el CS operará la estación

televisora que pretende instalar en el Inmueble o colocarlo en la Infraestructura

Pasiva del AEP y que por su naturaleza se considera Infraestructura Activa.

Espacio en Caseta: Espacio debidamente habilitado o por habilitar para la instalación

de equipos de radiodifusión (transmisores, reemisores, receptores, sistemas de

gestión, etc.) en una sala del emplazamiento correspondiente. Asimismo, debe

facilitarse la ubicación de otros elementos diferentes de los equipos que el CS requiera

para prestar el Servicio de Televisión Radiodifundida Concesionada (multiplexores de

RF, energía, etc.).

Espacio en Predio: Espacio físico diverso a la torre y caseta, para el

Acondicionamiento de Infraestructura y demás adecuaciones que requieran de

espacio físico.

Espacio en Torre: espacio en estructuras arriostradas o auto-soportadas, mástiles,

postes o torres y cualquier otra destinadas a la instalación de antenas.

Infraestructura: Se refiere a infraestructura que puede ser activa o pasiva, dependiendo

el término definido que se utilice.

Infraestructura Pasiva: Elementos no electrónicos al servicio de las plantas transmisoras,

y redes del Servicio de Televisión Radiodifundida Concesionada que incluyen, de forma

enunciativa más no limitativa, los derechos de vía, conductos, mástiles, zanjas, torres,

postes, instalaciones de equipo y de alimentaciones conexas, seguridad, equipos

auxiliares, sitios, predios, espacios físicos (salvo estudios), ductos y canalizaciones, así
como fuentes de energía y sistemas de aire acondicionado.



Infraestructura Activa: Elementos de radiodifusión que almacenan, emiten, procesan,

reciben o transmiten escritos, imágenes, sonidos, señales, signos o información de

cualquier naturaleza.

Inmueble: Porción de terreno sobre la cual se encuentra Infraestructura del AER,

cuya ubicación, medidas y colindancias se describen a detalle en el Anexo I y en el

Proyecto Ejecutivo establecido en el Anexo IV del Convenio.

Instalación de Infraestructura: Servicio realizado por el AEP a solicitud del 08,

consistente en la colocación del equipo del OS en el Sitio requerido al AEP.

Instituto o IFT: Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Mantenimiento a la Infraestructura: Servicio de tareas rutinarias realizadas a la

Infraestructura del AEP por éste mismo, incluyendo al espacio contratado por el OS.

Medidas: Las "Medidas relacionadas con la Compartición de Infraestructura,

Contenidos, Publicidad e Información que fueron determinadas en el sector de

radiodifusión" en la Resolución P/IFT/EXT/060314/77 aprobada por el Pleno del

Instituto el 6 de marzo de 2014.

Modificación a las Medidas: La resolución P/IFT/EXT/270217/120 por medio de la

cual el Pleno del Instituto suprime, modifica y adiciona las Medidas impuestas al AEP en

el sector de radiodifusión, dentro del cual se encuentra el AEP.

Normas de Seguridad: Pautas puestas a disposición del CS para el acceso y uso de las

instalaciones, así como para la instalación de elementos que sean necesarios para la

prestación de los Servicios, mismas que forman parte de la OPI.

Oferta Pública de Infraestructura (OPI): Conjunto de condiciones e información al que

se obliga el AEP para la prestación de los Servicios de Coubicación y de Emisión de

Señal.

Otros servicios: Servicios que consisten en: (i) Realización de Visita Técnica, (ii)

Instalación de Infraestructura, (iii) Acondicionamiento de Infraestructura, (iv)

Recuperación de Espacios, (v) Acceso Programado, (vi) Acceso de Emergencia o

Acceso No Programado, (vii) Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias de la

Infraestructura.

Penas Convencionales: Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula

Vigésima Segunda del Convenio y las contenidas en el Anexo 6 de la OPI.
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Personal: Empleados directos o indirectos, dependientes o funcionarios del CS.

Proyecto Ejecutivo: Significa el proyecto que el AEP preparará al CS, una vez que se

haya realizado la Visita Técnica o ésta no se hubiera realizado por así decidirlo el CS,

en términos de la OPI, el cual contendrá lo siguiente: (i) el espacio de la

Infraestructura del AEP que el CS desea usar (ubicación, medidas y colindancias del

Inmueble, torres, casetas, sistemas de aire acondicionado y fuentes de energía),

(ii) las características del Equipo de Transmisión del CS, (iii) la propuesta final de

requerimientos de uno o varios Servicios, y (iv) la descripción de las Tarifas.

Recuperación de Espacios: Servicio brindado por el AEP en caso de existir una

situación de saturación en su Infraestructura y que sea causada por la existencia de

ocupación ineficiente de espacio donde el AEP podrá realizar trabajos de extracción o

reagrupación de equipo.

Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias: Se refiere a la ejecución de todas

aquellas órdenes planificadas y enfocadas a la atención, seguimiento y cierre de

reportes de falla y/o incidencias.

Servicio de Televisión Radiodifundida Concesionada: Servicio público de

radiodifusión de televisión prestado mediante el otorgamiento de una concesión para el

aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico

atribuidas por el Estado a dicho servicio.

Servicios: Significan en forma indistinta o en su conjunto, el Servicio de Coubicación, de

Emisión de Señal, Otros servicios y cualquier otro necesario para el debido

cumplimiento de la presente Oferta Pública de Infraestructura.

Servicio de Coubicación: Servicio de compartición de Infraestructura Pasiva.

Servicio de Emisión de Señal: Servicio que permítela conexión física de los equipos del

CS con los del AEP, tales como líneas de transmisión, antenas radiantes, y
cualquier otro elemento necesario para la eficiente prestación del Servicio de

Televisión Radiodifundida Concesionada.

Sistema Electrónico de Gestión (SEG): El sistema al que podrán acceder el Instituto y

los Concesionarios Solicitantes, por vía remota para consultar información actualizada

de la Infraestructura del AEP, realizar la contratación de los Servicios de Coubicación

y/o de Emisión de Señal, reportar y dar seguimiento a las fallas e incidencias que se

presenten en los Servicios contratados, realizar consultas sobre
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el estado de sus solicitudes de contratación y todas aquellas que sean necesarias

para la correcta operación de los Servicios.

Sitio: Espacio(s) del predio(s), caseta(s) o torre(s) ubicada(s) dentro del Inmueble, que

le ha(n) sido solicitado(s) por o asignada(s) al CS para la instalación de su Equipo

de Transmisión.

Supervisor(es): Persona(s) designada(s) por el AEP y el CS, para la coordinación y

supervisión de los Servicios por parte del AEP. En el caso del CS, su Supervisor será el

Profesional Técnico responsable de atender cualquier tipo de notificaciones o visitas

de verificación de funcionamiento, operación técnica y servicios auxiliares dirigidas al

CSpor el Instituto y/o cualquier otra autoridad.

Tarifas: Contraprestación que deberá pagar el CS por los Servicios recibidos del AEP,

teniendo el alcance que se le atribuye en la Cláusula Octava y el Anexo VII del

Convenio.

Uso Compartido de Infraestructura: El uso por uno o más CS de la infraestructura del

AEP para la prestación de los Servicios de Coubicación y Emisión de Señal que

resultan necesarios para la provisión de Servicios de Televisión Radiodifundida

Concesionada.

Visitas Técnicas: La actividad conjunta por parte del CS y del AEP a fin de analizar y

concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente se podrá ejercer el Uso

Compartido de Infraestructura.

SERVICIOS MATERIA DE LA PRESENTE

OPI

1. El (i) Servicio de Coubicación, (ii) Servicio de Emisión de Señal y (iii) Otros

servicios definidos en la presente OPI, se instrumentarán a través del Convenio,

sus Anexos y cualquier otro documento en ellos referidos.

2. Los Servicios objeto del Convenio que se suscriba como resultado de la OPI

son los siguientes:

i. Servicio de Coubicación, el cual comprende el acceso y uso de:

a) Espacio en Predio;

b) Espacio en Torre;
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c) Espacio en Caseta;

d) Aire Acondicionado; y

e) Acceso a fuentes de energía.

f) Acceso a la cama de transmisión

ii. Servicio de Emisión de Señal, el cual comprende el acceso y uso de:

a) Líneas de transmisión;

b) Antenas radiantes; y

c) Cualquier otro elemento necesario para la eficiente prestación del

servicio.

iii. Otros servicios:

a) Realización de Visita Técnica;

b) Instalación de Infraestructura;

c) Acondicionamiento de Infraestructura;

d) Recuperación de Espacios;

e) Acceso Programado;

f) Acceso de Emergencia o Acceso No Programado;

g) Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias de la Infraestructura;

3. El Instituto determinará las tarifas aplicables a los Servicios de Coubicación y

Emisión de Señal con base en una metodología de costos increméntales

promedio de largo plazo. Independientemente de las tarifas determinadas en la

Oferta Pública de Infraestructura, las partes podrán negociar entre si las tarifas

contenidas en la oferta u otras relacionadas con el Servicio de Coubicación y

Emisión de Señal. Las tarifas negociadas entre las partes o determinadas por

el Instituto serán consideradas de carácter público.

Se adjunta en el Anexo VII del modelo de Convenio las tarifas de los Servicios

materia de la presente DPI.
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ANEXOS QUE INTEGRAN LA CP!

ANEXO 1. Listado sobre la Localización de Instalaciones con relación a Sitios de

Transmisión Principales y Equipos Complementarios del AEP.

El listado contiene las localidades donde el AEP podrá prestar los Servicios,

haciendo notar que el AEP mantendrá actualizada la información, misma que deberá

reflejarse en el SEG. Para mayor precisión de estas localidades y cualquier otra que

no se encuentre contemplada en el listado, el OS deberá apegarse a los procedimientos

contenidos dentro del Anexo 2 de la OPI.

ANEXO 2. Procedimientos contenidos dentro de la Oferta Pública de

Infraestructura (Incluyen Acuerdos de Nivel de Servicios "ANS", Parámetros de

Calidad y Formatos de Solicitudes), que se describen a continuación:

1. Procedimiento para solicitar usuario y contraseña para tener acceso al Sistema

Electrónico de Gestión.

2. Procedimiento para la Solicitud de Información de Elementos de Infraestructura para

el Servicio de Coubicación y el Servicio de Emisión de Señal

3. Procedimiento para la Realización de Visita Técnica.

4. Procedimiento de Solicitud de Servicios de Coubicación y Emisión de Señal y

Procedimiento de Solicitud de Instalación de Infraestructura.

5. Procedimiento para el Acondicionamiento de Infraestructura y/o Recuperación de

Espacios, para el Servicio de Coubicación y el Servicio de Emisión de Señal.

6. Procedimiento de Habilitación de Infraestructura, Ampliación de Espacios, e

Inversiones Conjuntas para el Servicio de Coubicación y el Servicio de Emisión de

Señal

7. Procedimiento para el Acceso Programado, Acceso de Emergencia o Acceso

No Programado.

8. Procedimiento para la Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias de

Infraestructura y Procedimiento para el Mantenimiento, así como los Planes para

mantener en óptimas condiciones técnicas y operativas la infraestructura.

9. Procedimiento de notificación en caso fortuito, fuerza mayor, o durante periodos de

emergencia.
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10. Procedimiento de identificación de los elementos de Infraestructura para el

Servicio de Coubicación y el Servicio de Emisión de Señal.

11. Procedimiento de Facturación y Conciliación.

ANEXO 3. Normas de Seguridad para el Acceso a las Instalaciones.

ANEXO 4. Modeio de Convenio Marco de los Servicios con sus Anexos, los

cuales son:

Anexo I. Detalle del Inmueble;

Anexo II. Personalidad del Concesionario Solicitante;

Anexo III. Título de Concesión vigente del Concesionario Solicitante;

Anexo IV. Proyecto Ejecutivo;

Anexo V. Solicitudes de Nuevos Servicios acordadas por las partes;

Anexo VI. Designación de los Supervisores del AEP y del Concesionario
Soiicitante;

Anexo VII. Tarifasaplicables a los Servicios; y

ANEXO 5. Penas Convencionales.
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ANEXO 1

LISTADO SOBRE LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES CON RELACIÓN A

SITIOS DE TRANSMISIÓN PRINCIPALES Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DEL

AEP DESERVICIOS
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A continuación, se muestran las localidades donde el AEP cuenta con

principales y complementarias.

estaciones

GRUPO

TELEVISA

NO. SITIO EDO

AGUASCALIENTES AGS.

ENSENADA B.C.

MEXICALI B.C.

TIJUANA B.C.

CIUDAD CONSTITUCION B.C.S

GUERRERO NEGRO B.C.S

LA PAZ B.C.S

SAN JOSE DEL CABO B.C.S

CAMPECHE CAM

P.

10 CIUDAD DEL CARMEN CAM

P.

11 ESCARCEGA CAM

P.

12 CIUDAD ALLENDE COA

H.

13 CIUDAD ACUÑA COA

H.

14 MONCLOVA COA

H.

15 NUEVA ROSITA COA

H.

16 PARRAS DE LA FUENTE COA

H.

17 PIEDRAS NEGRAS COA

H.

18 SALTILLO COA

H.

19 TORREON COA

H.

20 ARMERIA COL.

21 COLIMA COL.

22 ISLA SOCORRO COL.

23 MANZANILLO COL.

24 CINTALAPA CHIS.

17



25 COMITAN CHIS.

26 HUIXTLA CHIS.

TI OCOSINGO CHIS.

28 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIS.

29 TAPACHULA CHIS.

30 TOMALA CHIS.

31 TUXTLA GUTIERREZ CHIS.

32 VENUSTIANO CARRANZA CHIS.

33 VILLAFLORES CHIS.

18



v,.,.---- . , grupo"" ■ '

TELEVISA

NO. SITIO EDO

34 CHIHUAHUA CHIH.

35 CIUDAD CAMARGO CHIH.

36 CIUDAD CUAUHTEMOC CHIH.

37 CIUDAD DELICIAS CHIH.

38 CIUDAD JIMENEZ CHIH.

39 CIUDAD JUAREZ CHIH.

40 CIUDAD MADERA CHIH.

41 HIDALGO DEL PARRAL CHIH.

42 NUEVO CASAS GRANDES CHIH.

43 OJINAGA CHIH.

44 SAN BUENAVENTURA CHIH.

45 SANTA BARBARA CHIH.

46 TRES PADRES CDM

X

47 DURANGO DGO.

48 LEON GTO.

49 ACAPULCO GRO.

50 CHILPANCINGO GRO.

51 IGUALA GRO.

52 IXTAPA ZIHUATANEJO GRO.

5

3

OMETEPEC GRO.

54 TECPAN DE GALEANA GRO.

55 TULANCINGO HGO.

56 ATOTONILCO JAL.

57 AUTLAN DE NAVARRO JAL.

58 GUADALAJARA JAL.

59 LA BARCA JAL.

60 PUERTO VALLARTA JAL.

61 ALTZOMONI MEX

62 TOLUCA MEX

63 APATZINGAN MICH.

64 CIUDAD HIDALGO MICH.

65 LAZARO CARDENAS MICH.

66 LOS REYES MICH.

67 PURUANDIRO MICH.

68 SAHUAYO MICH.

69 URUAPAN - MORELIA MICH.

7

0

ZAMORA MICH.
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71 ZINAPECUARO MICH.
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GRUPO

TELEVISA

NO. SITIO EDO

72 ZITACUARO MICH,

73 CUERNAVAGA MOR.

74 ACAPONETA NAY.

75 ISLAS MARIAS NAY.

76 SANTIAGO IXCUINTLA (PEÑITAS) NAY.

77 TEPIC NAY.

78 MONTERREY N.L.

79 HUAJUAPAN DE LEON OAX.

80 MIAHUATLAN OAX.

81 OAXACA OAX.

82 PALMA SOLA OAX.

83 PINOTEPA NACIONAL OAX.

84 PUERTO ANGEL OAX.

85 PUERTO ESCONDIDO OAX.

86 PUEBLA PUE.

87 ZACATLAN PUE.

00 00

ZAMORANO ORO.

89 CANCUN Q.RO

0

90 CHETUMAL Q.RO

0

91 COZUMEL Q.RO

0

92 CIUDAD VALLES S.L.P.

93 MATEHUALA S.L.P.

94 SAN LUIS POTOSI S.L.P.

95 TAMAZUNCHALE S.L.P.

9

6

CULIACAN SIN.

97 LOS MOCHIS SIN.

98 MAZATLAN SIN.

99 AGUA PRIETA SON.

1

0

0

CABORCA SON.

1

0

1

GANANEA SON.

1

0

2

CIUDAD OBREGON SON.
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1 GUAYMAS SON.

0

3

1 HERMOSILLO SON.

0

4

1 MAGDALENA SON.

0

5

1 NAVOJOA SON.

0

6

1 NOGALES SON.

0

7

1 PUERTO PEÑASCO SON.

0

8

1 SAN LUIS RIO COLORADO SON.

0

9
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:  " i""'- - S " ' GRUPO
TELEVISA

NO. SITIO EDO

1

1

0

FRONTERA TAB.

1

1

1

LA VENTA TAB.

1

1

2

TENOSIQUE TAB.

1

1

3

VILLAHERMOSA TAB.

1

1

4

CIUDAD MANTE TAMP

S.

1

1

5

CIUDAD VICTORIA TAMP

S.

1

1

6

MATAMOROS - REYNOSA TAMP

S.

1

1

7

NUEVO LAREDO TAMP

S.

1

1

8

ROSITA VILLAGRAN TAMP

S.

1

1

9

SAN FERNANDO TAMP

S.

1

2

0

SOTO LA MARINA TAMP

S.

1

2

1

TAMPICO TAMP

S.

1

2

2

CERRO AZUL VER.

1

2

3

COATZACOALCOS VER.

1

2

4

LAS LAJAS VER.

1

2

5

SANTIAGO TUXTLA VER.

1 VERACRUZ VER.



2

6

1 MERIDA YUC.

2

7

1 VALLADOLID YUC.

2

8

1 JALPA ZAC.

2

9

1 NOCHISTLAN ZAC.

3

0

1 SOMBRERETE ZAC.

3

1

1 TLALTENANGO ZAC.

3

2

1 VALPARAISO ZAC.

3

3

1 ZACATECAS ZAC.

3

4

1 CALVILLO AGS.

3

5

1 CABO SAN LUCAS B.C.S

3

6

1 ARRIAGA CHIS.

3

7

1 SANTO TOMAS OXCHUC CHIS.

3

8

1 PIE DE LA CUESTA GRO.

3

9

1 IRAPUATO GTO.

4

0

1 GUANAJUATO GTO.

4

1

1 SAN MIGUEL ALLENDE GTO.

4

2

1 PACHUCA HGO.

4

3

1 CIUDAD GUZMAN JAL.

4 7.



4

1 TUXCACUESCO JAL.

4

5

1 TEJUPILCO MÉX.
4

6

1 TEMASCALTEPEC MÉX.
4

7
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GRUPO

TELEVISA

NO. SITIO EDO

1 VALLE DE BRAVO MÉX.
4

8

1 SABINAS HIGALGO N.L

4

9

1 SANTA CRUZ HUATULCO OAX.

5

0

1 SAN MARTIN TEXMELUCAN PUE.

5

1

1 TEHUACAN PUE.

5

2

1 PLAYA DEL CARMEN Q.RO

5 0

3

1 QUERETARO ORO.

5

4

1 TLAXCALA TLAX.

5

5

1 NOGALES VER.

5

6

1 ORIZABA VER.

5

7

1 OCOZOCUAUTLA CHIS.

5

8

1 PALENQUE CHIS.

5

9

1 SAN PEDRO DE LAS COLONIAS COA

6 H.

0

1 COYUCA DE BENITEZ GRO.

6

1

1 TAXCO GRO.

6

2

1 CHAPALA JAL.

6

3

1 SAN MIGUEL EL ALTO JAL.
L— 2i



6

4

1 ZAPOTILTIC JAL.

6

5

1 NUEVA ITALIA DERUIZ MICH.

6

6

1 EL COUNTRY N.L

6

7

1 TIZIMIN YUC.

6

8

1 TABASCO ZAC.

6

9

1 PIPILA B.C.

7

0

1 PLAYAS DE TIJUANA B.C.

7

1

1 SANTA FE B.C.

7

2

1 TECATE B.C.S

7

3

1 TICOMAN CDM

7 X.

4

1 ANAHUAC CHIH.

7

5

1 ASCENSION CHIH.

7

6

-  1 BACHINIVA CHIH.

7

7

1 BALLEZA CHIH.

7

8

1 COLONIA ALVARO OBREGON CHIH.

7

9

1 GENERAL TRIAS CHIH.

8

0

1 GOMEZ PARIAS CHIH.

8

1

1 GUERRERO CHIH.

8
7-



2

1 JANOS CHIH.

8

3

1. JULIMES CHIH.

8

4

1 MATACHI CHIH.

8

5
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GRUPO

TELEVISA

NO. SITIO EDO

1 NAMIQUIPA CHIH.

8

6

1 SAN FRANCISCO DELORO CHIH.

8

7

1 SAUCILLO CHIH.

8

8

1 TEMOSACHI CHIH.

8

9

1 VALLE DE ZARAGOZA CHIH.

9

0

1 VILLA LOPEZ CHIH.

9

1

1 ALTAMIRANO CHIS.

9

2

1 BOCHIL CHIS.

9

3

1 CHICOASEN CHIS.

9

4

1 COPAINALA CHIS.

9

5

1 JALTENANGO CHIS.

9

6

1 LA GRANDEZA CHIS.

9

7

1 PANTELHO CHIS.

9

8

1 SAN FERNANDO CHIS.

9

9

2 SAN FRANCISCO IXHUATAN CHIS.

0

0

2 SIMOJOVEL CHIS.

0

1

2 SOLOSUCHIAPA CHIS.
TI



0

2

2 SUCHIAPA CHIS.

0

3

2 TAPILULA CHIS.

0

4

2 TECPATAN CHIS.

0

5

2 TENEJAPA CHIS.

0

6

2 CANDELA COA

0 H.

7

2 GENERAL CEPEDA COA

0 H.

8

2 GUERRERO COA

0 H.

9

2 JUAREZ COA

1 H.

0

2 OCAMPO COA

1 H.

1

2 SACRAMENTO COA

1 H.

2

2 AGUA DE LA VIRGEN COL.

1

3

2 AGUA SALADA COL.

1

4

2 CALLEJONES COL.

1

5

2 EL REMATE COL.

1

6

2 ESTAPILLA COL

1

7

2 LA BECERRERA COL.

1

8

2 LA LOMA COL.

1

9

2 LAS CONCHAS COL.

2



0

2 LAS TUNAS COL.

2

1

2 MADRID COL.

2

2

2 MINATITLAN COL.

2

3

31



GRUPO

TELEVISA

NO. SITIO ■ EDO

2 SAN ANTONIO COL.

2

4

2 TEPAMES COL.

2

5

2 TINAJAS COL.

2

6

2 CANATLAN DGO.

2

7

2 CUAUHTEMOC DGO.

2

8

2 DIEZ DE OCTUBRE DGO.

2

9

2 EL SALTO DGO.

3

0

2 LAS MORENAS DGO.

3

1

2 MAPIMI DGO.

3

2

2 NAZAS DGO.

3

3

2 NOGALES DGO.

3

4

2 PEÑON BLANCO DGO.

3

5

2 RODEO DGO.

3

6

2 SAN JUAN DEL RIO DGO.

3

7

2 SANTA CLARA DGO.

3

8

2 SANTIAGO PAPASQUIARO DGO.

3

9

2 SIMON BOLIVAR DGO.
^



4

0

2 TAMAZULA DGO.

4

1

2 VELARDEÑA DGO.

4

2

2 AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO.

4

3

2 ALPOYECA GRO.

4

4

2 APAXTLA DE CASTREJON GRO.
4

5

2 ARGELIA GRO.

4

6

2 CHILAPA DE ALVAREZ GRO.

4

7

2 CUETZALA DEL PROGRESO GRO.
4

8

2 HUAMUXTITLAN GRO.
4

9

2 HUITZÍLTEPEC GRO.

5

0

2 IXCATEOPAN DECUAUHTEMOC GRO.

5

1

2 MOCHITLAN GRO.
5

2

2 PUNGARABATO GRO.
5

3

2 TECOANAPA GRO.

5

4

2 TIERRA COLORADA GRO.

5

5

2 TLACOTEPEC GRO.

5

6

2 TLAPA DE COMONFORT GRO.
5

7

2 TLAPEHUALA GRO.
5

3Í



8

2 ATOTONILCO EL GRANDE HGO.

5

9

2 HUASCA DE OCAMPO HGO.

6

0

2 SAN AGUSTIN METZQUITITLAN HGO.

6

1
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GRUPO

TELEVISA

NO. SITIO EDO

2 ACATLAN DE JUAREZ JAL.

6

2

2 AHUALULCO DEL MERCADO JAL.

6

3

2 AMATITAN JAL.

6

4

2 AYUTLA JAL.

6

5

2 CABO CORRIENTES JAL.

6

6

2 CASIMIRO CASTILLO JAL.

6

7

2 COCULA JAL.

6

8

2 CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JAL.

6

9

2 CUQUIO JAL.

7

0

2 EJUTLA JAL.

7

1

2 EL ARENAL JAL.

7

2

2 EL LIMON JAL.

7

3

2 ETZATLAN JAL.

7

4

2 GUACHINANGO JAL.
7

5

2 HOSTOTIPAQUILLO JAL.

7

6

2 JIQUILPAN JAL.

7

7

2 JOCOTEPEC JAL.



7

8

2 JUCHITLAN JAL.

7

9

2 LA HUERTA JAL.

8

0

2 LAGOS DE MORENO JAL.

8

1

2 MAGDALENA . JAL.

8

2

2 MIXTLAN JAL.

8

3

2 OCOTLAN JAL.

8

4

2 PIHUAMO JAL.

8

5

2 QUITUPAN JAL.

8

6

2 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL.

8

7

2 SAN GABRIEL JAL.

8

8

2 SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

8

9

2 SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL.

9

0

2 SAN MARCOS JAL.

9

1

2 TAMAZULA DE GIORDANO JAL.

9

2

2 TAPALPA JAL.

9

3

2 TECOLOTLAN JAL.

9

4

2 TENAMAXTLAN JAL.

9

5

2 TEOCUITATLAN DE CORONA JAL.

9



6

2 TEQUILA JAL.

9

7

2 TOLIMAN JAL.

9

8

2 TONAYA JAL.

9

9
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GRUPO

TELEVISA

NO. SITIO EDO

3

0

0

VALLE DE GUADALUPE JAL.

3

0

1

VILLA GUERRERO JAL.

3

0

2

EL TENAYO MÉX.

3

0

3

IXTAPAN DE LA SAL MÉX.

3

0

4

LUVIANOS MÉX.

3

0

5

MALINALCO MÉX.

3

0

6

OCOYOACAC MÉX.

3

0

7

OCUILAN DE ARTEAGA MÉX.

3

0

8

TENANCINGO MÉX.

3

0

9

TONATICO MÉX.

3

1

0

XALATLACO MÉX.

3

1

1

ZAGAZONAPAN MÉX.

3

1

2

ANGANGUEO MIGH.

3

1

3

ARIO DE ROSALES MIGH.

3

1

4

BENITO JUAREZ MIGH.

3

1

5

CARACUARO MIGH.

3 CARRILLO PUERTO MIGH.
^



1

6

3

1

7

CHAVINDA MIGH.

3

1

8

CHILCHOTA MIGH.

3

1

9

CHURUMUCO MIGH.

 OO MCO

COAHUAYANA MIGH.

3

2

1

COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MIGH.

3

2

2

COENEO MIGH.

3

2

3

COTIJA MIGH.

3

2

4

EL LIMON DE PAPATZINDAN MIGH.

3

2

5

JUNGAPEO MIGH.

3

2

6

LA HUACANA MIGH.

3

2

7

OCAMPO MIGH.

3

2

8

PARACHO MIGH.

3

2

9

SAN CARLOS MIGH.

 OCOCO

SAN LUGAS MIGH.

3

3

1

SUSUPUATO MIGH.

3

3

2

TAGAMBARO MIGH.

3

3

3

TANGAMANDAPIO MIGH.

3

3

TANGANGIGUARO MIGH.



4

3 TARETAN MICH.

3

5

3 TEPALCATEPEC MICH.

3

6

3 TINGUINDIN MICH.

3

7

40



GRUPO

TELEVISA

NO. SITIO EDO

3 TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH.

3

8

3 TLAZAZALCA MICH.

3

9

3 AMATLAN DE CAÑAS NAY.

4

0

3 CHAPALILLA NAY.

4

1

3 CUASTECOMATE NAY.

4

2

3 EL ROSARIO NAY.

4

3

3 HUAJICORI NAY.

4

4

3 IXTLAN DEL RIO NAY.

4

5

3 JALCOCOTAN NAY.

4

6

3 JOSE MARIA MERCADO NAY.

4

7

3 LA PEÑITA DE JALTEMBA NAY.

4

8

3 LA YESCA NAY.

4

9

3 LAS VARAS NAY.

5

0

3 SAN BLAS NAY.

5

1

3 SAN PEDRO IXCATAN NAY.

5

2

3 SAN PEDRO LAGUNILLAS NAY.

5

3

3 SANTA MARIA DEL ORO NAY.
/I



5

4

3 TETITLAN NAY.

5

5

3 ASUNCION TLACOLULITA OAX.

5

6

3 EJUTLA DE CRESPO OAX.

5

7

3 MAGDALENA TEQUISISTLAN OAX.

5

8

3 NEJARA DE MADERO OAX.

5

9

3 PUTLA DE GUERRERO OAX.

6

0

3 RIO GRANDE TUTUTEPEC OAX.

6

1

3 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAX.

6

2

3 SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN OAX.

6

3

3 SAN PABLO VILLA DE MITLA OAX.

6

4

3 SAN PEDRO POCHUTLA OAX.

6

5

3 SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES OAX.

6

6

3 SANTO DOMINGO TONALA OAX.

6

7

3 SILACAYOAPAM OAX.

6

8

3 TLAXIACO ■ OAX.

6

9

3 CHIAUTLA DE TAPIA PUE.

7

0

3 CIUDAD SERDAN PUE.

7

1

3 HUAQUECHULA PUE.

7 4;



2

3 HUAUCHINANGO PUE.

7

3

3 SAN MARTIN ALCHÍCHICA PUE.

7

4

3 TETELA DE OCAMPO PUE.

7

5
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GRUPO

TELEVISA

NO. SITIO EDO

3 TLATLAUQUITEPEC PUE.

7

6

3 ZARAGOZA PUE.

7

7

3 LANDA DE MATAMOROS ORO.

7

8

3 TAMUIN S.L.P.

7

g

3 MALTRATA VER.

8

0

3 APOZOL ZAC.

8

1

3 EL SALVADOR ZAC.

8

2

3 HUANUSCO ZAC.

8

3

3 JUCHIPILA ZAC.

8

4

3 MELCHOR OCAMPO ZAC.

8

5

3 MEZQUITAL DEL ORO ZAC.

8

6

3 MOMAX ZAC.

8

7

3 MOYAHUA DE ESTRADA ZAC.

8

8

3 RIO GRANDE ZAC.

8

9

3 SAIN ALTO ZAC.

9

0

3 TEPETONGO ZAC.

9

1
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■■ SITIÓ • íl^'íü.'. •-

1 TIJUANA BC

TELEVISIÓN DE LA FRONTERA, S.A. |
NO. :: T SITIO EDO

1 CERRO BOLA, CD JUAREZ CHIH

PEDRO LUIS FITZMAURICE MENESES

NO. SITIO EDO

1 HIDALGO DEL PARRAL CHIH

S A. DE C V.

CERRO SANTA ROSA, CHIHUAHUA CHIH

45



i  > COMUNICACIÓN DEL SURESTE. S.A. DE
¡NO ,,i .SITIÓ IM
1 CERRO PIG, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHI

S

2 CERRO HUITEPEC, SAN CRISTOBAL DELAS CASAS CHI

S

3 TUXTLA GUTIERREZ CHI

S

4 CERRO NEHUESTIC, COMITAN DE DOMINGUEZ CHI

S

5 TAPACHULA CHI

S

i* ,* . V ..:.í.. .. JOSÉ DE JESÚS PARTIDA VILLANUEVA . .*■*> *
|N0._...„ i «SITIO ij-TT--!...!.- ,■ EDQ

1 CERRO MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ CHI
S

HILDA GRACIELA RIVERA FLORES
NO. SITIO EDO

1 ACUÑA

<
OO X

1 SALTILLO, BELLAVISTA COA
H

ciTin

CERRO DELOS REMEDIOS, DURANGO

TELEVISORA DE DURANGO, S.A. DE C.V.

NO. SITIO ED
0

1 CERRO DELOS REMEDIOS, DURANGO DG
0

46



CORPORACIÓN TAPATÍA DE TELEVISIÓN. S.A. DEC.V.

NO. SITIO ED

Ó

1 CERRO EL 4, GUADALAJARA JAL

47



!■ . rs,. v. . TELEVISIÓN DE MICHOACÁN, S.A^DE.C^V
GiTin

1 MORELIA, MICHOACÁN MIC
H

JOSÉ HUMBERTO Y LOÜCILLE MARTINEZ MORALES
NO. SITIO EDO

1 MORELIA, MICHOACÁN MIC
H

CANAL 13 DE MICHOACÁN, S.A.DEC.V.
NO. SITIO ED

0

1 CERRO BURRO URUAPAN MIC
H

2 ZAMORA MIC
H

TELEVISORA XHBO, S.A. DEC.V.
NO. SITIO ED

0
1 OAXACA DE JUAREZ OA

X

TV OCHO, S.A. DE
C.V.

NO. SITIO EDO

1 PINOLILLO, CD VALLES SLP

2 TAMAZUNCHALE SLP

3 CD MANTE TAM
PS

TELEVISORAPOTOSINA, S.A. DEC.V.

NO.

1 SAN LUIS POTOSI SL
P

■

TV DE CULIACÁN, S.A. DE C.V.
NO. SITIO

i::;: :::.;:,: ; • v.;, , .
iliiií ■■ . it;-, jl; : ■ ■ ;;;;; , ED

0

1 CULIACAN SI



N

2 GUAMUCHIL SI

N

3 LA CRUZ DE ELOTA SI

N

'[m.
TELEVISIÓN DEL PACIFICO, S A. DE C.V.

SITiCL
*1

-•W
q

1 CERRO DE LA NEVERIA, MAZATLAN SI

N

49



TELE-EMISORAS DEL SURESTE, S.A.DEC.V.

NO. SITIO ED

0

1 VILLAHERMOSA TA

B

2 TENOSIQUE TA

B

3 PALENQUE OH

IS

TELEVISIÓN DETABASCO, S.A.
NO. SITIO ED

0

1 VILLAHERMOSA TA

B

RAMONA ESPARZA GONZÁLEZ

NO. SITIO ED

0

1 NUEVO LAREDO TA

M
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ANEXO 2

PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN LA OFERTA PÚBLICA

DE INFRAESTRUCTURA

(INCLUYEN ACUERDOS DE NIVEL DESERVICIOS "ANS",

PARÁMETROS DE CALIDAD Y FORMATOS DE SOLICITUDES)
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PROCEDIMIENTOS PARA EL SERVICIO DE COUBICACIÓN, SERVICIO DE EMISIÓN

DE SEÑAL Y OTROS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DE LA PRESENTE OPI

Generalidades

El presente Anexo describe los procedimientos a seguir en caso de que un

Concesionario Solicitante (en adelante, "CS") solicite el Servicio de Coubicación, el

Servicio de Emisión de Señal, y otros Servicios necesarios incluidos en la presente

Oferta Pública de Infraestructura (en lo sucesivo, "OPI") con el fin de brindar

eficacia y certeza en la prestación de los mismos, en los que se precisan

detalladamente los, plazos y condiciones.

El CS podrá solicitar los servicios establecidos en la OPI los cuales consisten en:

i. Servicio de Coubicación, el cual comprende el acceso y uso de:

a) Espacio en Predio;

b) Espacio en Torre;

c) Espacio en Caseta;

d) Aire Acondicionado; y

e) Acceso a fuentes de energía.

f) Acceso a la cama de transmisión

ii. Servicio de Emisión de Señal, el cual comprende el acceso y uso de:

a) Líneas de transmisión;

b) Antenas radiantes y

c) Cualquier otro elemento necesario para la eficiente

prestación del servicio
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iii. Otros Servicios:

a) Realización de Visita Técnica;

b) Instalación de Infraestructura;

c) Acondicionamiento de Infraestructura;

d) Recuperación de Espacios, e)

Acceso Programado;

f) Acceso de Emergencia o Acceso No Programado; y g)

Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias;

Para facilitar la comprensión de los plazos, pasos y secuencia en la prestación de los

servicios, se estructura de la siguiente manera:

El Proceso de atención de solicitudes de los Servicios, se encuentra conformado por
los siguientes procedimientos:

1. Procedimiento para solicitar usuario y contraseña para tener acceso al Sistema

Electrónico de Gestión

2. Procedimiento para la Solicitud de Información de Elementos de Infraestructura para

el Servicio de Coubicación y el Servicio de Emisión de Señal

3. Procedimiento para la Realización de Visita Técnica.

4. Procedimiento de Solicitud de Servicios de Coubicación y Emisión de Señal y

Procedimiento de Solicitud de Instalación de Infraestructura.

5. Procedimiento para el Acondicionamiento de Infraestructura y/o Recuperación de

Espacios, para el Servicio de Coubicación y el Servicio de Emisión de Señal.

6. Procedimiento de Habilitación de Infraestructura, Ampliación de Espacios, e

Inversiones Conjuntas para el Servicio de Coubicación y el Servicio de Emisión de

Señal

7. Procedimiento para el Acceso Programado, Acceso de Emergencia o Acceso

No Programado.
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8. Procedimiento para la Reparación de FallaSj y Gestión de incidencias de

Infraestructura y Procedimiento para el de Mantenimiento, así como los Planes para

mantener en óptimas condiciones técnicas y operativas ía infraestructura.

9. Procedimiento de notificación en caso fortuito, fuerza mayor, o durante

periodos de emergencia.

10. Procedimiento de identificación de los elementos de Infraestructura para el

Servicio de Coubicación y el Servicio de Emisión de Señal.

11. Procedimiento de Facturación y Conciliación.

1. Procedimiento para solicitar usuario y contraseña para tener acceso al Sistema

Electrónico de Gestión.

El SEG es , el Sistema al que podrá acceder el CS por vía remota para consultar al

menos la información actualizada ,de la Infraestructura del Agente Económico

Preponderante (en lo sucesivo, el "AEP") a la que hacen referencia las Medidas

NOVENA, DÉCIMA Y DÉCIMA PRIMERA de las Medidas de Radiodifusión, realizar la
contratación de los Servicios de Coubicación, Emisión de Señal, acceder a los

Formatos de Solicitudes, mismos que se encuentran disponibles para su descarga,

edición y entrega, y someter dichas Solicitudes, reportar y dar seguimiento a las

fallas e incidencias que se presenten en, los Servicios contratados, realizar

consultas sobre el estado de sus solicitudes de Contratación, y todas aquellas que sean

necesarias para la correcta operación de los Servicios, siendo la plataforma adecuada

parala interacción entre el AEP y el CS.

El CS estará en posibilidades de requerir al AEP, a través del Sistema Electrónico

de Gestión (en lo sucesivo, "SEG"), cualquier tipo de especificación técnica

necesaria para la contratación o prestación de los Servicios de Coubicación o de Emisión

de Señal, incluyendo los manuales de especificación, operación o instalación.

La gestión de los procedimientos se llevará a través del SEG. Para que el CS

pueda tener acceso al SEG deberá solicitar al AEP le otorgue usuario y

contraseñas de acceso, tal y como se determina en el Procedimiento correspondiente.

Cualquier presentación de solicitudes, notificaciones o requerimientos, derivados de la

aplicación de los procedimientos y formatos establecidos en el presente Anexo se

realizarán a través del SEG. Asimismo, cada uno de los formatos que se
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mencionan en el presente Anexo, a fin de que el CS cuente con ellos, estarán

disponibles para su descarga, llenado y presentación ante el AEP por medio del SEG.

En caso de que el SEG presente fallas o intermitencias, toda la documentación

deberá ser presentada de manera física por el CS, en el domicilio del AEP, o bien, a

través del correo electrónico que adelante se menciona, respetando los indicadores y

términos previstos en los Procedimientos señalados en el presente Anexo. Una vez

restablecido el sistema, el AEP notificará al CS, para continuar con el procedimiento

correspondiente a través del SEG.

Se pone a disposición del CS el siguiente correo electrónico de contacto para quejas

o reclamaciones derivado del proceso de atención de solicitudes de Servicios:

Parte 1. Procedimiento para solicitar usuario y contraseña para tener acceso al

Sistema Electrónico de Gestión

1.1 El CS solicitará al AEP vía correo electrónico a través de la dirección

la asignación de un usuario y contraseña a fin de

tener acceso al SEG.

1.2 El AEP contestará dicha solicitud en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles,

enviando al CS el Formato de Solicitud de acceso al SEG para el Sistema

Electrónico de Gestión "SEG" el cual deberá ser firmado por el representante
legal del CS y ser enviado al mismo correo electrónico, acompañado de la
siguiente documentación:

1. Acta constitutiva del CS.

2. Poderes vigentes del representante del CS que realice la solicitud y en su

caso firme el Convenio.

3. Identificación oficial del representante del CS que realice la solicitud y en su

caso firme el Convenio.

4. Copia de los Títulos de Concesión que amparen los Servicios de Televisión

Radiodifundida y el espectro a utilizarse para prestar dichos servicios.
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5. Comprobante de domicilio del OS con antigüedad no mayor a tres meses.

6. RFC del CS.

Asimismo, el CS deberá enviar el formato Solicitud de Usuario y Contraseña

debidamente firmado así como los documentos requeridos por correo electrónico,

dentro del plazo de 2 (dos) días hábiles contados a partir del día siguiente en

que GTV y sus Subsidiarias envíe el Formato de Solicitud de Usuario y Contraseña.

1.3 Una vez que el CS envíe el Formato de Solicitud de acceso al SEG (en

adelante la "Solicitud de acceso al SEG") y sus documentos anexos de forma

electrónica.

El AEP revisará que la Solicitud de acceso al SEG se encuentre debidamente

llenada para su tramitación y que cumpla con toda la documentación y

requisitos solicitados.

1.3.1 Si de su revisión el AEP se percata que la Solicitud de acceso al SEG fue

presentada de forma correcta, el AEP deberá notificar que tiene por presentada la

Solicitud de acceso al SEG. Si por el contrario, durante la revisión de la Solicitud de

acceso al SEG, el AEP advierte que no cumple con todos los requisitos, el AEP

notificará al CS la prevención respectiva. Las notificaciones al CS anteriormente

señaladas se deberán de realizar en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles

contados a partir del día siguiente que el CS presente la Solicitud de acceso al

SEG de forma electrónica.

1.3.2 El CS deberá desahogarla prevención que le sea notificada por el AEP en un

plazo máximo de 2 (dos) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que

el AEP le notifique la prevención, vía correo electrónico, a la misma dirección de la que

se hizo la petición.

1.3.3 Si el CS desahoga la prevención en tiempo y forma, se le notificará que se

tiene por presentada la Solicitud de acceso al SEG, si por el contrario el CS no

desahoga la prevención en tiempo y forma, el AEP notificará que la Solicitud de

acceso al SEG se tiene como no presentada; las notificaciones mencionadas se

realizarán por parte del AEP en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles contados a

partir de que el CS desahogue o no la prevención.

1.4 En un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles, contados a partir del día siguiente en

que se tenga por presentada la Solicitud de acceso al SEG, el AEP contestará vía

correo electrónico a la misma dirección de la que se hizo la petición.
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proporcionando usuario y contraseña para el acceso al Sistema Electrónico de

Gestión que se encuentra en la siguiente dirección:

Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad.

El AER atenderá las solicitudes que reciba relacionadas al presente

procedimiento, de conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo,

procurando cumplir los plazos establecidos y alcanzar los objetivos de calidad que

para cada evento se señalan a continuación:

Parámetr
Q.

Indicador Objetivo de

calidad

El es solicitará al AEP la asignación de

un usuario y contraseña a fin de tener

acceso al SEO.

m

A

m

A

El AEP contestará dicha solicitud,

enviando al CS el Formato de Solicitud

de acceso al SEO para el Sistema

Electrónico de Gestión "SEG".

Máximo 2 (dos)

días hábiles

contados a partir del

día siguiente en

que el CS, solicite

acceso al SEG.

90

%

El CS deberá presentar el Formato de

Solicitud de Usuario y Contraseña

debidamente firmado, así como los

documentos requeridos por correo

electrónico.

Máximo de 2

(dos) días hábiles

contados a partir del

día siguiente en que

GTV y sus

Subsidiarias envíe el

Formato de Solicitud

de Usuario y

Contraseña.

N/

A

EL

AEP:

i) Revisará que la Solicitud de

acceso al SEG se encuentre

debidamente formulada.

ii) Si la Solicitud de acceso al SEG

se encuentra debidamente formulada le

notificará al CS que se tiene por

presentada.

Máximo 2 (dos)

días hábiles*

contados a partir

del día siguiente

en que el CS

presente la Solicitud

de acceso al SEG

de forma

electrónica.

90

%



iii) En caso de que la Solicitud

de acceso al SEG sea presentada de

forma incorrecta, el AEP prevendrá al

es.

"Dentro de este plazo

general el AEP deberá

realizar todas las

actividades señaladas en

los incisos i), II) y iii)

El es deberá desahogar la prevención

que le sea notificada por el AEP.

Máximo de 2 (dos)

días hábiles,

contados a partir

del día siguiente en

que el AEP

notifique la

prevención.

N/

A

El

AEP:

i) Si el es desahoga la prevención en

tiempo y forma se le notificará la

aceptación de la Solicitud de acceso

al SEG.

ii) En caso de que el eS no desahogue

la prevención en tiempo y forma. El AEP

notificará que la tiene como no

presentada.

Máximo de 2 (dos)

días hábiles

contados a partir

de que el CS

desahogue o no la

prevención. 90

%

Una vez que se tenga por presentada

la Solicitud de acceso al SEG, El

AEP proporciona al CS usuario y

contraseña.

Máximo 2 (dos)

días hábiles,

contados a partir

del día siguiente en

que se tenga por

presentada la

Solicitud.

90

%

No contabilizará para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e

indicadores mencionados, los hechos, situaciones y/o eventos señalados como

limitantes de la responsabilidad del AEP, incluyendo aquellos derivados de caso

fortuito o de fuerza mayor, tales como explosiones, sismos, inundaciones,

tormentas, huracanes, incendios, fenómenos naturales, actos gubernamentales, huelgas,

ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la

prestación de los Servicios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales como actos

del propietario del Inmueble donde se encuentra el Sitio o
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proyecto de Instalación de Infraestructura, Acondicionamiento de Infraestructura y

Recuperación de Espacios, actos de autoridades de cualquier clase, actos de

agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o

terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad pública que garanticen la

integridad del personal u otras situaciones similares.

Parte 2. Procedimiento de Seguridad del SEG (incluye Acuerdo de Nivel de

Servicios).

Operación de Sistemas

Términos Generales del Nivel de Servicio: El presente acuerdo de nivel de servicióse

establece entre los usuarios del SEG y el AEP, el cual cubre la disponibilidad,

continuidad e integridad del servicio.

La vigencia del Acuerdo de Nivel de Servicio (en lo sucesivo, "ANS") estará sujeta a la

vigencia del ambiente de cómputo y comunicaciones actuales que permiten el

funcionamiento del SEG. Asimismo, el ANS estará vigente conforme a lo

señalado en el Convenio firmado entre las partes.

Las modificaciones solicitadas para este acuerdo solo se podrán otorgar

mediante un proyecto o requerimiento de cambio que modifique el ambiente de cómputo

y comunicaciones actuales que permiten el funcionamiento del SEG.

Responsabilidad del servicio: El AEP se compromete a cuidar la integridad y
confidencialidad de la información contenida en el SEG del AEP, así como de atender

cualquier incidente que pueda afectar la disponibilidad del mismo.

Sin embargo, el AEP no se hace responsable por acciones que repercutan en el

servicio provocado por personal ajeno al AEP o servicios no entregados a

operaciones, por ejemplo fallas como: interrupciones o suspensiones de servicios a

consecuencia de energía eléctrica o enlaces de comunicaciones.

Los servicios no entregados a operaciones que cuenten con un contrato

independiente quedan fuera de este nivel de servicio.

Catálogo de Servicios: Los servicios administrados por el AEP para la

disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos son:
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Catálogo de Servicios Horario

de

Servid

0 -0..

Tiempos

máximos

de

Atención

Tiempos

máximos

Solución

Administración del Hardware y Software

Administración de Servidores 8-21 hrs 8 horas 24 horas

Administración de Bases de

Datos

9-19hrs 8 horas 24 horas

Administración de Control de

Cambios

9 -19 hrs 3

días

De acuerdo a

lo Planeado

Administración de usuarios 8-19 hrs De acuerdo

al

requerimiento

24 horas

Respaldos 1-2 hrs Por ventana de

mantenimiento

Restauraciones Vía RFC Vía RFC -

ver

RIO y
RPO

Por ventana de

mantenimiento

Monitoreo 7x24-

365

días

N

A

N

A

Atención AEP

Requerimientos

7 X

24

Inmediata

De acuerdo al

requerimiento

y SLAIncidentes

Administración de incidentes y Problemas de Operación Central

Soporte y Gestión de

Incidentes/Problemas

7x24-

365

días

Inmediata Depende del

problema

Gestión de

Requerimientos:

•  Soporte
remoto

Lunes a

viernes

7:00hrs

a

19:00h

rs

60 min De acuerdo al

requerimiento

0 problema que

presente el

equipo
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Nota: La solución de Requerimientos e Incidentes por parte del AEP dependerá del

alcance de la aplicación.
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Aplicativo

Descripción General de la Aplicación: El SEO es una aplicación que ayudará a la

publicación y gestión de documentos que intervienen en la negociación del AEP con

todos los es de la industria de radiodifusión que estén interesados en celebrar

convenios para la prestación del Servicio de Coubicación y el Servicio de Emisión de

Señal.

Los usuarios podrán subir documentos de tipo PDF, WORD, EXCEL, TXT a las

carpetas creadas por el usuario administrador.

Horario solicitado de producción

Aplicación

•  Lunes a Domingo

05:00am a 00:30am horas del día siguiente

Continuidad

Alcance del Nivel de Servicio: El alcance de este acuerdo cubre los servicios

definidos por el AEP.

Ventanas de Mantenimiento:

Los mantenimientos programados se realizan:

•  Lunes a sábado.

00:30-02:00 hrs.

•  Domingos

00:00-2:00 hrs.

Observaciones: Encaso de requerir ventanas para una actividad no considerada en

estos mantenimientos, se gestionará con el AEP.

Los mantenimientos/ventanas de tiempo derivados de un cambio emergente se

realizarán de acuerdo a lo analizado por el AEP.

Disponibilidad

La disponibilidad para esta aplicación o servicio está definida con base en la

infraestructura instalada.
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Tiempo Objetivo de Restauración (RIO): En caso de indisponibilidad de! servicio

derivado de un incidente o problema atribuible al AER, este restablecerá el

servicio en el tiempo máximo comprometido en funcional nivel de servicio.

•  12 horas máximo.

Punto Objetivo de Restauración (RPO): La máxima cantidad o tiempo de pérdida de

información que está definido con base en la solicitud del dueño de los datos.

•  24 horas máximo.

Soporte a requerimientos e incidentes

La atención a requerimientos y/o incidentes se hará a través del AEP, para su

asignación al personal responsable las 24 hrs del día los 365 días del año y

conforme a lo señalado en los Procedimientos 7 y 8 del presente Anexo.

El AEP será el único punto de contacto con el CS para la atención de fallas e

incidencias.

Seguridad y Datos: La aplicación o servicio puesto en producción contempla las

siguientes políticas que se deben cumplir para garantizarla disponibilidad

confidencialidad, e integridad de la información:

Respaldo y Recuperación de Información

Aseguramiento de Bases de Datos

Control de Acceso a los Sistemas de Información

Seguridad de los Sistemas de Información

Uso de Software y Equipo de Cómputo

Uso de identificadores de Usuario y Contraseñas

Monitoreo

El área responsable por parte del AEP monitorea la disponibilidad de los servicios para
el envío oportuno de notificaciones al personal responsable de la aplicación e
infraestructura en caso de falla.
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Control de cambios

Administración de Cambios; Los requerimientos de cambio a la infraestructura de la

aplicación, servicio, base de datos, hardware o software serán solicitados por el área

responsable por parte del AEP mediante el Proceso de Control de Cambios.

2. Procedimiento para la Solicitud de Información de Elementos de Infraestructura para

el Servicio de Coubicación y el Servicio de Emisión de Señal.

Una vez que el CS obtenga su usuario y contraseña a través del procedimiento

denominado "Procedimiento para solicitar usuario y contraseña para tener acceso

al Sistema Electrónico de Gestión", el CS enviará al AEP mediante el SEG el Formato

de Solicitud de la información de elementos de infraestructura (en lo sucesivo, "SIE")

para el Servicio de Coubicación y el Servicio de Emisión de Señal que sea de su

interés, dicho formato de solicitud podrá ser descargado mediante el SEG en formato

accesible y editable para su correcta presentación.

Por su parte, el AEP a través del SEG pondrá a disposición del CS la información de

todos sus sitios, incluyendo la totalidad de la información de elementos de

Infraestructura, así como los criterios técnicos y demás información necesaria para la

correcta prestación de los servicios una vez validado el SIE y el Convenio de

Confidencialidad (en lo sucesivo, "CC") correspondiente.

2.1 El CS presentará al AEP el SIE a fin de que el CS esté en posibilidad de revisar la

información de los Sitios disponibles que se tienen en el Inmueble y solicitar al AEP la

celebración de un Convenio por uno o varios Sitios de interés para el CS para la

prestación de los Servicios.

El SIE deberá presentarse conforme al formato de edición y entrega debidamente llenado

y firmado mediante el SEG.

2.2 El AEP revisará que el SIE se encuentre debidamente llenado para su

tramitación y que cumpla con todos los requisitos solicitados y documentación.

2.2.1 Si de su revisión el AEP asegura que el SIE fue presentado de forma correcta, el

AEP deberá notificar al CS que acepta dicho formato, si por el contrario, durante

la revisión del mismo el AEP advierta que no cumple con todos los requisitos,

el AEP notificará la prevención. Las prevenciones y notificaciones al CS anteriormente

señaladas se deberán de realizar en un plazo máximo de 2 (dos días hábiles)

contados a partir del día siguiente a que el CS presente el SIE.
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2.2.2 El es deberá desahogar la prevención que le sea notificada por el AEP en un

plazo máximo de 2 (dos) días hábiles contados a partir del día siguiente en que

el AEP notifiquen al CS la prevención.

2.2.3 Si el CS desahoga la prevención en tiempo y forma se le notificará la

aceptación del SIE, si por el contrario el CS no desahoga la prevención en tiempo y

forma, el AEP notificará que tiene el SIE como no presentado para que en caso de

estimarlo conveniente presente nuevamente el SIE. Las notificaciones mencionadas

anteriormente se realizarán por parte del AEP en un plazo máximo de 2 (dos) días

hábiles contados a partir de que el CS desahogue o no la prevención.

2.3. El AEP tendrá un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles contados a partir del día

siguiente en que le notifique la aceptación del SIE, para la elaboración y entrega

mediante el SEG al CS del Convenio de Confidencialidad (en lo sucesivo, el "CC"), para

firma autógrafa del apoderado del CS en 3 (tres) originales.

El CS entregará al AEP el CC con firma de su apoderado en 3 (tres) originales, en el

domicilio del AEP, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir

del día siguiente de la entrega del CC.

En caso de que el CS no entregue el CC con firma autógrafa al AEP en el plazo

señalado, se dará por terminado el procedimiento.

2.4. Una vez que el AEP haya recibido del CS el CC con firma autógrafa de su

apoderado en 3 (tres) originales, el AEP tendrá un plazo máximo de 2 (dos) días

hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción del CC para recabar y

entregar la información de elementos de infraestructura, lo cual hará mediante el SEG

para que el CS pueda consultarla información puesta a disposición por el AEP.

2.5. La respuesta al SIE por parte del AEP deberá contemplar cuando menos la

información que se enlista a continuación (detallada en la Tabla 1):

1. Ficha técnica de la Infraestructura.

2. Plano y memoria descriptiva del emplazamiento y/o Inmueble.

3. Características técnicas de las fuentes de energía.

4. Plano de torres de transmisión y especificaciones técnicas de

antenas.
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5. Memoria descriptiva de torre de transmisión.

6. Plano de Sitio.

7. Normatividad relacionada.

8. Combinadores (de ser aplicable).

9. Líneas de transmisión (de ser aplicable).

10. Antenas Radiantes (de ser aplicable).

Tabla 1

Contenido Descripció
n

Ficha técnica de 1. Documento en el que se debe señalar lo siguiente en relación con la
la infraestructura. Infraestructura, tanto en relación con sitios de transmisión principales como

equipos complementarias:

a) Ubicación (dirección):

b) Coordenadas geográficas;

c) Altura sobre el nivel del mar.

II. Respecto de la torre debe proporcionárselo siguiente:

a) Aitura:

b) Espacio disponible.

III. Respecto de la caseta de transmisión debe proporcionárselo sicuiente:

a) Espacio total;

b) Espacio disponible.

IV. Respecto de acceso a fuentes de eneróla debe proporcionarse lo siouiente:

a) Señalar si se cuenta con carga disponible en la subestación;

b) Señalar si se cuenta con carga disponible en la planta de emergencia;

c) Señalar si existe disponibilidad de fuente de energía.

V. Respecto de aire acondicionado debe proporcionarse lo siouiente:

a) Capacidad total;

b) Disponibilidad.

VI. Respecto del predio debe proporcionárselo siouiente;

a) Superficie total;

b) Disponibilidad.

El AEP deberá establecer dichas características (capacidad total y

disponibilidad) respecto de otros elementos, si es el caso.

Plano del emplazamiento. Plano arquitectónico en el que se realice la descripción gráfica y detallada de la
estación.
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Memoria descriptiva del
plano del emplazamiento.

Documento en el que se refieran y describan cada uno de los elementos
contenidos en el plano arquitectónico.

Características técnicas de

las fuentes de alimentación

de energía.

Documento en el que se detallen las especificaciones de la acometida eléctrica,
subestación eléctrica, planta de emergencia, transferencia y de las fuentes de
energía.

Plano de torre de

transmisión y
especificaciones de antenas.

I. Descripción gráfica de las características de la torre de trasmisión en cuanto a:

a) Altura;

b) Tipo de torre;

c) Sección;

d) Viento máximo admisible;

e) Normas de cálculo;

f) Material de construcción,

g) Instaiación;

h) Tornillería;

i) Fabricante;

j) Fecha de montaje;

k) Ubicación (dirección); y

I) Coordenadas geográficas.

II. Descripción gráfica de las antenas coiocadas en la torre de trasmisión en
cuanto a:

a)

Marca; b)

Modelo; c)

Tipo;

d) Montaje;

e) Apertura;

f) Línea de

Transmisión; y g)

Distribución.

Memoria descriptiva de torre
de transmisión.

Documento en el que se refieran y describan cada uno de ios elementos
contenidos en el plano de torre de transmisión.

Combinadores. Documento en el que se detallen las especificaciones técnicas de los
combinadores, así como manuales de operación, protocolos de operación y/o
instalación, entre otra información que sirva para la correcta prestación de los
servicios.

Líneas de transmisión. Documento en el que se detallen las especificaciones técnicas de las líneas de
transmisión, así como manuales de operación, protocolos de operación y/o
instaiación, entre otra información que sirva para la correcta prestación de los
servicios.

Antenas radiantes. Documento en el que se detallen las especificaciones técnicas de los
combinadores, así como manuales de operación, protocolos de operación y/o
instalación, y demás descripción gráfica de las antenas.

Piano del Inmueble. I. Descripción gráfica en la que se describa:

a) Área del terreno;

b) Área de desplante construida;

c) Área de desplante de torre, antena, equipos y servicios;
d) Área de circulación;

y e) Área disponibie.
-ST-



2.6. Con la información proporcionada por el AEP, el OS determinará lo siguiente;

a) Tiene interés en los Servicios para uno o más Sitios, para lo cual deberá seguir el

procedimiento respectivo, sin necesidad de realizar la Visita Técnica.

b) Tiene interés en uno o más Sitios, pero requiere realizar Visita Técnica siguiendo el

procedimiento respectivo.

Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad.

El AEP atenderá las solicitudes que reciba mencionadas en el presente procedimiento,

de conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando

cumplir los plazos establecidos y alcanzar los objetivos de calidad que para cada

evento se señalan a continuación:

Parámetr

Q.

Indicador Obietivo de

calidad

El

AEP:

i) Revisará que el SIE se encuentre

debidamente formulado.

Máximo 2 (dos)

días hábiles*

contados a partir

de que el Cs

presente el SIE

90

%

ii) Si el SIE se encuentra debidamente

formulado le notificará al CS que se

acepta el SIE.

iii)Encaso que el SIE sea presentado de

forma incorrecta, el AEP prevendrá al CS.

•Dentro de este plazo

general el AEP deberá

realizar todas las

actividades señaladas

en los incisos i), ii) y iii)

El CS deberá desahogarla prevención que le

sea notificada por el AEP.

Máximo de 2

(dos) días hábiles,

contados a partir

del día siguiente

en que el AEP

notifique la

prevención

N/

A

i) Si el CS desahoga la prevención en

tiempo y forma se le notificará la

aceptación del SIE.

ii) En caso de que el CS no desahogue la

Máximo de 2

(dos) días hábiles

contados a partir

de que el CS

desahogue o no

90

%

68



prevención en tiempo y forma, el AEP

notificará que lo tiene como no

presentado.

la prevención.

El AEP elaborará el CC para el CS. Máximo 2 (dos)

días hábiles,

contados a partir

del día siguiente

en que el AEP le

notifique la

aceptación del

SIE.

90

%

El CS entregará el CC con firma autógrafa. Máximo 5 (cinco)

días hábiles,

contados a partir

del día siguiente

de la entrega del

CC.

N/

A

El AEP recaba y entrega la información de

elementos de Infraestructura al CS.

Máximo 2 (dos)

días hábiles,

contados a partir

del siguiente

día de la

recepción del

CC firmado por

el CS.

90

%

No contabilizará para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e

indicadores mencionados los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes

de la responsabilidad del AEP, incluyendo aquellos derivados de caso fortuito o de

fuerza mayor, tales como explosiones, sismos, inundaciones, tormentas,

huracanes, incendios, fenómenos naturales, actos gubernamentales, huelgas, ni de

aquellos que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la

prestación de los Servicios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales como actos

del propietario del Inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación
de Infraestructura, Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios,

actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo,
robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones

de seguridad pública que garanticen la integridad del personal u otras situaciones

similares.

69



3. Procedimiento para la Realización de Visita Técnica.

Una vez efectuada la entrega de información de elementos de Infraestructura por el

AEPal es, éste podrá solicitar la Visita Técnica a Sitios que se tienen en el Inmueble

para lo cual deberá presentar al AEP el Formato de Solicitud de Visita Técnica (en

lo sucesivo, "SVT") que se encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición

y entrega, debidamente llenado.

3.1 El SVT deberá enviarse firmado por el apoderado del CS mediante el SEG.

3.2 De conformidad con lo establecido en las Normas de Seguridad que forman parte

de la OPI, el CS deberá enviar un listado que contendrá al menos los

siguientes requisitos:

Nombre completo de la persona que forma parte del Personal que

autoriza para tener acceso al Inmueble (acompañar copia simple de

identificación oficial: credencial de elector, licencia de conducir,

pasaporte vigente o cédula profesional).

Fecha y lugar de nacimiento.

Domicilio actual.

Cargo que desempeña el Personal y nombre de empresa donde trabaja.

En caso de ingresar con vehículo, incluir los datos de identificación del

mismo (número de placa, modelo, marca y color).

Fotografía a color de cada miembro del Personal.

3.3 Una vez que el AEP reciba el SVT, revisará que se encuentra debidamente

llenado cumpliendo con los requisitos solicitados, si al analizar el SVT, el AEP

advierte que fue presentado de forma correcta, AEP le notificará mediante el SEG al

CS dentro de un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles contados a partir del día

siguiente de haber recibido la Solicitud, el Número de Identificador de Solicitud (en
los sucesivo "NIS") proporcionando el lugar, hora y fecha para la realización de la

Visita Técnica. La ejecución de la Visita Técnica no excederá los 15 (quince) días

hábiles posteriores a que se le haya asignado el NIS al CS.
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3.3.1 En el caso que el AEP al analizar el SVT presentado por el CS advierta que la

no cumple con todos los requisitos, AEP notificará la prevención, dentro de un

plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles contados a partir del día siguiente de haber

recibido el SVT.

3.3.2 El CS deberá desahogar la prevención que le sea notificada por AEP en un

plazo máximo de 2 (dos) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que
AEP notifique la prevención.

3.3.3 Si el CS desahoga la prevención de forma completa y en tiempo, el AEP

notificará al CS el NIS, si por el contrario el CS no desahogara la prevención en

tiempo y de acuerdo a lo solicitado por el AEP, el SVT se tendrá por no

presentado, notificándole al CS dicha situación, para que, en su caso, si lo estima

conveniente presente nuevamente el SVT; las notificaciones mencionadas

anteriormente se realizarán por parte del AEP en un plazo máximo de 3 (tres) días

hábiles contados a partir de que el CS desahogue o no la prevención.

3.4 Para el caso en que el personal designado por el CS esté imposibilitado para

realizar la Visita Técnica dentro del plazo señalado por el AEP de conformidad con

el numeral 3.2, el CS deberá notificar al AEP por lo menos 3 (tres) días hábiles de

anticipación a la fecha señalada para la ejecución de la Visita Técnica, cualquier

tipo de imposibilidad o inconveniente, en caso de que el CS no notifique al

AEP de dicha circunstancia la Visita Técnica se considerará cancelada, bajo la

exclusiva responsabilidad del CS.

3.5 El plazo para la notificación de modificación o aviso alguno relacionado con el
personal que atenderá la Visita Técnica estará contemplado dentro del plazo
indicado para la asignación del NIS al CS, por lo que en caso de no realizar la

Visita Técnica dentro de dicho plazo, se procederá de conformidad con lo establecido

en el siguiente punto.

3.5.1 Una vez entregado el NIS al CS y haber aceptado la fecha, hora y lugar

propuestos por el AEP para la ejecución de la Visita Técnica, y una de las partes no

compareciera a la Visita Técnica o en su defecto no hubiera realizado la notificación de

imposibilidad, en los términos del numeral 3.4, se tendrá por cancelada la solicitud,
por lo que de ser atribuidle al CS, éste deberá reiniciar todo el procedimiento y
se le cobrará el cargo correspondiente para la realización de Visita Técnica. En

caso contrario, si la no comparecencia es atribuidle al AEP, se deberá señalar

una nueva fecha, hora y lugar para la
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ejecución de la Visita Técnica sin perjuicio de que el AEP pague los gastos

comprobables en los que haya incurrido el CS para la realización de dicha visita.

3.6. El personal del CS realizará la Visita Técnica en las instalaciones del Sitio y/o

Inmueble de manera conjunta con el personal responsable del AEP. Una vez que

ambas partes se encuentren en el Sitio y/o Inmueble objeto de la realización de la

Visita Técnica, se procederá a lo siguiente:

3.6.1. Presentar identificación oficial. El Personal del CS deberá identificarse en el

Inmueble de conformidad con las Normas de Seguridad.

3.6.2. Verificar autorización de acceso. El personal responsable del AEP en el

Inmueble verificará que el Personal del CS sea el que se encuentre en el listado de

Personal y vehículos, de conformidad con las Normas de Seguridad y en caso de

que se encuentre autorizados el Personal responsable del AEP les dará el acceso

al Sitio y/o inmueble.

3.6.3 Elaboración de reporte de Visita Técnica. Una vez concluida la Visita

Técnica, el personal responsable del AEP elaborará un reporte que consiste en el

llenado del Formato de Visita Técnica (en lo sucesivo "Formato de Visita Técnica")

mismo que se encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición y

entrega, el cual deberá ser firmado tanto por el Personal del CS como por el

Personal responsable del AEP al concluir la Visita Técnica. Una copia del Formato de

Visita Técnica deberá ser entregada por el AEP al CS, al momento de su firma.

3.7 El CS deberá entregar el Formato de Solicitud de Servicios ("SSE") mismo que se

encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición y entrega, dentro de los 5

(cinco) días hábiles siguientes a partir del día de realización de la Visita

Técnica, y en caso de no realizarlo en el plazo anteriormente señalado, el CS

pagará al AEP los costos en los que este último incurrió para la realización de la

Visita Técnica, de conformidad con lo establecido en el Anexo VII del modelo del

Convenio de la presente OPI.

3.7.1 En el caso de que una vez realizada una Visita Técnica, se observe que el

Servicio de Coubicación y/o el Servicio de Emisión de Señal es posible solo

mediante adecuaciones o la realización de trabajos adicionales para el

acondicionamiento de Infraestructura o para la eficiente prestación del Servicios de

Televisión Radiodifundida Concesionada, el CS presentará las solicitudes establecidas

en el procedimiento definido como "Procedimiento para el Acondicionamiento de

Infraestructura y/o Recuperación de Espacios, para el Servicio de Coubicación y el

Servicio de Emisión de Señal." en cuyo caso los cargos generados correrán a

cargo del CS.
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Las mejoras derivadas del Acondicionamiento de la Infraestructura pasarán a formar
parte de la propiedad del AEP, a menos que se acuerde lo contrario, por escrito

firmado por ambas partes.

Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad.

El AEP atenderá las solicitudes que reciba conforme a este procedimiento, de

conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando cumplir
los plazos establecidos y alcanzar los objetivos de calidad que para cada evento se

señalan a continuación:

Parámetr

Q.

Indicador Obietivo de

calidad

El

AEP:

i) Revisará que la Solicitud se encuentra

debidamente formulada y de ser así

asigna NIS.

ii) En el caso de que encuentre algún

error en la presentación de la Solicitud

prevendrá al CS.

Máximo 3 (tres)

días hábiles

contados a partir

del día siguiente

que el CS presente

la Solicitud.

90

%

El CS deberá desahogar la prevención

que le sea notificada por el AEP.

Máximo de 2 (dos)

dias hábiles,

contados a partir

del día siguiente en

que el AEP

notifique la

prevención.

N/

A

El

AEP:

i) Si el CS presenta la Solicitud de

forma correcta, le entregará al CS el

Número de Identificador de Solicitud

(NIS).

ii) Si el CS no desahoga la prevención

notificará que se tiene por no

presentada la Solicitud.

Máximo de 3 (tres)

días hábiles,

contados a partir

del día siguiente en

que el CS

desahogue o no la

prevención.

90

%

La ejecución de la Visita Técnica Máximo 15 (quince)

días hábiles

90

%  ,3



Notificación de imposibilidad para Mínimo 3 (tres) 90

realizar Visita Técnica días hábiles.* %

"Este plazo está

contemplado dentro del

plazo en el que el AEP

entrega al CSel NIS.

El CS entrega al AEP el SSE, SRE y/o Máximo 5 (cinco) N/

SAI días hábiles A

No contabilizará para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e

indicadores mencionados los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes

de la responsabilidad del AEP, incluyendo aquellos derivados de caso fortuito o de

fuerza mayor, tales como explosiones, sismos, inundaciones, tormentas,

huracanes, incendios, fenómenos naturales, actos gubernamentales, huelgas, ni de

aquellos que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la

prestación de los Servicios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales como actos

del propietario del Inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación

de Infraestructura, Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios,

actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo,

robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones

de seguridad pública que garanticen la integridad del personal u otras situaciones

similares.

4. Procedimiento de Solicitud de Servicios de Coubicación y Emisión de Señal y

Procedimiento de Instalación de Infraestructura.

Sólo en el caso que no exista espacio suficiente para coubicar el equipo que

requiere el OS para la eficiente prestación del Servicio de Televisión
Radiodifundida Concesionada y esta insuficiencia se encuentre debidamente

justificada, el AEP ofrecerá el Servicio de Emisión de Señal sujeto a lo que se indica en
la presente OPI.

4.1. El OS entregará al AEP debidamente llenado el Formato de Solicitud de

Servicios (en lo sucesivo "SSE") mismo que se encuentra disponible en el SEG para

su descarga, edición y entrega, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles

contados a partir del día siguiente en que el AEP haya efectuado la entrega de

información de elementos de Infraestructura al CS o bien en un plazo máximo de

5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente en que se haya realizado la
Visita Técnica.
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El es deberá presentar adjunto al SSE:

1. La manifestación de su interés por utilizar los Servicios, describiendo los

Servicios en particular que requiere.

2. El SSE deberá contener la Información técnica de su Título de Concesión, así

como la información sobre los equipos que desea instalar para que AEP pueda

iniciar la elaboración del Análisis de Factibilidad, que consiste en el análisis y

dictamen que deberá hacer AEP a fin de determinar la posibilidad de la

instalación de los equipos del CS.

4.1.1 El AEP revisará que el SSE se encuentre debidamente llenado para su

tramitación y que cumpla con todos los requisitos solicitados y documentación.

4.1.2 Si de su revisión el AEP se percatara que el SSE cumple con todos los

requisitos, el AEP deberá notificar al CS que se tiene por presentado el SSE, si por el

contrario, durante la revisión al SSE el AEP advirtiera que el SSE no cumple con

todos los requisitos, el AEP notificará la prevención; las notificaciones al CS

anteriormente señaladas se deberán de realizar en un plazo máximo de 2 (dos) días

hábiles contados a partir del día siguiente que el CS presente el SSE.

4.1.3 El CS deberá desahogarla prevención que le sea notificada por el AEP en un

plazo máximo de 2 (dos) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que

el AEP notifique la prevención.

4.1.4 Si el CS desahoga la prevención en tiempo y forma se le notificará el SSE se

tiene por presentado, si por el contrario, el CS no desahoga la prevención en

tiempo y forma, el AEP notificará que tiene el SSE como no presentado, las

notificaciones mencionadas se realizarán por parte del AEP en un plazo máximo de

2  (dos) días hábiles contados a partir de que el CS desahogue o no la

prevención.

4.2. El AEP elaborará y entregará al CS el Análisis de Factibilidad dentro de un

plazo máximo de 8 (ocho) días hábiles contados a partir día hábil siguiente en
que se tenga por presentado el SSE.

El resultado del Análisis de Factibilidad podrá ser:

a) Positivo;

b) Sujeto a Acondicionamiento de Infraestructura, el cual deberá ir acompañado de una

justificación detallada;
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c) Sujeto a Recuperación de Espacios, el cual deberá ir acompañado de una

justificación detallada; o

d) Negativo, en tal caso deberá ir acompañado de una explicación detallada que

justifique la no factibilidad.

4.3. En el caso que el resultado del Análisis de Factibilidad, sea sujeto a

Acondicionamiento de Infraestructura y/o sujeto a Recuperación de Espacios, el CS

deberá iniciar los procedimientos establecidos en el procedimiento número 5

denominado, "Procedimiento para el Acondicionamiento de Infraestructura y/o

Recuperación de Espacios para el Servicio de Coubicación y el Servicio de

Emisión de Señal"

4.4. En el caso que el Análisis de Factibilidad sea negativo, el CS tiene posibilidad de

reiniciar el procedimiento con un nuevo SSE.

4.5. En el caso que el Análisis de Factibilidad sea positivo, el CS deberá presentar la

Solicitud de Instalación de Infraestructura (en lo sucesivo, el "SU") llenando el

formato respectivo, mismo que se encuentra disponible en el SEG para su

descarga, edición y entrega, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles

contados a partir del día hábil siguiente en que el AER entregue al CS el resultado

del Análisis de Factibilidad.

En caso que el CS lo estime pertinente podría adjuntar a dicho formato de

solicitud lo siguiente:

1. Plano;

2. Proyecto Ejecutivo.

4.6. El AEP revisará que el Sil se encuentre debidamente llenado para su

tramitación y que cumpla con todos los requisitos y documentación solicitada.

4.6.1 Si de su revisión el AEP se percaten que el Sil fue presentado de forma

correcta, el AEP deberá notificar al CS que se tiene por presentado el Sil, si por el

contrario, durante la revisión del Sil, el AEP advierte que el Sil no cumple con

todos los requisitos, el AEP notificará la prevención respectiva, las notificaciones al CS

señaladas se deberán de realizar en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles

contados a partir del día siguiente que el CS presente la Sil.

4.6.2 El CS deberá desahogar la prevención que le sea notificada por el AEP en un

plazo máximo de 2 (dos) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que

el AEP notifique la prevención.
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4.6.3 Si el es desahoga la prevención en tiempo y forma, se le notificará que se

tiene por presentado el Sil, si por el contrario, el CS no desahoga la prevención en

tiempo y forma, el AEP notificará que el Sil se tiene como no presentado, las

notificaciones mencionadas anteriormente se realizarán por parte del AEP en un plazo

máximo de 2 (dos) días hábiles contados a partir de que el CS desahogue o no la

prevención.

4.7 En caso de que el Análisis de Factibilidad haya sido positivo, y el AEP después

de su revisión decidiera aceptar el Sil del CS, el AEP entregará el mismo día de la

notificación al CS el modelo de Convenio autorizado por el Instituto y el Proyecto

Ejecutivo con términos, vigencia, condiciones y tarifas propuestos por el AEP para su
revisión por parte del CS. Dicho Proyecto Ejecutivo se establecerá en el Anexo IV del

Convenio una vez aprobado por las partes.

4.8 El CS deberá aprobar el Proyecto Ejecutivo en un plazo máximo de 3 (tres) días

hábiles contados a partir del día siguiente en que el AEP entregue al CS el

Proyecto Ejecutivo.

4.9 El AEP y el CS firmaran el modelo de Convenio autorizado por el Instituto, así

como sus anexos para la prestación de Servicios de Coubicación, Servicio de

Emisión de Señal y Otros servicios en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles
contados a partir de que el AEP entregue al CS el Proyecto Ejecutivo, referido en el

punto 4.8 dentro de ese mismo plazo el AEP dará acceso inicial al CS.

4.10 Una vez celebrada la firma del Convenio, el AEP deberá remitir un ejemplar del

mismo al Instituto dentro de los 30 (treinta) días hábiles posteriores a su

celebración.

4.11 Por virtud del Convenio suscrito por ambas partes;

(i) Se otorgará autorización al CS para ingresar al Sitio que se tiene en el Inmueble y
proceder con la instalación o colocación de su Equipo de Transmisión, conforme al

Proyecto entregado por el AEP, y

(ii) Se dará inicio al cobro de la Tarifa por los Servicios de Coubicación o Emisión de

Señales (según corresponda y conforme al Anexo VII del modelo de Convenio) y en su
caso otros Servicios.

Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad.

77



El AEP atenderá las solicitudes que reciba de acuerdo a lo descrito en el presente

apartado, de conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo,

procurando cumplir los plazos establecidos y alcanzar los objetivos de calidad que

para cada eventose señalan a continuación:
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El AEP elaborará y entregará al CS

el Análisis de Factibilidad.

Máximo 8 (ocho)

días hábiles,

contados a partir

del día

siguiente en que

se tenga por

presentado el SSE.

90

%

En caso de factibilidad positiva, el

CS entregará al AEP la Sil.

Máximo 5 (cinco)

días

hábiles

N/

A

El

AEP:

i) Revisará que el Sil cumpla

con todos los requisitos.

ii) Si el CS cumple con todos los

requisitos le notificará al CS que

se tiene por presentado el Sil.

iii) Si no cumple con los requisitos

prevendrá al CS.

Máximo 2 (dos

)

días hábiles

90

%

El CS deberá desahogar la

prevención que le sea notificada

por el AEP.

Máximo de 2

(dos) días hábiles,

contados a partir

del día

siguiente en que

el AEP notifique la

prevención.

N/

A

El

AEP:

i) Si el CS desahoga la prevención

de forma completa y en tiempo,

le notificará al CS que se tiene por

presentado el Sil.

ii) Si el CS no desahoga la

prevención de forma completa y

en tiempo le notificará que se

tiene por no presentado el Sil.

Máximo 2 (dos)

días hábiles

contados a partir

de que el CS

desahogue o no la

prevención.

90

%
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El AEP entregará el Proyecto

Ejecutivo y el Convenio para

revisión del OS.

Mismo día en

que el AEP

notifica al CS la

aceptación del

Sil

90

%

El es aprobará el Proyecto

Ejecutivo al AEP.

Máximo 3 (tres

)

días hábiles

N/

A

El AEP y 08 formalizarán el

Convenio a partir de que el

AEP notifique Proyecto Ejecutivo.

Máximo 20 (veinte)

días hábiles
90

%

El AEP dará Acceso Inicíala partir

de la que se formalice el Convenio

es.

Máximo 20 (veinte)

días

hábiles*

*Este plazo está

contemplado una vez

que se formaliza el

convenio.

90

%

El AEP remitirá ejemplar del

Convenio al Instituto.

Máximo 10 (diez)

días hábiles
90

%

No contabilizará para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e

indicadores mencionados los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes

de la responsabilidad del AEP, incluyendo aquellos derivados de caso fortuito o de

fuerza mayor, tales como explosiones, sismos, inundaciones, tormentas,

huracanes, incendios, fenómenos naturales, actos gubernamentales, huelgas, ni de

aquellos que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la

prestación de los Servicios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales como actos

del propietario del Inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación
de Infraestructura, Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios,

actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo,

robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones

de seguridad pública que garanticen la integridad del personal u otras situaciones

similares.
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5. Procedimiento para el Acondicionamiento y/o Recuperación de Espacios de

Infraestructura para el Servicio de Coubicación y el Servicio de Emisión de Señal.

El Acondicionamiento de Infraestructura consiste en la ejecución de trabajos

adicionales, tales como la ampliación de espacios, cuando sean técnicamente

factibles, en los espacios contratados para la Instalación de Infraestructura,

mediante adecuaciones que requieran o no permisos de las autoridades

correspondientes.

La Recuperación de Espacios consiste en la liberación de Infraestructura del AER

derivada de la saturación de equipos en un mismo espacio para la instalación de la

infraestructura del CS. El Acondicionamiento de Infraestructura y/o la Recuperación
de Espacios únicamente se podrán realizar cuando sea técnicamente factible y no

se afecten los Servicios que se prestan a terceros o al AER.

En este sentido, el CS podrá mediante un Proyecto solicitar adecuaciones o la realización

de trabajos adicionales para la eficiente prestación del Servicio de Televisión
Radiodifundida Concesionada, en cuyo caso los gastos, costos y precios

generados correrán a cargo del CS.

5.1. Si el Análisis de Factibilidad entregado al CS como respuesta al SSE fue sujeto a
un Acondicionamiento de Infraestructura o Recuperación de Espacios, el CS deberá

entregar al AER, a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles contados a partir del

siguiente día hábil en que el AER entregue al CS el resultado del Análisis de

Factibilidad, ambas o alguna de las siguientes solicitudes:

a) El Formato de Solicitud de Acondicionamiento de Infraestructura (en lo

sucesivo, "SAI") mismo que se encuentra disponible en el SEG para su descarga,
edición y entrega, si el CS lo determinara conveniente podrá adjuntar:

1. Planos

2. Presentar el Proyecto o en su caso anexos

b) El Formato de Solicitud de Recuperación de Espacios (en lo sucesivo, "SRE")
mismo que se encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición y
entrega, si el CS lo determinara conveniente podrá adjuntar:

1. Planos

2. Presentar el Proyecto o en su caso anexos
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5.2. El AEP analizará la información técnica del Sitio y/o Inmueble para el

Acondicionamiento de Infraestructura y/o Recuperación de Espacios y en función de

dicho análisis aceptará, prevendrá o declinará el SAI y/o el SRE.

5.2.1 Si de su revisión el AEP se percatara que el SAI y/o el SRE fue (ron) presentado

(s) de forma correcta, el AEP deberá notificar al CS que acepta el SAI y/o el SRE y

continuará con el paso 5.3, si por el contrario, durante la revisión del SAI y/o el SRE

el AEP advirtiera que el SAI y/o el SRE no cumple con todos los requisitos, el AEP

notificará la prevención, las notificaciones al CS anteriormente señaladas se deberán

de realizar en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles contados a partir del día

siguiente que el CS presente el SAI y/o el SRE.

5.2.2 El CS deberá desahogar la prevención que le sea notificada por el AEP en un

plazo máximo de 2 (dos) días hábiíes, contados a partir del día siguiente en que

el AEP notifique la prevención.

5.2.3 Si el CS desahoga la prevención en tiempo y forma, se le notificará la

aceptación del (s) SAI y /o el SRE, si por el contrario el CS no desahoga la

prevención en tiempo y forma, el AEP notificará que tiene el SAI y/o el SRE como no

presentado(s), las notificaciones mencionadas anteriormente se realizarán por parte del

AEP en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles contados a partir de que el CS

desahogue o no la prevención.

5.2.4 En el caso que el AEP durante su revisión decida declinar el SAI y/o el SRE

deberá justificar el motivo por el cual lo hace, para que en el caso que el CS lo

estime conveniente, ingrese nuevamente el SAI y/o el SRE, lo que deberá de

notificar al CS en un plazo de 2 (dos) días contados a partir del día siguiente en

que se presente el SAI y/o el SRE.

5.3. El AEP elaborará el plano de distribución de equipos en caseta, el cual

deberá indicar la ubicación para la instalación de los Equipos de Transmisión en el

espacio asignado por el AEP. Se deberá considerar de manera enunciativa más no

limitativa la normatividad aplicable, así como también las siguientes:

a) NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la

maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.

b) NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros
de trabajo-Condiciones de seguridad.

c) NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene e
identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
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d) NOM-022-STPS-2015, Electricidad estática en los centros de trabajo -

Condiciones de seguridad.

5.4. El AEP elaborará el plano con ubicación de antenas en torre, el cual señalará la

altura de las mismas, la forma en que se sujetarán a la estructura, indicando en su

caso, si la cama de transmisión tiene capacidad para la linea de transmisión del

OS, entre otros. El OS deberá cumplir de manera enunciativa más no limitativa la

normatividad aplicable, así como también las siguientes:

a) NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la

maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.

b) NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros

de trabajo - Condiciones de seguridad.

c) NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene e

identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

d) NOM-022-STPS-2015, Electricidad estática en los centros de trabajo-

Condiciones de seguridad.

e) NOM-013-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los

centros de trabajo donde se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes.

5.5 Una vez que el AEP cuente con el plano de distribución y el plano con
ubicación y que haya notificado la aceptación del SAI y/o del SRE del CS, el AEP

elaborará el Proyecto Ejecutivo de conformidad con el Acondicionamiento de

Infraestructura y/o Recuperación de Espacios que proponga dentro de un plazo

máximo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente en

que el AEP acepte el SAI y/o el SRE.

El Proyecto Ejecutivo con términos, vigencia, condiciones y tarifas propuestos por el
AEP para su revisión por parte del CS se establecerá en el Anexo IV del

Convenio una vez aprobado por las partes y deberá ser acorde con la

normatividad, legislación y cláusulas del Convenio aplicables, indicando la

solución parala adecuada prestación de los Servicios y los plazos de instalación.

Cabe señalar que las tarifas propuestas por el AEP en el Proyecto Ejecutivo, serán
aquellas que no se encuentra autorizadas en el Anexo VII del modelo de

Convenio.
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5.6. El es contará con un máximo de 5 (cinco) días hábiles para responder al AEP

respecto al Proyecto Ejecutivo proporcionado, manifestando si (i) acepta el

Proyecto Ejecutivo, por lo que se procederá a la firma del Convenio en un plazo

máximo de 20 días hábiles, en el mismo periodo el AEP dará acceso inicial al 08, o (ii)

rechaza el Proyecto, por lo que dará por concluida la solicitud presentada.

5.7. Una vez notificada la aprobación del Proyecto por el OS, el OS y el AEP

acordarán el tiempo de Acondicionamiento de Infraestructura y/o Recuperación de

Espacios.

5.8. El AEP deberá llevar a cabo el Acondicionamiento de Infraestructura y/o

Recuperación de Espacios en un plazo máximo de instalación acordado con el CS,

una vez vencido el plazo se iniciará con el cobro de su estancia, en términos de lo

establecido en el Anexo IV y Anexo VII del modelo de Convenio.

5.9. El plazo para el Acondicionamiento de Infraestructura y/o Recuperación de

Espacios en condiciones de operación no podrá ser mayor a 130 (ciento treinta) días

naturales considerando dentro del mismo, la instalación del Equipo de Transmisión

del 08, sujetará a lo estipulado en el Proyecto.

5.10. El 08 podrá realizar una inspección, en la parte que le aplique, a través del

procedimiento establecido para el "Procedimiento para la Realización de Visita

Técnica" contemplado en el presente Anexo con la finalidad que el 08 pueda

verificar la conformidad de los trabajos realizados respecto al Proyecto. En caso que

los 8ervicios prestados por el AEP no se ajusten a lo señalado en el Oonvenio

correspondiente y los parámetros de calidad indicados, el 08 podrá requerir al AEP

las adecuaciones necesarias para el buen funcionamiento de los 8ervicios.

5.11. El 08 deberá cubrir el costo por cada uno de los 8ervicios prestados

conforme a este procedimiento, de conformidad con los términos y condiciones

establecidos en el Oonvenio y sus Anexos.

Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad.

El AEP atenderá todas las solicitudes y servicios señalados en el presente apartado de

conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo. 8in embargo,

en caso de que exista algún retraso con respecto a los plazos de los parámetros

de calidad aquí establecidos, el AEP será sujeto a lo establecido en el Anexo 5 de la

OPI.
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El AEP llevará a cabo el análisis y aceptación de las solicitudes y Servicios

señalados en el presente apartado de conformidad con las obligaciones y

responsabilidades a su cargo, los parámetros a los que se encuentra sujeto para cada

indicadorde calidad se señalan a continuación:

Parámetr

Q.

indicador Objetivo de

calidad

El es envía el SAI y/o el SRE al AEP.
Máximo 10 (diez)

días hábiles

contados a partir del

siguiente en que el

AEP entregue al CS

el resultado del

Análisis de

Factibilidad.

N/

A

El

AEP:

i) Revisará que el SAI y/o el SRE se

encuentren debidamente presentados.

ii) En caso que el AEP se percatara que

fue presentado de forma correcta

notificará su aceptación.

iii) En caso de que encuentre algún

error prevendrá al CS.

vi) En caso de que decida declinar el

SAI y/o el SRE, el AEP le notificará

el motivo del rechazo.

Máximo 2 (dos) días

hábiles* contados a

partir del día

siguiente en que

el CS presente el SAI

y/o SRE.

•Dentro de este plazo

general el AEP deberá

realizar todas las

actividades señaladas en

los incisos i), ii), iii) y vi)

90

%

El CS deberá desahogar la prevención

que le sea notificada por el AEP.

Máximo de 2 (dos)

días hábiles,

contados a partir del

día siguiente en

que el AEP notifique

la prevención.

N/

A
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El

AEP:

i) Si el es desahoga la prevención en

tiempo y forma se le notificará la

aceptación del SAI y/o el SRE.

ii) En caso que el CS no desahogue la

prevención en tiempo y forma, el AEP

notificará que tiene como no

presentado el SAI y/o el SRE.

Máximo de 2 (dos)

días hábiles

contados a partir de

que el CS desahogue

0 no la prevención.

90

%

El AEP elaborará el Proyecto Ejecutivo

de conformidad con el

Acondicionamiento de Infraestructura y/o

Recuperación de Espacios.

Máximo 30 (treinta)

días hábiles,

contados a partir del

día siguiente en que

acepte el SAI y/o el

SRE.

90

%

El CS aceptará el Proyecto Ejecutivo

entregado por el AEP.

Máximo 5 (cinco)

días hábiles.
N/

A

El AEP realizará el Acondicionamiento

de Infraestructura y/o Recuperación de

Espacios en condiciones de operación.

Máximo 130 (ciento

treinta) días

naturales.

90

%

No contabilizará para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e

indicadores mencionados los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes

de la responsabilidad del AEP, incluyendo aquellos derivados de caso fortuito o de

fuerza mayor, tales como explosiones, sismos, inundaciones, tormentas,

huracanes, incendios, fenómenos naturales, actos gubernamentales, huelgas, ni de

aquellos que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la

prestación de los Servicios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales como actos

del propietario del Inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación

de Infraestructura, Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios,

actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo,

robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones

de seguridad pública que garanticen la integridad del personal u otras situaciones

similares.
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6. Procedimiento de Habilitación de Infraestructura, Ampliación de Espacios, e

Inversiones Conjuntas para el Servicio de Coubicación y el Servicio de Emisión de

Señal.

Este procedimiento aplicará para el caso en que AEP realice la instalación de nueva

Infraestructura así como la instalación de cualquier elemento para la prestación del

Servicio de Emisión de Señal, ampliación de Infraestructura, habilitación de

infraestructura e inversiones conjuntas lo anterior con la finalidad de que se pueda

considerar para la Infraestructura de terceros interesados y sin perjuicio que la

Infraestructura instalada sea materia del Servicio de Coubicación, dichos trabajos se

podrán realizar cuando sean técnicamente posibles y no se afecten los Servicios a

terceros o el AEP.

6.1. Para tal efecto, el proyecto de instalación, ampliación o habilitación (en lo

sucesivo el "Proyecto de infraestructura") deberá ser notificado por el AEP

mediante el SEG dentro de un plazo mínimo de 25 (veinticinco) días hábiles

previos al inicio de los trabajos.

6.2. Una vez notificado el Proyecto de Infraestructura, el OS que pudiera estar

interesado manifestará su interés por dicha ampliación y /o habilitación dentro de los 5

(cinco) días hábiles siguientes contados a partir de la notificación del AEP al CS.

6.3. En función del número de manifestaciones de interés por el Proyecto de

Infraestructura, el AEP estructurará y notificará el Proyecto de Infraestructura,

incluyendo los costos proporcionales que el CS deberá cubrir, asi como los costos de

gestión administrativa del Proyecto de Infraestructura que el CS y los demás

concesionarios clientes del AEP que estén interesados deberán cubrir. Lo anterior sin

perjuicio que la Infraestructura instalada por el AEP (es decir la infraestructura

adicional que se llegue a instalar) sea materia de los Servicios.

Para ello el AEP contará con un plazo de 3 (tres) días hábiles posteriores a la

recepción de manifestaciones de interés por parte del(los) CS.

6.4. Una vez recibido el Proyecto de Infraestructura con costos proporcionales, el (los)

CS y el AEP contarán con un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles,

posteriores a la notificación señalada en el punto anterior, para aceptar y

reconocer los términos y condiciones de participación del Proyecto de

Infraestructura con costos proporcionales.

6.5. Cuando el CS y el AEP hayan acordado los términos y condiciones de

participación dentro del Proyecto de Infraestructura, el CS se deberá remitir al
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procedimiento especificado en los puntos 5.7 a 5.11 del presente Anexo para dar

seguimiento a la realización del Proyecto de Infraestructura.

Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad.

El AEP atenderá todas las solicitudes y servicios señalados en el presente apartado de

conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo. Sin embargo,

en caso de que exista algún retraso con respecto a los plazos de los parámetros

de calidad aquí establecidos, el AEP será sujeto a lo establecido en el Anexo 5 de la

OPI.

El AEP llevará a cabo el análisis y aceptación de las solicitudes y Servicios

señalados de conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo, los

parámetros a los que se encuentra sujeto para cada indicador de calidad se señalan a

continuación:

Parámetr

Q.

Indicador Objetivo de

calidad

El AEP notifica el Proyecto
de

Infraestructura mediante el SEG.

Mínimo 25

(veinticinco) días

hábiles previos al

inicio de los

trabajos

90

%

El es evaluará y manifestará su interés por

el Proyecto de Infraestructura. 5  (cinco)

días hábiles

N/

A

El AEP estructurará y notificará el Proyecto

de Infraestructura, incluyendo los costos

proporcionales que el(los) CS deberá(n)

cubrir.

3 (tres) días hábiles

posteriores a la

recepción de

manifestaciones de

interés por parte

del(los) CS.

90

%

El AEP y el (los) CS aceptan y reconocen

los términos y condiciones de

participación del Proyecto de

Infraestructura.

3  (tres) días

hábiles, posteriores

a  la entrega del

Proyecto por el CS.

90

%
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No contabilizará para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e

indicadores mencionados los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes

de la responsabilidad del AEP, incluyendo aquellos derivados de caso fortuito o de

fuerza mayor, tales como explosiones, sismos, inundaciones, tormentas,

huracanes, incendios, fenómenos naturales, actos gubernamentales, huelgas, ni de

aquellos que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la

prestación de los Servicios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales como actos

del propietario del Inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación

de Infraestructura, Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios,

actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo,

robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones

de seguridad pública que garanticen la integridad del personal u otras situaciones

similares.

7. Procedimientos para los Servicios de Acceso Programado, Acceso de

Emergencia o Acceso No Programado.

Los presentes procedimientos consisten en la descripción específica del proceso a

seguir, para el acceso a las instalaciones, con objeto de dar mantenimiento al

Equipo de Transmisión del CS, así como la manera en que se gestionarán y

atenderán los accesos requeridos, que deriven de incidencias que puedan presentarse

de conformidad con las Normas de Seguridad establecidas en el Anexo 3 de la

OPI.

El CS se obliga a conocer y respetar las Normas de Seguridad aplicables a los

Inmuebles del AEP, obligándose a informar de ello a todo su Personal,

garantizando su cumplimiento.

Se establecen dos procedimientos para el acceso a los Sitios disponibles en el

Inmueble del AEP en función de los trabajos a realizar el Procedimiento para los

Servicios de Acceso Programado, Acceso de Emergencia o Acceso No Programado.

7.1. Procedimiento para el Acceso programado:

En dicho procedimiento se incluyen los siguientes trabajos a realizar:

a) Instalación: Son los trabajos necesarios para la instalación de nuevo

equipamiento del CS en el Sitio del AEP.

38



b) Mantenimiento preventivo: Incluye las tareas de mantenimiento rutinarias a

realizar sobre el Equipo de Transmisión para su correcto funcionamiento en el

tjempo.

c) Trabajos programados: Son aquellos trabajos que el CS precise realizar .en sus

Equipos de Transmisión y que impliquen afectación o probabilidad de ésta en los

Servicios del AEP.

7.2. Para los trabajos consistentes en instalaciones y mantenimiento preventivo, así

como para los trabajos programados y otros trabajos, la Solicitud de Acceso

Programado a Sitios se presentará mediante él SEG con el Formato de Solicitud de

Acceso Programado (en lo sucesivo "SAP") mismo que se encuentra disponible en el

SEG para su descarga, edición y entrega, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles

previos a la fecha planeada de acceso al Sitio. ■

Para el caso de los trabajos programados el OS deberá adjuntar al SAP, una ficha qué

contenga el detalle de los trabajos programados que pretende realizar.

Para eí caso de que el CS sea una persona moral, deberá acreditar la existencia, así
como la personalidad cOn la que promueve.

7.3. El AEP revisará que el SAP se encuentre debidamente llenado para su

tramitación y que cumpla con todos los requisitos solicitados.

7.3.1 Si de su revisión el AEP se percatara que el SAP fue presentado de forma

correcta, el AEP deberá notificar al CS que se tiene por presentado el SAP, si por el

contrario, durante la revisión del SAP el AEP advierte que el SAP no cumple con todos

los requisitos, el AEP notificará la prevención, las notificaciones al CS anteriormente

señaladas se deberán de realizar en un plazo máximo de 2 (dos días hábiles)

contados a partir del día siguiente que el CS presenté el SAP.

7.3.2 El CS deberá de desahogar la prevención que le sea notificada por el AEP en

un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que

AEP notifique la prevención.

7.3.3 Si el CS desahoga la prevención en tiempo y forma se le notificará que se

tiene por presentado el SAP, si por el contrato el CS no desahoga la prevención en

tiempo y forma, el AEP notificará que tiene el SAP como no presentado, las

notificaciones mencionadas anteriormente se realizarán por parte de el AEP en un

plazo máximo de 2 (dqs) días hábiles contados a partir de que el CS
desahogue o no la prevención, en el plazo requerido.
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7.4. El AEP, una vez que se tenga por presentado el SAP, notificará la respuesta al

es en un plazo mínimo de 24 (veinticuatro) horas naturales antes de la fecha

solicitada para realizar el trabajo, previa comprobación de que el Personal
designado esté debidamente acreditado de conformidad con las Normas de Seguridad.

7.5. Procedimiento para el Acceso de Emergencia o Acceso No Programado.

Servicio para aquellos accesos por parte del CS al Sitio que se tiene en el

Inmueble derivado de una falla significativa en el Equipo de Transmisión que no
permite la radiodifusión de la señal de la estación del CS o que tiene un riesgo
inminente y real'de que en el transcurso de los siguientes 5 (cinco) días hábiles no

sea posible radiodifundir la señal de la estación del CS que se transmite desde

dicho Equipo de Transmisión, podiendo incluirse el acompañamiento (según se

define más adelante), cuya tarifa se establece en el Anexo VII del modelo de

Convenio de la presente OPI.

El CS deberá de tener un número suficiente de refacciones para el caso de que su

Equipo de Transmisión sufra alguna avería y éste pueda ser reparado lo más pronto

posible.

7.6. El CS presentará el Formato Solicitud de Servicio Acceso de Emergencia o

Acceso no Programado (en lo sucesivo "SAE") mismo que se encuentra disponible en

el SEG para su descarga, edición y entrega, a Sitios y/o Inmuebles mediante el SEO,

para el caso de que el CS sea una persona moral, deberá acreditar la

existencia, así como la personalidad con la que promueve.

7.6.1 El AEP revisará que el SAE se encuentre debidamente llenado para su

tramitación y que cumpla con todos los requisitos solicitados y documentación.

7.6.2 Si de su revisión el AEP se percatara que el SAE fue presentado de forma

correcta, el AEP deberá notificar al CS que se tiene por presentado el SAE, si por el
contrario, durante la revisión del SAE, el AEP advirtiera que el SAE no cumple con
todos los requisitos. El AEP notificará la prevención, las notificaciones al CS

anteriormente señaladas se deberán de realizar en un plazo de 24 (veinticuatro)

horas hábiles contadas a partir del momento en que el CS presente el SAE.

7.6.3 El CS deberá desahogar la prevención que le sea notificada por el AEP en un

plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas hábiles, contadas a partir del
momento en que el AEP, notifique la prevención.
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7.6.4 Si el es desahoga la prevención en tiempo y forma se le notificará la que se

tiene por presentado el SAE, si por el contrario el CS no desahoga la prevención en

tiempo y forma, el AEP notificará que tiene el SAE como no presentado, las

notificaciones mencionadas anteriormente se realizarán por parte del AEP en un plazo

máximo de 24 (veinticuatro) horas hábiles contados a partir del momento en que el

CS desahogue o no la prevención.

7.7. Una vez que se tenga por presentado el SAE, el acceso se hará efectivo por

parte del AEP al CS:

a) Dentro de las 24 (veinticuatro) horas hábiles siguientes cuando el Sitio cuente de

manera permanente con Personal de resguardo.

b) Dentro de las 72 (setenta y dos) horas hábiles siguientes cuando AEP no cuenta

con Personal permanente en la instalación, el plazo mencionado será contado a partir

de que el AEP reciba la solicitud.

7.8. Criterios de acompañamiento en los Inmuebles del AEP.

La totalidad de los Sitios que se tiene en el Inmueble, cuya titularidad es del AEP

requerirán del acompañamiento.

El acompañamiento consiste en el desplazamiento de una persona del AEP al Sitio

que se tiene en el Inmueble en la fecha/hora pactadas y su permanencia en el mismo

hasta la finalización de la ejecución de los trabajos por el personal del CS. En dicho

servicio no se incluye en ningún caso el transporte del personal del CS al Sitio que

se tiene en el Inmueble, que deberá realizarse a su costo y por sus propios medios.

El horario de ejecución de los trabajos programados será de conformidad con los

establecidos en las Normas de Seguridad establecidas en el Anexo 3 de la OPI.

A tal efecto, si el Personal del CS requiere acceder otra vez a dicho Sitio que se

tiene en el Inmueble, en fecha adicional a la solicitada para el mismo trabajo,

deberá solicitar el acceso nuevamente, de conformidad con lo establecido en el

presente.

Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad.

El AEP atenderá todas las solicitudes y Servicios señalados en los procedimientos

materia del presente apartado con las obligaciones y responsabilidades a su cargo.

Sin embargo, en caso de que exista algún retraso con respecto a los
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plazos de los parámetros de calidad aquí establecidos, el AEP será sujeto a lo

establecido en el Anexo 5 de la OPI.

El AEP llevará a cabo el análisis y aceptación de las solicitudes y Servicios

señalados de conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo, los

parámetros a los que se encuentra sujeto para cada indicador de calidad se señalan a

continuación:

Parámetr

Q.

Indicador Objetivo de

calidad

Solicitud de instalaciones y mantenimiento

preventivo, así como acceso para los trabajos

programados establecida en el "SAP".

Máximo 5 (cinco)

días hábiles

previos a la fecha

planeada de

acceso al sitio.

N/

A

El

AEP:

i) Revisará que el SAP se encuentre

debidamente formulado.

ii) En el caso que el SAP se encuentre

debidamente formulado, se notificara que se

tiene por presentado.

iii) En el caso que encuentre algún error en

la presentación del SAP prevendrá al CS.

Máximo 2 días

hábiles* contados a

partir del día

siguiente en que

el CS entregue el

SAP.

•Dentro de este plazo

general el AEP deberá

realizar todas las

actividades señaiadas en

los incisos i), Ii) y iii)

90

%

El CS deberá desahogar la prevención que le

sea notificada por el AEP.

Máximo de 2 (dos)

días hábiles,

contados a partir

del día siguiente en

que el AEP

notifique la

prevención.

90

%

El

AEP:

i) Si el CS desahoga la prevención en

tiempo y forma AEP le notificará que se

Máximo de 2 (dos)

días hábiles,

contados a partir
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ii) Si el es no desahoga la prevención

notificará que se tiene por no presentado el

SAP.

del día siguiente en

que el CS

desahogue o no la

prevención.

90

%

El AEP notifica la respuesta al SAP. Mínimo 24

(veinticuatro) horas

naturales antes

de la fecha

solicitada para

realizar el trabajo.

90

%

El AEP;

i) Revisará que el SAE se

encuentre debidamente formulado.

ii) Si el SAE se encuentra formulado,

se notificará que se tiene por presentado.

iii) En el caso que encuentre algún error en

la presentación del SAE prevendrá al CS.

Máximo 24

(veinticuatro) horas

hábiles contadas a

partir del momento

en que se

presente el SAE.

90

%

El CS deberá desahogarla prevención que le

sea notificada por el AEP.
Máximo 24

(veinticuatro) horas

hábiles contadas a

partir del momento

en que se

notifique la

prevención.

N/

A

i) Si el CS desahoga la prevención en

tiempo y forma el AEP le notificará que se

tiene por presentado el SAE.

ii) Si el CS no desahoga la prevención

notificará que se tiene por no presentado

solicitud.

Máximo 24

(veinticuatro) horas

hábiles contadas a

partir del momento

en que el CS

desahogue o no la

prevención.

90

%

El AEP autorizará el Acceso de emergencia

0 Acceso No Programado cuando el Sitio

que se tiene en el Inmueble cuente de

manera permanente con personal de

resguardo.

Máximo 24

(veinticuatro) horas

hábiles*, contadas

a  partir

del

90

%
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momento en que

se tenga por

presentado el SAE.

*EI acceso tendrá su

inicio a partir de que el

personal del AEP

inicia su desplazamiento

al Sitio que se tiene en

el inmueble, su regreso

y llegada a su sede.

El AEP autorizará Acceso de emergencia o

Acceso No Programado cuando el AEP no

cuenta con personal permanente en la

instalación

Máximo 72 (setenta

y  dos) horas

hábiles*, contadas

a  partir del

momento en que

se tenga por

presentado el SAE.

*EI acceso tendrá su

inicio a partir de que el

personal del AEP

inicia su desplazamiento

al Sitio que se tiene en

el inmueble, su regreso

y llegada a su sede.

90

%

No contabilizará para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e

indicadores mencionados los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes

de la responsabilidad del AEP, incluyendo aquellos derivados de caso fortuito o de

fuerza mayor, tales como explosiones, sismos, inundaciones, tormentas,

huracanes, incendios, fenómenos naturales, actos gubernamentales, huelgas, ni de

aquellos que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la

prestación de los Servicios, aijn y cuando se hubieren podido prever, tales como actos

del propietario del Inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación

de Infraestructura, Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios,

actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo,

robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones

de seguridad pública que garanticen la integridad del personal u otras situaciones

similares.
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8. Procedimiento para la Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias de

Infraestructura, y Procedimiento para el Mantenimiento.

En el presente apartado se indica la descripción específica del proceso a seguir para

la eficiente, pronta y adecuada prestación de la Reparación de las Fallas y Gestión de

Incidencias, así como el Mantenimiento a la Infraestructura en uso por el OS.

Mantenimiento

El mantenimiento puede ser mantenimiento preventivo o mantenimiento

correctivo, cuyas características se detallan a continuación:

A) Mantenimiento Preventivo

El programa de mantenimiento se realiza de forma periódica que contiene puntos

básicos a revisar y ejecutaren cada visita por el Personal asignado.

•  El mantenimiento preventivo menor del Sitio se realiza de forma periódica,

según acuerden las partes, en cada Sitio conforme a la ruta y plan de

trabajo del Personal; en esta visita, se realizan actividades básicas y

generales del Inmueble, como limpieza, deshierbe, pintura, funcionamiento

general, etc.

•  El mantenimiento preventivo mayor se realizará conforme a lo acordado por

las partes, implicando las actividades de revisión estructural de la torre, estado y

funcionamiento del cableado del sistema eléctrico y estado del sistema de

tierras.

B) Mantenimiento Correctivo

El mantenimiento correctivo se realiza cada vez que se detecte la necesidad de reparar
o cambiar elementos conforme al reporte obtenido en las visitas o por el reporte de que

el Sitio que se tiene en el Inmueble presenta fallas y/o incidencias en su

funcionamiento.

Para efectos de la Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias, así como del

Mantenimiento a la Infraestructura en uso por el 08 tanto el OS como el AEP
deben considerar que deben colaborar en la medida que les corresponda, para

asegurar la continuidad de los Servicios.
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Dependiendo del diagnóstico de la falla, la Reparación de Fallas y Gestión de

Incidencias en la Infraestructura debe realizarse lo más pronto posible,

garantizando el mismo nivel de servicio que a la infraestructura propia.

8.1. El es y/o el AEP deberán notificarse la(s) falla(s) o incidencia(s), así como la

solicitud de Mantenimiento a la Infraestructura en Uso del CS, mediante el SEG

presentando las siguientes solicitudes:

a) Formato de solicitud de reparación de Fallas y/o Gestión de Incidencias (en lo

sucesivo "SFA") mismo que se encuentra disponible en el SEG para su descarga,

edición y entrega.

b) Formato de solicitud de Mantenimiento (en lo sucesivo "SMA") mismo que se

encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición y entrega.

Al presentar el SFA o el SMA, el CS deberá informar concretamente la incidencia o el

detalle sobre en qué consistirá el Mantenimiento, el horario disponible de

atención, así como de las comprobaciones realizadas en la Infraestructura.

8.2 Cuando se reciba el SFA, así como el SMA, dentro de un plazo máximo de 24

(veinticuatro) horas hábiles siguientes a las que se tuvo conocimiento se deberá

informar y/o autorizar la visita al Sitio que se tiene en el Inmueble que se llevará a

cabo de acuerdo a lo estipulado en el formato correspondiente y al

procedimiento de visita.

8.2.1 El AEP analizará el SFA y/o el SMA presentado(s) por el CS y en caso que

durante su revisión el AEP advirtiera que el SFA y/o el SMA no cumple(n) con todos

los requisitos, el AEP notificará la prevención.

8.2.2 El AEP al notificar la prevención le otorgará al CS un plazo máximo de 6 (seis)

horas hábiles, contadas a partir de la notificación a fin de que desahogue la

prevención.

8.2.3 Si el CS no desahogara la prevención en tiempo y de acuerdo a lo solicitado por

el AEP, el SFA y/o el SMA se tendrá por no presentado, notificándole al CS dicha

situación, para que en su caso si lo estima conveniente presente

nuevamente el SFA y/o el SMA, se aclara que los puntos marcados como 8.2.1,

8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 y 8.2.5 deberán de realizarse en un plazo máximo de 24

(veinticuatro) horas hábiles.

8.3. La atención de fallas o incidencias en la infraestructura podrá ser realizada por

el AEP y deberá informar dentro de las primeras 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles,

las acciones a realizar para la reparación de la falla o incidencia, así
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como en su caso el mantenimiento en caso que el AEP manifieste poder realizar

dichos Servicios.

8.4. La atención de la falla o incidencia, así como en su caso el Mantenimiento a la

Infraestructura del CS podrá ser realizada por el CS una vez que ha sido

autorizada la visita al sitio por parte del AEP.

8.5. El AEP y/o el CS elaborará(n) y firmará(n) el reporte de fallas o incidencias, así

como en su caso el de Mantenimiento a la Infraestructura en uso del CS, una vez que

se haya atendido.

8.6. En caso que el AEP otorgue el Servicio conforme al inciso 8.3, el AEP notificará al

CS cuando las fallas hayan sido solucionadas o en su caso se haya dado el

Mantenimiento a la Infraestructura en uso del CS; si el CS acepta la solución

(solución satisfactoria), ésta quedará cerrada.

8.7. Cuando el CS que reportó la falla o en su caso se haya solicitado el

Mantenimiento a la Infraestructura por el CS, considere que la solución o la

respuesta no ha sido satisfactoria, podrá escalar a la siguiente instancia señalada por

el AEP para la pronta resolución.

8.8. Cualquier eventualidad relacionada con el CS que implique detener la

contabilización del tiempo de la incidencia, en el proceso de solución será comunicada

al CSy no se contabilizará para el cálculo de índices de calidad.

8.9. El AEP dará Mantenimiento a la Infraestructura utilizada por él, y en ese caso, a

opción del AEP, podrá como Servicio dar Mantenimiento a la Infraestructura del AEP

facilitada al CS cuando así lo considere necesario el AEP y para lo cual avisará al

CS con una anticipación de al menos 10 (diez) días naturales. En el caso de que los

Servicios se vean interrumpidos en su totalidad, el AEP hará su mejor esfuerzo para

ofrecer alternativas que permitan que se dé continuidad a los mismos. En este

caso el AEP no será responsable de interrupciones o interferencias por el

Mantenimiento proveído a la Infraestructura del AEP.

8.10 El CS deberá cubrir la tarifa por cada uno de los Servicios prestados conforme a

este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Anexo VII del modelo

de Convenio de la presente OPI.

La normativa relativa a los planes para mantener en óptimas condiciones

técnicas y operativas la Infraestructura y especificaciones técnicas, se encuentra

disponible en el Procedimiento 8 del presente Anexo y en el SEG. En caso que el
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AEP no pueda ofrecer al CS el Mantenimiento de Infraestructura, será

responsabilidad del CS realizar dicho Mantenimiento.

Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad.

El AEP atenderá todas las solicitudes y Servicios señalados en el presente apartado con

las obligaciones y responsabilidades a su cargo. Sin embargo, en caso de que exista

algún retraso con respecto a los plazos de los parámetros de calidad aquí

establecidos, el AEP será sujeto a lo establecido en el Anexo 5 de la OPI.

El AEP llevará a cabo el análisis y aceptación de las solicitudes y Servicios

señalados de conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo, los

parámetros a los que se encuentra sujeto para cada indicador de calidad se señalan a

continuación:

Parámetr indicador Objetivo de calidad

El

AEP:

i) Revisará que el SFA y/o el SMA

se encuentre (n) debidamente

formulado (s).

ii) En el caso que se encuentre (n)

debidamente formulado (s) el SFA

y/o el SMA le notificara que los

mismos se tiene (n) por presentado

(s).

iii) En el caso de que

encuentre algún error en la

presentación del SFA y/o el SMA

prevendrá al CS.

Máximo 24

(veinticuatro)

horas

hábiles.*

'Dentro de este plazo

general el AEP deberá

realizar todas las

actividades señaladas en

los incisos i), ii) y iii)

90

%

El CS tendrá un plazo máximo de

6  (seis) horas hábiles para

desahogar la prevención.

6  (seis) horas

hábiles contadas

a  partir de la

notificación.

N/

A

i) Si el CS no desahoga la

prevención notificará que se tiene por

no presentada la Solicitud.
Los numerales

8.2.1, 8.2.2, 8.2.
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i¡) Si el es desahoga la prevención, 3,

8.2.4 y
8.2.5
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el AEP autorizará el ácceso al Sitio

que se tiene en el lnmueble para la

Reparación de Fallas y Gestión de

Incidencias, y Mantenimiento a la

Infraestructura del AEP en uso por

el es.

deberán de

realizarse en un

plazo máximo de

24 horas

hábiles.
'

El AEP notificará al CS acciones a

realizar para la atención de falla o

incidencia o en su caso se haya

dado el Mantenimiento a la

Infraestructura en Uso del CS,

en caso que el AEP sea quien da

el Mantenimiento.

48 horas hábiles.' .90

%

No contabilizarán para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores

mencionados los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la

responsabilidad del AEP, incluyendo aquellos derivados de caso fortuito o de fuerza

mayor, tales como explosiones, sismos, inundaciones, tormentas, huracanes,

incendios, fenómenos naturales, actos gubernamentales, huelgas, ni de aquellos que

sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestación de los

Servicios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales como actos del propietario

del Inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación de

Infraestructura, Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios,

actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo,

robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones

de seguridad pública que garanticen la integridad del personal u otras situaciones

similares.

Plnnp>s pnm mnntp>np'r óntimas gondigion^s técnicas v opf^rativas ía

Infraestructura.

El siguiente listado representa el conjunto dé posibles actividades que podrá

ejecutar el AEP como parte de su plan de mantenimientos.
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Mantenimientos oor Cuadrillas a Eauioos Comolementarios (Sitios aue no

cuentan con personal de Plantad

Mantenimiento Sistemas de Transmisión

Conceoto Actividad Periodicida

d máxima
(díast

Transmisores

Limpieza de filtros 18

0

Limpieza de fuentes 18

0

Limpieza de ventiladores 18

0

Limpieza de rack 18

0

Equipos Periféricos
Limpieza de

decodificadores/moduladores (filtros,
fuentes y rack)

18

0

Mantenimiento Área Eléctrica

Circuitos

eléctricos

Principales y

Secundarios

Limpieza de tableros de distribución
eléctrica principales y secundarios

18

0

U

P

S

Limpieza de Gabinete y circuito de
control

18

0

Mantenimiento al sistema de enfriamiento

Aires Acondicionados

Limpieza de condensador y evaporp|:^r

0

Limpieza de filtros 18

0

Mantenimiento a las instalaciones

Caseta y Areas
Comune

s

Limpieza Area de Transmisión 18

0

Limpieza Area Verde 18

0

Limpieza Area de Servidumbre 18

0
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Trabafos Proqramados Sitios de Transmisión Princioales

S Sistemas
Transmisión

Concepto Actividad Periodicidad

máxima

(días)

Transmisores

Pruebas de comportamiento 9

0

Medición de potencia 1

Medición de corrientes 1

Cambio de ventiladores TCU 146

0

Cambio de ventiladores fuentes 146

0

Evaluación de la eficiencia con el

ajuste de fases y ganancias

255

5

Sistema de Radiación

Revisión física y medición de
temperaturas de línea de transmisión,
distribuidor y antena

9

0

Revisión física y temperatura de filtro o
combinador

1

Revisión de nivel de deshidratador 1

Equipos Periféricos

Niveles de recepción satelital 8

Revisión física de antena de recepción 8

Revisión físico de cableado antena-

receptor

8

Area
Eléctrica

Circuitos

eléctricos

Principales y

Secundarios

Revisión de temperatura 1

Revisión de corriente 3

0

Revisión de voltaje 8

Reapriete de terminales 9

0

U

P

S

Revisión de banco de baterías 8

Revisión con medidor de batería 9

0

Cambio de batería 146

0

Prueba de BYPASS 8

Revisión de niveles de voltaje

y corriente

1

Temperaturas en conectares de

entrada y salida

1

Temperaturas del transformador 1
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SUB-Estación

Revisión física 1

Prueba de aislamiento 109

5

Medición de tierra física 36

5

Revisión física para descartar alarmas 1

Planta Temperatura del precalentador 1

de Cambio de batería 36

Emergencia 5

Revisión de nivel de diésel 1
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Prender la planta sin carga 8

Transferencia
Revisión física para descartar alarmas 1

Pruebas de conmutación 8

Medición de resistividad 18

0

Tierras físicas y
disipación de
rayos

Revisión física de cableado 1

5

Revisión física de electrodos o varillas 1

5

Revisión de terminales o soldaduras 1

5

Hidratación de superficie de contacto

de los electrodos

8

Sistema de enfriamiento

Aires Acondicionados

Revisión visual de tubería 1

5

Revisión de nivel de temperatura 1

Revisión y ajuste de bandas 1

5

Intercambiador de

Calo

Revisión de PH de glicol 9

0

Cambio de glicol 109

5
r Revisión de bombas 1

Prueba de conmutación de bombas 3

0

Cambio de baleros de ventiladores

DC
O

lor
■ ■ ■ ■ IS ■■■:- ■

Revisión de luces de obstrucción 1
5

lor Revisión de retenidas 8
I£ Revisión física de estructura

 )Oo

Pintura 109
5

Instalacione

Revisión de luminarias 1
5

Caseta y Áreas
Comune

Revisión de seguridad de instalaciones
(chapas de puertas, mallas ciclónica,
ventanas)

1
5

s Verificación del estado de la pintura
interior y exterior

1
5
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Verificar el estado

la impermeabilización
de 9

O

Mantenimientos Correctivos

Correctivos 36

5
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Trabajos realizados por cuadrillas a equipos complementarios (sitios que no
cuentan con personal de planta)

Sistemas de

Transmisión

Concepto Actividad Periodicidad

máxima

(días)

Transmisores

Pruebas de comportamiento 18

0

Medición de potencia 18

0

Medición de corrientes 18

0

Cambio de ventiladores 146

0

Sistema de

Radiación

Revisión física y medición de
temperaturas de línea de transmisión,
distribuidor y antena

18

0

Revisión física y temperatura de filtro o
combinador

18

0

Equipos Periféricos

Niveles de recepción satelital 18

0

Revisión física de antena de recepción 18

0

Revisión física de cableado antena-

receptor

18

0

Área

Eléctrica

Circuitos

eléctricos

Principales y
Secundarios

Revisión de temperatura 18

0

Revisión de corriente 18

0

Revisión de voltaje 18

0

Reapriete de terminales 18

0

U

P

S

Revisión de banco de baterías 18

0

Revisión de voltaje de baterías 18

0

Cambio de baterías 182

5

Tierras físicas y
disipación de

rayos

Medición de resistividad 18

0

Revisión física de cableado 18

0

Revisión física de electrodos o varillas 18

0  c-

1



Revisión de terminales o soldaduras 18

0

Hidratación de superficie de contacto
de los electrodos

18

0

Sistema de enfriamiento

Aire

s

Revisión visual de tubería 18

0

Acondicionados Revisión de nivel de temperatura 18

0

lor

Tor

Revisión de luces de obstrucción 18

0

re Revisión de retenidas 18

0

Revisión física de estructura 18

0

Pintura 109

5
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Instalacione
s

Revisión de luminarias 18

0

Caseta y Áreas
Comune

Revisión de seguridad de instalaciones
(Chapas de puertas, malla ciclónica,

ventanas)

18

0

s Verificación el estado de la pintura

interior y exterior

18

0

Verificar el estado de

la impermeabilización
18

0

Mantenimientos Correctivos

Correctivos 36

5

9. Procedimiento de notificación en caso fortuito, fuerza mayor, o durante

periodos de emergencia.

Ante la ocurrencia de un caso fortuito o de fuerza mayor que afecte la prestación de

los Servicios, el AER tiene a obligación de informar al CS sobre tales hechos en un

periodo no mayor a 24 (veinticuatro) horas hábiles a partir de que tome conocimiento

del mismo.

Serán eventos de caso fortuito o fuerza mayor entre otros los siguientes:

terremotos, temblores, inundaciones, huelgas, paros, motines, incendios, insurrecciones,

movilización, guerras, actos gubernamentales, emergencias sanitarias, etc. Ante el

evento de un caso fortuito o de fuerza mayor que impida parcial o totalmente el

debido cumplimiento de los Servicios durante un periodo de 30 (treinta) días naturales

continuos, las partes podrán:

(i) dar por terminado parcialmente los Servicios establecidos en uno o varios Sitios de

conformidad con el(los) Proyecto(s) Ejecutivo(s) del Anexo IV que se adjuntan al

modelo de Convenio de la presente ORI; en este caso las partes se obligan a llevar a

cabo los ajustes necesarios conforme a los Servicios efectivamente prestados y

la parte de las Tarifas, conforme al Anexo VII del Convenio efectivamente

pagadas.

(ii) dar por terminado totalmente los Servicios mediante aviso por escrito dado con

5 (cinco) días naturales de anticipación a la fecha en que se desee dar por
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terminado anticipadamente el mismo; en este caso el AEP dará al CS todas las

facilidades necesarias para que el CS pueda retirar su Equipo de Transmisión.

10. Procedimiento de identificación de elementos de Infraestructura para el

Servicio de Coubicación y el Servicio de Emisión de Señal.

Una vez que el CS haya celebrado el Convenio respectivo y se disponga a la

instalación de su Equipo de Transmisión en la Infraestructura del AEP, se deberá

seguir el siguiente procedimiento.

10.1 El CS presentará al AEP el Formato de identificación de elementos de

Infraestructura (en lo sucesivo "FIE") mismo que se encuentra disponible en el SEG

para su descarga, edición y entrega, donde se señalen cada uno de los

elementos que serán instalados en la Infraestructura del AEP.

10.2. El AEP revisará que el FIE se encuentre debidamente llenado para su

tramitación y que cumpla con todos los requisitos solicitados y documentación.

10.2.1 Si de su revisión el AEP se percata que el FIE fue presentado de forma

correcta, el AEP deberá notificar al CS que se tiene por presentado el FIE, si por el

contrario, durante la revisión del FIE el AEP advierta que el FIE no cumple con

todos los requisitos, el AEP notificará la prevención, las notificaciones al CS

anteriormente señaladas se deberán de realizar en un plazo máximo de 2 (dos días

hábiles) contados a partir del día siguiente que el CS presente la FIE.

10.2.2 El CS deberá desahogarla prevención que le sea notificada por el AEP en un

plazo máximo de 2 (dos) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que
el AEP notifique la prevención.

10.2.3 Si el CS desahoga la prevención en tiempo y forma, se le notificará que el FIE

se tiene por presentado, si por el contrario el CS no desahoga la prevención en

tiempo y forma, el AEP notificará que tiene el FIE como no presentado, las

notificaciones mencionadas anteriormente se realizarán por parte del AEP en un plazo

máximo de 2 (dos) días hábiles contados a partir de que el CS desahogue o no la
prevención.

10.3. El AEP en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles posteriores a que se tenga

por presentado el FIE notificará al CS que ya se encuentran generadas las placas de

identificación de cada uno de sus equipos, asignándoles un número de inventario

y en el caso que resulte aplicable elaborará una carta responsiva, que deberá ser

firmada por el apoderado del CS en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles

posteriores a su entrega.
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10.4 En un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles posteriores a que el CS entregue

la Carta responsiva firmada, el AEP, el CS en compañía del personal del CS

asistirán al sitio en cuestión a fin de que se realice la labor de plaqueo con el fin de

identificar cada uno de los elementos de la Infraestructura.

Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad.

El AEP atenderá las solicitudes que reciba, de conformidad con las obligaciones y

responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y

alcanzar los objetivos de calidad que para cada evento se señalan a

continuación:

Parámetr

Q.

Indicador Objetivo de

calidad

El

AEP:

i) Revisará que el FIE se encuentra

debidamente formulado.

ii) Si el FIE se encuentra debidamente

formulado, notificará que se tiene por

presentado.

iii) En el caso de que encuentre algún

error en la presentación del FIE

prevendrá al CS.

Máximo 2 (dos)

días hábiles

contados a partir del

día siguiente que el

CS presente el FIE.*

•Dentro de este plazo

general el AEP deberá

realizar todas las

actividades señaladas en

los incisos i), ii) y iii)

90

%

El CS deberá desahogar la prevención

que le sea notificada por el AEP.

Máximo de 2 (dos)

días hábiles,

contados a partir

del día siguiente en

que el AEP

notifique la

prevención.

N/

A

El

AEP:

i) En caso que el CS desahogue la

prevención en tiempo y forma, el AEP le

notificará que se tiene por presentado

el FIE.

ii) Si el CS no desahoga la prevención

notificará que se tiene por no

Máximo de 2 (dos)

días hábiles

contados a partir

de que el CS

desahogue o no la

prevención.

90

%
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presentado el FIE.

El AEP notificará al CS que ya

se cuentan con las placas respectivas

del CS y en su caso le notificará la carta

responsiva.

Máximo 3 (tres)

días hábiles,

contados a partir

del día siguiente en

que se tenga por

presentado el FIE.

90

%

EL CS deberá de firmar y remitir la carta

responsiva al AEP.

Máximo 3 (tres)

días hábiles

N/

A

El AEP acudirá al sitio en compañía del

CS a fin de realizar el plaqueo del

equipo.

Máximo 3 (tres)

días hábiles,

contados a partir

del día siguiente en

que se notifique que

el AEP cuenta con

las placas

respectivas.

90

%

No contabilizará para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e

indicadores mencionados los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes

de la responsabilidad del AEP, incluyendo aquellos derivados de caso fortuito o de

fuerza mayor, tales como explosiones, sismos, inundaciones, tormentas,

huracanes, incendios, fenómenos naturales, actos gubernamentales, huelgas, ni de

aquellos que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la

prestación de los Servicios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales como actos

del propietario del Inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación

de Infraestructura, Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios,

actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo,

robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones

de seguridad pública que garanticen la integridad del personal u otras situaciones

similares.

11. Procedimiento de Facturación y Conciliación.

11.1 El AEP remitirá al CS por medio del correo electrónico mencionado en el

Convenio o al domicilio del CS, la factura que deberá ser cubierta por el CS por

concepto de los Servicios prestados.

11.2 El AEP dentro de los 10 (diez) días hábiles anteriores a la fecha de pago de los

Servicios correspondientes, remitirá al CSIa factura.
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11.3 El es deberá efectuar los pagos por los Servicios que tenga contratados, por

anticipado dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que se

haya recibido la factura correspondiente.

11.4 El es deberá efectuar los pagos por los Servicios que tenga contratados,

dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que se hay recibido la
factura correspondiente, el pago deberá realizarse por el CS de la siguiente

manera, a elección del AEP:

1. Pago con cheque emitido por una Institución Bancada, el cual será entregado en

el domicilio del AEP o depositado en la cuenta bancada que el AEP designe para tales

efectos.

2. Pago por transferencia electrónica a la cuenta bancada que el AEP designe para

tales efectos.

11.4.1 El AEP podrá presentar facturas complementarias por Servicios omitidos o

incorrectamente facturados, hasta dentro de un plazo de 120 (ciento veinte) días

naturales del periodo en que debió emitir la factura correspondiente.

11.5. Si el CS no está de acuerdo con su factura, sea esta ordinaria o

extemporánea, deberá presentar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la

fecha de recepción de la factura original el CS podrá presentar el Formato de

Solicitud de Conciliación (en lo sucesivo el "FCO" y/o la "Objeción") mismo que

se encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición y entrega, presentar

su inconformidad por escrito al domicilio del AEP o bien al correo eléctrónico (en

lo sucesivo indistintamente "Inconformidad") establecido en la Cláusula Trigésima

Quinta del Convenio, al cual deberá adjuntarlo siguiente:

1. Escrito donde se refiera exclusivamente al monto o concepto que pretende

inconformarse, así como a errores matemáticos, decálculo o de actualización, pero

por ningún motivo a las Tarifas pactadas, precisando jas razones de su inconformidad.

2. El pago total de los Servicios bajo protesta o el, pago parcial por los cargos

efectivamente reconocidos.

3. Si el CS que objete la factura o receptora de los Servicios podrá pagar, bajo

protesta, la totalidad o una porción de la factura, y ésta se considerará como factura

objetada (la "Factura Objetada"), por esa porción o la totalidad, en su caso.
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11.5.1 El AEP revisará que el FCO o Inconformidad se encuentre debidamente

llenado para su tramitación y que cumpla con todos los requisitos solicitados y
documentación.

11.5.2 Si de su revisión el AEP se percatara que el FCO o Inconformidad fue

presentado de forma correcta, el AEP deberá notificar al 08 que se tiene por
presentado el FCO o Inconformidad, si por el contrario, durante la revisión del FCO o

Inconformidad el AEP advirtiera que el FCO o Inconformidad no cumple con todos
los requisitos, el AEP notificará la prevención, las notificaciones al CS anteriormente

señaladas se deberán de realizar en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles

contados a partir del día siguiente que el CS presente el FCO o Inconformidad.

11.5.3 El CS deberá desahogarla prevención que le sea notificada por el AEP en un

plazo máximo de 2 (dos) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que
el AEP notifique la prevención.

11.5.4 Si el CS desahoga la prevención en tiempo y forma se le notificará que se

tiene por presentado el FCO o Inconformidad, si por el contrato el CS no

desahoga la prevención en tiempo y forma, el AEP notificará que tiene el FCO

como no presentado, las notificaciones mencionadas anteriormente se realizarán por

parte del AEP en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles contados a partir de que
el CS desahogue o no la prevención, en el tiempo requerido.

Queda claramente entendido por el AEP y por el CS que las inconformidades que no
reúnan los requisitos precedentes no tendrán efecto o validez alguna y, en

consecuencia, las facturas y estados de adeudos correspondientes se tendrán por
consentidos.

11.6 Una vez que el AEP tenga por presentado de manera formal el FCO o

Inconformidad, deberá de notificar en un plazo máximo 20 (veinte) días naturales,
indicando si la Objeción, el FCO o Inconformidad procede o no.

11.7 En caso de que el FCO o Inconformidad sea procedente, y el CS haya

optado por efectuar el pago total de los Servicios facturados, el AEP deberá

efectuar la devolución del monto que resulte procedente de la inconformidad y
deberá pagar, mutatis mutandis, los intereses correspondientes.

En el momento en el que se determine la procedencia el AEP efectuará la

corrección correspondiente, emitiendo una nueva, cuya entrega se realizará dentro

de los 5 (cinco) días siguientes a la fecha en que las partes determinen

conjuntamente las cantidades que procedan.
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11.8 En caso de ser improcedente el FCO o Inconformidad presentado por el CS, éste

deberá pagar en adición al monto no reconocido, los intereses moratorios a los que

hace referencia el Convenio desde la fecha original en que debió realizarse el

pago correspondiente conforme al Convenio. En caso que se presenten 3 (tres) o

más objeciones por parte del CS en el periodo de un año y todas resulten

improcedentes, se considerará una práctica inadecuada y se dará derecho al AEP a

terminar el Convenio sin necesidad de resolución judicial.

Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad.

El AEP atenderá las solicitudes que reciba, de conformidad con las obligaciones y

responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y

alcanzar los objetivos de calidad que para cada evento se señalan a
continuación:

Parámetr

ü

Indicador Objetivo de

calidad

El AEP remitirá al CS por medio

del correo electrónico o en , su domicilio

la factura correspondiente.

Máximo 10 (diez)

días hábiles

anteriores a la

fecha de pago de

los Servicios

correspondientes

90

%

El AEP podrá remitir

facturas complementarias.

Máximo) 120 (ciento

veinte)

días naturales

en

que debió emitir

la factura

correspondiente.

90

%

del periodo

El CS pagará después de recibida la

factura.

Máximo 10 (diez)

días

hábiles

N/

A

EL CS no está de acuerdo con la

factura podrá presentar el FCO o

Inconformidad.

Máximo 10 días

naturales

siguientes.

N/

A

El AEP:

i) Revisará que el FCO o Inconformidad

se encuentre debidamente formulado.
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ii) Si el FCO 0 Inconformidad se

encuentra debidamente formulado,

notificará que se tiene por presentado.

iii) En el caso de que encuentre algún

error en la presentación de la FCO o

Inconformidad prevendrá al 08.

Máximo 2 (dos)

días hábiles*

•Dentro de este plazo

general el AEP deberá

realizar todas las

actividades señaladas en

los incisos i), ii) y iii)

90

%

El 08 deberá desahogar la prevención

que le sea notificada por el AEP.

Máximo de 2 (dos)

días hábiles,

contados a partir

del día siguiente en

que el AEP

notifique la

prevención

N/

A

El

AEP:

i) En caso que el 08 desahogue la

prevención en tiempo y forma, el AEP le

notificará que se tiene por presentado

el FOG 0 Inconformidad.

ii) 8i el 08 no desahoga la prevención

notificará que se tiene por no

presentado el FOG o Inconformidad.

Máximo de 2 (dos)

días hábiles,

contados a partir

del día siguiente en

que el 08

desahogue o no la

prevención.

90

%

El AEP responderá manifestando s príktáximo B5 (eteiríM)) o

días

naturales.

Inconformidad.

90

%

8i la Gbjeción y/o el FOG procede (n)

efectuará la corrección

correspondiente.

Máximo 5 (cinco)

dias siguientes a la

fecha en que las

partes determinen

conjuntamente las

cantidades que

procedan.

90

%

No contabilizará para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e
indicadores mencionados los hechos, situaciones y/o eventos señalados como

limitantes de la responsabilidad del AEP, incluyendo aquellos derivados de caso
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fortuito o de fuerza mayor, tales como explosiones, sismos, inundaciones.
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tormentas, huracanes, incendios, fenómenos naturales, actos gubernamentales, huelgas,

ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la

prestación de los Servicios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales como actos

del propietario del Inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación

de Infraestructura, Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios,

actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo,

robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones

de seguridad pública que garanticen la integridad del personal u otras situaciones

similares.
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FORMATOS DE SOLICITUDES
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FORMATO DE SOLICITUD DE USUARIO Y CONTRASEÑA PARA Fl.

ELECTRÓNICO DE GESTIÓN "SFO" QUE FÓRMA PARTE DEL ANEXÓ 2 DE LA

OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA ("OPI").

Datos del Concesionario Solicitante

A. Nombre o Denominación Social;

8. Cargo o puesto de quien suscribe la solicitud:

0. Domicilio:

D. Correo electrónico:

Lugar y fecha:

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:

(Nombre y firma)

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o
computadora, con firma autógrafa, y deberá de presentarse a través de correo electrónico.
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FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ELEMENTOS DE

rSIE'"! QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA ("OPI").

I. Datos del Concesionario Solicitante

A. Nombre o Denominación Social:

(Para el caso de que el Concesionario Solicitante sea una persona moral, deberá
acreditar la existencia, así como la personalidad con la que promueve)

B. Cargo o puesto de quien suscribe la solicitud:
C. Domicilio:

D. Correo electrónico:

Lugar y fecha de presentación: ,

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:

(Nombre y firma)

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o
computadora, con firma autógrafa, y deberá de presentarse a través del SEG.
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FORMATO DE SOLICITUD DE ACCESO PROGRAMADO rSAP"1 A SITIOS QUE

FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA

("OPI").

1. Datos del Concesionario Solicitante

A. Nombre o Denominación Social:

B. Cargo o puesto del representante legal:

C. Domicilio:

D. Correo electrónico:

11. Información del Sitio que se tiene en el Inmueble

Ubicación:

111. Marque el tipo de trabajo a realizar en el Sitio que se tiene en el Inmueble:

Instalación ( ) Mantenimiento Preventivo ( ) Acceso programado ( )

Otros trabajos (especifique):

Nombre y cargo del personal que ingresará:

Fecha en que pretende realizar el trabajo:

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:

(Nombre y firma)

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o
computadora, con firma autógrafa, y deberá de presentarse a través del SEG.
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FORMATO DE SOI ICITUD DE SERVICIOS rSSE'") QUE INCLUYE EL SERVICIO DE

COUBICACIÓN, EL SERVICIO DE EMISIÓN DE SEÑAL, Y OTROS SERVICIOS
NECESARIO PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DE
LA PRESENTE OPI H OS "SERVICIOS'") QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA

OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA ("OPI").

I. Datos del Concesionario Solicitante

A. Nombre o Denominación Social:

B. Número de Escritura Pública o Póliza ante Corredor Público donde consta la

Constitución de la Sociedad:

C. Fecha de celebración, fedatario público ante quien se celebró y datos de

inscripción de la escritura pública o póliza:

D. Cargo o puesto del que suscribe la solicitud:

E. Domicilio:

F. Registro Federal de Contribuyentes:

II. Datos del Título de Concesión:

G. Clave: H. Fecha de otorgamiento:

I. Vigencia de la concesión:

J. Potencia Autorizada: K. Distintivo de llamada:

L. Canal: M. Sistema Radiador:

III. Servicios a solicitar

Defina los Servicios a solicitar.

IV Información Técnica de los Equipos.

O. Localidad y datos de ubicación:

Lugar y fecha de presentación:

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante: ,

(Nombre y firma)

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o computadora, con firma autógrafa y
deberá de presentarse a través del SEG.
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FORMATO DE REALIZACIÓN DE VISITA TÉCNICA F'FORMATO DE VISITA

TÉCNICA'") QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA PÚBLICA DE

INFRAESTRUCTURA

("OPI").
Número de Identificador de Solicitud (NIS):

(El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o computadora, con firma autógrafa
y deberá de presentarse a través del SEG)

I. Datos del Sitio y/o Inmueble visitado.
Ubicación:

Coordenadas Referenciales:

II. Datos de quien realiza la Visita Técnica:
Concesionario Solicitante:

Cargo:,

Se identifica con:

III. Datos de quien guía la Visita Técnica:

Nombre:

Cargo:

IV. Desarrollo de la Visita Técnica: (Desarrolle circunstancias de modo, tiempo y

lugar de la Visita Técnica)

(En caso de requerir mayor espacio, utilizar hojas en blanco con la leyenda:

Continuación a formato, debidamente firmada por los intervinientes.)

V. Conclusiones de la Visita Técnica:

(En caso de requerir mayor espacio, utilizar hojas en blanco con la leyenda:

Continuación del formato, debidamente firmada por los intervinientes.)
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Nombre y firma del Personal del Nombre y firma de quien recibió la Visita
Concesionario Solicitante que asiste a la Técnica del AEP

Visita Técnica
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FORMATO DE SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA rSII"^ QUE
FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA

("OPI").

I. Datos del Concesionario Solicitante

A. Nombre o Denominación Social:

8. Cargo o puesto de quien suscribe la solicitud:

C. Domicilio:

D. Correo electrónico:

I. Información del Sitio que se tiene en el Inmueble

I. Especificar en qué consisten las obras de instalación:

Adjunta planos: si ( ) no ( )
Presenta Proyecto Ejecutivo: si ( ) no ( )

Anexos:

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:

(Nombre y firma)

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o
computadora, con firma autógrafa y deberá de presentarse a través del SEG. Es indispensable acompañar todos
los documentos señalados en el formato (Planos y/o proyectos ejecutivos, según el caso) ya que, sin éstos, ia soiicitud
no se tendrá por debidamente presentada.

69



FORMATO DE SOLICITUD DE ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

r"SAI"1 QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA PÚBLICA DE

INFRAESTRUCTURA ("OPI").

I. Datos del Concesionario Solicitante

A. Nombre o Denominación Social:

B. Cargo o puesto de quien suscribe la solicitud:

C. Domicilio:

D. Correo electrónico:

II. Información del Sitio que se tiene en el Inmueble

1. Especificar en qué consisten las obras de acondicionamiento:

Adjunta planos: si ( ) no ( )
Presenta Proyecto Ejecutivo: si ( ) no ( )

Anexos:

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:

(Nombre y firma)

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o
computadora, con firma autógrafa y deberá de presentarse a través del SEG. Es indispensable acompañar todos los
documentos señalados en el formato y forma solicitada (Planos y/o proyectos ejecutivos, según el caso) ya que, sin
éstos, la solicitud no se tendrá por debidamente presentada.
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FORMATO DE SOLICITUD DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS ("SRE"^ QUE

FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA

("OPI").

I. Datos del Concesionario Solicitante

A. Nombre o Denominación Social:

8. Cargo o puesto la persona que suscribe la solicitud:

C. Domicilio:

D. Correo electrónico:

Información del Sitio que se tiene en el Inmueble

I. Especificar en qué consisten las obras de recuperación:

Adjunta planos: si ( ) no ( )

Presenta Proyecto Ejecutivo: si ( ) no ( ) Anexos:

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:

(Nombre y firma)

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o
computadora, con firma autógrafa y deberá de presentarse a través del SEG. Es indispensable acompañar todos
los documentos señalados en el formato y forma solicitada (Planos y/o proyectos ejecutivos, según el caso) ya que,
sin éstos, la solicitud no se tendrá por debidamente presentada.
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FORMATO DE SOLICITUD DE ACCESO DE EMERGENCIA O ACCESO NC

PROORAMAnO A SITIOS rSAE"1 QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA

OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA ("ORI").

I. Datos del Concesionario Solicitante

A. Nombre o Denominación Social:

B. Cargo o puesto del representante legal:

C. Domicilio:

D. Correo electrónico:

11. Información del Sitio que se tiene en el Inmueble

Ubicación:

III. Datos del acompañante:

Nombre:

Cargo:

IV. Explique la razón por la que dicho trabajo debe ser mediante un Acceso de
Emergencias o Acceso No Programado en términos del Convenio:

Nombre y cargo del personal que ingresará:

Fecha en que pretende realizar el trabajo:

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:

(Nombre y firma)

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o
computadora, con firma autógrafa, y deberá de presentarse a través del SEG.
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FORMATO DE SOLICITUD DE REPARACIÓN DE FALLAS Y/O GESTIÓN DE

("SFA") QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2

DE LA OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA

("OPI"). I. Datos del Concesionario Solicitante

A. Nombre o Denominación Social:

B. Cargo o puesto del representante legal:

C. Domicilio:

D. Correo electrónico:

II. Información del Sitio que se tiene en el Inmueble

Ubicación:

III. Datos del acompañante:

Nombre:

Cargo:

IV. Explique en que consiste la Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias:

Nombre y cargo del personal que ingresará:

Fecha en que pretende realizar el trabajo:

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:

(Nombre y firma)

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente iienado con letra de molde legible o
computadora, con firma autógrafa, y deberá de presentarse a través del SEG.
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FORMATO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ("SMA"^

QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA PÚBLICA DE

INFRAESTRUCTURA ("OPI").

I. Datos del Concesionario Solicitante

A. Nombre o Denominación Social:

B. Cargo o puesto del representante legal:

0. Domicilio:

D. Correo electrónico:

II. Información del Sitio que se tiene en el Inmueble

Ubicación:

III. Datos del acompañante:

Nombre:

Cargo:

IV. Explique en que consiste la Solicitud de Mantenimiento (detalle y ubicación del

Inmueble):

Nombre y cargo del personal que ingresará:

Fecha en que pretende realizar el trabajo:

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:

(Nombre y firma)

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o
computadora, con firma autógrafa, y deberá de presentarse a través del SEG.
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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA (T\F')

QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA

("OPI").

Datos del Concesionario Solicitante

A. Nombre o Denominación Social:

8. Cargo o puesto de quien suscribe la solicitud:

C. Domicilio:

D. Correo electrónico:

Listado de cada uno de los equipos que serán instalados en la Infraestructura del
AEP:

Lugar y fecha:

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:

(Nombre y firma)

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o
computadora, con firma autógrafa, y deberá de presentarse a través del SEG.
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FORMATO DE SOLICITUD DE CONCILIACION ("FCO'") QUE FORMA PARTE DEL

ANEXO 2 DELA OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA ("OPI").

Datos del Concesionario Solicitante

A. Nombre o Denominación Social:

B. Registro Federal de Contribuyentes:

C. Cargo o puesto de quien suscribe la solicitud:

D. Domicilio:

E. Correo electrónico:

Factura (s) que solicita sea (n) sujeta (s) a conciliación:

Breve explicación por la que solicita la conciliación, en caso de que sean varias
facturas favor de identificarlas:

Lugar y fecha:

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:

(Nombre y firma)

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o
computadora, con firma autógrafa, y deberá de presentarse a través del SEG.
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ANEXO 3

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LAS

INSTALACIONES



NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LAS INSTALACIONES

1. AUTORIZACIÓN PARA EL ACCESO AL
INMUEBLE

Sólo se permitirá el acceso al Inmueble a aquéllos empleados directos, indirectos

dependientes o funcionarios del Concesionario Solicitante (el "Personal").

Para tal efecto, el CS entregará al Agente Económico Preponderante (el "AEP") un listado

(el "Listado") del Personal que autoriza para tener acceso al Inmueble, Listado que se

deberá de presentar mediante el Sistema Electrónico de Gestión (en lo sucesivo, "SEG")
dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a la celebración del Convenio y

deberá contener, por lo menos, la siguiente información:

•  Nombre completo (Acompañar copia simple de identificación oficial:

Credencial de elector, licencia de conducir, pasaporte vigente, cédula profesional).

•  Fecha y lugar de nacimiento.

•  Domicilio actual.

•  Cargo que desempeña el Personal y nombre de empresa donde trabaja.

•  En caso de ingresar con vehículo, incluir los datos de identificación del mismo

(Número de placa, modelo, marca y color).

•  Fotografía a color de cada miembro del Personal en tamaño infantil o
pasaporte.

El CS podrá actualizar el Listado al AEP de forma mensual mediante el SEG, siempre y

cuando existan modificaciones respecto al primer listado, incluyendo o eliminando a

miembros del Personal que autoriza para su acceso, el cual deberá entregar al AEP en un

plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles contados a partir de su actualización.

El CS acepta expresamente que cada miembro del Personal deberá aceptar adherirse a los

términos y condiciones del Aviso de Privacidad del AEP.

2. ACCESO AL

INMUEBLE

El Personal del CS se obliga a lo siguiente:

a) Registrarse en una bitácora de acceso, en la cual se asentará el nombre del
Personal, hora de entrada, motivo del acceso, y en su caso, nombre de quien

realizó su autorización.

b) Acceder al Inmueble portando equipo de trabajo que se requiere para prevenir
accidentes dentro del mismo (overol, pantalón, camisa, botas de casquillo,

careta, casco, lentes o demás que en su caso el AEP le requiera).



c) Entregar al AEP un listado de todas las herramientas e instrumentos de medición

que el Personal del CS ingrese al Inmueble para la instalación, u operación de su

Equipo de Transmisión.

d) Acceder únicamente a las áreas en el que se encuentre su Equipo de

Transmisión, en horarios laborables, por lo que les será prohibido el caminar o

introducirse a cualquier otro lugar distinto del dispuesto por el AEP para el CS.

e) No introducir armas, incluyendo, objetos punzocortantes, armas de fuego o

cualquier otra de carácter análogo.

f) No acceder al Inmueble en estado de ebriedad o bajo los influjos de cualquier

estupefaciente.

g) No acceder al Inmueble con sustancias químicas o explosivas de ningún tipo.

h) No acceder al Inmueble con bebidas alcohólicas, drogas o cualquier

estupefaciente.

i) No acceder al Inmueble acompañado de personas que no se encuentren en el

Listado del Personal, así como tampoco por personas menores de edad.

j) Sólo podrán acceder al Inmueble un número de miembros del Personal del CS que

sea necesario introducir a las instalaciones correspondientes y que no ponga en

riesgo las operaciones que se tienen dentro del Inmueble y que esté de acuerdo a

las políticas del AEP.

k) No tirar cualquier tipo de desechos materiales que sean orgánicos e inorgánicos

dentro del inmueble.

I) No realizar fogatas de cualquier tipo, inclusive para calentar o preparar

alimentos.

m) No realizar mantenimiento al Equipo de Transmisión sin el equipo de seguridad que

las Normas Oficiales Mexicanas (NOM's) establecen en materia de Seguridad

en los lugares de trabajo.

n) Permitir al AEP o persona autorizada por ésta, inspeccionar las áreas donde se

encuentre el Equipo de Transmisión del 08, en cualquier momento.

o) Contratar por su cuenta y cargo, el mantenimiento general y limpieza de su

Equipo de Transmisión y del área.



p) En general, acatar cualquier norma de conducta o de seguridad dentro del inmuéble

que el AEP establezca y que es de observancia general para empleados,
prestadores de servicios, dependientes o funcionarios del AEP.

q) Realizar la atención de visitas de autoridades gubernamentales en horarios

hábiles.



ANEXO 4

MODELO DE CONVENIO MARCO DE LOS

SERVICIOS



CONVENIO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE USO COMPARTIDO
DE

INFRAESTRUCTURA (EL "CONVENIO") QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL

AGENTE ECONÓMICO PREPONDERANTE (EL "AEP") Y POR LA OTRA
PARTE

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
SEÑOR

EL CONCESIONARIO SOLICITANTE (EL "CS") AL TENOR

DEL SIGUIENTE ANTECEDENTE, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS;

ANTECEDENT

E

Unico, con fecha de de el AEP publicó una oferta pública avalada por el

Instituto Federal de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, el "Instituto" o "IFT"

indistintamente), publicada en por virtud de la cual
ofreció a concesionarios de radiodifusión, celebrar un convenio para la prestación de

servicios consistentes en Servicios de Cubicación, Servicios de Emisión de Señal y

cualquier Otro servicio necesario para la correcta prestación de los servicios materia
de la Oferta Pública de Infraestructura (en lo sucesivo, la "OPI").

DECLARACIONES

I. Declara el AEP, por conducto de sus apoderados, que:

a) Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos ("México"), según consta en la escritura pública
número , de fecha de , pasada ante la fe del Lic. , Notario
Público , inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de

Comercio bajo el folio mercantil número .

b) Cuentan con facultades amplias y suficientes para obligarla en términos del
presente convenio, mismas que a la fecha de celebración de este convenio no les
han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna, según consta en la

escritura pública número de fecha de de , otorgada ante la fe del Lic.
, titular de la Notarla Pública número , de .



c) Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la Clave:

, con domicilio en .



d) Derivado de la OPI, con fecha de de recibió notificación por escrito, por
virtud de la cual el CS le solicitó la prestación de los Servicios.

e) Su objeto social le permite la celebración del presente convenio, así como la
celebración de toda clase de actos, operaciones, contratos o convenios que

sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de su objeto.

f) Es propietaria, arrendataria, comodataria y/o poseedora del o de los
inmuebles que se describe(n) a detalle (ubicación, medidas, colindancias, etc.),

en el Anexo I y en los Anexos I-A, l-B, l-C y sucesivos que se adjunten

firmados por ambas partes durante la vigencia del presente convenio, los

cuales una vez firmados por las partes formarán parte integrante de este

convenio (en lo sucesivo el "Inmueble"), y el(los) cual(es) se destina(n) para la
instalación de la infraestructura del AEP, la cual se destina para la

operación de la(s) estación(es) televisora(s) cuyo(s) distintivo(s) de llamada,

canal, y localidad, se identifican en dicho Anexo I.

g) Es propietaria, arrendataria, comodataria, usuaria o poseedora de
Infraestructura que se encuentra instalada dentro del Inmueble, respecto de la cual

el AEP cuenta con Infraestructura la cual se describe a detalle en el Anexo I y

en los subsecuentes Anexos I que se adjunten firmados por ambas partes

durante la vigencia del presente convenio, los cuales una vez firmados por

las partes formarán parte integrante de este convenio.

h) Es su deseo celebrar el presente convenio con el CS, con el fin de prestarle los
Servicios, de acuerdo a los términos y condiciones que más adelante se

especifican.

II. Declara el CS, bajo protesta de decir verdad y por conducto de su representante que:

a) Es una persona moral debidamente constituida y válidamente existente
conforme a las leyes de México, según consta en la escritura pública número

de fecha de de , otorgada ante la fe del licenciado , titular de la

Notarla Pública número de , debidamente inscrita en el Registro Público

de la Propiedad y del Comercio de , la cual se adjunta al presente

convenio como Anexo II.

b) Cuenta con facultades amplias y suficientes para obligarlo en términos del
presente, mismas que a la fecha de celebración de este convenio no le han



sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna, según consta en la

escritura pública número , de fecha de de , otorgada ante la fe del Lic.

,  titular de la Notarla Pública número de la cual se adjunta al presente

convenio como Anexo II.

c) Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la Clave;

con domicilio en .

d) Su objeto social le permite la celebración del presente convenio, así como la

celebración de toda clase de actos, operaciones, convenios o contratos que

sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de su objeto.

e) Es concesionario para la prestación del servicio de televisión radiodifundida

concesionada para uso comercial a través de la estación televisora que opera

el canal de televisión con distintivo de llamada , para la Ciudad de ,

según lo acredita con el título de concesión número , expedido por el

Instituto o por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el día de de

(en lo sucesivo la "Estación Televisora"), con vigencia de años, el cual se

encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, mismo que

adjunta al presente convenio, como Anexo III.

f) Es legítimo propietario o poseedor bajo cualquier medio legal del Equipo de

Transmisión (según dicho término se define más adelante) que pretende

instalar en el Inmueble o colocarlo en la Infraestructura del AER conforme a los

términos de la ORI y que se describe a detalle en el Proyecto Ejecutivo (según

dicho término se define más adelante) establecido en el Anexo IV y en los

demás Anexos IV que se firmen de manera subsecuente durante la vigencia

del presente convenio, los cuales, una vez firmados por las partes formarán

parte integrante del mismo.

g) Que a la fecha de celebración y durante la vigencia del convenio, no cuenta

con 12 MHz o más de espectro radioeléctrico en la localidad de que se trate,

en términos del Numeral 3 de la Medida Segunda de la Modificación

a las Medidas.

h) Requiere y es su deseo recibir la prestación de los Servicios por el AER

conforme a la ORI, para llevar a cabo la radiodifusión de la(s) señal(es) de

televisión que operará a través de su Estación Televisora y que tiene

concesionada conforme a un Título de Concesión.

De conformidad con el Antecedente y Declaraciones que anteceden, las partes están

de acuerdo en sujetarse a las siguientes:



CLÁUSULA
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PRIMERA. DEFINICiONES. Las partes acuerdan que para efectos de este convenio, los

términos que en él se establecen tendrán la definición y significado que se atribuye en la

sección de "DEFINICIONES" de la ORI, salvo que de manera específica se les atribuya un

significado distinto.

Aquellos términos no definidos en la ORI o en alguno de los Anexos, tendrán el

significado que les atribuye la Ley, así como ios demás ordenamientos legales,

reglamentarios o administrativos aplicables a la materia o en las recomendaciones de la

Unión Internacional de Telecomunicaciones o, en su defecto, las recomendaciones emitidas

por organismos internacionales reconocidos que resulten aplicables.

SEGUNDA. OBJETO. Por este medio, las partes acuerdan que el AER, a través de la

Infraestructura en términos de la ORI, se obliga durante la vigencia del presente

convenio a prestar los Servicios que se describen en el Proyecto Ejecutivo establecido en

el Anexo IV del presente convenio, mismo, que incluirá el alcance de tales Servicios, sus

Tarifas (según dicho término se define más adelante), que se describen en el Anexo Vil, y

demás especificaciones que las partes determinen que es relevante describir, el cual una

vez firmado por las partes forma parte integrante del mismo.

Asimismo, el AER prestará los Nuevos Servicios que las partes acuerden de tiempo en

tiempo de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Cuarta del presente convenio.

Por su parte, el CS se obliga a pagar las Tarifas por los Servicios contratados y demás

facilidades acordadas.

TERCERA. DE LOS SERVICIOS A

PRESTAR.

De conformidad con la ORI, los Servicios a prestar señalados en la Cláusula que

antecede serán los siguientes:

i. Servicio de Coubicación, el cual comprende el acceso y uso de:

a) Espacio en Predio;

b) Espacio en Torre;

c) Espacio en Caseta;

d) Aire Acondicionado; y



e) Acceso a fuentes de energía.

11. Servicio de Emisión de Señal, el cual comprende el acceso y uso de:

a) Lineas de transmisión;

b) Antenas radiantes; y

c) Cualquier otro elemento necesario para la prestación del Servicio, iii.

Otros Servicios

a) Realización de Visita Técnica;

b) Instalación de Infraestructura;

c) Acondicionamiento de Infraestructura;

d) Recuperación de Espacios, e)

Acceso Programado;

f) Acceso de Emergencia o Acceso No Programado;

g) Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias de la Infraestructura;

CUARTA. DELA SOLICITUD DE NUEVOS SERVICIOS.

Durante la vigencia del presente convenio, el CS podrá solicitar Servicios que sean

distintos a los originalmente descritos en el Proyecto Ejecutivo que una vez firmado por
ambas partes se adjunta en el Anexo IV (los "Nuevos Servicios"), en ia
inteligencia que la contratación dará inicio con la presentación de ia solicitud por escrito

establecida en el Anexo V de este convenio (la "Solicitud de Nuevos Servicios")

y siguiendo el procedimiento establecido para la contratación de los servicios. El AEP

deberá evitar requerir al CS aquella información con la que ya cuenta en virtud de

la contratación inicial o bien aquella información que represente un cargo oneroso
o administrativo.

Una vez acordada la Solicitud de Nuevos Servicios, se firmará un nuevo Proyecto
Ejecutivo establecido por los representantes legales de las partes, incluyendo el
alcance de tales Nuevos Servicios, sus Tarifas y demás especificaciones que las
partes determinen que es relevante describir y se irán adjuntado a este convenio

debiéndose identificar como Anexo IV-A, IV-B y asi sucesivamente.



La Solicitud de Nuevos Servicios y el Proyecto Ejecutivo que de ésta se genere y que

finalmente se suscriba por las partes, se podrán modificar por acuerdo por escrito

debidamente firmado por ambas partes según exista la posibilidad física y técnica para

así realizarlo.

Cada vez que el OS presente una Solicitud de Nuevos Servicios, y previamente a que

las partes firmen el Proyecto Ejecutivo correspondiente, el OS se obliga a estar al
corriente en el pago de las Tarifas y obligaciones establecidas en el presente

convenio.

QUINTA. EXCLUSIONES DE LOS
SERVICIOS.

Las partes reconocen y aceptan que el CS de manera directa, deberá llevar a cabo
los actos necesarios para dar cumplimiento a todas las leyes y disposiciones en

materia electoral, fiscal, ambiental, en materia de telecomunicaciones y radiodifusión,

así como cualquier otra disposición relacionada o aplicable al Inmueble, equipos,
infraestructura, servicios y en general cualquier disposición gubernamental, ya sea

Municipal, Estatal o Federal, incluyendo las emitidas por el Instituto, así como del
Instituto Nacional Electoral ("INE") (o cualquiera que sea su nombre en el futuro), con

respecto a la transmisión de spots, cápsulas televisivas, publicidad o cualquier clase
de contenidos, así como con respecto a cualquier otra obligación que derive de su

Concesión, por lo que el CS asume toda responsabilidad al respecto. El CS reconoce

expresamente que los Servicios se limitan a los Servicios de Coubicación, Emisión
de Señal y en su caso a Otros servicios que permitan la correcta prestación de los

mismos, por lo que dentro de éstos, no están comprendidas aquellas actividades que

el CS deba realizar para cumplir con todo lo anterior, incluyendo sin limitar la operación

de bloqueos dentro de la señal que emite la Estación Televisora.

El CS reconoce y acepta que es su entera responsabilidad el llevar a cabo la

operación y mantenimiento de sus Equipos de Transmisión, por lo que asumen plena
responsabilidad sobre los mismos.

SEXTA. OBLIGACIONES DE LAS

PARTES.

Serán obligaciones de las partes las siguientes:

1. El AER proporcionará al CS toda la información que sea necesaria para la
conciliación y facturación relativa a los Servicios, con el desglose a detalle de los conceptos,



de Confidencialidad que las partes suscribieron por separado previamente

a la celebración del presente instrumento.

2. En el caso que el AEP pretenda realizar la instalación o ampliación de una torre

o caseta (con el fin de obtener un mejor aprovechamiento de la Infraestructura

que utilice del AEP en dicho Inmueble), las partes seguirán el "Procedimiento de

Habilitación de Infraestructura, Ampliación de Espacios, e Inversiones Conjuntas

para el Servicio de Coubicación y el Servicio de Emisión de Señal" establecido

en el Anexo 2 de la OPI.

Si el es solicita la instalación de su Equipo de Transmisión en la ampliación

de Infraestructura, deberá cubrir al AEP los costos proporcionales de la

construcción, incluyendo los de gestión administrativa del proyecto a

realizarse, sin perjuicio de que la infraestructura instalada por el AEP (es decir la

infraestructura adicional que se llegue a instalar) sea materia del Uso

Compartido de Infraestructura. El CS deberá solicitar los Servicios en un plazo de

25 (veinticinco) días hábiles días hábiles a que haya sido realizada la

notificación correspondiente a través del SEG.

Asimismo, en el caso en que el servicio a prestar sea el Servicio de Emisión de

Señal, salvo pacto en contrario, todas las adecuaciones o la realización de

trabajos adicionales para el Acondicionamiento de Infraestructura o de los

equipos necesarios para la eficiente prestación del Servicio de Televisión

Radiodifundida Concesionada, serán con cargo al CS.

Las partes reconocen y aceptan, que salvo disposición en contrario por

escrito por parte del AEP, cualquier obra o mejora realizada en el Inmueble,

independientemente de quien la pague, quedará en beneficio único y exclusivo

del Inmueble y será propiedad del AEP.

3. El AEP notificará, mediante correo electrónico a la cuenta , por

mensajería a la dirección que se especifica en la Cláusula Trigésima Sexta, o a

través del SEG, las actualizaciones o ampliaciones en la Infraestructura materia

del AEP. Lo anterior no implica que el CS deba tener un mejor derecho

que otros CS o que el mismo AEP y sus empresas afiliadas, filiales y/o

subsidiarias o empresas que pertenezcan al mismo grupo de interés

económico, en caso que la misma se pueda considerar como

Infraestructura para uso compartido por parte del AEP.

4. El AEP pondrá a disposición del CS, a través del SEG, las Normas de Seguridad

para el acceso a las instalaciones disponibles en el Anexo 3 la OPI.



5. El AEP prestará los Servicios conforme los presta a su propia operación tal y

como lo realiza para sus afiliadas, filiales y/o subsidiarias o empresas que

pertenezcan al mismo grupo de interés económico, bajo los estándares

generales existentes en la industria de la radiodifusión.

6. El AEP deberá atender las Solicitudes de Nuevos Servicios, de la misma forma en

que atiende las solicitudes para su propia operación, y para sus afiliadas, filiales,

subsidiarias o empresas que pertenezcan al mismo grupo de interés

económico. Las Solicitudes de Nuevos Servicios se atenderán en el orden en que

fueron presentadas.

7. El es podrá llevar a cabo visitas de Acceso Programado al Sitio en el

Inmueble durante la vigencia del presente convenio, con el fin de que pueda

verificar la prestación de los Servicios y el estado físico en que se encuentra

su Equipo de Transmisión. Tales visitas se deberán realizar en los términos del

"Procedimiento para el Acceso Programado, Acceso de Emergencia o No

Programado", establecido en el Anexo 2 de la presente OPI debiéndose sujetar

a  las Normas de Seguridad para el acceso a las instalaciones disponibles en

el Anexo 3 de la OPI.

8. Cuando las condiciones del Equipo de Transmisión del OS pongan en peligro al

Inmueble, Infraestructura, el equipo o elementos del AEP, Subsidiarias o de

terceros, el AEP dará aviso al OS a efecto que de manera inmediata atienda el

aviso respectivo y realice la inspección a su Equipo de Transmisión. En caso que

el AEP considere que dicha situación pueda afectar el inmueble, la

infraestructura, el equipo o elementos del AEP o de terceros, el AEP estará

facultado para tomar, a costo del OS, las medidas necesarias a efecto de evitar

un daño a dichas instalaciones, equipos y/o al Inmueble. Asimismo, cuando el

OS requiera reparar su Equipo de Transmisión deberá atenerse a lo establecido

en el "Procedimiento para Acceso Programado, Acceso de Emergencia o Acceso

no Programado", establecido en el Anexo 2 de la OPI.

9. Sí como resultado de una solicitud de Servicios, el CS requiere que se lleven a

cabo ciertas modificaciones, ampliaciones y/o adecuaciones a través del

Acondicionamiento de Infraestructura, y toda vez que solamente mediante la

realización de dicho servicio se puede tener acceso a la Infraestructura de AEP,

el AEP permitirá llevar a cabo al CS dicho acondicionamiento o lo llevará a cabo

de manera directa bajo el entendido de que: (i) será(n) a costo del CS,

incluyendo la obtención y pago de permisos o licencias y en su caso, (ii) se

realizará por parte del personal que designe AEP, el cual



deberá someterse a las Normas de Seguridad para el acceso a las

instalaciones disponibles en la OPI.

Las partes reconocen y aceptan que cualquiera de dichas obras será

propiedad del AEP. Las cantidades que resulten por estos conceptos,

deberán pagarse en una sola exhibición, una vez que la Solicitud de Nuevos

Servicios sea aceptada por AEP y con previo informe del AEP al CS del costo

correspondiente.

10. El CS será responsable de la tramitación y obtención de cualquier permiso,

licencia, autorización o concesión (los "Permisos") que se requiera obtener para

efectos de que sea posible llevar a cabo la prestación de los Servicios. El AEP

cooperará con el CS, a costo de éste último, en la medida que se requiera

que el AEP participe en la tramitación de dichos Permisos.

SÉPTIMA. PROCEDIMIENTOS APLICABLES CON POSTERIORIDAD A LA

CELEBRACIÓN DEL CONVENIO.

Para efectos del presente convenio, serán aplicables los procedimientos de los

Servicios contenidos en el Anexo 2 de la OPI.

OCTAVA. DE LAS TARIFAS POR LOS

SERVICIOS.

Como contraprestación por el Servicio de Cubicación, Servicio de Emisión de Señal, y/o

cualquier Otro servicio, el CS se obliga a pagar a favor del AEP, en forma mensual,

las Tarifas enlistadas en el Anexo VII, las cuales se tienen debidamente convenidas

en el Proyecto Ejecutivo establecido Anexo IV del presente convenio que firmado por

las partes forma parte integrante del mismo, así como cualquier otra contraprestación
que se acuerde por virtud de los Anexos IV que se vayan adjuntando al presente

convenio por Nuevos Servicios acordados (en lo sucesivo, las "Tarifas"). Asimismo,

cada vez que las partes celebren un nuevo Anexo IV, seguido por las letras A, B,

C, y sucesivas, como resultado de la incorporación de Nuevos Servicios a través de

Proyectos Ejecutivos al presente convenio que hayan sido firmados por ambas partes,

las partes deberán incluir las Tarifas aplicables a dichos Servicios. En todo caso las

Tarifas: (a) implican el pago del Impuesto al Valor Agregado ("IVA") y cualquier otro

impuesto aplicable; (b) que su pago se realice durante los 10 (diez) días hábiles del mes

al que corresponde el pago de las Tarifas por los Servicios correspondientes, o con la

frecuencia y/o en los días que se especifique en el Anexo IV correspondiente; (c) se
deberá de ajustar de manera anual para reflejar cambios en costos de operación,

equipos, personal, y demás costos que deban estar relacionados con los Servicios, así

como conforme al índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Banco de
l(



deberá someterse a las Normas de Seguridad para el acceso a las
México, en el Diario

i:



Oficial de la Federación o bien, de común acuerdo entre las partes y en caso de que
no exista dicho acuerdo se someterá a aprobación del Instituto; (d) se

establecerá en el Anexo IV respectivo; y (e) no se podrá retener bajo ningún título, aun

cuando en algún mes el OS no use o reciba los Servicios (ya sea uno o más) a su

elección, por lo que en todo caso, el CS deberá de pagar al AEP las Tarifas de forma

íntegra.

8.1. REMISIÓN DE
FACTURAS.

Todas las facturas que el AEP emita, deberán a) cumplir con los requisitos fiscales

requeridos por la legislación vigente a la fecha de su expedición, y b) estar

acompañadas de la información de soporte de los cargos realizados según sea

procedente.

El AEP remitirá al correo electrónico o al domicilio del CS especificados para tal efecto

en el cuerpo del presente convenio, la(s) factura(s) a pagar por los servicios

correspondientes.

Dicha factura será entregada al CS al menos 10 (diez) días hábiles anteriores a la

fecha de pago de los servicios contratados.

El CS deberá efectuar los pagos que al amparo de este convenio se encuentra

obligado a realizar por los servicios que tenga contratados, por periodos vencidos dentro

de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que se haya recibido la factura

correspondiente, debidamente soportada en los términos del presente convenio. En

caso de que la fecha de pago corresponda a un día inhábil bancario, éste se realizará

en el día hábil bancario siguiente.

El pago de las facturas podrá llevarse a cabo por cualquiera de las siguientes vías, con

previo aviso al CS;

1. Pago con cheque emitido por una Institución Bancada, a nombre de

cual será entregado en el domicilio del AEP o depositado en la
cuenta bancada que previamente le indique al CS.

2. Pago por transferencia electrónica a la cuenta bancada que el AEP previamente le

indique al CS.

Tratándose de los derechos, impuestos, servicios a terceros y demás gastos
documentados relacionados con permisos y licencias relacionadas con instalaciones

o ampliaciones que cada Parte cubrirá proporcionalmente el costo de la misma, en el

entendido de que de existir incumplimiento de alguna de las Partes, la Parte en

i;



incumplimiento será responsable de responder por los daños



directos e indirectos que ocasione a la otra Parte a causa de ello, debiendo

cuantificar y acreditar tales daños a través de documentación fehaciente que

sustente y justifique la procedencia de la reclamación.

8.2. INCONFORMIDADES.

En el caso de que el 08 no esté de acuerdo con su factura, sea ésta ordinaria o

extemporánea, dirigirá por escrito al domicilio o bien al correo electrónico

establecido en la Cláusula Trigésima Sexta, su inconformidad al AEP de acuerdo a lo

siguiente:

Para que cualquier inconformidad sea procedente, la misma deberá (i) referirse

exclusivamente al monto o concepto que pretende inconformarse, así como a errores

matemáticos, de cálculo o de actualización, pero por ningún motivo a las Tarifas

pactadas conforme a este convenio; (ii) hacerse valer dentro de los 10 (diez) días

naturales siguientes a la fecha de recepción de la factura original de que se trate, y

(iii) acompañarse necesariamente de: (a) el rechazo formal por escrito, en que el CS

manifieste las razones de su inconformidad, (b) el pago total de los Servicios bajo

protesta o el pago parcial por los cargos efectivamente reconocidos, y (c) como

alternativa, el CS que objete la factura o receptora de los Servicios podrá pagar, bajo

protesta, la totalidad o una porción de la factura, y ésta se considerará como factura

objetada (la "Factura Objetada"), por esa porción o la totalidad, en su caso. Lo anterior no

implica una renuncia a los derechos de la parte objetante respecto de aquellas

Tarifas que sean determinadas administrativamente por la autoridad competente.

Una vez presentada la inconformidad, el AEP revisará si reúne los requisitos

necesarios, en caso de verificarse la improcedencia el AEP deberá notificar al CS las

razones.

En los casos en que la improcedencia se funde por la falta de documentales, el CS por

una sola ocasión, podrá volver a enviar la inconformidad cumpliendo con todos los

requisitos. El AEP revisará si existe un error en la factura, procederá a corregirla y la

enviará al CS. De no haber error se le notificará al CS los motivos por los cuales no es

procedente.

Lo anterior no implica una renuncia a los derechos de la parte objetante respecto de

aquellas tarifas que sean determinadas administrativamente por la autoridad

competente.

Queda claramente entendido por y por el CS que las inconformidades que no

reúnan los requisitos precedentes no tendrán efecto o validez alguna y, en
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consecuencia, las facturas y estados de adeudos correspondientes se tendrán por

consentidos.

En caso de ser improcedente la inconformidad presentada por el CS, éste deberá pagar

en adición al monto no reconocido, los intereses moratorios a los que hace referencia el

presente convenio desde la fecha original en que debió realizarse el pago

correspondiente conforme al presente convenio. En caso de que la objeción sea

procedente, y el CS haya optado por efectuar el pago total de los Servicios

facturados, el AEP deberá efectuar la devolución del monto que resulte

procedente de la inconformidad y deberá pagar, mutatis mutandis, los intereses

correspondientes.

El plazo máximo para la resolución de las inconformidades que sean presentadas por

el CS será de 20 (veinte) días naturales. En el momento en el que se determine la

procedencia el AEP efectuará la corrección correspondiente, emitiendo una nueva, cuya

entrega se realizará dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la fecha en que las Partes
determinen conjuntamente las cantidades que procedan.

8.3. FACTURACIÓN
EXTEMPORÁNEA.

El AEP podrá presentar facturas complementarias por Servicios omitidos o

incorrectamente facturados, hasta dentro de un plazo de 120 (ciento veinte) días

naturales posteriores del periodo en que debió emitir la factura correspondiente.

NOVENA. INTERESES

MORATORIOS.

En caso de mora del o los pagos de las Tarifas, el importe correspondiente causará

intereses mensuales moratorios por cada día de retraso, calculados sobre el monto

adeudado y aplicados a la suma de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE)

a 28 (veintiocho) días que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la

Federación, en el mes anterior a la fecha debida de pago multiplicada por 2 (dos).

Dichos intereses moratorios se causarán desde la fecha en que se debió efectuar el

pago y hasta la fecha en que efectivamente se haga el mismo. Lo anterior,
independientemente de la facultad que tendrá el AEP de dar por terminado el
presente convenio en caso que no se paguen las Tarifas dentro de los plazos
establecidos en el presente convenio y de que el AEP ejercite a su favor cualquier

garantía que existe por parte del CS.
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DÉCIMA. VIGENCIA.

10.1 Vigencia del Convenio

El presente convenio estará vigente como mínimo hasta el 31 de diciembre de

2019, salvo que sea modificado, terminado anticipadamente o rescindido

conforme a lo previsto en el presente instrumento y demás disposiciones aplicables. Sin

embargo, las Partes podrán acordar vigencias superiores a este piazo mínimo del

convenio considerando las necesidades propias de cada uno de los servicios a prestarse

al amparo de la ORI.

En caso de que el presente convenio sea terminado o rescindido, las obligaciones de

pago líquidas y exigibles derivadas del presente convenio subsistirán hasta su debido

e  íntegro cumplimiento. De igual manera subsistirán en términos de ley aquellas

obligaciones que por su naturaleza deban permanecer vigentes aún después de

ocurrida la terminación o rescisión.

10.2 Vigencia de los Proyectos Ejecutivos.

La vigencia de los Proyectos Ejecutivos del presente convenio iniciará a partir de la

fecha efectiva y conciuirá en la fecha de terminación indicada en cada uno de eiios.

Lo anterior, salvo que los Proyectos Ejecutivos sean modificados, terminados

anticipadamente o rescindidos conforme a lo previsto en los mismos, atendiendo las

limitaciones o circunstancias específicas que presenten los Sitios que se tienen en el

Inmueble al momento de la terminación anticipada del Proyecto Ejecutivo.

En caso de que los Proyectos Ejecutivos tengan una vigencia mayor a la del

convenio estos se regirán hasta su fecha de terminación bajo los mismos términos y

condiciones determinadas en el convenio con la excepción de que en caso de que

se firme un nuevo convenio o se modifique el presente y el CS requiera que se apliquen

los nuevos términos y condiciones a los Proyectos Ejecutivos, se darán por terminados o

se modificaran, según corresponda, los Proyectos Ejecutivos sin responsabilidades para

las Partes, obligándose el AEP a anexar al nuevo convenio los Proyectos Ejecutivos

modificados, respetando ia fecha de terminación originalmente pactada si es que las

Partes no acuerdan otra.

10.3 Prorroga en el Convenio

Sin perjuicio del término establecido de vigencia, con al menos 15 (quince) días

naturales de anticipación las Partes podrán prorrogar los términos y condiciones

fijados tanto en el convenio como en los Proyectos Ejecutivos.
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DÉCIMA PRIMERA. NO EXCLUSIVIDAD Y TRATO NO
DISCRIMINATORIO.

11.1 NO

EXCLUSIVIDAD.

El AER reconoce y acepta que prestará los Servicios bajo bases de no exclusividad, es

decir que cualquier tercer concesionario de televisión radiodifundida para uso

comercial podrá gozar de los mismos derechos, a fin de operar sus diferentes

estaciones televisoras u otros equipos relacionados y a los que les aplique la ORI.

En virtud de lo anterior, en caso de que exista una saturación de los equipos o

instalaciones en el Inmueble, el CS se someterá al Procedimiento para el

Acondicionamiento de Infraestructura y/o Recuperación de Espacios, para el Servicio

de Coubicación y el Servicio de Emisión de Señal, establecido en el Anexo

2 de la ORI. En los casos que la Infraestructura del AER resulte insuficiente o pueda

verse afectada debido al uso excesivo de la misma, el AER se obliga a realizar los

trabajos de Recuperación de Espacio, en caso de que el CS los solicite y que sean

factibles.

Las partes convienen que las cantidades a cubrir bajo cualquier concepto

asociado a la recuperación de espacio deberán ser cubiertas en partes iguales entre

el CS y AER o entre éstos y todo CS tenga interés en el sitio.

Rara tales efectos se entiende, que si la Recuperación de Espacio es en beneficio

exclusivo del CS, éste deberá pagar al AER la totalidad de los costos que se originen

para dichos efectos. No obstante, en caso de que la Recuperación de Espacio tanto

sea en beneficio del CS como del AER, los costos que se originen para la

recuperación deberán ser cubiertos proporcionalmente.

TRATO NO

DISCRIMINATORIO.

El AER reconoce y acepta en que deberá actuar sobre bases de trato no

discriminatorio respecto de los servicios de Coubicación y Emisión de Señal que

provea a otros concesionarios.

En caso de que el AER haya otorgado u otorgue, ya sea por negociación o por

resolución del Instituto, mejores términos y condiciones a terceros CS, o a sus propias

operaciones, subsidiarias o filiales, o empresas que pertenezcan al mismo grupo de

interés económico respecto de servicios de Coubicación y Emisión de Señal,

deberá hacer extensivos los mismos términos y condiciones al CS a partir de la

fecha en que se soliciten. A petición del CS, podrán celebrar la modificación
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correspondiente en un plazo no mayor a 15 (quince) días naturales contados a

partir de la fecha de solicitud.
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DÉCIMA SEGUNDA. CONTINUIDAD Y SUSPENSIÓN DE LOS
SERVICIOS.

12.1. CONTINUIDAD DE LOS
SERVICIOS.

El AEP y el CS se obligan a realizar sus mejores esfuerzos para evitar en todo

momento la interrupción de los Servicios materia del presente convenio. Al efecto y sin

perjuicio de las obligaciones a cargo del AEP y del CS conforme a este convenio,

ambos deberán asistirse mutuamente para procurarla continuidad de los Servicios.

El AEP deberá informar con cuando menos 10 (diez) días hábiles de anticipación, o antes

si es razonablemente posible, acerca de cualquier trabajo, obra o actividad que sea

previsible y que pueda afectar: a) la prestación o recepción continua de los Servicios;
b) la Infraestructura en uso del CS; c) las vías generales de comunicación; y

d) los bienes de uso común.

A dicho efecto, se identificarán las áreas de riesgo, la naturaleza de los trabajos, obras

o actividades involucradas, el tiempo requerido para su desarrollo y conclusión total y

el tiempo estimado de interrupción de los Servicios pactados por el AEP y el CS. SI lo
anterior no es posible por tratarse de trabajos de emergencia, el AEP acuerda notificar
dicha circunstancia al CS tan pronto como sea posible. En todo caso, el AEP y el

CS harán sus mejores esfuerzos para restablecer a la brevedad los Servicios.

Sin prejuicio de lo anterior, en caso de que el AEP en contra de su voluntad tenga
necesidad de reubicar, reconstruir o retirar temporal o definitivamente alguno de los

elementos de la Infraestructura, el AEP estará facultado para llevar dichos trabajos,

informando previamente el retiro al CS, para que éste tome las previsiones del caso,

incluyendo el retiro a su costo y riesgo del equipo aprobado, de así solicitarlo el
AEP, quien no tendrá derecho a cobrar la contraprestación correspondiente por el
periodo en que deje de prestar el Servicio. En caso de que el AEP otorgue una

alternativa de operación del equipo aprobado en el Sitio, lo hará saber al CS para que

éste realícela colocación del equipo aprobado.

En aquellos casos en los que el AEP por decisión propia reubique, reconstruya o

retire temporal o definitivamente alguno de los elementos de la Infraestructura, será
responsable de proveer de manera expedita una solución alternativa que permita la
continuidad de los servicios de telecomunicaciones y de tomar las medidas

correspondientes para garantizar lo anterior incluyendo la responsabilidad de la
reubicación del equipo del CS, a costo del AEP.
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12.2. SUSPENSIÓN
TEMPORAL.

En el supuesto de que sobreviniese un evento de caso fortuito o de fuerza mayor, o
durante periodos de emergencia que impidan temporalmente al AEP prestar algunos
de los Servicios pactados por el AEP y el CS en los términos del presente convenio,

se suspenderán los efectos del presente convenio (total o parcialmente), durante el tiempo
que transcurra y hasta que se subsane y normalice la situación que hubiese originado

dicho impedimento, y el AEP y el CS acordarán las acciones extraordinarias que se
requieran para restablecer, regularizar y garantizar la continuidad de los Servicios

materia del presente convenio.

La parte afectada por cualquier evento de caso fortuito o de fuerza mayor, o
durante periodos de emergencia, notificará a la otra parte dentro de las 24

(veinticuatro) horas hábiles siguientes a que tenga conocimiento de la existencia del

evento de que se trate, proporcionando detalles sobre el mismo.

En su caso, se podrá dar por terminado el convenio (total o parcialmente) sin
responsabilidad alguna para el AEP y el CS cuando el evento de caso fortuito o fuerza

mayor, o el periodo de emergencia, no permita la operación del Equipo de Transmisión

por un plazo mayor a 30 (treinta) días naturales y siempre y cuando el AEP no esté

en posibilidad de proveer al CS una solución temporal o definitiva en un plazo no

mayor a 15 (quince) días naturales para el primer supuesto (suspensión total) o 30

(treinta) días hábiles en el caso del segundo (suspensión parcial).

En tales supuestos, el AEP y el CS informarán al Instituto lo conducente hasta en

tanto la situación que dio origen a la afectación de que se trate, sea superada y se
restablezcan los Servicios convenidos.

En ambos casos, el CS pagará al CS las Tarifas correspondientes a los Servicios

efectivamente prestados y hasta el momento en que hubiesen sido suspendidos, así

como los Servicios que se sigan prestando de manera parcial.

En aquellos casos que el AEP se vea impedido de prestar cualquiera de los Servicios

pactados en los términos del presente convenio, debido a intervención gubernamental
o vecinal, incluyendo clausura del Inmueble o Sitio, éste será responsable de proveer
de manera expedita una propuesta de solución alternativa que permita la continuidad de
los servicios de telecomunicaciones tal y como lo haría a sus propias operaciones,
subsidiarias, filiales, o empresas que pertenezcan al mismo grupo de interés
económico, ello durante el tiempo que transcurra y subsane la situación que hubiere
originado dicho impedimento.

Tratándose de clausuras:
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(i) Si se debe a causas atribuibles al AEP y el CS se ve afectado en cualquiera de los
Servicios, la construcción, instalación, operación y/o mantenimiento del Equipo de

Transmisión, el CS no estará obligado a cubrir el pago de las Tarifas

correspondientes, en tanto no cese dicha clausura, siempre y cuando esta clausura

provoque que la Infraestructura deje de operar y que el AEP se vea impedido para
proveer al CS otra alternativa temporal de Infraestructura, siendo responsabilidad del
AEP la realización de los trámites y gestiones necesarios ante las autoridades

correspondientes para obtener el cese de la clausura.

En caso de que la clausura sea permanente y atribuible a el AEP y éste no esté en
posibilidad de ofrecer una alternativa viable en un plazo no mayor a 15 (quince) días
naturales, el AEP deberá indemnizary mantener en paz y a salvo al CS de cualquier
reclamación, daño o responsabilidad, que resulten de cualquier incumplimiento, con
independencia a lo anterior, el AEP y el CS tendrán el derecho para dar por terminado los
Servicios.

(ii) Si la clausura se debe a causas atribuibles al CS y el AEP es afectado en la
construcción, instalación, operación y/o mantenimiento de sus equipos, o en el acceso

a su Infraestructura o de cualquier otra manera, el CS realizará los trámites y gestiones

necesarios ante las autoridades correspondientes para llevar a cabo el cese de la

clausura, con la cooperación razonable del AEP, siendo el CS el responsable de

todos los daños y perjuicios causados.

En caso de que la clausura sea permanente por causas atribuibles al CS, el AEP
tendrá el derecho de dar por terminado el convenio y los Servicios, siendo el CS
responsable de todos los daños y perjuicios causados.

DÉCIMA TERCERA. DE LA SALVAGUARDA DEL INMUEBLE, DE LOS EQUIPOS

DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA.

(a) Por este medio, ambas partes se obligan a mantener en buen estado (i) el
Inmueble, (ii) la Infraestructura y (iii) el Equipo de Transmisión. De igual forma, el CS
deberá restituir la porción de Infraestructura que se le haya asignado, así como
retirar su Equipo de Transmisión una vez que termine el presente convenio por
cualquier causa.

(b) En el caso de que algún componente instalado por el CS en la Infraestructura
AEP cause o pueda causar daño o perjuicio a dicha Infraestructura del AEP, oponga

o pueda poner en peligro a personas y a las mismas instalaciones, entonces dicho
componente podrá ser retirado. En caso de que lo anterior cause una controversia
entre las partes, la misma será sometida a la resolución del Instituto. En tanto se
resuelva una controversia relacionada con lo anterior, será obligación del
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AEP y un derecho del CS el ofrecer alguna alternativa para continuar con la

prestación de los Servicios. Para los efectos anteriores, el CS deberá contratar un

seguro de responsabilidad civil y daños a terceros de una institución de seguros de

solvencia y prestigio nacional y una cobertura mínima de $ , cuya póliza

deberá estar vigente durante el plazo de vigencia de este convenio y durante todo el

tiempo que se presten Servicios así como durante todo el tiempo en que se tenga Equipo

de Transmisión o cualquier otro equipo del CS en cualquier Sitio disponible en el

Inmueble, instalación o Infraestructura del AEP, y deberá cubrir cualquier daño ocasionado

por su Equipo de Transmisión, componentes y/o cualquier miembro de su personal. En

caso de que la suma asegurada no alcance para cubrir determinado daño,

entonces de manera directa el CS deberá resarcir dicho daño al AEP y a los demás

terceros que se puedan ver afectados por lo anterior. Además el CS será responsable

de cualquier riesgo laboral, de seguridad social, daño físico o moral de cualquiera de

los miembros de su Personal, así como de las demás contingencias,

responsabilidades o menoscabos que surjan o que se causen en el Inmueble o la

infraestructura de AEP, liberando al AEP de cualquier responsabilidad al respecto.

(c) Ahora bien, en caso de que por causas atribuibles al CS, el Equipo de

Transmisión instalado en la Infraestructura del AEP, genere interferencias, respecto de

las señales del AEP o de cualquier otro tercero, el CS se obliga a realizar todos los

actos o acciones que sean necesarios para eliminar todas las interferencias. Para

lo anterior, el CS dispondrá de un plazo de 24 (veinticuatro) horas naturales hábiles a

partir del aviso y en caso de que no elimine las interferencias se removerá el Equipo de
Transmisión. El CS en este acto reconoce y acepta que la remoción del Equipo de

Trasmisión podrá ser realizada por el AEP o el tercero que éste designe, siempre a
costos del CS por lo que faculta y autoriza de manera irrevocable al AEP a

llevar a cabo dicha remoción del Equipo de Transmisión. El CS deberá indemnizar y
sacar en paz y a salvo al AEP de cualquier reclamación al respecto y pagar
cualquier monto erogado en virtud de dicha reclamación, incluyendo, honorarios

razonables de abogados.

(d) Asimismo, las partes acuerdan que en virtud de que el CS es un concesionario

para operar una Estación Televisora, el CS se obliga a resolver cualquier

reclamación o controversia que se tenga o que presente cualquier tercero, asumiendo
el CS la obligación de responder por cualquier sanción impuesta por la autoridad, y
obligándose en este acto a indemnizar y sacar en paz y a salvo al AEP de lo anterior y

pagar cualquier monto erogado en virtud de dicha reclamación, incluyendo, honorarios

razonables de abogados.
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El es se obliga también a dar cumplimiento a toda la legislación aplicable a sus

servicios de radiodifusión, así como la» normatividad existente para la operación de su

Equipo de Transmisión. Asimismo, el CS se obliga a cumplir con la legislación y
normatividad aplicable en relación a la potencia y contenido de la señal, de la
Estación Televisora, liberando al AEP de cualquier responsabilidad.

(e) En el caso de que por causas imputables al AEP, los Servicios sufran

interrupciones o bien se ocasionen interferencias en el Equipo de Transmisión, el AEP se

obliga a realizar todos los actos o acciones que estén a su alcance y que le sean

posibles para eliminar todas las interferencias, y en el caso que las mismas se
mantengan por, un periodo consecutivo de más de 24 (veinticuatro) horas

naturales, deberá indemnizar y sacar en paz y a salvo al CS por los posibles daños y
perjuicios que ocasione o en su caso, se aplicarán las compensaciones que para tal
efecto acuerden las partes por escrito firmado por los representantes legales de cada

una de ellas, siendo ésta la única responsabilidad del AEP con respecto a dichas

interrupciones o interferencias. El AEP no tendrá responsabilidad alguna con respecto a
interrupciones o interferencias cuando (i) con motivo del cumplimiento de la
normatividad aplicable se presenten o generen interrupciones; (ii) las interrupciones se

originen como consecuencia de una solicitud del CS respecto de los Servicios; (iii) se
presenten como resultado de dar mantenimiento a la infraestructura del AEP o al

Equipo, de Transmisión o por causas imputables a alguien distinto al AEP; (iv) por
interrupciones temporales que ocurran de forma generalizada, generadas por
mantenimiento, y (iv) cuando las mismas deriven de las fallas o interrupciones en los

Servicios que el ÁEP recibe de otros proveedores públicos o privados, como pueden
ser la Comisión Federal de Electricidad o los organismos encargados de la

distribución de agua potable, alcantarillado, entre otros.

(f) El CS deberá atender las recomendaciones que el AEP le haga, y que estén
encaminadas a poder lograr una óptima calidad técnica en la operación de la Estación

Televisora.

DÉCIMA CUARTA. DEL USO DEL INMUEBLE Y DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL AEP.

El CS reconoce y acepta que los Servicios son para beneficio exclusivo de su propia
Estación Televisora, por lo que no podrá traspasar ninguno de los Servicios, ni

autorizar ni ceder bajo ningún título, a ningún tercero el uso, acceso o goce, total o
parcial, tanto del Inmueble como de la Infraestructura que utilice.

Las partes convienen que los Servicios únicamente serán prestados al CS de

manera directa y siempre y cuando éste sea un concesionario autorizado para
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operar la Estación Televisora y para prestar servicios de radiodifusión y siempre y

cuando el CS, se encuentre en cumplimiento de lo establecido en la Declaración II (g)

del presente cónvenio.

DÉCIMA QUINTA. DEL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL
AEP.

(a) El CS deberá colaborar con el AEP y deberá otorgarle todas las facilidades

técnicas y humanas que sean necesarias, en caso que el AEP deba dar

mantenimiento al Inmueble y a la Infraestructura del AEP.

(b) El AEP dará Mantenimiento a la Infraestructura utilizada por él, y en ese caso, a

opción del AEP, podrá como Servicio dar Mantenimiento a la Infraestructura del AEP

facilitada al CS cuando así lo considere necesario el AEP y para lo cual avisará al CS con

una anticipación de al menos 10 (diez) días naturales. En el caso de que los servicios

se vean interrumpidos en su totalidad, el AEP ofrecerá alternativas que permitan que se

dé continuidad a los mismos. En este caso y mientras dure el mantenimiento el

AEP no será responsable de interrupciones o interferencias originadas por el

mantenimiento proveído a la Infraestructura de AEP.

(c) El presente convenio no contempla servicio de mantenimiento alguno sobre el Equipo

de Transmisión y cualquier otro equipo del CS. El CS reconoce y acepta que las

reparaciones de fallas, mantenimientos, revisión y supervisión de su Equipo de

Transmisión y demás equipos que pueda llevar a los Sitios que se tienen en el

Inmueble son de la exclusiva responsabilidad del CS.

DÉCIMA SEXTA. SUPERVISION QEL CONCESIONARIO
SOLICITANTE.

(a) Con la finalidad de que las partes tengan óptima comunicación entre ellas, así como

para la coordinación y supervisión de los Servicios por parte del AEP, las partes

nombran como Supervisores a las personas descritas en el Anexo VI del convenio.

(b) El Supervisor del CS podrá inspeccionar su Equipo de Transmisión a través del

Servicio de Acceso Programado, en los términos del Procedimiento para el Servicio de

Acceso Programado, establecido en el Anexo 2, de la OPI. Asimismo, el

Supervisor del CS en su calidad de Profesional Técnico será responsable de atender

cualquier tipo de notificaciones o visitas de verificación de funcionamiento,

operación técnica y servicios auxiliares dirigidas al CS por el Instituto y/o cualquier otra

autoridad.

(c) Las partes aceptan y reconocen que los nombramientos de los Supervisores no les

atribuyen el carácter de representantes legales de las partes, ni tampoco les
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concede facultad alguna para obligarlas al cumplimiento de obligaciones distintas a las

estipuladas en el presente convenio.

(d) Las partes acuerdan que los Supervisores podrán ser cambiados y/o sustituidos de

tiempo en tiempo, debiendo la parte que desea cambiarlo, enviar un

comunicado por escrito a la otra con al menos 10 (diez) días naturales de

anticipación informando de tal situación.

(e) En caso que durante la vigencia del presente convenio, el CS presente una

Solicitud de Nuevos Servicios para otros Sitios y/o Inmuebles o instalaciones del AEP,y

que se requiera programar una Visita Técnica en términos del "Procedimiento para la

de Realización de Visita Técnica", establecido el Anexo 2 de la OPI, una vez que haya

recibido el pago de las Tarifas establecidas Anexo VII del presente convenio. Toda

Visita Técnica deberá someterse a las Normas de Seguridad para el acceso a las

instalaciones disponibles en la OPI.

(f) El CS podrá realizar visitas a los Sitios donde tiene instalado el Equipo de

Transmisión con el fin exclusivo de, instalar el equipo correspondiente, dar

mantenimiento preventivo y asegurar el buen funcionamiento de dicho Equipo de

Transmisión, así como para realizar trabajos de reparación y correctivos en el Equipo de

Transmisión, incluyendo trabajos de compostura y reparación sobre daños graves al

mismo. Para lo anterior, el CS dispondrá de la opción de acceder al Sitio que se

tiene en el Inmueble mediante el Procedimiento para el Acceso Programado,

Acceso de Emergencia o Acceso No Programado establecidos en el Anexo 2 de la OPI.

(g) Todo Acceso Programado, Acceso de Emergencia o Acceso No Programado deberá

someterse a lo señalado en el Anexo 3, denominado Normas de Seguridad para el

acceso a las instalaciones y al Procedimiento 7 establecido en el Anexo 2 de la OPI.

DÉCIMA SÉPTIMA. VISITAS DE VERIFICACIÓN POR EL
INSTITUTO.

El CS será responsable de atender todo tipo de notificaciones o visitas de

verificación de funcionamiento, operación técnica y servicios auxiliares dirigidas al CS por

el Instituto o por cualquier otra autoridad gubernamental, por lo que el AEP tendrá como

única obligación dar aviso al CS a través de los Supervisores sobre la recepción de una

notificación que esté dirigida al CS. En caso que el CS no atienda la notificación o visita

correspondiente, el CS reconoce y acepta que, el AEP no será responsable ni tendrá la

obligación de recibir o firmar documento alguno o atender visita alguna.
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DÉCIMA OCTAVA. FIANZA.

Por este medio, el CS se obliga a contratar y entregar a y en favor del AER, la fianza que

más adelante se especifica. Esta deberá ser otorgada por una Institución de Fianzas

mexicana de reconocido prestigio que no pertenezca al mismo grupo corporativo o de

interés del fiado, que esté debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público y aceptable para el AEP.

Deberá señalar que la Institución de Fianzas acepta someterse al procedimiento

establecido en los artículos 93, 118 Bis y demás relativos de la Ley Federal de

Instituciones de Fianzas.

La garantía deberá ser constituida dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha

de firma del presente convenio o a requerimiento del AEP, según el caso y deberá

actualizarse dentro del mismo plazo de 30 (treinta) días naturales siguientes a partir de

la fecha de contratación de Nuevos Servicios para reflejar cualquier monto adicional

que deba cubrirse cuando se acuerden Nuevos Servicios bajo el presente convenio,

teniendo el CS la obligación de actualizar la fianza o entregar una nueva fianza de

manera simultánea a la firma del Anexo IV en el que se acuerden los Nuevos

Servicios, quedando el AEP facultado para rescindir el mismo en caso de que dicha

garantía no sea otorgada por el CS dentro de dicho plazo.

En caso de que el CS no otorgase una nueva garantía dentro de los 30 (treinta) días

posteriores al vencimiento de la garantía anterior, el AEP podrá rescindir el presente

convenio sin necesidad de declaración judicial.

Esta fianza deberá estar vigente durante el plazo de vigencia de este convenio, por

el importe total de las Contraprestaciones y para el efecto de garantizar lo siguiente:

a. El cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el

presente convenio impone al CS.

b. La indemnización y gastos que tuviere que efectuar el AEP por motivo de

reclamaciones presentadas por terceros por daños y perjuicios causados

por la ejecución de los Servicios.

Para cancelar la fianza, será requisito que el fiado presente a la Institución de

Fianzas la autorización por escrito del AEP.

En caso de que el CS incumpla con alguna de sus obligaciones derivadas del

presente convenio, el AEP procederá a hacer efectiva la fianza a que se refiere la

presente Cláusula, y se abstendrá de seguir prestando los Servicios. Asimismo, los
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Servicios objeto del presente convenio se dejarán de prestar en caso que la(s)

fianza(s) deje(n) de estar vigente(s) y surtiendo plenos efectos por cualquier causa, en

caso que el CS desconozca la validez de la misma, o en caso que la misma no sea

actualizada en términos del presente convenio.

DÉCIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD
LABORAL.

(a) Cada una de las partes ejecutará sus obligaciones derivadas de este convenio, con

personal contratado bajo su dirección y subordinación, por lo que manifiestan que

cuentan con los elementos propios y suficientes para cumplir con todas las

obligaciones que tiene frente a todos Sus trabajadores, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo (en lo sucesivo "LPT") y en

su carácter de patrón único de todo el personal que llegaran a emplear por virtud de la

celebración de este convenio, reconocen y aceptan que son y serán los únicos

responsables y obligados de cumplir con todas las obligaciones en materia de trabajo

y seguridad social para con sus empleados, impuestos por la LPT, incluyendo, sin

limitación, el pago total de salarios, prestaciones de ley, aportaciones al Instituto

Mexicano del Seguro Social ("IMSS"), al Instituto del Pondo Nacional de la Vivienda

para los Trabajadores ("INPONAVIT"), cuotas sindicales, impuesto sobre la renta y en

general todos los impuestos, derechos y obligaciones que se generen con motivo de la

relación con su personal.

(b) Por virtud de lo anterior, las partes se obligan a indemnizar y a sacar en paz y a

salvo a la otra parte, su empresa controladora, sus empresas subsidiarias o afiliadas, a

las empresas filiales o subsidiarias de su empresa controladora, así como a

cualquiera de los funcionarios y empleados de las mismas, por cualquier

reclamación en contra de cada una de ellas, incluyendo sin limitar requerimientos de

cualquier autoridad gubernamental y cualquier pago que le sea reclamado a alguna de

las partes, por cualquiera de los conceptos señalados en el párrafo (a) anterior.

(c) De igual forma, cada una de las partes se obligan a indemnizar y a sacar en paz

y a salvo a la otra, su empresa controladora, sus empresas subsidiarias o

afiliadas, a las empresas filiales o subsidiarias de su empresa controladora, así como a

cualquiera de los funcionarios y empleados de las mismas en caso de que con motivo

de la actuación, desempeño y ejecución del objeto de este convenio por parte de

cualquier miembro del personal de una de ellas o por cualquier otra causa, se

inician reclamaciones de carácter laboral o se presente por uno o varios miembros del

personal una reclamación, demanda o denuncia en contra de la otra parte o

cualquiera de las personas, sean físicas o morales, señaladas

24



anteriormente, cualquiera que sea la razón o motivo de dicha reclamación,

denuncia c demanda.

VIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD.

(a) Las partes convienen en mantener, durante la vigencia de este convenio y aún con

posterioridad a su terminación durante el plazo de 3 (tres) años, en estricta

confidencialidad sus términos y condiciones, así como toda la información y
documentación relacionada con el mismo, y con las partes que en el intervienen, ya
sea que hayan tenido conocimiento de dicha información de manera verbal o escrita,

directa o indirectamente, con anterioridad o con posterioridad a la fecha del presente

convenio, y salvo por la información que sea del dominio público o cuya divulgación
sea requerida por cualquier autoridad competente, por disposición de los mercados de

valores donde dicha parte o cualquiera de sus afiliadas o subsidiarias coticen o por
disposición legal aplicable,

(b) Toda la documentación e información a la que alguna de las partes tenga o haya

tenido acceso respecto de la otra parte, como resultado de las

negociaciones relacionadas con los actos previstos por este convenio, deberá

conservarse como confidencial y por tanto no podrá ser divulgada, utilizada, transmitida

ni aplicada en forma alguna salvo con el consentimiento previo y por escrito de la otra

parte.

(c) Se considerará, para los efectos de esta cláusula, como confidencial, toda la

información y documentación relacionada con la estructura, operaciones, accionariado,

metodología, fórmulas, proyecciones, estrategias, técnicas, finanzas, contabilidad,

producción, procesos, propiedades, proveedores y clientes de cada una de las partes,

así como todos aquellos análisis, estudios, proyecciones, compilaciones, ofertas,

archivos, expedientes, correspondencia, información técnica, tecnológica, económica,

de negocios, estudios de mercado y demás documentación a los que las partes
tengan acceso respecto de o propiedad de la otra parte.

(d) No será considerada como confidencial: (i) información que ya fuera del
conocimiento público o previamente disponible para el público en general con

anterioridad a la fecha de divulgación de la información de una parte a la otra; (ii)
información obvia para un técnico en la materia con base en la información

disponible previamente a la fecha de divulgación de la información de una parte a la
otra; e (iii) información que fuese hecha del conocimiento público con posterioridad

a la fecha de divulgación de una parte a la otra, siempre que dicha
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divulgación no fuese consecuencia de un incumplimiento de la obligación de
confidencialidad asumida en el convenio.

(e) No se entenderá como un incumplimiento a las obligaciones adquiridas bajo esta

cláusula la revelación o entrega de la información confidencial de una de las partes por

la otra cuando dicha entrega se hubiese realizado como consecuencia de una orden

escrita de autoridad competente, siempre y cuando la parte obligada a revelar la

información notifique a la otra parte, en forma oportuna, de la recepción de dicha

orden, en forma previa a su desahogo. Tampoco se considerará como un

incumplimiento a las obligaciones previstas en la presente cláusula que el AEP
proporcione información obtenida en virtud del presente convenio que considere que
debe entregaral Instituto.

VIGÉSIMA PRIMERA. CAUSALES DE TERMINACIÓN Y SOLICITUD DE

INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS.

Serán causales de terminación inmediata y automática de este convenio, las

siguientes:

1." Cualquier incumplimiento grave y reiterado (que ocurra en más de dos
ocasiones) en que incurra cualquiera de las partes.

2." El mutuo acuerdo entre las partes.

3.- Que al CS le revoquen, declaren la caducidad o le requisen la concesión y/o por
cualquier circunstancia deje de ser concesionario autorizado para operar la Estación
Televisora con fines comerciales. En este caso, y no obstante cualquier disposición

en contrario en el presente convenio, el CS, deberá retirar todo su equipo del
Inmueble bajo su costo y en un periodo no mayor a 30 (treinta) días naturales.

4.- La falta de pago oportuno de las Tarifas, en términos de lo establecido en la
Cláusula Vigésima Tercera de este convenio.

5.- Liquidación.

6." Ser declarado en Concurso Mercantil.

7.- No tener vigente la póliza de seguro de responsabilidad civil mencionada en la
Cláusula Décima Octava, así como lo establecido en el Anexo IV del presente

convenio.

8." No tener vigente la fianza a la que se refiere la Cláusula Décima Octava.
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9.- Que en cualquier momento durante la vigencia del presente convenio el CS cuente

con 12 MHz o más de espectro radioeléctrico en la localidad de que se trate.

21.1 TERMINACIÓN ANTICIPADA. Cualquiera de la partes podrá dar por terminado el
convenio sin responsabilidad alguna y sin que medie declaración judicial o

administrativa, bastando solamente aviso por escrito junto con la información o

documentación que acredite su solicitud a la otra parte y al Instituto con una

anticipación de por lo menos 30 (treinta) días naturales previos a la terminación. Lo

anterior para que sea el Instituto quien determine la aprobación de la terminación

anticipada del convenio.

En el supuesto de terminación anticipada del presente convenio, y en el caso de que

sea aprobado por el Instituto, el CS deberá proceder en los términos y condiciones

que determine el Instituto en lo relativo a su Equipo de Transmisión a efecto de

garantizar la continuidad del servicio de radiodifusión. En caso que el Equipo de

Transmisión no sea retirado por el CS de acuerdo con los términos y condiciones

señalados por el Instituto, éste será retirado por el AEP o por el tercero que éste

designe, con cargo al CS, sin perjuicio de las consecuencias a las que por su actuación

pueda ser sometido de acuerdo a la legislación aplicable. El CS deberá responder y

a  la fianza cubrir, las obligaciones de pago y cualquier obligación adicional que

derive de la permanencia de los equipos del CS.

Una vez emitida y notificada la determinación por el Instituto para llevar a cabo el

tratamiento del Equipo de Transmisión del CS y una vez terminado el convenio, el CS

deberá responder y la fianza cubrir las obligaciones de pago y cualquier obligación

adicional que derive de la permanencia de los equipos del CS durante dicho plazo que

se establezca previamente al retiro de los equipos.

Adicionalmente, se considerarán como causales de terminación anticipada las

siguientes:

a) Declaración judicial o resolución administrativa emitida por autoridad competente

que así lo ordene;

b) Cambio radical de las condiciones económicas que rigen los servicios, de tal

manera que se vuelva económicamente inviable la prestación de los mismos;

c) Se presente un estado de excepción como guerra, invasión, conflicto

armado, por el cual, no se puedan salvaguardarlas garantías individuales.
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En ningún supuesto se deberá de contemplar como causal de terminación

anticipada la disolución de la Resolución AEP. En todo caso para que la

terminación anticipada solicitada por el CS sea procedente, éste deberá estar al

corriente en sus obligaciones de pago derivadas de la prestación de los Servicios

objeto del presente convenio y/o Proyecto Ejecutivo.

Las partes se obligarán en todo momento a observar criterios de equidad y no

discrecionalidad en cuanto a los términos del convenio.

21.2 INTERRUPCIÓN DE LOS
SERVICIOS.

Encaso de que el CS incurra en alguna de las siguientes conductas, el AEP solicitará al

Instituto la interrupción inmediata de los Servicios:

a) Incumplimiento en la entrega y efectividad de las garantías a las que se refiere el

presente convenio.

b) Incumplimiento en sus obligaciones de pago, c)

Conductas ilícitas.

d) Uso distinto de los Servicios.

e) Proporcione información falsa.

f) Incumplimiento grave o reiterado de sus obligaciones.

g) Rescisión conforme a la Cláusula Vigésima Tercera del presente convenio.

En este sentido, el AEP deberá presentar al Instituto por escrito la solicitud de

interrupción de los Servicios, precisando las causas que la originaron. De conformidad

con los términos y condiciones determinados por el Instituto, una vez resuelta la

solicitud de interrupción de los servicios, las partes se obligan a cumplir con dichas

disposiciones.

Se entenderá que el AEP se encuentra autorizado para interrumpir los Servicios de

forma inmediata, en el entendido que en el supuesto de incumplimiento de pago

aplicará lo dispuesto en la Cláusula Vigésimo Tercera del presente convenio.

El AEP, una vez que cuente con la autorización del Instituto, podrá interrumpir los

Servicios de forma inmediata.
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VIGÉSIMA SEGUNDA. PENALIDADES CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE

LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONVENIO.

Para el caso único que la prestación de los Servicios objeto del presente convenio se

vean interrumpidos de forma total o parcial por más de 21 (veintiún) días

naturales y una vez realizada la notificación por escrito por parte del OS al AEP,

como consecuencia de incumplimientos a disposiciones administrativas, legales,

sanitarias, de seguridad, licencias de funcionamiento y/o cualquier otra regulación

gubernamental federal o local, administrativa no atribuible a un CS o a un tercero, se

considerará que el AEP incumple con el presente convenio, siempre que dicho

incumplimiento se haya dado por negligencia del AEP y cuando no exista una causa

de fuerza mayor, caso fortuito o el incumplimiento sea responsabilidad o

consecuencia de actos del CS, el AEP realizará el pago por concepto de penas

convencionales al CS en términos del legislación aplicable de conformidad a lo

establecido en el Anexo 5 de la OPI o el pago de daños y perjuicios para el caso que

el AEP incumpla con sus obligaciones causados o derivados de dicho incumplimiento.

Las partes entenderán como negligencia a la falta de cuidado, aplicación y

diligencia que el AEP realice en forma reiterada y culposa en gravedad, con

relación al cumplimiento de sus obligaciones.

Asimismo, para el caso en que las partes incumplan con sus obligaciones, de

conformidad con el presente convenio, deberán realizar, a la parte que resulte

afectada, el pago de los daños y perjuicios causados o derivados de dicho

incumplimiento.

El pago de penalidades con motivo del incumplimiento de las obligaciones del

presente convenio, serán independientes a las penas convencionales originadas por el

AEP por el incumplimiento a los parámetros de calidad descritos en el Anexo

2 y de conformidad con lo establecido en el Anexo 5 de la OPI.

VIGÉSIMA TERCERA. RESCISIÓN.

a) En el supuesto de que cualquiera de las partes incumpla alguna o algunas de

sus obligaciones asumidas en términos del presente convenio, estas

convienen que quedará a elección de la parte afectada, escoger entre la

resolución anticipada de las obligaciones u otorgar a la parte que hubiere

incumplido un plazo de 30 (treinta) días naturales a partir de la fecha en que

reciba el aviso de la otra parte, para sanear dicho incumplimiento cuando este

sea subsanable. No obstante lo anterior, el incumplimiento del CS al pago de

lasTarifasen términos del presente convenio, dispondrá por única
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ocasión, de un plazo de 3 (tres) días naturales para ser subsanado pagando los

respectivos intereses moratorios, por lo que un segundo incumplimiento de

pago a las Tarifas no será sanable y dará origen a la terminación

inmediata del presente convenio, si asilo elige el AEP.

b) Las partes acuerdan que en caso de persistir el incumplimiento de

conformidad a lo establecido en el inciso (a) anterior, la parte afectada podrá

optar, mediante los medios legales que considere pertinentes, entre exigir el

cumplimiento forzoso o la rescisión del convenio, sin perjuicio de que la parte

afectada exija el pago de los daños y perjuicios que le haya ocasionado dicho

incumplimiento, de conformidad con la legislación aplicable.

c) En caso de que no se haya subsanado el incumplimiento bastará que la

parte en cumplimiento comunique su decisión mediante simple aviso por escrito

dado a la parte que hubiera dado lugar a la causa de rescisión, debiendo el

es de retirar el Equipo de Transmisión de la Infraestructura del AEP dentro del

plazo que el Instituto fije conforme a lo establecido dentro de la Cláusula

Vigésima Primera del presente convenio.

VIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN DE MEDIDAS DE
PREPONDERANCIA.

En el momento en el que el Instituto notifique al AEP que ha dejado de tener el

carácter de Agente Económico Preponderante en el sector de radiodifusión y por ende le

han dejado de aplicar las Medidas de Preponderancia a que se refiere la Resolución

P/IFT/EXT/060314/77 de fecha 6 de marzo de 2014 así conforme a la Modificación

de las Medidas, las partes se obligan a negociar de buena fe, con independencia de

las acciones que el Instituto pueda ejercer en el marco de sus facultades de acuerdo

con la normatividad vigente, durante un periodo de 120 días naturales los nuevos

términos y condiciones aplicables a los Servicios objeto del presente convenio que

reflejen la nueva situación jurídica aplicable a dichos Servicios, plazo durante el cual

permanecerán vigentes las últimas tarifas, términos y condiciones suscritos entre las

partes.

VIGÉSIMA QUINTA.
INDEMNIZACIÓN.

Cada una de las partes indemnizará y mantendrá en paz y a salvo a la otra de

cualquier reclamación, daños, responsabilidades, costos y gastos, incluyendo,

honorarios razonables de abogados, que resulten de cualquier incumplimiento de la

misma a sus obligaciones y Declaraciones conforme al presente convenio, así como por

lo que respecta al CS, éste deberá ser responsable del cumplimiento de todos los

ordenamientos legales en materia de radiodifusión de señales de
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televisión. Lo anterior, salvo que se haya pactado el pago de una pena

convencional por parte de una de las partes en cuyo caso será procedente

únicamente el pago de la misma en términos de la legislación aplicable.

VIGÉSIMA SEXTA. DESACUERDO DE CARÁCTER
TÉCNICO.

En caso de que exista un desacuerdo relacionado a cualquier aspecto técnico

referente a los Servicios, el AEP y el CS designarán a uno o más peritos para que

rindan un dictamen. Para tales efectos, el AEP y el CS deberán otorgar todas las

facilidades que requieran los peritos designados para la consecución de su objeto. El

costo de cada perito correrá por cuenta de quien lo designe.

Con la información obtenida, el Instituto resolverá sobre las medidas preventivas o

correctivas necesarias.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.
DESACUERDOS

En caso de que exista un desacuerdo relacionado a cualquier aspecto técnico

referente al servicio Uso Compartido de Infraestructura, el AEP y el CS deberán

apegarse al siguiente procedimiento:

Las partes podrán nombrar a un perito en común de mutuo acuerdo, para lo cual no

podrán excederse más de cinco días hábiles, salvo que ambas consientan un plazo

mayor.

La designación de peritos de manera individual no podrá exceder de cinco días

hábiles.

En caso de que las partes acuerden la designación de peritos de forma individual, el

tiempo requerido por los peritos para emitir su dictamen será de 20 días hábiles.

Una vez emitido el dictamen correspondiente, las partes tendrán a lo sumo dos días

hábiles para presentar formalmente la información al Instituto.

En caso de existir desacuerdos relacionados con la prestación del servicio o las

tarifas aplicables a los mismos, las partes se someterán al procedimiento

establecido en el artículo 129 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusión.

VIGÉSIMA OCTAVA. MODIFICACIONES.

Este convenio y/o su(s) Proyecto(s) Ejecutivo(s) podrá(n) ser modificado(s) según se

acuerde por las partes, en la inteligencia de que ninguna modificación será válida,
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salvo que se dé por escrito y esté debidamente firmada por representante

autorizados de las partes.

Cualquier modificación al convenio y/o Proyecto(s) Ejecutivo(s) tendrá que registrarse

de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Trigésima Tercera.

VIGÉSIMA NOVENA. CESIÓN DE
DERECHOS.

Las partes no podrán ceder ni traspasar total o parcialmente los derechos y/u

obligaciones que adquieren a través del presente convenio, sin la debida autorización

otorgada por escrito por la otra parte. No obstante lo anterior, el AEP podrá ceder,

total o parcialmente, los derechos y obligaciones bajo el presente convenio a

cualquiera de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas y empresas controladoras, y

tendrá el derecho de subcontratar cualquiera de los Servicios, previo aviso al CS, sin

necesidad de obtener su autorización, en el entendido que el AEP se mantendrá como

obligado solidario de los cesionarios correspondientes para asegurarse que éstos

cumplan con sus obligaciones bajo el presente convenio en tanto las Medidas sigan

siendo aplicables al AEP.

De igual forma, el AEP podrá vender o enajenar la totalidad o parte de la

Infraestructura de su propiedad, en cuyo caso el AEP deberá transmitir tal

Infraestructura y los derechos respecto de los Sitios disponibles que se tiene en el

Inmueble advirtiendo al adquirente de la existencia, obligatoriedad y vigencia

remanente del Proyecto Ejecutivo del que sé trate, con la finalidad de que se

mantenga la continuidad de los servicios sin degradar su calidad, así como notificar al CS y

al Instituto dentro de un plazo razonable'de la cesión de derechos que se pretende.

TRIGÉSIMA. CASO FORTUITO O DE FUERZA
MAYOR.

Ante la ocurrencia de un caso fortuito o de fuerza mayor que afecte la prestación de

los servicios contratados mediante Proyecto Ejecutivo como anexo al convenio, el AEP

tiene la obligación de informar al CS sobre tales hechos en un periodo no mayor a

24 horas hábiles. Dicho informe deberá contener el protocolo de acción para que las

partes puedan solventar los inconvenientes ocasionados y que dificulten e impidan

¡a prestación de los servicios.

Las partes no serán responsables en caso de incumplimiento o atraso en el

cumplimiento de sus obligaciones conforme al [los] Proyecto[s] Ejecutivo[s]

anexo[s] al presente convenio, cuando dicho incumplimiento o atraso provenga de un

evento de caso fortuito o de fuerza mayor (entre ellas, terremotos, temblores,

inundaciones, huelgas, paros, motines, incendios, insurrecciones, movilización,
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guerras, actos gubernamentales, emergencias sanitarias, etc.). Ante el evento de un

caso fortuito o de fuerza mayor que impida parcial o totalmente el debido

cumplimiento del presente convenio durante un periodo de 30 (treinta) días naturales

continuos, las partes podrán: (i) dar por terminado parcialmente el convenio,

respecto de los Servicios establecidos en uno o varios Sitios de conformidad

con el(los) Proyecto(s) Ejecutivo(s) que se adjuntan al presente convenio; (ii) dar por

terminado totalmente este convenio mediante aviso por escrito dado con 5 (cinco)

días naturales de anticipación a la fecha en que se desee dar por terminado

anticipadamente el mismo; o (iii) acordar una prórroga por escrito del convenio por el

mismo plazo que dure el caso fortuito o de fuerza mayor. En el primer caso las

partes se obligan a llevar a cabo los ajustes necesarios conforme a los Servicios

efectivamente prestados y la parte de las Tarifas efectivamente pagadas. Además, en

caso de terminación anticipada por causas de caso fortuito o fuerza mayor el AEP

dará al CS todas las facilidades necesarias para que el CS pueda retirar todo su Equipo

de Transmisión.

TRIGÉSIMA PRIMERA. NO
ASOCIACIÓN.

El presente convenio no crea o constituye asociación, sociedad ni alguna otra figura
jurídica, mercantil o legal, por lo que cada partees responsable de sus actos.

TRIGÉSIMA SÉGUNDA.
IMPUESTOS.

Las partes convienen y están de acuerdo en absolver y cumplir respectivamente con

los impuestos y las obligaciones fiscales que les corresponda a cada una, derivados de

la celebración de este convenio, así como de las disposiciones laborales y
administrativas en los términos de las disposiciones legales aplicables. Por lo anterior

cada parte deberá mantener en paz y a salvo a la otra por cualquier incumplimiento por

su parte a la legislación fiscal o de seguridad social.

TRIGÉSIMA TERCÉRA. TÍTULOS DE LAS
CLÁUSULAS.

Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes convienen en

dejar sin efecto alguno de los títulos de cada una de las cláusulas, ya que los

mismos tienen la función única de identificación.

TRIGÉSIMA CUARTA. ACUERDO
TOTAL.

Las partes convienen en que este convenio y todos los Anexos del mismo

debidamente firmados por ellas, la(s) Solicitud(es) de Servicio(s), así como el(los)
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Proyecto(s) Ejecut¡vo(s) debidamente suscrito(s) por las partes, contienen el

acuerdo completo y único entre ellas en relación con el objeto del mismo; en tal
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virtud dejan sin efecto cualquier otro acuerdo verbal o escrito que hubieren

celebrado con anterioridad. En caso de contradicción entre lo establecido en la(s)
Solicitud(es) de Servicio(s), el(los) Proyecto(s) Ejecut¡vo(s) y este convenio
prevalecerá lo establecido en este convenio.

TRIGÉSIMA QUINTA. AVISO A LA
AUTORIDAD.

Las partes reconocen y aceptan que el AEP presentará el presente convenio y sus

Anexos al Instituto para su inscripción, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a

su celebración. Las partes aceptan que en caso de que este convenio se

modifique de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Vigésima Sexta o en caso que
se adicionen nuevos Servicios o Proyecto(s) Ejecutivos(s) mediante la celebración del

Anexo correspondiente, dicha modificación, adición de Servicios o Proyecto(s)

Ejecutivos(s) será presentada por el AEP y el OS al Instituto para su registro en un
plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles. Todo Acceso Programado, Acceso de

Emergencia o Acceso No Programado deberá someterse a lo señalado en el Anexo

3, denominado Normas de Seguridad para el acceso a las instalaciones y a lo

establecido en el Procedimiento 7 del Anexo 2 de la OPI a partir de la fecha en que se
suscriba la modificación correspondiente.

TRIGÉSIMA SEXTA. DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES, (a) Las partes señalan
como domicilios para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos e inclusive

para ser requeridas judicialmente, los siguientes:

El AEP

Col.

C.P.

Ciudad de México

At'n:

Tel: Correo Electrónico:

Con copia obligatoria para:
El AEP

Col.

C.P,
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Ciudad de México

At'n:

Tal; ^Correo Electrónico: ,

El Concesionario Solicitante:

Col.

C.P.

Ciudad de México

At'n:

Tel: Correo Electrónico:

(b) Las notificaciones que se deban realizar las partes de conformidad con este

convenio, deberán ser hechas personalmente, por correo certificado o servicio de

mensajería especializada con acuse de recibo y/o a través de los correos

electrónicos mencionados en el inciso anterior con confirmación de recepción. Las

notificaciones surtirán efectos una vez que las mismas sean recibidas por la parte a

quien se dirige. En caso de que cualquiera de las partes cambie de domicilio

deberá de notificarlo con anticipación de al menos 15 (quince) días hábiles a la otra

parte, de no ser asi, cualquier notificación realizada en los domicilios antes señalados

será considerada como efectivamente realizada.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. ANEXQSx Las partes acuerdan que los anexos (los "Anexos") del
presente convenio se deberán adjuntar al presente instrumento, y contendrán de manera

enunciativa, más no limitativa lo siguiente:

Anexo I. Detalle del Inmueble (superficie, ubicación, medidas y colindancias);

Anexo II. Personalidad del Concesionario Solicitante. (Para el caso que el

Concesionario Solicitante sea una persona moral, deberá acreditar la existencia, así

como la personalidad con la que promueve);

Anexo III. Título de Concesión vigente del Concesionario Solicitante;

Anexo IV. Proyecto Ejecutivo (que puede contener):

i. Descripción de la porción de la Infraestructura del AEP que el CS

desea usar (ubicación, medidas y colindancias del Inmueble, torres.
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casetas, sistemas de aire acondicionado, fuentes de energía, líneas de

transmisión, antenas radiantes, combinadores);

i¡. Descripción de las características del Equipo de Transmisión del CS;

iii. Descripción de la propuesta final de requerimientos de uno o varios

Servicios y en su caso; y

iv. Descripción de las Tarifas;

Anexo V. Solicitudes de Nuevos Servicios acordadas por las partes;

Anexo VI. Designación de los Supervisores del AEP y del Concesionario Solicitante;

Anexo VII. Tarifasaplicables a los Servicios.

TRIGÉSIMA OCTAVA. LEY APLICABLE. Para efectos de interpretación y cumplimiento
de este convenio, las partes convienen expresamente en someterse a las leyes
federales de México.

TRIGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN. Las partes acuerdan que para cualquier
controversia que se relacione o resulte del presente convenio, se someten expresa e

irrevocablemente a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México,

por lo que renuncian a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio presente o

futuro pudiere corresponderleso por cualquier otra causa.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL

PRESENTE CONVENIO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO, EN LA

CIUDAD DE MÉXICO, EL DE DE .

El AEP El Concesionario Solicitante
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Por: Por:
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Cargo; Cargo:
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ANEXO 5

PENAS CONVENCIONALES



I. Penas Convencionales a cargo del Agente Económico Preponderante (AEP).

El AEP prestará los Servicios dentro de los tiempos establecidos en la Oferta Pública de

Infraestructura y en caso de incumplimiento, salvo los casos que eximan de

responsabilidad al AEP, se aplicarán, a través de los medios legales que considere

pertinentes, las siguientes penas convencionales en favor de cada Concesionario Solicitante

(08), tomando en cuenta que en ningún caso la pena deberá superar el valor de los

Servicios.

Se medirá en periodos semestrales, en caso de no cumplir con el 90% del indicador de los

parámetros e Indicadores de calidad, señalados en cada Fase (Fase 1 a Fase 6) en el

apartado "Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad" se seguirá el siguiente

procedimiento de cálculo:

30

Donde:

= es el indicador o parámetro observado.

= es la Fase donde se observa dicho indicador.

= valor de la contraprestación mensual contratada en el Proyecto Ejecutivo.

= se refiere al número de días naturales de retraso a partir del plazo máximo

permitido para la ejecución de la actividad correspondiente. Por ejemplo: si para
programar una visita técnica el plazo máximo establecido para el AEP es de 5 (cinco) días

hábiles a partir de una fecha dada, si este tarda 7 (siete) días, los días de retraso se

contabilizarán a partir del día posterior al máximo establecido, esto es 2 (dos) días de

retraso.

Se considerará que el número máximo de días de retraso no será mayor a 30 días

naturales, a partir de los cuales se entenderá como un incumplimiento de la actividad

servicio. Con base en el escenario previo, el OS podrá dar por entendido que constituye una

denegación del servicio y recurrir a las instancias jurisdiccionales necesarias para que lo
determinen, sin perjuicio de que mantenga el monto acumulado de las penas como adeudo

por parte del AEP.

II. Reembolsos a carao del OS.

El OS será responsable de pagar la totalidad de los costos en los que el AEP haya

incurrido debido a un requerimiento realizado por el mismo OS, y en caso de que éste haya

decidido cancelar.
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Anexo VII. Tarifasaplicables a los Servidos

El presente documento constituye un Anexo integrante del Convenio de , la Oferta

Pública de Infraestructura. De esta forma, se presentan la estructura tarifaria

aplicable para la prestación de los Servicios.

Clasificación de sitios con infraestructura del AER susceptible de ser compartida

Para efectos de la determinación de niveles tarifarios de la Oferta Pública, los sitios con

infraestructura del , AEP susceptible de ser compartida serán clasificados de

conformidad con los criterios que se describen a través de la siguiente tabla:



CLASIFICACIÓN DE SITIOS MATERIA DE LA OPI CONSIDERADA PARA EL MODELO DE COSTOS

Operación Predi

0 ■

Caset

T- a

Operación de Torre Estrato' Tipo de torre en sitio
Altura

'7' ■ ■ ■ .

torre^

Grupo

Televisa

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Monterrey, Tres Padres

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

A Autosoportada Pequeña

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

A Autosoportada Grand

e

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

A Arriostrada Pequeña

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

A Arriostrada Grand

e

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Autosoportada Pequeña

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Autosoportada Grand

e

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Arriostrada Pequeña

Se refiere a las estrato que corresponde la ubicación geográfica del sitio (a partir de las coordenadas geográficas de los sitios proporcionadas al Instituto),

según la clasificación por "Regiones socioeconómicas de tí/léxico" elaborada por INEGI, disponible a través de la siguiente dirección electrónica

tittn://wvvw.ineai.orq.mx/est/contenidos/espanoi/sistemas/reQsoc/default.asD'^c=1172.3. En este sentido, a partir de dictia clasificación del INEGI, agrupan bajo el tipo

"A" los sitios ubicados en los estratos socioeconómicos 4, 5, 6 y 7 del INEGI, y bajo el tipo "B" los ubicados en los estratos socioeconómicos 1,

2 y 3.

^ Si la altura de la torre del sitio es inferior a los cincuenta metros de altura se denomina como "Pequeña", mientras que si es mayor o igual a dicfia altura se
clasifica como "Grande".



CLASIFICACIÓN DE SITIOS MATERIA DELA DPI CONSIDERADA PARA EL MODELO DE COSTOS

Operación Predi

0

Caset

a

Operación de Torre Estrato' Tipo de torre en sitio
Altura

de

torre^

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Arriostrada Grand

e

1

0

Comodato

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Todo

s

Tod

os

Tod

os

1

1

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Comodato Todo

s

Tod

os

Tod

os

1

2

Comodato Comodato

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Arrendamiento

/ Propiedad

Grupo

Televisa

Arrendamiento/

Propiedad Grupo

Televisa

Todos

1

3

Comodato Comodato Comodato Tod

os

Tod

os

Todos

Resto del

AEP
1

4

Tod

os

Tod

os

Tod

os

Tod

os

Tod

os

Todos



En concreto, los sitios materia de la Oferta Pública se asocian a las clasificaciones

anteriores como se describe a continuación:

Listado de sitios de acuerdo a su clasificación para describir los niveles tarifarios déla

Oferta Pública

Sitios relativos a la clasificación 1

Nombre de

la

Estad

ón

Entida

d

Federativ

a

Munidpio

/

Delegadó

n

TRES PADRES ESTADO

DE

MÉXICO

ECATEPEC

MONTERREY NUEVO

LEÓN
GUADALUP
E

Sitios rolativos a la clasificación 2

Nombre de

la

Estad

ón

Entida

d

Federativ

a

Munidpio

/

Delegadó

n

SAN JOSE DEL CASO BAJA

CALIFORI

NA SUR

LOS CABOS

SANTIAGO

IXCUINTLA

(PEÑITAS)

NAVARIT TEPIC

CHETÜMAL QUINTA

NA ROO

OTHO

N P

BLAN

CO

GANANEA SONORA GANANEA

PUERTO PEÑASCO SONORA PUERT

0

PEÑAS

CO

SAN FERNANDO TAMAU LIPAS SAN

FERNAN

DO

CABO SAN LUCAS BAJA

CALIFORI

NA SUR

LOS CABOS

SAN MIGUEL

ALLENDE

GUANAJUAT

0

SAN

MIGUEL

DE

ALLENDE

SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO SAN

MUGUEL

EL ALTO

EL COUNTRV NUEVO GUADALUP



LEÓN



SAN JUANITO DE JALISCO SAN JUANITO DE

ESGOBEDO ESCOBEDO



Sitios relativos a la clasificación 3

Nombre de

la

Estad

ón

EntIda

d

Federativ

a

Munldpio

/

Delegacló

n

ENSENADA BAJA

CALIFORI

NA

ENSENADA

TIJUANA BAJA

CALIFORI

NA

TIJUANA

LA PAZ BAJA

CALIFORI

NA SUR

LA PAZ

CIUDAD ACUÑA COAHUILA ClUD

AD

ACU

ÑA

PIEDRAS NEGRAS COAHUILA PIED

RAS

NEG

RAS

MANZANILLO COLIMA MANZANILLO

TAPACHULA CHIAPAS TAPACHULA

CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA ClUD

AD

JUAR

EZ

GUADALAJARA JALISCO TLAQUEPAQ

UE

CUERNAVACA MORELOS CUERNAVAC

A

TEPIC NAYARIT TEPIC

PUEBLA PUEBLA PUEBLA

CANCUN QUINTA

NA ROO

BENITO

JUAREZ

COZUMEL QUINTA

NA ROO

COZUMEL

CULIACAN SINALOA CULIACAN

HERMOSILLO SONORA HERMOSILLO

SAN LUIS

RIO

COLORA

DO

SONORA SAN LUIS

RÍO

COLORA

DO



Nombre de

la

Estad

ón

Entida

d

Federativ

a

Munídplo

/

Delegacló

n

NUEVO LAREDO TAMAULIPAS NUEV

0

LARE

DO

TAMPICO TAMAÜLIPAS TAMPICO

VERACRU2 VERACRUZ VERACRUZ

Sitioa mlativnfi a la clasificación 4

Nombre de

la

Estad

ón

Entida

d

Federativ

a

Municipio

/

Delegacló

n

NUEVA ROSITA COAHUILA
SAN JUAN

DE

SABINAS

CIUDAD CAMARGO CHIHUAHUA
CIUDAD

CAMARO

0

CIUDAD MADERA CHIHUAHUA
CIUDA

D

MADE

RA

HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA
HIDALGO

DEL

PARRAL

NUEVO

CASAS

GRANDES

CHIHUAHUA

NUEVO

CASAS

GRAN

DES

SAN BUENAVENTURA CHIHUAHUA

SAN

BUENAVE

NTU RA

ATOTONILCO JALISCO ATOTONILC

0

HUAJUAPAN DE LEON OAXACA
HUAJUAP

AN DE

LEON

CABORCA SONORA CABORCA

TLALTENANGO ZACATECA

S

ATOLINGA

PACHUCA HIDALGO
PACHU

CADE

SOTO

TUXCACUESCO JALISCO
TUXCAC

UES CO

SANTA CRUZ

HUATULCO

OAXACA

SANTA

MARIA

HUATUL

CO



Sitios relativnií a la clasificación 5

Nombre de Entlda Municipio/Del
la d e gadón

Estad Federativ

ón a

CIUDAD CÜAUHTEMOC CHIHUAHUA CIUDAD

CUAUHTEM

OC

CIUDAD DELICIAS CHIHUAHUA CIUDAD

DELICIAS

CIUDAD VALLES SAN CIUDAD VALLES

LUIS

POTO

SI

SOMBRERETE ZACATECA SOMBRERETE

S

Sitios relativos a la clasificación 6

Nombre de

la

Estad

ón

Entlda

d

Federativ

a

Munidplo/D

el

egadón

CIUDAD

CONSTITUCION

BAJA

CALIFORI

NA SUR

COMONDU

COMITAN CHIAPAS COMITAN

HUIXTLA CHIAPAS HUEHUETAN

LAZARO CARDENAS MICHOACÁ
N

LAZARO

CARDEN

AS

PURUANDIRO MICHOACA

N

PURUANDIRO

ZINAPECUARO MICHOACÁ
N

ZINAPECUARO

PUERTO ESCONDIDO OAXACA
SANTA

MARIA

COLOTEPE

C

CIUDAD OBREGON SONORA CAJEME

NAVOJOA SONORA NAVOJOA

FRONTERA TABASCO CENTLA

CERRO AZUL VERACRUZ TEPETZINTLA

OCOZOCUAUTLA CHIAPAS
OCOZOCUAU

TLA

SAN PEDRO DE

LAS COLONIAS
COAHUILA

SAN PEDRO

DE LAS

COLONIAS

COYUCA DEBENITEZ GUERRERO
COYUCA

DE



BENITEZ



Nombre de

la

Estad

ón

Entida

d

Federativ

a

Munidplc/D

el

egadón

TAXCO GUERRERO TAXCO

CHAPALA JALISCO CHAPALA

ZAPOTILTIC JALISCO ZAPOTILTIC

TIZIMIN YUCATAN TIZIMIN

TABASCO ZACATECA

S

TABASCO

PUNGARABATO GUERRERO PUNGARABAT

0

LAS VARAS NAVARIT COMPOSTELA

SAN

MARTIN

ALCHICHI

CA

PUEBLA
IZUCAR DE

MATAMOR

OS

Sitios relativos a la clasificación 7

Nombre de

la

Estad

ón

Entida

d

Federativ

a

Municipio

/

Delegadó

n

AGUASCALIENTES AGUASCA

LIE NTES

ENCARN

ACI ON

DE DIAZ

CAMPECHE CAMPECHE CAMPECHE

CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE CIUDAD

DEL

CARMEN

ESCARCEGA CAMPECHE ESCARCEO

A

SALTILLO COAHUILA SALTILLO

TORREON COAHUILA TORREON

ARMERIA COLIMA ARMERIA

TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS TUXTL

A

GUTIER

REZ

CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA

ACAPULCO GUERRERO ACAPUL

CO DE

JUAREZ

CHILPANCINGO GUERRERO CHILPAN

CIN GO

IXTAPA ZIHUATANEJO GUERRERO JOSE

AZUETA



Nombre de

la

Estad

ón

EntIda

d

Federatlv

a

Munidplo

/

Delegadó

n

PUERTO VALLARIA JALISCO PUERT

0

VALLA

RTA

TOLUCA ESTADO

DE

MÉXICO

JOCOTITLA

N

URUAPAN - MORELIA MICHOACAN PATZCUAR

O

MIAHUATLAN OAXACA MIAHUATL

AN DE

PORFIRIO

DIAZ.

PALMA SOLA OAXACA EL BARRIO

DE LA

SOLEDAD

SAN LUIS POTOSI SAN

LUIS

POTO

SÍ

VILLA

DE

ZARAGO

ZA

LOS MOCHIS SINALOA AMOME

MAZATLAN SINALOA MAZATLAN

GUAYMAS SONORA GUAYMAS

NOGALES SONORA NOGALES

LA VENTA TABASCO HUIMANG

UIL LO

VILLAHERMOSA TABASCO VILLAHER

MOSA

CIUDAD MANTE TAMAULIPAS ClUD

AD

MAN

TE

CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS CIUDADVI

CT ORIA

COATZACOALCOS VERACRUZ COATZAC

OA LCOS

LAS LAJAS VERACRUZ LAS

VIGAS

DE

RAMIREZ

SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ SAN

ANDRES

TUXTLA

MERIDA YUCATAN MERIDA

VALLADOLID YUCATAN VALLADOLI

D

ZACATECAS ZACATECAS ZACATECA

S

IRAPUATO GUANAJUAT

0

SALVATIER

RA
10



Nombre de

la

Estad

ón

Entida
d

Federativ
a

Munidplo

/

Delegadó

n

CIUDAD GUZMAN JALISCO CIUDA

D

GUZM

AN

VALLE DE BRAVO ESTADO

DE

MÉXICO

VALLE

DE

BRAV

0

QUERETARO QUERETARO SANTIAG

ODE

QUERET

ARO

NOGALES VERACRUZ NOGALES

ORIZABA VERACRUZ LA PERLA

Sitios relativos a la clasificación 8

Nombre de

la

Estad

ón

Entida

d

Federativ

a

Munidplo

/

Delegadó

n

CIUDAD ALLENDE COAHUILA ALLENDE

MONCLOVA COAHUILA MONCLOVA

PARRAS DE LA

FUENTE

COAHUILA PARRAS

DE LA

FUENTE

COLIMA COLIMA COLIMA

CINTALAPA CHIAPAS CINTALAPA

OCOSINGO CHIAPAS OCOSINGO

SAN CRISTOBAL DE

LAS CASAS

CHIAPAS SAN

CRISTO

BAL DE

LAS

CASAS

TONALA CHIAPAS TONALA

VILLAFLORES CHIAPAS VILLAFLOR

ES

CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA ClUD

AD

JIME

NEZ

OJINAGA CHIHUAHUA OJINAGA

IGUALA GUERRERO IGUALA

OMETEPEC GUERRERO OMETEPEC

11



Nombre de

la

Estad

ón

Entlda
d

Federativ

a

Munídplo

/

Delegadó

n

TECPAN DE GALEANA GUERRERO TECPAN

DE

GALEAN

A

TULANCINGO HIDALGO TULANCING

0

LA BARCA JALISCO LA BARCA

APATZINGAN michoacAn APATZINGA

N

CIUDAD HIDALGO MICHOACAN CIUDA

D

HIDAL

GO

ZAMORA MICHOACAN ZAMORA

ZITACUARO MICHOACAN ZITACUARO

PINOTEPA NACIONAL OAXACA

ZACATLAN PUEBLA ZACATLAN

TAMAZUNCHALE SAN

LUIS

POTO

SÍ

TAMAZUN

CH ALE

SLP

AGUA PRIETA _ SONORA AGUA

PRIETA

MAGDALENA SONORA MAGDALEN

A

ROSITA VILLAGRAN TAMAULIPAS LA

ROSITA

VILLAGR

AN

JALPA ZACATECAS JALPA

NOCHISTLAN ZACATECAS NOCHISTLA

N

VALPARAISO ZACATECAS VALPARAIS

0

ARRIAGA CHIAPAS ARRIAGA

SANTO

TOMAS

OXCHUC

CHIAPAS SANT

0

TOMA

S

OXCH

UC

GUANAJUATO GUANAJUAT

0

LEON

TEJUPILCO ESTADO

DE

MÉXICO

TEJUPILCO

PALENQUE CHIAPAS PALENQUE

12



Sitios relativos a la clasificación 9

Nombre de Entida Munidplo/D
la

Estad

ón

d

Federativ

a

elegadón

MEXICALI
BAJA

CALIFORI

NA

MEXICALI

LEON GUANAJUAT

0

LEON

AUTLAN DE NAVARRO JALISCO
AUTLAN

DE

NAVARR

0

SAHUAYO MICHOACÁN SAHUAYO

ACARONETA NAYARIT TECUALA

ZAMORANO QUERETARO COLON

MATENUALA
SAN

LUIS

DOCT

OR

POTO ARRO

SI YO

MATAMORO

S-
TAMAÜLIPAS MATAMOROS

REYNOSA

SAN

MARTIN
PUEBLA

SAN

MARTIN

TEXMELU TEXMELU

CAN CAN

Sitios relativos a la clasificación 10

Nombre de

la

Estad

ón

Entlda

d

Federativ

a

Munldplo/Del

e gadón

GUERRERO NEGRO BAJA

CALIFORINA

SUR

MULEGE

ISLA SOCORRO COLIMA ISLA SOCORRO

VENUSTIA

NO

CARRANZ

A

CHIAPAS VENUSTIA

NO

CARRANZ

A

ALTZOMONI ESTADO

DE

MÉXICO

AMECAMECA

LOS REYES MICHOACÁN LOS REYES

ISLAS MARIAS NAYARIT ISLAS MARIAS

OAXACA OAXACA OAXACA

PUERTO ANGEL OAXACA SAN

PEDRO

13



Sitios relativos a la clasificación 9
POCHUT

LA

TENOSIQUE TABASCO TENOSIQUE

14



Nombre de Entlda Munidpio/Del
la d e gadón

Estad Federativ

ón a

SOTO LA MARINA TAMAULIPAS SOTOLA

MARINA ■

CALVILLO AGUASCALIENT CALVILLO

ES

TEMASCALTEPEC ESTADO TEMASCALTEP

DE EC

MÉXICO

SABINAS HIGALGO NUEVO LEÓN SABIN

AS

HIDAL

GO

TEHUACAN PUEBLA TEHUACAN

NUEVA ITALIA DE michoacAn MUGICA

RUIZ

Sitios relativos a la clasificación 11

Nombre de

la

Estad

ón

Entlda

d

Federativ

a

Municlpio/D

elegadón

PIE DE LA CUESTA GUERRERO ACAPUL

CO DE

JUAREZ

PIPILA BAJA

CALIFORI

NA

TIJUANA

PLAYAS DETIJUANA BAJA

CALIFORI

NA

TIJUANA

SANTA FE BAJA

CALIFORI

NA

TIJUANA

TICOMAN CIUDAD

DE

MÉXICO

GUSTAV

OA

MADERO

SAN FERNANDO CHIAPAS SAN

FERNAN

DO

SUCHIAPA CHIAPAS SUCHIAPA

SANTIAGO

PAPASQUIA

RO

DURANGO SANTIAGO

PAPASQUIA

RO

MAGDALENA JALISCO MAGDALENA

TAMAZULA

DE

GIORDANO

JALISCO TAMAZULA

DE

GORDIANO

EL TENAYO ESTADO

DE

MÉXICO

TLALNEPANT

LA

15



Sitios relativos a la clasificación 12

Nombre de

la

Estad

ón

Entida

d

Federativ

a

Munldplo

/

Delegadó

n

SANTA BARBARA CHIHUAHUA SANTA

BARBA

RA

TLAXCALA TLAXCALA TLAXCALA

TECATE BAJA

CALIFORI

NA SUR

TECATE

CANATLAN DURANGO CANATLAN

JIQUILPAN JALISCO SAN

GABRIEL

LAGOS DE MORENO JALISCO LAGOS

DE

MOREN

0

OCOTLAN JALISCO OCOTLAN

SAN JUAN DE

LOS LAGOS

JALISCO SAN JUAN

DE LOS

LAGOS

TEQUILA JALISCO TEQUILA

CIUDAD SERDAN PUEBLA ClUD

AD

SER

DAN

RIO GRANDE ZACATECA

S

VILLA

DE

TUTUT

EPEC

DE

MELCHOR

OCAMPO

Sitios relativos a la clasificación 13

Nombre de

la

Estad

ón

Entida

d

Federativ

a

Municipio/Del

e gadón

DURANGO DURANGO DURANGO

PLAYA DEL CARMEN
QUINTA

NA ROO
SOLIDARIDAD

ANAHUAC CHIHUAHUA CUAUHTEMOC

16



Sitios relativna a la clasificación 12
ASCENSION CHIHUAHUA ASCENSION

17



Nombre de

la

Estad

ón

Entida

d

Federativ

a

Munidplo/Del

e gadón

BACHINIVA CHIHUAHUA BACHINIVA

BALLEZA CHIHUAHUA BALLEZA

COLONIA

ALVARO

OBREGON

CHIHUAHUA CUAUHTEMOC

GENERAL TRIAS CHIHUAHUA SANTA ISABEL

GOMEZ PARIAS CHIHUAHUA GOMEZ PARIAS

GUERRERO CHIHUAHUA GUERRERO

JANOS CHIHUAHUA JANOS

JULIMES CHIHUAHUA JULIMES

MATACHI CHIHUAHUA MATACHI

NAMIQUIPA CHIHUAHUA NAMIQUIPA

SAN FRANCISCO

DEL ORO
CHIHUAHUA

SAN

FRANCISCO

DEL ORO

SAUCILLO CHIHUAHUA SAUCILLO

TEMOSACHI CHIHUAHUA TEMOSACHI

VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA
VALLE

DE

ZARAGO

ZA

VILLA LOPEZ CHIHUAHUA VILLA LOPEZ

ALTAMIRANO CHIAPAS ALTAMIRANO

BOCHIL CHIAPAS BOCHIL

CHICOASEN CHIAPAS CHICOASEN

COPAINALA CHIAPAS COPAINALA

JALTENANGO CHIAPAS
ANGEL

ALBINO

CORZO

LA GRANDEZA CHIAPAS LA GRANDEZA

PANTELHO CHIAPAS PANTELHO

SAN

FRANCISCO

IXHUATAN

CHIAPAS
SAN

FRANCISCO

IXHUATAN

SIMOJOVEL CHIAPAS
SIMOJOVEL

DE

ALLENDE

SOLOSUCHIAPA CHIAPAS SOLOSUCHIAPA

18



Nombre de

la

Estad

ón

Entida

.  d

Federativ

a

Munidpio/Del

e gadón

TAPILULA CHIAPAS TAPILULA

TECPATAN CHIAPAS TECPATAN

TENEJAPA CHIAPAS TENEJAPA

CANDELA COAHUILA CANDELA

GENERAL CEPEDA COAHUILA
GENERAL

CEPEDA

COAHUILA

GUERRERO COAHUILA GUERRERO

JUAREZ COAHUILA JUAREZ

OCAMPO COAHUILA OCAMPO

SACRAMENTO COAHUILA SACRAMENTO

AGUA DE LA VIRGEN COLIMA IXTLAHUACAN

AGUA SALADA COLIMA MINATITLAN

CALLEJONES COLIMA TECOMAN

EL REMATE COLIMA COMALA

ESTAPILLA COLIMA COLIMA

LA BECERRERA COLIMA COMALA

LA LOMA COLIMA MINATITLAN

LAS CONCHAS COLIMA IXTLAHUACAN

LAS TUNAS COLIMA COLIMA

MADRID COLIMA TECOMAN

MINATITLAN COLIMA MINATITLAN

SAN ANTONIO COLIMA MINATITLAN

TEPAMES COLIMA COLIMA

TINAJAS COLIMA COLIMA

CUAUHTEMOC DURANGO CUENCAME

DIEZ DE OCTUBRE DURANGO SAN JUAN DEL

RIO

EL SALTO DURANGO PUEBLO NUEVO

LAS MORENAS DURANGO
CONETO

DE

COMONFO

RT

17



Nombre de

la

Estad

ón

Entida

d

Federativ

a

Munldpio/Del

e gación

MAPIMI DURANGO MAPIMI

NAZAS DURANGO NAZAS

NOGALES DURANGO
CONETO

DE

COMONFO

RT

PEÑON BLANCO DURANGO PEÑON BLANCO

RODEO DURANGO RODEO

SAN JUAN DEL RIO DURANGO SAN JUAN DEL

RIO

SANTA CLARA DURANGO CUENCAME

SIMON BOLIVAR DURANGO
GENERAL

SIMON

BOLIVAR

TAM AZULA DURANGO TAMAZULA

VELARDENA DURANGO CUENCAME

AJUCHITLAN

DEL

PROGRESO

GUERRERO AJUCHITLAN

ALPOYECA GUERRERO ALPOYECA

APAXTLA DE

CASTREJON

GUERRERO APAXTLA

ARGELIA GUERRERO ARCELIA

CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO CHILAPA

CUETZALA

DEL

PROGRES

0

GUERRERO CUETZALA

HUAMUXTITLAN GUERRERO HUAMUXTITLAN

HUITZILTEPEC GUERRERO HUITZILTEPEC

IXCATEOPAN

DE

CUAUHTEMO

C

GUERRERO IXCATEOPAN

MOCHITLAN GUERRERO MOCHITLAN

TECOANAPA GUERRERO TECOANAPA

TIERRA COLORADA GUERRERO JUAN

ESCUDERO

TLACOTEPEC GUERRERO TLACOTEPEC

TLAPA DE

COMONFORT

GUERRERO TLAPA

TLAPEHUALA GUERRERO TLAPEHUALA

18



Nombre de

la

Estad

ón

Enllda

d

Federativ

a

Munidpio/Del

e gadón

ATOTONILCO

EL GRANDE
HIDALGO

ATOTONILCO

EL GRANDE

HUASCA DE OCAMPO HIDALGO
HUASCA

DE

OCAMPO

SAN

AGUSTIN

METZQUITI

TLAN

HIDALGO
SAN

AGUSTIN

METZQUITI

TLAN

ACATLAN DE JUAREZ JALISCO
ACATLAN

DE

JUAREZ

AHUALULCO

DEL

MERCADO

JALISCO
AHUALULCO

DEL

MERCADO

AMATITAN JALISCO AMATITAN

AYUTLA JALISCO AYUTLA

CABO CORRIENTES JALISCO CABO

CORRIENTES

CASIMIRO CASTILLO JALISCO
CASIMI

RO

CASTIL

LO

COCULA JALISCO COCULA

CUAUTITLAN DE

GARCIA BARRAGAN
JALISCO

CUAUTITLAN

DE GARCIA

BARRAGAN

CUQUIO JALISCO CUQUIO

EJUTLA JALISCO EJUTLA

EL ARENAL JALISCO EL ARENAL

EL LIMON JALISCO EL LIMON

ETZATLAN JALISCO ETZATLAN

GUACHINANGO JALISCO GUACHINANGO

HOSTOTIPAQUILLO JALISCO HOSTOTIPAQUIL

LO

JOCOTEPEC JALISCO JOCOTEPEC

JUCHITLAN JALISCO JUCHITLAN

LA HUERTA JALISCO LA HUERTA

MIXTLAN JALISCO MIXTLAN

PIHUAMO JALISCO PIHUAMO

QUITUPAN JALISCO QUITUPAN

19



Nombre de

la

Estad

ón

Entida

d

Federativ

a

Munidpio/Del

e gadón

SAN CRISTOBAL

DE LA BARRANCA
JALISCO

SAN

CRISTOBAL DE

LA BARRANCA

SAN GABRIEL JALISCO SAN GABRIEL

SAN MARCOS JALISCO SAN MARCOS

TAPALPA JALISCO TAPALPA

TECOLOTLAN JALISCO TECOLOTLAN

TENAMAXTLAN JALISCO TENAMAXTLAN

TEOCUITATLA

N DE CORONA
JALISCO

.  TEOCUITATLA

N DE CORONA

TOLIMAN JALISCO TOLIMAN

TONAYA JALISCO TONAYA

VALLE DE GUADALUPE JALISCO
VALLE DE

GUADALU

PE

VILLA GUERRERO JALISCO VILLA

GUERRERO

IXTAPAN DE LA SAL
ESTADO

DE

MÉXICO

IXTAPAN DELA

SAL

LUVIANOS
ESTADO

DE

MÉXICO

LUVIANOS

MALINALCO
ESTADO

.  DE

MÉXICO

MALINALCO

OCOYOACAC
ESTADO

DE

MÉXICO

OCOYOACAC

OCUILAN DE ARTEAGA
ESTADO

DE

MÉXICO

OCUILAN

TENANCINGO
ESTADO

DE

MÉXICO

TENANCINGO

í

TONATICO
ESTADO

DE

MÉXICO

TONATICO

XALATLACO
ESTADO

DE

MÉXICO

XALATLACO.

ZACAZONAPAN
ESTADO

DE

MÉXICO

ZACAZONAPAN

ANGANGUEO , MICHOACA

N

ANGANGUEO

ARIO DE ROSALES MICHOACA

N

ARIO DE

ROSALES

20



Nombre de

la

Estad

ón

Entída

d

Federativ

a

Municipio/Del

e gadón

BENITO JUAREZ michoacA
N

BENITO JUAREZ

CARACUARO MICHOACA

N

CARACUARO

CARRILLO PUERTO MICHOACÁ
N

BUENAVI

STA

TOMATL

AN

CHAVINDA MICHOACÁ
N

CHAVINDA

CHILGHOTA MICHOACÁ
N

CHILCHOTA

CHURUMUCO MICHOACÁ
N

CHURUMUCO

COAHUAYANA MICHOACÁ
N

COAHUAYANA

COALCOMAN DE

VAZQUEZ

PALLARES

MICHOACÁ
N

COALCOMAN

DE VAZQUEZ

PALLARES

COENEO MICHOACA

N

COENEO

COTIJA MICHOACA

N

COTIJA

EL LIMON

DE

PAPATZIN

DAN

MICHOACÁ
N

EL LIMON

DE

PAPATZIN

DAN

JUNGAPEO MICHOACÁ
N

JUNGAPEO

LA HUACANA MICHOACÁ
N

LA HUACANA

OCAMPO MICHOACA

N

OCAMPO

PAPACHO MICHOACÁ
N

PAPACHO

SAN CARLOS MICHOACÁ
N

TIQUICHEO DE

NICOLAS

ROMERO

SAN LUCAS MICHOACÁ
N

SAN LUCAS

SUSUPUATO MICHOACÁ

N

SUSUPUATO

TACAMBARO MICHOACA

N

TACAMBARO

TANGAMANDAPIO MICHOACÁ
N

TANGAMANDAPI

0

TANGANCICUARO MICHOACÁ
N

TANGANCICUAR
0

TAPETAN MICHOACÁ
N

TARETAN

TEPALCATEPEC MICHOÁCÁ
N

TEPALCATEPEC

TINGUINDIN MICHOACÁ
N

TINGUINDIN

TIQUICHEO DE

NICOLAS ROMERO
MICHOACÁ
N

TIQUICHEO DE

NICOLAS

ROMERO

21



Nombre de

la

Estad

ón

Entida

d

Federativ

a

Municiplo/Del

e gadón

TLAZAZALCA michoacA
N

TLAZAZALCA

AMATLAN DE CAÑAS NAYARIT
AMATLAN

DE CAÑAS

CHAPALILLA NAYARIT
SANTA MARIA

DEL ORO

CUASTECOMATE NAYARIT
SAN

PEDRO

LAGUNIL

LAS

EL ROSARIO NAYARIT
AMATLAN

DE CAÑAS

HUAJICORI NAYARIT HUAJICORI

IXTLAN DEL RIO NAYARIT IXTLAN DEL RIO

JALCOCOTAN NAYARIT SAN BLAS

JOSE MARIA

MERCADO

NAYARIT SAN BLAS

LA PENITA DE

JALTEMBA

NAYARIT COMPOSTELA

LA YESCA NAYARIT LA YESCA

SAN BLAS NAYARIT SAN BLAS

SAN PEDRO IXCATAN NAYARIT RUIZ

SAN PEDRO

LAGUNILLAS

NAYARIT
SAN

PEDRO

LAGUNIL

LAS

SANTA MARIA DEL

ORO

NAYARIT
SANTA MARIA

DEL ORO

TETITLAN NAYARIT AHUCATLAN

ASUNCION

TLACOLULITA

OAXACA
ASUNCIO

N

TLACOLU

LITA

EJUTLA DE CRESPO OAXACA EJUTLA DE

CRESPO

MAGDALE

NA

TEQUISIST

LAN

OAXACA
MAGDALE

NA

TEQUISIST

LAN

NEJAPADE MADERO OAXACA
NEJAPA

DE

MADER

0

PÜTLA DE GUERRERO OAXACA
PÜTLA

DE

GUERR

ERO

RIO GRANDE

TUTUTEPEC

OAXACA RIO GRANDE

22



SAN
OAXACA

SAN

ESTEBAN ESTEBAN

ATATLAHU ATATLAHU

CA CA

23



Nombre de

la

Estad

ón

Entida

d

Federativ

a

Munidplo/Del

e gadón

SAN MIGUEL

AHUEHUETI

TLAN

OAXACA
SAN MIGUEL

AHUEHUETI

TLAN

SAN PABLO VILLA

DEMITLA
OAXACA

SAN PABLO

VILLA DE

MITLA

SAN PEDRO

POCHUTLA

OAXACA
SAN

PEDRO

POCHUT

LA

SANTA MARIA

JALAPA DEL

MARQUES

OAXACA

SANTA

MARIA

JALAPA

DEL

MARQUEZ

SANTO

DOMINGO

TONALA

OAXACA
SANTO

DOMINGO

TON LA

SILACAYOAPAM OAXACA SILACAYOAPAN

TLAXIACO OAXACA TLAXIACO

CHIAUTLA DE TAPIA PUEBLA
CHIAUTLA

DE TAPIA

HUAQUECHULA PUEBLA HUAQUECHULA

HUAUCHINANGO PUEBLA HUAUCHINANGO

TETELA DE OCAMPO PUEBLA
TETEL

A DE

OCAM

PO

TLATLAUQUITEPEC PUEBLA TLATLAUQUITEP

EC

ZARAGOZA PUEBLA ZARAGOZA

LANDA DE

MATAMOROS

QUERÉTAR
0

LANDA DE

MATAMOR

OS

TAMUIN
SAN

LUIS

POTO

si

TAMUIN

MALTRATA VERACRUZ MALTRATA

APOZOL ZACATECA

S

APOZOL

EL SALVADOR ZACATECA

S

EL SALVADOR

HUANUSCO ZACATECA

S

HUANUSCO

JUCHIPILA ZACATECA

S

JUCHIPILA

MELCHOR OCAMPO ZACATECA

S

MELCH

OR

OCAMP

0

MEZQUITAL DEL ORO ZACATECA
MEZQUITAL

23



DEL ORO

24



Nombre de

la

Estad

ón

Entida

d

Federativ

a

Munidplo/Del

e gaclón

MOMAX ZACATECA

S

MOMAX

MOYAHUA DE

ESTRADA

ZACATECA

S

MOYAHUA

DE

ESTRADA

SAIN ALTO ZACATECA

S

SAIN ALTO

TEPETONGO ZACATECA

S

TEPETONGO

Sitios relativos a la clasificación 14

A

E

P

Nombre de

la

Estad

ón

Entida

d

Federativ

a

Municlplo/D

el

egadón

MARIO

ENRIQUE

MAYANS

CONCHA

TIJUANA BAJA

CALIFORI

NA

TIJUANA

TELEVISION

DE LA

FRONTERA

CERRO

BOLA, CD

JUAREZ

CHIHUAHUA JUAREZ

PEDRO

LUIS

FITZMAU

RICE

MENESES

HIDALGO

DEL

PARRAL

CHIHUAHUA HIDALGO

DEL

PARRAL

TELEMISION CERRO

SANTA

ROSA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA

COMUNICACIO

N DEL

SURESTE

SAN

CRISTÓBAL

DE LAS

CASAS

CHIAPAS ZINACANTAN

COMUNICACIO

N DEL

SURESTE

COMITAN

DE

DOMiNGU

EZ

CHIAPAS COMITAN

DE

DOMiNGU

EZ

COMUNICACIO

N DEL

SURESTE

SAN

CRISTÓBAL

DE LAS

CASAS

CHIAPAS SAN

CRISTÓBAL

DE LAS

CASAS

COMUNICACIO

N DEL

SURESTE

TUXTL

A

GUTIÉR

REZ

CHIAPAS TUXTL

A

GUTIÉR

REZ

COMUNICACIO

N DEL

SURESTE

TAPACHULA CHIAPAS TAPACHULA

JOSE DE

JESÚS

PARTIDA

VILLANUEV

A

CERRO

MACTUMAT

ZA

CHIAPAS TUXTL

A

GUTIÉR

REZ

HILDA

GRACIELA

ACUNA COAHUILA ACUNA

24



RIVERA

FLORES

ROBER SALTILL COAHUILA SALTILLO

TO 0,

CASIMI BELLAVI

RO STA

25



A

E

P

Nombre de

la

Estad

ón

Entida

d

Federatív

a

Munídpío/D

el

egadón

GONZA

LEZ

TREVIÑ

0

TV DIEZ

DURAN

GO

CERRO DE

LOS

REMEDIOS,

DURANGO

DURANGO DURANGO

TELEVISOR

A DE

DURANGO

CERRO DE

LOS

REMEDIOS,

DURANGO

DURANGO DURANGO

CORPORACI

ÓN TAPATÍA

DE

TELEVISIÓN

CERRO EL4,

GUADALAJA

RA

JALISCO GUADALAJARA

TELEVISIO

N DE

MICHOACÁ

N

MORELIA,

MICHOACÁ

N

MICHOACAN MORELIA

JOSE

HUMBERTO Y

LOUCILLE

MARTÍNEZ

MORALES

MORELIA,

MICHOACÁ

N

MICHOACAN MORELIA

CANAL 13

DE

MICHOACÁ

N

CERRO

BURRO

URUAPAN

MICHOACÁN pAtzcuaro

CANAL 13

DE

MICHOACÁ

N

ZAMORA MICHOACAN ZAMORA

TELEVISORA

XHBO

OAXACA

DE

JUAREZ

OAXACA OAXACA

DE

JUAREZ

TV OCHO PINOLILLO,

CD VALLES

SAN

LUIS

POTO

SÍ

CD. VALLES

TV OCHO TAMAZUNCHAL

E

SAN

LUIS

POTO

SÍ

TAMAZUNCHAL

E

TV OCHO CD MANTE TAMAULIPA

S

EL MANTE

TELEVIS

ORA

POTOSI

NA

SAN LUIS

POTOSÍ
SAN

LUIS

POTO

SÍ

SAN LUIS

POTOSÍ

TV DE

CULIACÁN
CULIACAN SINALOA CULIACAN

TV DE

CULIACÁN
GUAMUCHIL SINALOA SALVAD

OR

ALVARA

DO

TV DE

CULIACÁN
LA CRUZ

DE

ELOTA

SINALOA ELOTA

TELEVISION CERRO SINALOA MAZATLAN 25



DEL

PACÍFICO

DELA

NEVERIA,

MAZATLAN

TELE-EMIS

ORAS DEL

SURESTE

VILLAHERMOSA TABASCO CENTRO
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A

E

Nombre de

la

Entida

d

Municiplo/D

el
P Estaci

ón

Federativ

a

egaclón

TELE-EMIS TENOSIQUE TABASCO TENOSIQUE

ORAS DEL

SURESTE

TELE-EMIS PALENQUE CHIAPAS PALENQUE

ORAS DEL

SURESTE

TELEVISIO VILLAHERMOSA TABASCO CENTRO

N DE

TABASCO

RAMON NUEVO TAMAULIPA NUEVO

A LAREDO S LAREDO

ESPARZ

A

GONZÁ

LEZ
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Servicio de coubicación

Cobros recurrentes

Las cantidades mensuales que el CS deberá cubrir al AEP se encuentran en función de

ia ciasificación correspondiente al sitio asociado al servicio, piasmada en el presente

anexo, las cuales se describen en las siguientes tablas^:

Niveles tarifarios aplicables oara 2018

Costo mensual en pesos por unidad*

Clasifica

ci ón de

Sitio

Predio Caseta Torre
Cama de

transmisi :

ón

Subestació

n

eléctrica

Planta de

emergenci

a

MXN/m^

/  1/, .

""e&'V?:.':

MXN/m=/m

Mi'es

MXN/m/m

' M e s
MXN/m/mes

MXN/KVA/

m es

MXN/KVA/

m es

303.57 11,391.07 11,545.03 40.83 481.58 396.57

140.81 2,144.05 3,167.18 18.02 280.12 342.79

134.65 2,936.11 4,308.46 16.09 250.78 323.32

53.91 944.61 4,417.12 8.

62

174.55 231.43

51.18 1,112.78 5,473.11 9.

28

144.57 353.45

34.30 1,008.80 2,101.62 7.

01

257.09 239.17

19.85 1,864.84 4,824.81 4.

77

217.10 294.11

10.77 863.66 1,531.32 4.

05

195.64 236.80

30.45 2,269.41 10,556.04 5.

47

224.87 224.81

10 N

A

1,544.23 2,585.91 2.

62

251.88 217.89

11 15.46 294.77 58.14 1.

18

213.63 215.77

12 N

A

N

A

2,496.49 2.

88

134.92 136.60

13 N

A

N

A

N

A

2.

78

298.55 460.90

14 102.63 5,732.09 3,617.23 13.11 555.16 334.58

* El concepto de cobro por el servicio de mantenimiento a ia infraestructura ya se encuentra incluido

en ia tarifa correspondiente.

Nota:

Ei término "NA" denota que ia tarifa correspondiente no es aplicable cuando ia infraestructura es

operada bajo ei esquema de comodato, por lo que ei acceso a ia misma dependerá de los acuerdos
entre ei CSy ei dueño de ia infraestructura.
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^ Los niveles tarifarios correspondientes a este servicio incorporan los costos de CAPEXyOPEX.
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Niveles tarifarina aplicabIfíFínara 20ia

Costo mensual en pesos por unidad*

Clasifica

ci ón de , '

Sitio

Predio Caseta Torre
Cama de

transmisi

00 ;

Subestació

n,,

eléctrica

Planta de

emergenci

.•i 'á'"

MXN/m^

es

MXN/m^/m

es

MXN/m/m

•"• es
MXN/m/mes

MXN/KVA/

m es

MXN/KVA/

m es

314.20 11,790.81 11,954.69 42.25 498.57 410.58

145.74 2,219.40 3,280.93 18.65 290.15 354.92

139.36 3,039.30 4,462.67 16.65 259.70 334.75

55.80 977.85 4,573.73 8.

93

180.87 239.62

52.97 1,151.94 5,667.41 9.

60

149.80 365.96

35.50 1,044.32 2,178.14 7.

25

266.36 247.65

20.54 1,930.53 4,998.18 4.

94

224.84 304.51

11.14 894.09 1,586.92 4.

19

202.70 245.19

31.52 2,349.33 10,929.29 5.

66

232.88 232.76

10 N

A

1,598.66 2,679.68 2.

71

260.91 225.61

11 16.00 305.16 60.18 1.

22

221.43 223.44

12 N

A

N

A

2,586.92 2.

98

139.87 141.45

13 N

A

N

A

N

A

2.

88

309.50 477.27

14 106.23 5,933.62 3,747.10 13.57 574.85 346,43

* El concepto de cobro por el servicio de mantenimiento a la infraestructura ya se encuentra incluido
en la tarifa correspondiente.

Nota:

El término "NA" denota que la tarifa correspondiente no es aplicable cuando la infraestructura es
operada bajo el esquema de comodato, por loque el acceso a la misma dependerá de los acuerdos entre el
es y el dueño de la infraestructura.
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Servicio de Emisión de Señal

Cobros recurrentes

Las cantidades mensuales que el CS deberá cubrir al AEP se encuentran en función de
la clasificación correspondiente al sitio asociado al servicio, plasmada en el presente
anexo, las cuales se describen en las siguientes tablas:

CASO 1: En caso de que el CS no pague al AEP o a un tercero por adquisición de

alguno de los elementos".

Niveles tarifarios aplicables para 2018

Clasifica

el ón de

Sitio

Costo mensual en pesos por canal*

Antena
Línea

de

transmisl

ón

Panel

de

parche

0

Filtro

de

máscar

.? a ■

Combinador

41,547.95 12,219.06 4,353.30 25,152.63 65,625.00

7,956.63 3,003.57 1,676.71 4,663.10 10,767.65

14,153.35 9,899.58 1,328.21 11,885.46 27,879.19

11,293.95 3,342.62 1,147.40 4,526.51 12,006.01

12,672.68 5,724.91 891.78 5,193.46 13,861.81

5,355.94 2,076.88 1,104.83 3,454.81 8,702.41

14,488.64 8,092.07 1,060.08 9,736.65 24,976.69

5,600.30 3,541.70 1,056.38 4,889.54 12,527.45

32,578.66 11,184.26 1,385.26 10,839.69 30,748.56

10 7,406.40 3,825.88 1,262.09 5,469.16 13,698.88

11 521.79 921.43 903.30 2,014.84 4,255.42

12 3,828.34 1,689.38 656.74 2,787.02 7,498.04

13 548.37 523.16 961.52 1,344.31 2,832.42

14 13,799.40 5,706.32 2,992.71 7,175.01 12,531.61

* El concepto de cobro por el servicio de mantenimiento a la infraestructura ya se encuentra incluido
en la tarifa correspondiente.

29



4 Los niveles tarifarios correspondientes a este servicio incorporan los costos de CAPEX y OPEX.
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Niveles tarifarios aplicahlaanara 2019

Clasifica

ci ón de ;

Sitio

Costo mensual en pesos por canal*

Antena
Linea

de;

transmisi

ón

Panel

de;-' -

parche

0  :

Filtro

de

máscar

a

:  Combinador;:

43,022.67 12,646.73 4,506.13 26,036.39 68,013.37

8,241.75 3,108.70 1,735.68 4,828.31 11,161.34

14,659.17 10,246.07 1,374.91 12,304.14 28,899.95

11,694.63 3,459.61 1,187.81 4,687.09 12,446.11

13,122.73 5,925.28 923.20 5,377.57 14,370.36

5,549.71 2,149.57 1,143.72 3,577.38 9,021.22

15,008.15 8,375.30 1,097.42 10,080.05 25,892.33

5,801.97 3,665.66 1,093.60 5,062.97 12,986.79

33,731.44 11,575.71 1,434.04 11,221.71 31,875.66

10 7,673.63 3,959.78 1,306.55 5,662.71 14,200.85

11 540.32 953.68 935.04 2,086.41 4,411.03

12 3,966.45 1,748.51 679.83 2,886.04 7,772.97

13 567.88 541.47 995.27 1,391.91 2,935.91

14 14,293.96 5,906.04 3,097.96 7,428.61 12,987.67

* El concepto de cobro por el servicio de mantenimiento a la Infraestructura ya se encuentra incluido

en la tarifa correspondiente.

,, £jy gy«C:0
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CASO 2; En caso de que el 08 pague al AEP o a un tercero por adquisición de

alguno de los elementos®.

Niveles tarifarios aplicables para 2018

Clasifica

c¡ ón de

Sitio

Costo mensual en pesos por canal*

Antena
Linea

de

transmisi

ón

Panel

de

parche

0

Filtro

de

máscar

a

Combinador

36,865.61 N

A

4,099.34 12,515.63 25,210.55

6,221.66 N

A

1,522.34 2,079.60 3,324.22

10,947.75 N

A

1,157.11 3,688.52 7,884.32

9,236.56 . N

A

989.77 1,527.55 3,171.64

10,624.16 N

A

745.25 1,335.49 3,450.45

3,951.24 N

A

954.56 1,278.14 2,382.78

11,621.20 N

A

893.03 2,551.88 6,572.36

3,475.13 N

A

894.43 1,483.88 3,254.62

28,949.85 N

A

1,181.97 2,710.72 8,134.92

10 5,571.43 N

A

1,097.86 1,704.75 3,718.33

11 91.

43

N

A

784.93 814.18 1,297.34

12 3,021.59 N

A

545.76 960.13 1,919.99

13 33.

68

N

A

821.11 591.55 896.83

14 11,294.35 N

A

2,826.74 4,424.44 4,922.98

* El concepto de cobro por el servicio de mantenimiento a la infraestructura ya se encuentra incluido
en la tarifa correspondiente.

Nota:

En término "NA" denota que la tarifa correspondiente no aplica.

31



' Los niveles tarifarios correspondientes a este servicio no consideran el CAPEX de la infraestructura.
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Niveles tarifarios aplicablasinara 2019

Clasifica

dónde

Sitio

Costo mensual en pesos por canal*

Antena
Línea

de

transmisi

ón

Panel

de

parche

0

Filtro

de

máscar

a

Combinador

38,176.45 N

A

4,243.28 12,957.10 26,184.42

6,446.05 N

A

1,575.91 2,154.39 3,457.38

11,341.38 N

A

1,197.83 3,820.30 8,205.26

9,565.23 N

A

1,024.67 1,583.17 3,302.54

11,002.51 N

A

771.54 1,384.57 3,594.60

4,095.85 N

A

988.18 1,324.53 2,480.41

12,040.35 N

A

924.52 2,643.82 6,843.85

3,602.42 N

A

925.98 1,538.10 3,389.41

29,975.62 N

A

1,223.64 2,808.23 8,470.55

10 5,774.44 N

A

1,136.58 1,766.55 3,870.98

11 94.

89

N

A

812.53 843.73 1,349.42

12 3,131.46 N

A

564.97 995,21 1,999.68

13 35.

17

N

A

849.95 612.79 932.57

14 11,701.24 N

A

2,926.19 4,581.78 5,112.74

* El concepto de cobro por el servicio de mantenimiento a la infraestructura ya se encuentra incluido
en la tarifa correspondiente.

Nota;

En término "NA" denota que la tarifa correspondiente no aplica.

OTROS

SERVICIOS

En complemento, se podrán solicitar otros servicios, cuya contraprestación se
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determinará en función de las actividades que se deban realizar para cada uno,

dependiendo de la solicitud del CS. En concreto tales servicios y su alcance se
describen a través de las siguientes tablas:
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Niveles tarifarios aplicables para 2018

Concepto Unidade Val

or

Alcance del servicio

Realización de

Visita

Técnica

MXN/visita 8,166.97

Tarifa aplicable por visita para el

servicio a través del cual el

OS solicita al AEP la revisión de

infraestructura para la contratación

de los servicios de Uso

Compartido de Infraestructura.

Instalación

e

Infraestructura

MXN/evento 17,522.77

Tarifa aplicable por evento para el

servicio realizado por el AEP a

solicitud del CS, consistente en la

colocación del equipo del CS en el

sitio requerido al AEP.

Acondicionamiento

de Infraestructura

MXN/Proyect
o

Ejecutiv

N.

D.

Los términos de la tarifa serán

convenidos de acuerdo a lo

establecido en el Proyecto

Ejecutivo.

Recuperación
e

Espacios

MXN/Proyect
o

Ejecutiv
o

N.

D.

Los términos de la tarifa serán

convenidos de acuerdo a lo

establecido en el Proyecto

Ejecutivo.

Acceso Programado MXN/visita 6,676.35

Tarifa aplicable por visita por el

servicio que ofrece el AEP al CS

relacionado con el

acompañamiento al Inmueble del

AEP para aquellos accesos del CS

al Sitio para efectos de que

éste pueda verificar o realizar

trabajos en su Equipo de

Transmisión; Instalación de los

Equipos de Transmisión en el Sitio,

mantenimiento preventivo a dichos

Equipos de Transmisión, para la

corrección de fallas en el mismo, y

para efectos de monitoreo de su

buen funcionamiento.

Acceso

Emergencia

Acceso

Programado

de

o

No
MXN/visita 6,548.37

Tarifa aplicable por visita para el

servicio que ofrece el AEP al CS

relacionada con el

acompañamiento para aquellos

accesos que solicite el CS al AEP,

derivado de una falla significativa

en el Equipo de Transmisión que

no permite la radiodifusión de la

señal de la estación del CS o que
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tiene un
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Concepto Unidades Val

or

Alcance del servicio

riesgo Inminente y real 'de que en

el transcurso de los siguientes 5

(cinco) días hábiles no sea posible

radiodifundir la señal de la estación

del es que se transmite desde

dicho Equipo de Transmisión.

Reparación de

Fallas y Gestión de

Incidencias de la

Infraestructura

Pasiva

MXN/evento 20,938.22

Tarifa por evento que ofrece al

AEP en el cual se llevará a

cabo la revisión de Infraestructura

por la cual se llevará a cabo la

ejecución de todas aquellas órdenes

planificadas y enfocadas a la

atención, seguimiento y cierre de

reportes de falla y/o Incidencias

que realice el AEP a solicitud del

es.

Nota:

En término "N.D." denota que la tarifa correspondiente no se encuentra determinada. En estos casos,

el esquema tarifario se aplicará conforme a lo establecido en el Proyecto Ejecutivo.

Niveles tarifarios atolicablesnara 2019

Concepto Unidades

^  í'/-'
Alcance del servicio

Realización de

Visita

Técnica

MXN/vIsIta 8,505.66

Tarifa aplicable por visita para el

servicio a través del cual el

OS solicita al AEP la revisión de

Infraestructura para la contratación

de los servidos de Uso

Compartido de Infraestructura.

Instalación d

e

Infraestructura

MXN/evento 18,276.06

Tarifa aplicable por evento para el

servicio realizado por el AEP a

solicitud del CS, consistente en la

colocación del equipo del CS en el

sitio requerido al AEP.

Acondicionamiento

de Infraestructura

MXN/Proyect
0

Ejecutiv
0

N.

D.

Los términos de la tarifa serán

convenidos de acuerdo a lo

establecido en el Proyecto

Ejecutivo.

Recuperación d
e

Espacios

MXN/Proyect
0

Ejecutiv
0

N.

D.

Los términos de la tarifa serán

convenidos de acuerdo a lo

establecido en el Proyecto

Ejecutivo.
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Concepto Unidades Val

or

Alcance del servicio

Acceso Programado MXN/visita 6,948.98

Acceso

Emergencia

Acceso

Programado

de

o

No

Reparación de

Fallas y Gestión de

Incidencias de la

Infraestructura

Pasiva

MXN/visita

MXN/evento

6,815.33

21,842.87

Tarifa aplicable por visita por el

servicio que ofrece el AEP al OS

relacionado con el

acompañamiento al Inmueble del

AEP para aquellos accesos del OS

al Sitio para efectos de que

éste pueda verificar o realizar

trabajos en su Equipo de

Transmisión; instalación de los

Equipos de Transmisión en el Sitio,

mantenimiento preventivo a dichos

Equipos de Transmisión, para la
corrección de fallas en el mismo, y

para efectos de monitoreo de su

buen funcionamiento.

Tarifa aplicable por visita para el

servicio que ofrece el AEP al CS

relacionada con el

acompañamiento para aquellos

accesos que solicite el CS al AEP,

derivado de una falla significativa

en el Equipo de Transmisión que

no permite la radiodifusión de la
señal de la estación del CS o que

tiene un riesgo inminente y real de

que en el transcurso de los
siguientes 5 (cinco) días hábiles no
sea posible radiodifundir la señal de

la estación del CS que se transmite

desde dicho Equipo de

Transmisión.

Tarifa por evento que ofrece al

AEP en el cual se llevará a

cabo la revisión de infraestructura

por la cual se llevará a cabo la
ejecución de todas aquellas órdenes

planificadas y enfocadas a la

atención, seguimiento y cierre de

reportes de falla y/o incidencias

que realice el AEP a solicitud del
CS.

Nota:

En término"N.D." denota que la tarifa correspondiente no se encuentra determinada. En estos casos, el
esquema tarifario se aplicará conforme a lo establecido en el Proyecto Ejecutivo.
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INFRAESTRUCTURA DETALLADA



PINOLILLO



PLANO DE CONJUNTO



PLANO DE CONJUNTO

MEMORIA DESCRIPTIVA



CARACTERISTICAS TECNICAS



TORRE DE TRANSMISION



TORRE DE TRANSMISION

MEMORIA DESCRIPTIVA



CIUDAD MANTE



PLANO DE CONJUNTO



PLANO DE CONJUNTO

MEMORIA DESCRIPTIVA



CARACTERISTICAS TECNICAS



TORRE DE TRANSMISION



TORRE DE TRANSMISION

MEMORIA DESCRIPTIVA



TAMAZUNCHALE



PLANO DE CONJUNTO



PLANO DE CONJUNTO

MEMORIA DESCRIPTIVA

Las instalaciones están integradas por los siguientes espacios:



CARACTERISTICAS TECNICAS



TORRE DE TRANSMÍSION



TORRE DE TRANSMISION

MEMORIA DESCRIPTIVA



LOCALIZACION DE LAS

INSTALACIONES





FUENTES DE ENERGÍA

Únicamente energía eléctrica por parte de la CFE.

NO SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PARA AIRE ACONDICIONADO.

PREDIO





TAMAZUNCHALE, S.LP.

MANTE, TAMPS



TORRES:







MEMORIA DESCRIPTIVA TORRE CIUDAD VALLES

MEMORIA DESCRIPTIVA TORRE TAMAZÜNCHALE, S.L.P.



MEMORIA DESCRIPTIVA TORRE MANTE, TAMPS



TARIFAS CONVENIO



Anexo VII.

Las tarifas por servidos de Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, Sen/idos

Complementarios y cualquier otro servicio necesario paro lo correcta prestación
de los Servicios sujetos de cobro por parte del AEP, se cotizarán de manera
enunciativa más no limitativa mediante los siguientes elementos y unidades:

A) Servicios de Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Elementos de Cobro Unidades

1. Predio

2. Torre

3. Caseta

4. Aire Acondicionado

5. Fuente Energía

Metros Cuadrados (m2)
Metros Lineales (mi)
Metros Cuadrados (m2)
Toneladas (TON)
Kilovoltios (KVA)

B) Servicios Complementarios

Elementos de Cobro Unidades

1. Servicio de Realización de Visita Técnica Por visita.

2.

3.

Servicio de Instalación de Infraestructura Según Proyecto Ejecutivo.

Servicio de Acondicionamiento de

Infraestructura Pasiva

4. Servicio de Recuperación de Espacios

C) Otros servicios

Elementos de Cobro

1. Servicio de Acceso Programado

2. Servicio de Acceso de Emergencia o
Acceso No Programado

3. Servicio de Reparación de Fallas y
Gestión de Incidencias de la

Infraestructura Pasiva.

Según Proyecto Ejecutivo.

Según Proyecto Ejecutivo.

Unidades

Por visita, cuando el Sitio que se
tiene en el Inmueble no cuente

con personal permanente.

Por visita, cuando el Sitio que se
tiene en el Inmueble no cuente

con personal permanente.

Por evento.
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4. Servicio de Mantenimiento o lo

Infraestructura Pasiva Por evento.

Nota: Cabe señalar que dado que la ubicación de la Infraestructura

Pasiva cuenta con características únicas, el cobro de los servicios de

Acceso Programado, Acceso de Emergencia o Acceso No Programado,

Reparación de Fallas y Gestión de Incidencia de la Infraestructura Pasiva y
de Mantenimiento o la Infraestructura Pasiva serón consideradas al

momento de evaluar la prestación de los servicios, ya que cada locación

presenta particularidades técnicas y orogróficas diversas, mismas que
influyen para realizar el cobro correspondiente.

El cobro por lo prestación de dichos servicios será aplicado exclusivamente
en los cosos en que se justifique que lo prestación de dichos servicios

implique un gasto adicional al AEP. En caso que los cobros

correspondientes se justifiquen, el CS deberá cubrir al AEP exclusivamente

los costos proporcionales por codo servicio, sin incluir ningún otro.
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CARACTERISTICAS TECNICAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALLES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MANTE



CARACTERISTICAS TECNICAS TAMAZUNCHALE



LISTADO DE ESTACIONES



A continuación, se muestran las localidades donde el AEP cuenta con estaciones principales y
complementarias.

TV OCHO SA DE CV

NO. SITIO EDO.

1.- PRINCIPAL PINOLILLO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI

2.- COMPLEMENTARIA CIUDAD MANTE TAMAU LIPAS

3 .-COMPLEMENTARIA TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI



FORMATOS

DE

SOLICITUDES



FORMATOS DE SOLICITUDES



FORMATO DE SOLICITUD DE USUARIO Y CONTRASEÑA PARA EL

SISTEMA ELECTRÓNICO DE GESTIÓN "SEG" QUE FORMA PARTE DEL
ANEXO 2 DE LA OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA ("OPI").

Datos del Concesionario Solicitante

A. Nombre o Denominación Social:

B. Cargo o puesto de quien suscribe la solicitud:

C. Domicilio:

D. Correo electrónico:

Lugar y fecha:

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:

(Nombre y firma)

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o
computadora, con firma autógrafa, y deberá de presentarse a través de correo electrónico.



FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACION DE ELEMENTOS DE

INFRAESTRUCTURA f"SIE"^ QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA

OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA ("OPI").

I. Datos del Concesionario Solicitante

A. Nombre o Denominación Social:
(Para el caso de que el Concesionario Solicitante sea una persona moral,
deberá acreditar la existencia, así como la personalidad con la que promueve)

B. Cargo o puesto de quien suscribe la solicitud;
C. Domicilio:
D. Correo electrónico:

Lugar y fecha de presentación:

Representante Legai o Apoderado del Concesionario Solicitante:

(Nombre y firma)

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o
computadora, con firma autógrafa, y deberá de presentarse a través del SEG.



FORMATO DE SOLICITUD DE ACCESO PROGRAMADO ("SAP'p A SITIOS
QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA PUBLICA DE

INFRAESTRUCTURA ("OPI").

I. Datos del Concesionario Solicitante

A. Nombre o Denominación Social:

B. Cargo o puesto del representante legal:

C. Domicilio:

D. Correo electrónico:

II. Información del Sitio que se tiene en el Inmueble

Ubicación:

III. Marque el tipo de trabajo a realizar en el Sitio que se tiene en el
Inmueble:

Instalación ( ) Mantenimiento Preventivo ( ) Acceso programado ( )

Otros trabajos (especifique):

Nombre y cargo del personal que ingresará:

Fecha en que pretende realizar el trabajo:

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:

(Nombre y firma)

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o
computadora, con firma autógrafa, y deberá de presentarse a través del SEG.



FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIOS ^SSE"^ QUE INCLUYE EL
SERVICIO DE COUBICACION, EL SERVICIO DE EMISIÓN DE SEÑAL,
YOTROS SERVICIOS NECESARIO PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS MATERIA DE LA PRESENTE OPI fLOS "SERVICIOS"^

QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA ("OPI").

I. Datos del Concesionario Solicitante

A. Nombre o Denominación Social:

B. Número de Escritura Pública o Póliza ante Corredor Público donde consta la

Constitución de la Sociedad:

C. Fecha de celebración, fedatario público ante quien se celebró y datos de
inscripción de la escritura pública o póliza:

D. Cargo o puesto del que suscribe la solicitud:

E. Domicilio:

F. Registro Federal de Contribuyentes:

II. Datos del Título de Concesión:

G. Clave: H. Fecha de otorgamiento:
I. Vigencia de la concesión:

J. Potencia Autorizada: K. Distintivo de llamada:

L. Canal: M. Sistema Radiador:

III. Servicios a solicitar

Defina los Servicios a solicitar

IV Información Técnica de los Equipos

O. Localidad y datos de ubicación:

Lugar y fecha de presentación: -

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:

(Nombre y firma)

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o computadora, con
firma autógrafa y deberá de presentarse a través del SEG.



FORMATO DE REALIZACIÓN DE VISITA TÉCNICA ("FORMATO DE
VISITA TÉCNICA"^ QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA
PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA C'OPI").

Número de Identificador de Solicitud (NIS):

(El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o
computadora, con firma autógrafa y deberá de presentarse a través del SEG)

I. Datos del Sitio y/o Inmueble visitado.
Ubicación:

Coordenadas Referencia les;

II. Datos de quien realiza la Visita Técnica:
Concesionario Solicitante:

Cargo:

Se identifica con:

III. Datos de quien guía la Visita Técnica:

Nombre:

Cargo:

IV. Desarrollo de la Visita Técnica: (Desarrolle circunstancias de modo,
tiempo y lugar de ia Visita Técnica)

(En caso de requerir mayor espacio, utilizar hojas en blanco con ia leyenda:
Continuación a formato, debidamente firmada por ios intervinientes.)

V. Conclusiones de la Visita Técnica:

(En caso de requerir mayor espacio, utilizar hojas en blanco con ia leyenda:
Continuación del formato, debidamente firmada por ios intervinientes.)

Nombre y firma del Personal del Nombre y firma de quien recibió la Visita
ConcesionarioSolicitante que asiste a la Técnica del AEP

Visita Técnica



FORMATO DE SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
("SII"^ QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA ("OPI").

I. Datos del Concesionario Solicitante

A. Nombre o Denominación Social:

B. Cargo o puesto de quien suscribe la solicitud:

C. Domicilio:

D. Correo electrónico:

II. Información del Sitio que se tiene en el Inmueble

III. Especificar en qué consisten las obras de instalación:

Adjunta planos: si ( ) no ( )

Presenta Proyecto Ejecutivo: si ( ) no ( )

Anexos:

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:

(Nombre y firma)

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o
computadora, con firma autógrafa y deberá de presentarse a través del SEG. Es indispensable acompañar
todos los documentos señalados en el formato (Planos y/o proyectos ejecutivos, según el caso) ya que, sin
éstos, ia solicitud no se tendrá por debidamente presentada.



FORMATO DE SOLICITUD DE ACONDICIONAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA f'SAI'n OUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA
OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA ("OPI").

I. Datos del Concesionario Solicitante

A. Nombre o Denominación Sociai:

B. Cargo o puesto de quien suscribe ia soiicitud:

C. Domicilio:

D. Correo electrónico:

II. Información del Sitio que se tiene en el Inmueble

III. Especificar en qué consisten las obras de acondicionamiento:

Adjunta pianos: si ( ) no ( )

Presenta Proyecto Ejecutivo: si ( ) no ( )

Anexos:

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:

(Nombre y firma)

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o
computadora, con firma autógrafa y deberá de presentarse a través del SEG. Es indispensable acompañar
todos los documentos señalados en el formato y forma solicitada (Planos y/o proyectos ejecutivos, según el
caso) ya que, sin éstos, la solicitud no se tendrá por debidamente presentada.



FORMATO DE SOLICITUD DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS f'SRE"^
QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA PÚBLICA DE

INFRAESTRUCTURA ("OPI").

I. Datos del Concesionario Solicitante

A. Nombre o Denominación Social:

B. Cargo o puesto ia persona que suscribe la solicitud:

C. Domicilio:

D. Correo electrónico:

II. Información del Sitio que se tiene en el Inmueble

III. Especificar en qué consisten las obras de recuperación:

Adjunta planos: si ( ) no ( )

Presenta Proyecto Ejecutivo: si ( ) no ( ) Anexos:

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:

(Nombre y firma)

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o
computadora, con firma autógrafa y deberá de presentarse a través del SEG. Es Indispensable acompañar
todos los documentos señalados en el formato y forma solicitada (Pianos y/o proyectos ejecutivos, según el
caso) ya que, sin éstos, la solicitud no se tendrá por debidamente presentada.



FORMATO DE SOLICITUD DE ACCESO DE EMERGENCIA O ACCESO NO

PROGRAMADO A SITIOS f"SAE"^ QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE
LA OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA ("OPI").

I. Datos del Concesionario Solicitante

A. Nombre o Denominación Sociai:

B. Cargo o puesto del representante legal:

C. Domicilio:

D. Correo electrónico:

II. Información del Sitio que se tiene en el Inmueble

Ubicación:

III. Datos del acompañante:

Nombre:

Cargo:

IV. Explique la razón por la que dicho trabajo debe ser mediante un
Acceso de Emergencias o Acceso No Programado en términos del
Convenio:

Nombre y cargo del personal que Ingresará:

Fecha en que pretende realizar el trabajo:

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:

(Nombre y firma)

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o
computadora, con firma autógrafa, y deberá de presentarse a través del SEG.
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FORMATO DE SOLICITUD DE REPARACIÓN DE FALLAS Y/O GESTIÓN DE
INCIDENCIAS ("SFA") QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2

DE LA OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA ("OPI").

I. Datos del Concesionario Solicitante

A. Nombre o Denominación Social:

B. Cargo o puesto del representante legal:

C. Domicilio:

D. Correo electrónico:

II. Información del Sitio que se tiene en el Inmueble

Ubicación:

III. Datos del acompañante:

Nombre:

Cargo:

IV. Explique en que consiste la Reparación de Fallas y Gestión de
Incidencias:

Nombre y cargo del personal que ingresará:

Fecha en que pretende realizar el trabajo:

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:

(Nombre y firma)

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o
computadora, con firma autógrafa, y deberá de presentarse a través del SEG.
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FORMATO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO A LA

INFRAESTRUCTURA f"SMA"^ QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA

OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA ("OPI").

I. Datos del Concesionario Solicitante

A. Nombre o Denominación Social:

B. Cargo o puesto del representante legal:

C. Domicilio:

D. Correo electrónico:

II. Información del Sitio que se tiene en el Inmueble

Ubicación:

III. Datos del acompañante:

Nombre:

IV. Explique en que consiste la Solicitud de Mantenimiento (detalle y
ubicación del Inmueble):

Nombre y cargo del personal que ingresará:

Fecha en que pretende realizar el trabajo:

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:

(Nombre y firma)

Instrucciones; 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o
computadora, con firma autógrafa, y deberá de presentarse a través del SEG.
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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA
CFIO QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA PÚBLICA DE

INFRAESTRUCTURA ("OPI").

Datos del Concesionano Solicitante

A. Nombre o Denominación Sociai:

B. Cargo o puesto de quien suscribe la solicitud:

C. Domicilio:

D. Correo electrónico:

Listado de cada uno de los equipos que serán instalados en la Infraestructura
del AEP:

Lugar y fecha:

Representante Legal o Apoderado del Concesionario Solicitante:

(Nombre y firma)

Instrucciones: 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o
computadora, con firma autógrafa, y deberá de presentarse a través del SEG.
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FORMATO DE SOLICITUD DE CONCILIACION f"FCO"^ OUE FORMA
PARTE DEL ANEXO 2 DE LA OFERTA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
("OPI").

Datos del Concesionario Solicitante

A. Nombre o Denominación Sociai:

B- Registro Federai de Contribuyentes:

C. Cargo o puesto de quien suscribe ia soiicitud:

D. Domiciiio:

E. Correo eiectrónico:

Factura (s) que solicita sea (n) sujeta (s) a conciliación:

Breve explicación por la que solicita la conciliación, en caso de que
sean varias facturas favor de identificarlas:

Lugar y fecha:

Representante Legai o Apoderado del Concesionario Solicitante:

(Nombre y firma)

Instrucciones; 1. El presente formato deberá estar debidamente llenado con letra de molde legible o
computadora, con firma autógrafa, y deberá de presentarse a través del SEG.
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CONVENIO



MODELO DE CONVENIO MARCO DE LOS SERVICIOS



CONVENIO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE USO
COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA (EL "CONVENIO") QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL AGENTE ECONÓMICO

PREPONDERANTE (EL "AEP") Y POR LA OTRA PARTE

-  - REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL

SEÑOR el concesionario SOLICITANTE (EL
"CS") AL TENOR DEL SIGUIENTE ANTECEDENTE, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:

ANTECEDENTE

ÚNICO. Con fecha de de el AEP publicó una oferta pública avalada
por el Instituto Federai de Telecomunicaciones (en io sucesivo, ei "Instituto" o
"IFT" indistintamente), publicada en por
virtud de la cual ofreció a concesionarios de radiodifusión, ceiebrar un convenio
para ia prestación de servicios consistentes en Servicios de Cubicación,
Servicios de Emisión de Señaiy cuaiquier Otro servicionecesario para la
correcta prestación de ios servicios materia de la Oferta Pública de
Infraestructura (en io sucesivo, la "OPI").

DECLARACIONES

I. Declara el AEP, por conducto de sus apoderados, que:

a) Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes de
los Estados Unidos Mexicanos ("México"), según consta en la escritura
púbiica número , de fecha de , pasada ante ia fe del Lic.

I Notario Púbiico , inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio bajo ei folio mercantil número .

b) Cuentan con facultades amplias y suficientes para obiigaria en términos
del presente convenio, mismas que a la fecha de celebración de este
convenio no les han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma
alguna, según consta en la escritura púbiica número de fecha de

de , otorgada ante la fe del Lic. , titular de la Notarla Púbiica
número , de .



c) Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo ia
Clave: , con domicilio en .

d) Derivado de ia OPI, con fecha de de , recibió notificación por
escrito, por virtud de la cual el CS le solicitó la prestación de ios
Servicios.

e) Su objeto social le permite la celebración dei presente convenio, así
como ia celebración de toda ciase de actos, operaciones, contratos o
convenios que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de
su objeto.

f) Es propietaria, arrendataria, comodataria y/o poseedora del o de los
inmuebles que se describe(n) a detalle (ubicación, medidas,
colindancias, etc.), en el Anexo I y en los Anexos I-A, I-B, I-C y
sucesivos que se adjunten firmados por ambas partes durante ia
vigencia del presente convenio, los cuales una vez firmados por las
partes formarán parte integrante de este convenio (en lo sucesivo ei
"Inmueble"), y el(ios) cuai(es) se destina(n) para la instalación de ia
infraestructura dei AEP, ia cual se destina para la operación de la(s)
estación(es) teievisora(s) cuyo(s) distintivo(s) de llamada, canal, y
localidad, se identifican en dicho Anexo I.

g) Es propietaria, arrendataria, comodataria, usuaria o poseedora
deinfraestructura que se encuentra instalada dentro del Inmueble,
respecto de la cual ei AEPcuenta con Infraestructura la cual se describe a

detalle en el Anexo I y en los subsecuentes Anexos I que se adjunten
firmados por ambas partes durante la vigencia del presente convenio,
ios cuales una vez firmados por las partes formarán parte integrante de
este convenio.

h) Es su deseo celebrar ei presente convenio con el CS, con el fin de
prestarle los Servicios, de acuerdo a ios términos y condiciones que más
adelante se especifican.

II.Declara ei CS, bajo protesta de decir verdad y por conducto de su
representante que:

a) Es una persona moral debidamente constituida y válidamente existente
conforme a las leyes de México, según consta en la escritura pública
número de fecha de de , otorgada ante la fe del licenciado



,  titular de la Notarla Pública número de , debidamente
inscrita en ei Registro Público de la Propiedad y del Comercio de , la
cual se adjunta al presente convenio como Anexo II.

b) Cuenta con facultades amplias y suficientes para obligarlo en términos
del presente, mismas que a la fecha de celebración de este convenio no
le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna, según
consta en la escritura púbiica número , de fecha de de ,
otorgada ante ia fe del Lic. , titular de la Notarla Pública número

de la cual se adjunta al presente convenio como Anexo II.

c) Se encuentra inscrito en ei Registro Federal de Contribuyentes bajo la
Clave: con domicilio en .

d) Su objeto social le permite la celebración del presente convenio, así
como la celebración de toda clase de actos, operaciones, convenios o
contratos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de
su objeto.

e) Es concesionario para la prestación del servicio de televisión
radiodifundida conceslonada para uso comercial a través de la estación
televisora que opera el canal de televisión con distintivo de llamada

, para la Ciudad de , según lo acredita con el título de concesión
número , expedido por el Instituto o por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes ei día de de (en lo sucesivo la
"Estación Televisora"), con vigencia de años, el cual se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, mismo que adjunta ai
presente convenio, como Anexo III.

f) Es legítimo propietario o poseedor bajo cualquier medio legal del Equipo
de Transmisión (según dicho término se define más adelante) que
pretende instalar en el Inmueble o colocarlo en la Infraestructura del

AEP conforme a los términos de la OPI y que se describe a detalle en el
Proyecto Ejecutivo (según dicho término se define más adelante)
establecido en el Anexo IV y en los demás Anexos IV que se firmen de
manera subsecuente durante la vigencia del presente convenio, los
cuales, una vez firmados por las partes formarán parte integrante del
mismo.

g) Que a la fecha de celebración y durante la vigencia del convenio, no
cuenta con 12 MHz o más de espectro radioeléctrico en la localidad de



que se trate, en términos del Numeral 3 de la Medida Segunda de la
Modificación a las Medidas.

h) Requiere y es su deseo recibir la prestación de los Servicios por ei

AEPconforme a la OPI, para llevar a cabo la radiodifusión de la(s)
señal(es) de televisión que operará a través de su Estación Televisora y

que tiene concesionada conforme a un Título de Concesión.

De conformidad con ei Antecedente y Declaraciones que anteceden, las partes

están de acuerdo en sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEFINICIONES. Las partes acuerdan que para efectos de este

convenio, los términos que en él se establecen tendrán la definición y significado
que se atribuye en la sección de "DEFINICIONES" de la OPI, salvo que de manera

específica se les atribuya un significado distinto.

Aquellos términos no definidos en la OPI o en alguno de los Anexos, tendrán el
significado que les atribuye la Ley, así como los demás ordenamientos legales,
reglamentarios o administrativos aplicables a la materia o en las recomendaciones

de la Unión Internacional de Telecomunicaciones o, en su defecto, las

recomendaciones emitidas por organismos internacionales reconocidos que

resulten aplicables.

SEGUNDA. OBJETO. Por este medio, las partes acuerdan que el AEP, a través de
ia Infraestructura en términos de la OPI, se obliga durante ia vigencia del
presente convenio a prestar los Servicios que se describen en el Proyecto

Ejecutivo establecido en el Anexo IV del presenteconvenio, mismo, que incluirá ei
alcance de tales Servicios, sus Tarifas (según dicho término se define más
adelante), que se describen en el Anexo VII, y demás especificaciones que las
partes determinen que es relevante describir, el cual una vez firmado por las

partes forma parte integrante del mismo.

Asimismo, el AEPprestará los Nuevos Servicios que las partes acuerden de tiempo
en tiempo de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Cuarta del presente
convenio.

Por su parte, el CS se obliga a pagar las Tarifas por los Servicios contratados y

demás facilidades acordadas.

TERCERA. DE LOS SERVICIOS A PRESTAR.



De conformidad con la OPI, los Servicios a prestar señalados en la Cláusula que
antecede serán los siguientes:

I. Servicio de Coubicaclón, el cual comprende el acceso y uso de:

a) Espacio en Predio;

b) Espacio en Torre;

c) Espacio en Caseta;

d) Aire Acondicionado; y

e) Acceso a fuentes de energía.

II. Servicio de Emisión de Señal, el cual comprende el acceso y uso de:

a) Líneas de transmisión;

b) Antenas radiantes; y

c) Cualquier otro elemento necesario para la prestación del Servicio.

III.Otros Servicios

a) Realización de Visita Técnica;

b) Instalación de Infraestructura;

c) Acondicionamiento de Infraestructura;

d) Recuperación de Espacios.

e) Acceso Programado;

f) Acceso de Emergencia o Acceso No Programado;

g) Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias de la Infraestructura;

CUARTA. DE LA SOLICITUD DE NUEVOS SERVICIOS.

Durante la vigencia del presente convenio, el CS podrá solicitar Servicios que
sean distintos a los originalmente descritos en el Proyecto Ejecutivo que una
vez firmado por ambas partes seadjunta en el Anexo IV (los "Nuevos
Servicios"), en la Inteligencia que la contratación dará Inicio con la

presentación de la solicitud por escrito establecida en el Anexo V de este
convenio (la "Solicitud de Nuevos Servicios") y siguiendo el procedimiento

6



establecido para la contratación de los servicios. El AEPdeberá evitar requerir
al es aquella Información con la que ya cuenta en virtud de la contratación
inicial o bien aquella Información que represente un cargo oneroso o
administrativo.

Una vez acordada la Solicitud de Nuevos Servicios, se firmará un nuevo

Proyecto Ejecutivo establecidopor los representantes legales de las partes,
Incluyendo el alcance de tales Nuevos Servicios, sus Tarifas y demás
especificaciones que las partes determinen que es relevante describir y se irán
adjuntado a este convenio debiéndose identificar como Anexo IV-A, IV-B y así
sucesivamente.

La Solicitud de Nuevos Servicios y el Proyecto Ejecutivo que de ésta se genere
y que finalmente se suscriba por las partes, se podrán modificar por acuerdo
por escrito debidamente firmado por ambas partes según exista la posibilidad

física y técnica para así realizarlo.

Cada vez que el CS presente una Solicitud de Nuevos Servicios, y previamente
a que las partes firmen el Proyecto Ejecutivo correspondiente, el CS se obliga a
estar al corriente en el pago de las Tarifasy obligaciones establecidas en el

presente convenio.

QUINTA. EXCLUSIONES DE LOS SERVICIOS.

Las partes reconocen y aceptan que el CS de manera directa, deberá llevar a
cabo los actos necesarios para dar cumplimiento a todas las leyes y
disposiciones en materia electoral, fiscal, ambiental, en materia de
telecomunicaciones y radiodifusión, así como cualquier otra disposición
reiacionada o aplicable al Inmueble, equipos, infraestructura, servicios y en
general cualquier disposición gubernamental, ya sea Municipal, Estatal o
Federal, Incluyendo las emitidas por el Instituto, así como del Instituto
Nacional Electoral ("INE") (o cualquiera que sea su nombre en el futuro), con
respecto a la transmisión de spots, cápsulas televisivas, publicidad o cualquier
clase de contenidos, así como con respecto a cualquier otra obligación que
derive de su Concesión, por lo que el CS asume toda responsabilidad al
respecto. El CS reconoce expresamente que los Servicios se limitana los
Servicios de Coubicación, Emisión de Señaly en su caso aOtros servicios que
permitan la correcta prestación de los mismos, por lo que dentro de éstos, no
están comprendidas aquellas actividades que el CS deba realizar para cumplir
con todo lo anterior, incluyendo sin limitar la operación de bloqueos dentro de
la señal que emite ia Estación Televisora.



El es reconoce y acepta que es su entera responsabilidad el llevar a cabo la
operación y mantenimiento de sus Equipos de Transmisión, por lo que asumen
plena responsabilidad sobre ios mismos.

SEXTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Serán obligaciones de las partes las siguientes:

1. El AEPproporcionará al CS toda la información que sea necesaria para la
conciliación y facturación reiativa a ios Servicios, con ei desgiose a
detalie de ios conceptos, sujeto a ias obiigaciones de confidencialidad

establecidas en ia Cláusula Vigésima del presente, así como del
Convenio de Confidencialidad que las partes suscribieron por separado
previamentea ia ceiebración del presente instrumento.

2. En ei caso que ei AEPpretenda realizar ia instalación o ampiiación de una

torre o caseta (con el fin de obtener un mejor aprovechamiento de la
Infraestructura que utilice dei AEPen dicho Inmueble), las partes
seguirán ei "Procedimiento de Habilitación de Infraestructura, Ampliación
de Espacios, e Inversiones Conjuntas para ei Servicio de Coubicación y
el Servicio de Emisión de Señal"establecido en ei Anexo 2 de ia OPI.

Si el CS solicita ia instalación de su Equipo de Transmisión en la
ampliación de Infraestructura, deberá cubrir al AEPIos costos
proporcionales de la construcción, incluyendo los de gestión
administrativa dei proyecto a reaiizarse, sin perjuicio de que la
infraestructura instalada por ei AEP(es decir la infraestructura adicional
que se llegue a instalar) sea materia del Uso Compartido de
Infraestructura. Ei CS deberá solicitar ios Servicios en un plazo de 25
(veinticinco) días hábiles días hábiles a que haya sido realizada la
notificación correspondiente a través dei SEG.

Asimismo, en ei caso en que el servicio a prestar sea el Servicio de

Emisión de Señal, salvo pacto en contrario, todas ias adecuaciones o la
realización de trabajos adicionales para ei Acondicionamiento de
Infraestructura o de ios equipos necesarios para la eficiente prestación
dei Servicio de Televisión Radiodifundida Concesionada, serán con
cargoal CS.

Las partes reconocen y aceptan, que salvo disposición en contrario por
escrito por parte del AEP, cualquier obra o mejora realizada en el
Inmueble, independientemente de quien la pague, quedará en beneficio
único y exclusivo dei Inmueble y será propiedad del AEP.



3. El AEPnotificará, mediante correo electrónico a la cuenta ,
por mensajería a la dirección que se especifica en la Cláusula Trigésima
Sexta, o a través del SEG, las actualizaciones o ampliaciones en la
Infraestructura materia del AEP.Lo anterior no Implica que el CS deba

tener un mejor derecho que otros CS o que el mismo AEPy sus

empresas afiliadas, filiales y/o subsidiarias o empresas que pertenezcan

al mismo grupo de interés económico, en caso que la misma se pueda
considerar como Infraestructura para uso compartido por parte del AEP.

4. El AEPpondrá a disposición del CS,a través del SEG, las Normas de
Seguridad para ei acceso a las instalaciones disponibles en el Anexo 3 la

OPI.

5. El AEPprestará los Servicios conforme los presta a su propia operación
taly como lo realiza para sus afiliadas, fiiiales y/o subsidiarias o

empresas que pertenezcan al mismo grupo de interés económico, bajo
los estándares generales existentes en ia industria de la radiodifusión.

6. El AEPdeberá atender las Solicitudes de Nuevos Servicios, de la misma
forma en que atiende las solicitudes para su propia operación, y para
sus afiliadas, filiales, subsidiarias o empresas que pertenezcan al mismo

grupo de interés económico. Las Solicitudes de Nuevos Servicios se

atenderán en el orden en que fueron presentadas.

7. El CS podrá llevar a cabo visitas de Acceso Programado al Sitio en el
Inmueble durante la vigencia del presente convenio, con el fin de que
pueda verificar la prestación de los Servicios y el estado físico en que se
encuentra su Equipo de Transmisión. Tales visitas se deberán realizar en

los términos del "Procedimiento para el Acceso Programado, Acceso de
Emergencia o No Programado", establecido en el Anexo 2de la presente
OPI debiéndose sujetar a las Normas de Seguridadpara el acceso a las
instalaciones disponibles en el Anexo 3 de la OPI.

8. Cuando las condiciones del Equipo de Transmisión del CS pongan en

peligro al Inmueble, Infraestructura, el equipo o elementos del AEP,
Subsidiarias o de terceros, el AEP dará aviso al CS a efecto que de
manera inmediata atienda el aviso respectivo y realice ia inspección a su
Equipo de Transmisión. En caso que el AEP considere que dicha situación
pueda afectar el inmueble, la Infraestructura, el equipo o elementos del
AEP o de terceros, el AEPestará facultado para tomar, a costo del CS, las
medidas necesarias a efecto de evitar un daño a dichas instalaciones,

equipos y/o al Inmueble. Asimismo, cuando el CS requiera reparar su



Equipo de Transmisión deberá atenerse a lo establecido en el

"Procedimiento para Acceso Programado, Acceso de Emergencia o
Acceso no Programado", establecido en el Anexo 2 de la OPI.

9. Sí como resultado de una solicitud de Servicios, el CS requiere que se
lleven a cabo ciertas modificaciones, ampliaciones y/o adecuaciones a
través del Acondicionamiento de Infraestructura, y toda vez que
solamente mediante la realización de dicho servicio se puede tener
acceso a la Infraestructura de AEP, el AEP permitirá llevar a cabo al CS
dicho acondicionamiento o lo llevará a cabo de manera directa bajo el
entendido de que: (i) será(n) a costo del CS, incluyendo la obtención y
pago de permisos o licencias y en su caso, (ii) se realizará por parte del
personal que designe AEP, el cual deberá someterse a las Normas de

Seguridad para el acceso a las Instalaciones disponibles en la OPI.

Las partes reconocen y aceptan que cualquiera de dichas obras será
propiedad del AEP. Las cantidades que resulten por estos conceptos,
deberán pagarse en una sola exhibición, una vez que la Solicitud de
Nuevos Servicios sea aceptada por AEP y con previo informe del AEP al
CS del costo correspondiente.

10.El CS será responsable de la tramitación y obtención de cualquier
permiso, licencia, autorización o concesión (los "Permisos") que se
requiera obtener para efectos de que sea posible llevar a cabo la
prestación de los Servicios. El AEPcooperará con el CS, a costo de éste
último, en la medida que se requiera que el AEPparticipe en la
tramitación de dichos Permisos.

SÉPTIMA. PROCEDIMIENTOS APLICABLES CON POSTERIORIDAD A LA
CELEBRACIÓN DEL CONVENIO.

Para efectos del presente convenio, serán aplicables los procedimientos de los
Servicios contenidos en el Anexo 2 de la OPI.

OCTAVA. DE LAS TARIFAS POR LOS SERVICIOS.

Como contraprestación por el Servicio de Cubicación, Servicio de Emisión de
Señal, y/o cualquier Otro servicio, el CS se obliga a pagar a favor del AEP, en
forma mensual, las Tarifas enlistadas en el Anexo VII, las cuales se tienen
debidamente convenidas en el Proyecto Ejecutivo establecido Anexo IV del
presente convenio que firmado por las partes forma parte Integrante del
mismo, así como cualquier otra contraprestación que se acuerde por virtud de
los AnexosIV que se vayan adjuntando al presente convenio por Nuevos
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Servicios acordados (en lo sucesivo, las "Tarifas"). Asimismo, cada vez que las
partes celebren un nuevo AnexoIV, seguido por las letras A, B, C, y sucesivas,
como resultado de la incorporación de Nuevos Servicios a través de Proyectos
Ejecutivos al presente convenio que hayan sido firmados por ambas partes, las
partes deberán incluir las Tarifas aplicables a dichos Servicios. En todo caso las
Tarifas: (a) implican el pago del Impuesto al Valor Agregado ("IVA") y
cualquier otro impuesto aplicable; (b) que su pago se realice durante loslO
(diez) días hábiles del mes al que corresponde el pago de las Tarifas por ios
Servicios correspondientes, o con la frecuencia y/o en los días que se
especifique en el Anexo IV correspondiente; (c) se deberá de ajustar de
manera anual para reflejar cambios en costos de operación, equipos, personal,
y demás costos que deban estar relacionados con ios Servicios, así como
conforme al índice Nacional de Precios ai Consumidor, publicado por el Banco
de México, en el Diario Oficial de la Federación o bien, de común acuerdo entre
las partes y en caso de que no exista dicho acuerdo se someterá a aprobación
del Instituto; (d) se establecerá en el Anexo IV respectivo; y (e) no se podrá
retener bajo ningún título, aun cuando en algún mes el CS no use o reciba los
Servicios (ya sea uno o más) a su elección, por lo que en todo caso, el CS
deberá de pagar al AEP las Tarifas de forma íntegra.

8.1. REMISIÓN DE FACTURAS.

Todas las facturas que el AEPemita, deberán a) cumplir con ios requisitos
fiscales requeridos por la legislación vigente a la fecha de su expedición, y b)
estar acompañadas de la información de soporte de los cargos realizados
según sea procedente.

El AEP remitirá al correo electrónico o ai domicilio del CS especificados para tal
efecto en el cuerpo del presente convenio, la(s) factura(s) a pagar por los
servicios correspondientes.

Dicha factura será entregada al CS ai menos 10 (diez) días hábiles anteriores a
la fecha de pago de los servicios contratados.

El CS deberá efectuar los pagos que al amparo de este convenio se encuentra
obligado a realizar por los servicios que tenga contratados, por periodos
vencidos dent ó de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que se
haya recibido la factura correspondiente, debidamente soportada en los
términos del presente convenio. En caso de que la fecha de pago corresponda
a un día inhábil bancario, éste se realizará en el día hábil bancario siguiente.
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El pago de las facturas podrá llevarse a cabo por cualquiera de las siguientes
vías, con previo aviso al CS:

1.Pago con cheque emitido por una Institución Bancaria, a nombre de

cual será entregado en el domicilio del AEPo depositado en la
cuenta bancaria que previamente le indique al CS.

2. Pago por transferencia electrónica a la cuenta bancaria que

elAEPpreviamente le indique al CS.

Tratándose de los derechos, impuestos, servicios a terceros y demás gastos

documentados relacionados con permisos y licencias relacionadas con

Instalaciones o ampliaciones que cada Parte cubrirá proporcionalmente el

costo de la misma, en el entendido de que de existir incumplimiento de alguna

de las Partes, la Parte en incumplimiento será responsable de responder por

los daños diré tos e indirectos que ocasione a la otra Parte a causa de ello,

debiendo cuantificar y acreditar tales daños a través de documentación
fehaciente que sustente y justifique la procedencia de la reclamación.

8.2. INCONFCRMIDADES.

En el caso de que el CS no esté de acuerdo con su factura, sea ésta ordinaria o

extemporánea, dirigirá por escrito al domicilio o bien al correo electrónico

establecido en la Cláusula Trigésima Sexta, su inconformidad al AEPde acuerdo

a lo siguiente:

Para que cualquier inconformidad sea procedente, la misma deberá (i) referirse
exclusivamente al monto o concepto que pretende Inconformarse, así como a

errores matemáticos, de cálculo o de actualización, pero por ningún motivo a

las Tarifas pactadas conforme a este convenio; (ii) hacerse valer dentro de los

10 (diez) días r atúrales siguientes a la fecha de recepción de la factura original
de que se tra e, y (iii) acompañarse necesariamente de: (a) el rechazo formal

por escrito, en que el CS manifieste las razones de su Inconformidad, (b) el

pago total de ios Servicios bajo protesta o el pago parcial por los cargos

efectivamente reconocidos, y (c) como alternativa, el CS que objete la factura
o receptora de los Servicios podrá pagar, bajo protesta, la totalidad o una
porción de la í ctura, y ésta se considerará como factura objetada (la "Factura

Objetada"), p e esa porción o la totalidad, en su caso. Lo anterior no Implica
una renuncia los derechos de la parte objetante respecto de aquellas Tarifas

que sean dete minadas administrativamente por la autoridad competente.

12



Una vez presentada la Inconformidad, el AEPrevisará si reúne los requisitos
necesarios, en caso de verificarse ia Improcedencia el AEPdeberá notificar al CS
las razones.

En los casos en que la improcedencia se funde por la falta de documentales, el
CS por una sola ocasión, podrá volver a enviar ia inconformidad cumpiiendo
con todos los requisitos. El AEPrevisará si existe un error en ia factura,
procederá a corregiria y la enviará al CS. De no haber error se le notificará ai
CS los motivos por los cuales no es procedente.

Lo anterior no implica una renuncia a los derechos de la parte objetante
respecto de aquellas tarifas que sean determinadas administrativamente por la
autoridad competente.

Queda claramente entendido por y por el CS que las inconformidades que no
reúnan los requisitos precedentes no tendrán efecto o validez alguna y, en
consecuencia, las facturas y estados de adeudos correspondientes se tendrán
por consentidos.

En caso de ser improcedente la Inconformidad presentada por el CS, éste
deberá pagar en adición al monto no reconocido, ios intereses moratorios a ios
que hace referencia el presente convenio desde la fecha original en que debió
realizarse ei pago correspondiente conforme ai presente convenio. En caso de
que la objeción sea procedente, y el CS haya optado por efectuar el pago total
de los Servicios facturados, el AEPdeberá efectuar la devolución dei monto que
resulte procedente de la inconformidad y deberá pagar, mutatis mutandis, los
intereses correspondientes.

Ei plazo máximo para la resolución de las inconformidades que sean
presentadas por el CS será de 20 (veinte) días naturales. En el momento en el
que se determine la procedencia ei AEPefectuará la corrección correspondiente,
emitiendo una nueva, cuya entrega se reaiizará dentro de ios 5 (cinco) días
siguientes a la fecha en que las Partes determinen conjuntamente ias
cantidades que procedan.

8.3. FACTURACIÓN EXTEMPORÁNEA.

Ei AEP podrá presentar facturas complementarias por Servicios omitidos o
incorrectamente facturados, hasta dentro de un plazo de 120 (ciento veinte)
días naturales posteriores del periodo en que debió emitir la factura
correspondiente.
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NOVENA. INTERESES MORATORIOS.

En caso de mora del o los pagos de las Tarifas, el importe correspondiente
causará intereses mensuales moratorlos por cada día de retraso, calculados
sobre el monto adeudado y aplicados a la suma de la Tasa de Interés
Interbancaha de Equilibrio (TIIE) a 28 (veintiocho) días que publique el Banco
de México en el Diario Oficial de la Federación, en el mes anterior a la fecha
debida de pago multiplicada por 2 (dos). Dichos intereses moratorios se
causarán desde la fecha en que se debió efectuar el pago y hasta la fecha en
que efectivamente se haga el mismo. Lo anterior, independientemente de ia
facultad que tendrá el AEPde dar por terminado el presente convenio en caso
que no se paguen las Tarifas dentro de los plazos establecidos en el presente
convenio y de que el AEPejercIte a su favor cualquier garantía que existe por
parte del CS.

DECIMA. VIGENCIA.

10.1 Vigencia del Convenio

El presente convenio estará vigente como mínimo hasta el 31 de diciembre de
2019, salvo que sea modificado, terminado anticipadamente o rescindido
conforme a lo previsto en el presente instrumento y demás disposiciones
aplicables.Sin embargo, las Partes podrán acordar vigencias superiores a este
plazo mínimo del convenio considerando las necesidades propias de cada uno
de los servicios a prestarse al amparo de la OPI.

En caso de que el presenteconvenio sea terminado o rescindido, las
obligaciones de pago líquidas y exigibles derivadas del presenteconvenio
subsistirán hasta su debido e íntegro cumplimiento. De Igual manera
subsistirán en términos de ley aquellas obligaciones que por su naturaleza
deban permanecer vigentes aún después de ocurrida la terminación o
rescisión.

10.2 Vigencia de los Proyectos Ejecutivos.

La vigencia de los Proyectos Ejecutivos del presente convenio iniciará a partir
de la fecha efectiva y concluirá en la fecha de terminación indicada en cada
uno de ellos.
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Lo anterior, salvo que los Proyectos Ejecutivos sean modificados, terminados
anticipadamente o rescindidos conforme a lo previsto en los mismos,
atendiendo las limitaciones o circunstancias específicas que presenten los
Sitios que se tienen en el Inmueble al momento de la terminación anticipada
del Proyecto Ejecutivo.

En caso de que los Proyectos Ejecutivos tengan una vigencia mayor a la del
convenio estos se regirán hasta su fecha de terminación bajo los mismos
términos y condiciones determinadas en el convenio con la excepción de que
en caso de que se firme un nuevo convenio o se modifique el presente y el CS
requiera que se apliquen los nuevos términos y condiciones a los Proyectos
Ejecutivos, se darán por terminados o se modificaran, según corresponda, los
Proyectos Ejecutivos sin responsabilidades para las Partes, obligándose el AEP
a anexar al nuevo convenio los Proyectos Ejecutivos modificados, respetando
la fecha de terminación originalmente pactada si es que las Partes no acuerdan
otra.

10.3 Prorroga en el Convenio

Sin perjuicio del término establecido de vigencia, con al menos 15 (quince)
días naturales de anticipación las Partes podrán prorrogar los términos y
condiciones fijados tanto en el convenio como en los Proyectos Ejecutivos.

DÉCIMA PRIMERA. NO EXCLUSIVIDAD Y TRATO NO
DISCRIMINATORIO.

11.1 NO EXCLUSIVIDAD.

El AEP reconoce y acepta que prestará los Servicios bajo bases de no
exclusividad, es decir que cualquier tercer concesionario de televisión
radiodifundida para uso comercial podrá gozar de los mismos derechos, a fin
de operar sus diferentes estaciones televisoras u otros equipos relacionados y
a los que les aplique la OPI.

En virtud de lo anterior, en caso de que exista una saturación de los equipos o
Instalaciones en el Inmueble, el CS se someterá al Procedimiento para el
Acondicionamiento de Infraestructura y/o Recuperación de Espacios, para el
Servicio de Coubicaclón y el Servicio de Emisión de Señal, establecido en el
Anexo 2 de la OPI. En los casos que la Infraestructura del AEP resulte
Insuficiente o pueda verse afectada debido al uso excesivo de la misma,el
AEPse obliga a realizar los trabajos de Recuperación de Espacio, en caso de
que el CS los solicite y que sean factibles.
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Las partes convienen que las cantidades a cubrir bajo cualquier concepto
asociado a la recuperación de espacio deberán ser cubiertas en partes iguales
entre el CS y AEP o entre éstos y todo CS tenga interés en ei sitio.

Para tales efectos se entiende, que si la Recuperación de Espacio es en
beneficio exclusivo del CS, éste deberá pagar al AEPIa totalidad de los costos
que se originen para dichos efectos. No obstante, en caso de que la
Recuperación de Espacio tanto sea en beneficio del CS como del AEP, los
costos que se originen para la recuperación deberán ser cubiertos

proporcionaimente.

TRATO NO DISCRIMINATORIO.

El AEP reconoce y acepta en que deberá actuar sobre bases de trato no
discriminatorio respecto de los servicios de Coubicación y Emisión de Señal que
provea a otros concesionarios.

En caso de que el AEP haya otorgado u otorgue, ya sea por negociación o por
resolución del Instituto, mejores términos y condiciones a terceros CS, o a sus
propias operaciones, subsidiarias o filiales, o empresas que pertenezcan al
mismo grupo de Interés económico respecto de servicios de Coubicación y
Emisión de Señal, deberá hacer extensivos los mismos términos y condiciones
al CS a partir de ia fecha en que se soliciten. A petición del CS, podrán celebrar
la modificación correspondiente en un plazo no mayor a 15 (quince) días
naturales contados a partir de la fecha de solicitud.

DÉCIMA SEGUNDA. CONTINUIDAD Y SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS.

12.1. CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS.

El AEPy el CS se obligan a realizar sus mejqres esfuerzos para evitar en todo
momento la Interrupción de los Servicios materia del presente convenio. Al
efecto y sin perjuicio de las obligaciones a cargo del AEPy del CS conforme a
este convenio, ambos deberán asistirse mutuamente para procurar la
continuidad de los Servicios.

El AEPdeberá Informar con cuando menos 10 (diez) días hábiles de
anticipación, o antes si es razonablemente posible, acerca de cualquier trabajo,
obra o actividad que sea previsible y que pueda afectar: a) la prestación o
recepción continua de los Servicios; b) la Infraestructura en uso del CS; c) las
vías generales de comunicación; y d) los bienes de uso común.
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A dicho efecto, se identificarán las áreas de riesgo, ia naturaleza de ios

trabajos, obras o actividades involucradas, el tiempo requerido para su

desarrollo y conclusión total y el tiempo estimado de interrupción de los
Servicios pactados por el AEPy el CS. Si lo anterior no es posible por tratarse

de trabajos de emergencia, el AEPacuerda notificar dicha circunstancia ai CS

tan pronto como sea posible. En todo caso, el AEPy el CS harán sus mejores

esfuerzos para restablecer a ia brevedad los Servicios.

Sin prejuicio de lo anterior, en caso de que el AEPen contra de su voluntad

tenga necesidad de reubicar, reconstruir o retirar temporal o definitivamente

alguno de los elementos de la Infraestructura, el AEPestará facultado para
llevar dichos trabajos, informando previamente el retiro ai CS, para que éste
tome las previsiones del caso, incluyendo el retiro a su costo y riesgo del

equipo aprobado, de así solicitarlo el AEP,quien no tendrá derecho a cobrar la
contraprestación correspondiente por el periodo en que deje de prestar el

Servicio. En caso de que el AEPotorgue una alternativa de operación del equipo
aprobado en el Sitio, lo hará saber al CS para que éste realice ia colocación del
equipo aprobado.

En aquellos casos en los que el AEP por decisión propia reubique, reconstruya
o  retire temporal o definitivamente alguno de ios elementos de la

Infraestructura, será responsable de proveer de manera expedita una solución
alternativa que permita la continuidad de los Servicios de telecomunicaciones y

de tomar las medidas correspondientes para garantizar lo anterior incluyendo
la responsabilidad de la reubicaclón del equipo del CS, a costo del AEP.

12.2. SUSPENSION TEMPORAL.

En el supuesto de que sobreviniese un evento de caso fortuito o de fuerza

mayor, o durante periodos de emergencia que impidan temporalmente ai

AEPprestar algunos de ios Servicios pactados por el AEPy el CS en los términos
del presente convenio, se suspenderán ios efectos del presente convenio (total
o parcialmente), durante el tiempo que transcurra y hasta que se subsane y

normalice la situación que hubiese originado dicho impedimento, y ei AEPy el
CS acordarán las acciones extraordinarias que se requieran para restablecer,
regularizar y garantizar ia continuidad de ios Servicios materia del presente

convenio.

La parte afectada por cualquier evento de caso fortuito o de fuerza mayor, o

durante periodos de emergencia, notificará a ia otra parte dentro de las 24
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(veinticuatro) horas hábiies siguientes a que tenga conocimiento de la
existencia dei evento de que se trate, proporcionando detalies sobre ei mismo.

En su caso, se podrá dar por terminado el convenio (total o parcialmente) sin

responsabilidad alguna para el AEPy el CS cuando el evento de caso fortuito o

fuerza mayor, o el periodo de emergencia, no permita ia operación del Equipo

de Transmisión por un plazo mayor a 30 (treinta) días naturaies y siempre y
cuando el AEPno esté en posibilidad de proveer al CS una solución temporai o

definitiva en un piazo no mayor a 15 (quince) días naturales para el primer

supuesto (suspensión total) o 30 (treinta) días hábiles en el caso del segundo
(suspensión parciai).

En tales supuestos, el AEPy el CS informarán ai Instituto io conducente hasta

en tanto la situación que dio origen a ia afectación de que se trate, sea
superada y se restabiezcan los Servicios convenidos.

En ambos casos, ei CS pagará ai CSIas Tarifas correspondientes a los Servicios
efectivamente prestados y hasta el momento en que hubiesen sido

suspendidos, así como los Servicios que se sigan prestando de manera parcial.

En aquellos casos que el AEPse vea impedido de prestar cuaiquiera de los

Servicios pactados en los términos del presente convenio, debido a

intervención gubernamental o vecinal, incluyendo clausura del Inmueble o
Sitio, éste será responsabie de proveer de manera expedita una propuesta de
soiución alternativa que permita la continuidad de los servicios de

telecomunicaciones tal y como lo haría a sus propias operaciones, subsidiarias,

filiales, o empresas que pertenezcan al mismo grupo de interés económico, ello
durante el tiempo que transcurra y subsane la situación que hubiere originado
dicho impedimento.

Tratándose de clausuras:

(i) Si se debe a causas atribuibles al AEPy el CS se ve afectado en cualquiera

de los Servicios, la construcción. Instalación, operación y/o mantenimiento del
Equipo de Transmisión, el CS no estará obligado a cubrir el pago de las

Tarifascorrespondientes, en tanto no cese dicha clausura, siempre y cuando

esta clausura provoque que la Infraestructura deje de operar y que el AEPse

vea impedido para proveer al CS otra alternativa temporal de Infraestructura,

siendo responsabilidad del AEPIa realización de ios trámites y gestiones

necesarios ante ias autoridades correspondientes para obtener el cese de la

clausura.
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En caso de que la clausura sea permanente y atribuidle a el AEPy éste no esté

en posibilidad de ofrecer una aiternativa viabie en un piazo no mayor a 15

(quince) días naturales, el AEPdeberá indemnizar y mantener en paz y a saivo
al es de cualquier reciamación, daño o responsabilidad, que resuiten de
cualquier incumpiimiento, con independencia a lo anterior, ei AEPy ei CS
tendrán el derecho para dar por terminado ios Servicios.

(ii)Si ia ciausura se debe a causas atribuibies ai CS y ei AEPes afectado en ia

construcción, instaiación, operación y/o mantenimiento de sus equipos, o en el
acceso a su Infraestructura o de cualquier otra manera, ei CS reaiizará los

trámites y gestiones necesarios ante las autoridades correspondientes para
ilevar a cabo el cese de la clausura, con la cooperación razonable del AEP,

siendo ei CS el responsable de todos los daños y perjuicios causados.

En caso de que ia ciausura sea permanente por causas atribuibies al CS, el

AEPtendrá el derecho de dar por terminado el convenio y ios Servicios, siendo
el CS responsable de todos los daños y perjuicios causados.

DÉCIMA TERCERA. DE LA SALVAGUARDA DEL INMUEBLE, DE LOS
EQUIPOS DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA.

(a) Por este medio, ambas partes se obiigan a mantener en buen estado (i) el

Inmueble, (ii) la Infraestructura y (iii) el Equipo de Transmisión. De igual
forma, el CS deberá restituir la porción de Infraestructura que se le haya
asignado, así como retirar su Equipo de Transmisión una vez que termine ei
presente convenio por cuaiquier causa.

(b) En el caso de que algún componente instalado por el CS en la
Infraestructura AEPcause o pueda causar daño o perjuicio a dicha

Infraestructura del AEP, o ponga o pueda poner en peligro a personas y a ias
mismas instaiaciones, entonces dicho componente podrá ser retirado. En caso
de que lo anterior cause una controversia entre ias partes, ia misma será
sometida a la resolución dei Instituto. En tanto se resuelva una controversia

relacionada con lo anterior, será obiigación del AEPy un derecho del CS el
ofrecer alguna alternativa para continuar con la prestación de ios Servicios.
Para ios efectos anteriores, ei CS deberá contratar un seguro de

responsabiiidad civil y daños a terceros de una Institución de seguros de
solvencia y prestigio nacional y una cobertura mínima de $ , cuya
póliza deberá estar vigente durante el plazo de vigencia de este convenio y
durante todo ei tiempo que se presten Servicios así como durante todo el
tiempo en que se tenga Equipo de Transmisión o cualquier otro equipo del CS

en cualquier Sitio disponibie en ei Inmuebie, instaiación o Infraestructura dei
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AEP,y deberá cubrir cualquier daño ocasionado por su Equipo de Transmisión,
componentes y/o cualquier miembro de su personal. En caso de que la suma
asegurada no alcance para cubrir determinado daño, entonces de manera
directa el CS deberá resarcir dicho daño al AEPy a los demás terceros que se
puedan ver afectados por lo anterior. Además ei CS será responsable de
cualquier riesgo laboral, de seguridad social, daño físico o moral de cualquiera
de los miembros de su Personal, así como de las demás contingencias,
responsabilidades o menoscabos que surjan o que se causen en ei Inmueble o
la infraestructura de AEP, liberando al AEPde cualquier responsabilidad al
respecto.

(c) Ahora bien, en caso de que por causas atribuibles ai CS, ei Equipo de
Transmisión instalado en la Infraestructura del AEP, genere interferencias,
respecto de las señales del AEPo de cualquier otro tercero, ei CS se obliga a
realizar todos ios actos o acciones que sean necesarios para eliminar todas las
interferencias. Para io anterior, ei CS dispondrá de un plazo de 24
(veinticuatro) horas naturales hábiles a partir del aviso y en caso de que no
elimine las interferencias se removerá el Equipo de Transmisión. Ei CS en este
acto reconoce y acepta que la remoción del Equipo de Trasmisión podrá
serrealizada por ei AEP o el tercero que éste designe, siempre a costos del CS
por lo que faculta y autoriza de manera irrevocable al AEPa llevar a cabo dicha

remoción del Equipo de Transmisión. El CS deberá indemnizar y sacar en paz y
a salvo al AEPde cualquier reclamación al respecto y pagar cualquier monto
erogado en virtud de dicha reclamación, incluyendo, honorarios razonables de
abogados.

(d) Asimismo, las partes acuerdan que en virtud de que el CS es un
concesionario para operar una Estación Televisora, el CS se obliga a resolver
cualquier reclamación o controversia que se tenga o que presente cualquier
tercero, asumiendo el CS la obligación de responder por cualquier sanción
impuesta por ia autoridad, y obligándose en este acto a indemnizar y sacar en
paz y a salvo al AEPde lo anterior y pagar cualquier monto erogado en virtud
de dicha reclamación, incluyendo, honorarios razonables de abogados.

El CS se obliga también a dar cumplimiento a toda la legislación apiicable a sus
servicios de radiodifusión, así como ia normatividad existente para la operación
de su Equipo de Transmisión. Asimismo, el CS se obliga a cumplir con la
legislación y normatividad aplicabie en relación a la potencia y contenido de la
señal de la Estación Televisora, liberando al AEPde cualquier responsabilidad.
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(e) En el caso de que por causas imputables al AEP, los Servicios sufran

interrupciones o bien se ocasionen interferencias en el Equipo de Transmisión,
el AEPse obliga a realizar todos los actos o acciones que estén a su alcance y
que le sean posibles para eliminar todas las interferencias, y en el caso que las

mismas se mantengan por un periodo consecutivo de más de 24 (veinticuatro)

horas naturales, deberá indemnizar y sacar en paz y a salvo al CS por los

posibles daños y perjuicios que ocasione o en su caso, se aplicarán las
compensaciones que para tal efecto acuerden las partes por escrito firmado

por ios representantes legales de cada una de ellas, siendo ésta la única
responsabilidad del AEPcon respecto a dichas interrupciones o interferencias. El

AEPno tendrá responsabilidad alguna con respecto a interrupciones o
interferencias cuando (i) con motivo del cumplimiento de la normatividad

aplicable se presenten o generen interrupciones; (ii) las interrupciones se

originen como consecuencia de una solicitud del CS respecto de los Servicios;

(iii) se presenten como resuitado de dar mantenimiento a la infraestructura del

AEPo al Equipo de Transmisión o por causas imputables a alguien distinto al
AEP; (iv) por interrupciones temporales que ocurran de forma generalizada,

generadas por mantenimiento, y (iv) cuando las mismas deriven de las fallas o

Interrupciones en ios Servicios que el AEPrecibe de otros proveedores públicos
o privados, como pueden ser la Comisión Federal de Electricidad o los

organismos encargados de la distribución de agua potable, alcantarillado, entre

otros.

(f) El CS deberá atender las recomendaciones que el AEPIe haga, y que estén
encaminadas a poder lograr una óptima calidad técnica en la operación de la
Estación Televisora.

DÉCIMA CUARTA. DEL USO DEL INMUEBLE Y DE LA

INFRAESTRUCTURADEL AEP.

El CS reconoce y acepta que los Servicios son para beneficio exclusivo de su

propia Estación Televisora, por lo que no podrá traspasar ninguno de los

Servicios, ni autorizar ni ceder bajo ningún título, a ningún tercero el uso,

acceso o goce, total o parcial, tanto del Inmueble como de.la Infraestructura

que utilice.

Las partes convienen que los Servicios únicamente serán prestados al CS de
manera directa y siempre y cuando éste sea un concesionario autorizado para

operar la Estación Televisora y para prestar servicios de radiodifusión y
siempre y cuando el CS, se encuentre en cumplimiento de lo establecido en la

Declaración II (g) del presente convenio.
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DECIMA QUINTA. DEL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURADEL

AEP.

(a) El es deberá colaborar con el AEPy deberá otorgarle todas las facilidades
técnicas y humanas que sean necesarias, en caso que el AEPdeba dar
mantenimiento al Inmueble y a la Infraestructuradel AEP.

(b) El AEP dará Mantenimiento a la Infraestructura utilizada por él, y en ese
caso, a opción del AEP, podrá como Servicio dar Mantenimiento a ia
Infraestructura del AEP facilitada al CS cuando así lo considere necesario ei

AEP y para lo cual avisará al CS con una anticipación de al menos 10 (diez)
días naturales. En el caso de que los servicios se vean interrumpidos en su

totalidad,ei AEPofrecerá alternativas que permitan que se dé continuidad a los

mismos. En este caso y mientras dure el mantenimiento el AEPno será
responsable de interrupciones o interferencias originadas por el mantenimiento

proveído a la Infraestructura de AEP.

(c) El presente convenio no contempla servicio de mantenimiento alguno
sobre el Equipo de Transmisión y cualquier otro equipo del CS. El CS reconoce
y acepta que las reparaciones de fallas, mantenimientos, revisión y supervisión
de su Equipo de Transmisión y demás equipos que pueda llevar a los Sitios que
se tienen en el Inmueble son de la exclusiva responsabilidad del CS.

DÉCIMA SEXTA. SUPERVISIÓN DEL CONCESIONARIO SOLICITANTE.

(a) Con la finalidad de que las partes tengan óptima comunicación entre ellas,
así como para la coordinación y supervisión de los Servicios por parte del

AEP,las partes nombran como Supervisores a las personas descritas en el
Anexo VI del convenio.

(b) El Supervisor del CS podrá inspeccionar su Equipo de Transmisión a través
del Servicio de Acceso Programado, en los términos del Procedimiento para el

Servicio de Acceso Programado, establecido en el Anexo 2, de la OPI.

Asimismo, el Supervisor del CS en su calidad de Profesional Técnico será
responsable de atender cualquier tipo de notificaciones o visitas de verificación
de funcionamiento, operación técnica y servicios auxiliares dirigidas al CS por
el Instituto y/o cualquier otra autoridad.

(c) Las partes aceptan y reconocen que los nombramientos de los Supervisores

no les atribuyen el carácter de representantes legales de las partes, ni
tampoco les concede facultad alguna para obligarlas al cumplimiento de

obligaciones distintas a las estipuladas en el presente convenio.
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(d) Las partes acuerdan que los Supervisores podrán ser cambiados y/o
sustituidos de tiempo en tiempo, debiendo la parte que desea cambiarlo,

enviar un comunicado por escrito a la otra con al menos 10 (diez) días
naturaies de anticipación informando de tai situación.

(e) En caso que durante ia vigencia dei presente convenio, el CS presente una

Solicitud de Nuevos Servicios para otros Sitios y/o Inmuebles o instalaciones

dei AEP, y que se requiera programar una Visita Técnicaen términos dei
"Procedimiento para la de Realización de Visita Técnica", estabiecido ei Anexo
2 de ia OPI, una vez que haya recibido el pago de las TarifasestablecidasAnexo

Vlldel presente convenio. Toda Visita Técnica deberá someterse a las Normas

de Seguridadpara el acceso a las instalaciones disponibies en la OPI.

(f) El CS podrá realizar visitas a los Sitios donde tiene instaiado el Equipo de
Transmisión con ei fin exciusivo de, instalar el equipo correspondiente, dar

mantenimiento preventivo y asegurar el buen funcionamiento de dicho Equipo

de Transmisión, así como para realizar trabajos de reparación y correctivos en
ei Equipo de Transmisión, incluyendo trabajos de compostura y reparación
sobre daños graves al mismo. Para lo anterior, el CS dispondrá de ia opción de
acceder al Sitio que se tiene en ei Inmuebie mediante ei Procedimiento para ei

Acceso Programado, Acceso de Emergencia o Acceso No Programado

estabiecidos en el Anexo 2 de la OPI.

(g) Todo Acceso Programado, Acceso de Emergencia o Acceso No Programado

deberá someterse a lo señalado en el Anexo 3, denominado Normas de

Seguridad para ei acceso a las instalaciones y alProcedimiento 7 estabiecido en

el Anexo 2de la OPI.

DÉCIMA SÉPTIMA. VISITAS DE VERIFICACIÓN POR EL INSTITUTO.

El CS será responsable de atender todo tipo de notificaciones o visitas de

verificación de funcionamiento, operación técnica y servicios auxiiiares
dirigidas ai CS por ei Instituto o por cualquier otra autoridad gubernamentai,

por lo que el AEPtendrá como única obiigación dar aviso al CS a través de los
Supervisores sobre la recepción de una notificación que esté dirigida al CS. En
caso que el CS no atienda la notificación o visita correspondiente, el CS

reconoce y acepta que, el AEPno será responsable ni tendrá la obligación de
recibir o firmar documento alguno o atender visita alguna.

DÉCIMA OCTAVA. FIANZA.

Por este medio, el CS se obliga a contratar y entregar a y en favor del AEP, la

fianza que más adelante se especifica. Esta deberá ser otorgada por una
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Institución de Fianzas mexicana de reconocido prestigio que no pertenezca al
mismo grupo corporativo o de interés del fiado, que esté debidamente

autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y aceptable para el
AEP.

Deberá señalar que la Institución de Fianzas acepta someterse al
procedimiento establecido en los artículos 93, 118 Bis y demás relativos de la
Ley Federal de Instituciones de Fianzas. \

La garantía deberá ser constituida dentro de ios 30 (treinta) días siguientes a
la fecha de firma del presente convenio o a requerimiento del AEP, según el

caso y deberá actualizarse dentro del mismo plazo de 30 (treinta) días
naturales siguientes a partir de la fecha de contratación de Nuevos Servicios

para reflejar cualquier monto adicional que deba cubrirse cuando se acuerden

Nuevos Servicios bajo ei presente convenio, teniendo ei CS ia obligación de

actualizar ia fianza o entregar una nueva fianza de manera simultánea a la

firma del Anexo IV en el que se acuerden los Nuevos Servicios, quedando el

AEPfacultado para rescindir el mismo en caso de que dicha garantía no sea
otorgada por el CS dentro de dicho plazo.

En caso de que el CS no otorgase una nueva garantía dentro de los 30

(treinta) días posteriores al vencimiento de la garantía anterior, el AEPpodrá
rescindir el presente convenio sin necesidad de declaración judicial.

Esta fianza deberá estar vigente durante el plazo de vigencia de este convenio,
por el importe total de las Contraprestaciones y para el efecto de garantizar lo

siguiente:

a. Ei cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el

presente convenio impone al CS.

b. La indemnización y gastos que tuviere que efectuar el AEPpor
motivo de reclamaciones presentadas por terceros por daños y

perjuicios causados por la ejecución de los Servicios.

Para cancelar la fianza, será requisito que el fiado presente a la Institución de
Fianzas la autorización por escrito del AEP.

En caso de que el CS incumpla con alguna de sus obligaciones derivadas del

presente convenio, el AEPprocederá a hacer efectiva la fianza a que se refiere
la presente Cláusula, y se abstendrá de seguir prestando los Servicios.
Asimismo, los Servicios objeto del presente convenio se dejarán de prestar en

caso que la(s) fianza(s) deje(n) de estar vigente(s) y surtiendo plenos efectos
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por cualquier causa, en caso que el CS desconozca la validez de la misma, o en
caso que ia misma no sea actualizada en términos del presente convenio.

DÉCIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD LABORAL.

(a) Cada una de ias partes ejecutará sus obligaciones derivadas de este
convenio, con personai contratado bajo su dirección y subordinación, por lo
que manifiestan que cuentan con ios elementos propios y suficientes para
cumplir con todas las obligaciones que tiene frente a todos sus trabajadores,
de conformidad con lo dispuesto por ei artícuio 13 de ia Ley Federal del
Trabajo (en lo suces¡vo"LFT") y en su carácter de patrón único de todo el
personal que llegaran a emplear por virtud de la celebración de este convenio,
reconocen y aceptan que son y serán los únicos responsables y obligados de
cumplir con todas ias obligaciones en materia de trabajo y seguridad social
para con sus empleados, impuestos por la LPT, incluyendo, sin limitación, ei
pago total de salarios, prestaciones de ley, aportaciones al Instituto Mexicano
dei Seguro Social ("IMSS"), al Instituto dei Fondo Nacionai de la Vivienda para
los Trabajadores ("INFONAVIT"), cuotas sindicales. Impuesto sobre la renta y
en general todos los impuestos, derechos y obligaciones que se generen con
motivo de la relación con su personal.

(b) Por virtud de lo anterior, ias partes se obligan a indemnizar y a sacar en
paz y a saivo a la otra parte, su empresa controladora, sus empresas
subsidiarias o afiliadas, a las empresas filiales o subsidiarias de su empresa
controladora, así como a cualquiera de los funcionarlos y empleados de las
mismas, por cualquier redamación en contra de cada una de eiias, incluyendo
sin limitar requerimientos de cualquier autoridad gubernamental y cualquier
pago que le sea reclamado a alguna de las partes, por cualquiera de los
conceptos señalados en el párrafo (a) anterior.

(c) De igual forma, cada una de las partes se obligan a indemnizar y a sacar en
paz y a salvo a la otra, su empresa controladora, sus empresas subsidiarlas o
afiliadas, a las empresas filiales o subsidiarlas de su empresa controladora, así
como a cualquiera de ios funcionarios y empieados de las mismas en caso de
que con motivo de la actuación, desempeño y ejecución del objeto de este
convenio por parte de cualquier miembro del personal de una de ellas o por
cualquier otra causa, se inician reclamaciones de carácter laboral o se presente
por uno o varios miembros del personal una reclamación, demanda o denuncia
en contra de la otra parte o cualquiera de las personas, sean físicas o morales,
señaladas anteriormente, cualquiera que sea ia razón o motivo de dicha
reclamación, denuncia o demanda.
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VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD.

(a) Las partes convienen en mantener, durante la vigencia de este convenio y

aún con posterioridad a su terminación durante el plazo de 3 (tres) años, en
estricta confidencialidad sus términos y condiciones, así como toda la
información y documentación relacionada con el mismo, y con las partes que
en el intervienen, ya sea que hayan tenido conocimiento de dicha información

de manera verbal o escrita, directa o indirectamente, con anterioridad o con

posterioridad a la fecha del presente convenio, y salvo por la información que
sea del dominio público o cuya divulgación sea requerida por cualquier
autoridad competente, por disposición de los mercados de valores donde dicha

parte o cualquiera de sus afiliadas o subsidiarias coticen o por disposición legal

aplicable.

(b) Toda la documentación e información a la que alguna de las partes tenga o
haya tenido acceso respecto de la otra parte, como resultado de las

negociaciones relacionadas con los actos previstos por este convenio, deberá

conservarse como confidencial y por tanto no podrá ser divulgada, utilizada,
transmitida ni aplicada en forma alguna salvo con el consentimiento previo y
por escrito de la otra parte.

(c) Se considerará, para los efectos de esta cláusula, como confidencial, toda
la información y documentación relacionada con la estructura, operaciones,
accionariado, metodología, fórmulas, proyecciones, estrategias, técnicas,
finanzas, contabilidad, producción, procesos, propiedades, proveedores y
clientes de cada una de las partes, así como todos aquellos análisis, estudios,
proyecciones, compilaciones, ofertas, archivos, expedientes, correspondencia,

información técnica, tecnológica, económica, de negocios, estudios de mercado
y demás documentación a los que las partes tengan acceso respecto de o
propiedad de la otra parte.

(d) No será considerada como confidencial: (i) información que ya fuera del
conocimiento público o previamente disponible para el público en general con
anterioridad a la fecha de divulgación de la información de una parte a la otra;
(ii) información obvia para un técnico en la materia con base en la información
disponible previamente a la fecha de divulgación de la información de una
parte a la otra; e (iii) información que fuese hecha del conocimiento público
con posterioridad a la fecha de divulgación de una parte a la otra, siempre que
dicha divulgación no fuese consecuencia de un incumplimiento de la obligación
de confidencialidad asumida en el convenio.
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(e) No se entenderá como un incumplimiento a ias obligaciones adquiridas bajo
esta cláusula la revelación o entrega de la información confidencial de una de
las partes por la otra cuando dicha entrega se hubiese realizado como
consecuencia de una orden escrita de autoridad competente, siempre y cuando
la parte obligada a revelar la Información notifique a la otra parte, en forma
oportuna, de la recepción de dicha orden, en forma previa a su desahogo.
Tampoco se considerará como un incumplimiento a las obligaciones previstas
en ia presente cláusula que el AEPproporclone Información obtenida en virtud
del presente convenio que considere que debe entregar al Instituto.

VIGÉSIMA PRIMERA. CAUSALES DE TERMINACIÓN Y SOLICITUD DE
INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS.

Serán causaies de terminación inmediata y automática de este convenio, las
siguientes:

1." Cualquier incumplimiento grave y reiterado (que ocurra en más de dos
ocasiones) en que incurra cuaiquiera de las partes.

2." El mutuo acuerdo entre las partes.

3." Que al CS le revoquen, declaren la caducidad o le requisen la concesión y/o
por cualquier circunstancia deje de ser concesionario autorizado para operar la
Estación Televisora con fines comerciaies. En este caso, y no obstante
cualquier disposición en contrario en el presente convenio, ei CS, deberá
retirar todo su equipo del Inmueble bajo su costo y en un periodo no mayor a
30 (treinta) días naturales.

4." La falta de pago oportuno de las Tarifas, en términos de lo establecido en la
Cláusula Vigésima Tercera de este convenio.

5." Liquidación.

6." Ser declarado en Concurso Mercantil.

7.- No tener vigente ia póliza de seguro de responsabilidad civii mencionada en
la Cláusula Décima Octava, así como lo establecido en el Anexo IV del
presenteconvenlo.

8." No tener vigente la fianza a la que se refiere la Cláusula Décima Octava.

9." Que en cualquier momento durante la vigencia del presente convenio el CS
cuente con 12 MHz o más de espectro radioeléctrico en la localidad de que se
trate.
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21.1 TERMINACIÓN ANTICIPADA.Cualquiera de la partes podrá dar por
terminado el convenio sin responsabilidad alguna y sin que medie declaración
judicial o administrativa, bastando solamente aviso por escrito junto con ia
información o documentación que acredite su solicitud a ia otra parte y al
Instituto con una anticipación de por lo menos 30 (treinta) días naturales
previos a la terminación. Lo anterior para que sea el Instituto quien determine
la aprobación de la terminación anticipada del convenio.

En el supuesto de terminación anticipada del presente convenio, y en el caso
de que sea aprobado por el Instituto, ei CS deberá proceder en ios términos y
condiciones que determine el Instituto en io relativo a su Equipo de
Transmisión a efecto de garantizar ia continuidad del servicio de radiodifusión.
En caso que el Equipo de Transmisión no sea retirado por ei CS de acuerdo con
los términos y condiciones señalados por el Instituto, éste será retirado por el
AEPo por el tercero que éste designe, con cargo al CS, sin perjuicio de las
consecuencias a las que por su actuación pueda ser sometido de acuerdo a ia
legislación aplicable. Ei CS deberá responder y a la fianza cubrir, las
obligaciones de pago y cualquier obligación adicional que derive de ia
permanencia de los equipos del CS.

Una vez emitida y notificada la determinación por el Instituto para llevar a
cabo el tratamiento del Equipo de Transmisión del CS y una vez terminado ei
convenio, ei CS deberá responder y la fianza cubrir las obligaciones de pago y
cualquier obligación adicional que derive de ia permanencia de ios equipos del
CS durante dicho plazo que se establezca previamenteal retiro de los equipos.

Adicionaimente, se considerarán como causales de terminación anticipada las
siguientes:

a) Declaración judicial o resolución administrativa emitida por autoridad
competente que así lo ordene;

b) Cambio radical de las condiciones económicas que rigen los servicios, de
tal manera que se vuelva económicamente inviable ia prestación de ios
mismos;

c) Se presente un estado de excepción como guerra, invasión, conflicto
armado, por ei cual, no se puedan salvaguardar las garantías
individuales.

En ningún supuesto se deberá de contemplar como causal de terminación
anticipada ia disolución de la Resolución AEP. En todo caso para que la
terminación anticipada solicitada por ei CS sea procedente, éste deberá estar
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al corriente en sus obligaciones de pago derivadas de ia prestación de los
Servicios objeto del presente convenio y/o Proyecto Ejecutivo.

Las partes se obligarán en todo momento a observar criterios de equidad y no
discrecionaiidad en cuanto a los términos del convenio.

21.2 INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS.

En caso de que ei CS incurra en alguna de las siguientes conductas, ei
AEPsoiicitará ai Instituto ia interrupción inmediata de ios Servicios:

ajincumpiimiento en la entrega y efectividad de las garantías a las que se
refiere el presente convenio.

bjincumplimiento en sus obligaciones de pago.

c)Conductas ilícitas.

d)Uso distinto de ios Servicios.

e)Proporcione información falsa.

f)Incumplimiento grave o reiterado de sus obligaciones.

g)Rescisión conforme a la Cláusula Vigésima Tercera del presente convenio.

En este sentido, el AEPdeberá presentar al Instituto por escrito ia solicitud de
interrupción de los Servicios, precisando las causas que ia originaron.De
conformidad con ios términos y condiciones determinados por ei Instituto, una
vez resuelta la solicitud de interrupción de ios servicios, las partes se obligan a
cumplir con dichas disposiciones.

Se entenderá que ei AEP se encuentra autorizado para interrumpir ios Servicios
de forma inmediata, en ei entendido que en ei supuesto de incumplimiento de
pago aplicará io dispuesto en la Cláusula Vigésimo Terceradel presente
convenio.

El AEP, una vez que cuente con la autorización del Instituto, podrá Interrumpir
ios Servicios de forma inmediata.

VIGÉSIMA SEGUNDA. PENALIDADES CON MOTIVO DEL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONVENIO.
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Para el caso único que la prestación de los Servicios objeto del presente
convenio se vean interrumpidos de forma total o pardal por más de 21
(veintiún) días naturales y una vez realizada la notificación por escrito por
parte del CS ai AEP, como consecuencia de incumplimientos a disposiciones
administrativas, legales, sanitarias, de seguridad, licencias de funcionamiento
y/o cualquier otra regulación gubernamental federal o local, administrativa no
atribuibie a un CS o a un tercero, se considerará que el AEP Incumple con el
presente convenio, siempre que dicho incumplimiento se haya dado por
negligencia del AEPy cuando no exista una causa de fuerza mayor, caso
fortuito o el incumplimiento sea responsabilidad o consecuencia de actos del
CS,el AEPrealizará el pago por concepto de penas convencionales al CS en
términos del legislación aplicable de conformidad a lo establecido en el Anexo 5
de la OPI o el pago de daños y perjuicios para ei caso que el AEPincumpia con
sus obligaciones causados o derivados de dicho incumplimiento.

Las partes entenderán como negligencia a ia falta de cuidado, aplicación y
diligencia que ei AEPrealice en forma reiterada y culposa en gravedad, con
relación ai cumplimiento de sus obligaciones.

Asimismo, para ei caso en que las partes incumplan con sus obligaciones, de
conformidad con el presente convenio, deberán realizar, a la parte que resulte
afectada, el pago de los daños y perjuicios causados o derivados de dicho
incumplimiento.

El pago de penalidades con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
presente convenio, serán independientes a las penas convencionales
originadas por el AEPpor ei incumplimiento a los parámetros de calidad
descritos en el Anexo 2 y de conformidad con lo establecido en elAnexo 5 de ia
OPI.

VIGÉSIMA TERCERA. RESCISIÓN.

a) En el supuesto de que cualquiera de las partes incumpla alguna o
algunas de sus obligaciones asumidas en términos del presente
convenio, estas convienen que quedará a elección de la parte afectada,
escoger entre la resolución anticipada de las obligaciones u otorgar a la
parte que hubiere incumplido un plazo de 30 (treinta) días naturales a
partir de ia fecha en que reciba el aviso de la otra parte, para sanear
dicho incumplimiento cuando este sea subsanadle. No obstante lo
anterior, ei incumplimiento del CS ai pago de las Tarifas en términos del
presente convenio, dispondrá por única ocasión, de un plazo de 3 (tres)
días naturales para ser subsanado pagando los respectivos Intereses
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NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LAS INSTALACIONES

1. AUTORIZACIÓN PARA EL ACCESO AL INMUEBLE

Sólo se permitirá el acceso al Inmueble a aquéllos empleados directos, indirectos
dependientes o funcionarios del Concesionario Solicitante (el "Personal").

Para tal efecto, el CS entregará al Agente Económico Preponderante (el "AEP")un
listado (el "Listado") del Personal que autoriza para tener acceso ai Inmueble,

Listado que se deberá de presentar mediante el Sistema Electrónico de Gestión (en
lo sucesivo, "SEG") dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a la

celebración del Convenio y deberá contener, por lo menos, la siguiente
información:

•  Nombre completo (Acompañar copia simple de identificación oficial:

Credencial de elector, licencia de conducir, pasaporte vigente, cédula

profesional).

•  Fecha y lugar de nacimiento.

•  Domicilio actual.

•  Cargo que desempeña el Personal y nombre de empresa donde trabaja.

•  En caso de ingresar con vehículo, incluir los datos de identificación del

mismo (Número de placa, modelo, marca y color).

•  Fotografía a color de cada miembro del Personal en tamaño infantil o

pasaporte.

El CS podrá actualizar el Listado al AEPde forma mensual mediante el SEG,
siempre y cuando existan modificaciones respecto al primer listado, incluyendo o
eliminando a miembros dei Personal que autoriza para su acceso, ei cual deberá

entregar al AEPen un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles contados a partir de su

actualización.

El CS acepta expresamente que cada miembro del Personal deberá aceptar

adherirse a los términos y condiciones del Aviso de Privacidad del AEP.

2. ACCESO AL INMUEBLE

El Personal del CS se obliga a lo siguiente:

a) Registrarse en una bitácora de acceso, en la cual se asentará el nombre del
Personal, hora de entrada, motivo del acceso, y en su caso, nombre de

quien realizó su autorización.
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b) Acceder al Inmueble portando equipo de trabajo que se requiere para
prevenir accidentes dentro del mismo (overol, pantalón, camisa, botas de
casquillo, careta, casco, lentes o demás que en su caso el AEPIe requiera).

c) Entregar al AEPun listado de todas las herramientas e instrumentos de

medición que el Personal del CS ingrese al Inmueble para la instalación, u
operación de su Equipo de Transmisión.

d) Acceder únicamente a las áreas en el que se encuentre su Equipo de
Transmisión, en horarios laborabies, por lo que les será prohibido el caminar
o introducirse a cualquier otro lugar distinto dei dispuesto por ei AEPpara el
CS.

e) No introducir armas, incluyendo, objetos punzocortantes, armas de fuego o
cualquier otra de carácter análogo.

f) No acceder al Inmueble en estado de ebriedad o bajo ios influjos de
cualquier estupefaciente.

g) No acceder al Inmueble con sustancias químicas o expiosivas de ningún
tipo.

h) No acceder al Inmueble con bebidas alcohólicas, drogas o cualquier
estupefaciente.

i) No acceder ai Inmuebie acompañado de personas que no se encuentren en
el Listado dei Personai, así como tampoco por personas menores de edad.

j) Sólo podrán acceder al Inmueble un número de miembros del Personal del
CS que sea necesario introducir a ias instaiaciones correspondientes y que

no ponga en riesgo ias operaciones que se tienen dentro del Inmueble y que

esté de acuerdo a las políticas deiAEP.

k) No tirar cuaiquier tipo de desechos materiales que sean orgánicos e
inorgánicos dentro dei inmueble.

I) No realizar fogatas de cualquier tipo, inciusive para caientar o preparar

alimentos.

m) No realizar mantenimiento al Equipo de Transmisión sin el equipo de
seguridad que las Normas Oficiales Mexicanas (NOM's) establecen en
materia de Seguridad en los lugares de trabajo.

n) Permitir al AEPo persona autorizada por ésta, inspeccionar las áreas donde
se encuentre el Equipo de Transmisión del CS, en cualquier momento.



o) Contratar por su cuenta y cargo, el mantenimiento general y limpieza de su
Equipo de Transmisión y del área.

p) En general, acatar cualquier norma de conducta o de seguridad dentro del

Inmueble que el AEPestablezca y que es de observancia general para
empleados, prestadores de servicios, dependientes o funcionarios del AEP.

q) Realizar la atención de visitas de autoridades gubernamentales en horarios
hábiles.




